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WPB Baulos: Verschiedene Anpassungen in der Baulos Park - Bahnhofstralie - Perathoner StraRe:

Besondere Vertragsbedingungen

Lotto: Risistemazioni di Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner: Capitolato speciale prestazionale

,BESONDERE
VERTRAGSBEDINGUNGEN

Gegenstand des Auftrags sind alle im Artikel 2
angefiihrten Bauten und Lieferungen fir die
Verschiedene Anpassungen in der Baulos Park -
Bahnhofstralie - Perathoner Strafie.

Zwischen den Parteien als vereinbart, dass im Falle von
Abweichungen zwischen dem Text in italienischer
Sprache und dem Text in deutscher Sprache, der
deutsche Text malRgebend ist.

Pz
ﬂ! DMA A ataengineering plan|punkt

CAPITOLATO SPECIALE
PRESTAZIONALE

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le
opere e provviste elencate all'articolo 2, inerenti i
lavori di risistemazione del Lotto Parco - Viale della
Stazione - Via Perathoner.

Rimane inteso tra le Parti che in caso di
discordanza tra il testo in lingua italiana e quello in
lingua tedesca sara il secondo a prevalere per ogni
conseguente effetto tra le Parti.

I Buro for I
Stefan Bernard Landschaftsarchitekten Verkehrs- und

R lan
Menumentenstraie 33-34 | Aufgang A aumplanung

D-10829 Berlin BVR Hh BERGME'STER
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WPB Baulos: Verschiedene Anpassungen in der Baulos Park - Bahnhofstralie - Perathoner StraRe:
Besondere Vertragsbedingungen

Lotto: Risistemazioni di Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner: Capitolato speciale prestazionale
Art. 1 Art. 1
AUFTRAGSWERT AMMONTARE DELL'APPALTO

3.841.697,01 Euro

(Euro tre milioni otto cento quarant uno mila

(Euro drei Millionen acht hundert ein und vierzig sei cento novanta sette/01)

tausend sechs hundert sieben und neunzig/01)

mit folgender Aufteilung: cosi suddiviso:

AUFTRAGSARBEITEN / LAVORI A BASE DI APPALTO:

1 | AutmaBarbeiten / €. 3.750.493 57
Lavori a misura

5 Pausc_halarbelten / € 0,00
Lavori a corpo

Sistemazioni varie/
Verschiedene 3.750.493,57
Anpassungen

Sicherheitskosten /
3 | Oneri per la 91.203,44
sicurezza:

GESAMTBETRAG DER
SICHERHEITSKOSTEN /
TOTALE ONERI DELLA
SICUREZZA 91.203,44
Nicht dem Preisangebot
unterlegen / (non soggetti
ad offerta prezzi)

GESAMTBETRAG DER
ARBEITEN / TOTALE

IMPORTO 3.841.697,01
COMPLESSIVO DEI
LAVORI
.' T e Stefan Bernard Landschaftsarchitekten zgigit a:: I
ﬂﬂ DA & ataengineering planjpunkt] s e e prmonan % BERGMEISTER
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WPB

Besondere Vertragsbedingungen

Lotto: Risistemazioni di Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner:

Baulos: Verschiedene Anpassungen in der Baulos Park - Bahnhofstralie - Perathoner StraRe:

Capitolato speciale prestazionale

Die homogenen Leistungsgruppen des Auftrags sind:

Le categorie di lavoro omogenee previste nell’appalt9o

sono le seguenti.

EP% )
mﬂ DMA & ataengineering plan|punki

Stefan Bernard Landschaftsarchitekten Verkehrs- und
Raumplanung

Menumentenstraie 33-34 | Aufgang A

D-10829 Berlin BVR

e
a c d wovon Sicherheit
Homogene b Kosten fiir die | s-kosten / G
Leistungsgruppe S.OA. PAUSCHAL / | AUF MASS/ Arbeitskraft / | Costi per SUMME
Nr./ A CORPO A MISURA S .
n/ di cui costi la SOMMA
n. oo Betrag / Betrag / .
Gruppi di | della sicurezza
o mporto Importo
lavorazioni manodopera /
Euro Euro
omogenee Importo
Euro
Nuova edilizia
civile / Neue | OGO01.1 0,00 146.645,46 26.909,44 1.883,47 148.528,93
Zivilbauten
Opere Stradali/ 0G3.1 0,00 1.427.890,80 228.034,16 39.190,69 1.467.081,49
StraRenarbeiten
Acquedotti e 0,00 413.907,99 75.869,33 17.356,54 431.264,53
fognature / | OGO06.1
Wasser- und
Abwasserleitung
en
Impianti 0OG10 0,00 229.186,51 22.758,22 3.950,25 233.136,76
llluminazione/
Beleuchtungs
systeme
Verde e arre 0,00 1.271.516,57 351.574,33 25.325,18 1.296.841,75
do urbano / 0Ss24
Offentliche Gr
Unanlagen
Impianti interni 0,00 261.346,24 57.600,71 3.497,31 264.843,55
elettrici / 0S30
Elektroanlagen
im Innenbereich
TEILBETRAG |/ TOTALI 0,00 3.750.493,57 777.693,29 91.203,44 | 3.841.697,01
PARZIALI
Ausschreibungssumme /
A Importo a base d'asta (c+ d) 3.750.493,57
Kosten fiir die Sicherheitsmallnahmen
B /Costi per le misure di sicurezza 91.203,44
)
Gesamtbetrag der Arbeiten / 3.841.697,01
Importo complessivo dei lavori (c+d+f)
Biiro fir e

" BERGMEISTER
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WPB

Besondere Vertragsbedingungen

Lotto: Risistemazioni di Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner:

Baulos: Verschiedene Anpassungen in der Baulos Park - Bahnhofstralie - Perathoner StraRe:

Capitolato speciale prestazionale

Art. 2
ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG
DES LEISTUNGSUMFANGES

Die Arbeiten des vorliegenden Auftrags, die aus den
beigefiigten Planen und sonstigen Dokumente sowie
aus auch nicht Dbeigelegten Normen und
Projektzeichnungen ersichtlich oder ableitbar sind,
kénnen wie folgt zusammengefasst werden:

Arbeiten auf Mal3
1) Projekt Baulos Park - Bahnhofstral3e - Perathoner
Stral3e.

Pz
ﬂ! DMA A ataengineering plan|punkt

Art. 2
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE
OPERE DA ESEGUIRE

Le opere formanti oggetto del presente appalto,
risultanti o desumibili dalle descrizioni e dai disegni di
progetto allegati nonché da norme e disposizioni
tecniche anche non allegate, possono
sommariamente riassumersi come segue:

Opere a misura
1) Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via
Perathoner.

Biro fir ——

- * BERGMEISTER

Stefan Bernard Landschaftsarchitekten
Menumentenstraie 33-34 | Aufgang A
D-10829 Berlin

Reumplanung
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WPB

Besondere Vertragsbedingungen

Lotto: Risistemazioni di Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner:

Baulos: Verschiedene Anpassungen in der Baulos Park - Bahnhofstralie - Perathoner StraRe:

Capitolato speciale prestazionale

Art. 3

Art. 3

FRIST FUR DIE FERTIGSTELLUNG DER ARBEITEN TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI -

— MEILENSTEINE - VERZUGSSTRAFEN

MILESTONE - PENALI PER RITARDO

Absatz - comma 1:

Die Frist fur die Fertigstellung der Arbeiten betragt
folgende  Anzahl von  aufeinanderfolgenden
Kalendertagen

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori ¢ fissato in
giorni naturali e consecutivi

240 (zweihundertvierzig/ duecentoquaranta)

Es sind auRerdem folgende Zwischentermine,
genannt Meilensteine, vorgesehen:

Meilenstein 1) Abschluss der Arbeitsphase 1 (Alcide
Berloffa Park Nord)

Meilenstein  2) Abschluss der Arbeitsphase 2
(Perathonerstral3e)

Meilenstein  3) Abschluss der Arbeitsphase 3
(Bahnhofsallee und Alcide Berloffa Park Std-West)

Meilenstein 4) Abschluss der Arbeitsphase 4 (Alcide
Berloffa Park Sud)

Die Arbeitsphasen sind im Sicherheits- und
Koordinierungsplan definiert (Lagepléane der Phasen
und Gantt-Diagramm) und muissen eingehalten
werden.

Sono altresi previsti alcuni obiettivi intermedi
denominati Milestone:

Milestone 1) Al completamento della fase di lavoro 1
(Parco Alcide Berloffa Nord)

Milestone 2) Al completamento della fase di lavoro 2
(via Perathoner)

Milestone 3) Al completamento della fase di lavoro 3
(Viale Stazione e Parco Alcide Berloffa Sud-Ovest)

Milestone 4) Al completamento della fase di lavoro 4
(Parco Alcide Berloffa Sud)

Le fasi sono definite negli elaborati del Piano di
Sicurezza e Coordinamento (Planimetria Fasi e
Diagramma di Gantt) e debbono essere rispettate.

Absatz - comma 2:

Verzugsstrafe -
pro aufeinanderfolgenden Kalendertag Verzug.

Die Zwischenstrafen fiir den Verzug der oben
definierten Zwischentermine der oben genannten
Arbeitsphasen (Meilensteine) haben folgende
Werte:

Meilenstein 1): 0,5 %o pro
aufeinanderfolgenden Kalendertag Verzug

Meilenstein 2): 0,5 %o pro
aufeinanderfolgenden Kalendertag Verzug

Meilenstein 3): 0,5 %o pro aufeinanderfolgenden
Kalendertag Verzug

| L+
ﬂﬂ DMA A ataengineering plan|punki

1 %o - penale per ritardo

per ogni giorno naturale e consecutivo di
ritardo.
Penali intermedie per la mancata osservazione
delle Milestone sopra definite, conseguente al
mancato rispetto dei termini di ultimazione delle
suddette fasi, comportera I'applicazione delle
seguenti penali:

Milestone 1): 0,5 %o /giorno naturale e
consecutivo di ritardo

Milestone 2): 0,5 %o /giorno naturale e
consecutivo di ritardo

Milestone 3): 0,5 %o /giorno naturale e
consecutivo di ritardo

Biro fir ——

% BERGMEISTER

Stefan Bernard Landschaftsarchitekten
Menumentenstraie 33-34 | Aufgang A
D-10829 Berlin BVR
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WPB

Besondere Vertragsbedingungen

Lotto: Risistemazioni di Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner:

Baulos: Verschiedene Anpassungen in der Baulos Park - Bahnhofstralie - Perathoner StraRe:

Capitolato speciale prestazionale

Meilenstein 4): 0,25 %o pro aufeinanderfolgenden
Kalendertag Verzug

Bei der Anwendung der oben genannte Strafen wird
der Terminverzug jedes Meilensteins getrennt
betrachtet. Das heifl3t, dass der eventuelle Verzug
bei der Erreichung eines Meilensteins nicht bei der
Berechnung der Strafen fir den Verzug eines
anderen Meilensteins bericksichtigt wird.

50 % der Verzugsstrafe eines vorangegangenen
Meilensteins wird beim nachfolgenden Meilenstein
wieder angerechnet, wenn der Auftragnehmer
belegt, den vorigen Verzug aufgeholt zu haben.

Die Nichtbefolgung der Vorgaben des Artikels 10
dieses Technischen Lastenhefts hat die Anwendung
folgender Strafen zur Folge:

a) bei Unterlassung einer Information, bei
Nichtliefern einer Unterlage oder Verhindern der
Inspektionen und Zutritte, nach schriftlicher
Erfillungsaufforderung mit einer angemessenen
Frist von mindestens 15 Tagen: Strafe von 1.000
Euro (zweitausend);

b) bei Nichterflllen der Pflicht, eine vertragsgemaf
angemessene verwaltungstechnische Organisation
einzurichten, nach Beanstandung der
Unangemessenheit der Organisation und
Unterlassung der Mangelbehebung binnen dreil3ig
Tagen: Strafe von Euro 5.000,00
(finfundzwanzigtausend);

Die Strafen werden bei Abschluss des ersten auf den
Fall folgenden Baufortschrittes angerechnet.

[ |V
ﬂﬂ DMA A ataengineering plan|punki]

Milestone 4): 0,25 %o /giorno naturale e
consecutivo di ritardo

Ai fini dell'applicazione delle penali sopra riportate
ciascuna milestone sara considerata ai fini delle
date considerate come a se stante. Pertanto,
eventuali ritardi accumulati in una milestone non
saranno presi in considerazione ai fini del calcolo di
penali in altra milestone.

I 50% della penale di una milestone precedente
sara ricontabilizzato in occasione della milestone
successiva, qualora I'impresa dimostri il recupero
del ritardo precedentemente accusato.

Il mancato rispetto di quanto previsto all’art. 10 del
presente capitolato speciale di appalto comportera
'applicazione delle seguenti penali:

a) per l'omissione di informazioni, mancata
produzione di documenti o rifiuto di consentire le
ispezioni e gli accessi, dopo diffida scritta ad
adempiere entro un congruo termine mai inferiore a
15 giorni: penale pari a 1.000 Euro (duemila/00);

b) per l'inadempienza all'obbligazione di mantenere
adeguata organizzazione tecnico-amministrativa
come previsto dal contratto, dopo contestazione
dell'inadeguatezza dell'organizzazione e mancato
suo adeguamento entro trenta giorni: penale pari a
Euro 5.000,00 (venticinquemila/00);

Le penali verranno applicate alla conclusione del
primo SAL utile dopo I'evento di mancato rispetto di
cui sopra.

Biro fir ——

% BERGMEISTER

Stefan Bernard Landschaftsarchitekten
Menumentenstraie 33-34 | Aufgang A
D-10829 Berlin
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Besondere Vertragsbedingungen

Lotto: Risistemazioni di Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner:

Baulos: Verschiedene Anpassungen in der Baulos Park - Bahnhofstralie - Perathoner StraRe:

Capitolato speciale prestazionale

Art. 4
ANZAHLUNGEN

Art. 4
PAGAMENTI IN ACCONTO

Absatz - comma 1:

Die Bezahlung des Auftragnehmers erfolgt auf der
Grundlage von Baufortschritten und zugehérigen
Zahlungsanweisungen alle Monate nach der Ubergabe
oder Wiederaufnahme der Arbeiten, unabhéngig vom
Betrag des einzelnen Baufortschritts.

Zur Entsorgung von Sondermill aus vormaligen
Produktionsstatten missen die entsprechenden Mengen
vom Auftragnehmer mit dem
Mullkennzeichnungsformular (“Formulario di
Identificazione del Rifiuto”) oder dem
Ruckverfolgungsformular (“Documento di

Rintracciabilita”) dokumentiert und von der Bauleitung
akzeptiert werden. Die Abrechnung der entsprechenden
Aufwendungen erfolgt im Rahmen des nachstfolgenden
Baufortschrittsberichts.

Regiearbeiten, -leistungen und -lieferungen muissen
vorher von der Bauleitung genehmigt werden. Der
Auftragnehmer muss nach dem Ende jedes Arbeitstags
dem Bauleiter eine ausfuhrliche Auflistung der
durchgefihrten Regiearbeiten, -leistungen und -
lieferungen Ubergeben; falls dies nicht mdglich ist, muss
die vom Auftragnehmer unterzeichnete Auflistung per
zertifizierter E-Mail am selben Tag Ubersendet werden.
Die Abrechnung der entsprechenden Aufwendungen
erfolgt im Rahmen des nachstfolgenden Baufortschrittes.

Nach der Fertigstellung der Arbeiten wird, nach der
Ausstellung der entsprechenden Bescheinigung, der
letzte Baufortschritt ausgestellt, und zwar unabhangig
von ev. Beschrankungen betreffend die vorangehenen
Baufortschritte. Das in diesem letzten Baufortschritt bzw.
in der Endabrechnung auszuweisende Restguthaben
des Auftragnehmers, muss mindestens 5 Prozent des
Vertragswertes betragen.

| L+
ﬂﬂ DMA A ataengineering plan|punki

| pagamenti dell’Appaltatore avvengono per stati di
avanzamento lavori (S.A.L.) mediante emissione di
certificato di pagamento con frequenza mesile dalla
consegna o dalla ripresa dei lavori indipendentemente
dallammontare del singolo stato d’avanzamento.

Per “lo smaltimento di rifiuti speciali derivanti da
precedenti insediamenti produttivi®, le relative quantita
dovranno essere debitamente documentate
dall’Appaltatore mediante il “Formulario di Identificazione
del Rifiuto” o “Documento di Rintracciabilita”, ed
accettate dalla D.L.. La liquidazione dei relativi Oneri
avverra in occasione del SAL successivo a tale
accettazione.

Per i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in
economia, questi dovranno essere preventivamente
autorizzati dalla Direzione Lavori. L’Appaltatore alla
fine di ogni giornata dovra presentare al Direttore dei
Lavori la nota analitica dei lavori, prestazioni e forniture
effettuati in economia; in caso di impossibilita, tale nota
sottoscritta dall'lmpresa, dovra essere inviata via PEC
entro il giorno stesso. La liquidazione dei relativi Oneri
avverra in occasione del SAL successivo a tale
esecuzione.

A fine lavori, dopo I'emissione del relativo certificato,
viene rilasciato l'ultimo stato di avanzamento lavori, a
prescindere dai limiti disposti per gli altri stati di
avanzamento. In ogni caso, il credito residuo
dell’appaltatore da esporre nel conto finale deve essere
pari al 5 per cento dellimporto contrattuale.

Biro fir ——

% BERGMEISTER
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Besondere Vertragsbedingungen

Lotto: Risistemazioni di Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner:

Baulos: Verschiedene Anpassungen in der Baulos Park - Bahnhofstralie - Perathoner StraRe:

Capitolato speciale prestazionale

Indikativer
Nr./n Arbeiten AUF MASS / Fasi Lavorative A MISURA Betrag /Importo %
Indicativo
01 NUOVA EDILIZIA CIVILE 146.645,46 3,91
NEUE ZIVILBAUTEN
02 OPERE STRADALI 1.427.890,80 | 38,07
STRARENARBEITEN
03 ACQUEDOTTI E FOGNATURE 413.907,99 | 11,04
WASSER- UND ABWASSERLEITUNGEN
04 IMPIANTO ILLUMINAZIONE 229.186,51 6,11
LICHTSYSTEM
05 VERDE E ARREDO URBANO 1.271.516,57 | 33,90
OFFENTLICHE GRUNANLAGEN
06 IMPIANTI ELETTRICI 261.346,24 6,97
ELEKTROANLAGEN
GESAMTBETRAG / TOTALE 3.750.493,57 100

Absatz - comma 3:

Es wird explizit vereinbart, dass die Ausstellung der
Zahlungszertifikate spatestens 45 (funfundvierziq)
Tage nach der Falligkeit jedes Baufortschrittes
erfolgen muss.

i termini per 'emissione dei certificati di pagamento
per espressa pattuizione non possono superare i 45
(quarantacinque) giorni a decorrere dalla
maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Art. 5
CONTO FINALE

Termini dall’ultimazione

60 Tage/giorni (sechzig/sessanta).

Art. 6
COLLAUDO

Termini dall'ultimazione

90 Tage/giorni (hundertachtzig / centoottanta)

Art. 5
ENDABRECHNUNG
Frist ab Fertigstellung
Art. 6
ABNAHME
Frist ab Fertigstellung
Der Auftraggeber kann fir jeden einzelnen

Bauabschnitt / jede Leitung/ jede einzelne Bauphase
die Benutzbarkeit verlangen und/oder eine vorzeitige
Abnahme durchfuihren, um ihn/sie vorzeitig nutzen zu
kénnen.

Der Auftraggeber kann eine technisch-administrative
Zwischenabnahme durchfilhren (z.B. fir den Alcide
Berloffa Park Nord), wie mit der Gemeinde vereinbart

g '
mﬂ DMA mataengineering plan|p

INKL

La committente potra procedere all’agibilita o a collaudi
provvisori per singola opera/sottoservizio/fase in modo
da renderla immediatamente usufruibile.

La committente potra procedere ad un collaudo
tecnico-amministrativo intermedio (ad esempio per il
Parco Alcide Berloffa Nord), come concordato con il

% BERGMEISTER

Stefan Bernard Landschaftsarchitekten
Menumentenstraie 33-34 | Aufgang A
D-10829 Berlin

Verkehrs- und
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Besondere Vertragsbedingungen

Lotto: Risistemazioni di Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner:

Baulos: Verschiedene Anpassungen in der Baulos Park - Bahnhofstralie - Perathoner StraRe:

Capitolato speciale prestazionale

und in der
festgehalten.

neuen

Art. 7
SICHERHEITS- UND KOORDINIERUNGSPLAN

Umsetzungsvereinbarung Comune e stipulato con la nuova convenzione di
attuazione.

Art. 7
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Kosten fir die Sicherheit — 91.203,44 Euro - Costi per la sicurezza

Art. 8
BESONDERE BEDINGUNGEN

Alle in diesem Artikel aufgelisteten Aufwendungen,
Pflichten und Vorschriften gehen zu Lasten des
Auftragnehmers und ergénzen die Angaben in den
Ubrigen Vertragsunterlagen.

Fur die AufmaRarbeiten werden die eventuellen
Variationen der Projektmengen, die sich aus den vom
Auftragnehmer im Umschlag ,Technisches Angebot*
angebotenen bzw. beschriebenen MalRen ergeben,
nicht in Rechnung gestellt und bezahlt.

1. Allgemeine Baustellenaufwendungen

Als allgemeine Baustellenaufwendungen verstehen sich
alle Aufwendungen bis zum Abschluss der Bauarbeiten
und Ubergabe des Bauwerkes, die fiir die Einrichtung, die
Wartung und den Betrieb der Baustelle notwendig sind,
einschliellich der eventuellen Verlegung derselben sowie
des Endabbaus und der Raumung der Baustelle.

Der Begriff Baustelle umfasst das gesamte Umfeld, alle
fur die Ausfuhrung der Arbeiten nétigen Einrichtungen,
Ausstattungen und Infrastrukturen, samtliche Maschinen
samt Personal die fur die Ausfiihrung der Arbeiten, die
Sicherheit und generell den Betrieb der Baustelle
notwendig sind.

Der Begriff ,allgemeine Aufwendungen® bringt zum
Ausdruck, dass es sich um Aufwendungen handelt, die
am fertiggestellten Bauwerk nicht nachmessbar sind.

Unter Infrastrukturen verstehen sich: die provisorische
Zugangs- und Zufahrtswege zur Baustelle und zu den
diversen Arbeitsstellen, Rampen, Aufstellflachen u.a.
jeweils inklusive eventueller Zulieferung des dazu nétigen
Materials und seiner Entsorgung nach Abschluss der
jeweiligen Arbeiten und inklusive ihrer Anpassungen an
die diversen Bauphasen, die Trinkwasserversorgung, die
Entsorgung von Schmutzwasser und Regenwasser, die
Stromversorgung, ein  Telefonanschluss, sanitare

Anlagen, Parkplatze fur die Bauleitung und die

Art. 8
CONDIZIONI PARTICOLARI

Tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni elencati nel
presente articolo sono a carico dell’Appaltatore e
sono integrativi di quelli contenuti nel Contratto
d’appalto.

Per le opere a misura, non verranno contabilizzate
e pagate eventuali variazioni delle quantita previste
in progetto (v. computo metrico) conseguenti alle
proposte e misure descritte dall'aggiudicatario nella
busta “offerta tecnica".

1. Oneri generali di cantiere

Oneri generali di cantiere sono considerati tutti gli
oneri connessi con l'installazione, la manutenzione e
la gestione fino all’'ultimazione dei lavori, 'eventuale
spostamento (lavori con sviluppo longitudinale), lo
smontaggio finale e lo sgombero del cantiere.

A questo proposito per cantiere sono intese tutte le
attrezzature, infrastrutture, dormitori e i macchinari
con il relativo personale, occorrenti per eseguire
'opera.

Il termine "oneri generali" sta a precisare che si tratta

di oneri non misurabili direttamente nell'opera
definitiva.
Per infrastrutture sono intesi: strade d’accesso

provvisorie al cantiere ed ai vari luoghi di lavoro,
rampe di accesso, aree di stoccaggio compreso
eventuali forniture e asporto di materiale a fine lavori,
anche con adeguamenti per le diverse fasi di lavoro,
acqua potabile, smaltimento delle acque nere e
meteoriche, energia elettrica, telefono, servizi sanitari,
parcheggi per la Direzione lavori e per il committente,
locali per uffici, depositi aperti, coperti e chiusi,
recinzioni, strumenti di misura, cosi come tutti gli altri

Biro fir ——
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Bauherrschaft, Birordume, offene und Uberdachte
Lagerflachen, Umzaunungen samt Tore, Messgeréate,
Uberwachungseinrichtung sowie alle weiteren fir die
Ausfiihrung der Arbeiten nétigen Ausstattungen, Gerate
und Behelfsmalinahmen.

Zu den Aufwendungen fur Wartung und Betrieb gehéren
unter anderem auch jene flr den rechtzeitigen
Antransport aller auf der Baustelle bendtigten
Ausrustungen, Maschinen und Materialien, die standige
Reinigung aller von Baufahrzeugen / Baumaschinen und
generell den Arbeiten verschmutzten Verkehrsflachen
(z.B. mittels Kehrmaschinen, Reifenwaschanlagen,
handischem und maschinellem Waschen, usw.) und auch
die RAumung von Schnee / Eis wahrend der Arbeitszeiten
(z.B. handisch, mit Schneepfligen inkl. Salzstreuern
u.a.), die fur den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
gesetzlich vorgeschriebene MaflRnahmen sowie, die
Uberwachung und der Schutz angrenzender Bauwerke
jeder Art.

Der Abbau der Baustelleneinrichtungen und die
Raumung der Baustelle schlielen alle Aufwendungen
zum Wiederherstellen des Urzustandes vor Beginn der
Arbeiten der besetzten Flachen ein.

Es ist keinerlei Zusatzvergitung fur Arbeiten unter
beengten Verhdltnissen und/oder bei beengten oder
gewichtsmaRig eingeschréankten Zufahrten/Gangen und
den dadurch bedingten Einsatz von Maschinen /
Ausstattungen mit Sondermaf3en vorgesehen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den mit Arbeiten
auBerhalb  seines  Leistungsumfanges  betreuten
Unternehmen sowie samtlichem Uberwachungspersonal
den Zutritt zur Baustelle und dabei die erforderliche
Unterstitzung zu gewahren.

Die allgemeinen Baustellenaufwendungen werden nicht
getrennt verrechnet und sind vom Auftragnehmer in seine
Einheitspreise  einzurechnen, mit Ausnahme der
speziellen Aufwendungen fur die Sicherheit wie sie im
Sicherheitsplan beschrieben sind.

2. Bauplane des Auftragnehmers, detaillierter
Zeitplan, Konstruktionszeichnungen und statische
Zeichnungen, detaillierte Ausfihrungspléane,
Montageplane und Werkstattplane, Sticklisten und
Baumustervorschlage

2.1 Detaillierter Bauausfihrungsplan

Binnen 15 Tagen nach der Ubergabe der Arbeiten wird
der Auftragnehmer der Bauleitung einen Vorschlag fir
den detaillierten Bauausfuhrungsplan inklusive der
Darstellung der zugehoérigen Bauphasen vorlegen, der

= '
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attrezzature e mezzi che sono necessari

'esecuzione dei lavori.

per

Tra gli oneri di manutenzione e gestione sono anche
compresi quelli per il trasporto in tempo utile di tutte le
attrezzature, macchinari, materiali occorrenti sui
luoghi di lavoro, la pulizia continuativa di tutte le aree
di transito (p. es. con spazzatrici, impianti di lavaggio
delle gomme, impianti a pioggia, ecc.) che sono state
mutate o utilizzate dai mezzi/macchinari di cantiere,
nonché lo sgombero della neve/ghiaccio durante i
periodi di lavoro (p. es. a mano, con mezzi spartineve,
spargisale, ecc.), le misure previste secondo legge
per garantire la salubrita sul posto di lavoro, il
monitoraggio e la protezione di costruzioni limitrofe di
ogni tipo.

Lo smontaggio e lo sgombero del cantiere
comprendono tutti gli oneri per ripristinare le aree
eventualmente occupate nel loro stato preesistente.

Nessun compenso aggiuntivo € dovuto per
I'esecuzione dei lavori in spazi ristretti e/o con accessi
ristretti e il connesso utilizzo di
macchinari/attrezzature di dimensioni adeguate.

L’appaltatore si impegna a far accedere al cantiere le
ditte esecutrice degli impianti tecnologici e darli la
assistenza necessaria.

Gli oneri generali di cantiere non vengono
contabilizzati separatamente e sono pertanto da
considerare dall’Appaltatore compresi nei prezzi
unitari, ad esclusione di quanto previsto nei costi della
sicurezza.

2. Piani dell’opera dell’appaltatore, programma
lavori di dettaglio, disegni costruttivi e statici,
piani dettagliati esecutivi, piani di montaggio e
officina, liste pezzi e proposte di campionario

2.1 Piano operativo dettagliato per I’esecuzione
dei lavori

Entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, I'Appaltatore
presentera alla Direzione dei Lavori una proposta di
piano operativo dettagliato per I'esecuzione delle
opere, che rispetti il termine di completamento dei
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den Baufertigstellungstermin laut Artikel 3 dieser
Verdingungsordnung und die Umsetzungsphasen des
Sicherheitsplans erfillt. Der Plan muss mit einem
graphischen Anhang versehen sein, aus dem ersichtlich
sind: der Baubeginn, der monatliche Baufortschritt und
die Fertigstellung der wichtigsten Bauabschnitte. Des
Weiteren missen ablesbar sein: Typ, Leistung und
Anzahl der Betriebsmittel, der Personaleinsatz,
Maschinen und Anlagen, zu deren Einsatz sich der
Auftragnehmer bei den einzelnen Arbeiten verpflichtet,
alle fur die Aufrechterhaltung des Verkehrs erforderlichen
Provisorien und alle fir Feiertage und Urlaube
vorgesehenen Arbeitsunterbrechungen. Die gesamte
Dokumentation muss in Abstimmung mit der Bauleitung
erstellt werden. Binnen 10 Tagen nach der Vorlage des
obigen  Terminplanes und der vorgesehenen
Vorgangsweisen wird die Bauleitung dem Auftragnehmer
ihre Stellungnahme dazu mitteilen. Im Fall einer
Ablehnung, muss der Auftragnehmer binnen 5 Tagen

einen neuen und die Einwande der Bauleitung
bertcksichtigenden Vorschlag vorlegen. Die
Beanstandungen der Bauleitung berechtigen den

Auftragnehmer zu keinerlei Entschadigungsforderung,
oder anderen Anspriichen. Der genehmigte Vorschlag
wird fir den Auftragnehmer verbindlich, fir die
Abwicklung samtlicher Arbeiten sowie in Bezug auf die
monatlichen Termine und jeder anderen Vorgabe, alles
vorbehaltlich eventueller Anderungen infolge
nachweislich unvorhersehbarer Ereignisse, die von der
Bauleitung genehmigt oder angeordnet werden mussen.

Der Auftraggeber behdlt sich das Recht vor, den
vorgelegten Zeitplan in einzelne aufeinander folgende
oder unterbrochene Phasen zu gliedern, auch in
Abhangigkeit des Baufortschritts Tunnel SidtirolerstralRe
und anderer Baulose, die im Zusammenhang mit dem
PRU-WaltherPark stehen.

2.2 Konstruktionszeichnungen, und
Montagepléane des Auftragnehmers

Detailplane

Der Auftragnehmer verpflichtet sich die vollstandigen
Plane fur alle ihm Gbertragenen Arbeiten in den von der
Bauleitung geforderten Formaten unentgeltlich zu
erstellen. Die Plane muissen der Bauleitung zur
Uberpriifung und Genehmigung vorgelegt werden.

Die gesamte vom Auftragnehmer auszuarbeitende
graphische und technische Dokumentation (wie die
Statik, die Werkspléne, die Montageplane, die Bauplane,
die Detailplane, die Konstruktionszeichnungen, die
Sticklisten sowie die Baumustervorschlage), muss unter
Beriicksichtigung des Zeitplanes aller Gewerke und
Arbeiten erstellt werden. beriicksichtigen.

Die Dokumentation muss der Bauleitung zur
Genehmigung vorgelegt werden. Der Dokumentation
missen alle Zertifizierungen, Zulassungen und

= '
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lavori, di cui all’articolo 3 del presente capitolato
speciale e le fasi realizzative previste nel Piano della
Sicurezza. Al piano dovra essere allegato un grafico
dal quale risulteranno: I'inizio, 'avanzamento mensile
e l'ultimazione delle principali categorie di opere; tipo,
potenza e numero dei mezzi operativi e degli impianti
nonché la mano d’opera che I'Appaltatore si impegna
ad impiegare per le singole opere, tutti i provvedimenti
provvisori necessari per garantire la viabilita senza
interruzioni nonché l'indicazione delle pause festive e
feriali previste; il tutto secondo gli accordi intercorsi
con la Direzione dei Lavori. Entro 10 giorni dalla
presentazione del piano operativo di cui sopra, la
Direzione dei Lavori comunichera all’Appaltatore
'esito del’esame del piano proposto; qualora esso
non abbia conseguito I'approvazione, I'’Appaltatore,
entro 5 giorni, predisporrd una nuova proposta,
oppure adeguera quella gia presentata, secondo le
indicazioni della Direzione dei Lavori. Queste
indicazioni non autorizzano I'Appaltatore ad alcuna
richiesta di compensi, né ad accampare pretese di
sorta. La proposta approvata sara impegnativa per
I’Appaltatore, il quale rispettera le prestazioni mensili
ed ogni altra condizione proposta, salvo modifiche al
piano operativo in corso d’opera, per comprovate
esigenze non prevedibili, che dovranno essere
approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

I Committente si riserva il diritto di suddividere il
programma dei lavori in fasi successive od
intervallate, anche in relazione del’andamento dei
lavori del Tunnel sotto di via Alto Adige e con altri lotti
di cantieri del’'ambito PRU WaltherPark.

2.2 Disegni costruttivi, piani dettagliati e piani di
montaggio dell’appaltatore

L’'appaltatore si impegna a realizzare i disegni
completi relativi alle opere a lui commissionate nei
formati richiesti dalla D.L. senza pretese di compenso;
tali elaborati devono essere sottoposti alla D.L. per
verifica e approvazione.

Tutta la documentazione grafica e tecnica che deve
essere prodotta dall’appaltatore (come ad es. statica,
piani di montaggio, disegni di opere, di dettagli e
disegni costruttivi, liste pezzi nonché proposte di
campionario) deve tener conto dei tempi e quindi
adattarsi in tal senso a tutti i lavori delle diverse
categorie.

Tale documentazione va poi presentata per
I'approvazione alla DL. Alla richiesta di approvazione
vanno allegati tutti i permessi e gli attestati relativi. Cio
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Bescheinigungen beigelegt werden. Die Dokumentation
muss spatestens 2 Wochen vor Beginn der Produktion
vorgelegt werden, damit eventuelle Einwande der
Bauleitung berticksichtigt werden koénnen, ohne die
Planung, die Produktion und schlieBlich die
Bauausfiuihrung zu verzogern.

Die Genehmigung durch die Bauleitung und ev.
Anpassungsforderungen entbinden den Auftragnehmer
nicht von seiner ausschlie3lichen Verantwortung fur sein
Werk hinsichtlich Funktionalitéat, Norm gerecht, Projekt
enstprechend und Termintreue.

Es obliegt dem Auftragnehmer, statischen
Berechnungen und die zugehorigen
Ausfiihrungszeichnungen sowohl fir die endgiltigen
Bauten wie auch fir die provisorischen Strukturen zu
liefern, fur jene Félle fur die es die gesetzlichen
Bestimmungen vorsehen und auch wenn sie von der
Bauleitung fur besondere Falle angefordert werden. Dazu
gehoren auch die Nachweise bezuglich der Stabilitat der
Bdden sowie der Boschungen und Hange. Alle Plane,
Berechnungen und Nachweise sind, von einem befugten
Techniker und vom Auftragnehmer unterzeichnet, der
Bauleitung in dreifacher Ausfertigung auf Papier und in
digitaler Form 14 Tage vor Baubeginn zu Gbergeben.

die

2.3 Aktualisierung der Konstruktionszeichnungen
(Ausfihrungsdokumentation, as built)

Vierzehn Tage bevor der an gereifte Baufortschritt
beantragt wird, muss der AN die Ausfiihrungspléane, die
Abrechnungsplane und die Endstand Plane (as built)
betreffend die abzurechnenden Arbeiten vorlegen. Nur
wenn die Bauleitung diese Plane genehmigt hat, kann der
Baufortschritt beantragt werden. Die Plane sind in
zweifacher Ausfertigung auf Papier und in digitaler Form
der Bauleitung zu Gbergeben.

2.4 Schriftliche Tagesberichte

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Bauleitung téaglich

einen schriftichen Bericht folgenden Inhalts zu

Ubermitteln:

- Angabe des auf der Baustelle eingesetzten eigenen
Personals und der Vorarbeiter mit Angabe der
jeweiligen Qualifikation;

- Angabe des auf der Baustelle eingesetzten Personals
und der Vorarbeiter der Unterauftragnehmer mit
Angabe der jeweiligen Qualifikation;

- Angabe der auf der Baustelle verfigbaren und
eingesetzten eigenen Maschinen und Betriebsmittel;

- Angabe der auf der Baustelle verfugbaren und

eingesetzten Maschinen und Betriebsmittel der
Unterauftragnehmer;

- Angabe der Arbeitszeit des Tages, der
Wetterbedingungen und der Temperatur;

- Exakte und nachvoliziehbare  Angabe der

durchgefuhrten Arbeiten / Leistungen
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deve avvenire al massimo entro 2 settimane prima
dellinizio di produzione, in modo che le decisioni
necessarie possano essere prese senza provocare
ritardi nella progettazione e nella costruzione.

La procedura di adattamento ed approvazione non
esonera comunque I'appaltatore dalla esclusiva
responsabilita per la propria opera, per quanto
riguarda la sua esattezza e realizzazione entro i
termini stabiliti.

E onere dell’appaltatore fornire calcoli statici e relativi
disegni esecutivi, sia per le opere definitive che per le
opere provvisionali, sia che si tratti di calcoli richiesti
a norma di legge, sia che vengano richiesti in casi
particolari dalla direzione lavori. Per calcoli statici si
intendono anche le verifiche di stabilita relative alla
meccanica del terreno e della roccia. Tutti disegni e
calcoli, firmati da un tecnico abilitato e
dall'appaltatore, dovranno essere consegnati alla
direzione lavori in tre copie cartacee ed in forma
digitale 14 giorni prima dell’esecuzione delle opere.

2.3 Aggiornamento dei disegni costruttivi (as
built)

L’appaltatore siimpegna a presentare per il nulla osta,
almeno 14 giorni prima della consegna dello stato di
avanzamento lavori alla direzione lavori tutti i disegni
esecutivi, contabili e di dettaglio (as built) che
giungono alla contabilizzazione, sia in duplice copia
cartacea che anche in forma digitale Solamente dopo
il nulla osta per questa documentazione (disegni,
calcoli, ecc.) da parte della direzione lavori pud essere
presentato lo stato di avanzamento lavori.

2.4 Comunicazione giornaliera scritta

L’Appaltatore € obbligato a trasmettere giornalmente

e per iscritto alla Direzione dei Lavori una

comunicazione contenente:

- indicazione del personale operativo e dei preposti
impiegati in cantiere con l'indicazione della loro
qualifica;

- indicazione del personale operativo e dei preposti
dei subappaltatori impiegati in cantiere con
l'indicazione della loro qualifica;

- indicazione dei macchinari e mezzi operativi a
disposizione ed impiegati in cantiere;

- indicazione dei macchinari e mezzi operativi dei
subappaltatori a disposizione ed impiegati in
cantiere;

- indicazione dell’'orario di lavoro giornaliero, delle
condizioni meteorologiche e della temperatura;

- indicazione esatta delle lavorazioni/prestazioni
eseguite
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- Angabe besonderer Vorkommnisse, eventueller
Lokalaugenscheine und Kontrollen durch Behdrden,
eventueller  Entnahmen  von  Proben  und
Durchfiihrung von Qualitatsprufungen,
Eignungsprufungen Funktionsprifungen usw.

- tagliche Ubermittlung der Liste eventueller
Regiearbeiten mit genauer Angabe der jeweils
durchgefuhrten Arbeit, des eingesetzten Personals
und der eingesetzten Gerate und Maschinen.

3. Infrastrukturen

a) Der Auftragnehmer muss den
Versorgungsunternehmen bzw. den Betreibern und/oder
Eigentimern der verschiedenen im Untergrund
vorhandenen Netzinfrastrukturen das Projekt betreffend
die Verlegung derselben (Telefonie, Elektrizitat,
Trinkwasser, Schmutzwasser, Regenwasser Gas usw)
umgehend (mindestens 30 Tage vor dem Baubeginn)
vorlegen, vor allem um die verschiedenen Eingriffe mit
ihnen zeitlich abzustimmen und eventuelle Leistungen
ihrerseits rechtzeitig einplanen zu kénnen.

Jegliche Anderung am Projekt betreffend die
Infrastrukturen muss mit den Betreibergesellschaften
und/oder den Eigentimern sowie der Bauleitung
besprochen und von diesen genehmigt werden. Den
Anweisungen der Eigentimer/Betreiber muss der
Auftragnehmer unbedingt Folge leisten ohne dass er
dafur irgendwelche Anspriiche erheben kann.

b) Die vorubergehenden oder endgiltigen
Verlegungen von Leitungen, die im Projekt nicht
berlicksichtigt worden sind, sowie die Anbindungen,
gehen zu Lasten des Auftragnehmers und sind von
ihm zu verantworten.

c) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vom
Auftraggeber oder von den Betreibern der
Netzinfrastrukturen zur Verfligung gestellten Bauteile und
Materialien abzuholen, auf der Baustelle zu lagern und in
der Folge entsprechend den Projektvorgaben und
Anordnungen der Betreiber und der Bauleitung zu
verlegen. Er verpflichtet sich, den Betreibern der
Netzinfrastrukturen jederzeit den Zugang zur Baustelle
und den Infrastrukturen zu ermdglichen.

d) Zu Lasten des Auftragnehmers geht auch der
Transport sowie die Lagerung auf der Baustelle der von
anderen Firmen gelieferten Bauteile und Materialien.

e) Die Arbeiten missen unter Beachtung der geltenden
Gesetze, Normen und technischen Richtlinien fir die
einzelne Infrastruktur durchgefuhrt werden insbesondere
ist auf die Bestimmungen hinsichtlich Interferenzen
zwischen den einzelnen Infrastrukturen zu achten. Diese
Aufwande werden nicht eigens vergtitet und sind daher
im Angebotspreis zu bertcksichtigen.

= '
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- indicazione di particolari accadimenti, controlli,
sopralluoghi ed ispezioni da parte di enti e
autorita, prelievo di campioni, prove di qualita e di
idoneita, ecc.

- trasmissione giornaliera di eventuali liste in
economia con con lindicazione esatta della
lavorazione svolta, del personale operativo
nonché dei mezzi e attrezzature impiegati;

3. Infrastrutture

a) L'appaltatore € tenuto a sottoporre il progetto
inerente  lo spostamento delle infrastrutture
telefoniche, elettriche, acque nere, acque bianche,
gas, acqua potabile, ecc. tempestivamente (almeno
30gg prima dellinizio delle lavorazioni) agli enti
gestori e/o proprietari dell’infrastruttura anche al fine
di programmare gli spostamenti delle linee esistenti
che possono interferire con i lavori e per garantire agli
enti gestori un tempo minimo di programmazione di
un eventuale loro intervento.

Qualsiasi modifica al progetto delle infrastrutture
dovra essere preventivamente concordato con gli enti
gestori e/o proprietari dei servizi e con la direzione
lavori.

L'appaltatore deve seguire rigorosamente le istruzioni
del singolo operatore senza aver alcun diritto a
compensi.

b) Gli spostamenti provvisori e definitivi non
previsti in progetto, cosi come gli allacciamenti,
sono a carico e responsabilita dell’impresa.

c) L’ appaltatore si impegna a ritirare, depositare in
cantiere e posare in opera gli elementi e i materiali
forniti dall amministrazione o dai gestori e/o
proprietari dei servizi, necessari per il completamento
delle infrastrutture previste e siimpegna a riconoscere
il diritto dei gestori e/o proprietari dei servizi di
accedere alle infrastrutture in qualsiasi momento si
rendesse necessario.

d) A carico dell* appaltatore restano il trasporto e
deposito presso il cantiere del materiale fornito da
altri.

e) | lavori devono essere realizzati in conformita alle
vigenti norme di legge, norme tecniche, disposizioni
tecnico contrattuali, con particolare riferimento alle
interferenze tra i vari sottoservizi. Questi oneri non
vengono remunerati a parte e devono pertanto essere
considerati nel prezzo offerto.
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f) Nach dem Abschluss der Arbeiten muss der
Auftragnehmer die Betreiber der Netzinfrastrukturen
schriftlich informieren und ihnen georeferenzierte Plane
der verlegten Infrastrukturen Gbergeben.

4. Feststellung des
Bestandsaufnahme
Vor dem Baubeginn muss der Auftragnehmer auf eigene
Kosten eine beeidigte Bestandsaufnahme der an die
Baustelle angrenzenden Gebaude und Bauten sowie
Infrastrukturen durchfihren und festhalten. Das beeidigte
Gutachten muss der Bauleitung vor Baubeginn
Ubergeben werden. Die Bestandsaufnahme muss am
Ende der Bauarbeiten wiederholt werden. Der
Auftragnehmer ist fur eventuelle Schéden infolge der
Bauarbeiten allein verantwortlich.

Ist-Zustands und vereidigte

Der Auftragnehmer haftet fur alle Schaden an Gebauden,
Bauwerken, Anlagen und Infrastrukturen, die durch
Erschitterungen oder andere Auswirkungen entstehen,
die von den Bauarbeiten ausgehen.

Der Auftragnehmer muss vor Baubeginn und nach der
Fertigstellung der Bauarbeiten eine vereidigte
Bestandsaufnahme des Zustands der vorhandenen
hydraulischen Anlagen und der Bauwerke der vom
Bauvorhaben betroffenen Zone durchfihren.

4 bis. Darstellung der ausgefuhrten Bauwerke und
Infrastrukturen

Der Auftragnehmer muss nach der Fertigstellung der
Bauarbeiten die ausgeflihrten Arbeiten exakt
erfassen und darstellen und dem Bauherrn die
sogenannten ,,as built“ Plane Uubergeben.

Zu diesem Zweck muss der Auftragnehmer die
erforderlichen Erhebungen und  Vermessungen
durchfihren, um samtliche Bauwerke und Infrastrukturen
exakt zu erfassen (Bestandsplane der errichteten
Bauwerke, Lage- und HOoOhenpléne aller unterirdisch
verlegten Leitungen samt Schéachte usw.). Die
Bestandspléane oder Ausziige davon missen, wenn von
der Bauleitung verlangt jederzeit dieser Ubermittelt
werden.

Diese Leistungen werden nicht getrennt verrechnet und
sind daher in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Rohre und Leitungen des Oberflachenwassers, die
des Schmutzwassers und die des Regenwassers missen
vom Auftragnehmer vor dem Beginn der Bauabnahme mit
einer Videokamera Uberprift werden. Die
Videoaufnahmen miissen dem Auftraggeber und der
Bauleitung Ubersendet werden. Diese Leistungen werden

= '
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f) Al termine dei lavori di predisposizione delle
infrastrutture, [l‘appaltatore €& tenuto a darne
comunicazione scritta ai gestori e/o proprietari dei
servizi interessati, consegnando altresi i disegni
georeferenziati e aggiornati delle opere eseguite.

4. Accertamento dello stato di fatto e
asseverazione dello stato di fatto

Prima dell'inizio lavori I'appaltatore € tenuto, a propria
cura e spese, all'accertamento con giuramento degli
stati fessurativi degli edifici e costruzioni nonche di
sottoservizi circostanti nei pressi dei lavori. Questa
asseverazione deve essere sottoposta alla Direzione
Lavori prima dell’inizio dei lavori. L’accertamento dello
stato di fatto deve essere ripetuto a fine lavori.
L'appaltatore é responsabile dei danni eventualmente
causati durante i lavori.

L’Appaltatore garantisce per tutti i danni gli edifici,
opere, impianti o infrastrutture causati da vibrazioni o
altri effetti connessi ai lavori per la realizzazione
dell’opera.

L’Appaltatore dovra eseguire un’asseverazione dello
stato di fatto di tutti gli impianti idrici esistenti e delle
opere nella zona interessata dal progetto, prima e
dopo l'ultimazione dei lavori.

4. bis Rappresentazione stato finale dei lavori

L’Appaltatore dovra elaborare, a lavori ultimati, la
documentazione dello stato di fatto (as built) e
consegnarla alla comittente.

A tale proposito I'Appaltatore dovra eseguire i
necessari accertamenti e rilievi topografici (rilievo
delle opere e del terreno, rilievo planoaltimetrico di
tutti i sottoservizi/infrastrutture e dei pozzetti, nonché
di tutte le opere accessorie). | disegni dello stato di
fatto o estratti degli stessi dovranno essere trasmessi,
di volta in volta, alla Direzione dei Lavori ai fini della
progettazione o della misurazione dei lavori, su
particolare richiesta della stessa.

Queste prestazioni non vengono contabilizzati e sono
da includere nei prezzi unitari.

Le tubazioni delle acque bianche e nere e di
drenaggio dovranno essere controllate
dall’Appaltatore prima del collaudo dell'opera con
videocamera. Le registrazioni video devono essere
inviate alla Committenza e alla Direzione dei Lavori.
Queste prestazioni non vengono contabilizzate
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nicht getrennt verrechnet und sind daher in die

Einheitspreise einzurechnen.

5. Absteckung und Vermessung

5.1. Vor dem Baubeginn muss der Auftragnehmer die
Bauwerke und Trassen abstecken und die Absteckung
mit den Projektangaben vergleichen. Bei Abweichungen
und/oder Unklarheiten, muss er dies umgehend der
Bauleitung schriftlich mitteilen. Alle fir die Durchfiihrung
des Projekts erforderlichen topographischen Arbeiten
(Kontrollvermessungen, allgemeine  Vermessungen,
Absteckungen etc.) muissen vom Auftragnehmer
selbstandig und in eigener Verantwortung durchgefihrt
werden und werden nicht eigens vergutet.

5.2. Der Auftragnehmer ist auRerdem verpflichtet, vor
Baubeginn eine Vermessung des Ist-Zustands (auch
einzelner Abschnitte) durchzufuhren, und dies graphisch
darzustellen. Stellt er dabei Abweichungen zu den
Projektangaben fest, muss er dies der Bauleitung
schriftlich mitteilen. Die Vermessung muss auf Papier und
in digitaler Form der Bauleitung Gbergeben werden. Der
Auftraggeber / die Bauleitung muss rechtzeitig Uber den
Beginn der Vermessungsarbeiten informiert werden und
behalt sich das Recht vor, die Vermessung zu
kontrollieren und eventuell zu ergénzen.

5.3. Fur die Abnahme jener Arbeiten (z.B. einzelne
Bauteile, Fundamente, Grabungen u.&..), die spater nicht
mehr sichtbar oder zuganglich sein werden, muss der
Auftragnehmer auf eigene Kosten eine georeferenzierte
Vermessung dieser Arbeiten durchfiihren. Das Ergebnis
dieser Vermessung muss graphisch dargestellt werden,
einen klaren Bezug zum Projekt aufweisen und der
Bauleitung vor der Abnahme der Arbeiten Ubergeben
werden. Diese Vermessung muss in die Endstands Plane
(as built) einflieRen.

Der Baufortschritt muss erforderlichenfalls wie die
Projektierungsvermessungen topographisch vermessen
und dokumentiert werden, oder in der von der Bauleitung
angeordneten Weise. Die unterirdischen Infrastrukturen
(z.B. Rohrleitungen, Abzweige etc.) missen mit exakten
Messwerten und Fotografien dokumentiert werden.

Alle aus obigen Leistungen entstehenden Kosten werden
nicht getrennt verrechnet und mussen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.

EP% )
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separatamente e sono pertanto da includere nei
prezzi unitari.

5. Picchettamento e rilevamento

5.1. Prima dell'inizio dei lavori I'appaltatore deve
rilevare tutte le opere e tracciati e confrontarli con i
dati della progettazione. In casi di scostamenti o dubbi
deve communicarlo immediatamente e per iscritto alla
Direzione Lavori. Tutti i lavori topografici necessari
per la realizzazione del progetto (rilievi di controllo,
rilievi in generale, picchettamenti, ecc.) dovranno
essere eseguiti dal’Appaltatore in modo autonomo
und a propria responsabilita, senza essere
contabilizzati separatamente. Prima dell'inizio dei
lavori I'Appaltatore & obbligato ad eseguire |l
picchettamento del tracciato.

5.2. L'Appaltatore € inoltre obbligato a eseguire prima
dell'inizio dei lavori (anche di singoli tratti) un rilievo
della situazione attuale (rilievo dello stato di fatto),
elaborato in forma grafica (a richiesta anche in forma
digitale), da consegnare alla Direzione dei Lavori,
evidenziando formalmente I'eventuali differenze o
difformita  rispetto  al progetto di  gara.
L’Amministrazione/Direzione dei Lavori dovra essere
informata per tempo sull’inizio dei lavori di rilievo e si
riserva di controllare ed eventualmente integrare tale
rilievo.

5.3. Prima dell'accettazione dei lavori da parte della
Direzione dei Lavori (come p. es. singoli elementi
costruttivi, piani di fondazione, ecc.), che non sono piu
visibili in una fase successiva, I'Appaltatore dovra
eseguirne a proprie spese un rilievo georeferenziato.
Il risultato di questo rilievo dovra essere rappresentato
graficamente in modo comprensibile rispetto a quanto
previsto da progetto e consegnato alla Direzione dei
Lavori prima dell’accettazione dei lavori. Il risultato di
questo rilievo rappresenta la base per I'elaborazione
dei disegni dello stato di fatto (as built).

La progressione dei lavori eseguiti deve essere, dove
necessario, rilevata topograficamente e documentata
nello stesso modo dei rilievi di progetto o come
ordinato dalla direzione lavori. Le infrastrutture
sotterranee (come p.es. tubazioni, derivazioni, ecc.)
devono essere documentate con misurazioni precise
e documentazione fotografica.

Tutti i costi che derivano dalle prestazioni sopra
indicate non vengono contabilizzati e sono da
includere nei prezzi unitari.

Biro fir ——
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6. Aufsetzen der Abrechnungsdokumentation

Das Ausarbeiten der Abrechnungszeichnungen ist
Aufgabe des Auftragnehmers. Alle Mal3e missen auf
georeferenzielle Vermessungen zurtickfihrbar sein und
die fertiggestellten Bauten/Arbeiten exakt und vollstandig
erfassen. Die Zeichnungen missen der Bauleitung in
dreifacher Ausfertigung auf Papier und in digitaler Form
Ubergeben werden.

6.bis Regieleistungen

Regieleistungen (Vergutungen, Mieten, Transporte,
Materialien usw.) werden nur anerkannt, wenn sie von der
Bauleitung vorher genehmigt worden sind und in den von
der Bauleitung bestatigten Tagesberichten, in Belegen
offentlicher Waagen oder durch sonstige von der
Bauleitung anerkannte Unterlagen dokumentiert worden
sind.

7. Konzessionen und Genehmigungen von Behdrden
und Dritten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, rechtzeitig vor
Baubeginn und ev. auch wahrend der Arbeiten, selbst
und auf eigene Kosten samtliche erforderliche
Konzessionen und Genehmigungen bei den
Behtdrden, Betreibern von Netzinfrastrukturen,
Anrainern und Dritten einzuholen. Falls notwendig
und von der Bauleitung verlangt, muss der AN bei
den zustadndigen Behorden alle Genehmigungen
einholen, um nachts, an Feiertagen oder uber die
normalen Arbeitszeiten hinaus arbeiten zu dirfen

Alle Konzessionen und Genehmigungen muissen der
Bauleitung vor dem Beginn der jeweiligen Arbeiten
Ubergeben werden.

Die Belastungen und Entschadigungen wegen
eingeschrankter Leistungserbringung seitens Dritter
infolge der Arbeiten sowie die Kosten des AN fur die
Koordinierung und die Organisation der Verlegung der
einzelnen  Netzinfrastruktur  inkl. jene fur die
Genehmigungen/Konzessionen gehen zu Lasten des AN.
Sie sind in den Einheitspreisen eingerechnet und werden
nicht getrennt vergutet.

8. Verkehrslenkung und Zufahrten in und aul3erhalb

der Baustelle

Alle im Folgenden angefuhrten Arbeitsleistungen werden

nicht getrennt vergitet und sind in die Einheitspreise

einzurechnen:

- Insbesondere gilt das fir die Einhaltung aller
Vorschriften des StraBendienstes der Gemeinde
Bozen in Bezug auf die zeitliche Abfolge der Arbeiten
und auf Sicherheitsvorschriften und

EP% )
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6. Stesura della contabilita dei lavori

L‘'onere della stesura dei disegni di contabilita € a
carico dell'appaltatore. Tutte le misure devono essere
riconducibili a rilievi georeferenziati rappresentanti gli
oggetti realizzati. | disegni devono essere consegnati
alla direzione lavori in tre copie cartacee e in forma
digitale.

6.bis Prestazioni in economia

Prestazioni in economia (compensi, noli, trasporti,
materiali) verranno riconosciute solo se
preventivamente autorizzate dalla direzione lavori e
se documentate da rapportini giornalieri controfirmati
dalla D.L., scontrini di pesa ufficiale od altro
documento riconosciuto probatorio dalla direzione
lavori.

7. Concessioni e autorizzazioni di enti pubblici e
terzi

L’Appaltatore & obbligato, prima dell’inizio dei
lavori e durante i lavori, ad ottenere, su propria
iniziativa, le concessioni e le autorizzazioni
necessarie da parte di enti pubblici e di terzi. Di
questi fanno parte anche i gestori dei vari
sottoservizi. L’Appaltatore é inoltre obbligato,
previarichiesta da parte della Direzione Laovri ad
acquisire presso gli enti competenti tutte le
autorizzazioni per poter eseguire, qualora si
rendesse necessario, le lavorazioni anche durante
la notte e i giorni festivi.

Tutte le concessioni e le autorizzazioni devono essere
consegnate alla Direzione dei Lavori prima dell’inizio
dei relativi lavori.

Gli oneri e gli indennizzi a causa di limitazioni
nell’esecuzione dei lavori da parte di terzi dovute ai
lavori in oggetto, nonché i costi sostenuti
dall’Appaltatore per il coordinamento e
I'organizzazione in merito allo spostamento e alla
posa dei rispettivi sottoservizi nonché all’'ottenimento
di tutte le autorizzazioni, sono a carico
dell’Appaltatore. Essi sono inclusi nei prezzi unitari e
non vengono contabilizzati separatamente.

8. Gestione del traffico e accessi dentro e fuori dal

cantiere

Tutte le lavorazioni riportate nei seguenti punti non

vengono contabilizzate separatamente e sono da

includere nei prezzi unitari:

- Osservanza di prescrizioni particolari rilasciate
dal servizio strade del Comune di Bolzano sia
quanto riguarda il susseguire temporale di
specifiche lavorazioni sia quanto riguarda
provvedimenti di protezione.
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SchutzmaBRnahmen inbegriffen auch mehrfach
einzurichtende Verkehrsregelungen.

- Es wird auBerdem darauf hingewiesen, dass keine
zusatzliche Vergitung fir den Fall vorgesehen ist,
dass der StralRendienst der Gemeinde Bozen aus
verkehrstechnischen  Grinden  eine  andere
Unterteilung der Arbeiten in unterschiedliche Phasen
verlangt, als sie im Projekt oder im genehmigten
Terminplan laut Art. 8, Punkt 2.1 vorgesehen sind.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Anforderung der
Bauleitung und/oder des Sicherheitskoordinators,
Einweiser/Verkehrslenker in angemessener Anzahl zur
Verfligung zu stellen, welche die Ampelregelung ersetzen
um in den Hauptverkehrszeiten (voraussichtlich zwischen
7:00 und 9:00 Uhr morgens, mittags und zwischen 17:00
und 19:00 Uhr nachmittags, oder in besonderen
Situationen) einen reibungslosen Verkehrsablauf zu
ermdglichen.

Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten samtliche fur
die Sicherheit der Baustelle und der angrenzenden

Bereiche notwendigen SchutzmalRnahmen  wie
Absperrungen und Beschilderungen im Bereich der
Arbeiten, sowie betreffend Breiten- und

Hoheneinschrankungen und allféllige Hindernisse, sei es
im StralRenbereich als auch aul3erhalb, entsprechend den
Vorschriften gemal der neuen italienischen
StralRenverkehrsordnung (,Nuovo Codice della Strada“)
des Gesetzesdekrets (Decreto Legislativo) vom 30. April
1992, Nr. 285 (Beilage zum ital. Gesetzblatt Nr. 114 vom

18.05.1992) und der entsprechenden
Durchfiihrungsbestimmung umsetzen bzw. anzeigen.
Der Auftragnehmer muss, ohne zusatzliche

Vergutung, den Zugang und die Zufahrt zu den an das
gesamte Bauareal angrenzenden Grundstiicken und
Gebauden gewahrleisten und die dazu ndtigen
MaRnahmen umsetzen.

Der Auftragnehmer muss allen anderen auf der Baustelle
beschaftigten Unternehmen sowie in allen von der
Bauleitung verlangten Fallen, die Durchfahrt durch die
Baustelle erlauben, erméglichen und nicht behindern.
AulRerdem muss er ihnen die Installierung ihrer
Baustelleneinrichtungen erlauben, ermdéglichen und nicht
behindern.

Der Auftragnehmer muss allen anderen auf der Baustelle
beschaftigten Unternehmen sowie den Betreibern der
Netzinfrastrukturen folgende logistische Unterstiitzung
gewahren/bereitstellen:

- Koordinierung ihres Einsatzes auf der Baustelle
durch Einfihrung in die Baustellenorganisation und

| L+
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- Si fa inoltre presente che nessun compenso
supplementare € previsto per il caso che il servizio
strade del Comune di Bolzano, per esigenze di
gestione del flusso del traffico, prescriva la
suddivisione dei lavori in fasi diverse da quelle
concordate nel cronoprogramma di ci allart. 8
comma 2.1.

L’'impresa ha l'obbligo di mettere a disposizione, su
richiesta della direzione lavori e/o del coordinatore
della sicurezza, i movieri, in numero adeguato, per lo
smaltimento del traffico nelle ore di punta,
indicativamente tra le 7.00 e le 9.00 del mattino, a
mezzogiorno e tra le 17.00 e le 19.00 ca. del
pomeriggio, o in situazioni particolari, al posto
dell'impianto semaforico.

L’impresa dovra provvedere, senza alcun compenso
speciale, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante
sbarramenti 0 segnalazioni in corrispondenza dei
lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale
che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal
“Nuovo Codice della Strada” approvato con Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (S.O. alla G.U. n.
114 del 18.05.1992) e dal relativo Regolamento di
Esecuzione.

L’'impresa dovra garantire, senza alcun
compenso, l’accesso alle proprieta e agli edifici
confinanti alle zone di lavoro e/o aree di
allestimento cantiere.

L’appaltatore deve permettere, rendere possibile e
non ostacolare il transito attraverso il cantiere agli altri
eventuali appaltatori incaricati. Inoltre, egli deve
permettere a loro e rendere possibile senza
ostacolarli, l'installazione delle loro infrastrutture di
cantiere.

L’appaltatore deve dare il seguente appoggio logistico
agli altri appaltatori incaricati dal committente o ai
Gestori delle infrastrutture:

- coordinare il loro intervento sul cantiere tramite
introduzione nell’'organizzazione specifica del

% BERGMEISTER

Stefan Bernard Landschaftsarchitekten
Menumentenstraie 33-34 | Aufgang A
D-10829 Berlin

Verkehrs- und
Reumplanung

BVR

Seite 17 von 43




WPB

Besondere Vertragsbedingungen

Lotto: Risistemazioni di Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner:

Baulos: Verschiedene Anpassungen in der Baulos Park - Bahnhofstralie - Perathoner StraRe:

Capitolato speciale prestazionale

Hinweis auf besondere  Gefahrensituationen
innerhalb und auRerhalb der Baustelle

- Planierte und bekieste Flachen fur Baracken und fur
Lagerflichen in den von der Bauleitung
angegebenen Bereichen und GréRen;

- Bereitstellung von Hebemitteln zum Auf- und Abladen
der Geratschaften und Materialien, von elektrischer
Energie, von Trinkwasser, von Beleuchtung und von
sanitaren Einrichtungen;

- ausfuhren Kernbohrungen in Beton und Mauerwerk,
ausfihren von Behelfsbauwerken, von Gréaben und

Aufschittungen u.d. sowie im allgemeinen
Maurerbeihilfen jeder Art die jeweils umgehend
umgesetzt werden missen und mit den
Vertragspreisen ohne jeglichen Aufschlag vergutet
werden.;

9. Aushubmaterial

Das (berschissige Aushubmaterial, das auf der

Baustelle nicht fur Zuschittungen oder Auffullungen
verwendet werden kann, geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber.

Das Aushubmaterial muss falls geeignet oder nach einer
von der Bauleitung angeordneten Aufbereitung fur
Auffillungen und dgl. auf der Baustelle wiederverwendet
werden. Das einzubauende Material muss den jene
geotechnischen und umwelttechnischen Eigenschaften
aufweisen, die fur die vorgesehene Wiederverwendung
notwendig sind. Sdmtliche Kosten fur die auch mehrfache
Eignungsprufung und Einstufung, die von der Bauleitung
genehmigt werden muss, und fur die Aufbereitung des
Materials mit einer Sieb- und Brechanlage inklusive
jeglicher Transport- und Beschickungsaufwande, der
Sortierung des Materials, und inklusive etwaiger
Genehmigungen, werden nicht getrennt vergtitet und sind
in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen. Es ist
Aufgabe des AN sich rechtzeitig um die ev. Installation
der notigen Anlagen zu kiimmern. Das Uberschissige
und nicht verwendbare Material, sowohl vor als auch
nach der Aufbereitung, wird zu den im Vertrag
vorgesehenen Preisen fur Aushub und Transport in eine
zugelassene Deponie vergitet.

Der Ertrag aus dem Verkauf des Aushubmaterials wird
bei der Bestimmung und Bewertung des Angebots nicht
bertcksichtigt. Die Aufbereitung des Materials darf zu
keinen Verzdgerungen der Zeiten laut Punkt 2.1 fihren.

10. Entsorgung von Abféllen und verunreinigtem
Erdmaterial

Alle Abfélle, mit Ausnahme des gemeinen und sauberen
Aushubmaterials, mussen in den dazu bestimmten,
zugelassenen, offentlichen oder privaten Deponien
entsorgt werden.

Es ist  strengstens  verboten, verunreinigtes
Aushubmaterial oder Abfélle in nicht zugelassenen

= '
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canitere con awviso alle percolosita dentro e fuori
dal cantiere

- mettere a disposizione le aree spianate ed
inghiaiate per i baraccamenti e depositi nelle zone
richieste;

- prestare le assistenze logistiche mettendo a
disposizione mezzi di sollevamento per scaricare
apparecchiature, energia elettrica, acqua potabile
e tecnologica;

- eseguire perforazioni in muratura e/o assistenze
murarie di qualunque tipo ed eseguire, se
richiesto, scavi, rinterri, murature ecc. che
verranno contabilizzate, senza alcun
sovrapprezzo, con i prezzi contrattuali.

9. Materiale di scavo

Il materiale di scavo in esubero, non riutilizzabile per
rinterri o riempimenti dello stesso cantiere, diventa di
proprieta dell’Appaltatore.

Il materiale di scavo dovra essere riutilizzato per
lopera in oggetto, e cioé per rilevati e rinterri
solamente se adeguato, dopo un’adeguata
lavorazione. Il materiale lavorato dovra soddisfare le
relative specifiche tecniche secondo il suo riutilizzo. |
costi per la classificazione d’idoneita, che dovra
essere approvata dalla DL e quelli di lavorazione del
materiale con impianto di frantumazione, nonché
'assortimento in singole pezzature, non verranno
contabilizzati separatamente e sono da includere nei
prezzi unitari delle rispettive voci dell’elenco delle
prestazioni.

L’appaltatore deve organizzarsi in anticipo per
eventuali installazioni di macchinari per la lavorazione
del terreno. Il materiale in esubero, che non puo
essere riutilizzato, prima e dopo il trattamento, sara
conferito in impianto autorizzato con l'applicazione
della voce prevista da contratto per scavo e asporto
di materiale

Per la determinazione dell’offerta e giustificazione dei
prezzi, un compenso proveniente dalla vendita del
materiale di scavo non viene riconosciuto

La lavorazione del materiale non deve dare adito a
ritardi rispetto a quanto definito al punto 2.1.

10. Smaltimento rifiuti e terreno contaminato

Tutti i rifiuti, con eccezione del materiale di scavo
comune e pulito, dovranno essere smaltiti nelle
apposite discariche pubbliche/private approvate.

E assolutamente vietato depositare materiale di scavo
contaminato o rifiuti in discariche non autorizzate,
bruciarli o sotterrarli. | materiali sopra indicati
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Deponien zu entsorgen, sie zu verbrennen oder
einzugraben. Die oben genannten Materialien mussen
aus der Baustelle entfernt werden. Eine eventuelle
Zwischenlagerung muss von der Bauleitung und der
zustandigen Behérde genehmigt werden und darf keine
Zusatzkosten  oder  Behinderungen  verursachen.
Samtliche nicht natirliche Materialen sowie alle
verunreinigte Materialien, auch wenn sie aus dem
Aushub oder dem Abriss stammen, sowie alle
Materialien, die kein Hausmdll sind, miissen getrennt in
dazu bestimmten Behéltern oder Containern gesammelt
und in geeigneten und zugelassenen Deponien entsorgt
werden  oder spezialisierten und  autorisierten
Unternehmen (bergeben werden. All dies muss unter
strikter Befolgung der einschlagigen, gesetzlichen
Vorschriften erfolgen.

Die Entsorgung obiger Materialien wird, mit Ausnahme
des ev. verunreinigten Erdreiches, nicht gesondert
vergutet und muss daher vom AN in den Einheitspreisen
des Angebotes eingerechnet werden.

Ebenso in den Einheitspreisen einrechnen muss der AN
etwaige Entsorgungs- und/oder Behandlungskosten flr
bei der Ausfihrung von Erdbohrungen oder dgl.
anfallendem Schlamm und Wasser, die nicht gesondert
vergutet werden.

Die Entsorgung eines ev. verunreinigten Aushubmaterials
wird zusétzlich vergltet. Dabei werden ausschlief3lich die
Mehrkosten in Bezug auf die Deponiekosten anerkannt
ohne jeglichen weiteren Mehraufwand fir Aushub,
Zwischenlagerungen, Transporte usw..

Es obliegt dem AN auf eigene Kosten samtliche
Genehmigungen fiur die Entsorgung dieses Materials zu
erwirken. Der Auftragnehmer muss selbst mit allen dazu
notigen Mitteln und Aufwanden darauf achten, dass
verunreinigtes Aushubmaterial nicht mit anderem nicht
verunreinigtem Material vermischt wird. Falls dies nicht
erfolgt und es zu einer Verunreinigung von sauberem
Material kommt, gehen die Kosten der Entsorgung des
gesamten verunreinigten Materials zu Lasten des
Auftragnehmers.

11. Lagerflachen far das Aushubmaterial / Flachen fiir
Baustelleneinrichtung

Fur die Bestimmung der Einheitspreise und die
Handhabung des Aushubmaterials (Transport auf und
von der Baustelle, Endlagerung, Zwischenlagerung,
Materialaufbereitung far Zuschuttungen und
Auffillungen) wird explizit klargestellt:

- Der Auftragnehmer muss auf eigene Initiative und
eigene Kosten alle Areale fur die Einrichtung der
Baustelle und die Zwischenlagerung und/oder
Endlagerung des Aushubmaterials oder anderen

= '
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dovranno essere allontanati, dal cantiere. Un
eventuale deposito intermedio necessita di una
autorizzazione da parte della Direzione dei Lavori e
non dovra causare costi aggiuntivi 0 impedimenti.
Materiali chimici, nocivi ed inquinanti, anche se
derivanti dallo scavo o dalla demolizione, nonché tutti
i materiali che non fanno parte dei rifiuti solidi urbani,
dovranno essere raccolti separatamente in appositi
contenitori 0 container e smaltiti in apposite discariche
per rifiuti speciali o consegnati a ditte autorizzate per
la raccolta di rifiuti speciali. Tutto cid dovra avvenire
nel pieno rispetto della normativa di legge vigente in
materia.

Lo smaltimento dei materiali di cui sopra, ad
eccezione delle terre contaminate, non sara
contabilizzato separatamente ed € quindi da
considerare nei prezzi unitari.

Lo smaltimento del fango di risulta dal trattamento
acque necessario in fase d’avanzamento e/o dalla
realizzazione di pali e diaframmi nel terreno non viene
contabilizzato separatamente ed € da includere nei
prezzi unitari.

Lo smaltimento del materiale di scavo contaminato
viene contabilizzato separatamente, con stretto
riguardo agli oneri per la discarica. Maggiori costi per
lo scavo, stoccaggio temporaneo, trasporti ecc. non
saranno accettati.

L’Appaltatore deve procurarsi tutte le autorizzazioni
necessari per lo smaltimento del materiale inquinato.
L’Appaltatore inoltre dovra prestare particolare
attenzione a non mescolare materiale di scavo
contaminato con altro materiale pulito. Se cosi non
fosse i maggiori costi derivanti dallo smaltimento del
materiale inquinato sono a carico dell’appaltatore.

11. Aree per il deposito del materiale di scavo/aree
impianto di cantiere

Per la determinazione dei prezzi unitari e la gestione
del materiale di scavo (trasporto in e dal cantiere,
deposito definitivo / provvisorio, lavorazione del
materiale per rinterri e riempimenti) viene
esplicitamente precisato che:

- I'Appaltatore dovra sistemare di iniziativa propria
e a proprie spese tutte le aree per I'impianto di
cantiere e per il deposito provvisorio e/o definitivo
del materiale di scavo o di altro tipo; Il
Committente indica solamente alcune possibili
aree per il deposito e per la cantieristica.
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Materials suchen, vorsehen und herrichten; der

Auftraggeber gibt dazu lediglich Hinweise auf
mogliche Standorte far Lagerung und
Baustelleneinrichtungen.

Die im Projekt als mdglich vorgesehenen

Lagerflachen sind als Vorschlag zu verstehen.

Die Entscheidung uber die Wiederverwendung des
Aushubmaterials trifft die Bauleitung.

Die Beladung, der Transport, die Entladung und die
Entsorgung des gesamten Aushubmaterials in
provisorischer und/oder endgiiltiger Deponie ist in die
Einheitspreise eingerechnet und wird auch bei
Zwischenlagerung nur einmal vergiitet.

Alle Kosten flr die provisorische und/oder endgiltige

Lagerung sowie samtliche Kosten fur die
Aufbereitung und das Einbringen des
Aushubmaterials, einschlieRRlich der damit

verbundenen Haupt- und Nebenleistungen, missen
in die entsprechenden Einheitspreise eingerechnet
werden.

Der Auftragnehmer muss selbst alle Genehmigungen
fur Zufahrten zu endglltigen oder provisorischen
Lagerflichen sowie zu den Baustellenarealen
erwirken

Der AN muss selbst alle Genehmigung fur die
Installation und den Betrieb einer ev. Brech- und
Siebanlage sowie etwaiger anderer Anlagen
erwirken.

Die Errichtung, die Erhaltung, die Wartung, die
Reinigung, der Rickbau und der Betrieb aller
Zufahrten zu Bau und Lagerflachen liegen einzig und
allein in der Verantwortung des AN der allein daftr
haftet. Etwaige Vorschriften der Behdrden und/oder
Forderungen der Eigentimer und Anrainer missen
vom AN in die Einheitspreise eingerechnet werden
und werden nicht eigens verglitet.

Die Kosten fiur den Anschluss der Bau- und
Lagerflachen an samtliche Ver- und
Entsorgungsleitungen (Trinkwasser,
Schmutzwasser, Regenwasser, Gas, Telefon, Strom
etc.) sowie die zugehoérigen Gebihren und die
laufenden Betriebskosten gehen zu Lasten des AN.
Falls der AN Arbeiten auferhalb der im Projekt
vorgesehenen enteigneten und/oder provisorisch zu
besetzenden Flachen ausfuhrt, muss er die
Verfugbarkeit derselben selbst und auf eigene Kosten
erwirken.

Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten die
gesamte fir den Betrieb der Baustelle und der
Lagerflachen bendtigte Infrastruktur (Planierung der
Flachen, Aushibe und Auffullungen, Herstellung
eines tragfahigen Untergrundes, provisorische
Baugrubensicherungen, Tiefengriindungen,
Fundamente fur Geréate, Stralen, Parkplatze, Ver-
und Entsogrungsleitungen, Drainage, Pumpwerke
usw) errichten und nach Ende der Arbeiten

= '
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- Le superfici di deposito possibili previste in
progetto sono da considerare come proposta.

- verra deciso dalla Direzione dei Lavori se |l
materiale di scavo €& riutilizzabile oppure
inutilizzabile;

- il caricamento, trasporto, scaricamento e la
sistemazione di tutto il materiale di scavo in
discarica provvisoria e/o definitiva € compreso nei
prezzi unitari e viene compensato, in caso di
stoccaggio temporaneo, soltanto una volta;

- dovranno essere considerati nei rispettivi prezzi
unitari (come p. es. per lo scavo di shancamento
allaperto, I'esecuzione di rinterri e rilevati, la
fornitura di materiale a pie d’opera, ecc.) tutti gli
oneri e i costi derivanti dal deposito provvisorio
e/o definitivo, nonché di lavorazione e di riporto
del materiale di scavo, nonché di tutti gli altri
materiali di risulta del cantiere, comprese tutte le
prestazioni principali e secondarie connesse;

- I'Appaltatore dovra attivarsi di propria iniziativa
per ottenere tutte le autorizzazioni per quanto
riguarda gli accessi alle aree di deposito (anche
provvisorio) e alle aree dell'impianto di cantiere,

- I'Appaltatore dovra attivarsi di propria iniziativa
per ottenere tutte le autorizzazioni per il
montaggio e l'esercizio dei propri impianti di
frantumazione, di depurazione, ecc.;

- I'Appaltatore sara I'unico responsabile,
rispondendo in proprio per quanto riguarda la
realizzazione/'ampliamento, la manutenzione/la
continua pulizia (pulizia dalla polvere e dal fango)
e lo smantellamento delle strade di accesso alle
aree di deposito (anche provvisorio) e alle aree
dellimpianto di cantiere, l'osservanza delle
prescrizioni delle autorita e dei confinanti, nonché
la sistemazione degli eventuali danni che
derivano dall'utilizzo delle strade e dei terreni. |
relativi costi dovranno essere considerati nei
rispettivi prezzi unitari;

- i costi per la realizzazione degli allacciamenti
delle aree dell'impianto di cantiere e dei depositi
ai vari sottoservizi (quali acquedotto, acque nere
e bianche, gasdotto, rete telefonica, rete elettrica,
ecc.) nonché i canoni e le spese di esercizio
correnti sono a carico dell’appaltatore;

- dovranno  essere  procurate a  spese
dallAppaltatore tutte le autorizzazioni delle
autorita e dei privati per lavori ed interventi oltre ai
confini degli espropri e delle occupazioni
temporanee previste da progetto.

- Saranno a spese dell'appaltatore tutte le opere di
infrastrutturizzazione e rimozione delle stesse
dell’area di cantiere e dei depositi di materiale
(p.e.: preparazione areale, shancamenti, opere di
sostegno provvisorie necessarie come micropali,
tiranti, strade, infrastrutture e eventuale
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12.

vollstdandig abbauen und entsorgen wobei der
urspringliche Zustand wieder hergestellt werden
muss. Zu Lasten des AN ist auch die gesamte
diesbeziiglich Planung (Ausfiihrungsplanung,
Tragwerksplanung, geotechnische Planung,
Anlagenplanung usw.) die von befugten Technikern
durchzufiihren ist und von der Bauleitung und/oder
der Behoérde in nicht technischer Hinsicht nur
grundsatzlich genehmigt werden muss, ohne dass
diese dafir in irgendeiner Form eine Verantwortung

dafur Ubernimmt, die ausschlieBlich bei den
genannten Technikern und dem AN bleibt.
Zu Lasten des Auftragnehmer gehen die

Vorbereitung der Flachen fiir provisorische und
definitive Lagerung bzw. Baustelleneinrichtungen
durch Abtragen der gesamten Humusschicht und
deren Zwischenlagerung auf den Flachen selbst; in
den Endlagern die Praparierung mit Drainagen und
Wasserleitungen;  die  Errichtung  eventueller
Umfassungsmauern;  die  Aufschittung  und
Verdichtung des Uberschussmaterials in
Schichtstarken von 40 cm, die Modellierung des
Gelandes, die Wiederaufbringung der anfanglich
abgetragenen Humusschicht und die Besamung mit
Gras.

Baustellenausstattung fur die Bauleitung

Alle durch die angegebenen Leistungen entstehenden
Kosten werden nicht getrennt vergitet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Die

Baustellenausstattung fir die Bauleitung und den

Bauherren muss mindestens folgende Einrichtungen
vorsehen:

- BUro der Bauleitung
- Besprechungsraum flr Personen
- Sanitare Einrichtungen

Samtliche Raumlichkeiten missen im Winter beheizt und
im Sommer gekuhlt werden. Sie missen Uber ein Fenster

und

eine normgerechte Beleuchtung verfugen. Die

Raumlichkeiten und sanitdren Einrichtungen missen
periodisch gereinigt werden und absperrbar sein.

Die

im  Projekt enthaltene  Darstellung  der

Baustelleneinrichtung ist nicht bindend und als Vorschlag
zu verstehen. Sie kann vom AN entsprechend seinen
Bedurfnissen nach Genehmigung durch die BL gedndert
werden.

13. Baustellenbesichtigungen

Der

Sicherheitsausriistung (Helme,

Auftragnehmer muss auf eigene Kosten

Stiefel, Stirnlampen,

Westen, Jacken, usw.) fiir Besucher sauber vorhalten.

Besuche sind nur
Auftraggeber,

nach Genehmigung durch den

die Bauleitung und den

Sicherheitskoordinator zuléssig.

EP% )
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spostamento delle stesse, scogliere, muri di
sostegno e opere di drenaggio come tubazioni e
fosse. Inoltre, sono a carico dell’appaltatore
'elaborazione dei progetti esecutivi per le opere
di cui sopra (area di cantiere e depositi materiale)
incluso planimetria, le sezioni, la statica e
geotecnica che devono essere firmate da un
Ingegnere e approvate dal Direttore lavori e dagli
uffici Provinciali.

- A carico dell' appaltatore sono la preparazione
delle aree di deposito temporanee, definitive e di
cantiere mediante asporto di tutto il terreno
vegetale e deposito temporaneo presso le aree
stesse, nei depositi definitivi la sistemazione con
drenaggi e condotte per 'acqua, la realizzazione
di eventuali muri di contenimento, la formazione
del rilevato con il materiale in esubero a strati di
40 cm e successivo costipamento ogni 40cm, il
modellamento del terreno, il rifacimento dello
strato di terra vegetale costipato all’inizio e la
semina a prato.

12. Attrezzature di cantiere per la Direzione Lavori
(DL)
Tutti i costi che derivano dalle prestazioni indicate non
vengono contabilizzati separatamente e sono da
includere nei prezzi unitari:
L’equipaggiamento di cantiere per la DL deve avere i
seguenti requisiti minimi:

- Ufficio DL

- sala riunioni persone

- locali sanitari.

Tutti i locali devono essere predisposti, illuminati,
gestiti, raffrescati e riscaldati in conformita alle
disposizioni di legge vigenti, essi dovranno inoltre
essere puliti periodicamente.

La rappresentazione grafica dell’allestimento cantiere
in progetto & una proposta solo indicativa.

La ripartizione dell’area e il programma preciso per i
locali viene verificato e approvato dalla direzione
lavori all‘appaltatore su proposta dell’appaltatore e
dopo la consegna dei lavori.

13. Visite di cantiere

L‘appaltatore deve mettere a disposizione, a sue
spese, tutte le attrezzature di sicurezza (come elmetti,
stivali, lampade frontali, giubbotti, giacche, ecc.). Le
attrezzature di cantiere devono essere pulite dopo
ogni visita di cantiere.

Tutte le visite di cantiere devono essere
preventivamente autorizzate dall’ amministrazione
committente. Le date per le visite di cantiere ed il
presunto numero di visitatori vengono comunicati all’
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Die  Besichtigungen und die voraussichtliche
Besucherzahl werden dem AN von der Bauleitung
mindestens eine Woche vorher mitgeteilt werden. Der AN
muss das Besuchen in seinen Arbeitsablaufen einplanen

und kann die Besuche nicht fiur etwaige
Zusatzforderungen oder Zeitverlangerungen geltend
machen.

Waéhrend der Bauarbeiten wird der BL von einem
Baumgutachter unterstiitzt. Dieser wird vom Auftraggeber
ernannt und hat die Aufgabe, die korrekte Ausfiihrung der
Bauaktivitaten in der Nahe der Bestandsbaume zu
gewabhrleisten, sowie die Einhaltung jener Vorschriften,
die in den Projektplanen angegeben und von den
zustandigen Behdrden vorgeschrieben sind, zu
Uberprifen.

14. Vorschriften der
Umweltbelastung

Wahrend der Bauausfihrung muissen alle gesetzlich
vorgeschrieben und/oder den Behérden wund der
Bauherrschaft verlangten Mal3Bhahmen zur Minimierung
der Emissionen wie Staub, Larm und Abgase sowie von
Verschmutzungen des Umfeldes umgesetzt werden.
Dazu gehodren unter anderem das Befeuchten der
Verkehrswege und ihre laufende Reinigung, der Einsatz
von gerduscharmen und nicht {berdimensionierten
Fahrzeugen und Maschinen, die Wahl von geeigneten
zeitlichen und ausfihrungstechnischen Vorgangsweisen
usw.

AuRerdem muss der Auftragnehmer die Vorschriften der
Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP) einhalten
(einsehbar unter: https://umwelt.provinz.bz.it).

zur Verringerung

Die dadurch entstehenden Kosten werden nicht getrennt
vergutet und sind vom AN in die Einheitspreise
einzurechnen.

15. Archéologische Erkundungen

In den als von archaologischem Interesse
gekennzeichneten Bereichen kdnnen Erkundungen des
Amts fur Bodendenkmaler stattfinden.

Der Auftragnehmer muss den Archéologen geeignetes
Gerat und Arbeitskrafte zur Verfigung stellen. Diese
Leistungen gelten als Regieleistungen und werden
entsprechend vergutet.

16. Vorubergehende Flachenbesetzungen

Falls der AN beim AG um die Erwirkung einer temporéaren
Besetzung ansucht, gehen alle diesbeziiglichen Kosten
zu seinen Lasten.

Der Auftragnehmer wird auf eigene Kosten und Spesen
alle voribergehenden Besetzungen vornehmen, als auch

| L+
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appaltatore dalla DL con un preavviso di almeno 1
settimana. Sono escluse proroghe di tempi elo
compensi aggiuntivi per eventuali intralci o ritardi di
lavoro, causate all. appaltatore dalle visite di cantiere.

Durante le attivita di cantiere la DL sara affiancata
dalla figura di un perito arboricoltore nominato dalla
committenza. Questa figura ha I'incarico di verificare
il corretto svolgimento delle attivita di cantiere nei
pressi delle alberature esistenti ed il rispetto delle
prescrizioni indicate negli elaborati di progetto e
dettate dagli enti preposti.

14. Prescrizioni derivanti dalla valutazione
delllimpatto ambientale

In corso d’'opera dovranno essere messi in atto tutti i
provvedimenti per ridurre l'inquinamento derivante
dalla polvere, dal fango e dallo sporco, dal rumore e
dai gas di scarico. Tutto cio dovra avvenire con idonei
provvedimenti, umidificazione delle aree di transito
dei mezzi di cantiere con autobotte e continua pulizia
delle stesse; impiego di mezzi/macchinari di cantiere
silenziosi secondo la piu recente tecnologia e nel
rispetto delle disposizioni normative locali, ecc.
Inoltre, dovranno essere rispettate dall’Appaltatore le
relative autorizzazioni e prescrizioni derivanti dalla
valutazione dell’impatto ambientale (VIA), che sono
consultabili sul sito https://ambiente.provincia.bz.it ).

| costi che ne risultano non vengono contabilizzati
separatamente e sono da includere nei prezzi unitari.

15. Prospezioni archeologiche

Le zone sono segnalate come di interesse
archeologico e potranno essere oggetto di ricerche da
parte dell”’Ufficio Beni Archeologici”.

L’impresa dovra mettere a disposizione piccoli mezzi
di scavo (p.es. escavatore tipo “ragno”) e di trasporto
(p.es. trattore con rimorchio) non che la mano d’opera
di assistenza agli archeologi. Le prestazioni sono
considerate “Lavori in Economia.”

16. Occupazioni temporanee
Nel caso l'appaltatore chieda alla Committente di
espletare  una procedura per l'occupazione
temporanea di aree, le relative spese ed i relativi costi
sono a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore provvedera a sue cure e spese sia a
tutte le occupazioni temporanee che si rendessero
necessarie sia alla individuazione delle relative aree
da occupare, accollandosi tutte le spese e costi non
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deren Flachen feststellen und alle Aufwendungen

Ubernehmen, die in den Projektunterlagen nicht

vorgesehen sind, darunter:

- Dienst- und Verbindungswege;

- Baustellenzufahrten;

- Baustelleneinrichtung;

- Abtransport zur Deponie von Materialien, die von der
Bauleitung als nicht wiederverwendbar eingestuft
worden sind, einschlief3lich der Deponiegebuhren;

- Abtransport zur Sonderdeponie von Sondermiill
einschlieBlich der Gebihren der Deponie und
Entsorgung;

- Entnahmesteinbriche fiir 6ffentliche Arbeiten;

- Verkehrsumleitungen;

- Flachen zur Zwischenlagerung fir Aufschittungen
vorgesehenen Materials;

- Eventuelle Umleitung von Wasserlaufen, inbegriffen

die nachtragliche Wiederherstellung des
Ursprungszustands mit Einholen der
Bescheinigungen seitens der Eigentimer der

Wasserlaufe tiber die ordnungsgemafRe Ausfihrung
der Wiederherstellungsarbeiten;
- die provisorische Verlagerung
Beregnungsanlagen;
und von all dem, das sich bei der Bauausfihrung als
erforderlich herausstellt, sofern keine gegenteiligen
Anweisungen vorliegen.

von

Wenn der Auftraggeber eine voriibergehende Besetzung
eines Geléandestreifens oder einer Arbeitsflache vornimmt
(was in einer Katastermappe zu kennzeichnen ist), muss
dies explizit im Vertrag spezifiziert werden, da sonst alle
Aufwendungen zu Lasten des Auftragnehmers gehen.

Ebenso muss im Vertrag explizit festgehalten werden,
wenn der Auftraggeber die kollateralen Schaden aus
voriibergehenden Besetzungen zu tragen hat, da sonst
der Auftragnehmer auch alle entsprechenden Kosten und
Nebenausgaben Gbernehmen muss.

17. Nachweise, Priufungen und Proben sowie

Dokumentation der Arbeiten

Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten folgende
Leistungen erbringen:

a) Durchfihrung in einem befugten Labor von
Untersuchungen, Tests, Analysen u.ad., auch wenn sie in
den Projektunterlagen und ATV’s nicht vorgesehen sind
aber von der Bauleitung oder dem Abnahmebeauftragten
als notwendig erachtet werden, um die Eignhung der

Materialien und/oder der Bauteile festzustellen. Der
Auftraggeber kann, auf eigene Kosten, parallele
Prufungen oder Prifungswiederholungen in einem

| L+
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gia previsti ed esplicitati nei documenti di progetto,

come per:

- Strade di servizio e di collegamento;

- Accessi ai vari cantieri;

- Impianto dei cantieri stessi;

- Asporto dei materiali ritenuti inutilizzabili dalla
direzione lavori e loro trasporto a discarica,
compresi diritti di discarica;

- Trasporto in discarica controllata di rifiuti speciali
compresi i costi per la discarica e lo smaltimento;

- Cave di prestito;

- Deviazioni di traffico;

- Aree di deposito di materiale da rilevato, da
utilizzarsi nei rinterri.

- Eventuali deviazioni di corsi d'acqua compresi il
successivo ripristino dello stato precedente e
l'ottenimento  del benestare di regolare
esecuzione da parte dei proprietari dei corsi

d'acqua;

- lo spostamento provvisorio di impianti di
irrigazione;

e per tutto quanto si rendera necessario

all'esecuzione dei lavori, salvo precise eventuali
indicazioni contrarie

Qualora il Committente provvedesse ad una
occupazione temporanea di una fascia o area di
lavoro (da delimitare su una mappa catastale), cio
deve venire espressamente precisato nel contratto,
altrimenti tutti i costi e le spese sono a carico
dell'appaltatore.

Analogamente, se il Committente si fa carico
dellindennizzo di determinati danni accessori,
relativamente alle occupazioni temporanee, cio deve
essere espressamente precisato nel contratto, in caso
contrario ne risponde l'appaltatore che risponde
anche di tutti i relativi costi e spese connessi.

17. Esecuzione di esami e di prove e
documentazione delle opere in corso
L'appaltatore si obbliga a sue spese:

a) all'esecuzione, presso un laboratorio

autorizzato, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di
laboratorio e verifiche tecniche non previste dal
capitolato speciale d'appalto e dalle disposizioni
tecnico contrattuali, ma ritenute necessarie dalla
direzione lavori o dal collaudatore per stabilire
'idoneita dei materiali o dei componenti. Alla
Committente € riservata la facolta di far eseguire, a
proprie spese, le prove in parallelo o di ripeterle
presso il laboratorio provinciale di Cardano o altro
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anderen zugelassenen Labor durchfiihren lassen. Falls
der Auftragnehmer die Dienste des Landeslabors in
Anspruch nimmt und die Prifungskosten nicht binnen 60
Tagen begleicht, werden diese vom nachstfolgenden
Baufortschritt mit einem Aufschlag von 50 % von seinem
Guthaben abgezogen.

b) Durchfuhrung von Belastungsproben,
Qualitatsproben und Funktionsproben. Diese miissen von
befugten und amtlichen Einrichtungen durchgefuhrt
werden und es muss ein Prifbericht ausgehandigt
werden.

c) Bemusterung aller einzubauenden Materialien
und Bauteile. Diese muss mindestens 30 Tage vor dem
Einbau erfolgen und jedenfalls so frih, damit ohne die
Arbeiten zu verspaten dartiber befunden werden kann.
Die Muster missen von der Bauleitung genehmigt
werden. Es missen mindestens drei Muster zur
Begutachtung vorgelegt werden.

d) Zurverfigungstellung von ausreichendem
Personal und der bendétigten Geréatschaft, um die
ausgefilhrten Arbeiten im Zuge der Abrechnung zu
erheben, vermessen und Uberpriifen. einschliel3lich aller
Aufwendungen fir Lastprifungen, die im Technischen
Lastenheft nicht vorgeschrieben, aber von der Bauleitung
oder dem Abnahmebeauftragten als notwendig erachtet
werden.

e) Uberpriifung der statischen Berechnungen,
betreffend s&mtliche auszufiihrenden Bauwerke a sofern
nicht auch die Durchfiihrung der statischen Berechnung
im Auftrag des Auftragnehmers enthalten ist. Dies auch
wahrend der Bauausfiihrung unter Zugrundelegung der
effektiven Verkehrslasten oder eventueller Angaben der
statischen Bauleitung. Alle Aufwendungen fir die
Abnahmen der Statik und der Anlage, einschlie3lich des

Honorars fur die vom Auftraggeber benannten
Abnahmebeauftragten, gehen zu Lasten des
Auftragnehmers, sowohl far die gesetzlich

vorgeschriebenen Abnahmen als auch fur die von der
Bauleitung angeforderten. Der Auftragnehmer hat alle
Kosten und Verpflichtungen bei der Preisgestaltung der
oben genannten Arbeiten bericksichtigt.

0) Lieferung einer allumfassenden
Fotodokumentation in digitaler Form. Die Fotos missen
alle Arbeiten und insbesondere die spater nicht mehr
sichtbaren Bauteile erfassen und vollstéandig darstellen.

f) Teilnahme an den wdchentlichen und sonstigen

von der Bauleitung einberufenen
Baustellenbesichtigungen.

EP% )
mﬂ DMA & ataengineering plan|punki

laboratorio autorizzato. Qualora la ditta si avvalga del
laboratorio provinciale e non provveda a pagare entro
60 gg. le spese relative alle prove, queste verranno
conteggiate in detrazione dal prossimo stato di
avanzamento dei lavori, maggiorate del 50%.

b) alle prove di carico e di collaudo in termini di
fornitura di dispositivi di misura, strumenti di
contrasto, rapporti di prova emessi da laboratori
ufficiali.

c) alla presentazione alla Direzione dei Lavori,
per I'approvazione, la campionatura completa di tutti i
materiali e manufatti, prodotti previsti, almeno 30
giorni prima dal loro utilizzo e comunque in tempo utile
per poterla valutare senza ritardare i lavori. L'lmpresa
sara tenuta a presentare almeno tre campioni su cui
operare.

d) alla messa a disposizione di tutti gli operai e
tecnici ed alla fornitura di attrezzi e strumenti per
rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle
operazioni di consegna, verifica, redazione contabilita
e collaudo dei lavori, ivi comprese tutte le spese
inerenti alle prove di carico non prescritte dal
capitolato speciale d’appalto, ma ritenute necessarie
dalla direzione lavori o dal collaudatore.

e) alla verifica del calcolo statico delle opere
anche in legno, ferro e cemento armato, sempre che
a carico dell'appaltatore non sia posta anche
I'elaborazione dei calcoli statici. Il tutto anche in fase
esecutiva in base agli effettivi carichi transitanti o ad
eventuali indicazioni della direzione lavori delle
strutture. Tutti gli oneri relativi ai collaudi statici ed
impiantistici, compreso I'onorario per i collaudatori
individuati dalla Committente, sono a carico
dell’appaltatore, sia che si tratti di collaudi richiesti a
norma di legge, sia che vengano richiesti in casi
particolari dalla D.L. L’aggiudicatario ha tenuto conto
di tutti gli oneri e obblighi nello stabilire i prezzi dei
lavori sopra specificati.

0) alla fornitura di fotografie in formato digitale
delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel
numero e nelle dimensioni che saranno di volta in
volta indicati dalla direzione lavori.

f) a presenziare alle visite settimanali di cantiere

del direttore dei lavori.

0) allimpianto in cantiere di tabelle trilingue,
(lingua tedesca, italiana e ladina) con dimensioni
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o)) Aufstellen  einer  dreisprachigen  Bautafel
(Deutsch, ltalienisch, Ladinisch), mit einer MindestgréRe

von 15 x 2,0 m, gestaltet laut Vorgabe des
Auftragnehmers und inhaltich mindestens der
Standartbautafel der Autonomen Provinz Bozen

entsprechend sowie inklusive eventueller Anderungen
daran, die im Laufe der Arbeiten notwendig werden
kénnen und von der Bauleitung angeordnet werden.

h) Beschildern und Beleuchten der laufenden
Bauarbeiten bei Nacht und bei Tag.

i) Uberwachung  und Beaufsichtigung  der
Baustellen rund um die Uhr auch in Urlaubszeiten.
) Bau eventueller Behelfsbricken,  Stege,

Zufahrten, Kanéle und sonstiger Hilfsbauten, die zur
Aufrechterhaltung der offentlichen und privaten
Durchgange und des ununterbrochenen Verlaufs der
Wasserlaufe notwendig sind.

k) Aufrechterhalten der von den Bauarbeiten
betroffenen StraRenverbindungen und Durchgéange;
dabei hat er auf eigene Kosten die Befahrbarkeit mit
eventuellen provisorischen

Malinahmen zu gewahrleisten.

)] Auspumpen des sich in den Gruben sammelnden
Regenwassers oder Sickerwassers und Durchfiihren der
vorbeugenden MaRnahmen fur den Abfluss und die
Ableitung desselben.

m) Tagliche Reinigung der in Bau befindlichen oder
fertigzustellenden Raume, einschliel3lich des Entfernens
der von anderen Unternehmen hinterlassenen Abfélle
und der Endreinigung vor der Anlieferung der
Einrichtungen. Die Endreinigung betrifft alle vertraglichen
Arbeiten.

n) Nach Abschluss der Arbeiten fir die Raumung
aller provisorischen Bauten oder der Schuttabfélle, fur
den Abbau der Baustelle innerhalb des von der
Bauleitung festgesetzten Termins und fur die
Wiederherstellung der Grundflachen in den Zustand wie
sie vor der Ubergabe der Arbeiten waren, sowie fiir die
Planierung und Begrinung der Ablagerungsflachen, zu
sorgen.

einer

0) Ausstatten  aller  Baustellen — mit

Beleuchtungs- und Starkstromanlage.

p) Vor dem Beginn jeglicher Arbeit muss der
Auftragnehmer auf eigene Kosten die analytische
Berechnung der Absteckungsdaten, die Absteckung und
Profilierung des Bauwerkes vornehmen. Eine Kopie

| L+
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minime di 1,5 x 2,0 m indicanti i lavori, secondo le
prescrizioni del comittente ma in termini di contenuti
come minimo il modello approvato dalla Giunta
Provinciale; l'appaltatore €& inoltre, obbligato ad
apportare a proprie spese tutte le modifiche richieste
a queste tabelle dalla Committente;

h) a segnalare di notte e di giorno la presenza di
lavori in corso mediante appositi cartelli e fanali;

i) alla guardiania e la sorveglianza diurna e
notturna dei cantieri anche durante i periodi di ferie;

)] alla costruzione di eventuali ponti di servizio,
passerelle, accessi, canali e comunque di tutte le
opere provvisionali occorrenti per mantenere i
passaggi pubblici e privati e la continuita dei corsi
d'acqua;

k) alla conservazione delle strade e dei
passaggi che venissero interessati da lavori,
garantendone il transito a sue spese con eventuali
opere provvisional;

) all'allontanamento delle acque superficiali o di
infiltrazione confluenti negli scavi e all'esecuzione di
opere provvisionali per lo scolo e la deviazione
preventiva di esse;

m) alla pulizia quotidiana dei locali in costruzione
od in corso di ultimazione ed anche allo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e alle pulizie
finali “di fino” prima dellinizio della fornitura degli
arredamenti. La pulizia finale comprende tutte le
opere in contratto.

n) allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera
provvisoria o detriti nonché allo smontaggio del
cantiere entro il termine fissato dalla direzione lavori
ed al ripristino dei luoghi nelle condizioni anteriori alla
consegna dei lavori medesimi, nonché al
modellamento e rinverdimento delle discariche;

0) alla fornitura con idoneo
illuminazione e FM a tutti i cantieri.

impianto  di

p) prima di iniziare qualsiasi lavoro, I'appaltatore
deve a propria cura e spese, eseguire il calcolo
analitico dei dati di picchettamento, il picchettamento
stesso e la modanatura dell'opera. Copia dei calcoli &
da consegnare alla D.L. prima dell’inizio dei lavori.

Dove nel progetto esista un sistema di coordinate, i
calcoli devono essere eseguiti in quest'ultimo, salvo
autorizzazione concessa per iscritto dalla D.L. A
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dieser Berechnungen muss der vor
Baubeginn tbergeben werden.

Falls im Projekt ein Koordinatensystem besteht, miissen
sich die Berechnungen auf dieses beziehen, auller es
liegt eine schriftliche Erlaubnis der Bauleitung vor. Zu
diesem Zweck missen in Absprache zwischen
Bauleitung und Baustellenleitung mindestens zwei
Fixpunkte mit bekannten Koordinaten festgelegt werden.
Die Arbeiten missen laufend vermessungstechnisch
erfasst und in der gleichen Art der Projektvermessung
oder in der von der Bauleitung verlangten Art
dokumentiert werden. Bei Rohrleitungen muissen alle
unterirdischen Formstiicke (wie z.B. Abzweigungen) und
Armaturen genau eingemessen und dokumentiert

werden.

Bauleitung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei den Bauarbeiten
an der Grundgrenze die entsprechenden Absprachen mit
den Eigentumern der benachbarten Griundstiicke zu
fuhren bzw. die notwendigen Vorkehrungen und
Sicherheitsmafinahmen zu treffen und nach Beendigung
der Arbeiten die Wiederherstellung durchzufiihren.

Alle diesbeziglichen Leistungen und die Haftung gehen
zu Lasten des Auftragnehmers, ohne dass dieser dafir
eine Zusatzvergttung fordern darf.

18. Lagerung von Baumaterialien und Verwendung
der Baustelleneinrichtung durch Dritte

Der Auftragnehmer muss:

a) den Zugang zur Baustelle und zu den fertig
gestellten oder im Bau befindlichen Bauwerken
gewahrleisten, und zwar fir jedes andere Unternehmen,
dem Arbeiten Ubergeben wurden, die nicht in dem
vorliegenden Bauauftrag enthalten sind, sowie flr
Personen, die in direktem Auftrag des Auftraggebers
Arbeiten ausfihren;

b) diesen Firmen oder Personen, auf Verlangen der
Bauleitung, bis zur Fertigstellung der eigenen Arbeiten
die teilweise oder vollstandige Verwendung der
Behelfsbricken, der Gerliste, der provisorischen
Einrichtungen und der Hebevorrichtungen gewahrleisten.
Dafur kann der Auftragnehmer weder von diesen Firmen
noch vom Auftraggeber irgendwelche Vergitungen
verlangen.

c) Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten und
Spesen, sowie in voller Eigenverantwortung die
Materialien, die Lieferungen und die Bauteile, die im
vorliegenden Bauauftrag nicht enthalten sind, und im
Auftrage des Auftraggebers von anderen Firmen geliefert
oder durchgefiihrt werden, annehmen und abladen. Er
muss sie auRerdem, je nach Anweisung der Bauleitung
zu den Lagerplatzen innerhalb der Baustelle oder zum

= '
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questo scopo, in contraddittorio tra D.L. e Direttore del
cantiere verranno precisati in loco almeno due punti
materiali di coordinate note. La progressione dei lavori
eseqguiti deve essere rilevata topograficamente e
documentata nello stesso modo come i rilievi di
progetto o come ordinato dalla D.L.. Per le tubazioni,
tutti i pezzi sotterranei (come p. es. derivazioni) ed il
valvolame devono essere documentati con
misurazioni precise.

Per i lavori sul confine spetta all’appaltatore trovare gli
accordi necessari con i proprietari dei terreni
adiacenti, nonché prendere le relative misure di
sicurezza e precauzione compresa l'esecuzione del
ripristino a lavori finiti. Tutti gli oneri relativi e la
responsabilita sono a carico dell’appaltatore, senza
che questi possa chiedere maggiori oneri o compensi.

18. Deposito di materiale da costruzione nonché
utilizzo dell'allestimento del cantiere da parte di
terzi

L'appaltatore & tenuto:

a) ad assicurare l'accesso al cantiere ed alle
opere costruite o in costruzione alle persone addette
a qualunque altro appaltatore al quale siano stati
affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed
alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto
della Committente;

b) ad assicurare, a richiesta della direzione
lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese
0 persone, dei ponti di servizio, delle impalcature,
delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento, fino alla data di ultimazione dei propri
lavori.

Da queste ditte come dalla Committente, I'appaltatore
non potra pretendere compensi di sorta.

c) L'appaltatore € tenuto a sua cura e spese,
nonché sotto la sua completa responsabilita, al
ricevimento in cantiere ed allo scarico dei materiali,
delle forniture e delle opere escluse dal presente
appalto, forniti od eseguite da altre ditte per conto
della Committente. Egli & tenuto altresi al trasporto nei
luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od
a pié d'opera, secondo le disposizioni della direzione
lavori, dei sopraccitati materiali, forniture ed opere
nonché alla loro buona conservazione e custodia. |
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Bauwerk transportieren und fir ihre gute Erhaltung und
Aufbewahrung sorgen. Die verursachten oder durch
Fahrlassigkeit entstandenen Schaden, die an den
gelieferten Materialien oder an von anderen Firmen
durchgefiihrten  Arbeiten  entstehen, missen auf
ausschlieBliche Kosten des Auftragnehmers behoben
werden.

d) Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten und
Spesen eine oder mehrere provisorische Lagerflachen fur
Aufschittungen vorgesehenes Material einrichten.

e) AuRerdem ist es dem Auftragnehmer strengstens
verboten, Material und Abfélle jeder Art in Flussbetten
oder an jeder nicht behordlich genehmigten Stelle
abzuladen.

19. Verschwiegenheitspflicht

Dem Auftragnehmer ist es untersagt, irgendwelche
Informationen  oder  Unterlagen  betreffend die
gegenstandlichen Arbeiten, zu veréffentlichen oder
anderen in welcher Form auch immer zuganglich zu
machen, sofern nicht ausdrtcklich und schriftlich von der
Bauleitung genehmigt.

20. Vorgezogene Nutzung des Bauwerkes

Der Aufragnehmer muss die vorgezogene auch teilweise
Benutzung des Bauwerkes zulassen, ohne daftir Anrecht
auf eine besondere Vergiltung zu haben. Er kann jedoch
verlangen, dass der Baubestand festgestellt wird, um sich
gegen mdogliche Schaden durch die Benutzung
abzusichern.

21. Sonderbestimmungen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich au3erdem auf eigene
Kosten:

a) zur Aufbewahrung und Ablieferung an den
Auftraggeber aller wahrend der Bauausfiihrung
vorgefundenen Wertgegenstande oder solcher von
archaologischem und historischem Wert.

b) der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich bei der
Ausfihrung der Arbeiten an alle Anordnungen von
Behorden zu halten.

c) dem Bauherrn und seinen Beauftragten jederzeit
und auch ohne Vorankiindigung stets den Zutritt zur
Baustelle zu gewéhren und ihm umgehend binnen
maximal 7 Tagen jede angeforderte Dokumentation zu
liefern. Eine Nichtbefolgung dieser Verpflichtung, gilt als
schwere Vertragswidrigkeit.

| L+
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danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza
fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori
compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a
spese esclusive dell'appaltatore.

d) L'appaltatore € tenuto, a sua cura e spese, a
predisporre una o piu aree di deposito temporaneo di
materiale da rilevato, da utilizzare nei rinterri.

e) Inoltre vale per I'appaltatore il divieto assoluto
di scaricare materiali e detriti di qualunque genere nel
greto di torrenti o comunque fuori dalle piazze di
deposito approvate dagli enti competenti.

19. Segreto professionale

Per l'appaltatore vale il divieto di pubblicare relazioni,
notizie, disegni, fotografie o di tenere relazioni
riguardanti le opere oggetto dell'appalto, salvo
esplicita autorizzazione scritta dalla direzione lavori.

20. Uso anticipato dell'opera

L'appaltatore deve garantire I'uso anticipato anche
parziale dell'opera eseguita senza che egli abbia
percio diritto a speciali compensi. Egli potra pero
richiedere che sia constatato lo stato delle cose per
essere garantito dai possibili danni che potessero
derivargli.

21. Disposizioni speciali
L'appaltatore € inoltre tenuto a propria cura e spese:

a) alla conservazione e consegna alla
Committente degli oggetti di valore intrinseco,
archeologico e storico, che eventualmente si
rinvenissero durante I'esecuzione dei lavori;

b) vale inoltre per I'appaltatore I'obbligo di
sottostare nell'esecuzione dei lavori alle norme che
impartiscono al riguardo gli uffici pubblici nelle
funzioni di loro specifica competenza.

c) a permettere lo svolgimento di eventuali
sopralluoghi o fornire tutta la documentazione ed
informazioni che potessero venire richieste dalla
Committente in maniere sollecita. L'inadempienza a
tali richieste della Committente protratta oltre un
ragionevole termine, in ogni caso non inferiore a 7
giorni & considerata grave inadempienza.

d) con riguardo ai contenziosi proposti da terzi,
pendenti o instaurandi, avanti all’Autorita giudiziaria
amministrativa ed aventi ad oggetto il presente
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d) Im Falle von Dritten eingeleiteten oder anstehenden
Klagen vor dem Verwaltungsgericht, die den
vorliegenden Vertrag betreffen, verpflichtet sich der
Auftragnehmer, auf Anforderung des Auftraggebers alle
eventuell erforderlichen MalRhahmen zu ermitteln und
umzusetzen, um die mit der Ausfiihrung der Arbeiten
verbundenen Risiken zu minimieren, wenn erforderlich
auch durch:

- die Verschiebung des Beginns oder die voriibergehende
Unterbrechung einzelner Arbeitsgange;

- eine Anderung und Anpassung des Terminplanes.

e) bei den zustandigen Behorden alle
Genehmigungen fur  Verkehrsumleitungen und
Verkehrseinschradnkungen sowie StralRenverengungen
entsprechend den Vorgaben des Sicherheitsplanes oder
auf Grund von anderen Erfordernissen zu erwirken.

f) die Bestandserhebung mit Fotografien und
Texten verfassen, der bei der Ubergabe der Bauarbeiten
in Absprache mit dem Auftraggeber unterzeichnet wird,
um die Umstande festzustellen, die moglicherweise zu

Schadenersatzforderungen von moglicherweise
betroffenen Anrainern fuhren konnten; der
Zustandsbericht kann jenen bestatigen und/oder

erganzen, den der Auftraggeber eventuell vorher erstellt
hat.

Q) Bei der Ausfihrung der Arbeiten muss der
Auftragnehmer die Vorschriften zum Umgang mit und
Entsorgung von Aushubmaterial und Abbruchmaterial
befolgen, dazu ein Programm erstellen und die
erforderlichen Genehmigungen einholen oder
zugelassene Firmen damit beauftragen; er muss den
Auftraggeber und die Bauleitung tber das Programm und
die Genehmigungen informieren.

h) Der Auftragnehmer muss auch einen Plan zur
Eindammung der Gerauschbelastigung, der
Staubentwicklung und anderer Baustellenemissionen
vorlegen, der mit der Gemeinde Bozen abgestimmt sein
muss und der die Vorschriften der Stadtpolizei sowie die
sonstigen besonderen Vorschriften einhalt, wie die der
Uhrzeiten der Arbeiten, wobei zu beachten ist, dass auch
der Burgermeister polizeiliche Befugnisse hat.

i) Auf Anforderung des Auftraggebers muss der
Auftragnehmer auf eigene Kosten an den
Infrastrukturprojekten  alle  eventuell  geforderten
Anderungen vornehmen, um eine vollstandige, korrekte
und zweckmafige Ausfiihrung zu gewéahrleisten.

EP% )
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contratto, I'impresa si impegna, su richiesta della
Committente, ad individuare le misure eventualmente
necessarie per minimizzare, se e per quanto
possibile, i rischi connessi per I'esecuzione degli
interventi; ove la situazione lo richieda, l'impresa si
impegna altresi ad assumere tutte le misure
necessarie per minimizzare i rischi, non escluso:

- il differimento dell'inizio ovvero la temporanea
sospensione dei lavori;

- 'adeguamento del cronoprogramma;

e) richiedere agli Enti Competenti in merito alle
autorizzazioni per restringimento carreggiata, per
l'istituzione di sensi unici alternati, formazione di aree
di deposito e cantiere, etcc. secondo quanto previsto
nelle fasi esecutive di cui al Piano di Sicurezza e
Coordinamento e/o a quanto dettato da esigenze
esecutive.

f) a redarre lo Stato di Consistenza con
fotografie e documentazione illustrativa, sottoscritto in
contraddittorio con la commitenza, al momento della
Consegna dei Lavori, per accertare le circostanze che
possono dar corso a richieste di risarcimento danni da
parte dei frontisti potenzialmente danneggiabili dai
lavori; lo Stato di Consistenza potra essere di
conferma e/o integrazione di quello della
committenza, se gia da questa precedentemente
redatto.

o)) nellesecuzione dei lavori I'lmpresa dovra
attenersi al rispetto delle norme sulla gestione e lo
smaltimento dei materiali di scavo e di risulta delle
demolizioni, fornendo a tale fine un programma e
procurandosi le necessarie autorizzazioni o
avvalendosi di soggetti autorizzati e dando
comunicazione alla Committente ed alla D.L. di detto
programma e di tali autorizzazioni.

h) L’'impresa dovra anche presentare un piano di
mitigazione delle rumorosita e delle polveri e delle
altre emissioni del cantiere da concordare anche con
il Comune di Bolzano nel rispetto della disciplina di
polizia urbana e delle norme speciali, unitamente
all’'orario e calendario di esecuzione dei lavori, fermo
il potere di polizia urbana del Sindaco.

i) Su richiesta della Committente, I'impresa
dovra apportare ai progetti delle opere infrastrutturali
a proprio carico tutte le eventuali modificazioni che
saranno richieste al fine di dare completa, corretta e
funzionale attuazione ai presenti interventi.

j) prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice
deve rilevare con mezzi propri e in collaborazione con
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) Vor Arbeitsbeginn muss der Auftragnehmer mit
eigenen Mitteln und in Zusammenarbeit mit den
Betreibern der Netzinfrastrukturen und mit den Nutzern,
die im Unergrund vorhandenen Hauptleitungen und
Privatanschlissen ermitteln und sie mit geeigneten
Mitteln an der Oberflache markieren und sie in den
Vermessungsplanen georeferenziert eintragen.
Zusammen mit der Bauleitung mussen eventuelle
Abweichungen vom Projekt erortert werden und
erforderlichenfalls neue Lésungen definiert werden.
Wenn im Projekt nicht anders definiert, miissen wahrend
der gesamten Bauzeit alle vorhandenen Infrastrukturen
sei es Uber als auch unter Erde in Betrieb gehalten und
nicht beschadigt werden. Dies bedeutet, dass
vorhandene Infrastrukturen  aufrechterhalten  und
geschitzt werden mussen. Alle Provisorien, Stitz- und
SchutzmalRnahmen gehen Zu Lasten des
Auftragnehmers.

Eventuelle Eingriffe an den vorhandenen Infrastrukturen
darfen nur in Absprache mit den zustandigen Betreibern
vorgenommen werden.

Falls die Infrastrukturen vortibergehend durch
provisorische Losungen ersetzt werden, missen diese in
Absprache mit den Infrastrukturbetreibern durchgefiihrt
werden. Alle diesbezlglichen Aufwénde und Kosten
inklusive Abbau und Entsorgung nach Abschluss der
Arbeiten, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Alle provisorischen Bauten fir eine vorlbergehende
Anderung der Infrastrukturen, um diese in vollem Betrieb
zu halten, ob unterirdisch oder Uberirdisch, gehen zu
Lasten des Auftragnehmers. Darunter versteht man die
Erkundung, Ermittlung, Genehmigung durch die
Betreibergesellschaft der provisorischen Trassen und
Anbindungen, ihre Realisierung einschliel3lich jeder
Aufwendung und Lieferung fur die Inbetriebnahme, den
Abbau und die Entsorgung auf Deponie, nachdem die
endgultigen Infrastrukturen abgenommen worden sind.
22. Zertifizierungen, und
Wartungsanleitungen

Bedienungs-

Vorzulegende Unterlagen:

Der Auftragnehmer muss dem Bauleiter folgende
Unterlagen, in deutscher oder italienischer Sprache in
zweifacher Ausfertigung auf Papier und zusétzlich auf
elektronischem Datentrager (CD-ROM) im Format PDF
bzw. DWG, vorlegen.

a) innerhalb des Datums fir die Fertigstellung der

Arbeiten:

- die Bescheinigungen, die Konformitatserklarungen,
die Zertifizierungen als Nachweis flir erfolgte
Prufungen und Homologierung sowie alle anderen
Dokumente, welche vom Gesetz vorgesehen sind

= '
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i gestori delle infrastrutture ed eventualmente con gli
utenti le tubazioni principali e gli allacciamenti privati
esistenti, segnarli sulla pavimentazione con mezzi
idonei e segnarli nelle tavole. Assieme alla direzione
lavori devono essere chiariti eventuali discostamenti
da quanto segnato nelle tavole e se necessario
devono essere definite nuove soluzioni.

Con eccezione del caso che fosse definito
diversamente nel progetto devono essere mantenute
in funzione tutte le infrastrutture esistenti durante tutte
le fasi di costruzione e non possono essere
danneggiate. Questo significa, che infrastrutture
esistenti devono essere sostenute e protette. Le
misure di sostegno e protezione devono essere
progettate ed eseguite a spese proprie.

Eventuali interventi su infrastrutture esistenti possono
esse eseguiti soltanto in accordo con i relativi gestori
delle infrastrutture.

Nel caso le infrastrutture dovessero essere sostituite
temporaneamente con soluzioni provvisorie, le
soluzioni provvisorie devono essere eseguite in
accordo con i gestori delle infrastrutture. Tutti gli
interventi sono a carico dell'impresa appaltatrice.

Sono onere dellimpresa appaltatrice tutte le opere
prowvisorie  di  modifica temporanea  delle
infrastrutture, atte a mantenere in pieno esercizio le
stesse, siano esse interrate 0 aeree. Si intende la
ricerca, l'individuazione, l'autorizzazione da parte
dell'ente gestore delle tratte e allacciamenti provvisori,
la loro realizzazione compreso ogni onere e fornitura
per la messa in funzione, la rimozione e smaltimento
in discarica una volta posate collaudate ed accettate
le infrastrutture definitive.

d'uso e di

22. Certificazioni, manuali

manutenzione
Documenti da presentare:

L’appaltatore deve consegnare al direttore dei lavori i
seguenti documenti cartacei in lingua tedesca o
italiana in duplice copia ed inoltre su supporto
elettronico (CD-ROM) in formato PDF risp. DWG.

a) entro il termine di ultimazione delle sue prestazioni

di lavoro:

- -tutti i certificati, dichiarazioni di conformita,
certificazioni relative all’avvenuto controllo e
dellavvenuta omologazione e tutti gli altri
documenti che sono prescritti dalla legge e che
sono di sua competenza per ottenere tramite il
direttore dei lavori il certificato di abitabilita
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und in seinen Zustandigkeitsbereich fallen, damit
Uber die Bauleitung die Benutzungsgenehmigung
bzw. im Falle von StralRenbauten oder Infrastrukturen
die Befahrbarkeitserklarung/Betriebserlaubnis erwirkt
werden kann;

die Bedienungsanleitungen, die der Bauleiter fur die
Inbetriebnahme der Anlagen als erforderlich
betrachtet.

b) innerhalb von 10 Tagen nach Anforderung durch die
Bauleitung:

c)

die fur die Abrechnung der Arbeiten notwendigen
Abrechnungszeichnungen (auf Datentrager) erstellt
auf der Grundlage der zusammen mit der Bauleitung
oder ihrem Assistenten auf der Baustelle
durchgefiihrten Messungen.

innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der

Fertigstellung seiner Arbeitsleistungen, auch fur einzelne
Bauphasen:

fur die Bauwerke und die Anlagen, welche in den
Anwendungsbereich des D.P.R. 6.6.2001, Nr. 380
und des DM 27.3.2008 Nr. 37 (vormaliges Gesetz
46/90) fallen, alle Unterlagen die notwendig sind, um
die Ausflhrungsplane auf den gebauten Stand zu
ajourieren (as built) , im Format DWG (Plane) und
PDF (Pléane, Auflistungen, Datenblatter, Zertifikate,
Erklarungen etc.); in den Mafdstdben: Lageplane
1:100; Schnitte 1:50; Details 1:10.

die technischen Datenblatter der Materialien, der
installierten Maschinen und Geréte, der Anlagen und
aller weiteren zu belegenden Elementen dieses
Bauauftrags.

die Wartungsanleitungen und die Wartungsplane
inklusive Sicherheitsfaszikel der einzelnen Bauten
und Bauteile, der installierten Maschinen, der Gerate,
der Anlagen sowie samtlicher zu wartenden
Elementen des Bauauftrages. Der Wartungsplan und
das Faszikel missen auf Papier und im Format PDF
Ubergeben werden. Die Wartungsanleitungen
missen alle Anweisungen fir eine rationelle und
sichere Bedienung der Anlage beziehungsweise alle
Angaben fir eine sichere und rationelle Durchfiihrung
von Instandhaltungs- und Reparaturmal3nahmen,
sowie einen Terminplan fir die Wartungseingriffe
beinhalten.

die Ubrigen Bedienungsanleitungen.

23. Schulung des Personals

Innerhalb von 30 Tagen ab Aufforderung durch den
Auftraggeber muss der Auftragnehmer die Schulung des
Personals des Auftraggebers fir die Bedienung und

Wartung der

installierten Gerate und Anlagen

durchfihren.

| L+
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rispettivamente nel caso di costruzioni stradali la
dichiarazione di agibilita;

- -i manuali d'uso, che il direttore dei lavori
considera necessari per la messa in funzione
degli impianti.

b) entro 10 gg dalla richiesta del D.L.:

- idisegni contabili (su base informatica) sulla base
di misurazioni prese in contraddittorio con il D.L.
o l'assistente in cantiere.

c¢) entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle sue

prestazioni di lavoro, anche per singole fasi:

- per le opere e per gli impianti, che rientrano
nellambito d’applicazione del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 e del DM 27 marzo 2008 n. 37 (ex
legge 46/90) tutti i documenti necessari per
aggiornamento dei progetti esecutivi allo stato
d’effettiva realizzazione (as built), sia in formato
DWG (elaborati grafici) che PDF (elaborati grafici,
relazioni, schede tecniche, certificazioni,
dichiarzioni, etcc.); gli elaborati grafici sranno
redatti nele seguenti scale: planimetria 1:100;
sezioni 1:50; dettagli 1:10.

- le schede tecniche dei materiali, dei macchinari
installati, delle attrezzature, degli impianti ed altre
parti dell’'opera;

- i manuali e programmi di manutenzione dei
macchinari installati, delle attrezzature degli
impianti e di quelle parti dellopera che
necessitano di interventi di manutenzione. Il
programma di manutenzione e il fascicolo per la
sicurezza devono essere consegnati in forma
cartacea e in formato PDF su supporto
elettronico. | manuali di manutenzione devono
contenere tutte le istruzioni per la conduzione
razionale e sicura dellimpianto rispettivamente
tutte le indicazioni concernenti I'esecuzione
sicura e razionale dei lavori di manutenzione e di
riparazione nonché un programma cronologico
per gliinterventi di manutenzione.

- -irestanti manuali d’'uso

23. Addestramento del personale

Entro il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte
della Committente, I'appaltatore deve provvedere
all'istruzione del personale in relazione al
funzionamento ed alla manutenzione delle
attrezzature e degli impianti installati.

Dell’avvenuto addestramento deve essere dato atto in
un verbale di comune accordo.
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Die erfolgte Schulung wird einvernehmlich mit einem
Protokoll dokumentiert.

24. Konstruktionszeichnungen, und

Montageplane des Auftragnehmers

Detailplane

Der Auftragnehmer verpflichtet sich die Plane samt
Details und Montagevorschriften fir die ihm in Auftrag
gegebenen  Arbeiten in den vom  Bauleiter
vorgeschriebenen Formaten zu erstellen, ohne sie in
Rechnung zu stellen. Sie missen dem Bauleiter zur
Uberpriifung vorgelegt werden, ohne dass es dabei zu
Planungs- oder Bauverzdogerungen kommt. Die
Genehmigung der Plane entbindet den Auftragnehmer
nicht von seiner Ausfuhrungsverantwortung.

Dem Genehmigungsantrag sind alle Erlaubnisse und die
entsprechenden Nachweise beizulegen.

Dies muss hdchsten 2 Wochen vor dem Beginn der
Produktion  erfolgen, damit die erforderlichen
Entscheidungen getroffen werden kodnnen, ohne die
Planung und die Bauausfuhrung zu verzdgern. Die
Anpassungs- und Genehmigungsprozedur entbindet den
Auftragnehmer nicht von seiner ausschlie3lichen
Verantwortung fir sein Werk hinsichtlich dessen
Korrektheit und Termintreue.

25. Ampelanlagen und
Verkehrsregelung

Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten und
Spesen alle vorsorglichen Bauten zur Veranderung
des Fahrzeugs- und Personenverkehrs in Abstimmung
mit den zustandigen Behoérden der Gemeinde und in
Abhangigkeit, der in den Sicherheitsanforderungen der
Ausschreibung vorgesehenen Arbeitsphasen
durchfihren.  Die  Verkehrsfihrung  Verdiplatz-
Loretobriicke muss immer zwei Fahrspuren mit je 3m
Nettobreite garantieren.

provisorische

27. Transport und Entsorgung der Aushub- und
Abrissmaterialien

Der Auftragnehmer muss den zugelassenen Deponien
die Aushub- und Abrissmaterialien geméaR den Vorgaben
dieses Projekts und den gesetzlichen Vorschriften
Ubergeben. Die Transportkosten (ber jedwede
Entfernung sind in den Preispositionen enthalten, auch
wenn diese einer kilometrischen Begrenzung unterliegen.

28. Unterstiitzung bei Minenrdumung

| L+
ﬂﬂ DMA A ataengineering plan|punki

24. Disegni costruttivi, piani dettagliati e piani di
montaggio dell’appaltatore

L’appaltatore s’impegna a realizzare i disegni
completi di dettaglio e di montaggio relativi alle opere
a lui commissionate nei formati richiesti dalla D.L,
senza pretese di compenso; tali progetti devono
essere sottoposti alla D.L. per verifica. La
presentazione deve avvenire senza ostacolare lo
svolgimento della progettazione e della costruzione.
In seguito all’approvazione dei disegni, I'appaltatore
non & comunque dispensato dalla responsabilita di
esecuzione.

Alla richiesta di approvazione vanno allegati tutti i
permessi e gli attestati relativi.

Cio deve avvenire al massimo entro 2 settimane
prima dell'inizio di produzione, in modo che le
decisioni necessarie possano essere prese senza
provocare ritardi nella progettazione e nella
costruzione. La procedura di adattamento ed
approvazione non esonera comunque l'appaltatore
dalla esclusiva responsabilita per la propria opera, per
quanto riguarda la sua esattezza e realizzazione entro
i termini stabiliti.

25. Impianti semaforici e viabilita provvisionale
L’appaltatore dovra allestire a propria cura e spese
ogni opera provvisionale per la modifica della
circolazione dei mezzi e delle persone, in accordo con
gli uffici competenti del Comune e con le fasi di lavoro
previste negli elaborati di gara relativi alla sicurezza.
Per la viabilitd piazza Verdi - ponte Loreto devono
essere mantenuti sempre moduli di corsia non inferiori
a 3 metri netti in entrambe le direzioni di marcia.

27. Trasporto a discarica dei materiali di risulta
degli scavi e delle demolizioni

L’appaltatore dovra conferire alle discariche
autorizzate i materiali di risulta derivanti dagli scavi e
dalle demolizioni, secondo le previsioni del presente
progetto e quelle di legge. Il trasporto a qualsiasi
distanza sara sempre considerato compreso nelle
voci di prezzo, anche qualora in dette voci fosse
indicata una limitazione chilometrica.

28. Assistenza nelle operazioni di sminamento
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Der Auftragnehmer muss die Suche nach Kriegsrelikten
und ihre Entscharfung entsprechend dem Sicherheitsplan
organisieren. Die Leistung wird ihm mit den
Einheitspreisen laut Sicherheitsplan vergutet. Er muss
den zustandigen Behorden jede logistische Assistenz und
die notigen personellen und maschinellen Ressourcen
(fur maschinellem oder handischem Aushub) fur die
Vorbereitung der Entscharfungsmalinahmen und den
Abtransport der Relikte zur Verfigung stellen.

Der Auftragnehmer kann vorsorglich in die vom
Auftraggeber ausgearbeitete Risikobewertung,
betreffend die im Untergrund ev. vornahenden

Kriegsrelikte Einsicht nehmen.

29. Eingriff in Telefon- / Datenleitungen und
unterirdisch verlegte Versorgungsrohre und -
leitungen

Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten und Spesen
jedweden erforderlichen Eingriff in die unterirdisch
verlegten Versorgungsrohre und -leitungen veranlassen
sowie die Instandsetzung / Wiederherstellung der
Verbindungen, sofern diese Malinahmen nicht bereits im
Projekt vorgesehen sind.

Insbesondere miuissen alle vom Projekt betroffenen
erdverlegten Leitungen erkundet, verlegt und wieder
eingebaut werden. Inshesondere die Datenleitung der
Gemeinde Bozen, welche sich unterhalb des Randsteins
des Waltherplatzes und der Sidtiroler Stral3e befindet.
Fir diese Leitung konnten keine Plane eingeholt werden.

32. Bestandsaufnahme

Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten und Spesen
die Aufnahme des Zustands durchfiihren, sofern sie nicht
bereits vom Auftraggeber durchgefuhrt worden ist oder
sofern er an der verfiigbaren Zustandsaufnahme Zweifel
hegt.

33. Materialwahl

Vor Baubeginn und mind. 45 Tage vor der Installation,
sind dem Auftraggeber bzw. der Bauleitung alle zu
verwendenden Fabrikate mitzuteilen. Wird dies versaumt
und ergeben sich dadurch Verzbgerungen bei den
Bauzeiten, so wird die laut Vertrag, vorgesehene Pdnale
angewandt.

Zur Produktwahl sind mindestens drei gleichwertige
Produkte vorzulegen, aus der die Bauleitung bzw. der
Auftraggeber auswahlt.

Uber die effektive Gleichwertigkeit des vorgeschlagenen
Materials entscheidet ausschlieRlich der Auftraggeber
bzw. die Bauleitung.

Sollten durch die Verwendung anderer Produkte oder die
Lnicht Einhaltung® der Ausflihrungsplane,
Planabanderungen notwendig sein, so steht dem

= '
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L’appaltatore, oltre a provvedere ad organizzare la
ricerca degli ordigni bellici, secondo le previsioni del
presente progetto ed ai prezzi indicati nel’ambito
della sicurezza, dovra assicurare alla Committente ed
alle autorita competenti ogni assistenza logistica e
ogni magistero, quali per esempio mezzi e operai per
lo scavo a mano o0 meccanizzato, atti alla
preparazione del sito per le operazioni di disinnesco
e/o allontanamento svolte dalle suddette autorita.

In via preventiva, I'appaltatore potra richiedere di
prendere visione della Valutazione del Rischio Bellico
appositamente predisposta dalla Committente.

29. Modifica linee telefoniche/dati, sottoservizi
urbani.

L’appaltatore dovra provvedere a propria cura e
spese alla modifica di qualsivoglia sottoservizio
interessato dai lavori ed al mantenimento/ripristino
degli allacciamenti, qualora dette opere non siano gia
previste negli elaborati di progetto. In particolare
dovra individuare, sostenere e riposare in posizione
diversa qualsiasi linea di sottoservizio ed in
particolare la linea dati del Comune, presente lungo la
cordonata dei marciapiedi sia lato P.zza Walther che
lato Via Alto Adige, di cui hon é stato possibile reperire
il progetto.

32. Stati di consistenza.

L’appaltatore dovra provvedere a propria cura e
spese all'effettuazione degli Stati di Consistenza,
qualora non fossero gia stati effettuati dalla
Committente o qualora, pur gia effettuati e disponibili,
l'appaltatore non ritenesse gli stessi del tutto
condivisibili.

33. Scelta del materiale

Prima dell'inizio della costruzione e almeno 45 giorni
prima dell'installazione, sono da comunicare per
scritto tutti i prodotti utilizzati. Oltre questo termine ed
in caso di apposito ritardo dellandamento del
cantiere, viene applicato al penale prescritta nel
capitolato speciale d’appalto.

Per la scelta del materiale sono da proporre almeno
tre prodotti equivalenti, tra i quali scelgono la D.L.
oppure il committente. Dell’effettiva equivalenza del
materiale proposto, decide esclusivamente |l
committente oppure la direzione dei lavori.

Se per causa dell’'uso di prodotti diversi o la non
osservanza della progettazione, ha di conseguenza
il rifacimento delle piante (progetto), rispetta alla

Biro fir ——
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Auftraggeber das Recht zu, die Planungsanderung dem
Auftragnehmer in Rechnung zu stellen.

34. Holzauswahl fiir den AufRenbereich

Bei der Auswahl des zu verwendenden Holzes ist die
Klassifizierung nach den VEH-Qualitétsrichtlinien 2015 zu
beachten.

Die  Klassifizierungsmerkmale  gelten  fur  alle
Nadelholzarten, insbesondere fiir Fichte, Tanne, Kiefer
und Larche.

Fur gehobelte Laubholzware gelten sinngeman folgende
Normen: EN 14915 und EN 13629.

Insbesondere  muissen, auch wenn nicht im
Leistungsverzeichnis eigens angefiihrt, alle Hdolzer als
VEH-A klassifiziert sein, mit splintfreien Brettern, Rift- od.
Halbriftbrett, umseitig gehobelt, Sichtkanten gefast, fir
den AuRenbereich geeignete Holzarten wie z.B. Larche
oder Robinie, kein Tropenholz.

Der Auftragnehmer muss der Bauleitung Muster der
vorgeschlagenen Materialien zur Genehmigung vorlegen.

35. Arbeiten auf Grunflachen

Alle Arbeiten, die auf Grinflachen durchgefiihrt werden
sollen, missen dem "Grinflachenordnung" der Stadt
Bozen entsprechen, das durch den
Gemeinderatsbeschluss Nr. 34 vom 23.06.2020
genehmigt wurde und seit dem 06.07.2020 in Kraft ist.

36. Bestandsbaume

Die gesamte Kronentraufe, also der von der Krone
Uberdeckte Bereich, zuziglich 1,50 Meter qilt als
Wurzelbereich. In dieser Zone sollen alle Belastungen
wie Ablagerung, Aufstellen von Maschinen und Material,
Befahrung, Verunreinigung, Verdichtung und
Versiegelung des Bodens, sowie Bodenauf- und -abtrag
moglichst vermieden werden. Die fur die Bauausfuhrung
notwendigen Eingriffe im Wurzelbereich sind mit
aulerster Vorsicht vorzunehmen, und hochstens
punktuell durchzufihren.

Aushubarbeiten in der Nahe von Baumen:

Aushubarbeiten im Rahmen der Mindestabstande von
bestehenden Baumen laut Art. 8 der Grunflachenordnung
der Gemeinde Bozen mussen von Hand oder mit einem
Saugbagger durchgefiihrt werden. Vor Beginn der
Arbeiten wird vom Auftragnehmer ein Plan Uber die
Durchfuhrung der Grabungsarbeiten in der Néhe von
geschitzten Baumen und den spezifisch geplanten

| L+
ﬂﬂ DMA A ataengineering plan|punki

committenza il diritto di chiedere le compensazioni
del progetto di variante all’appaltatore.

34. Scelta del legno da esterno

Per la scelta del legname da utilizzare & necessario
fare riferimento alla classificazione dettata dalle
direttive qualitative VEH 2015.

Le caratteristiche per la classificazione sono
applicabili per tutti i tipi di legni di conifere e in
particolare per abete rosso, abete bianco, pino e
larice.

Per le merci piallate in legno di latifoglie vengono
applicate per analogia le seguenti norme: EN 14915
ed EN 13629.

In particolare, anche se non espressamente
esplicitato nell’elenco prestazioni, € necessario che
tutti i legnami siano classificati come VEH-A, con
tavole prive di alburno, con o senza spacco, piallate
su tutti i lati, bordi smussati a vista, specie legnose
adatte all'uso esterno come larice o robinia, nessun
legno tropicale.

L’Appaltatore produce alla DL provini dei materiali
proposti per sua approvazione.

35. Lavori su aree verdi

Tutti gli interventi da realizzare su aree verdi
dovranno essere in conformita al “Regolamento del
verde” di Bolzano, approvato con Delibera del
Consiglio comunale n. 34 del 23.06.2020, esecutiva
dal 06.07.2020.

36. Alberi esistenti

Il complessivo perimetro delle radici (chioma+1,50m)
e da proteggere durante i lavori. In questa zona sono
da evitare possibilmente riporti, stoccaggio di
materiale e macchine, costipamento 0
impermeabilizzazione del terreno. Interventi
necessari per i lavori, sono da eseguire con estrema
prudenza e solo in modo puntuale per non
danneggiare le radici.

Scavo in prossimita di alberature:

I lavori di scavo entro le distanze minime dagli alberi
esistenti ai sensi dell'art. 8 del Regolamento del
verde della citta di Bolzano devono essere eseguiti
a mano o con un escavatore a risucchio. Prima
dell'inizio dei lavori, I'appaltatore deve presentare un
piano dei lavori di scavo da eseguire in prossimita di
alberi protetti e delle misure di protezione specifiche
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Schutzmanahmen vorgelegt, der der Bauleitung und der
Stadtgartnerei vorgelegt werden muss.

Die Anforderungen der Grinflachenordnung (siehe
insbesondere die Art 6-8 sowie der Anhang 3 der Bozner
Grunflachenordnung) sowie die Vorschriften der
Umweltvertraglichkeitsstudie und der UVP missen
eingehalten werden. Die MalRnahmen, die aus diesem
Absatz 24 hervorgehen werden mit Ausnahme des
Aushubes mittels Saugbaggers oder von Hand nicht
eigens kompensiert und sind als in den allgemeinen
Lasten der Baustelle als inkludiert zu verstehen.

37. Anforderungen an die Pflanzen

Die Herkunft der Pflanzen muss angegeben sein. Die
Pflanzen sind auf die Verpflanzung vorbereitet
(verschult). Gehdlze mussen den ,Gltebestimmungen fir
Baumschulpflanzen®  (FLL:  Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau: www.fllev.de)
entsprechen.

Stauden missen den ,Gltebestimmungen fir Stauden®
(siehe FLL Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau: www.fllev.de)
entsprechen, fir Ein- und Zweijahrespflanzen gelten
diese sinngem&R. Die Pflanzen missen erkennbar

krankheitsfrei, ausgereift, sortenecht und frei von
Beschadigungen sein.
Die Pflanzen missen ein der Art bzw. Sorte

entsprechendes ober- und unterirdisches Wachstum
aufweisen. Die Pflanzen missen eine der Art bzw. Sorte
entsprechende Verzweigung bzw. Verlangerung des
Haupttriebes aufweisen. Die Pflanzen missen wahrend
des Transportes auch vor Beschadigungen durch
Fahrtwind geschuitzt werden.

38. Behandlung der Pflanzen vor der Pflanzung

Lagerung bis 48 Stunden. Die Lieferung beinhaltet das
Abladen und Lagern auf der Baustelle. Die Pflanzen
missen innerhalb von 48 Stunden gepflanzt werden und
bis dahin fachgerecht vor Austrocknen, Uberhitzen oder
Frost geschitzt werden (anfeuchten, abdecken mit
Planen, anschitten des Wurzelbereiches mit feuchtem
Torf, bedecken von Baumwurzeln mit Boden). Einschlag
auf der Baustelle Bei einer Lagerung uber 48 Stunden
werden die Gehdlze nach Art/ Sorte/ GrolRe getrennt in
vorbereitete Graben gestellt, mit Boden verfullt und
angetreten, die Bundel gelockert und so weit auseinander
gezogen, dass die Wurzeln allseitig mit Boden bedeckt
werden kénnen. Die Pflanzen missen dadurch vor
Austrocknung, Uberhitzung oder Frost geschiitzt werden.

EP% )
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previste, che deve essere sottoposto al direttore dei
lavori e alla Giardineria comunale.

Devono essere rispettati i requisiti del Regolamento
del verde (si vedano in particolare gli artt. 6-8 e
l'allegato 3 del Regolamento del verde di Bolzano),
come anche le prescrizioni dello SIA e della VIA, da
considerarsi elementi progettuali facenti parte del
contratto. Ad eccezione dello scavo con escavatore
a risucchio o a mano, le misure derivanti dal presente
comma 24 non sono compensate separatamente e
sono da intendersi incluse negli oneri generali di
cantiere.

37. Prescrizioni per le piante

L'origine delle piante deve essere dichiarata. Le
piante sono state preparate per il trapianto. Le piante
legnose devono corrispondere alle direttive di qualita
FLL (Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau: www.fll-
ev.de)

Le erbacee perenni devono corrispondere alle
direttive di qualita FLL(Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau: www.fllev.
de); lo stesso dicasi per le specie annuale e biennali.
Le piante devono essere visibilmente esenti da
patologie, mature, corrispondenti alla varieta e prive
di danneggiamenti.

Le piante devono presentare sviluppo epigeo ed
ipogeo conformi alla specie e varieta. Le piante
devono presentare ramificazione e dominanza
apicale secondo specie e varieta. Le piante devono
essere protette anche da danneggiamenti da vento
nel corso del trasporto.

38. Trattamento delle piante e posa a dimora

Stoccaggio fino a 48 ore. La fornitura comprende lo
scarico e il deposito presso cantiere. Le piante
devono essere messe a dimora entro 48 ore e, fino a
quel momento devono essere protette da
disseccamento, caldo o gelo (inumidire, coprire con
teli, metere in tagliola con terra umida, ricoprire le
radici con terra).

Conservazione in tagliola in cantiere. In caso di
conservazione in cantiere per un periodo superiore
alle 48 ore, le piante legnose vengono, separate
secondo specie/varieta e grandezza in fosse
preparate, riempite di terra pressata. | fasci vanno
allargati per garantire che tutte le radici vengano
ricoperte con terra pressata. Le piante devono
essere protette da disseccamento, caldo o gelo.
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39. Technische Bestimmungen zur Pflanzung

Vorbereitung des Saatbetts und der Pflanzflachen.

Um einen angemessenen Aussaat- und Pflanzplanum zu
erhalten, missen in Kirze folgende Arbeiten
durchgefiihrt werden

- Sauberung des Oberbodens und systematische
Beseitigung des Restmaterials der in dem Gebiet
vorhandenen Bauarbeiten;

- Bearbeitung des Bodens bis zu einer Tiefe von maximal
0,3 - 0,5 m; die Bearbeitungstiefe kann je nach den
strukturellen Gegebenheiten des Bodens variieren, wobei
in Bereichen, in denen der Boden starker verdichtet ist, in
groReren Tiefen gearbeitet wird

- Bereitstellung und Ausbringung von organischem
Bodenverbesserer, sofern dies fir erforderlich gehalten
wird;

- Veredelung des Saatbettes durch
Bearbeitung des zuvor bewegten Bodens.
Die vorgenannte Vorbearbeitung des Bodens muss in
angemessenen Zeitraumen erfolgen, wobei der Boden
gemaRigt sein muss, um seine Struktur nicht zu
beschadigen.

Dabei missen Steine und Kiesel von einer GréRe entfernt
werden, die eine ordnungsgeméafe Anpflanzung von
Baumen und Strauchern verhindert.

geeignete

Grunddingung und lokale Dingung

Die Dungung hat in erster Linie den Zweck, den Boden zu
behandeln, um die Pflanzen zu nahren, und muss daher
vor allem auf der Zugabe von organischen
Bodenverbesserungsmitteln beruhen, um ein
ausgewogenes Humusgleichgewicht zu erhalten. Ein
Boden gilt nicht nur dann als ,fruchtbar®, wenn er reich an
Elementen ist, sondern auch, wenn seine physikalischen,
chemischen und biologischen Eigenschaften
ausgewogen sind; um eine Grunddiingung
durchzufiihren, muss man daher die Eigenschaften des
Bodens kennen.

Abstecken

Vor der Anpflanzung der Pflanzen und nach der
Vorbereitung des Saatbetts mussen die Pflanzflachen
abgesteckt werden, wobei die Position der einzelnen
Pflanzungen (Baume, Straucher und andere im Projekt
angegebene Pflanzen) markiert und der Umfang der
homogenen Pflanzungen auf dem Boden abgegrenzt
wird.

Die zu verwendenden Pféhle kénnen aus Kunststoff oder
Holz sein, haben eine Hohe von etwa einem Meter und
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39. Specifiche tecniche di impianto

Preparazione del letto di semina e delle aree da
piantumare.

Al fine di ottenere un adeguato piano di semina e di
piantumazione, dovranno essere effettuate le
operazioni di seguito riportate sinteticamente:

- pulizia del soprassuolo e sistematico
allontanamento degli eventuali materiali residui delle
opere di cantierizzazione presenti nell’area;

- lavorazione del terreno fino alla profondita massima
di 0,3 — 0,5 m; la profondita di lavorazione potra
variare in funzione delle condizioni strutturali del
suolo, prevedendo interventi a profondita maggiori
nelle aree in cui & presente una maggiore
compattazione del terreno;

- fornitura e spandimento di ammendante organico,
ove ritenuto necessario;

- affinamento del letto di semina mediante adeguate
operazioni del terreno precedentemente lavorato.

Le lavorazioni preliminari del terreno sopra indicate
dovranno essere eseguite nei periodi idonei, con il
terreno in tempera, evitando di danneggiarne la
struttura.

Nel corso di questa operazione si dovranno
rimuovere pietre e sassi di dimensioni tali da
impedire la corretta messa a dimora di alberi e
arbusti.

Concimazione di fondo e localizzata

La fertilizzazione ha lo scopo primario di trattare il
terreno per nutrire la pianta, pertanto deve basarsi
soprattutto sull’apporto di ammendanti organici, con
I'obiettivo di mantenere in pareggio il bilancio umico.
Un terreno € considerato “fertile” non solo quando &
ricco di elementi, ma quando al suo interno sono ben
bilanciate le caratteristiche fisiche, chimiche e
biologiche; per eseguire la concimazione di fondo
occorre, pertanto, conoscere le dotazioni del terreno.

Tracciamento e picchettamento

Prima della messa a dimora delle piante e dopo le
operazioni di preparazione del letto di semina, si
dovra effettuare la picchettatura delle aree
d’'impianto, segnando la posizione nella quale
dovranno essere eseguite le piantagioni singole
(alberi, arbusti e altre piante segnalate in progetto) e
tracciando sul terreno il perimetro delle piantagioni
omogenee.

| picchetti che saranno utilizzati potranno essere in
plastica o legno, con altezza pari a circa un metro, e
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missen je nach Kategorie der verwendeten Arten
entsprechend gekennzeichnet oder gefarbt sein.

Merkmale der Pflanzen und des Pflanzguts:

Die Art des Pflanzmaterials, die sich nach der Art der
Vegetation richtet, die bei den Eingriffen in die Umwelt im
Anschluss an die Durchfihrung der Projektarbeiten
vorgesehen ist, ist nachstehend aufgefiihrt:

Die Pflanzen muissen dber ein gut entwickeltes
Wurzelsystem verfugen; der Stamm und die Hauptaste
missen frei sein von Verformungen, Wunden, grof3en
Narben durch StéRe, Hagel, Entrindung, Sonnenbrand
und Bindungen, Stiimpfen schlecht abgeschnittener Aste,
mechanischen Beschadigungen im Allgemeinen; sie
mussen auch frei sein von (aktuellem oder vergangenem)
Befall durch Insekten, Pilze, kryptogamische Krankheiten
oder Viren.

Die Krone muss gut verzweigt, gleichméafRig und
ausgeglichen sein, was die Symmetrie und die Verteilung
der Haupt- und Nebenzweige betrifft. Das Wurzelsystem
muss gut verankert, reich an kleinen Asten und frischen,
gesunden Kapillarwurzeln und frei von Ablegern sein.

Samtliches Pflanz- und Verpflanzungsmaterial muss mit
einem Etikett versehen sein, aus dem die Gattung und Art
eindeutig hervorgehen. Lokale Beschaffung ist immer
moglich, wobei darauf zu achten ist, dass das Material
gesund ist, d. h. keine Schaden oder Krankheiten
aufweist, die durch biotische und/oder abiotische
Faktoren verursacht wurden.

Um keine allochthonen Genotypen einzufiihren, muss
einheimisches genetisches Material européischen
Ursprungs verwendet werden.

Stammt das Pflanzenmaterial aus privaten Baumschulen,
so mussen diese in Gebieten liegen, die an den Pflanzort
angrenzen oder ihm aus pflanzenklimatischer Sicht auf
jeden Fall &hnlich sind, um die volle Anpassungsfahigkeit
des Materials an die Boden- und Klimaeigenschaften des
Verwendungsortes zu gewahrleisten.

Ab dem Zeitpunkt der Vergabe der Arbeiten muss das mit
der Durchfuhrung der Eingliederungsarbeiten in die
Umwelt beauftragte Unternehmen die Lieferung der
Essenzen planen und dabei die Verfugbarkeit der
Pflanzenarten in den Projektmengen in spezialisierten
Baumschulen tberprufen.

Offnen der Pflanzlécher:

Wahrend des Einpflanzens der Pflanzen werden

geeignete Ldcher entweder von Hand oder mit
geeigneten  mechanischen Mitteln  gedffnet. Im
Allgemeinen  missen die  Locher mindestens
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dovranno essere opportunamente cartellinati o
colorati, in funzione della categoria delle essenze
impiegate.

Caratteristiche delle piante e del materiale da vivaio:
Il tipo di postime, definito in funzione delle tipologie
vegetazionali previste nelle opere di inserimento
ambientale a seguito della realizzazione dell’opera in
progetto, e riportato nel seguito:

Le piante dovranno avere apparato radicale ben
sviluppato; il fusto e le branche principali dovranno
essere esenti da deformazioni, ferite, grosse cicatrici
conseguenti a urti, grandine, scortecciamenti,
legature e ustioni da sole, capitozzature, monconi di
rami tagliati male, danni meccanici in genere;
dovranno inoltre essere esenti da attacchi (in corso o
passati) di insetti, funghi, malattie crittogamiche o
virus.

La chioma dovra essere ben ramificata, uniforme ed
equilibrata per simmetria e distribuzione delle
branche principali e secondarie. L’apparato radicale
dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccole
ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e
privo di tagli.

Tutto il materiale da semina e da trapianto dovra
essere cartellinato, con chiara indicazione del genere
e della specie di appartenenza. Il reperimento in loco
e sempre possibile, avendo cura di selezionare |l
materiale che dovra essere sano per quanto
concerne la presenza di danni o malattie causati da
fattori biotici e/o abiotici.

Al fine di non introdurre genotipi alloctoni, dovra
essere utilizzato materiale genetico autoctono e di
provenienza europea.

Qualora il materiale vegetale provenga da strutture
vivaistiche private, queste dovranno essere dislocate
in zone limitrofe 0 comunque assimilabili, da un punto
di vista fitoclimatico, a quelle d’'impianto, al fine di
garantire la piena adattabilita del materiale alle
caratteristiche pedo-climatiche del luogo d’impiego.

Dalla data di aggiudicazione dei lavori la Ditta
incaricata per la realizzazione delle opere di
inserimento ambientale dovra programmare la
fornitura delle essenze, verificando la disponibilita
delle specie vegetali nelle quantita di progetto presso
vivai specializzati.

Apertura buche:

Durante la messa a dimora delle piante, si ricorrera
all'apertura di idonee buche, manualmente o con
adeguato mezzo meccanico. In generale, le buche
dovranno avere larghezza almeno pari a una volta e
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anderthalbmal so breit wie der Boden sein und eine Tiefe
aufweisen, die der GréRRe des Wurzelballens entspricht.

Der Auftragnehmer garantiert, dass die gelieferte
Pflanzerde  aufgrund ihrer  physikalischen  und
chemischen  Eigenschaften fur die gewahlten

Pflanzenarten geeignet sind; ist dies nicht der Fall,
mussen entsprechende Korrekturen oder Ergédnzungen
vorgenommen werden.

Bei der Vorbereitung der Pflanzlocher ist darauf zu
achten, dass in dem Bereich, in dem die Pflanzen ihre
Wurzeln ausbilden werden, keine Staunasse entsteht und
dass die richtige Ableitung des Oberflachenwassers
gewabhrleistet ist.

Einsetzen der Pflanzen

Die Art des Transports muss sicherstellen, dass die
Pflanzen nicht beschéadigt werden und die Wurzelballen
nicht zerbréckeln oder austrocknen; nach der Ankunft am
Bestimmungsort muss die Zeit zwischen der Abholung in
der Gértnerei und der endgtltigen Auspflanzung so kurz
wie mdglich gehalten werden.

In Containern gelieferte Pflanzen kénnen das ganze Jahr
Uber gepflanzt werden, mit Ausnahme der warmsten
Monate; in Wurzelballen gelieferte Pflanzen dirfen nur
wahrend der Ruhezeit gepflanzt werden. Die Wurzeln der
Pflanzen sollten in ihrer natlrlichen Position platziert
werden, nicht geknickt oder gebogen, nachdem alle
beschadigten Teile entfernt wurden.

Nach dem Einsetzen der Pflanzen muss um die Pflanzen
herum ein Becken oder eine Schale gebildet werden, um
das Wasser zuruckzuhalten, das fur die Erholung der
Pflanze notwendig ist, und um die Verdichtung und
Setzung des Bodens um die Wurzeln und den
Wurzelballen zu erleichtern.

Sobald die Pflanzen gepflanzt sind und sich der Boden
gesetzt hat, missen sie vollkommen senkrecht und nicht
schrag stehen; das Wurzelwerk darf keine Ausstllpungen
aufweisen und der Kragen muss deutlich sichtbar und
nicht eingegraben sein.

Die Stitzstrukturen kénnen am Ende der dritten
Vegetationsperiode entfernt werden, nachdem Uberpruft
wurde, dass sich die Pflanze selbst befreit hat.

Reinigung der Eingriffsflachen.

Alle in der Anbauphase verwendeten Gerate miissen aus
dem Eingriffsbereich entfernt werden, wenn sie nicht
mehr bendtigt werden.

40. Aussaaten

Eigenschaften

Fir das Saatgut steht es dem Unternehmen frei, sich bei
den spezialisierten Unternehmen seines Vertrauens zu
versorgen; es muss jedoch den tatsachlichen Wert oder
die Bezeichnung des Saatguts oder gesondert den
Reinheitsgrad und den Keimwert angeben.
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mezzo rispetto a quelle del pane di terra, e una
profondita corrispondente alle dimensioni della zolla.
L’appaltatore garantisce, che ilterreno di impianto
fornito sia idoneo, per caratteristiche fisiche e
chimiche, ad ospitare le specie prescelte; in caso
contrario occorrera apportare le opportune correzioni
0 ammendamenti.

Nella preparazione delle buche & necessario
assicurarsi che nella zona in cui le piante
svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidita
e che sia assicurato il corretto scolo delle acque
superficiali.

Messa a dimora delle piante

Le modalita di trasporto dovranno assicurare che le
piante non subiscano danni e le zolle non abbiano a
frantumarsi o ad essiccarsi; giunte a destinazione, si
dovra limitare al massimo il tempo intercorrente tra il
prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva.

Le piante fornite in contenitore potranno essere
messe a dimora in qualsiasi periodo dell’anno,
escludendo i mesi piu caldi; le piante fornite in zolla
dovranno essere messe a dimora esclusivamente nel
periodo di riposo vegetativo. Le radici delle piante
dovranno essere inserite nella loro posizione
naturale, non curvate o piegate, dopo aver asportato
eventuali parti danneggiate.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovra
essere formata una conca o bacino per la ritenzione
dellacqua necessaria per favorire la ripresa della
pianta e facilitare il costipamento e I'assestamento
della terra attorno alle radici e alla zolla.

Una volta messe a dimora e assestatosi il terreno, le
piante dovranno presentarsi perfettamente verticali,
non inclinate; gli apparati radicali non dovranno
presentare affioramenti e il colletto dovra essere ben
visibile e non interrato.

Le strutture di sostegno potranno essere rimosse al
termine della 3° stagione vegetativa previa verifica
dell’affrancamento della pianta.

Pulizia delle aree di intervento.

Tutti i dispositivi impiegati per la fase di impianto
dovranno essere rimossi dallarea d’intervento,
guando non pil necessari.

40. Semine

Caratteristiche dei materiali

Per il seme I'lmpresa € libera di approvvigionarsi
dalle ditte specializzate di sua fiducia; dovra pero
dichiarare il valore effettivo o titolo della semenza,
oppure separatamente il grado di purezza ed il valore
germinativo.
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Das Unternehmen muss ausgewdahltes Saatgut liefern,
das genau der gewiinschten Gattung, Art und Sorte
entspricht, und zwar stets in den versiegelten
Originalverpackungen und mit einem Identitats- und
Echtheitszertifikat versehen, in dem der Reinheitsgrad
und die Keimfahigkeit sowie das Verpackungs- und
Verfallsdatum angegeben sind, die von den geltenden
Gesetzen zur E.N.S.E.-Zertifizierung (Ente Nazionale
Sementi Elette) festgelegt sind.

Sollte die tatsachliche Saatgutqualitat niedriger sein als
die in den Marchettano-Tabellen angegebene, ist das
Unternehmen verpflichtet, die pro Flacheneinheit zu
verwendende Saatgutmenge proportional zu erhdhen.
Die Betriebsleitung kann nach eigenem Ermessen
Saatgutpartien zurlickweisen, deren tatsachlicher Wert
weniger als 20 % des in den Marchettano-Tabellen in der
Spalte ,gutes Saatgut‘ angegebenen Wertes betragt, und
das Unternehmen muss sie durch andere ersetzen, die
den Anforderungen entsprechen.

Methoden der Ausfiihrung:

Vor der Aussaat und nach dem Ausbringen der
Diingemittel muss der Boden mit einer Handharke geeggt
werden, um das Vergraben der Dingemittel zu fordern.
Die Menge des zu verwendenden Saatguts ist mit 25 g/m?
vorgeschrieben.

Vor der Durchfuhrung der Begriinungsarbeiten wird dem
Unternehmen von der Bauleitung ein Arbeitsauftrag
erteilt, in dem die Art der Mischung fur die einzelnen zu
begriinenden Abschnitte angegeben ist.

Jede Abweichung in der Zusammensetzung der
Mischungen muss von der Bauleitung schriftlich
angeordnet werden.

Vor dem Ausbringen des Saatguts unterrichtet der
Auftragnehmer unverziglich die Bauleitung, damit diese
Proben nehmen und die Menge und die Arbeitsweise
Uberprufen kann.

Es steht dem Unternehmer frei, die Aussaat zu jeder
Jahreszeit vorzunehmen, wobei er fir eine eventuelle
Nachsaat verantwortlich ist, falls die Keimung nicht
regelméaRig und gleichméRig erfolgt. Die Aussaat erfolgt
in mehreren Durchgédngen durch Ausstreuen von
Saatgutgruppen von anndhernd gleichem Volumen und
Gewicht, die miteinander vermischt werden, wobei jede
Mischung so homogen wie méglich sein muss.

Die Ausbringung des Saatguts muss immer an windstillen
Tagen erfolgen.

Die Bedeckung des Saatguts muss mit Handrechen und
einer Sackegge erfolgen.

Nach der Anpflanzung und bis zur endgultigen Abnahme
der Arbeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet, alle von
Zeit zu Zeit erforderlichen PflegemaRnahmen
durchzufiihren, wie z. B. das Ausbessern von Ausfallen,
das Jaten, das Diingen der Flachen, das Mahen, die
Behandlung gegen Parasiten usw., und zwar in der

= '
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L'lmpresa dovra fornire sementi selezionate e
rispondenti esattamente a genere, specie e varieta
richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate e
munite di certificato di identitd ed autenticita con
l'indicazione del grado di purezza e di germinabilita e
della data di confezionamento e di scadenza stabiliti
dalle leggi vigenti sulla certificazione E.N.S.E. (Ente
Nazionale Sementi Elette).

Qualora il valore reale del seme fosse di grado
inferiore a quello riportato dalle tavole della
Marchettano, I'lmpresa sara tenuta ad aumentare
proporzionalmente la quantita di seme da impiegare
per unita di superficie.

L'Ufficio di Direzione Lavori, a suo giudizio
insindacabile, potra rifiutare partite di seme con
valore reale inferiore al 20% rispetto a quello riportato
dalle tavole della Marchettano nella colonna "buona
semente" e I'lmpresa dovra sostituirle con altre che
rispondano ai requisiti voluti.

Modalita esecutive:

Prima della semina, e dopo lo spandimento dei
concimi, il terreno dovra venire erpicato con rastrello
a mano per favorire l'interramento del concime.

Il quantitativo di seme da impiegarsi & prescritto in
25g/mz,

Prima dell'esecuzione dei lavori di inerbimento, da
parte dell’Ufficio di Direzione Lavori sara consegnato
all'lmpresa un ordine di servizio, nel quale sara
indicato il tipo di miscuglio da impiegarsi nei singoli
tratti da inerbire.

Ogni variazione nella composizione dei miscugli
dovra essere ordinata per iscritto dall’Ufficio di
Direzione Lavori.

Prima dello spandimento del seme, I'lmpresa &
tenuta a darne tempestivo avviso all’Ufficio di
Direzione Lavori, affinché questa possa effettuare
I'eventuale prelevamento di campioni e possa
controllare la quantita e i metodi di lavoro.

L'lmpresa € libera di effettuare le operazioni di
semina in qualsiasi stagione, restando a suo carico
le eventuali operazioni di risemina nel caso che la
germinazione non avvenisse in modo regolare ed
uniforme. La semina dovra venire effettuata a spaglio
a piu passate per gruppi di semi di volume e peso
quasi uguali, mescolati fra loro, e ciascun miscuglio
dovra risultare il piu possibile omogeneo.

Lo spandimento del seme dovra effettuarsi sempre in
giornate senza vento.

La ricopertura del seme dovra essere fatta mediante
rastrellia mano e con erpice a sacco.

Dopo eseguito l'impianto, e fino ad intervenuto
favorevole collaudo definitivo delle opere, L’'Impresa
e tenuta ad effettuare tutte le cure colturali che di
volta in volta si renderanno necessarie, come
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Anzahl und auf die Art und Weise, die erforderlich sind,
um eine vollstéandige Begriinung der Hange zu erreichen.
Ab dem Zeitpunkt der Lieferung méaht der Auftragnehmer
in regelmaBigen Abstdnden das vorhandene Gras auf
den zu bepflanzenden Flachen und auf den mit
Grasnarbe bedeckten Flachen. Dieser Vorgang ist immer
dann durchzufiihren, wenn das Gras selbst eine
durchschnittliche Hohe von 20 cm erreicht hat.

Das gemahte Gras muss vom Auftragnehmer
unverziglich eingesammelt und innerhalb von 24
Stunden nach dem Mahen abtransportiert werden, wobei
die Bildung von Ladehaufen verboten ist.

Das Einsammeln und der Transport von Gras und Heu
missen mit &uRerster Sorgfalt erfolgen, um eine
Streuung zu vermeiden; daher muss jedes Fahrzeug
seine Ladung gut geordnet haben und mit Netzen zum
Schutz der Ladung ausgestattet sein.

Eine eventuelle Notbewéasserung der Pflanzen wahrend
der Bewurzelungsphase ist ebenfalls in den
Anbaubehandlungen inbegriffen, so dass das
Unternehmen fir diesen Vorgang keine besondere
Vergutung, auch nicht fur die Lieferung und den Transport
von Wasser, verlangen kann, die Uber die in den
Listenpreisen vorgesehene Vergltung hinausgeht.

Abnahme- und Kontrollprifungen

Vor der Ausfihrung der Arbeiten prift die Bauleitung
anhand von Proben, ob die Materialien den Vorschriften
entsprechen. Wahrend der Ausfuihrung der Arbeiten wird
es auch die Korrektheit der Arbeitsmethoden Uberprifen.
Der Auftragnehmer muss dariber hinaus unabhangig von
den gelieferten Materialien und der Dauer der Arbeiten
das vollstandige = Anwachsen der  Grasnarbe
gewahrleisten, die frei von jeglichem Befall oder einer
anderen als der gesaten Vegetation sein muss. Sollten
diese Bedingungen bei der Prufung nicht gegeben sein,
ist das Unternehmen verpflichtet, auf eigene Kosten alle
erforderlichen Arbeiten zu wiederholen, um die oben
genannten Vorschriften zu erfillen.

41. Verzeichnisder MaBhahmen (UVS)

Gemal der MafRnahmenliste in der
Umweltvertraglichkeitsstudie (Anhang AO015, der dem
technischen Bericht des Projekts beigefiigt ist) sind diese
MalRnahmen ebenfalls zwingend einzuhalten:

- FO2a

- FO3a

- FO4a

- TO3a

- TO4a

Die Einhaltung der oben genannten Malnahmen
berechtigt nicht zu einer gesonderten Entschédigung,

= '
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sostituzione di fallanze, diserbi, sarchiature,
concimazioni in copertura, sfalci, trattamenti
antiparassitari, ecc., nel numero e con le modalita
richiesti per ottenere le scarpate completamente
rivestite dal manto vegetale.

Dal momento della consegna [I'lmpresa dovra
effettuare gli sfalci periodici dell'erba esistente sulle
aree da impiantare e sulle aree rivestite con zolle di
prato. L'operazione dovra essere fatta ogni qual volta
I'erba stessa abbia raggiunto un‘altezza media di cm
20.

L'erba sfalciata dovra venire prontamente raccolta da
parte del’lmpresa e allontanata entro 24 ore dallo
sfalcio, con divieto di formazione di cumuli da
caricare.

La raccolta ed il trasporto dell'erba e del fieno
dovranno essere eseguiti con la massima cura,
evitando la dispersione e pertanto ogni automezzo
dovra avere il carico ben sistemato e dovra essere
munito di reti di protezione del carico stesso.

e compreso nelle cure colturali anche l'eventuale
annacquamento di soccorso delle piantine in fase di
attecchimento, e pertanto nessun compenso
speciale, anche per provvista e trasporto di acqua,
potra per tale operazione essere richiesto
dalllmpresa, oltre quanto previsto nei prezzi di
Elenco.

Prove di accettazione e controllo

Prima dell'esecuzione dei lavori I'Ufficio di Direzione
Lavori controllera la corrispondenza dei materiali a
quanto prescritto in precedenza mediante prelievo di
campioni. Durante I'esecuzione dei lavori controllera
altresi la correttezza dei metodi di lavoro.

L’'Impresa, peraltro, deve garantire,
indipendentemente dai materiali forniti e dal periodo
delle lavorazioni, il completo attecchimento delle
coltri erbose, che dovranno risultare prive di alcun
tipo di vegetazione infestante o comunque diverso da
quanto seminato. Qualora, in sede di collaudo, tali
condizioni non dovesse verificarsi, I'lmpresa, a sua
cura e spese, € obbligata a ripetere tutte le operazioni
necessarie per ottenere le prescrizioni di cui sopra.

41. Elenco delle misure (SIA)

Come da Elenco delle misure dello Studio di Impatto
Ambientale (Allegato A015 presente come allegato
della relazione tecnica di progetto) € obbligatorio
rispettare anche le misure:

FO2a

FO3a

FO4a

TO3a

TO4a

Biro fir ——
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sondern ist in den allgemeinen Standortgebiihren Il rispetto delle misure sopra citate non da diritto a
enthalten. compensazione separata ma € da intendersi incluso
negli oneri generali del cantiere.
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ANLAGE 1

UNTERLAGEN, WELCHE BESTANDTEILE

DES VERTRAGES BILDEN

Es bilden wesentlichen Bestandteil des Vertrages:
Diese vorliegenden besonderen
Vertragsbedingungen

Besondere Vertragsbedingungen: Technische
Normen

Preise Beschreibungsverzeichnis
Massenberechnung
Der Sicherheits- und Koordinierungsplan,
bestehend aus:

- H.01.01 Sicherheits- und

Koordinierungsplan

- H.02.01 Sicherheitsphasen Lageplan:
Generelle Ubersicht

- H.03.01 Sicherheit Lageplan:
Infrastrukturen

- H.04.01 Sicherheitsplan Phase 1
- H.04.02 Sicherheitsplan Phase 2
- H.04.03 Sicherheitsplan Phase 3
- H.04.04 Sicherheitsplan Phase 4
- H.05.01 Sicherheitskosten

- H.06.01 Technischer Informationsprospekt
des Bauwerkes

Folgende Unterlagen des Projektes:

[ |V
ﬂﬂ DMA A ataengineering plan|punki]

ALLEGATO 1

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE

DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto:
Il presente Capitolato Speciale Prestazionale

Il capitolato speciale d’appalto: Norme Tecniche.

L’Elenco descrittivo delle voci

I Computo metrico

Il piano di sicurezza e di coordinamento composto
da:

- H.01.01 Piano di Sicurezza e Coordinamento

- H.02.01 Planimetria Fasi Sicurezza:
Inquadramento Generale

- H.03.01 Planimetria Sicurezza: Sottoservizi
- H.04.01 Planimetria Sicurezza Fase 1

- H.04.02 Planimetria Sicurezza Fase 2

- H.04.03 Planimetria Sicurezza Fase 3

- H.04.04 Planimetria Sicurezza Fase 4

- H.05.01 Oneri per la Sicurezza

- H.06.01 Fascicolo Tecnico Informativo dell'Opera

| seguenti documenti di progetto
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A.02.01 Orthofoto — Katasterauszug
A.03.01 Berechnung des BVF

B.01.01 Topographische Erhebung
B.01.02 Vergleichende Baumpléne
B.01.03 Erhebung der Netzinfrastrukturen

B.01.04 Archéaologie — Archéologischer

A.02.01 Ortofoto — Catasto

A.03.01 Calcolo RIE

B.01.01 Rilievo topografico

B.01.02 Planimetrie comparative alberature
B.01.03 Rilievo sottoservizi

B.01.04 Archeologia -Carta Archeologica

Ubersichtsplan
- B.01.05 Fasi di cantiere
- B.01.05 Bauphasen
- C.01.01 Planimetria demolizioni - nuova

- C.01.01 Abbruchplan — Neubau costruzione

- C.01.02 Abbruchabschnitte - Neubau - C.01.02 Sezioni demolizioni - nuova costruzione
- C.01.03 Projektgrundriss - C.01.03 Planimetria progetto

- C.01.04 Lageplan Absteckpunkte - C.01.04 Planimetria punti di picchettamento

- C.01.05 Flachen und Grundrisse - C.01.05 Planimetria superfici e pavimentazioni

- C.01.06 Schnitte - C.01.06 Sezioni

- C.01.07 Sitzmauer aus WaltherPark - C.01.07 Sedute in conglomerato WaltherPark

Konglomerat
- C.01.08 Binderi curvi in granito
- C.01.08 Granitbogenbinder
- C.01.09 Einfahrten North Area Park - Pflasterung
- C.01.09 Ein Vialetti Parco area Nord - und Mobiliar
Pavimentazioni e arredi
- C.01.10 Viale della stazione - Pavimentazioni e
- C.01.10 Bahnhofsallee - Pflasterung und arredi
Mobiliar
- C.01.11 Via Perathoner
- C.01.11 Perathonerstrasse
- C.01.12 Rastrelliere per biciclette
- C.01.12 Fahrradstander
- C.01.13 Area giochi
- C.01.13 Spielbereich
- C.0l1.14 Fontana a raso
- C.01.14 Springbrunnen spulen
- C.01.15 Pedana e locale tecnico
- C.01.15 Bahnsteig und Technikraum
- C.01.16 Locale tecnino — tavola strutturale
- C.01.16 Technikraum - Strukturtisch
- C.01.17 Sesto d’impianto
- C.01.17 Pflanzzeitpunkt
- D.01.01 Impianti elettrici - Pianta e dettaglio
- D.01.01 ektroanlagen - Grundriss und Detail illuminazione
Leuchten -
- D.01.02 Impianti elettrici - Vano tecnico
- D.01.02 Elektroanlagen - Technikraum

— Baro fir e
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- D.01.03 Elektroanlagen - Einpoliges

Elektroinstallationsschema (Provisorisch)

- D.01.04 Elektroanlagen - Einpoliges
Elektroinstallationsschema

- D.01.05 Sanitéarleitungen

- D.01.06 Sanitarleitungen — Technikraum

- D.01.07 Bewasserung

- D.01.08 Regenwasser

- E.01.01 Leistungs-Preisverzeichnis

- E.01.02 Massenberechnung

- E.01.03 Kostenberechnung

- E.01.04 Preisanalyse

- E.01.05 Preisanalyse Gesamtmassen

- E.01.07 Anlage C1 Deutsch

- E.02.01 MUK Bericht

- E.02.03 Technischer Bericht UVS
Die Ausschreibungsbedingungen

Anlage C1 - Verzeichnis der Arbeiten und
Lieferungen - Angebot mit Einheitspreisen

HE=
ﬂﬂ DMA & ataengineering plan|punki|

D.01.03 Impianti elettrici - Schema elettrico
unipolare (Provvisorio)

D.01.04 Impianti elettrici - Schema elettrico
unipolare

D.01.05 Impianto idraulico

D.01.06 Tubi idraulici - Vano tecnico
D.01.07 Irrigazione

D.01.08 Planimetria acque bianche
E.01.01 Elenco prestazioni e prezzi
E.01.02 Computo metrico

E.01.03 Computo estimativo
E.01.04 Analisi prezzi

E.01.05 Analisi prezzi totali

E.01.07 Allegato C1 italiano
E.02.01 Relazione CAM

E.02.02 Relazione SIA

Il Disciplinare di gara

Allegato C1 - Lista delle categorie di lavorazione e
forniture — offerta con prezzi unitari

Biro fir ——

Stefan Bernard Landschaftsarchitekten Verkehrs- und
Menumentenstraie 33-34 | Aufgang A

D-10829 Berlin BVR Hh BE[‘%‘G’ME'STER

Reumplanung

Seite 43 von 43




		2024-08-01T16:10:48+0200
	Molon Marco




