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1 EINLEITUNG

Die in diesem Bericht behandelten Arbeiten sind Teil
einer umfassenderen Planung, die aus dem Stéadte-
baulichen Umstrukturierungsplan fir das Gebiet Via
Alto Adige - Perathoner - Garibaldi und Viale della Sta-
zione hervorgeht, wie im Programmabkommen vom
12.04.2016 (Reg. com. 46183) zwischen der Stadt Bo-
zen, der Autonomen Provinz Bozen und der Firma

Waltherpark spa als ausfiihrende Partei festgelegt.

Insbesondere bezieht sich dieser Antrag auf Bauge-
nehmigung auf die Sanierungsmaflinahmen im Alcide
Berloffa Park sowie auf die Oberflachengestaltung von

Bahnhofsallee und Perathonerstrafle.

Die Ingenieurgesellschaft vertreten durch

den Landschaftsarchitekten Marco Molon, wurde be-
auftragt, das endgultige Projekt zur Erlangung der Ge-
nehmigung gemaf dem Landschaftsplanungskonzept
des Buros Polymorph aus Berlin, welches dem Pro-
grammabkommen des Stadtebaulichen Umstrukturie-

rungsplans beigefiigt ist, abzuschliel3en.

Das Projekt wurde aufgrund einiger planerischer Her-
ausforderungen im Zusammenhang mit den grof3en
vorhandenen Baumen, die sichtbare Wurzelsysteme
an der Oberflache aufwiesen, Uberpruft. Dartber hin-
aus wurden einige technische Probleme identifiziert
und in enger Abstimmung mit dem Blro Polymorph,
das fur das Gestaltungskonzept verantwortlich war,

gelost.

In dieser Planungsphase waren verschiedene stadti-
sche Behorden beteiligt, darunter der Gartenbau-Ser-
vice der Stadt Bozen und der Umwelt- und Grinpla-

nungs-Service der Stadt Bozen.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

1 PREMESSA

Le mre oggetto della presente relazione fanno parte
di una plu ampia pianificazione derivante dal Piano di
Inquadramento

Rigaalificazione Urbanistica (PRU) del quadrante Via
Alto Adige - Perathoner - Garibaldi e viale della Sta-
zione, di cui allaccordo di programma sottoscritto in
data 12.04.2016 (rep. com. 46183) tra il Comune di
Bolzano, la Provincia Autonoma di Bolzano e la Soc.

Waltherpark spa in qualita di soggetto attuatore.

In particolare, il presente progetto esecutivo é relativo
agli interventi di riqualificazione del parco Alcide Ber-
loffa ed alle sistemazioni superficiali di viale della Sta-

zione e via Perathoner.

La societa di ingegneria nella persona del
LArch. Paesaggista Marco Molon, & stata incaricata di
finalizzare il progetto esecutivo sulla base del progetto
redatto dello studio di paesaggismo Polymorph di Ber-

lino allegato all’accordo di programma del PRU.

Il progetto é stato oggetto di verifica di alcune criticita
progettuali legate alle grandi alberature esistenti ca-
ratterizzate da apparati radicali visibili in superficie, ed
inoltre sono stati risolti alcuni problemi tecnici coordi-
nandosi costantemente con lo Studio Polymorph, re-

sponsabile del Concept progettuale.

Sono state coinvolte in questa fase di progettazione
vari enti comunali, come il Servizio Giardineria del Co-
mune di Bolzano, il Servizio tecnico Ambientale e Pro-

gettazione del Verde del Comune di Bolzano.
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2 PROJEKTAREAL

Abbildung 1: Orthofoto

Das Projekt umfasst die Neugestaltung des
derzeitigen Berloffa-Parks und die Integration der
Bahnhofallee und der Via Perathoner, die zu

FulRgéngerzonen werden.

Das Projektgebiet umfasst 13.627 m?, darunter

Grinflachen und o6ffentliche Raume.

Es gibt etwa siebzig mittelgrof3e bis groRe Baume mit
einem bedeutenden historischen und o6kologischen
Wert fur die Stadt.

Im Norden wird die Grenze durch die Mauer
festgelegt, die den Park des Laurin Hotels und die
angrenzenden Grundsticke umschlief3t.

Im Nordwesten, in Richtung Piazza Walter, endet das
Interventionsgebiet etwa am Ende der Bahnhofallee,

ungeféahr beim Gebaude der BNL-Bank.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

2 AREA DI PROGETTO

\ .& < ‘\\.“\"

4

Immagine 1: Ortofoto

Il progetto consiste nella risistemazione dell'attuale
Parco Alcide Berloffa, integrando Viale della Stazione

e via Perathoner, che diventano zone pedonali.

L'area di progetto interessa 13.627 m? tra aree verdi e

spazi pubblici.

Sono presenti una settantina di alberature di media e
grande dimensione, con un importante valore storico

ed ecologico per la citta.

A Nord il limite & dato dal muro che delimita il parco

dell'Hotel Laurin e le altre proprieta adiacenti.

A Nord- Ovest, in direzione di piazza Walter l'aria di

intervento finisce con la fine di Viale della Stazione, in

ingena
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Im Westen wird das Gebiet durch die Gebaude in der
Via Perathoner begrenzt und endet an der Kreuzung
mit der Via Alto Adige. Im Stiden endet es am Umfang

des neuen Einkaufszentrums Walther Park.

Auf der Ostseite, begrenzt durch den Bahnhofsplatz
und in Richtung Nordosten, endet das Gebiet am
westlichen Gehweg der Via Laurin, etwa an der Stelle,
wo die Fahrstral3e verlauft.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

corrispondenza all’incirca dell'edificio della banca
BNL.

A Ovest, I'area ¢ delimitata dagli edifici di via Peratho-
ner e finisce all'incrocio con via Alto Adige; a Sud ter-
mina con Il perimetro del nuovo centro commerciale
WaltherPark.

Sul lato Est, delimitato da Piazza della Stazione e an-
dando verso Nord- Est finisce con il marciapiede
Ovest di via Laurin, terminando in corrispondenza

della strada carrabile.
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3 ANALYSE DES STANDORTS
UND ARTEN DER EINGRIFFEN

Angesichts der Tatsache, dass es sich hier um einen
Auszug aus dem Gesamtprojekt handelt, der auch mit-
tels Umweltvertraglichkeitsprifung genehmigt wurde,
wird fur die Beschreibung des Ist-Zustandes auf die
entsprechende UVS verwiesen. Nachfolgend werden
die fir die vorliegende Projektstufe relevanten Ele-

mente aufgelistet.

Da es sich um eine Flache mit einer Vielzahl von Bau-
men von historischem Wert handelt, ist eine der ersten
Probleme und Herausforderungen dieses Projekts mit

dem vorhandenen Baumbestand verbunden.

Tatsachlich haben viele dieser Baume oberflachliche
Wurzelsysteme, und an verschiedenen Stellen sind
die Wurzeln um architektonische Elemente wie Bord-

steine, Schachte und andere Infrastrukturen gewach-

sen.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

3 ANALISI DEL SITO E TIPOLO-
GIE DI INTERVENTO

Trattandosi di uno stralcio del progetto complessivo,
gia approvato anche in sede di Valutazione di impatto
ambientale, in merito alla descrizione dello stato di
fatto si rimanda al relativo SIA. Di seguito sono elen-
cati gli elementi di rilievo per il presente approfondi-
mento progettuale.

Trattandosi di un'area ricca di alberature con un certo
valore storico, una della prime problematiche e sfide

di questo progetto ha a che fare con gli alberi esistenti.

Molti, infatti, presentano apparati radicali in superficie
ed in vari punti le radici sono cresciute attorno ad ele-
menti architettonici come cordoli, pozzetti ed altre in-
frastrutture.

Abbildung 2 und 3 : Bd&ume und Bordsteine ent-
lang der LaurinstralRe

Wahrend der Bauphase werden alle Wurzelanlagen

geschitzt, und bei der Entfernung der bestehenden

Immagine 2 e 3: Alberature e cordoli lungo via
Laurin

In fase di cantiere verranno protetti tutti gli apparati ra-
dicali e si fara molta attenzione in fase di rimozione dei

cordoli esistenti e in fase di posa di quelli nuovi.

an | Geologie | Naturra

ingena

geologia | natura e pianificaz
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Bordsteine sowie bei der Verlegung der neuen wird

besondere Vorsicht walten gelassen.

Der Forstwirt Giorgio Cordin hat eine griindliche Un-
tersuchung der Baume im Park durchgefihrt, und es
hat sich gezeigt, dass in einigen Fallen, in denen die
Wurzeln so stark um bestehende architektonische
Elemente verwoben sind, diese Elemente beibehalten

werden mussen, um die Pflanzen nicht zu beschadi-

gen.
Die bestehenden Baume werden durch
Schutzmaflnahmen behandelt; um die B&ume

auBBerhalb der Grunflachen werden Beete mit
Mutterboden angelegt, die mit einer

Stabilisierungsschicht abgedeckt sind.

Eine weitere Eigenschaft des bestehenden Parks ist
die Schwierigkeit, eine Rasenflache wachsen zu las-

sen; dies hangt von verschiedenen Faktoren ab.

Zunachst handelt es sich um eine stark frequentierte
Flache, und der Boden ist stark verdichtet. AuRerdem
behindert das dichte Netzwerk oberflachlicher Wur-
zeln das Wachstum des Rasens, und schlie3lich wird
der Park aufgrund der Anwesenheit vieler imposanter

Baume groltenteils im Schatten liegen.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

Il Dott. Forestale Giorgio Cordin ha fatto uno studio
approfondito degli alberi del parco ed & emerso che in
alcuni casi, dove le radici sono cosi aggrovigliate at-
torno ad elementi architettonici esistenti, sara neces-
sario mantenere questi elementi per non danneggiare

le piante.

Gli alberi esistenti saranno trattati con interventi di pro-
tezione; attorno agli alberi al di fuori delle aree verdi
vengono create delle aiuole con terra vegetale coperte

da uno strato di stabilizzato.

Una seconda caratteristica del parco esistente é la dif-
ficolta a far crescere il manto erboso; cio dipende da

molteplici elementi.

Per cominciare si tratta di un’area molto transitata ed
il terreno risulta fortemente compattato. Inoltre, la
densa rete di radici superficiali non aiuta ed infine la
presenza di tante imponenti alberature crea un parco

prevalentemente in ombra.
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Abbildung 4: Oberirdische Wurzelsysteme

Immagine 4: Apparati radicali in superficie

Um auf dieses Problem zu reagieren, werden ver-
schiedene Strategien umgesetzt: Zunachst erfolgten
eine Bodenreinigung und Bellftung des bestehenden
Bodens. Die Wege werden leicht erweitert und ent-
sprechend den Luftstrémungen neugestaltet, um Ful3-
ganger dazu zu ermutigen, den vorgezeichneten We-
gen zu folgen. Es werden auch lange Beete mit Stau-
den und Grasern angelegt, die die Wege begleiten,

um diese Durchgange zu starken.

Was den Rasen betrifft, werden drei verschiedene Ar-
ten von Pflanzungen verwendet: In sonnigen Berei-
chen wird ein strapazierfahiger Rasen gepflanzt, in
schattigen Bereichen wurde Ophiopogon japonicus
minor ausgewahlt, eine immergrine, mehrjahrige
Pflanze, die einen sehr attraktiven Rasen bildet und

gut auf diese Art von Exposition reagiert.

Schlie3lich wurde entlang der Beete, die den Bahn-
hofsvorplatz sdumen und viele oberflachliche Wurzel-
systeme aufweisen, entschieden, Pachysandra termi-
nalis als Bodendecker zu verwenden, eine sehr wider-
standsféhige mehrjéhrige Pflanze, die schattige Berei-

che bevorzugt.

Eine weitere Eigenschaft des Standorts ist das Vor-

handensein vieler Infrastrukturen. Bei der Planung

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica
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Abbildung 5: Vorwiegend beschatteter Park
Immagine 5: Parco prevalentemente in ombra

Per rispondere a questo problema vengono attuate
varie strategie: innanzitutto, sara eseguito un lavoro di
bonifica ed areazione del terreno esistente; i vialetti
vengono leggermente ampliati e ridisegnati in base ai
flussi di transito dell'aria, in modo da invitare il pedone
a seguire i percorsi tracciati. Vengono create anche
delle lunghe aiuole di perenni ed erbacee che costeg-

giando i vialetti per rafforzare questi passaggi.

Per quanto riguarda il manto erboso, si utilizzano tre
tipi diversi di piantumazione: nelle aree soleggiate si
pianta prato calpestabile, nelle aree in ombra si é
scelto Ophiopogon japonicus minor, una pianta pe-
renne sempreverde che crea un manto erboso molto
attrattivo e che risponde bene a questo tipo di esposi-

zione.

Infine, lungo le aiuole che costeggiano viale della Sta-
zione, dove troviamo molti apparati radicali in superfi-
cie si & deciso di utilizzare come tappezzante la Pa-
chysandra terminalis, una perenne molto resistente

che predilige zone in ombra.

Altra caratteristica del sito € la presenza di molte infra-

strutture. In fase progettuale si é fatta molta attenzione

ingena

© pianificazio

Seite/pagina 9 von/di 61


file://///NASBZ01/Daten/in.ge.na/05%20Fachinformationen/Naturraumplanung/03%20Raumplanung/BLP_Änderung/Logos/ingena%20neues%20logo.png

Alcide-Berloffa-Park

Ausfiihrungsprojekt

A.01.01.Technischer Bericht

wurde besonderes Augenmerk auf das bestehende
Netz gelegt, indem neue B&ume in angemessener
Entfernung gehalten und so viele vorhandene Infra-

strukturen wie méglich wiederverwendet wurden

Die bestehenden Kanalisationen werden beibehalten
und fur den Anschluss der neuen Anlagen im Park

genutzt.

Die Sicherheit ist ein weiteres zentrales Thema, da es
heutzutage ein Problem mit der Nutzungsart der Per-
sonen gibt, die den Park nicht entsprechend den ho-
hen Anspriichen, die man dieser zentralen Lage zu-

spricht, frequentieren und dort verweilen.

Es wurde eine Beleuchtungsanlage entwickelt, die
eine gute Ausleuchtung des gesamten Parks gewahr-
leistet. Es wurde vermieden, Sichtbarrieren zu schaf-
fen, indem zu hohe Vegetation vermieden wurde.
Schlie3lich wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt-
verwaltung und der ortlichen Uberwachung ein neues
Videosicherheitssystem fir das gesamte Gebiet ent-

wickelt.

Entlang der Fassaden der bestehenden Geb&ude und

im Bereich des Froschbrunnens bleiben die

bestehenden Hohenlagen erhalten.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo

A.01.01.Relazione tecnica

alla rete esistente, tenendo le nuove alberature ad una

certa distanza e cercando di riutilizzare il piu possibile
le infrastrutture esistenti.

Le canalizzazioni esistenti vengono mantenute ed uti-

lizzate per I'allaccio dei nuovi impianti del parco.

La sicurezza e un ulteriore tema centrale, presentan-
dosi oggi un problema con chi frequenta e sosta nel
parco in modo non consono all’importanza che il parco
assume in relazione alla sua forte centralita nel conte-
sto urbano.

E stato progettato un impianto d’illuminazione che ga-
rantisce di avere tutto il parco ben illuminato; si e evi-
tato di creare barriere visive escludendo vegetazione
troppo alta, ed infine, confrontandosi con il Comune e
la Vigilanza locale si & sviluppato un nuovo sistema di

videosorveglianza di tutta la zona.

Lungo il fronte degli edifici esistenti ed in corrispon-
denza della fontana delle Rane vengono mantenute le

guote esistenti.
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4 URBANISTIK

Die Voraussetzungen fiir die Realisierung der genann-
ten Infrastrukturen wurden im Rahmen der Genehmi-
gung des Stadtebaulichen Umstrukturierungsplanes
~Areal Perathonerstral’e/Siudtirolerstralle in Bozen®
gemal des friheren Artikel 55/bis des Landesraum-
13/1997 geschaffen,

heute von Art. 30 des LG 9/18 ersetzt wurde.

ordnungsgesetzes welcher

Das hier beschriebene Projekt entspricht den stadte-
baulichen Bedingungen, die im oben genannten Stad-

tebaulichen Umstrukturierungsplanes festgelegt sind.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

4 URBANISTICA

| presupposti per la realizzazione delle infrastrutture e
del presente parco derivano dal “Piano di Riqualifica-
zione Urbanistica (PRU) del quadrante compreso tra
la via Perathoner, via Alto Adige, via Garibaldi e viale

della Stazione a Bolzano”, approvato ed in vigore.

Il progetto qui descritto & coerente con le condizioni

urbanistiche date dal sopracitato PRU.
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5 EIGENTUM

Die betroffenen Bereiche sind im Besitz und/oder in
der Verfiigungsgewalt der Stadt Bozen, und die Firma
Waltherpark S.p.A. agiert als Ausflihrungsorgan fir
die mit dem Stadtebaulichen Umstrukturierungspla-
nes und dem entsprechenden Programmabkommen
der beteiligten Parteien verbundenen Arbeiten.

In diesem speziellen Fall handelt es sich
ausschlief3lich um Grundstiicke im Eigentum der Stadt
Bozen. Die Verfiigbarkeit der Flachen muss vom
Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten sichergestellt

werden.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

5 PROPRIETA

Le aree oggetto di intervento risultano di proprieta e/o
nella disponibilita del Comune di Bolzano e la societa
Waltherpark S.p.A interviene in qualita di soggetto at-
tuatore delle opere connesse alla zona di PRU ed al
relativo accordo di programma sottoscritto dalle parti

interessate.

Nel caso specifico si occupano esclusivamente terreni
di proprieta del Comune di Bolzano. La disponibilita
delle aree deve essere ottenuta dal committente prima

dall'inizio dei lavori.
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Abbildung 6: Darstellung der Katastermappe mit Immagine 6: Rappresentazione della mappa cata-
Angabe des Projektbereiches in orange (gestri- stale con indicazione dell’area di progetto (tratteg-
chelt) gio arancione)
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6 GEOLOGIE

Die geologische Studie von Dr. M. Nobile aus dem
Oktober 2013 bestéatigt eine durchschnittliche Boden-
qualitat im Untergrund, was im entsprechenden Doku-

ment nachgelesen werden kann.

Die in diesem Projekt vorgesehenen Ma3nahmen sind
aus geologischer Sicht kompatibel und
beeintrachtigen nicht das Grundwasser, da die
Eingriffe, die eine bestimmte Tiefe erreichen, minimal
sind und maximal eine Tiefe von 3,5 Metern am
technischen Raum in der Néhe der FuRgangerbriicke

auf dem Verdi-Platz erreichen.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

6 GEOLOGIA

Lo studio geologico del Dr. M. Nobile dell'ottobre 2013
attesta al sottosuolo una qualita media, il che puo es-

sere verificato nel relativo documento.

Gli interventi previsti nel presente progetto risultano
compatibili dal punto di vista geologico e non interferi-
scono con la falda acquifera poiché sono minimi gli in-
terventi che interessano una certa profondita di scavo
che raggiungono al massimo una profondita di 3,5 m
in corrispondenza del locale tecnico in prossimita della

passerella in Piazza Verdi.
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7 IL PROGETTO
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Abbildung 7: Einreichplanung

Der neue Alcide-Berloffa-Park spielt eine wichtige
Rolle: Umgeben von bedeutenden Geb&uden wie dem
Regionspalast, dem Bahnhof, dem Hotel Laurin usw.
wird er zu einem attraktiven Verbindungspunkt und
Rastplatz, einem grinen Park fur die Burger im Her-
zen der Stadt.

Mit einer zeitgemaflen und eleganten Gestaltung bie-
tet er einen attraktiven, innovativen und sicheren 6f-

fentlichen Raum, auch wahrend der Nachtstunden.

Der Park dient auch als Orientierungspunkt, der die
Besucher, die vom Bahnhof in Richtung Stadtzentrum
gehen, dazu einladt, innezuhalten und die neue Grin-

flache zu genielen.
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Immagine 7: Progetto Definitivo

Il nuovo Parco Alcide Berloffa ha un ruolo importante:
circondato da edifici importanti come il Palazzo della
Regione, la Stazione, I'Hotel Laurin etc., diventa un
posto attrattivo di collegamento e di sosta, un parco

verde per i cittadini, nel cuore della citta.

Con un linguaggio contemporaneo ed elegante offre
uno spazio pubblico attraente, innovativo e sicuro, an-

che nelle ore notturne.

Il parco € anche un punto di orientamento che invita i
visitatori, che dalla Stazione si dirigono verso il centro
della citta, a fermarsi e sostare contemplando questa
nuova area verde.

ingena
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Es werden verschiedene Auf3enbereiche geschaffen,
die den Bedirfnissen der Bevolkerung von Bozen und

den Touristen gerecht werden sollen.

Die Neugestaltung der AuRenbereiche rund um das
Einkaufszentrum WaltherPark zielt darauf ab, in har-
monischem Einklang mit den benachbarten Gegeben-

heiten und der vorhandenen Materie zu stehen.

Das Projekt ist in drei Bereiche mit unterschiedlichen
Merkmalen unterteilt, bewahrt jedoch eine gemein-
same und durchgangige Gestaltungssprache: den
Nordpark, die Bahnhofstrafl3e und den Sidpark.

1. Der Park auf der Nordseite wird im Stil des klassi-
schen historischen Parks gestaltet und schafft einen

ruhigen Raum der Besinnung.

Dieser Bereich zeichnet sich durch das Vorhanden-
sein groRer Baume aus. Die bestehenden Baume wer-
den erhalten, wobei MalRhahmen zur Reinigung und

zum Schutz der Wurzeln durchgefiihrt werden.

2. Der Park auf der Siidseite ist als eine griine Stadt-
platz gestaltet.

Zwischen den Grinflachen (Rasenflachen und Gras-
beeten) und verschiedenen neuen Baumen wird ein

grof3er Spielbereich.

Im Bereich vor dem Eingang des Einkaufszentrums
befindet sich ein grof3er flacher Brunnen, der dynami-
sche Wasserspiele erzeugt, und unmittelbar noérdlich
davon eine lange FufRRgangerbriicke, die als Buhne,
Triblne fur verschiedene Veranstaltungen oder ein-

fach als Rastplatz genutzt werden kann.

Im Winter, wenn der Brunnen abgeschaltet ist, kann
dieselbe Flache als temporéare Eislaufbahn genutzt

werden.

Die gesamte Perathonerstral3e wird in eine Ful3géan-

gerzone umgewandelt und komplett neu gepflastert.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica
Vengono realizzati vari spazi esterni legati alle esi-

genze della popolazione di Bolzano e ai suoi turisti.

La risistemazione degli spazi esterni intorno al centro
commerciale WaltherPark si propone di dialogare in
modo armonico con le realta confinanti e con la mate-

ricita esistente.

Il progetto si divide in tre aree con caratteristiche di-
verse, pur mantenendo un linguaggio comune e con-
tinuo: il Parco Nord, il viale della Stazione ed il Parco
Sud.

1. Il parco nel lato Nord viene sistemato seguendo lo
stile del parco storico classico creando uno spazio

tranquillo e di contemplazione.

Quest’area si caratterizza per la presenza di grandi al-
berature; Vengono mantenuti gli alberi esistenti, a cui
vengono fatti degli interventi di bonifica e di protezione

delle radici.

2. Il parco sul versante Sud si configura come una

piazza verde urbana.

Tra superfici verdi (tappeto erboso ed aiuole di grami-
nacee) e varie nuove alberature viene creata una

grande area giochi.

Nella zona antistante I'ingresso del centro commer-
ciale si trova una grande fontana a raso che crea dei
giochi d’acqua dinamici, e subito a nord una lunga
passerella che pud essere usata come palcoscenico,

tribuna per vari eventi o semplice punto di sosta.

D’inverno, quando la fontana & spenta, questa stessa
superficie potra essere usata come pista da pattinag-

gio temporale.

Tutta via Perathoner viene trasformata in area pedo-

nale ed interamente ripavimentata.
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3. Die Bahnhofallee wird in einen verkehrsfreien Spa-
zierweg umgewandelt, der den Norden mit dem Stden
verbindet.

Anche qui sono presenti molte alberature con un
grande valore storico, a cui verranno fatti degli inter-

venti di bonifica e protezione delle radici.
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3. Il Viale della Stazione viene trasformato in una pas-

seggiata libera dal traffico, che collega la parte Nord
con la parte Sud.

Anche qui sono presenti molte alberature con un
grande valore storico, a cui verranno fatti degli inter-

venti di bonifica e protezione delle radici.
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8 BESCHREIBUNG DES PLA-
NUNGSAREALS UND DER WE-
SENTLICHEN PROJEKTZIELE

Im Folgenden steht eine detaillierte Beschreibung der

drei Bereiche.

Der NORDPARK umfasst das griine Dreieck zwi-
schen der Via Laurin und der Bahnhofsallee.

Dieser Bereich behélt seine urspriingliche Nutzung
bei, aber alle Wege werden neu gestaltet, wobei je-
doch die &sthetischen Merkmale des historischen

Parks beibehalten werden.

Entlang der Grenze, die den Garten des Hotel Laurin
im Norden begrenzt, wird ein neuer Fahrradweg ge-
schaffen, der die Laurinstral3e mit der Bahnhofstrafle

an der Kreuzung mit der Perathonerstral3e verbindet.

Dieser neue Weg, der sowohl von Fuf3gangern als
auch von Radfahrern genutzt wird, wird komplett mit
Porphyrpflastersteinen 8/10 angelegt und hat eine

Breite von 3 bis 4,5 Metern.

Entlang dieses Weges ist die Anpflanzung neuer

B&aume vorgesehen.

Der Rest des Parks wird mit einer stabilisierten, was-
serdurchlassigen Oberflache gestaltet, und alle Unter-
grinde werden, soweit moglich, Uberarbeitet, um die
Bodendurchlassigkeit zu verbessern und stehendes

Wasser nach starken Regenféllen zu vermeiden.

Entlang der Wege gibt es kleine Nischen, die ebenfalls
mit Porphyrpflastersteinen gepflastert sind und in de-
nen Holz- und Stahlbanke platziert sind, immer im Stil

des historischen Parks gestaltet.

Parco Alcide Berloffa
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8 DESCRIZIONE DELL‘AREA DI
PROGETTO E DEGLI OBIETTIVI
PROGETTUALI

Di seguito una descrizione piu dettagliata delle tre

aree.

I PARCO NORD comprende il triangolo verde che si

estende tra via Laurin e il viale della Stazione.

Quest’area mantiene lo stesso uso ma vengono ridi-
segnati tutti i camminamenti, mantenendo pero le ca-

ratteristiche estetiche del parco storico.

Nel confine che costeggia il giardino dell'Hotel Laurin,
a nord, viene creato una nuova pista ciclabile che
mette in connessione via Laurin con via della Sta-

zione, all'altezza dell'incrocio di via Perathoner.

Questo nuovo asse che ha un uso misto sia per pe-
doni che per ciclisti viene realizzato tutto in cubetti in
porfido 8/10, ed ha un’ampiezza che va dai 3 ai 4,5

metri.

Lungo questo asse & prevista una nuova alberatura.

Il resto del parco viene realizzato con una superficie
drenante in stabilizzato e tutti i sottofondi verranno ri-
fatti, dove possibile, in modo da migliorare la permea-
bilita del terreno ed evitare ristagni idrici dopo forti
piogge.

Lungo i camminamenti si trovano delle piccole nicchie,
anch'esse pavimentate in cubetti, dove sono posizio-
nate delle panche in legno e d'acciaio, sempre se-

guendo il richiamo del parco storico.
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Aiuola di Ophiopogon japonicus minor
Blumenbeet von Ophiopogon japonicus minor

Planimetria vialetti parco area Nord - scala 1:50
Planimetrie Zufahrten Parkaniage Nord - Ma3stab - M 1:50

Abbildung 8: Einfahrten North Area Park - Pflas-
terung und Mobiliar
Da es sich um einen Uberwiegend schattigen Park

handelt, werden verschiedene Arten von Bepflanzun-

gen fur die Grunflachen verwendet.

Die drei Beete mit der meisten Sonneneinstrahlung

sind mit strapazierféhigem Rasen bepflanzt.

Die schattigen Bereiche haben einen Rasen mit einem
ahnlichen Wachstum wie Gras, der aus Ophiopogon
japonicus minor besteht, einer kleinen mehrjahrigen

Pflanze, die dichte Rasen bildet.

Entlang der Grenze zur Bahnhofsallee werden Beete
direkt an den bestehenden Baumen angelegt. Da hier
viele oberflachliche Wurzelsysteme vorhanden sind,

wird Pachysandra terminalis verwendet, eine kleine

Pavimentazione drenante per vialetti
Wassergebundene Wegedecke

Immagine 8: Vialetti Parco area Nord - Pavimenta-
zioni e arredi
Trattandosi di un parco prevalentemente in ombra,

vengono utilizzati vari tipi di piantumazioni per le su-
perfici verdi.

Le tre aiuole con maggiore esposizione solare presen-

tano prato calpestabile.

Le zone in ombra hanno un prato con una crescita si-
mile all'erba realizzata con Ophiopogon japonicus mi-
nor, una piccola piante perenne che crea folti manti

erbosi.

Lungo il confine con viale della stazione, invece, ven-
gono create delle aiuole proprio in corrispondenza
delle alberature esistenti; avendo qua molti apparati

radicali in superficie viene utilizzata la Pachysandra

ingena
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immergrine mehrjahrige Pflanze mit Bliten, die eine
gleichmafige Oberflache schafft und eine schdne &s-
thetische Wirkung erzielt.

Alle Beete, auBBer denen, die mit Gras bewachsen
sind, werden mit einer 8 cm dicken Schicht aus Holz-

fasermulch bedeckt.

Entlang der Wege im Inneren gibt es verschiedene
Beete mit Krautern und Grasern.

Entlang der Laurinstrafl3e werden ab dem Norden drei
neue Mdulltonnen fir die Milltrennung installiert. Wenn
man sich dem Froschbrunnen nahert, werden 58
Fahrradstellplatze Giber dem Grunbereich mit Porphyr-

pflastersteinen und begrinten Fugen angelegt.

In der Mitte des Parks wird eine kleine Freiflache an-
gelegt, auf der sich die Skulptur von Noé befindet, eine
bereits im alten Alcide-Berloffa-Park vorhandene
Skulptur.

Entlang dieser Freiflache auf der Sudseite befindet
sich eine monolithische Granit-Sitzbank, die den ge-
samten Umfang des Blumenbeets umgibt. An einigen
Stellen sind Holzeinsatze vorgesehen, um die Sitzge-
legenheit besonders in den kalten Monaten bequemer
Zu gestalten.

Schlie3lich wird im Inneren des Parks in der Nahe der
Kreuzung von Bahnhofsallee und Via Perathoner ein
weiterer kleiner Platz angelegt. Dieser besonders
schattige Platz kann eine gemditliche Rastmdglichkeit
in den heillen Sommermonaten bieten. Auch hier gibt

es 28 Fahrradstellplatze.

Direkt sudlich des Parks befindet sich die BAHN-
HOFSALLEE, eine lange von Baumen gesaumte Al-
lee von 200 Metern Lange, die den Bahnhof von Bo-

zen mit dem Waltherplatz verbindet.

Parco Alcide Berloffa
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terminalis, una piccola pianta perenne sempreverde

con fioritura, che crea una superficie omogenea ga-
rantendo un bell'effetto estetico.

Tutte le aiuole, fatta esclusione di quelle inerbite, sono
pacciamate con fibra di legno con uno spessore di 8
cm.

Lungo i camminamenti all'interno del sono presenti va-

rie aiuole con piante erbacee e graminacee.

Lungo via Laurin, partendo da Nord, vengono instal-
late tre nuove campane per la raccolta differenziata;
avvicinandoci alla fontana delle Rane, vengono instal-
lati 58 parcheggi per biciclette, posizionati sopra I'area
verde con una pavimentazione in cubetti di porfido con

fughe inverdite.

Al centro del parco viene creato un piccolo slargo dove
si trova il busto di Noé, scultura gia presente nel
Parco Alcide Berloffa.

In corrispondenza di questo slargo sul lato Sud é pre-
sente una seduta monolitica in granito che circonda
tutto il perimetro dell’aiuola; in alcuni punti sono previ-
sti degli inserti in legno in modo da rendere la seduta

pil comoda, soprattutto nei mesi freddi.

Infine, viene creta un’altra piazzetta all'interno del
parco in prossimita con l'incontro di Viale della Sta-
zione con via Perathoner. Questo slargo, particolar-
mente ombreggiato potra essere un’accogliente sosta
nei caldi mesi estivi. Anche qui sono presenti 28 par-

cheggi per biciclette.

Subito a Sud del parco si trova VIALE DELLA STA-
ZIONE, un lungo viale alberato di 200 metri che con-

nette la Stazione di Bolzano con piazza Walther.
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Diese Straf3e wird zu einer Fu3géngerzone umgewan-
delt und schafft so eine Verbindung zwischen dem
Nordpark und dem Sudpark sowie einen angenehmen

Spaziergang vom Bahnhof in die Innenstadt.
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Questo asse stradale diventa un’area pedonale,
creando una connessione tra il Parco Nord ed il Parco
Sud, ed una piacevole passeggiata della stazione dei

treni verso il centro citta.
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Abbildung 9: Bahnhofsallee - Pflasterung und
Mobiliar

Immagine 9: Viale della stazione - Pavimentazioni
e arredi
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Ausfiihrungsprojekt

A.01.01.Technischer Bericht

Alle bestehenden Baume werden erhalten, und an der
Ecke zur Perathonerstralle wird ein neuer Baum ge-

pflanzt.

Aufgrund der vielen oberflachlichen Wurzelsysteme
wird auch hier Pachysandra terminalis als Bodende-

cker verwendet.

Die Allee ist mit Porphyrplatten im Format 45x15 cm

gepflastert und hat eine Breite von 4 m.

Auf den seitlichen Gehwegen werden traditionelle

Porphyrpflastersteine im Format 8/10 cm verwendet.

Entlang des gesamten Boulevards gibt es 106 Fahr-
radabstellplatze, sowie weitere 44 in den angrenzen-

den Bereichen (siehe Plan).

SchlieRlich zeichnet sich der SUDPARK als ein neuer

Stadtplatz aus, der von Griunflachen umgeben ist.

Alle Gehwege bestehen aus Porphyrpflastersteinen
im Format 8/10 cm, einschliel3lich der Perathoner-
stral3e, die bis zur Kreuzung mit der Sudtirolerstral3e

zu einer verkehrsberuhigten Zone umgewandelt wird.

Centro

commerciale

P
con s
Pila: rolien Porphyratsfein
Kaufhaus -

geordnet sind

264 97

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica
Gli alberi esistenti vengono tutti mantenuti e ne viene

inserito uno nuovo all'angolo con via Perathoner.

Avendo anche qui molti apparati radicali in superficie
viene utilizzata come tappezzante la Pachysandra ter-

minalis,

Il viale & pavimentato con lastre in porfido 45x15 cm

ed ha una larghezza di 4 m.

Sui camminamenti laterali vengono utilizzati i tradizio-
nali cubetti in porfido 8/10.

Lungo tutto il viale sono presenti 106 parcheggi per
biciclette piu altri 44 nelle aree appena confinanti (vedi

planimetria).

Infine, il PARCO SUD si caratterizza come una nuova

piazza urbana circondata dal verde.

Tutti i camminamenti sono in cubetti in porfido 8/10
compreso via Perathoner che si trasforma in area a

traffico limitato fino all’incrocio con via Alto Adige.

‘Cunetta Porfido 60x30 cm
Gosse Porphyr 60x30 cm

[~Rastreliera per biccletie
Fahmadstinder

Li2 26483

Abbildung 10: Ausschnitt Perathonerstrasse

Vor dem Einkaufszentrum erstreckt sich ein rechtecki-
ger Platz, der von den beiden imposanten Libanon-

Zedern eingerahmt wird.

Immagine 10: Sezione via Perathoner

Davanti al nuovo edificio Waltherpark si estende un
piazzale rettangolare incorniciato dai due imponenti
Cedri del Libano.
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Ausfiihrungsprojekt

A.01.01.Technischer Bericht

In der Mitte des Platzes befindet sich eine 37 m2 grol3e
Flache, auf der ein Flachbrunnen mit 44 dynamischen
Fonténen steht, der neben seiner dramatischen Wir-
kung auch einen Spielbereich fur Kinder wahrend der
Sommermonate bietet.

In derselben Zone kann wahrend der Weihnachtszeit
eine Eislaufbahn von etwa 200 m? eingerichtet wer-
den.

Die Nordseite des Platzes ist von einer langen Stahl-
holz-Passerelle begrenzt. Von hier aus kann man tber
eine Bodenluke auf einen etwa 32 m2 grof3en unterir-
dischen Technikraum (einschlie3lich Zugangstreppe)
zugreifen, der die elektrische Anlage, die Videouber-
wachungsanlage, das Bewasserungssystem, den An-
schluss an den Brunnen und die gesamte hydrauli-

sche Ausrustung fur den Brunnen beherbergt.

Der gesamte Bereich rund um die Passerelle ist mit
stabilisiertem Boden versehen und endet im Norden

mit einer langen Reihe von Banken.

Auf der Westseite des Vorplatzes befindet sich ein 220

m2 grof3er Spielbereich mit einem Fallschutzboden.

Der Bereich ist auf drei Seiten von einer langen mono-
lithischen Betonkonglomeratsitzbank umgeben, hinter
der sich ein Blumenbeet mit finf neuen Baumen er-
streckt.

Im Sidpark werden 72 Fahrradstellplatze installiert.

In der Nahe des Einkaufszentrums werden zwei neue
Baume gepflanzt.

Entlang des Gebdudes in Richtung Bahnhof befinden
sich zwei Beete, die ebenfalls von dieser monolithi-

schen Granitsitzbank umgeben sind.

Die Beete im Sudbereich zeichnen sich durch den Ein-
satz von mittelgrof3en Stauden und Grésern aus und

unterscheiden sich somit von denen im Norden.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo

A.01.01.Relazione tecnica

Al centro si trova un'area di 37 m2 che ospita una fon-
tana a raso con 44 zampilli dinamici che oltre ad avere
un valore scenografico, crea uno spazio ludico per i

bambini durante i mesi estivi.

Questa stessa area, durante il periodo natalizio, potra
ospitare una pista da pattinaggio sul ghiaccio di circa
200 m2.

Il lato Nord del piazzale € delimitato da una lunga pas-
serella in legno. Da qui si pud accedere tramite una
botola ad un locale tecnico sotterraneo di circa 32 m?
(incluso la scala d’accesso) che ospita I'impianto elet-
trico, l'impianto di videosorveglianza, la centralina
dellirrigazione, I'allaccio alla fontanella, e tutta la parte
idraulica per la fontana.

Tutta l'area che circonda la passerella € realizzata in
stabilizzato e termina a nord con una lunga infilata di

panchine.

Sul lato Ovest del piazzale & presente un'area gioco

di 220 m2 con una pavimentazione anticaduta.

L’area & delimitata su tre lati da una lunga seduta mo-
nolitica in conglomerato cementizio “WaltherPark” die-
tro cui si estende un’aiuola di piante ornamentali con

cinque nuove alberature.
Nel Parco Sud vengono installati 72 posti bici.

In prossimita del centro commerciale vengono inserite

due nuove alberature.

Costeggiando I'edificio in direzione della Stazione, si
trovano due aiuole, anch'esse circondate da questa

seduta monolitica in granito.

Le aiuole nell’area Sud sono caratterizzate dall'utilizzo
di piante erbacee e graminacee di media grandezza,

differenziandosi quindi da quelle a Nord.
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Wo Rasenflachen vorgesehen sind, wird die mehrjah-

rige Staude Ophiopogon japonicus minor verwendet.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

Dov’e previsto un manto erboso si utilizza la pianta pe-

renne Ophiopogon japonicus minor.
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A.01.01.Technischer Bericht

9 PROJEKTKOMPONENTEN UND
MATERIALIEN

BODENBELAGE

Der Grof3teil der Projektbodenbeldage besteht aus
traditionellen Porphyrpflastersteinen im Format 8/10,

die in einem Bogen angeordnet sind.

Der Fahrrad- und FulBweg wird ebenfalls mit

Pflastersteinen  angelegt, und entlang der

Laurinstral3e wird eine Pflasterung mit

Porphyrpflastersteinen und grinen Fugen fur die

neuen Fahrradstellpléatze erstellt.

Abbildung 11: Porphyrpflastersteine im Bogen-
muster

Immagine 11: Cubetti di porfido ad arco

Entlang der neuen Promenade der Bahnhofsallee
werden gesagte Porphyrplatten im Format 40x15 cm

verwendet.

Im stabilisierten Bodenbelag werden alle Wege im
Nordpark, die quadratischen Beete um die Baume
entlang des Viale della Stazione und ein rechteckiger

Bereich im Bereich der Plattform im Stdpark angelegt.

Der Spielbereich ist mit einem stoRdampfenden

Gummibelag ausgestattet.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

9 COMPONENTI DEL PROGETTO
E MATERIALI

PAVIMENTAZIONI

La maggior parte della pavimentazione del progetto &
realizzata con i tradizionali cubetti in porfido 8/10, di-

sposti ad arco.

La pista ciclopedonale lungo via Laurin viene
anch’essa realizzata in cubetti ed in corrispondenza
dei nuovi parcheggi bici si realizza una pavimenta-

zione con cubetti in porfido con fughe inerbite.

Abbildung 12 : Porphyrpflastersteine mit begrin-
ten Fugen

Immagine 12: Cubetti di porfido con fughe iner-
bite

Lungo la nuova Promenade del viale della Stazione si

utilizzano delle lastre in porfido 40x15 cm segate.

In stabilizzato vengono realizzati tutti i vialetti del
parco Nord, le aiuole quadrate attorno agli alberi lungo
viale della Stazione, ed una fascia rettangolare in cor-

rispondenza della pedana, nel parco Sud.

L’ area giochi é realizzata con una pavimentazione an-

ticaduta in gomma colata.

ingena

Seite/pagina 25 von/di 61


file://///NASBZ01/Daten/in.ge.na/05%20Fachinformationen/Naturraumplanung/03%20Raumplanung/BLP_Änderung/Logos/ingena%20neues%20logo.png

Alcide-Berloffa-Park

Ausfuhrungsprojekt
A.01.01.Technischer Bericht

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

Abbildung 13: Stabilisierter Bodenbelag
Immagine 13: Stabilizzato

Der Bereich des flachen Springbrunnens wird
dagegen mit Porphyrplatten im Format 50x50 cm
gepflastert.

Die verschiedenen Bodenbelage des Projekts werden
entweder von einem Granit-Bordstein mit einer Dicke

von 16 cm oder von einem Stahlband begrenzt.
GRUNFLACHEN
Das Projekt sieht neun neue Baume vor.

Im Nordpark, im Beet, das an den Park des Hotel
Laurin grenzt, wird eine Magnolia x soulangeana

gepflanzt.

Entlang des Bahnhofsviadukts, an der Ecke zur Via
Perathoner, wurde eine Aesculus x carnea 'Briotii'

ausgewabhilt.

In der Rabatte um den Spielbereich herum wurden
zwei Cercis siliqguastrum, zwei Koelreuteria paniculata

und ein Liriodendron tulipifera gepflanzt.

Auf dem Platz im sidlichen Teil des Parks ist ein
Liriodendron tulipifera geplant, und im Blumenbeet im

Osten wird ein Cornus florida f. rubra gepflanzt.

Im Hinblick auf die Blumenbeete gibt es zwei
verschiedene Arten fir den Nordpark und den
Sidpark.

Abbildung 14: Gummibelag
Immagine 14: Gomma colata

L’area della fontana a raso viene pavimentata con

delle lastre in porfido 50x50cm.

Le differenti pavimentazioni del progetto vengono de-
limitate 0 da un bindero in granito di uno spessore di

16cm o da un nastro in acciaio.
AREE VERDI
Il progetto prevede nove nuove alberature.

Nel Parco Nord, nell’aiuola che confina con il parco
dell’hotel Laurin, viene piantata una Magnolia x sou-

langiana.

Lungo viale della Stazione, all’angolo con via Peratho-

ner si e scelto un Aesculus x carnea ‘Briotii’.

Nell'aiuola che circonda I'area giochi vengono piantati
due Cercis siliquastrum, due Koelreuteria paniculata

ed un Liriodendron tulipifera.

Nel piazzale del Parco Sud € previsto un Liriodendron
tulipifera e nell’aiuola ad Est viene messo a dimora un

Cornus florida f. rubra.

Per quanto riguarda le aiuole ci sono due tipologie di-

stinte per il parco Nord ed il parco Sud.

ingena

Seite/pagina 26 von/di 61


file://///NASBZ01/Daten/in.ge.na/05%20Fachinformationen/Naturraumplanung/03%20Raumplanung/BLP_Änderung/Logos/ingena%20neues%20logo.png

Alcide-Berloffa-Park

Ausfiihrungsprojekt
A.01.01.Technischer Bericht

Der Bereich des flachen Springbrunnens wird
dagegen mit Porphyrplatten im Format 50x50 cm
gepflastert.

Anemona jap. ‘Brissingham Glow’, Aconitum vulparia,
Carex morrowi ‘Aureovariegata’, Carex ssp foliolis-
sima ‘Silver Sceptre’, Cyrtomium fortunei, , Epime-
dium  pubigerum, Epidemium x  versicolor
‘Sulphureum’, Galanthus nivalis Viridapice, Heuchera
‘Mint  Frost’, ‘Cappuccino’,
‘Leuchtkéfer’, Helleborus ‘Red Lady’, Helleborus ‘Yel-

low Lady’, Helleborus niger ‘Praecox’, Hosta ‘Niagara

Heuchera Heuchera

Falls’, Hosta ‘Cherry Berry’, Lilium bulbiferum, Lilium

martagon, Narcissus ‘Jetfire’, Phlox paniculata

‘Orange’ Smilacina racemosa.

Im Sudpark, der etwas sonniger ist, sind folgende

Stauden und Gréser geplant:

Allium Hybride 'Summer Beauty', Anthemis tinctoria
,Sauce Hollandaise', Aster x frikartii ,Ménch’, Calama-
grostis brachytricha, Echinacea purpurea 'Rubins-
tern'Hyssopus officinalis, Luzula nivea, Knautia mace-
donica ,Mars Midget’, Miscanthus sinensis 'Kleine
Fonténe’, Pennisetum alopecuroides ,Hameln’, Phlo-

mis russeliana, Stipa calamagrostis 'Algau’.

Fur Frahlingsbliten sind folgende Zwiebelblumen
geplant: Galanthus nivalis Viridapice und Narcissus
‘Jetfire'.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo

A.01.01.Relazione tecnica

Nel parco Nord sono previste piante perenni ed alcune
graminacee. Di seguito I'elenco:

Anemona jap. ‘Brissingham Glow’, Aconitum vulpatria,
Carex morrowi ‘Aureovariegata’, Carex ssp foliolis-
sima ‘Silver Sceptre’, Cyrtomium fortunei, , Epime-
dium  pubigerum, Epidemium x  versicolor
‘Sulphureum’, Galanthus nivalis Viridapice, Heuchera
‘Mint  Frost’, ‘Cappuccino’,
‘Leuchtkéfer’, Helleborus ‘Red Lady’, Helleborus ‘Yel-

low Lady’, Helleborus niger ‘Praecox’, Hosta ‘Niagara

Heuchera Heuchera

Falls’, Hosta ‘Cherry Berry’, Lilium bulbiferum, Lilium

martagon, Narcissus ‘Jetfire’, Phlox paniculata

‘Orange’ Smilacina racemosa.

Nel parco Sud che risulta essere un po' piu soleggiato
sono previste le seguenti piante perenni e gramina-

cee:

Allium Hybride 'Summer Beauty', Anthemis tinctoria
,Sauce Hollandaise', Aster x frikartii ,Ménch’, Calama-
grostis brachytricha, Echinacea purpurea 'Rubin-
stern'Hyssopus officinalis, Luzula nivea, Knautia ma-
cedonica ,Mars Midget’, Miscanthus sinensis 'Kleine
Fonténe’, Pennisetum alopecuroides ,Hameln’, Phlo-

mis russeliana, Stipa calamagrostis 'Algau’.

Per le fioriture primaverile sono previsti i seguenti
bulbi: Galanthus nivalis Viridapice e Narcissus 'Jetfi-

re.
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Parco Alcide Berloffa
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Abbildung 15: Liriodendron tulipifera
Immagine 15: Liriodendron tulipifera
In Bezug auf die Rasenflachen werden die drei

sonnigsten Beete im Nordpark mit einem

traditionellen, belastbaren Halbschattenrasen
angelegt, wahrend die uUbrigen mit Ophiopogon

japonicus minor bepflanzt werden.
Entlang der Bahnhofallee wurde hingegen die

Pachysandra terminalis als Bodendecker gewabhlt, die

von April bis Mai weil3e Bliiten hat.

Abbildung 16: Heuchera ‘Leuchtkéfer’
Immagine 16: Heuchera ‘Leuchtkéfer’
Per quanto riguarda le aree realizzate in prato, le tre
aiuole piu soleggiate nel parco Nord vengono realiz-
zate in prato da mezz'ombra resistente al calpestio
mentre le restanti vengono realizzate con Ophiopogon

japonicus minor.

Lungo viale della stazione invece si & scelto come tap-
pezzante la Pachysandra terminalis, che ha una fiori-

tura bianca che va da Aprile a Maggio.

Abbildung 17: Ophiopogon japonicus minor
Immagine 17: Ophiopogon japonicus minor

MOBILIERUNG

Im Projekt sind zwei Arten von Sitzgelegenheiten

vorgesehen.

Entlang der Wege im Nordpark gibt es Holz- und

Stahlbanke, die den Stil des historischen Parks

Abbildung 17: Pachysandra terminalis
Immagine 17: Pachysandra terminalis

ARREDI

Il progetto prevede due tipi di sedute.

Lungo i vialetti del parco Nord troviamo delle panche

in legno ed acciaio che richiamano lo stile del parco

ingena
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widerspiegeln. Als Referenzmodell wurde die Betty-

Bank von Dimcar Urban Design ausgewahlt.

Der zweite Typ besteht aus langen monolithischen
Sitzbanken aus Betonkonglomerat ,Waltherpark®, die
vier Beete begrenzen, eins im Norden und drei weitere
im Suden.

Rlocen 4l Granto 20004304500 mm
Grantiiock 200043600 mm

250mm strato portart ghiane 0732
250mm Tragsehicht Sctoiter (23

Sazione A-A scala 1:20
Schit A-A"M 1:20

Ustadlanura In l8gna
B —

Biocen 4l Grantn 20004304500 mm
Gramtivock 2000430500 mm

30mm ¢a
SrZfache -50mm 2t Bodkinnioay
100mm cakcesruzzo C12115
100mm Boton CH2/15

230mm strelo pertarie ghisiore 032
2%0mm Tragschicht Schofter 63

Sezione B-B' scala 1:20
Schitt B-8°M 1:20

Abbildung 18: Detail einer monolithischen Sitzge-
legenheit

Immagine 18: Dettaglio di sedute monolitiche

Im gesamten Bereich werden Fahrradstander

installiert, insgesamt 246 Stellplatze.

| [kt loerraen

S N
D Wirts) Fatradstingst rma Degrunten Fugen - 1 Nod

e _'__'_;
B
Abbildung 20: Grunriss von Fahrradstandern

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica
storico. Come modello di riferimento si & scelto la pan-

china Betty della Dimcar urban design.

Il secondo tipo consiste in delle lunghe sedute mono-
litiche in conglomerato cementizio “Waltherpark” che
delimitano quattro aiuole, una nel versante Nord, e le
altre tre nella parte Sud.

A L g L e g

Abbildung 19: Holz- und Stahlbanke
Immagine 19: Panchine in legno ed acciaio

Nellintera area vengono installate delle rastrelliere

per bici per un totale di 346 parcheggi.

Immagine 20: Planimetria rastrelliere biciclette

1 6 pianifs
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Entlang der Beete mit Zierpflanzen und den mit
Ophiopogon japonicus minor bepflanzten Beeten
befindet sich ein 30 cm hoher Zaun, um die Vegetation

zu schitzen.

Alle Stahlelemente im AuRenbereich werden in der
Farbe DB 703, Mica Iron, ausgefihrt.

Im Park werden neue Abfalleimer aufgestellt.

Als Referenzmodell wurde die CITYrund Serie A7F
von der Firma Nusser ausgewahlt.
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Abbildung 21: Geléander
Immagine 21: Ringhiera

BESONDERE EINRICHTUNGSELEMENTE
Im Platz des Sudparks ist ein dynamischer Brunnen

mit den Mal3en 10,5x3,5 m vorgesehen, der 44 Disen
in 4 Reihen hat.

In diesem Bereich ist auch die Installation eines
Eislaufplatzes mit den MalRen 20x10 m fir insgesamt

200 m2 Eisflache wahrend der Wintermonate geplant.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo

A.01.01.Relazione tecnica

Lungo le aiuole di piante ornamentali e quelle piantu-
mate con Ophiopogon japonicus minor € posizionata
una ringhiera alta 30 cm per proteggere la vegeta-

zione.

Tutti gli elementi in acciaio dell’area esterna saranno

colore DB 703, ferro micaceo.

Allinterno del parco vengono inserite dei nuovi cestini
per i rifiuti.

Come modello di riferimento si & scelto CITYrund Se-
ries A7F della ditta Nusser.

Abbildung 22: Mulleimer
Immagine 22: Pattumiere

ELEMENTI SPECIALI D’ARREDO

Nel piazzale del parco Sud € prevista una fontana di-

namica di 10,5x3,5m con 44 ugelli disposti su 4 file.

In questa stessa area si prevede di installare durante
i mesi invernali una pista da pattinaggio su ghiaccio
della dimensione di 20x10m per un totale di 200m2 di

pista.

ingena
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AISI316 ispezionabili, rvestiel e carrabik, dim. 500x500xHS00mm,

SDNOS 21D 6O e

Box in acciaio inox

3p. 2 5mm, portata 250)
- Qase pompa Vanonaut
- Qase ugelio Comet 5-8 S H1800mm

- Mini Sud Fortana RGB+W 24V1DC 12W DMX IPS8

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

Genhause aus rostfreiem Stahl AIS(316, prufar, beschichtoar und

, Dicke 2.5mm, F
- Case Vanonaut SO'OMX/02 24V/DC 60W IP68 Pumpe:
- Oaze Dse Comet 5-8 S H1800mm

g 250KN, mit Vorrh

- Teclumen LED Mni-Springbrunnen RGB+W 24V/DC 12W DMX P68

Abbildung 23: Ebene Brunnenabschnitts

Nordlich des Brunnens befindet sich ein Holz- und
Stahlsteg, der hauptsachlich als Tribline, Bihne und
Sitzgelegenheit dient. Er hat eine Lange von 16
Metern und eine Breite von 2 Metern. Die maximale

Hohe dieses Elements betragt 59 cm.

Abbildung 23: Sezione fontana araso

A Nord della fontana si trova una passerella in legno
ed acciaio che ha una funzione prevalentemente di tri-
buna, palco e seduta, con una lunghezza di 16m per

una larghezza di 2m. L’altezza massima di questo ele-

mento e di 59 cm.

Abbildung 24: Stegbereich und Technikraum

Schlieflich ist ein Trinkwasserbrunnen im Blumenbeet
des Spielplatzes geplant.

INFRASTRUKTUREN
Die Infrastrukturen unterteilen sich in
- Elektroanlage

- Beleuchtungsanlage

Abbildung 24: Sezione passerella e locale tecnico

Infine, & prevista una fontana d’acqua potabile

nell’aiuola dell’area giochi.

INFRASTRUTTURE
Le infrastrutture sono suddivise in
- sistema elettrico

- sistema di illuminazione

ingena

a | natura @ pianificazione
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Ausfiihrungsprojekt
A.01.01.Technischer Bericht

- Beregnungsanlage
- Hydraulische Anlagen und Abwaésser
- WeilRwasser

Das Zentrum fur die Infrastrukturen bildet ein

unterirdischer Technikraum.

An der Stelle der FuRgangerbriicke wird dieser
unterirdischer Technikraum von etwa 32 m2 gebaut
(Zone 2).

Hier findet man drei separate Raume: einen fir die
Elektrik, einen flr die Bewdasserungsanlage des
gesamten Parks und einen gréBeren Raum fir die
Steuerung des Wasserspiels im Brunnen und die

Behandlung des Wassers darin.

Fur die das Baulos ,Zone 1 sind entsprechnden

Provisorische Einspeisungen vorzusehen.

Elektroanlage

Mit der Parkerneuerung wird die Stromversorgung neu
ausgerichtet und komplett neu verkabelt. Fir das Bau-
los ,Zone 1“ (siehe auch Ausfuhrungszeiten am Ende
dieses Berichts) wird die neue Beleuchtung und deren
notwendige Stromversorgung von vom bestehenden
Stromzéahlerkaste und Verteiler genommen, wobei der
Verteiler umzubauen ist. Dabei sollen Automaten mit
FI-Schutzschalter mit automatischer Wiedereinschal-
tung verwendet werden. Diese Anlage ist so vorzuse-
hen, dass sie am Ende der Arbeiten auf die ,Zone 2°

gehangt werden kann.

Im Baulos ,Zone 2“ soll ein eigener unterirdischer
Technikraum errichtet werden. Hier soll dann ein
neuer Zahler zu 90 kW (Z&ahlerversetzung) vorgese-
hen und ein neuer Elektrostandschrank aufgestellt
werden. Uber diesen wird die Beleuchtung der Zonen
2, 3 und 4, und am Ende auch der Zone 1 Uibernom-

men werden.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

- Sistema di irrigazione
- Impianti idraulici e acque reflue
- Acque bianche

Il centro dell'infrastruttura & costituito da un locale tec-

nico sotterraneo.

In corrispondenza della passerella viene costruito

questo locale tecnico interrato di 32 m2 circa (zona 2).

Qui troviamo tre locali distinti: uno per I'elettricita, uno
per I'impianto d’irrigazione dell'intero parco, ed un lo-
cale pit ampio per la gestione della fontana dinamica

e il trattamento delle acque di quest'ultima.

Per il lotto della "zona 1" devono essere previste ade-

guate alimentazioni temporanee.

Impianto elettrico

Con la ristrutturazione del parco, l'alimentazione elet-
trica sara riorganizzata e completamente ricablata.
Per il lotto "zona 1" ( vedasi anche i tempi di esecu-
zione alla fine di questa relazione), la nuova illumina-
zione e le relative alimentazioni necessarie saranno
prelevate dalla cassetta del contatore elettrico e dal
guadro di distribuzione esistenti, per cui il quadro di
distribuzione dovra essere risistemato. Saranno utiliz-
zati interruttori automatici con int. differenziali con
riarmo automatico. Questo sistema deve essere pre-
visto in modo da poter essere collegato alla fine dei

lavori alla "zona 2".

Nel lotto di costruzione della "Zona 2" sara realizzato
un apposito locale tecnico sotterraneo. Verra realiz-
zato un nuovo contatore da 90 kW (spostamento del
contatore) e installato un nuovo quadro elettrico. At-
traverso questo verra alimentata l'illuminazione delle

zone 2, 3 e 4 e, in ultima istanza, anche della zona 1.
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Ausfiihrungsprojekt

A.01.01.Technischer Bericht

In diesem Technikraum wird auch die Brunnentechnik
des neu errichteten Brunnens der Zone 4 angesiedelt.
Vom Technikraum sind laut Plan mehrere Versor-
gungsleitungen und Leerrohre bis zum Brunnen Zone
4 zu verlegen.

Anzuschlieen sind des Weiteren die bestehenden
Infrastrukturen und Leitungen; wie andere Brunnen,
Abwasserpumpen, Videoiberwachung, oder die Be-

regnungsanlage.

In den einzelnen Zonen sind wasserdichte IEC 5x32A
Steckdosen (IP65) zu installieren, welche alle dann

vom Technikraum aus versorgt werden.

Ebenso ist in der Zone 4 beim neuen Brunnen ein Eis-
laufplatz mit einem Elektroanschluss von ca. 65 kW

vorzusehen.

Der Schaltschrank ist mit gentigender Platzreserve
auszulegen. Der Schaltschrank sowie die gesamte
Elektroanlage ist nach CEI-Normen zu errichten, zu
Uberprifen und 2-sprachig (italienisch-deutsch) zu be-
schriften. Es ist die komplette Dokumentation der Aus-

fuhrung nach den Normen beizulegen.
Vorschriften und Normen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Bestimmungen
des Gesetzes Nr. 186 (111-1968) und die geltenden
CEI-Normen insbesondere bei der Auswahl der Mate-
rialien und bei der Ausfihrung der Anlagen genaues-

tens einzuhalten.

Bei der Endabnahme ist festzustellen, ob die Anlagen
gemal den technischen Beschreibungen funktionie-
ren und ob die verwendeten Materialien in vollem Um-

fang den Anforderungen entsprechen.

Im Speziellen sind folgende Normen zu beachten:

- Landesdekret vom 19.05.2009 Nr. 27, Art. 10

- Gesetz Nr. 37 vom 22.01.2008 fir die Anlagensicherheit

- CEI 0-21 Anschluss an das Stromversorgungsnetz

- CEIl 11-47 Unterirdische technische Anlagen - allgemeine
Verlegekriterien

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo

A.01.01.Relazione tecnica

In questo locale sara collocata anche la tecnologia
della nuova fontana situata in zona 4. Secondo il pro-
getto, dal locale tecnico alla fontana verranno posate

diverse linee di alimentazione e tubi vuoti.

Anche le infrastrutture e le linee esistenti, come la altre
fontane, le pompe di sollevamento delle acque reflue,
la videosorveglianza e l'impianto di irrigazione, sa-

ranno collegate.

Nelle singole zone vanno installate prese stagne IEC

5x32A (IP65), tutte alimentate dal locale tecnico.

Nella zona 4, presso la nuova fontana, va prevista an-
che una pista di pattinaggio con un allacciamento elet-
trico di circa 65 kW.

Il quadro elettrico va progettato con una riserva di spa-
zio sufficiente. Il quadro elettrico e l'intero impianto
elettrico devono essere installati e controllati secondo
le norme CEI ed etichettati in due lingue (italiano-te-
desco). Deve essere allegata la documentazione

completa in conformita alle norme.

Prescrizioni e norme

La ditta appaltatrice ha I'obbligo di tenersi scrupolo-
samente a quanto prescrivono la legge 186 (l11-1968)
e le vigenti norme CEI applicabili, in particolare nella

scelta dei materiali e nell'esecuzione degli impianti.

Il collaudo definitivo dovra accertare che gli impianti
siano funzionanti secondo le descrizioni tecniche e
che i materiali impiegati siano in tutto corrispondente

alle esigenze.

In particolare, devono essere rispettate le seguenti

norme:

- Decreto Provinciale del 19/05/2009 n. 27, Art. 10

- Legge n. 37 del 22/01/2008 sulla sicurezza degli impianti

- CEI 0-21 Allacciamento alla rete di alimentazione
elettrica

Seite/pagina 33 von/di 61


file://///NASBZ01/Daten/in.ge.na/05%20Fachinformationen/Naturraumplanung/03%20Raumplanung/BLP_Änderung/Logos/ingena%20neues%20logo.png

Alcide-Berloffa-Park

Ausfiihrungsprojekt
A.01.01.Technischer Bericht

CEl 64-19 Leitfaden fir die offentliche Beleuchtungen
UNI 11248 Beleuchtung fir 6ffentliche Strafen

UNI EN 13201-2/3/4 Beleuchtung von Stra3en, Wegen
und Platzen.

UNI-EN 40-2, -5, -6 Masten fir die offentliche
Beleuchtung

CEl 64-8 (1-7) Generelle Normen fiir elektrische Anlagen
CEl 64-12 Anleitung zur Ausfiihrung der Erdungsanlage
in Gebauden

CEI EN 60439-2 (CEI 17-13) bzw. CEI 23-51, CEI 17-70
Normen flr Schaltschrénke

CEl 64-100/1 — CEI 100/2 Richtlinien zur Verlegung der
Infrastruktur- Strom- und Datenleitungen

CEI UNEL 35016 und CEI 20-40-1 und -2 (CEI EN 50565-
1 u. 2) bzw. CEIl 20-40/2-1 generelle Normen fir
Auslegung der Kabelleitungen (CPR)

Qualitat des Installationsmaterials: Alle Installations-
materialen und elektrische Gerate missen den gelten-
den UNEL-CEI Normen entsprechen und den Auf-
druck der nationalen Giteprifanstalt IMQ sowie die

CE-Zertifizierung aufweisen.

Am Ende der Arbeiten sind as-build-Plane der Konfor-

mitatserklarung beizulegen
Datenlibertragungs-Netz

Fur die Datenlbertragung ist ein Rackschrank im
Technikraum aufzustellen. Dieser ist in der H6he an
der Wand zu montieren. An diesem werden die Daten
und die Glasfaserleitungen angeschlossen und wer-
den an das offentliche Telekomunikations-Netz ange-

schlossen.
VideoUberwachungsanlage

Fur die von der Gemeinde installierte Videouberwa-
chungsanlage sind samtliche Leerrohre zu verlegen.
Es sind Verbindungen zu den bestehenden Infrastruk-
turen, sowie auch zu den neuen Strukturen und zum

Technikraum herzustellen.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

- CEIl 11-47 Impianti tecnologici sotterranei - criteri generali
di posa

- CEIl 64-19 Guida agli impianti di iluminazione esterna

- UNI 11248 llluminazione delle strade pubbliche.

- UNI EN 13201-2/3/4 llluminazione di strade, vie e piazze.

- UNI-EN 40-2, -5, -6 pali per illuminazione pubblica

- CEI 64-8 (1-7) Norme generali per gli impianti elettrici

- CEIl 64-12 Istruzioni per la progettazione degli impianti di
messa a terra negli edifici

- CEl EN 60439-2 (CEI 17-13) o CEI 23-51, CEI 17-70
Norme per gli armadi elettrici

- CEI 64-100/1 - CEI 100/2 Linee guida per l'installazione
dei cavi di alimentazione e dati delle infrastrutture

- CElI UNEL 35016 e CEI 20-40-1 e -2 (CEI EN 50565-1 e
2) o CEIl 20-40/2-1 norme generali per la progettazione di
linee in cavo (CPR)

Tutti i materiali e le apparecchiature elettriche devo-

no corrispondere alle vigenti norme UNEL-CEI e sono

pertanto prescritti quelli che portano il marchio nazio-

nale IMQ e la certificazione CE.

Al termine dei lavori, alla dichiarazione di conformita

devono essere allegati le piante as-build esecutivi.

Rete trasmissione dati

Nel locale tecnico va installato un armadio rack per la
trasmissione dei dati. Questo sara montato in altezza
sulla parete. | cavi dati e in fibra ottica sono collegati a
guesto armadio e sono connessi alla rete pubblica di

telecomunicazioni.

Sistema di videosorveglianza

Per il sistema di videosorveglianza installato da parte
del Comune devono essere posate tutte le tubazioni
vuote. | collegamenti devono essere effettuati sia
allinfrastruttura esistente che alle nuove strutture e al

locale tecnico.
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Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

Abbildung 27: Elektroanlagen - Technikraum

Alle Ablaufe und Schéachte werden gemaR dem

Projekt angepasst.
StralRen- und Platzbeleuchtung
Planung der Beleuchtung

Die Beleuchtungsanlage soll entsprechend der
geltenden Norm UNI 11248 (2016), ,Beleuchtung fur
und UNI EN 13201-2/3/4

und eine

offentliche Strafllen®

ausgefihrt werden fur geniigende

Ausleuchtung sorgen.

Die StraRen, fir welche das Beleuchtungsprojekt
ausgearbeitet wird, unterteilen sich in:

- Dolomitenstr: Von der Dorfeinfahrt (Gasthof Lowen)

bis Kreuzung im Dorf - sekundare Staatsstr. SS241

: Bl & s N
sgp@sEmzy | |
N VAP Ay ay sy i
Il ol [isl/lal_igl) iel) I 213 11
W\ ANN. (1
Al W il Il ;
| | j

Immagine 27: Impianti elettrici - Vano tecnico

Tutte le caditoie e pozzetti verranno adeguati al pro-

getto.
llluminazione stradale e piazzole
Progettazione dell’illuminazione

L’impianto d’illuminazione sara eseguito a seconda la
normativa UNI 11248 (2016), “llluminazione pubblica
stradale” e UNI EN13201-2/3/4; deve garantire i valori

di iluminazione richiesti secondo le norme citate.

Le strade per le quali viene presentato il progetto di

illuminazione si dividono in:

- Via Dolomiti: dall'ingresso del paese (albergo Léwen)
fino all'incrocio del paese - strada statale secondaria
SS241.

ingena
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- Handwerkerzone und Zone Zivilschutzzentrum:

Straf3e mit beschranktem Verkehr

Die Auslegung wird im Einklang mit der Gemeinde
(Auftraggeber) getroffen:

Die Definition des Straf3entyps wird laut StralBenkodex
und durch das Ministerialdekret vom 11.05.2001 Nr.
6792 gewahlt. Laut nachfolgender Tabelle 1 (UNI
11248:2016) wird  die

Eingangsbeleuchtungskategorie far die

Klassifizierung  der

Risikoanalyse:

Tabelle 1

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica
- Zona artigianale e zona Centro di Protezione Civile:

strada a traffico limitato

Il dimensionamento viene concordato in accordo del

comune (Committente):

La definizione del tipo di strada & scelta in base al Co-
Decreto Ministeriale
dell'11.05.2001 n. 6792. Secondo la Tabella 1 se-

guente (norma UNI 11248:2016) avviene la classifi-

dice della Strada e al

cazione della categoria illuminotecnica di ingresso per

I'analisi dei rischi:

Klassifizierung von StralRen und Identifizierung der Eingangsbeleuchtungskategorie fiir die Risikoanalyse

Prospetto 1 Classificazione delle strade e individuazione della categoria illuminotecnica di ingresso per I'analisi dei ri-

schi (UNI 11248)

Tipo di Limiti di velocita ilﬁﬁ?&gi_
S?rt;?;::;]_ Descrizione del tipo della strada StraRentyp Beschreibung Gescz\évrlgglzgkelts- nica
. di ingresso
yp i Kategorieen
F Strade locali urbane: centri storici, isole am- Stadtische NahverkehrsstraRen: histori- 30 C3/P1
bientali, zone 30 sche Zentren, Umweltinseln, 30 Zonen
Strade locali urbane: aree pedonali, centristo-  Stadtische NahverkehrsstraRen: FuRgéngerzo-
F rici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri nen, historische Zentren (Hauptnutzer: Ful3- 5 C4/P2
utenti) ganger, andere Nutzer erlaubt)

Tabelle C.1 Merkmale der StraBentypen, und den Ministerialerlass Nr. 6792 vom 5.11.2001 definiert

prospetto C.1

Caratteristiche riassuntive dei tipi di strada e definite dal D.M. 5/11/2001, N° 6792

Descrizione N° Minimo . o . | Portata max. L L
Tipo di strada| del tipo della Carreggiate Clrela a0 Gl er corsia (vei- UliEie (oL ol
P p 99 senso di marcia | P . caratteristiche e chiarimenti
strada i coli/ora)
. Mindestan- | Fahrbah- Max. pro Fahr- Weitere Mindestanforde-
2{::[5; Bgf;f:srtealnt;ung zahl Fahr- nen pro Ri(l:\lhrt.u?]eren bahn (Fahrz./ rungen, Merkmale und
P bahnen Richtung 9 Stunde) Klarstellungen
Strade locali diverse da Ortliche StraRen auler D
Strade locali Stadtische strade di tipo D e E, quali  |und E, z. B. WohnstraRen,
F lokale Stra- 1 1 800 strade residenziali, artigia- |Handwerksstraf3en, Stra-
urbane ; L - )
Ren nali, centro cittadino, centro |3en im Stadtzentrum, im
storico, ecc. historischen Zentrum usw.
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Tabelle 6

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

Vergleichbare Beleuchtungskategorien zwischen benachbarten und angrenzenden Bereichen

Prospetto 6 Categorie illuminotecniche comparabili tra zone contigue e tra zone adiacenti (UNI 11248)

Categoria illuminotecnica comparabile / Vergleichbare Beleuchtungskategorie

Condizione / Zustand M1 M2 M3 M4 M5 M6
Se Q0=<0,05sr-1 Cco C1 Cc2 C3 C4 C5
Se 0,05sr-1<Q0=0,08sr-1 C1 c2 C3 C4 C5 C5
Se Q0>0,08 sr-1 Cc2 C3 C4 C5 C5 C5
P1 P2 P3 P4
Strada Parco
Nota Per il valore di Q 0 vedere punto 13 e I'appendice B.

Analyse der StralRen und Platze

Definitionen wird im Einklang mit der Gemeinde

(Auftraggeber) getroffen:

Die Definition des StralRentyps wird laut StraRenkodex
und durch das Ministerialdekret vom 11.05.2001 Nr.
6792 gewahlt. Laut nachfolgender Tabelle 1 (UNI
11248:2016) wird  die

Eingangsbeleuchtungskategorie far die

Klassifizierung der

Risikoanalyse:

Die StralBenabschnitte un Platze koénnen nach
eingehender Uberpriifung und Analyse wie folgt

klassifiziert werden:

Analisi delle strade e dei piazzali

La definizione viene trovato in accordo con il comune

(Committente):

La definizione del tipo di strada é scelta in base al Co-
dice della Strada e al Decreto Ministeriale
dell11.05.2001 n. 6792. Secondo la Tabella 1 se-
guente (norma UNI 11248:2016) avviene la classifica-
zione della categoria illuminotecnica di ingresso per
I'analisi dei rischi:

Dopo un esame e analisi approfonditi, i tratti stradali e
le piazze possono essere classificati come segue:
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Stral3en

Berlcksichtigte Referenzdaten:
Ortsstral3e: sekundare Rangordnung
StralRe mit: 2 Fahrbahnen (entgegeng.)
Geschwindigkeitsbegr.: 30 km/h

Fahrspuren: 2

Nutzung:  Fahrzeuge, Radfahrer und Ful3génger
Konfliktzonen: Kreuzung, Ful3gangeribergange
Beleuchtungstyp: LED (Ra > 60) 70
Asphalt vom Typ: Klasse C2 (0,07)
GleichmafRigkeit bei nasser Fahrbahn: W3 (0,2)
Wartungsfaktor fir LED: 0,9

elektr.

(Automatische Nachstellung Uber das

Vorschaltgerat der Beleuchtung und Wartung alle 5
Jahr)

Verkehrsaufkommen pro Stunde: <800 Fahrzeuge

Definition:

Urbane Strafl3en mit Kreuzungen — Typ ,F* (normal bis
800 Fahrzeuge/Stunde)

StralRen vom Typ "F" entsprechen dem Eingangswert
der Beleuchtungskategorie = " C3/P1"

Laut Tabelle 6 - Beleuchtungskategorien zwischen

angrenzenden Bereichen:

Die Konfliktzone = "C3"

C... Konfliktzonen (Kreuzungen / gemischter Verkehr)
Der Gehsteig = "P1"

P... FuRgéangerzonen

Risko-Analyse zur Reduktion

Die Norm sieht folgende Reduktionsmechanismen vor
die, die durch Risikoanalysen vom Projektanten

durchzufiihren sind:

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

Strade
Dati di riferimento presi in considerazione:

Strada locale: ordine di rango secondario

Strada: 2 corsie (direzioni opposte)
Limite di velocita: 30 km/h
Corsie: 2

Utilizzo: veicoli, ciclisti e Pedoni
Zone in conflitto: incroci, attraversamenti pedonali
Tipo di illuminazione: LED (Ra >60) 70
Asfalto del tipo: Classe C2 (0,07)
Uniformita a strada bagnata: W3 (0,2)
Fattore di manutenzione per LED: 0,9

(Taratura automatica tramite I'alimentatore elettronico

e manutenzione ogni 5 anni)
Traffico orario: <800 veicoli
Definizione:

Strade urbane con intersezioni - tipo "F" (normale fino
a 800 veicoli/ora).

Le strade di tipo "F" corrispondono al valore di in-
gresso della categoria di illuminazione = "C3/P1".

Secondo la Tabella 6 - Categorie di illuminazione tra
aree adiacenti:

Zona di conflitto = "C3"

C... Zone di conflitto (incroci / traffico misto)
Il marciapiede = "P1”

P... Zone pedonali

Analisi del rischio di riduzione

La norma prevede i seguenti meccanismi di riduzione,
che saranno effettuati dal progettista attraverso I'ana-

lisi del rischio:
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Die Verwendung von lichtemittierenden Leuchten mit
einem allgemeinen Farbwiedergabeindex Ra > 60 und
einem Skotop-Photopie-Verhéltnis S/P > 1,10 erlaubt
einen maximalen Reduktionswert von 1 in der

Risikoanalyse.

In  diesem Projekt ermdéglicht der Einsatz
hocheffizienter LED-Leuchten die Reduzierung von 1

Beleuchtungskategorie.

Eine automatische Lichtregelungsanlage (FAI - Full

Adaptiv  Installation) auf der Basis des
Verkehrsaufkommens ist nicht vorgesehen, somit

keine Reduktionsfaktoren.

Sehr wohl ist eine Nachtabsenkung vorgesehen, um
eine weitere Energieeinsparung zu erreichen, wie dies
die ,GPP-Kriterien der EU“ vorsehen und von der
Autonomen Provinz Bozen vorgeschrieben sind
(Nachtabsenkung 23:00 bis 6:00 Uhr friih).

Wahrend der Beitrag der anderen konstanten

Einflussparameter wie folgt bewertet wurde:

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo

A.01.01.Relazione tecnica

L’utilizzo di apparecchi che emettono luce con indice
generale di resa dei colori Ra > 60 e rapporto scoto-
pico-fotopico S/P > 1,10, consente, nell’analisi dei ri-

schi, un valore massimo di riduzione pari a 1.

Nel presente progetto, l'utilizzo di apparecchi a LED
ad alta efficienza consente la riduzione di 1 categoria

illuminotecnica.

Un sistema di controllo automatico della luminosita
basato sul volume di traffico (FAI - Full Adaptiv Instal-
lation) non € previsto; quindi, non ci sono fattori di ri-

duzione.

Per ottenere un ulteriore risparmio energetico é previ-
sta una riduzione notturna, come previsto dai "criteri
GPP delllUE" e prescritto dalla Provincia Autonoma di
Bolzano (riduzione notturna dalle 23:00 alle 6:00 del

mattino).

Mentre il contributo degli altri parametri di influenza

costanti si & valutato come segue:

Reduzierung der Beleuchtungskategorie M Bewertung

o L : . ax. h
Riduzione categoria illuminotecnica Valutazione
Normale Sichtfeldkomplexitét 1 (keine Reduktion
Complessita del campo visivo normale nessuna riduzione)
Abwesenheit oder geringe Dichte von Konfliktzonen 1 0 (keine Reduktion
Assenza o bassa densita di zone di conflitto nessuna riduzione)
Ubersichtliche Beschilderung in Konfliktgebieten 1 0 (keine Reduktion
Segnaletica cospicua nelle zone conflittuali nessuna riduzione)
Aktive Verkehrszeichen 1 0 (keine Reduktion
Segnaletica stradale attiva nessuna riduzione)
Abwesenheit von Aggressionsgefahr 1 0 (keine Reduktion
Assenza di pericolo di aggressione nessuna riduzione)
Summe 0
somma
Reduzierung der Beleuchtungskategorie Bewertung

. - L . . Max. .
Riduzione categoria illuminotecnica Valutazione
Flusso orario di traffico < 50% rispetto alla portata di servizio 1 0 (keine Reduktion
Stindlicher Verkehrsfluss < 50% im Vergleich zur Angabe nessuna riduzione)
Flusso orario di traffico < 25% rispetto alla portata di servizio 5 0 (keine Reduktion
Stundlicher Verkehrsfluss < 25% im Vergleich zur Angabe nessuna riduzione)
Riduzione della complessita nella tipologia di traffico 1 0 (keine Reduktion
Reduzierung der Komplexitat der Verkehrsart nessuna riduzione)
Summe 0
somma
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Alcide-Berloffa-Park

Ausfiihrungsprojekt
A.01.01.Technischer Bericht

Aus dieser Bewertung ergibt sich, keine

Reduktionswert.

Es ist eine Nachtabsenkung vorgesehen, um eine
weitere Energieeinsparung zu erreichen, wie dies die
,GPP-Kriterien der EU“ vorsehen und von der
Autonomen Provinz Bozen vorgeschrieben sind
(Nachtabsenkung 23:00 bis 6:00 Uhr friih). Diese
belauft sich auf 50% der Beleuchtungsstéarke und kann
wie folgt akzeptiert werden:

- Geringes Verkehrsaufkommen

- Geringes FulRgangeranzahl

Dies entspricht in etwa der Herabsetzung einer
Kategorie.

Park (Berloffa-Park)

Berlicksichtigte Referenzdaten:
Parknutzer: FulRganger und andere Nutzer
Konfliktzone:  Personensicherheit

Geschwindigkeit: 5 km/h

Beleuchtungstyp: LED (Ra > 60) 70
Wartungsfaktor fur LED: 0,9
(Automatische Nachstellung Uber das elektr.

Vorschaltgerat der Beleuchtung und Wartung alle 5
Jahr)

Definition:

Stadtische Nahverkehrsstralen - Typ ,F°

(FuRgéngerzonen, historische Zentren / Ful3ganger,

andere Nutzer erlaubt)
Eingangswert der Beleuchtungskategorie =" C4/P2"

Laut Tabelle 6 - Beleuchtungskategorien zwischen

angrenzenden Bereichen:

Die Konfliktzone = "C4"

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

Questa valutazione non comporta un valore di ridu-

zione.

E previsto una riduzione notturna per ottenere un
ulteriore risparmio energetico, come stabilito dai
“criteri GPP dell'UE" e richiesto dalla Provincia Auto-
noma di Bolzano (riduzione notturna dalle 23:00 alle
6:00 del mattino). Questo valore corrisponde al 50%
dell'illuminamento e pud essere accettato co-me
segue:

- Volume di traffico piu basso

- Volume di pedoni piu basso

Questo corrisponde all'incirca alla riduzione di una

categoria.

Parco (Alcide Berloffa)

Dati di riferimento presi in considerazione:
Utenti del parco:  pedoni e altri utenti
Zona in conflitto:  sicurezza dele persone
Velocita: 5 km/h
Tipo di illuminazione: LED (Ra >60) 70
Fattore di manutenzione per LED: 0,9

(Taratura automatica tramite I'alimentatore elettronico

€ manutenzione ogni 5 anni)

Definizione:

Strade locali urbane - tipo "F" (aree pedonali, centri
storici / utenti principali: pedoni, ammessi gli altri

utenti)
Valore d’'ingresso della categoria di illum. = "C4/P2".

Secondo la Tabella 6 - Categorie di illuminazione tra

aree adiacenti:

Zona di conflitto = "C4"
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Alcide-Berloffa-Park

Ausfiihrungsprojekt
A.01.01.Technischer Bericht

C... Konfliktzonen (Kreuzungen / gemischter Verkehr)
Der Gehsteig = "P2"

P... FuRgéangerzonen

Risko-Analyse zur Reduktion

Keine Reduktion vorgesehen siehe vorige Analyse.

Es ist eine Nachtabsenkung vorgesehen, um eine
weitere Energieeinsparung zu erreichen, wie dies die
,GPP-Kriterien der EU“ vorsehen und von der
Autonomen Provinz Bozen vorgeschrieben sind
(Nachtabsenkung 23:00 bis 6:00 Uhr friih). Diese
beléuft sich auf 50% der Beleuchtungsstérke und kann
wie folgt akzeptiert werden:

- Geringes Verkehrsaufkommen

- Geringes FulRgangeranzahl

Dies entspricht in etwa der Herabsetzung einer
Kategorie.

Einzuhaltende Kriterien

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

C... Zone di conflitto (incroci / traffico misto)

Il marciapiede = "P2”

P... Zone pedonali

Analisi del rischio di riduzione

Nessuna riduzione prevista, vedi analisi precedente.

E previsto una riduzione notturna per ottenere un
ulteriore risparmio energetico, come stabilito dai
“criteri GPP dellUE" e richiesto dalla Provincia Auto-
noma di Bolzano (riduzione notturna dalle 23:00 alle
6:00 del mattino). Questo valore corrisponde al 50%
dell'illuminamento e pud essere accettato co-me
segue:

- Volume di traffico piu basso

- Volume di pedoni piu basso

Questo corrisponde all'incirca alla riduzione di una

categoria.

Criteri darispettare

Tabelle 2 ANFORDERUNGEN FUR KONFLIKTZONEN - Beleuchtungskategorie C
Prospetto 2 REQUISITI PER LE ZONE DI CONFLITTO - Categoriea illuminotecnicaC  (UNI EN 13201-2)
Kategorie Horizontale Beleuchtung auf der StraBenoberflache Zone
Categoria llluminamento orizontale sul manto stradale zona
E in Ix [Minimum einzuhalten / minimo mantenuto] Uo [Minimum / minimo]
Co 50 0,40
C1 30 0,40
Cc2 20 0,40
C3 15 0,40 Strada
C4 10 0,40 Parco
C5 7,5 0,40
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Alcide-Berloffa-Park

Ausfiihrungsprojekt
A.01.01.Technischer Bericht

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

Tabelle 3 ANFORDERUNGEN FUR FUSSGANGER UND RADFAHRER - Beleuchtungskategorie P
Prospetto 3 REQUISITI PER PEDONI E CICLISTI - Categorie illuminotecniche P (UNI EN 13201-2)
Requisito aggiuntivo se e necessario il ri-
Categoria llluminamento orizzontale conoscimento facciale Zone
Kategorie Horizontale Beleuchtungsstarke Zusatzliche Anforderung, wenn eine Ge- zona
sichtserkennung erforderlich ist
Feey
E [mmlm(l)xmantenuto] Emin [mantenuto] Ix Eymin [Mantenuto] Ix Escmin [Mantenuto] Ix
P1 15,0 3,00 5,0 5,0 Strada
P2 10,0 2,00 3,0 2,0 Parco
P3 7,50 1,50 2,5 1,5
P4 5,00 1,00 1,5 1,0
P5 3,00 0,60 1,0 0,6
P6 2,00 0,40 0,6 0,2
p7 Prestazione non deter- Prestazione non
minata determinata
a) Per ottenere l'uniformita, il valore effettivo dellilluminamento medio mantenuto non deve essere maggiore di 1,5 volte il
valore minimo di E indicato per la categoria.
Um GleichmaRigkeit zu erreichen, darf der tatséchliche Wert der mittleren Beleuchtungsstérke nicht gréf3er sein als das
1,5fache des fiir die Kategorie angegebenen Mindestwerts E.

Abbildung 28: Beleuchtungsauslegung

Mit Bezug auf die Beleuchtungsanlage sind 53 neue

Beleuchtungskérper vorgesehen.

Beispielhaft wird das Modell CN500 der Firma EWO

vorgeschlagen.

Immagine 28: dimensionamento imp. di illumina-

zione e

Per quanto riguarda I'impianto d’illuminazione sono

previsti 53 nuovi corpi illuminanti.

Come modello in maniera esemplificativa per il parco
si propone il CN500 della EWO.
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Alcide-Berloffa-Park

Ausfiihrungsprojekt
A.01.01.Technischer Bericht

Entlang der Via Laurin werden 4 neue
StralRenbeleuchtungskdorper installiert. Hier wurde das

Modell FO420 von EWO ausgewahilt.

Abbildung 29: CN500 EWO
Immagine 29: CN500 EWO

In der gesamten Gegend ist ein Uberwachungssystem

vorgesehen.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

Lungo via Laurin invece vengono installati 4 nuovi

corpi illuminati per la parte stradale. Qui il modello
scelto € FO420 della EWO.

Wandleuchte

Abbildung 30: FO420 EWO
Immagine 30: FO420 EWO

Nell'intera area & previsto un sistema di video sorve-

glianza.

®®
=
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Alcide-Berloffa-Park

Ausfuhrungsprojekt
A.01.01.Technischer Bericht

Abbildung 31: Plan der elektrischen Anlagen, Be-
leuchtung und Videouberwachung

Bewasserung

Alle Beete sind mit einer neuen Bewasserungsanlage
ausgestattet: Sprihbewésserung in den drei Beeten

mit begehbarem Rasen und Tropfchenbewésserung

in den Gbrigen.

Abbildung 32: Bewasserungsplan

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

Immagine 31: Planimetria impianti elettrici, illumi-

nazione e video sorveglianza

Impianto di irrigazione

Tutte le aiuole sono dotate di un nuovo impianto d’irri-
gazione: a pioggia nelle tre aiuole con prato calpesta-
bile ed a goccia nelle restanti.

Immagine 32: Planimetria impianto d’irrigazione

ingena
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Alcide-Berloffa-Park

Ausfiihrungsprojekt

A.01.01.Technischer Bericht

Die Beregnungsanlage wird auf die verschiedenen Zo-
nen aufgeteilt. Diese Zonen sind provisorisch einzu-
speisen und gehen mit den jeweiligen Baulosen in Be-
trieb.

Die einzelnen Kreise werden liber Zonenventile ange-

steuert, die in Schachten gruppiert sind.

Die Beregnung ist der Vegetation anzupassen, sodass
diese gentigend bewéssert werden. Die Flachen mis-
sen gleichmafig befeuchtet werden, es darf keine tro-
ckenen Flachen und keine zu feuchte Bereiche geben.

Hierflr ist nach Absprache mit der Bauleitung und der
Stadtgartnerei eine detaillierte Planunterlage zur Aus-
legung der Beregnung, gemafR den genutzten Sprink-

lerdiisen auszuarbeiten.

Wobei die Beregnung der spezifischen Griinflachen

anzupassen ist:

Diese wird unterteilt in:
Rasen- und Straucher-Flachen
Tropfberegnung fur ornamentale (oberflachliche)
Pflanzen

Vollflachige Tropfberegnung

Die Steuerventile, teilweise mit Druckregler fur die
Tropfberegnung ausgestattet, werden tber 9V Batte-

rien versorgt, sie bendtigen keine Stromversorgung.

Die Steuerung erfolgt Bluetooth/Radio/3G-Ubertra-
gungsstation und ist dem 3G-Internet verbunden (iiber
Daten-Sim). Sie wird auf einem Lichtmast montiert
und mit 230 V versorgt. Sie verfligt Uber eine Puffer-
batterie, um den kontinuierlichen Betrieb zu gewahr-
leisten. Uber diese Station kénnen die einzelnen Sek-
toren mittels APP angesteuert und Zeitprogramme

hinterlegt werden.

Hydraulische Anlage

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo

A.01.01.Relazione tecnica

L'impianto di irrigazione € suddiviso in varie zone.
Queste zone vengono alimentate provvisoriamente ed

entrano in funzione con i rispettivi lotti.

| singoli circuiti sono pilotati da valvole di zona, rag-

gruppate in pozzetti.

L'irrigazione deve essere adattata alla vegetazione in
modo da garantire una sufficiente irrigazione. Le aree
devono essere inumidite in modo uniforme; non ci de-

vono essere aree secche o troppo bagnate.

A tal fine, in collaborazione con la direzione e la giar-
dineria comunale, deve essere redatto un progetto
dettagliato per l'irrigazione, in base agli ugelli di irriga-

zione utilizzati.

L'impianto di irrigazione deve essere adattato alle spe-

cifiche aree verdi:

Queste si dividono in:
Aree a prato e arbusti
Irrigazione a goccia per piante ornamentali (di su-
perficie)

Irrigazione a goccia a superficie intera

Le valvole, alcune dotate di regolatori di pressione
per l'irrigazione a goccia, sono alimentate da batterie
da 9V e non necessitano di un‘alimentazione elet-
trica.

L'unitd di gestione & una stazione di trasmissione
Bluetooth/radio/3G ed & connessa a Internet 3G (tra-
mite sim dati). E montata su una palo per lillumina-
zione e alimentata a 230 V. E dotato di una batteria di
tamponamento per garantire il funzionamento conti-
nuo. Tramite questa stazione €& possibile controllare i
singoli settori e memorizzare i programmi orari tramite
un'APP.

Impianto idraulico
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Alcide-Berloffa-Park

Ausfiihrungsprojekt

A.01.01.Technischer Bericht

Prinzipiell wird die Wasserversorgung fir die Bereg-
nung und die Brunnen bendtigt. Fir den neuen Brun-
nen in der Zone 2 bzw. 4 sind zusatzlich Abwasserlei-
tungen vorzusehen, Ebenso sind die Druckleitungen
fur Wasserspiele des Brunnes zu verlegen.

Im Baulos ,Zone 1“ wird die neue Beregnungsanlage
an die bestehende Infrastruktur mit Wasserzahler ge-

hangt.

Im Baulos ,Zone 2“ soll im unterirdisch errichteten
Technikraum ein neuer Wasserzahler installiert wer-
den. An diesem wird ein die Beregnungsanlage, der
neue, sowie die bestehenden Brunnen und der Eis-

laufplatz angeschlossen.

Am Ende der Arbeiten ist auch die Beregnung der
Zone 1 an den Technikraum der Zone 2 anzuschlie-

Ren und der alte Zahler zu entfernen.
Schwarzwasser

Im Technikraum ist eine Abwasserpumpe mit vorge-
fertigtem Kunststoff-Pumpenschacht zu installieren,
an diesem werden die Gullys des unterirdischen Tech-

nikraums angeschlossen.

Oberirdisch ist das Abwasserbecken des Brunnens an

die Kanalisierung anzuschlief3en.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo

A.01.01.Relazione tecnica

In linea di massima, I'approvvigionamento idrico & ne-

cessario per lirrigazione e le fontane. Per la nuova

fontana in zona 2 / 4, & necessario prevedere tuba-

zioni aggiuntive per le acque reflue e posare anche le

tubazioni in pressione per i giochi d'acqua della fon-
tana.

Nel lotto "zona 1", il nuovo impianto di irrigazione sara
collegato all'infrastruttura su und contatore d’acqua
esistente.

Nel lotto "zona 2", un nuovo contatore dell'acqua sara
installato nel locale tecnico sotterraneo. A questo con-
tatore saranno collegati I'impianto di irrigazione, le fon-

tane nuove ed esistenti e la pista di pattinaggio.

Al termine dei lavori, anche l'impianto di irrigazione
della zona 1 dovra essere collegato al locale tecnico
della zona 2 e il vecchio contatore verra rimosso.

Acque nere/reflue

Nel locale tecnico deve essere installata una pompa
di sollevamento per le acque reflue con un pozzetto in
plastica prefabbricato, a cui sono collegati i pozzetti di

scarico del locale interrato.

In superficie, il bacino di raccolta delle acque reflue

della fontana dovra essere collegato alla rete fognaria.
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Alcide-Berloffa-Park Parco Alcide Berloffa

Ausfuhrungsprojekt Progetto esecutivo
A.01.01.Technischer Bericht A.01.01.Relazione tecnica

H
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Abbildung 33: Grundriss der hydraulischen Anla- Immagine 33: Planimetria impianti idraulici

gen

Fur die Bemessung von Wildwasser siehe Anhang Al Per guanto riguarda il dimensionamento delle acque

- Bemessung von Wildwasser. bianche vedere I'allegato A1 — Dimensionamento ac-
gue bianche.
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Progetto esecutivo

A.01.01.Relazione tecnica

Parco Alcide Berloffa

Alcide-Berloffa-Park
Ausfiihrungsprojekt
A.01.01.Technischer Bericht

Planimetria acque bianche

Immagine 34

Abbildung 34: Regenwasserplan
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Alcide-Berloffa-Park

Ausfuhrungsprojekt
A.01.01.Technischer Bericht

10 BVF

Diesem Antrag auf Baugenehmigung ist eine
Aktualisierung der B.V.F.-Berechnung beigefiigt, die
mit Los 1 des Stadtebaulichen
Umstrukturierungsplanes verbunden ist, auf das sich
die Baugenehmigung Nr. 2019-66-0 vom 29/07/2020
und nachfolgende Varianten (CE 2019-66-1, CE 2019-

471-0, SCIA 2021-93-0, SCIA 2021-258-0) beziehen.

Die aktualisierte Berechnung zeigt eine Verbesserung
des Indexes von 3,09 (BVF1) auf 3,10 (BVF2).

RIE T

Abbildung 35: Lageplan BVF-Index

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

10 RIE

Allegato alla presente richiesta di titolo abilitativo si
inoltra 'aggiornamento del calcolo R.I.E. associato al
Lotto 1 del PRU di cui alla concessione edilizia nr.
2019-66-0 del 29/07/2020 e successive varianti (CE
2019-66-1, CE 2019-471-0, SCIA 2021-93-0, SCIA
2021-258-0).

L’aggiornamento del calcolo riporta un miglioramento
dellindice da 3,09 (RIE1) a 3,10 (RIE2).

RIE2
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I
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Immagine 35: Planimetria Indice RI
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Alcide-Berloffa-Park

Ausfiihrungsprojekt
A.01.01.Technischer Bericht

11 EINSCHRANKUNGEN

Vor Beginn der Arbeiten muss eine Untersuchung der
Kriegsrelikte durchgefiihrt werden, insbesondere in
der Nahe des Ausgrabungsbereichs fir den
unterirdischen technischen Raum und des Brunnens
auf dem Verdi-Platz.

Hinsichtlich des archéologischen Themas liegt das

Projektgebiet auRerhalb des archéologischen
Schutzgebiets, daher wurden keine Kosten flr
archaologische Ausgrabungen im Rahmen des

Projekts bericksichtigt.

LEGENDE
LEGENDA

Bau- und Ki direkte Bindun
== ad daeie Bndung

e lo diretto

I:I Bannzone-indirekte Bindung
Zona di rispetto-vincolo indiretto
L ¥

I—I Area archeologica vincolata

[ ] Mit 3 Zone
Area i

Zone

I—I Area a rischio archeologico

__ Projekigrenze
Area di intervento

~ gl

Abbildung 36: Archéologischer Ubersichtsplan

Die bekannten Anschlisse wurden in das Projekt

aufgenommen. Nicht markierte oder unbekannte

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

11 LIMITAZIONI

Prima dell'inizio dei lavori dovra essere eseguito un ri-
lievo dei relitti bellici, soprattutto in prossimita dello
scavo per il locale tecnico interrato e della Fontana in

piazza Verdi.

Per quanto riguarda il tema archeologico, I'area di pro-
getto si trova al di fuori della zona archeologica, per-
tanto, non sono stati previsti scavi di rilievo archeolo-

gico.

Immagine 36: Carta archeologica

Gli allacciamenti conosciuti sono stati inseriti nel pro-
getto, allacciamenti non segnati o sconosciuti do-

vranno essere rilevati in fase esecutiva.
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Anschlisse missen in der Ausfiihrungsphase erfasst

werden.
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12 BAUSTELLENBEREICH

Die Arbeiten werden im Zentrum von Bozen
durchgefiihrt, und das vorliegende Projekt muss sich
mit den benachbarten Baustellen und dem stadtischen

Verkehrssystem koordinieren.

Es wird erforderlich sein, die heute auf der

Bahnhofsallee vorhandenen Bushaltestellen zu
verlegen und dies in Absprache mit den Strukturen
des Verkehrsdienstes Sudtirol (Strutture Trasporto
Alto Adige SPA) an einem geeigneten Ort aus

logistischer Sicht zu koordinieren.

Es wird auch notwendig sein, Durchgangsbereiche fur
FulRganger sicherzustellen und den Zugang zu den
Gebauden, die an das Projektgebiet angrenzen, zu

gewahrleisten.

Auf dem Baustellenbereich von Los 1 des Stadtebau-
lichen Umstrukturierungsplanes stehen ausreichende
Flachen fir die Lagerung von Materialien und das
Parken von Fahrzeugen zur Verfigung. Dabei ist
jedoch darauf zu achten, sie von den Wurzelanlagen

der bestehenden Baume fernzuhalten.

Im Sinne des Baumschutzes wird hiermit ausdrticklich
auf alle in der Umweltvertraglichekitsstudie zum
Projekt ,Waltherpark — Kaufhaus Bozen* enthaltenen
MilderungsmalRnahmen und Auflagen der UVP
hingewiesen, die auch fur den vorliegenden
Projektabschnitt Glltigkeit behalten. Darunter zahlen
beispielsweise die MalRnahmen F02a, F03a, FO4a,

TO4a.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

12 AREA DI CANTIERE

| lavori vengono eseguiti al centro della citta di Bol-
zano ed il progetto in oggetto dovra coordinarsi con i

cantieri limitrofi e con il sistema di viabilita urbana.

Sara necessario spostare le fermate dei bus presenti
0ggi su viale della Stazione concordando con Strut-
ture Trasporto Alto Adige SPA il luogo piu adatto dal

punto di vista logistico.

Bisognera inoltre garantire delle aree di transito per i
pedoni e garantire l'accesso agli edifici che si affac-

ciano sull'area di progetto.

Sull'area di cantiere del Lotto 1 del PRU sono disponi-
bili sufficienti superfici per il deposito di materiali e par-
cheggio di automezzi, facendo pero attenzione a te-
nerli lontano dagli apparati radicali degli alberi esi-

stenti.

In relazione alla protezione per gli alberi esistenti, si fa
esplicitamente riferimento allo Studio di impatto am-
bientale del progetto “Waltherpark — Kaufhaus Bozen”
con le relative misure di mitigazione ambientale in
esso contenute ed alle prescrizioni del comitato VIA,
che mantengono il loro valore anche per questo
stralcio di progetto. Si elenca in maniera
esemplificativa le seguenti misure di progetto: FO2a,

FO03a, FO4a, TO4a.
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13 ZEITPLAN UND
AUSFUHRUNGSPHASEN

FASE 3.1 - Viale Stazione
14 Settimane / Wochen

FASE 2.3 - Via Perathoner
10 Settimane / Wochen

FASE 2.2 - Via Perathoner A
3 Settimane / Wochen

FASE 2.1 - Via Perathoner
3 Settimane / Wochen

FASE 3.2 - Viale Stazione
12 Settimane / Wochen

Abbildung 37: Baustellenphasenplan

Die MalRnhahmen werden in 4 Phasen durchgefihrt,

siehe Plan:

PHASE 1 Alcide Berloffa Park Nord

PHASE 2 Via Perathoner ist in drei Phasen unterteilt:
PHASE 2.1

PHASE 2.2

PHASE 2.3

PHASE 3 Bahnhofsallee und Alcide Berloffa Park

Siud-West ist in zwei Bereiche unterteilt:
PHASE 3.1 Bahnhofsallee

PHASE 3.2 Alcide Berloffa Park Stid-West

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

13 TEMPISTICHE E FASI DI ESE-
CUZIONE

,\ﬁ
e
Ul

Immagine 37: Planimetria fasi di cantiere

Gli interventi si svilupperanno in 4 Fasi, vedi planime-
tria:

FASE 1 Parco Alcide Berloffa Nord

FASE 2 Via Perathoner si divide in tre step:
FASE 2.1

FASE 2.2

FASE 2.3

FASE 3 Viale Stazione e Parco Alcide Berloffa Sud-
Ovest si divide in due aree:

FASE 3.1 Viale della Stazione

FASE 3.2 Parco Alcide Berloffa Sud-Ovest

ingena

i

Seite/pagina 53 von/di 61


file://///NASBZ01/Daten/in.ge.na/05%20Fachinformationen/Naturraumplanung/03%20Raumplanung/BLP_Änderung/Logos/ingena%20neues%20logo.png

Alcide-Berloffa-Park

Ausfiihrungsprojekt
A.01.01.Technischer Bericht

PHASE 4 Alcide Berloffa Park Siid

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

FASE 4 Parco Alcide Berloffa Sud

Abbildung 38: Die vier Bauphasen

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zeitplane eng
mit den Fortschritten auf der Baustelle des Einkaufs-
zentrums Walther Park verkniipft sind. Etwaige Verzo-
gerungen auf der Baustelle werden sich unweigerlich

auf den nachstehenden Zeitplan auswirken.

Immagine 38: Le quattro fasi di cantiere

Si sottolinea che le tempistiche sono strettamente le-
gate allandamento del cantiere del centro commer-
ciale Walther Park. Qualsiasi ritardo avvenga nel can-
tiere dell’edificio influenzera inevitabilmente il crono-

programma sotto riportato.
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Nachfolgend finden Sie eine Liste der Arbeiten, die in
jeder Phase durchgefuihrt werden, mit natrlich

einigen Variationen je nach Eingriffszone.

Die Arbeiten beginnen mit Schutzmafnahmen fir die
vorhandenen Baume, die teilweise bereits mit Beginn
der Aushubarbeiten fir das Einkaufszentrum

durchgefiihrt wurden.

Der Bauplatz wird eingerichtet und eingezaunt;

Alle Stadtmobel werden entfernt und, sofern sie nicht

wiederverwendbar sind, auf die Deponie gebracht.

Im Folgenden werden, soweit vorhanden, die Kioske
demontiert und nicht wiederverwendbare Materialien

entsorgt.

Die Abflussrinnen und StralRenlampen werden
demontiert und gemall den Anweisungen der
Stadtverwaltung entweder zu deren Lager gebracht

oder auf die Mlldeponie gebracht.

Die vorhandenen Beldge und Bordsteine werden
abgerissen, und die wiederverwendbaren
Natursteinmaterialien werden ausgewahlt. In dieser
Phase ist es sehr wichtig, darauf zu achten, wo die
Wurzeln der Baume um die architektonischen
Elemente herum gewachsen sind, um zu bewerten,
wie man am besten vorgehen kann, um den Stress fir

die Pflanzen zu minimieren.

Auf den freigelegten Flachen werden Wege und Beete

markiert und die Hohenfestlegung erfolgt.

Wahrend der Phase 2 wird der Aushub fir den
Technikraum durchgefiihrt: Die Fundamente, die
Wande, die Decke werden gegossen und alle
bestehende

erforderlichen Anschlisse an das

Netzwerk werden hergestellt.

Wo mdglich, werden Erdarbeiten durchgefihrt und

Rohrleitungen fur die Installation des

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo

A.01.01.Relazione tecnica

Di seguito I'elenco delle lavorazioni che si realizze-
ranno in ogni fase, con ovviamente alcune variazioni

a seconda della zona d’intervento.

| lavori iniziano con gli interventi di protezione per gli
alberi esistenti che in parte sono stati gia eseguiti con

I'inizio dei lavori di scavo per il centro commerciale.

Si procede con l'allestimento del cantiere e la recin-

zione;

Tutti gli arredi urbani vengono asportati e, se non riu-
tilizzabili, smaltiti in discarica.

Di seguito, dove presenti, vengono smontati i chioschi

e smaltiti i materiali in quanto non riutilizzabili.

Vengono smontate le caditoie e le lampade stradali e,
secondo indicazione del Comune, portati al loro depo-
sito o portati in discarica.

Vengono demolite le pavimentazioni e cordonate esi-
stenti e selezionati i materiali in pietra naturale e riuti-
lizzabile; in questa fase sara molto importante fare at-
tenzione laddove le radici degli alberi sono cresciute
attorno agli elementi architettonici, valutare come in-
tervenire in modo da ridurre al minimo lo stress sulle

piante.

Sulle superfici liberate vengono picchettati percorsi e

le aiuole e definite le quote.

Durante la Fase 2, viene eseguito lo scavo per il locale
tecnico: si gettano le fondazioni, i muri, la soletta e

realizzati tutti gli allacci necessari alla rete esistente.

Dove possibile vengono eseguiti i lavori in terra e la

posa delle tubazioni per la realizzazione del sistema
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Bewésserungssystems, der Stromversorgung, der
StralRenbeleuchtung und der Videouberwachung
verlegt.

Die Anlage des Flachbrunnens wird komplett in Phase

4 realisiert, einschlielich der Pflasterung.

In Abstimmung mit der Bauleitung wird der Untergrund
fur die neuen befestigten Flachen hergestellt und die
Gelandeumgestaltung in den Grunflachen

durchgefuhrt.

Anschlie@end werden die Fundamente fur die
Sitzmauern aus Beton und die Begrenzung der
Grunflachen mit Bordsteinen oder Stahlb&ndern sowie
den dazugehdrigen Untergrund und das Schotterbett
erstellt.

Die Sitzgelegenheiten werden installiert.

Dort, wo es im Projekt vorgesehen ist, wird
Mutterboden hinzugefiigt, um die Beete anzulegen,
und an dieser Stelle kdnnen die verschiedenen
Steinbelage verlegt sowie Gullys und Kanaldeckel

installiert werden.

Somit kdnnen gleichzeitig die Montage der
Beleuchtungskaorper, der Videosicherheitsanlagen,
der Mobel, der Kletterstruktur auf dem Spielplatz, der
Bau des Stegs, die Installation der Fahrradstander, die
Montage der Abfalleimer und Banke, die
Hydroseeding-Arbeiten auf den Rasenflachen, die
Bepflanzung der Beete und das Einpflanzen der

neuen Baume erfolgen.

Zuletzt werden die Statue von Noé und das Denkmal

des Verdi Theaters-Monuments neu platziert.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica
d’irrigazione per l'allestimento di corrente, illumina-

zione pubblica e videosorveglianza.

L’impianto della Fontana a raso viene interamente

realizzato in Fase 4, pavimentazione inclusa.

In accordo con la direzione lavori viene realizzato il
sottofondo per le nuove superfici pavimentate ed ese-

guita la lavorazione del terreno nelle aree verdi.

Di seguito vengono realizzate le fondazioni per i mu-
retti di seduta in cemento e la delimitazione delle
aiuole verdi con binderi o nastro in acciaio, con relativo

sottofondo e magrone.

Vengono posate le sedute.

DoV’ & necessario da progetto viene aggiunto terreno
vegetale per realizzare le aiuole, e a questo punto
possono essere realizzate le varie pavimentazioni in

pietra e posate le caditoie e chiusini stradali.

Quindi si pud procedere contemporaneamente con |l
montaggio dei corpi illuminanti, la videosorveglianza,
l'arredo, la struttura d'arrampicata nel campo da gioco,
la costruzione della passerella, l'installazione delle ra-
strelliere, il montaggio dei cestini porta rifiuti e delle
panchine, i lavori di idrosemina dei prati, la piantuma-
zione delle aiuole e la messa a dimora delle nuove al-

berature.

Infine, vengono riposizionati, la statua di Noé ed il mo-

numento della memoria del Teatro Verdi.

Seite/pagina 57 von/di 61


file://///NASBZ01/Daten/in.ge.na/05%20Fachinformationen/Naturraumplanung/03%20Raumplanung/BLP_Änderung/Logos/ingena%20neues%20logo.png

Alcide-Berloffa-Park

Ausfiihrungsprojekt
A.01.01.Technischer Bericht

14 SONDERVORSCHRIFTEN

Die folgenden Vorschriften sind der Baugenehmigung
mit landsc. Genehmigung nr. 2024-123-0 beigefigt,
die im Anschluss der Konferenz der Dienstellen vom
28/05/2024 erteilt wurde.

Landesamt fur archéologie

Insgesamt gibt das Landesamt fur Arch&ologie ein

positives  Gutachten ab. Die Eingriffe im
Boden/Aushibe muissen unter der Aufsicht des
Landesamtes fur Archéologie durchgefiihrt werden.
Sollten wahrend der Arbeiten archéologische
Schichten oder Mauerreste gefunden werden, miissen
systematische Ausgrabungen durchgefuhrt werden,
wie im Landesgesetz fur Kulturglter Nr. 14 vom 18.
Juli 2023 und im Gesetzesdekret Nr. 42 vom
22.01.2024 (,Codice die beni

paesaggio) geregelt.

culturali e del

Das Landesamt fur Archéologie kann die Erhaltung
von besonders wichtigen arch&ologischen Funden
vorschlagen. Das Landesamt fur Archaologie muss
mindestens 10 Tage vor Beginn der Arbeiten
schriftich dartuber informiert werden, welches
Unternehmen mit den arché@ologischen Ausgrabungen
beauftragt worden ist, wann die Ausgrabungen

beginnen und wie hoch der Vertragswert ist.

Das Landesamt fur Arch&ologie muss auch in dem
Fall informiert werden, in dem eine systematische

archaologische Ausgrabung notwendig ist.

Das beauftragte Unternehmen ist verpflichtet, dem

Landesamt fur Archdologie wochentlich einen
schriftlichen Bericht Giber die Ausgrabungsergebnisse

zu Ubermitteln.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

14 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Di seguito si riportano le prescrizioni allegate al Per-
messo di Costruire con autorizzazione paesaggistica
nr. 2024-123-0, emerse a seqguito della Conferenza
dei Servizi del 28/05/2024.

Ufficio Beni Archeologici

In linea generale il parere & favorevole. Gli interventi
sul terreno/gli scavi devono essere eseguiti sotto sor-
veglianza archeologica. Se durante il sopralluogo in
corso d'opera dovessero emergere strati o strutture
archeologiche, dovranno essere effettuati scavi ar-
cheologici sistematici ai sensi della Legge provinciale
sui beni culturali del 18 luglio 2023, n. 14 e del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, D.G.V. del
22.01.2004, n. 42. L'Ufficio Archeologico puo proporre
la conservazione di resti archeologici di particolare im-

portanza.

L'Ufficio Beni Archeologici deve essere informato per
iscritto del nome dell'impresa di scavi archeologici in-
caricata, dell'inizio dei lavori archeologici e del valore

del contratto con un preavviso di 10 giorni.

L'Ufficio per l'archeologia sara informato anche nel
caso in cui sia necessario uno scavo archeologico si-

stematico.

La societa incaricata € tenuta a inviare all'Ufficio Ar-
cheologico una relazione scritta settimanale sui risul-

tati ottenuti.

L'Ufficio Archeologico confermera per iscritto che il la-

voro archeologico € stato completato.

Una volta consegnata la documentazione di scavo,

I'Ufficio Archeologia potra confermare che il lavoro e
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Das Landesamt fur Archéologie bestatigt schriftlich,

dass die archaologischen Ausgrabungen

abgeschlossen sind.

Nach der Ubergabe der Ausgrabungsunterlagen kann
das Landesamt flr Archaologie bestatigen, dass die
Arbeiten korrekt durchgefiihrt worden sind. Im
Anschluss kann die Bezahlung der Rechnung in
Auftrag gegeben werden.

Alle Mitteilungen an das Landesamt fiir Archaologie
mussen mittels PEC-Mail erfolgen.

Edyna

Es wird ein positives Gutachten abgegeben. Es wird
beantragt, dass die Stromkabinen neben dem
Froschbrunnen und bei der BNL im Projekt Gber die

Neugestaltung des Parks mitbertcksichtigt werden.

SEAB

Es wird ein positives Gutachten abgegeben, wobei auf
die Durchfihrungsanweisungen verwiesen wird, die
mit Pec-Mail zugestellt werden.

Bezuglich der Wasser- und der Abwasserleitungen
wird darauf hingewiesen, dass die Vorgehensweise
beim nahen SEEBER-Bach bereits vereinbart worden
istt. Es muss gewahrleistet werden, dass die
vorhandenen unterirdischen Infrastrukturen frei
zuganglich sind, und dass bei der Pflanzung der
Baume ein angemessener Abstand von den

unterirdischen Infrastrukturen eingehalten wird.

Was die GAS-Leitungen

hingewiesen, dass die neuen B&ume in einem

betrifft, wird darauf
Abstand von mindestens 3 m von der
Niederdruckleitung an der Sldseite des Parks

gepflanzt werden missen.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica
stato svolto correttamente. E quindi possibile proce-

dere al pagamento della fattura.

Tutte le notifiche all'Ufficio Archeologia vengono effet-

tuate tramite I'indirizzo PEC.

Edyna

Si esprime parere favorevole. Si chiede di armoniz-
zare le cabine esistenti nei pressi della fontana delle

rane e di BNL nel nuovo concept del parco.

SEAB

Si esprime parere favorevole richiamando le prescri-

zioni esecutive che saranno inoltrate via PEC.

Per quanto riguarda acquedotto e fognatura si fa pre-
sente di aver gia concordato la gestione nei pressi del
Rio SEEBER. Sara necessario garantire I'accessibilita
alle infrastrutture esistenti e mantenere adeguata di-

stanza dalle stesse con le nuove alberature.

Per quanto riguarda il GAS si fa presente che dalla
linea di bassa tensione gia presente sul lato sud del
parco, si dovra tenere la distanza di almeno 3M con le

nuove alberature.
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Stadtgartnerei

Es wird die Vorlage des detaillierten Aushubplans
gefordert, und es wird darauf hingewiesen, dass
wahrend der Arbeiten immer eine Fachperson
anwesend sein muss. Aushibe nahe dem
Wurzelstock miissen von Hand oder mit geeigneten

Arbeitsgeraten durchgefuhrt werden.

Mobilitatsamt
Amt fur infrastrukturen und Freiraumgestaltung

Technischer Umweltdienst und Dienststelle fir die

Planung von Grinflachen

Es wird ein positives Gutachten abgegeben. Es wird
beantragt, vor der Ausschreibung der Arbeiten tber
alle Details bezuglich der Ausfiihrung der Arbeiten
informiert zu werden, auch in Bezug auf den

Spielplatz.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
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Servizio Giardineria

Sirichiede un dettaglio degli scavi e si fa presente che,
durante i lavori, dovra essere sempre presente un
esperto. Gli scavi in prossimita dell'apparato radicale
dovranno essere eseguiti a mano o con attrezzature

adeguate.

Ufficio mobilita'
Ufficio infrastrutture e arredo urbano

Servizio tecnico ambientale e di Progettazione del

verde

Si esprime parere favorevole. Si richiede la condivi-
sione di tutti i dettagli esecutivi, compresa l'area gio-

chi, prima che siano bandite le gare.
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15 ANLAGEN

1. Beschluss del Landesregierung nr. 1323, Sit-
zung vom 11/12/2018 fiir ,Projekt Waltherpark
— Plan fir die stadtebauliche Umstrukturie-

rung in der Gemeinde Bozen*

2. Anlage A015 der UVS, ,Verzeichnis der
MalRnahmen®.

Parco Alcide Berloffa

Progetto esecutivo
A.01.01.Relazione tecnica

15 ALLEGATI

1. Delibera della Giunta Provinciale nr. 1323
dell’11/12/2018 per il “Progetto Waltherpark -
Piano di riqualificazione urbanistica nel co-
mune di Bolzano”.

2. Allegato Al15 Allo Studio di Impatto Ambien-

tale “Elenco delle misure”
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Beschluss Deliberazione
der Landesregierung della Giunta Provinciale
Nr. 1323
Sitzung vom Seduta del
11/12/2018
ANWESEND SIND SONO PRESENTT
Landeshauptmann Arno Kompatscher Presidente
Landeshauptmannstellvertr. Christian Tommasini Vicepresidente
Landeshauptmannstellvertr. Richard Theiner Vicepresidente
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Die Landesregierung hat folgenden Sachver-
halt zur Kenntnis genommen:

Das Landesgesetz vom 13. Oktober 2017, Nr.
17, "Umweltprifung far Plane, Programme
und Projekte" regelt das Verfahren zur
Durchfihrung der Umweltvertraglichkeitsprif-
ung fur Projekte.

Am 13.10.2017 wurden beim Amt fur Umwelt-
vertraglichkeitsprifung seitens der ICM ltalia
General Contrator GmbH das Projekt und die
Umweltvertraglichkeitsstudie =~ Waltherpark -
Kaufhaus Bozen - Plan fur die stadtebauliche
Umstrukturierung in der Gemeinde Bozen
eingereicht.

Die Arbeitsgruppe fir den Umweltbereich hat
am 21.09.2018 den Untersuchungsbericht
ausgestellt, wonach die vorgelegten Unterlag-
en zum gegenstandlichen Projekt die wichtig-
sten Elemente enthalten um eine Begutacht-
ung des Projektes hinsichtlich seiner Umwelt-
vertraglichkeit seitens des Umweltbeirates zu
ermoglichen.

Zum gegenstandlichen Bauvorhaben sind 4
schriftiche Stellungnahmen seitens des Hei-
matpflegeverbandes Sudtirol, des Umweltbun-
des Sdudtirol, des Vereins Umwelt und Ge-
sundheit sowie des Vereins lab:bz eingereicht
worden sind; inhaltlich kénnen diese Stellung-
nahmen schwerpunktmalig wie folgt kurz
zusammengefasst werden:

Unzumutbare Zunahme des Verkehrsaufkom-
mens; Verlust eines grolRen Teils Bahnhofs-
parkes, Widerspruch mit den Zielen der Stadt
im Hinblick auf Energieeinsparung und Ver-
kehrsreduktion; Verschlechterung der Situa-
tion des offentlichen Verkehrs; Widersprich-
lichkeit zum Parkplatzbewirtschaftungssystem
gemal® Bozner Mobilitdtsplan; mittelfristige
negative Auswirkungen auf das Flusssystem;
erhohte Larm- und Abgasbelastung; fehlende
Projektangaben hinsichtlich Nutzung, Ener-
gieverbrauch der Gebaude, Baustellenphasen
und Baustellenzeitplan;

Der Umweltbeirat hat ein zustimmendes Gut-
achten Nr. 21/2018 vom 14.11.2018, hinsicht-
lich der Umweltvertraglichkeit des gegen-
standlichen Projektes mit folgender Begrind-
ung erteilt:

- der Umweltbeirat stimmt mit den in der
Umweltvertraglichkeitsstudie  angefiihr-
ten Beschreibungen und Bewertungen
der Auswirkungen, die die Verwirk-
lichung des gegenstandlichen Projektes
auf die Umwelt mit sich bringt, tberein;

- der Umweltbeirat betrachtet die in der

La Giunta provinciale ha preso atto di quanto
segue:

La legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17,
"valutazione ambientale per piani, programmi
e progett" prevede la procedura per la
valutazione ambientale per progetti.

In data 13.10.2017 venivano depositati presso
[Ufficio valutazione impatto ambientale il
progetto e lo studio d'impatto ambientale della
ICM ltalia General Contrator Srl Waltherpark -
Centro commerciale Bolzano - Piano di
riqualificazione urbanistica nel comune di
Bolzano.

Il gruppo di lavoro in materia ambientale ha
emesso in data 21.09.2018 la relazione istrut-
toria, secondo la quale la documentazione
presentata contiene le indicazioni essenziali
per giudicare il progetto circa il suo impatto
ambientale.

Circa il progetto sono stati presentati 4 os-
servazioni da parte del Heimatpflegeverban-
des Sudtirol, del Umweltbundes Sudtirol, del-
lassociazione ambiente e salute nonché del-
lassociazione lab:bz, tali osservazioni posso-
no essere riassunti brevemente come segue:
inaccettabile incremento del traffico; perdita di
gran parte del parco della stazione, con-
traddizione con gli obiettivi della citta in riguar-
do al risparmio energetico e riduzione del traf-
fico; peggioramento della situazione degli au-
tomezzi pubblici; contraddizione con il sistema
di gestione dei parcheggi pubblici secondo il
piano di mobilita di Bolzano; ripercussioni ne-
gative a medio termine sul sistema acquatico
delllsarco; aumento delllnquinamento acusti-
co ed atmosferico; mancanti indicazioni pro-
gettuali circa il consumo energetico degli
edifici, delle fasi e tempistica del cantiere;

Il comitato ambientale ha espresso parere fa-
vorevole n. 21/2018 del 14.11.2018, riguardo
la compatibilita ambientale del progetto su
indicato con la seguente motivazione:

- il comitato ambientale concorda con le
descrizioni e valutazioni delle ripercus-
sioni che la realizzazione del succitato
progetto determina sull'ambiente, evi-
denziate nello studio d’impatto am-
bientale;

- il comitato ambientale ritiene idonei i



Umweltvertraglichkeitsstudie  angefiihr-
ten MaRnahmen zur Vermeidung, Eins-
chrankung bzw. Ausgleich der negativ-
en Auswirkungen, die bei der Durch-
fihrung des Projektes vorgesehen wer-
den, als geeignet.

Der Umweltbeirat hat im Gutachten Nr.
21/2018 fir die Verwirklichung des obge-
nannten Vorhabens folgenden Auflagen ge-
stellt:

1.  Fischschutz:
In den Projektunterlagen wird hinsichtlich
Fischschutz die Anbringung eines Gitters
mit Stababstand von 10mm angeflhrt.
Zudem wird angefihrt, dass die Strém-
ungsgeschwindigkeit im Bereich der Ab-
leitung im Bereich von 1 m/s liegen sollte,
sodass aus der Kombination dieser bei-
den Parameter ein effizienter Fischschutz
gewahrleistet sein sollte.
In dem betroffenen Gewasserabschnitt
ist periodisch mit dem Auftreten von Drift
von Fischlarven (besonders Asche, aber
auch Forelle und Koppe) zu rechnen,
sodass aus Sicht des Fischschutzes be-
sondere MaRnahmen umzusetzen sind.
Aus diesem Grund muss im Rahmen der
Ausfihrungsplanung gepruft werden, in-
wiefern der technische Fischschutz ver-
bessert werden kann.
Wirksam ware hierbei eine weitere Re-
duzierung der lichten Weite des Gitters
ebenso wie eine Reduzierung der An-
strémgeschwindigkeit. Zudem ist nach
einer einjahrigen Betriebsdauer das Vor-
kommen von Fischen im Entsander-
bauwerk zu udberprifen. Das Amt fur
Jagd und Fischerei ist zu dieser Kontrolle
einzuladen.

2.  Sohlpflasterung:
Im Rahmen der Ausfuhrungsplanung ist

die Notwendigkeit fir die, die gesamte
Flussbreite umspannende, Sohlpflaster-
ung darzulegen und mit dem Amt fir
Offentliches Wassergut abzustimmen.

3. Temperaturgrenzwerte und Uberwach-
ung:
Gemal Anlage D des LG 8/2002 gelten
fur die Ableitung von industriellem Ab-
wasser in Oberflachengewassern folgen-
de Temperatureinschrankungen: Die ma-
ximale Differenz der Temperaturmittel-
werte beliebiger Flussabschnitte vor und
nach der Einleitstelle darf héchstens 3°C
betragen und an mindestens der Halfte
alle beliebigen Querschnitte stromab-
warts darf die Differenz nicht mehr als

prowedimenti per evitare, limitare e
compensare le conseguenze negative,
previsti nel corso della realizzazione
del progetto, evidenziati nello studio
d’'impatto ambientale.

Il comitato ambientale nel succitato parere n.
21/2018 ha imposto per la realizzazione della
succitata opera le seguenti condizioni:

Tutela ittiofauna:

Il progetto indica quale misura di tutela
dellittiofauna linstallazione di una griglia
con luci libere di 10mm. Inoltre viene in-
dicato, che la velocita di corrente all'in-
gresso dellopera di presa si aggira at-
torno a 1 m/s. Entrambe le misure do-
wrebbero garantire un sistema efficace di
tutela dellittiofauna.

Il tratto fluviale indicato € caratterizzato
periodicamente dalla presenza di drift di
larve di pesci (maggiormente temolo, ma
anche trota e scazzone). Cid determina,
che sono da adottare misure speciali per
la tutela dellittiofauna.

Per tale motivo deve essere valutato tra-
mite la progettazione di dettaglio la possi-
bilita di migliorare i sistemi tecnici per la
tutela dell'ittiofauna.

Cid puo essere effettuato con un’ulteriore
riduzione delle luci libere della griglia e/o
tramite la riduzione della velocita di cor-
rente allingresso dellopera di derivazio-
ne. Inoltre, deve essere verificata, dopo
un anno di esercizio dellopera di presa,
la presenza di pesci nel dissabbiatore
nellambito di un sopralluogo, coinvolgen-
do anche I'Ufficio Caccia e pesca.

Pavimentazione fondo fluviale

Nellambito della progettazione di detta-
glio deve essere esposta, in accordo con
I'Ufficio Demanio idrico, la necessita di
pavimentazione del fondo fluviale sull'in-
tera larghezza dell'alveo.

Limiti di temperatura e sorveglianza:

Ai sensi dellallegato D della I-p. 8/2002
per lo scarico delle acque reflue indus-
triali in corsi d’acqua superficiali valgono
le seguenti limitazioni della temperatura:
la variazione massima tra le temperature
medie di qualsiasi sezione del corso
d’acqua a monte e a valle del punto di
immissione dello scarico non deve supe-
rare i 3°C e su almeno meta di qualsiasi
sezione a valle tale variazione non deve
superare 1°C.




1°C betragen.

Spezifisch flir Salmonidengewasser ist
gemall dem D.Lgs. 152/2006 vom 3.
April 2006 und im Sinne der Richtlinie
2006/44/EG sicherzustellen, dass die
gemessene Temperatur (und zwar an der
Grenze der Mischungszone) die Werte
fur die nicht beeintrachtigte Temperatur
nicht um mehr als 1,5°C Uberschreiten
darf und dass aulerdem die Abwarme
nicht dazu fihren darf, dass die Tem-
peratur in der Zone unterhalb der Einleit-
ungsstelle (an der Grenze der Misch-
ungszone) 21,5°C sowie 10°C gilt nur fur
die Laichzeit solcher Arten, die fir die
Fortpflanzung kaltes Wasser bendtigen,
und nur fir Gewasser, welche sich fir
solche Arten eignen.

Nach der Realisierung des Projektes ist
ein Monitoring betreffend die Temperatur
des Fliedigewassers durchzufiihren. Hier-
zu ist der Einbau von Temperatursonden
im Ober- und Unterwasser der Wasser-
rickgabe sowie die dauerhafte Aufzeich-
nung der Temperaturprofile durchzufihr-
en. Die aufgezeichneten Daten sind pe-
riodisch den =zustdndigen Amtern zu
Ubermitteln.

Bauphase und mdgliche Wertminderung
des Fischereirechtes:

Alle Arbeiten im benetzten Bereich des
Eisack Flusses sind unter o6kologisch-
er/limnologischer Bauaufsicht zu planen
und umzusetzen. Die entsprechenden
Kontaktdaten sind dem Amt fir Jagd und
Fischerei rechtzeitig zu Gbermitteln.

Der betroffene Fischwasserbewirtschaft-
er und das Amt fir Jagd und Fischerei
sind mindestens 10 Tage vor Beginn der
Arbeiten im Bachbett zu einem Lokal-
augenschein mit dem Antragsteller und
der ausflhrenden Firma einzuladen, da-
mit MalBnahmen zum Schutz des Fisch-
bestandes festgelegt und rechtzeitig
durchgefiihrt werden kdénnen. Diese
MaRnahmen sind bindend und genaues-
tens einzuhalten.

Solite eine Abfischung der Fische mit
dem Elektrogerat in dem von den Arbeit-
en betroffenen Bachabschnitt notwendig
sein, muss der Antragsteller die Durch-
fuhrung derselben in Absprache mit dem
betroffenen Fischwasserbewirtschafter
und der beauftragten okologischen Bau-
begleitung gewahrleisten und hat jeden-
falls die entsprechenden Kosten zu fra-
gen.

Specificatamente per acque salmonicole
si precisa ai sensi del D.Lgs. 152/2006
del 3 aprile 2006 e con riferimento alla di-
rettiva 2006/44/CE del 6 settembre 2006,
che la temperatura misurata a valle di un
punto di scarico termico (al limite della
zona di mescolamento) non deve supera-
re la temperatura di piu di 1,5°C. Inoltre
lo scarico termico non deve avere come
conseguenza che la temperatura nella
zona situata a valle del punto di scarico
termico (al limite della zona di mesco-
lamento) superi 21,5°C e 10,0°C. Il limite
di temperatura di 10°C si applica unica-
mente ai periodi di riproduzione delle
specie che hanno bisogno di acqua
fredda per la loro riproduzione e solo alle
acque che possono contenere tali specie.
A seguito della realizzazione del progetto
deve essere eseguito un monitoraggio
riguardante la temperatura del corso
d’acqua in oggetto. A tale scopo devono
essere installate sia a monte che a valle
dellopera di restituzione delle sonde che
permettono la registrazione continua ed a
lungo termine dei profili termici dellac-
qua. | dati registrati sono da trasmettere
periodicamente agli uffici competenti.

Fase di cantiere e possibile diminuzione
del valore del diritto di pesca:

La pianificazione ed esecuzione dei la-
vori in prossimita dellalveo bagnato dev-
ono essere accompagnati da un consu-
lente di competenza ecologica/limnologi-
ca. | rispettivi dati di contatto sono da
trasmettere allUfficio Caccia e pesca
tempestivamente.

L’acquicoltore interessato e L’'Ufficio cac-
cia e pesca devono essere invitati alme-
no 10 giorni prima dellinizio dei lavori ad
un sopralluogo insieme al committente e
alla ditta esecutrice per poter fissare ed
effettuare in tempo misure a tutela del
patrimonio ittico. Tali misure sono vinco-
lanti ed esattamente da rispettare.

Qualora si rendesse necessario prowe-
dere ad un recupero dei pesci nel tratto
interessato dai lavori tramite l'impiego
dello storditore elettrico, il richiedente &
tenuto a garantire 'esecuzione di tale re-
cupero concordandone l'esecuzione con
Facquicoltore interessato e con il limno-
logo incaricato e ne deve assumersi in
ogni caso i relativi costi.
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Nach Fertigstellung der Eingriffe muss
der betroffene Flussabschnitt mdglichst
fischgerecht gestaltet werden.

Wahrend der Arbeiten im Bachbett muss
das betroffene Gewasser zur jeweils ge-
genuberliegenden Uferseite umgeleitet
werden, damit eine mdglichst geringe
Wassertribung verursacht wird.

Bei den Betonierarbeiten ist strengstens
darauf zu achten, dass kein Betonge-
misch in das Gewasser gelangt.

Die Arbeiten sind in moglichst kurzer Zeit
durchzufihren. Allfalige Schaden am
Fischbestand sowie die Kosten flr even-
tuelle MalRRnahmen zum Schutz des
Fischbestandes sind dem betroffenen
Fischwasserbewirtschafter bzw. Fischer-
eiverein zu vergiten.

Die etwaige Wertminderung des Fischer-
eirechtes, welche sich durch die Verwirk-
lichung des Projektes entsteht, ist dem
Fischereirechtsinhaber angemessen zu
entschadigen. Eine Kopie der diesbezlg-
lichen Vereinbarung oder Regelung ist
dem Amt fir Jagd und Fischerei zu Uber-
mitteln.

Wahrend der Durchfiihrung der Arbeiten
sind eventuelle Anweisungen zu befolg-
en, welche das Amt fir Jagd und Fisch-
erei sowie die Forstbehdrde zum Schutz
des Fischbestandes erteilen.

Wahrend der Bauphase muss eine Was-
sertribung von mehr als 1% vermieden
werden.

Die Ausfihrungsplanung zur Bauphase
ist dem Amt fur Jagd und Fischerei vor-
zulegen.

Ausgleichsmalnahmen:

Im Projekt sind Ausgleichsmallnahmen
im Ausmall von 25.000 € vorgesehen,
welche fUr MaRnahmen zur Biotoppflege
angedacht sind.

Hingegen fehlen gewasserspezifische
AusgleichsmalRnahmen. Bei vergleich-
baren Projekten wurden Ausgleichsmal}-
nahmen im Ausmall von 2.0% der Ge-
samtkosten des Projektes vorgeschrieb-
en. Demzufolge sind beim gegenstandli-
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A seguito degli interventi il tratto fluviale
interessato deve essere strutturato in
modo da formare un habitat piu idoneo
possibile per littiofauna.

Durante i lavori in alveo l'alveo deve es-
sere deviato verso la sponda opposta, in
modo che lacqua venga intorbidata il
meno possibile.

Durante i lavori in calcestruzzo si dovra-
nno prendere le dowute cautele affinché
lo stesso non venga in contatto con l'ac-
qua del torrente.

| lavori dovranno essere eseguiti nel mi-
nor tempo possibile. Eventuali danni cau-
sati al patrimonio ittico nonché le spese
per eventuali misure a tutela del patri-
monio ittico, devono essere debitamente
risarciti allacquicoltore/alla societa pes-
catori interessato/a.

L’eventuale diminuzione del valore del
diritto di pesca che viene causata dalla
realizzazione del presente progetto, deve
essere adeguatamente risarcita al titolare
del diritto esclusivo di pesca. Una copia
della relativa convenzione d’indennizzo
deve essere fatta pervenire allUfficio
Caccia e pesca.

Nel corso dei lavori devono essere osser-
vate eventuali indicazioni che ['Ufficio
Caccia e pesca nonché l'Autorita fores-
tale riterra utile predisporre a tutela del
patrimonio ittico.

Durante [esecuzione dei lavori deve
essere evitato un intorbidamento dellac-
qua superiore al 1%.

La progettazione di dettaglio riguardante
la fase di cantiere deve essere presen-
tata all' Ufficio Caccia e pesca.

Misure di compensazione:

Vengono indicate misure di compensa-
zione pari a 25.000 €, che sono destinate
alla manutenzione di biotopi, mentre
mancano misure specificatamente rivolte
a corsi d'acqua.

Nellambito di progetti comparabili sono
state prescritte misure di compensazione
per un volume di 2.0% del totale dei costi
di progetto. In analogia per l'attuale pro-
getto sono da prevedere misure di com-
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chen Projekt Ausgleichsmafinahmen von
64.000 € vorzusehen, wovon der Diffe-
renzbetrag abzlglich der bereits definier-
ten Malinahmen fiir gewasserspezifische
MafRnahmen im Flussgebiet des Eisacks
vorzusehen sind. Die diesbezigliche
Ausfihrungsplanung ist den zustandigen
Amtern vorzulegen.

Das Ausflhrungsprojekt ist dem Amt fur
Gewasserschutz zur Begutachtung vorzu-
legen und zwar mit folgender Dokumen-
tation:

Ausfuhrungsplane der Fassung und des
entsprechenden  Uferbereiches, der
Pumpstation, des Technikraumes, der
Warmetauscher, der Filter und des Pro-
benahmeschachtes vor der Rickgabe
der Kihlwasser in den Eisack. Auflerdem
ist der Rickspilmechanismus (auch be-
zliglich der Zeitintervalle) im Detail zu be-
schreiben sowie die Wartung des Fass-
ungsbauwerkes und Entsorgung des
enthommenen Materials gemal® Art. 48
des LG 8/2002.

Bei Ableitung A1 der industriellen Abwa-
sser (Kuhlwasser) in den Eisack (B) sind
die Emissionsgrenzwerte gemafly der An-
lage D des Landesgesetzes vom 18.06.-
2002, Nr. 8 einzuhalten. Fir die qualitati-
ve Kontrolle der Ableitung ist ein Kontroll-
schacht vorzusehen, der als Kontroll-
punkt |1 festgelegt wird. An diesem Kon-
trollpunkt sind zweimal jahrlich anhand
von 3-Stunden-Mischproben Abwasser-
probenahmen durchfiihren zu lassen und
von einem in einem Berufsalbum einge-
tragenen Techniker analysieren zu lassen
mit Uberpriifung folgender Parameter:
pH, gesamte Schwebestoffe, CSB, Am-
moniumstickstoff.

An der Enthahme- sowie an der Rickga-
beleitung ist jeweils eine automatische,
kontinuierliche Temperaturmessung vor-
zusehen mit Datenaufzeichnung. Die Da-
ten sind mindestens drei Jahre lang
aufzubewahren und der Kontrollbehorde
zur Verfligung zu stellen.

Gemal Artikel Nr. 41 des Landesge-
setzes vom 18.06.2002, Nr. 8, ist der In-
haber der Ableitung verpflichtet, Unter-
brechungen des reguldren Betriebs der
Anlagen infolge  unvorhergesehener
Schaden, wegen aullerordentlicher In-
standhaltung oder aus anderen Grinden
dem Amt fur Gewasserschutz unverzig-

16.

17.

18.

19.

pensazione pari a 64.000 €. La differenza
dellimporto detratta la misura sin d’ora
prevista deve essere riservata per misure
di specificatamente rivolte al bacino del
Fiume Isarco. La rispettiva progettazione
di dettaglio deve essere inoltrata agli
uffici competenti.

Il progetto esecutivo deve essere inol-
trato all' Ufficio tutela acque per I'approva-
zione ed in particolare con la seguente
documentazione:

Tavole esecutive dellopera di presa e
della relativa sponda, della stazione di
pompaggio, del locale tecnico, degli
scambiatori di calore, dei filtri e del poz-
zetto di campionamento a monte dello
scarico nelllsarco. Inoltre dowra essere
descritto nel dettaglio il meccanismo di
pulizia dei filtri (anche relativamente agli
intervalli temporali) e la manutenzione
dellopera di presa e lo smaltimento del
materiale prelevato ai sensi dellart. 48
della I.p. 8/2002.

Presso lo scarico per le acque reflue in-
dustriali (di raffreddamento) nell'lsarco
(B) devono essere rispettati i valori limite
di emissione dell'allegato D della legge
provinciale 18.06.2002, n. 8. Per il con-
trollo qualitativo dello scarico deve es-
sere previsto un pozzetto di controllo che
individua il punto di controllo 11. Presso
tale punto di controllo dowranno essere
prelevati annualmente due campioni di
acque di scarico tramite prelievi medi di 3
ore da parte di un tecnico iscritto in un
albo professionale con lanalisi dei se-
guenti parametri: pH, solidi sospesi totali,
COD, azoto ammoniacale.

Presso la condotta di prelievo e presso la
condotta di scarico dovra essere prevista
la misurazione in continuo della tempera-
tura con registrazione dei dati. | dati do-
vranno essere salvati per almeno tre anni
e resi disponibili per 'organo di controllo.

Ai sensi dellart. 41 della legge provincia-
le del 18.06.2002, n. 8, & fatto obbligo al
titolare dello scarico, di dare immediata
notizia all'Ufficio tutela acque, delle inter-
ruzioni del regolare esercizio degli im-
pianti dowute a guasti accidentali, a ma-
nutenzione straordinaria o ad altro incon-
veniente.
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lich zu melden.

Innerhalb von 48 Stunden nach der Meld-
ung laut dem obgenannten Absatz muss
dem Amt fir Gewasserschutz mitgeteilt
werden, welche Sofortmaflnahmen ergrif-
fen wurden, um die Verunreinigung oder
Verunreinigungsgefahr  einzuschranken
oder nicht zu vergrofern. Es muss wei-
ters ein Programm mit den durchzufthr-
enden MalRnahmen und mit Angabe der
erforderlichen Zeit fur die Wiederaufnah-
me eines ordnungsgemalen Betriebes
der Anlagen vorgelegt werden.

Innerhalb von 90 Tagen ab Inbetriebnah-
me der Ableitung sind dem Amt fur UVP
die Ergebnisse von zwei Analysen der
Ableitung vorzulegen. Am Probenahme-
schacht (11) sind jeweils anhand von 3-
Stunden-Mischproben  Abwasserprobe-
nahmen durchfihren zu lassen und von
einem in einem Berufsalbum eingetra-
genen Techniker analysieren zu lassen
mit Uberprifung folgender Parameter:
pH, gesamte Schwebestoffe, CSB, Am-
moniumstickstoff.

Der Aushub darf nicht unter Kote 247,10
m gefihrt werden. Fir die Arbeiten unter
Kote 249,50 m muss ein spezifischer
Aushub- und Bauplan erstellt werden, der
mittels historischer Grundwasserstandda-
ten jene jahreszeitlichen Perioden aus-
weist, in denen der Grundwasserstand
unter Kote 246,10 m liegt. Damit soll
sichergestellt werden, dass wahrend der
Arbeiten das Grundwasser stets durch
eine BodenlUberdeckung von mindestens
1 Meter geschutzt ist. Demzufolge dirfen
Grabungen unter Kote 249,50 m sowie
Bauarbeiten inklusive Bau der Weilen
Wanne und Wiederverfillung des Aus-
hubs bis Kote 249,50 m nur in diesen
Zeitraumen durchgefihrt werden. Zudem
muss, angesichts des notorisch rapiden
Anstiegs des Grundwassers zum Hochst-
stand, eine Sicherheitsmarge von einem
Monat einkalkuliert werden. Sollten aus
welchen Grinden auch immer diese Be-
dingungen nicht eingehalten werden kon-
nen, bzw. zeichnet sich aufgrund von
Verzdgerungen diese Mdoglichkeit ab, so
muss durch Wiederverfillung mit sauber-
em Aushubmaterial eine Uberdeckung
der Grundwasseroberflache von min. 1 m
praventiv hergestellt werden. Dazu ist
standig der Grundwasserstand in den
zwei Grundwassermesspegeln vor Ort zu
messen und mit dem Stand der offenen
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Entro le 48 ore successive alla comuni-
cazione sopraccitata deve essere data
comunicazione all'Ufficio tutela acque de-
gli interventi urgenti attuati per non ag-
gravare o contenere la situazione di in-
quinamento o di pericolo di inquinamento
e del programma indicante gli interventi
da attuare ed i tempi necessari per il
ripristino del corretto funzionamento degli
impianti stessi.

Entro 90 giorni dall'attivazione dello sca-
rico dovranno essere presentate allUf-
ficio VIA i risultati di due analisi dello sca-
rico. Presso il pozzetto di campionamen-
to (I1) dowvranno essere effettuati cam-
pionamenti medi di 3 ore delle acque
reflue da parte di un tecnico iscritto in un
albo professionale con lanalisi dei se-
guenti parametri: pH, solidi sospesi totali,
COD, azoto ammoniacale.

Lo scavo non deve essere spinto al di
sotto di quota 247,10 m. Per lavori sotto
quota 249,50 m deve essere definito un
apposito piano di scavo e costruzione
che evidenzi in base ai dati storici dei
livelli di falda i periodi annuali, nei quali il
livello di falda si trova sotto la quota di
246,10 m. Cio e volto a garantire che,
durante i lavori, la falda sia sempre pro-
tetta da uno strato di terreno di almeno 1
metro. Di conseguenza i lavori di scavo
oltre quota 249,50 m e costruzione, in-
clusa la posa della vasca bianca e il
riempimento dello scavo sino alla quota
di 249,50 m, possono essere eseguiti
solo in questi periodi. Inoltre deve essere
contemplato, visto la notoria rapida cre-
scita della falda in fase di morbida, un
margine di sicurezza di un mese. Qual-
ora, per qualsiasi motivo, queste condi-
zioni non possano essere garantite o si
delinei a causa di ritardi la possibilita che
esse non possano essere mantenute,
deve essere riportata preventivamente
una copertura della superficie della falda
di almeno 1 metro. A tale scopo il livello
di falda deve essere monitorato in conti-
nuo con almeno due piezometri in sito e
paragonato con il livello di scavo aperto.
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Baugruben zur vergleichen.

Die Grabarbeiten unter Kote 249,50 m
missen vor Grabungsbeginn von der
Bauleitung in Zusammenarbeit mit dem
beauftragten Geologen und unter explizi-
ter Berlcksichtigung des Zeitplans der
Aushubgrenzen eigens freigegeben wer-
den.

Die Baugrubensicherung mittels Unter-
fangung von Gebauden durch DSV-Kor-
per mit Einbindung auf Kote 246,10 m
darf auf héchstens 95 Laufmetern erfolg-
en (15 %) und muss im Abstand von
héchstens 10 m Licken von einer Breite
von mind. 0,80 m unterhalb der Kote
247,10 m aufweisen, damit bei Grund-
wasserhdchststand das Grundwasser wi-
derstandsarm durchstrémen kann. Diese
Durchlasse sind nicht Teil der begrenzten
95 Laufmeter. Weitere DSV-Koérper dir-
fen bis auf maximal 247,10 m niederge-
bracht werden und dirfen 65 Laufmeter
(+ obengenannte Luicken) nicht Uber-
schreiten. Die DSV-Korper dirfen keines-
falls in jahreszeitichen Perioden nieder-
gebracht werden, in denen sie mit dem
Grundwasser - auch nur wahrend der 30-
tagigen Aushartungsphase - in Kontakt
kommen. Perioden und Grundwasserib-
erwachung haben analog zu obigem
Punkt beziglich der Aushubtiefen zu
erfolgen.

Das Einbohren von Ankern darf keines-
falls Kote 246,10 m unterschreiten und ist
nur dort unterhalb der Kote von 247,10 m
zuladssig, wo ansonsten ein Kollisionsri-
siko mit anderen Ankern besteht, d.h. in
Kreuzungsbereichen.

Jegliches Abpumpen von Grundwasser
ist strengstens untersagt. Das bedeutet,
dass keine Grundwasserabsenkung, aus
welchem Grund auch immer, wahrend
und nach den Bauarbeiten, weder zum
Bau noch zum Schutz des Baus, durch-
gefuhrt werden darf. Das ist bei der Plan-
ung und akkuraten Realisierung der
weillen Wanne zu beachten.

Vor Ort oder in unmittelbarer Nahe ist je
ein Piezometer bis auf Kote 235 m im
Grundwasseran- und Abstrom der Bau-
grube niederzubringen. Diese sind mit
durchgehender elektronischer Datener-
hebung auszustatten. Die Daten koénnen
jederzeit von den zustandigen Behdrden
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| lavori di scavo sotto quota 249,50 m
devono essere espressamente autorizza-
ti prima del loro inizio dalla direzione la-
vori in collaborazione con il geologo inca-
ricato tenendo conto in modo esplicito del
cronoprogramma dei limiti di scavo.

Il cinturamento dello scavo mediante sot-
tomuratura degli edifici in jetgrouting a
partire da quota a quota 246,10 m non
deve superare i 95 m longitudinali (15%)
e deve avere apposite aperture larghe
almeno 0,80 m, a distanza non superiore
a 10 m al di sotto della quota di 247,10
m, in modo che, in caso di alti livelli della
falda, questa non riscontri grossa resis-
tenza. Queste aperture non fanno parte
della limitazione dei 95 m longitudinali.
Ulteriori sottomurature in jetgrouting pos-
sono essere spinte al massimo sino a
quota 247,10 m e non devono superare i
65 m longitudinali complessivi (+ le aper-
ture sopra nominate). Le sottomurature in
jetgrouting non possono assolutamente
essere poste in opera nei periodi annuali
in cui, anche solo nella fase di consolida-
mento di 30 giorni, vengano in contatto
con la falda. | periodi e il monitoraggio
falda vanno definiti in analogia con il pun-
to relativo ai lavori di scavo sopra riporta-
to.

La perforazione per la posa degli anco-
raggi non deve in nessun caso essere
spinta oltre quota 246,10 m ed & ammes-
sa sotto quota 247,10 m solo dove per-
siste un rischio di collisione con altri an-
coraggi, owero in prossimita degli incro-
Ci.

Qualsiasi aggottamento della falda & se-
veramente vietato. Ciod implica, che non
deve essere abbassata la falda né du-
rante né dopo i lavori di scavo e né per la
costruzione né per la preservazione della
costruzione. Cio deve essere considerato
anche nella progettazione e nella accu-
rata realizzazione della vasca bianca.

Sul sito o nelle immediate vicinanze van-
no realizzati un piezometro idrogeologi-
camente a monte ed uno a valle dello
scavo sino a quota 235 m. Questi devono
essere prowisti di rilevatori di dati in
continuo. | dati possono essere richiesti
in qualsiasi momento dagli enti compe-
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eingeholt werden. Zu messen sind Leit-
fahigkeit, pH, Temperatur und Wasser-
stand des Grundwassers. Die Piezometer
sind zu georeferenzieren.

Die Arbeiter, welche Arbeiten im Unter-
grund durchfiihren, sind Uber die beson-
deren Sicherheitsvorschriften bezliglich
moglicher Untergrundverunreinigungen
zu unterweisen. Der schriftiche Nachweis
dieser Unterweisung der Arbeiter muss
auf der Baustelle aufliegen. In der Bau-
grube sind jegliches Betanken, Reinigen
und ordentiche Warten von Baugerat
untersagt.

Fir den Fall von moglichen Untergrund-
verunreinigungen ist ein Notfallplan mit
SofortmalRnahmen vorzusehen, Uber des-
sen Umsetzungsmodalitdten die Arbeiter
vorab zu informieren sind.

Das Projekt muss dem Amt fir offentli-
ches Wassergut zur Begutachtung vorge-
legt werden.

In Bezug auf den Baumschutz ist ein
Baumfachmann fir die Okologische Bau-
begleitung zu beauftragen dessen An-
weisungen zu befolgen sind. Ein Endbe-
richt der ausgefiihrten MalRnahmen muss
dem Amt fir Landschaftsdkologie vor
Bauende Ubermittelt werden.

Um die Baume wahrend der Bauarbeiten
vor Beeintrachtigungen zu schutzen,
muss die Flache unter der Baumkrone
der einzelnen Baume ausgezaunt wer-
den, wobei im Fall der als Naturdenkmal
und ,albero monumentale d’ltalia“ ge-
schitzten Platane eine Flache in einem
Abstand von mindestens15 m von der
Baumachse ausgezaunt werden muss.
Auf der ausgezaunten Flache dirfen kein
Material abgelagert oder irgendwelche
Arbeiten durchgefihrt werden. Insbeson-
dere ist darauf zu achten, dass keine ver-
unreinigten Substanzen, wie Zementwas-
ser in den Wurzelraum eindringen.

Um den Verlust des botanischen Wertes
der geschlagerten Baume auszugleichen
zu koénnen, muss im Einvernehmen mit
der Bozner Stadigartnerei eine Schatz-
ung durchgefiihrt werden. Der in Abzug
der vorgesehenen Neupflanzungen ermit-
telte Fehlbetrag muss fir Pflegemal-
nahmen in stadtischen Griinanlagen der
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tenti. Vanno rilevati conducibilita elettrica,
pH, temperatura e livello di falda. | piezo-
metri vanno georeferenziati.

| lavoratori che eseguono le opere nel
sottosuolo devono essere istruiti sulle
particolari disposizioni di sicurezza relati-
ve al possibile inquinamento. La attesta-
zione scritta della formazione deve esse-
re conservata in cantiere. Nello scavo &
vietata qualsiasi attivita di rifornimento,
pulizia e manutenzione ordinaria dei
macchinari da costruzione.

Deve essere previsto, nel caso di inqui-
namento del sottosuolo, un piano di em-
ergenza contenente i prowedimenti im-
mediati sulle modalita di attuazione dei
quali gli operai devono essere informati
preventivamente.

Il progetto deve essere presentato all'Uf-
ficio demanio pubblico per 'esame.

Riguardo alla tutela degli alberi deve es-
sere incaricato un esperto di alberi per la
direzione lavori ecologica, le cui indica-
zioni devono essere rispettate. Al termine
dei lavori deve essere trasmessa all’ Uffi-
cio Ecologia del paesaggio una relazione
finale prima del termine dei lavori.

Per proteggere gli alberi, durante i lavori
da danni, larea sotto la chioma dei sin-
goli alberi deve essere recintata e nel
caso del Platano protetto come monu-
mento naturale e “albero monumentale
d’ltalia” deve essere recintata un’area in
una distanza minima di 15 m dallasse
dellalbero. Nellarea recintata & vietato
depositare materiale o effettuare qualsia-
si lavoro. In particolare, € da tener conto
che sostanze inquinate come acqua di
cemento non possono infiltrare nel ter-
reno.

D’intesa con la Giardineria comunale di
Bolzano deve essere predisposta una
stima del valore botanico delle alberature
abbattute al fine di poterne compensare
la perdita. L'importo determinato a saldo
delle nuove piantumazioni previste deve
essere messo a disposizione della Giar-
dineria per misure di cura del verde urba-
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Stadtgartnerei  zur
werden.

Verfigung gestellt

Zum Erhalt des Allee-Charakters der
Sudtiroler-strae sollen entlang des Er-
schlieBungstunnel entsprechende Tief-
wurzelbereiche fir die Pflanzung von
hochstammigen Baumen vorgesehen
werden.

Um die Gestaltung des Freiraumes zu
verbessern und die Nutzung des Fahr-
rades zur innenstadtischen Mobilitdt zu
fordern, sollen im Bereich am Bahnhofs-
platz unterirdische automatisierte Parksi-
los errichtet werden.

Als Sicherstellung fir die Einhaltung der
Ausfuhrungsvorschriften ist eine Kaution
in Hohe von 100.000,00 Euro, die dem
Hochstmal® der Strafe fur Beschadig-
ungen des geschutzten Baumbestandes
entspricht, beim Amt fir Landschaftsoko-
logie (in Form einer Bankgarantie, oder
Einzahlung mittels Bank auf das K/K Nr.
IBAN IT73 F06045 11619
000000800080, ausgestellt an die Auto-
nome Provinz Bozen - Kautionen) zu
hinterlegen. Die Bestatigung der erfolgten
Hinterlegung muss vor dem Beginn der
Arbeiten dem Amt fir Landschaftsokolo-
gie zugesandt werden; die Baukonzes-
sion darf erst nach erfolgter Hinterlegung
der Kaution ausgestellt werden.

Im Sinne des Art. 25, Absatz 1 des Lan-
desgesetzes vom 13. Oktober 2017, Nr.
17, muss der Projekttrdger nach Fertig-
stellung des Bauvorhabens und mindes-
tens 15 Tage vor Inbetriebnahme bei der
Umweltagentur das Ansuchen um Bauab-
nahme einreichen.

Die Landesregierung teilt die Bewertungen
und Auflagen des Umweltbeirates.

Die Landesregierung

beschlief3t

einstimmig in gesetzmalliger Weise:
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Lungo il tunnel d‘accesso devono essere
previsti degli ambiti di verde profondo per
mettere a dimora alberi d‘alto fusto al fine
di salvaguardare il carattere di viale
alberato di Via Alto Adige.

Al fine di implementare il decoro urbano
e l'uso della bicicletta quale mezzo di
trasporto urbano si suggerisce di ricavare
allinterno del lotto nella parte prospi-
cente Piazza Stazione silos interrati per il
parcamento automatizzato.

A garanzia dellosservanza delle prescri-
zioni di cui sopra deve essere versata
una cauzione determinata sulla base
della massima sanzione prevista in caso
di danneggiamento del patrimonio arbor-
eo vincolato pari a 100.000,00 Euro al-
[Ufficio Ecologia del Paesaggio (anche
come fideiussione bancaria o versamen-
to sul c/c bancario n. IBAN IT73 F06045
11619 000000800080, intestato alla
Provincia Autonoma di Bolzano — Cau-
zioni). La ricewta dellawenuto versa-
mento della cauzione deve essere inviata
prima dellinizio dei lavori allUfficio Eco-
logia del Paesaggio; la concessione edi-
lizia pud essere rilasciata solamente do-
po l'awenuto deposito della cauzione.

Ai sensi dellart. 25, comma 1 della legge
provinciale 13 ottobre 2017, n. 17 una
volta terminata lopera ed almeno 15
giorni prima della messa in esercizio, il
committente deve presentare allAgenzia
per 'ambiente, la richiesta di collaudo.

La Giunta provinciale condivide le valutazioni
e condizioni del comitato ambientale.

La Giunta Provinciale

delibera

a voti unanimi legalmente espressi:



das Projekt der ICM Italia General
Contrator GmbH Waltherpark - Kaufhaus
Bozen - Plan fir die stadtebauliche Um-
strukturierung in der Gemeinde Bozen zu
genehmigen, wobei die im Gutachten des
Umweltbeirates Nr. 21/2018 enthaltenen
Auflagen einzuhalten sind;

diesen Beschluss im Amtsblatt der Region
und auf den Web-Seiten des Landes
Sudtirol zu veroffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETAR DER L.R.

11

. di approvare il progetto della ICM lItalia

General Contrator Srl Waltherpark - Centro
commerciale Bolzano - Piano di
riqualificazione urbanistica nel comune di
Bolzano, alle condizioni imposte dal
comitato ambientale nel parere n. 21/2018;

. di pubblicare la presente delibera nel Bol-

lettino Ufficiale della Regione e sul sito in-
ternet della Provincia Autonoma di Bolza-
no.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.



Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
Uber die fachliche, verwaltungsgemafe sulla responsabilita tecnica,
und buchhalterische Verantwortung amministrativa e contabile

03/12/2018 18:27:02

. . .
GAENSBACHER PAUL I1 Direttore d'ufficio

Der Amtsdirektor

04/12/2018 18:23:09

Der Abteilungsdirektor RUFFINI FLAVIO

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente

La presente delibera non da luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung
zweckgebunden impegnato
als Einnahmen accertato
ermittelt in entrata
auf Kapitel sul capitolo
Vorgang operazione
. . 05/12/2018 15:38:26 . I
Der Direktor des Amtes fiir Ausgaben NATALE STEFANO Il direttore dell'Ufficio spese
Der Direktor des Amtes fur Einnahmen Il direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift Per copia
entspricht dem Original conforme all'originale
Datum / Unterschrift data / firma

Abschrift ausgestellt fur Copia rilasciata a

I1 Direttore di ripartizione

1



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

Der Landeshauptmann
Il Presidente

Der Vizegeneralsekretar
Il Vice Segretario Generale

Es wird bestatigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 12 Seiten, mit
dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

nome e cognome: Arno Kompatscher

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gultigkeit der Zertifikate
Uberprift und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

KOMPATSCHER ARNO

MATHA THOMAS

11/12/2018

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

11/12/2018

1112/2018

Si attesta che la presente copia analogica &
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui & tratta, costituito da 12
pagine, esclusa la presente. || documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'’Amministrazione provinciale, é stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome. Thomas Matha'

L'’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validita dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Data/firma
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6.3.6 FluBwasserentnahme zur Kiihlung

Bezeichnung Ausgleichsmanahmen FluBwasserentnahme Nummer WO01b
Mafnahmentyp AusgleichsmalRnahmen
Konflikt:

Ausgleich Biotoppflege Forststation Jenesien

Ziel

Biotoppflege

Beschreibung

25.000 € fur Biotoppflege als AusgleichsmaRnahme

Zeitrahmen und Realisierbarkeit:

Zeitrahmen: -

Sonstige Festlegungen

Verpflichteter Standort nein Detailplanung nein

Alternativstandort mdglich ja Monitoring nein

6.4.3 Schutzgut Pflanzen und ihre Lebensraume

6.4.3.1 MaBhahmen in der Bauphase

Bezeichnung Okologische Bauaufsicht Nummer FOla
MafRnahmentyp Auflage Bauphase Umfang -
Ziel

Uberwachung der projekt- und bescheidgemaRen Bauausfiihrung

Beschreibung

Fur die Umsetzung der BaumafRnahmen ist eine fachlich einschlagig ausgebildete 6kologische Bauaufsicht zu bestellen,
welche die Uberwachung der projekt- und bescheidgemaRen Bauausfilhrung sowie die Durchfilhrung der MaRnahmen
vorzunehmen hat.

Zeitrahmen:

Umsetzung wéhrend der Bauphase

Sonstige Festlegungen

Verpflichteter Standort - Detailplanung -

Alternativstandort moglich - Monitoring -

MaRnahmenwirkung fur folgende Konflikte

EBEZDMVA - -*ﬂ\ - ®
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Bezeichnung Mindestabstand der Baustelleneinzdunung von den | Nummer F02a
Grof3baumen im Bahnhofspark

Mafnahmentyp SchutzmafRnahme Umfang -

Ziel

Schutz der GroRbaume im Park

Beschreibung

Wahrend der Bauarbeiten ist die Baustelleneinzaunung des Gebaudeneubaus mit einem Mindestabstand von
mindestens 4,0 m von den Stdmmen der bestehenden zu erhaltenden Grol3badume im Bahnhofspark einzuhalten. Dieser
ist von der 6kologischen Bauaufsicht zu tberpriifen

Zeitrahmen:

Umsetzung wahrend der Bauphase

Sonstige Festlegungen

Verpflichteter Standort ja Detailplanung nein

Alternativstandort mdglich nein Monitoring ja

MafRnahmenwirkung fur folgende Konflikte

Pf_01 bau, La 01 bau
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KHB uvs - TECHNISCHER BERICHT

Gm b H SIA RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
Bezeichnung WurzelschutzmafRnahmen wéhren der Bauarbeiten Nummer F03a
MafRnahmentyp SchutzmafRnahme Umfang -

Ziel

Schutz der GroBbaume im Park

Beschreibung

Der vollstandige und unversehrte Erhalt eines Baumes ist in der Regel nur gewahrleistet, wenn Eingriffe im Zuge von
Bauarbeiten in einem Abstand von min. 1,5m von der Kronentraufe durchgefiihrt werden. Diesbeziglich sind alle
Angaben des Informationsblattes zum Baumschutz auf Baustellen einzuhalten.

Informationsblatt zum Baumschutz auf Baustellen

Autor: Stadtetag, November 2001, von Sg 8.2 L Monchen, 2009
Waurzelbereich / Schutzbereich Waurzelbereich / Schutzbereich s
L) - T&f
METALLPLATTEN STAMM- S
AUF KIESBETT SCHUTZ ~
4AEN4
=

]

2 5%,

Wurzelschutz durch Lastverteilung:
z.B. Wurzelbriicke, Bohlendamm,
ca. 40 cm dicke Kiesaufschittung auf Viies

Waurzelbereich / Schutzbereich L Waurzelbereich / Schutzbereich

KEIN BODE NAB;TRAG

<A
NICHT BEFAHREN

NICHT ABLAGERN KEINE AUFSCHUTTUNG

- TREIBSTOFFE, CHEMIKALIEN NICHT VERDICHTEN

- BAUMATERIALIEN KEINE LEITUNGSVERLEGUNG!
- BAUSTELLENEINRICHTUNG KRONE SCHUTZEN

SCHWENKBEREICH BEACHTEN

Zeitrahmen:

Umsetzung wahrend der Bauphase

Sonstige Festlegungen

Verpflichteter Standort ja Detailplanung nein

Alternativstandort mdglich nein Monitoring ja

MaRnahmenwirkung fur folgende Konflikte

Pf 01 bau
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KHB uvs -
GmbH SIA

TECHNISCHER BERICHT
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Bezeichnung Wurzelvorhang Nummer FO4a
MafRnahmentyp SchutzmafRnahme Umfang -
Ziel

Schutz der GroBbaume im Park

Beschreibung

Abstand von der zukinftigen Baugrube ist in Handaushub herzustellen.

Schadensbegrenzung
bei Abgrabung im Wurzelbereich durch Wurzelvorhang

Kroneriraufe

Wurzelvorhang bis zur Ver'Jllung

der Baugrube feuct halten {
m [
=X Kompasl,
Oterboden
— und Durger

Holzplanl,
Drahige”acht und
Sac«enwand od
) Holzschalung
Wl reue

. Wurzelaustriebe

o4l |e—

—— Unlertoden,
99 Kompost und
Dunger

s Zifft 1542

Baugrube

N

Arbeilsraum des Baumpfiegers
Baugrube. spaler Auliullung m! Bocen
Obertoder in den coeren 0.30 m

Quelle: RAS-LP 4: Schutz von Baumen, Vegetationsbestadnden und Tieren bei BaumalRnahmen

Der Wurzelvorhang ist bei Abgrabungen im Wurzelbereich auszubilden, um das Austrocknen, Beschadigen und
Absterben der zu erhaltenden Wurzeln zu verhindern, und die Neubildung von Wurzeln zu férdern. Der Wurzelvorhang
ist eine Vegetationsperiode vor Baubeginn herzustellen, um eine Durchwurzelung zu gewéhrleisten. Der Aushub in 30cm

Zeitrahmen:

Umsetzung eine Vegetationsperiode vor Baubeginn

Sonstige Festlegungen

Verpflichteter Standort ja Detailplanung nein
Alternativstandort moglich nein Monitoring ja
MaRnahmenwirkung fur folgende Konflikte
Pf 01 bau
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KHB uvs - TECHNISCHER BERICHT
GmbH SIA RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

6.4.3.2 MaBnahmen in der Betriebsphase

Bezeichnung Neupflanzung von Baumen und Strauchern Nummer FO1lb
Mafnahmentyp KompensationsmafRnahme Umfang -
Ziel

Ersatz fur die gerodeten Baume

Beschreibung

Die entlang der StrafBen gerodeten Badume werden sobald als moglich durch neue ersetzt. Im neuangelegten
Parkbereich und auf dem Dachgarten werden mehrere Baume und Stréucher neugepflanzt.

Im Bereich des Parks wird eine neue Baumkronenflache von ca. 450 m? geschaffen, auf dem Dachgarten werden in den
ca. 1.500 m2 neuer Griunflache zusatzlich 26 Baume neu gesetzt, was einer Kronenflache von ca. 650 m2 entspricht.

Zeitrahmen:

Umsetzung am Ende der Bauphase

Sonstige Festlegungen

Verpflichteter Standort ja Detailplanung nein

Alternativstandort mdglich nein Monitoring ja

MafRnahmenwirkung fur folgende Konflikte

Pf_02_bau, Pf_02_betrieb
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KHB uvs - TECHNISCHER BERICHT
GmbH SIA RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

6.5.3. Schutzgut Tiere und ihre Lebensraume

6.5.3.1 MaBRhahmen in der Bauphase

Bezeichnung Bauaufsicht Nummer TOla
Mafnahmentyp Auflage Bauphase Umfang -
Ziel

Uberwachung der projekt- und bescheidgemaRen Bauausfiihrung

Beschreibung

Fur die Umsetzung der BaumafRnahmen ist eine fachlich einschlagig ausgebildete 6kologische Bauaufsicht zu bestellen,
welche die Uberwachung der projekt- und bescheidgemaRen Bauausfilhrung sowie die Durchfilhrung der MaRnahmen
vorzunehmen hat.

Da Fledermause geschiitzte Arten sind (Anhang IV und Il) ist es gesetzlich verboten bestehende Quartiere zu zerstéren
und Wochenstuben oder Exemplare im Winterschlaf zu stéren. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass parallel zu den
untenstehenden Mafinahmen ein professionelles Monitoring durchgefuhrt wird, um gegebenenfalls zeitgerecht
intervenieren zu kdnnen.

Zeitrahmen:

Umsetzung wéhrend der Bauphase

Sonstige Festlegungen

Verpflichteter Standort - Detailplanung -

Alternativstandort moglich - Monitoring -

MafRnahmenwirkung fir folgende Konflikte

Bezeichnung Baumhohlen abdichten Nummer T02a
MafRnahmentyp VermeidungsmaRnahme Umfang -
Ziel

Vermeidung von Stérungen in der Fortpflanzungsperiode / Brutzeit bzw. Winterschlaf

Beschreibung

Lokalaugenschein zur Suche von Baumhdhlen.

Sollten Baumhdhlen in den Baumen mit groRem Durchmesser vorgefunden werden, muss wie folgt vorgegangen
werden. Falls diese unbewohnt ist, muss sie abgedichtet werden, falls diese bewohnt ist, muss das weitere Vorgehen je
nach Jahreszeit mit einem Experten abgesprochen werden. (In bestimmten Fallen und Zeitraumen ist es mdglich die
Tiere ,auszusperren®, ist jedoch eine Brut im Gange oder wird eine Fledermaus-Wochenstube oder Tiere im Winterschlaf
gefunden, muss abgewartet werden.)

Zeitrahmen:

Umsetzung schon vor der Bauphase, unbedingt vor Beginn der Brutzeit/\Wochenstuben, idealerweise im Monat Februar.

Sonstige Festlegungen:

Verpflichteter Standort - Detailplanung -

Alternativstandort mdglich - Monitoring -

MaRnahmenwirkung fur folgende Konflikte
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KHB uvs - TECHNISCHER BERICHT

G m b H SIA RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
| Ti_3_bau

Bezeichnung Rodungszeitraum einhalten Nummer TO3a

MafRnahmentyp VermeidungsmalRnahme Umfang -

Ziel

Vermeidung von Stérungen in der Fortpflanzungsperiode / Brutzeit bzw. Winterschlaf

Beschreibung

Bezogen auf die Baume mit groBRem Stammdurchmesser ist vor Baubeginn ein Lokalaugenschein notwendig, um
eventuelle Baumhohlen zu finden. Im Falle eines Fundes werden die Schlagerungsarbeiten bzw. Holzerntemaf3nahmen
von Mitte September bis Mitte November durchgefiihrt, um eine Stérung der Fortpflanzung und Aufzucht der Brutvdgel
sowie die Wochenstuben der Fledermause und die Stérung des Winterschlafs zu vermeiden. Sollten keine Baumhdohlen
vorhanden sein, ist fir diese wie fir alle anderen Baume der ganze Herbst und Winter (bis Ende Marz) als
Schlagerungszeitraum ideal.

Zeitrahmen:

Umsetzung vor und wéhrend der Bauphase

Sonstige Festlegungen:

Verpflichteter Standort - Detailplanung -

Alternativstandort moglich - Monitoring -

MafRnahmenwirkung fur folgende Konflikte

Ti_1 bau, Ti_3 bau

Bezeichnung Anbringung Nistkéasten und Batboxen Nummer TO4a
MaRnahmentyp KompensationsmalRnahme Umfang -
Ziel

Verbesserung des Lebensraumpotentials im Bahnhofspark und im Geb&audebestand

Beschreibung

Noch vor Rodung der Baume bzw. Abdichtung der Baumhdohlen sollen im restlichen Bahnhofspark Vogelnistkasten und
Batboxen angebracht werden. Dies ermdglicht es den Brutvégeln und Fledermausen alternative Nistmoglichkeiten bzw.
Quartiere zu finden und zeitgerecht zu besetzen. (Fotos Schwegler-natur.de) Dies hat in Absprache mit der
Stadtgértnerei der Stadt Bozen zu erfolgen, da diese die Boxen in das Monitoring-Programm aufnehmen muss.
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UVS - TECHNISCHER BERICHT
SIA RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

APLEER

links und rechts Batboxen, Mitte Vogelnistkasten

Zeitrahmen:

Umsetzung vor der Bauphase, so bald als mdglich, vor Beginn der Brutzeit/Wochenstuben.

Sonstige Festlegungen:

Verpflichteter Standort: ja Detailplanung nein

Alternativstandort moglich ja Monitoring -

MafRnahmenwirkung fur folgende Konflikte

Ti_3_bau
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KHB uvs - TECHNISCHER BERICHT

G m b H SIA RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
Bezeichnung Entfernen von Strukturen, die potenziell als Nistplatze | Nummer TO5a
oder Wochenstuben dienen kdnnten in vorgegebenen
Zeitrdumen
Mafnahmentyp Vermeidungsmafinahme Umfang -
Ziel

Vermeidung von Stérungen in der Fortpflanzungsperiode / Brutzeit bzw. Winterschlaf

Beschreibung

Lokalaugenscheine durch spezialisiertes Personal in den abzureisenden Geb&uden, um festzustellen ob Strukturen, die
potenziell als Nistplatze oder Wochenstuben dienen kénnten, und eventuelle Spuren von Nestern oder Fledermausen
vorhanden sind. Abbau von solchen Strukturen, im Zeitraum von Mitte September bis Mitte November und von Marz bis
April méglich, damit sie nicht mehr geeignet sind fir Wochenstuben bzw. Nistplatze.

Zeitrahmen:

Umsetzung vor der Bauphase, unbedingt vor Beginn der Brutzeit/Wochenstuben.

Sonstige Festlegungen:

Verpflichteter Standort ja Detailplanung -

Alternativstandort moglich - Monitoring -

MafRnahmenwirkung fur folgende Konflikte

Ti_4 bau

6.5.3.2 MaBRnahmen in der Betriebsphase

Bezeichnung Anbringung Batboxen Nummer TO1lb
MaRnahmentyp KompensationsmalRnahme Umfang -
Ziel

Verbesserung des Lebensraumpotentials fiir Fledermause im Gebaude und Kompensation fur eventuell verloren
gegangenen Quartiere

Beschreibung

Im zu errichtenden Geb&ude integrierte Batboxen vorsehen. (siehe Fotos, links die Bathox, rechts nach Einbau) (Foto
schwegler-natur.de). Fur die Akzeptanz der Batboxen durch die Einwohner miissen solche Batboxen eingebaut werden,
die weder zu erhdhtem Instandhaltungsbedarf noch zu einer Verunreinigung der Fassade fihren kdnnen. Dies hat auch
Auswirkungen auf den Standort der Boxen (nicht oberhalb von Gehwegen).

Die Nutzung der im Gebaude eingebauten Fledermausnistkéasten ist sehr unwahrscheinlich, wenn diese wahrend der
Nacht bestrahlt werden. Das Problem der néchtlichen Bestrahlung von Geb&auden wurde in den letzten Jahren
tiefgrindig erforscht. Die Auswirkung auf Flederméause ist sehr verschieden: wahrend einige Arten so sensibel auf die
Bestrahlung reagieren, dass das Quartier verlassen wird, reagieren andere Arten weniger akut. Im Allgemeinen kann
man davon ausgehen, dass eine direkte Bestrahlung des Ausflugsbereichs negative Konsequenzen auf die
Quartiernutzung hat. Darlber hinaus wird die ,Qualitdt des Quartiers* beeintrachtigt, wenn im Inneren die Helligkeit
aufgrund der Bestrahlung des Gebaudes zunimmt. Dasselbe gilt auch bei Einbau von Batboxen, welche mit groRRer
Wahrscheinlichkeit nicht besiedelt werden, wenn sie direkt bestrahlt werden.

Da zum derzeitigen Stand der Kenntnis eine abendliche Bestrahlung von Teilen des Geb&udes vorgesehen ist, missen
die Fledermausnistkésten auf den nicht bestrahlten Fassaden untergebracht werden.
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GmbH SIA RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Langohren in Batbox. Foto: Eva Ladurner

Zeitrahmen:

Umsetzung wahrend der Bauphase

Sonstige Festlegungen:

Verpflichteter Standort nein Detailplanung ja

Alternativstandort moglich ja Monitoring -

MafRnahmenwirkung fiir folgende Konflikte

Ti_4 bau
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KHB uvs - TECHNISCHER BERICHT

G m b H SIA RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
Bezeichnung Kollisionen von Végeln mit Verglasungen vermeiden Nummer T02b
MafRnahmentyp Vermeidungsmafinahme Umfang -

Ziel

Kollisionen der Vogel mit Glasfronten vermeiden

Beschreibung

Fur Vogel ist die Verletzungs- oder Todesgefahr durch Kollisionen mit Glasfronten ein nicht zu unterschatzendes Risiko.
Vogelsterben durch Kollisionen mit einem neuen Gebdude bewirkt bei der Bevolkerung negative Reaktionen, die
entsprechenden MaRnahmen werden hingegen sehr positiv gewertet.

Beim Auftreten von Kollisionen nach der Fertigstellung des Gebaudes ist die Anbringung von speziellen fir den
Menschen nicht sichtbare Folien auf den grof3flachigen Fensterflachen vorzusehen.

Zeitrahmen:

In der Betriebsphase

Sonstige Festlegungen:

Verpflichteter Standort nein Detailplanung nein

Alternativstandort moglich ja Monitoring ja

MafRnahmenwirkung fur folgende Konflikte

Ti_1 betrieb

Bezeichnung Neubepflanzung Nummer TO3b
MaRnahmentyp KompensationsmalRnahme Umfang -

Ziel

KompensationsmaflRnahme wegen Beeintrachtigung Korridorfunktion/Verlust Nistplatzen

Beschreibung

Mdoglichst baldiges Einsetzen von neuen Baumen. Dabei Baume wéahlen die schon eine gewisse Grof3e erreicht haben,
damit die Korridorfunktion bzw. Nistplatz so bald als mdglich wieder garantiert wird. Bei der Gestaltung der Griinzonen
(neuer Park, Dachterrasse, Alleen rund um die Gebdudekomplexe) werden aus faunistischer Sicht viele Lebensraume
geschaffen, die im Vergleich zum Ist-Zustand eine Verbesserung des Habitats darstellen, sodass eine Zunahme der
Artenvielfalt bewirkt wird.

Zeitrahmen:

Bezogen auf Korridorfunktion der SidtirolerstralRe, so bald als mdglich nach Beendigung des Tunnelbaus

Sonstige Festlegungen:

Verpflichteter Standort ja Detailplanung ja

Alternativstandort mdglich nein Monitoring ja

MaRnahmenwirkung fur folgende Konflikte

Ti_1 bau, Ti_3 bau
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KHB uvs - TECHNISCHER BERICHT

G m b H SIA RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
Bezeichnung Neubepflanzung Nummer TO4b
MafRnahmentyp KompensationsmafRnahme Umfang -

Ziel

KompensationsmafRnahme wegen Beeintrachtigung Korridorfunktion/Verlust Nistplatzen

Beschreibung

Maoglichst baldiges Einsetzen von neuen Baumen. Dabei Baume wahlen die schon eine gewisse Grof3e erreicht haben,
damit die Korridorfunktion bzw. Nistplatz so bald als mdglich wieder garantiert wird. (Um eine effiziente Korridorfunktion
fur Flederméuse zu gewahrleisten sollten die Baumkronen einen mdéglichst durchgehenden Streifen bilden).

Bei der Gestaltung der Griinzonen (neuer Park, Dachterrasse, Alleen rund um die Gebaudekomplexe) kdnnen aus
faunistischer Sicht viele Lebensrdume geschaffen werden, die im Vergleich zum Ist-Zustand eine Verbesserung des
Habitats darstellen, sodass eine Zunahme der Artenvielfalt bewirkt wird. Dabei wird bei der Wahl der Baum- und
Straucharten angesetzt, die aus dem einheimischen Artenspektrum stammen sollen.

Zeitrahmen:

Bezogen auf Korridorfunktion der Sidtirolerstra3e, so bald als méglich nach Beendigung des Tunnelbaus

Sonstige Festlegungen:

Verpflichteter Standort ja Detailplanung ja

Alternativstandort mdéglich nein Monitoring ja

MafRnahmenwirkung fur folgende Konflikte

Ti_1 bau, Ti_3_bau

6.6.4 Schutzgut Landschaft

6.4.4.1 MaRnahmen in der Bauphase

Bezeichnung Landschaftsarchitektonische Bauaufsicht Nummer LOla
MafRnahmentyp Auflage Bauphase Umfang -
Ziel

Uberwachung der projekt- und bescheidgemaRen Bauausfiihrung

Beschreibung

Fur die Umsetzung der BaumafRnahmen ist eine fachlich einschlagig ausgebildete landschaftsarchitektonische
Bauaufsicht zu bestellen, welche die Uberwachung der projekt- und bescheidgemaRen Bauausfiinrung der
Gestaltungsarbeiten im Parkbereich vorzunehmen hat.

Zeitrahmen:

Umsetzung wéhrend der Bauphase

Sonstige Festlegungen

Verpflichteter Standort - Detailplanung -

Alternativstandort mdglich - Monitoring -

MaRnahmenwirkung fur folgende Konflikte
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G m b H SIA RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Bezeichnung Mindestabstand der Baustelleneinzdunung von den | Nummer F02a
Grof3baumen im Bahnhofspark

Mafnahmentyp SchutzmafRnahme Umfang -

Ziel

Schutz der GroRBbaume im Park

Beschreibung

Wahrend der Bauarbeiten ist die Baustelleneinzaunung des Gebaudeneubaus mit einem Mindestabstand von
mindestens 4,0 m von den Stammen der bestehenden zu erhaltenden GroZbaume im Bahnhofspark einzuhalten. Dieser
ist von der 6kologischen Bauaufsicht zu Gberprifen.

Zeitrahmen:

Umsetzung wahrend der Bauphase

Sonstige Festlegungen

Verpflichteter Standort ja Detailplanung nein

Alternativstandort mdglich nein Monitoring ja

MafRnahmenwirkung fur folgende Konflikte

La_01_bau, Pf 01 bau, Pf_03_bau

Bezeichnung Verdichtung der Sitzgelegenheiten im | Nummer LO3a
baustellenfernen Areal

MafRnahmentyp MilderungsmaRnahme Umfang -

Ziel

Erhaltung der Aufenthaltsqualitét im Park wahrend der Bauarbeiten

Beschreibung

Wahrend der Bauarbeiten werden - vor der Umgestaltung der Parkanlage selbst - in der nérdlichen Hélfte des Parks die
Aufenthaltsgelegenheiten verdichtet. Dies erfolgt mittels Einbau zusétzlicher Sitzgelegenheiten (Bank-Tisch-
Kombinationen). Alternativ kann man solche Sitzgelegenheiten auch im Kapuzinergarten einbringen. Zudem werden
kind- und jugendgerechte Animationen im Parkbereich organisiert.

Zeitrahmen:

Umsetzung wahrend der Bauphase

Sonstige Festlegungen

Verpflichteter Standort ja Detailplanung ja

Alternativstandort mdéglich ja Monitoring nein

MafRnahmenwirkung fur folgende Konflikte

La_01_bau, La_03 bau
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G m b H SIA RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
Bezeichnung Zeitliche Trennung der Umgestaltung der zwei | Nummer LO4a
Parkhalften
Mafnahmentyp Milderungsmaf3nahme Umfang -
Ziel

Erhaltung von Erholungsflache im Parkbereich wahrend der gesamten Bauzeit

Beschreibung

Da die Arbeiten zur Umgestaltung des Bahnhofsparkes die gesamte Parkanlage betrifft, wird zunachst die nérdliche
Parkhalfte umgebaut, und erst im Anschluss an diese Arbeiten die sudliche Hélfte. Dies gewdhrleistet, dass im
Bahnhofsareal immer eine zugéngliche nutzbare Parkflache fiir Erholungszwecke zur Verfligung steht.

Zeitrahmen:

Umsetzung wahrend der Bauphase

Sonstige Festlegungen

Verpflichteter Standort ja Detailplanung nein

Alternativstandort moglich nein Monitoring nein

MafRnahmenwirkung fur folgende Konflikte

La_02_bau

6.8.6.3 Schutzgut Bevolkerung

Larm

MaBnahmen in der Betriebsphase

Bezeichnung Larmschutzfassaden mit LArmschutzfenstern an Nummer BO1b
Garibaldistral3e und Sudtirolerstrale

MaRRnahmentyp Verminderungsmaflnahme

Wirksam beziiglich Konflikte:

Be 01 betrieb

Ziel

Reduzierung der Larmbelastungen durch Strafe und Zug an der GaribaldistraRe und der Sudtirolerstra3e um die
geforderten Grenzwerte einhalten zu kdnnen.

Beschreibung

Es werden Larmschutzfenster und andere MaRhahmen zur Reduzierung der Larmbelastung in den Geb&auden an der
Sudtirolerstraf3e und der GaribaldistraRe vorgesehen. Als Richtlinie fur die Fassaden-Schalldammung kann Tabelle 7
aus DIN 4109 — ,Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen® herangezogen werden.

Zeitrahmen und Realisierbarkeit:

mit Bau Gebaude

Sonstige Festlegungen

Verpflichteter Standort ja Detailplanung ja

Alternativstandort mdglich nein Monitoring ja
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Staubemissionen

MaBnahmen in der Bauphase

In den folgenden Tabellen sind samtliche MaRnahmen zur Reduzierung der Staubemission in der Bauphase
aufgelistet und beschrieben.
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Staubbelastung in der Bauphase, allgemeine und spezifische StaubschutzmalRnahmen

Prufintervall: t (taglich), w (wochentlich), B (bei Bedarf), e (einmalig)

Qo |t
== g % Verpflic | Alternati | Detailpl | Monitori
MaRnahmen . . =
a?(o?jexe Art der MaRnahme Bauphase Umfang der MaRnahme Dauer der MalRnahme Zu erwartende Wirksamkeit %8 ‘qﬁ = Durchgefiihrt von Sht;enn(;jorr vstatndor anung ng
- MO o || =
Sdm (@) t moglich
Arbeitsphase / Prozess: Vorbereitung und Kontrolle
Feststellen der Art, Anzahl und D d . . - - . . Baustellenleiter i
estste gn erAr .nza .ur.1 aqer er . Analyse fur die gesamten Bei Zuschlagserteilung Gesamtheitlicher Uberblick mit austetientel e.r |n. .
BO1.a Arbeitsphasen mit Emissionen im Baustellenvorbereitung . . . - . X Zusammenarbeit mit Nicht zutreffend
) Bauarbeiten sofortige Analyse schneller Reaktionsmaoglichkeit
Rahmen dieses Bauvorhabens Umweltbeauftragten
" Frih d frih
Kontakt mit den zustandigen Amtern fir . . Bei Bedarf — aber besonders runwarnungen un rg © Baustellenleiter und .
B02.a u Baustellenvorbereitung Bei Bedarf . Gegenmalinahmen bei zu X Nicht zutreffend
Luft und Larm bei Hochdruckwetter . Umweltbeauftragter
erwartenden Feinstaubwerten
Umfassende Abl'<larung bzgl. .I-Emsatz. - . Reibungsloser Bauablauf unter Baustellenleiter in
geeigneter Maschinen und Geréte sowie . Analyse flr die gesamten Ab Zuschlagsdatum und fur . . L .
B03.a o Baustellenvorbereitung . ) . Einhaltung der gesetzten Ziele X Zusammenarbeit mit Nicht zutreffend
Planung bzw. Optimierung von Bauarbeiten die Dauer der Arbeiten .
. (Staubminderung) Umweltbeauftragten
Bauweisen und —verfahren
MafRnahmen und Auflagen hinsichtlich -
L Umfassende Einbindung der L .
Staubschutzanforderungen bereits in den B " bereit Subunternehmen in alle Bei Auftraasvergabe Sensibilisierung der X BSL mit Vergabe- bzw. Nicht zutreffend
B04.a Werkvertragen mit den Subunternehmen austellenvorbereitung 9 9 Subunternehmen Vertragswesen icht zutreffen
StaubmafRnahmen
verankern
Eruierung der besonders . .
N ) . Gesamte Anlagen innerhalb und im L
Staubempfindlichen Subjekte in . 9 . Fur die gesamte Dauer der
L N ) unmittelbaren Grenzbereich des . . L . . .. .
BO5.a Zusammenarbeit mit der Umweltbehérde | Baustellenvorbereitung N N Bauzeit bzw. der jeweiligen X BSL mit Gemeinde/Amter Nicht zutreffend
Baugelandes geman Vorgaben .
und Planung der entsprechenden s Arbeitsphasen
Baustelleneinrichtungsplan
Schutzmaflinahmen
Ausarbeitung nach
MafRnahmenkonzept fur . Auftragszuschlag mit . o
P N Gesamtheitliche Betrachtung der g . 9 Reibungsloser Bauablauf unter Baustellenleiter in
unvorhergesehene und storende B Il berei Bauarbeiten mit Unterteilung in kontinuierlichen Einhaltung der gesetzten Ziele X Zusammenarbeit mit Nich ffend
Bo6.a Ereignisse (z. Bsp. starke anhaltende austellenvorbereitung Einzelohasen 9 Korrekturmaf3nahmen (St?‘:lubre?juktion) Umweltbeauftragten icht zutreffen
Windb6en etc.) wird ausgearbeitet P wahrend der gesamten d
Bauarbeiten
Arbeitsphase / Prozess: mechanische Arbeitsprozesse
(durch Einsatz von Maschinen und Geraten, Transporte auf Baupisten, Erdarbeiten, Windverwehungen, usw.)
Be_02_bau Staubbelastung durch Materialaufbereitung und Umschlag
Siehe Arbeitsphasen It.
Terminplan und generell bis
. Aushub der Baugrube, Erdaushub .
Staubbindung durch Feuchthalten des u " ug.u ushu zum Abschluss der Arbeiten . -
A . . fur Infrastrukturleitungen, entlang Keine bzw. minimaler Staubflug . . . . .
B07.a Materials mittels gesteuerter (Timer) 1,3,4,5,6 und Anwuchs der evtl. ) X Vorarbeiter ja nein nein ja
. der Baustraf3en und generell auf (Vermeidung von Staubwolken)
Wasserbediisung . Grasnarben bzw.
erdigem Untergrund .
Fertigstellung der
Oberflachengestaltung
Fir die Materialzerkleinerung werden . . - .
solche Zerkleinerungsmaschinen Keine Feinmaterialien bauseits,
g” . . Strikte Einhaltung der Malnahme Fir die Dauer der jeweiligen welche durch Wind aufgewirbelt . . .
vorgesehen, welche mdglichst wenig . i } N o Vorarbeiter und Maschinenfiihrer . . . )
B08.a . . 1,345 wahrend der Teilabbriiche bzw. der Abbruch- bzw. werden kénnen und minimierte X . nein nein nein nein
Materialabrieb erzeugen und welche das . . . ) N (-bediener)
. Spitzarbeiten Zerkleinerungsphasen Staubentwicklung wahrend der
Material durch Druck anstelle durch .
. Arbeiten
Aufprall zerkleinern
Anwendung bei allen
staubintensiven Arbeiten im Vermeidung von Feinstaub und
Fei klei | i ittelb Bereich Staubabl i
. elnzer' elnerungsan' agen wie ur]ml etbaren Bereich von Dauer erstreckt sich auf den a.lu a agerunggn m Vorarbeiter und Maschinenfuhrer . . . .
B09.a Winkelschleifer werden mit Staubsauger 1-6 sensiblen Anlagen und bebauten unmittelbaren Bereich der X . nein nein nein nein
. . . gesamten Prozess . w (-bediener)
bestickt Gebieten aber auch bei groRerer umliegenden Gebaude und
Staubentwicklung und mdoglichen Einrichtungen
Windverfrachtungen
B10.a Umschlagverfahren: stets geringe 1-6 Die MaBnahme ist speziell bei Dauer erstreckt sich auf den Wenig Staubentwicklung bzw. X Vorarbeiter und Maschinenfuhrer nein nein ja ja
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Staubbelastung in der Bauphase, allgemeine und spezifische StaubschutzmalRnahmen
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Abwurfhéhe, kleine Entladen von LKWs aber auch gesamten Prozess einschl. Staubflug bzw. vollkommene (-bediener)
Austrittsgeschwindigkeiten und falls Baggerschaufeln zu beachten aber Vorplanung und evtl. Bannung bei Verwendung von
maoglich geschlossene Auffangbehalter auch bei Umschlagverfahren Korrekturmafnahmen geschlossenen Containern
verwenden (auch bei Materialtransorten
stets mit abgedeckter Plane)
Evtl. Férderbander z. B. bei In der Phase der Einsatz wéhrend der Weniger Staubentwicklung bzw. . . .
. . . L . . . Vorarbeiter und Maschinenfuhrer . . . .
Bil.a Hinterfillarbeiten werden mit einem 2,6 Hinterfullungsarbeiten und gesamten genannten Staubflug bzw. vollkommene X (-bediener) nein nein nein nein
geeigneten Schutz abgedeckt Schotterpacklagen Arbeiten Bannung
Von Beginn des Aushub
Zusammenschieben von Schittgltern auf onbzfvgllgguriin uzetsj ©s
Umschlagspléatzen wird auf das notwenige MaRnahmen erstrecken sich auf ) 9 ) Weniger Staubentwicklung bzw. . . N
o . o N Baugelandes bis hin zur Vorarbeiter und Maschinenfuhrer . . .
B12.a Minimum reduziert und zudem werden 3,6 samtliche Umschlagplatze bzw. Beseitiauna bzw Staubflug bzw. vollkommene X (-bediener) ja nein ja Ja
diese Lagerplatze mit einem Staub- und Materialablagerungen . g. d . Bannung
) « Wiederanrichtung des
Windschutzgewebe umzaunt .
Materials
Be_03_bau Staubbelastung durch Materiallagerung, Bauschuttentsorgung
. Kein Feinstaubflug aufgrund
Evtl. Fill und Abzugsaggregate von Silos ) . g g
. . . . Silomaterialien und somit auch
(Verputzarbeiten) fur staubhaltige und Von Beginn des Aufstellens . . . . .
S . - . . . L keine Ablagerungen auf bzw. in Vorarbeiter und Maschinenfiihrer . . .
B13.a feinkérnige Giter werden geeignet 2,3,6 Bei jedem Einsatz von Silos bis hin zum Abtransport der N X . ja nein ja Ja
. . . . der Nahe von Gewerbe-, (-bediener)
eingezaunt und die allfallige Anlagen ) ;
. ) Wohngebieten, u/o technischen
Verdrangungsluft wird entstaubt .
Anlagen jeglicher Art
Notwendige Lager fir Schittgiter usw. Betrifft alle Lager mit Schiittgitern | Immer falls solche Lager aus Weniger Staubentwicklung und . . .
e . . . . h Vorarbeiter und Maschinenfuhrer . . .
Bi4.a mit haufigem Materialumsatz werden vor 3,6 und Abbruchteilen (aufgrund Spitz- bautechnischen Griinden Staubflug bzw. vollkommene X (-bediener) ja nein ja Ja
Windexponierung geschiitzt. und Schlitzarbeiten) eingerichtet werden missen Bannung
Lagerstatten fir Schittguter mit seltenem
Umsatz werden ebenfalls von . . R Immer falls solche Lager aus Weniger Staubentwicklung und . . .
. ) . Betrifft alle Lager mit Schiittgltern . g d 9 Vorarbeiter und Mitarbeiter . . .
Bi5.a Windexponierung geschitzt z. B. durch 1,3,4,5,6 ) bautechnischen Griinden Staubflug bzw. vollkommene X . ja nein ja Ja
. L und Abbruchteilen . . . generell; inkl. Subunternehmen
Matten, Tuchern ,PE-Folie — immer eingerichtet werden missen Bannung
beschwert mit schweren Materialien
Weni ickl
Baustellenabbriiche und Baumill sind in . ) . . eniger Staubentwicklung und
. . Betrifft alle Phasen des BVH in Beginnt mit Staubflug bzw. vollkommene . . .
geeigneten, verschlielbaren und . . ; Vorarbeiter und Mitarbeiter . . .
B16.a - . 1-6 welchen Bauschutt und Baumdill Baustellenertffnung und Bannung sowohl bei der X . ja nein ja Ja
staubdichten Container zu lagern und ] ) . . generell; inkl. Subunternehmen
. . produziert wird endet mit Baustellenende Lagerung als auch bei evtl.
taglich von der Baustelle wegzuliefern. L
Windbden
Materiallager, vor allem lose Materialien, Beginnt mit Vermeidung von . . .
. . . . . . Vorarbeiter und Mitarbeiter . . . .
Bi7.a werden vermieden. Es erfolgt eine 1-6 Betrifft alle Phasen des BVHs Baustelleneréffnung und herumfliegenden Teilen in der X . nein nein nein nein
. L . ) generell; inkl. Subunternehmen
Anlieferung ,Just in Time endet mit Baustellenende Luft aufgrund Windsog
Betrifft alle Baulichkeiten, welche Wahrend Rohbauphase und
Bi8.a Gerlst mit Staubschutznetz versehen 2,6 oberirdisch errichtet und Fertigstellung der Vermeidung von Staubflug X Baustellenleiter mit Geriistbauer ja nein ja ja
eingeriistet werden AuRenfassade Gebaude
Be_04_bau Staubbelastung durch Verkehrsflache auf den Bauarealen, Materialtransporte
Auf den unbefestigten Zufahrtspisten Von Beginn der Baustelle
N - . Entlang und auf den . ) L . .
wéhrend des Aushubs werden Staube mit bis zum Abschluss bzw. evtl. Kein bzw. minimiert Staubflug Vorarbeiter mit . . . .
B19.a . . 35 BaustellenstraBen und generell auf N . X ja nein ja ja
einem Druckfass oder einer . Rickbau der (Vermeidung von Staubwolken) Lagerplatzverwalter
. erdigem Untergrund .
Wasserberieselungsanlage gebunden Baustellenpisten
Von Beginn der Baustell
Die Hochstgeschwindigkeit wird auf Gilt fur das gesamte Bauareal fir gn eginh cer Bausietie Kein bzw. minimiert . . . .
. ) . bis zum Abschluss bzw. . . Sicherheitsverantwortlicher mit . . . .
B20.a dieser Baustelle (innerhalb des 3-6 alle fahrbaren Maschinen und N Staubaufwirbelung (Vermeidung | X ) ja nein ja ja
. . Ruckbau der Vorarbeiter
Baugelandes) auf max. 5 km/h begrenzt Gerate . von Staubwolken)
Baustellenpisten
Ausfahrten aus dem Baustellenbereich in
das offentliche StraBennetz (Garibaldistr. Vorrichtung bei Ausfahrt aus - .
) N . 3 Fur die Dauer der Keine Verschmutzung der . . ) . ) .
B21.a im Suden, Bahnhofsallee im Norden) 3-6 Baugelande bzw. Auffahrt auf . . . X Maschinenfihrer ja nein ja ja
- B . Bauarbeiten offentlichen Verkehrswege
werden mit wirkungsvollen offentliche Verkehrswege
Schmutzschleusen

o
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(Reifenwaschanlagen) versehen.
Vorplatzg, Baus.tellenelnmund.ungen und A i . Von Errichtung der Kein bzw. minimiert
StraRen im umliegenden Bereich werden Einmiindungen von o&ffentlichen N ) . . . . .
B22.a . - . . 3-6 Zufahrten und Lagerplatzen Staubaufwirbelung (Vermeidung | X Lagerplatzverwalter ja nein ja ja
bei Bedarf taglich mittels Kehrmaschine StralRen auf Baustellenzufahrten o
. bis Riickbau derselben von Staubwolken)
gereinigt
Verbindliche Regelung hinsichtlich
Anlieferungsmodus und -organisation
S llief d auRerhalb Erstreckt sich tber alle Ti rt
(Sammellie erungen und auernab von s re.c sie u. er alle Transporie Von Beginn der Baustelle Weniger Stauentwicklung durch BSL und Vorarbeiter sowie . . . .
B23.a Rush-Hours), Anlieferungswege (Nutzung 1-6 der Bietergemeinschaft aber auch . s . X ja nein ja ja
. bis zu Bauende Optimierung der Logistikkette Subunternehmen
von am wenigsten betroffenen auf alle Untervergabegewerke
StraBenabschnitten der Stadt fur alle am
Bau tatigen Unternehmen.
Be_05_bau Staubbelastung durch Abbrucharbeiten (Schlitz- und Stemmarbeiten), Riickbau und Aushub
Evtl. Abbrucharbeiten (z. B. bei
htraglichen A
nac" r.ag chen n?ergngen) werden Vermeidung von Feinstaub,
maoglichst groRstiickig und mittels
) . . Staubwolken und
geeigneter Staubbindung (z. B. Anwendung bei allen Staubablageruna im
Besprihen der Abbruchteile mit Wasser Abbrucharbeiten mit Errichtung Dauer erstreckt sich auf den . g g BSL, Vorarbeiter und . . . .
B24.a . . 6 . . unmittelbaren Bereich des X . N . ja nein ja ja
bzw. Staubschutzwand) ausgefiihrt. Die einer Staubschutzwand Richtung gesamten Abbruchprozess ; Maschinenfiihrer (-bediener)
: . . Bahnhofparks aber auch im
Zerkleinerung der Abbruchteile erfolgt auf bestehender Nachbarflachen . .
) . Bereich der nachstgelegenen
den End- bzw. Zwischendeponien, Wohnaebaude
welche sich nicht innerhalb des 9
Baustellengeléandes befinden.
Erdarbeiten erfolgen bei trockenem Betrifft sémtliche vom Aushub bzw. Waéhrend der gesamten Vermeidung von Feinstaub, .
L . . BSL, Vorarbeiter und . . . .
B25.a Wetter bzw. Windbden: ebenfalls mittels 3,6 von Ablagerung betroffener Erdarbeiten aber auch Staubwolken und X Maschinenfihrer (-bediener) ja nein ja ja
Benetzung der auszuhebenden Flachen Flachen Hinterfullungsarbeiten Staubablagerung
Aushubablagerungen sind innerhalb des
Baustellengelandes (aul3er bei Vermeidung von Feinstaub,
ausdricklicher Erlaubnis — dann 36 Betrifft Phasen der gesamten Phasen der Erdarbeiten It. Staubwolken und X BSL, Vorarbeiter und ia Ja ia ia
B26.a Abdeckung wie vorher erwahnt) nicht ’ Aushub- und Erdarbeiten Terminplan Staubablagerung sowie Maschinenfiihrer (-bediener) J J J
vorgesehen. Der Aushub wird in Windverfrachtungen
Zwischendeponien gebracht.
Abrissteile werden nicht abgeworfen, Wahrend der Abmontage
B27.a sondern ablassen mit Hebemittel oder 1,3,5 Bei allen Abbrucharbeiten . g Kein Aufwirbeln von Staubwolken X Vorarbeiter und Abbruchpersonal ja nein ja ja
- bzw. Abbrucharbeiten
handisch
Vermeidung von Feinstaub,
Aushubbdsch d Aushubrand . . .
ushu OSC_ ungen un ) ushubrander Betrifft Phasen der gesamten Phasen der Erdarbeiten It. Staubwolken und BSL, Vorarbeiter und . . . .
B28.a werden mittels PE-Folie abgedeckt 3,6 . . ) X . N . ja nein ja ja
. ) Aushub- und Erdarbeiten Terminplan Staubablagerung sowie Maschinenfuhrer (-bediener)
~keine Staubaufwirbelung .
Windverfrachtungen
Arbeitsphase / Prozess: thermische und chemische Arbeitsprozesse
(Gase und Rauch werden freigesetzt)
Be_06_bau Staubbelastung durch Belags- und Dichtungsarbeiten
Es ist keine thermische Aufl i
Sistkeinet ermlsp eAu bereltu.ng vor . . Gesamte Keine Feinstaubemissionen BSL und Vorarbeiter und . . . .
B29.a Ort (z. B. hot-remix) von teerhaltigen 6 Asphaltierungsarbeiten . . N X ja nein ja ja
u . AuRengestaltungsarbeiten aufgrund teerhaltiger Belage Subunternehmen
Belagen bzw. Materialien vorgesehen
V Bi k i Betrifft Abdich i i Luftsch ff-
erv.vendung von |tumenpr9dg ten mit etr.ll t Abdic tgngsarpelten Gesamte Dauer der .G.erlnge uftschadsto! . BSL, Vorarbeiter und . . . .
B30.a geringer Luftschadstoff-Emissionsrate 6 (erdberlhrte Bauteile sowie Decke . Emissionsrate aufgrund geringer X ja nein ja ja
. Arbeitsprozesse - Subunternehmen
(Rauchneigung) Werkstatt) Rauchneigung
Verwendun n Bitumenemulsionen ringe Luftsch ff-
enwendung v.o |tu“ enemu SIP © Abdichtungsarbeiten sowie Gesamte Dauer der . G.e inge Luftschadsto . BSL, Vorarbeiter und . . . .
B31.a statt von Bitumenldsungen (fir 6 . . . Emissionsrate aufgrund geringer X ja nein ja ja
. Asphaltierungsarbeiten Arbeitsprozesse - Subunternehmen
StraRenbelagsarbeiten). Ausnahmen Rauchneigung
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jedoch falls auf Anordnung der B.L.
solche Produkte notwendig sind.
Be_07_bau Staubbelastung durch Abdichtungsarbeiten
So weit als moglich Vermeidung der
V d Bit bah | . .
erwen. ting von Brrumenbannan ais . . . Gesamte Dauer des Unterbindung der BSL, Vorarbeiter und . . . .
B32.a Abdichtungen sondern EPDM 6 Betrifft Abdichtungsarbeiten . - X ja nein ja ja
. Arbeitsprozesses Rauchgasentwicklung Subunternehmen
(Unterbindung von
Rauchgasentwicklungen)
Be_08_bau Staubbelastung durch chemische Arbeitsprozesse
Es werden ausschlief3lich Geringere Belastung der
umweltvertragliche Produkte fir die Betrifft vor allem Wahren gesamter Bauzeit Umgebungsluft durch
B33 Oberflachenbehandlung (Grundierungen, 6 Stahlbetonarbeiten, bzw. bei Ausfiihrung der umweltvertragliche X BSL, Vorarbeiter und ia nein ia ia
a Voranstriche, Haftbriicken usw.) sowie Abdichtungsarbeiten, kalte und entsprechenden Produktverwendung evtl. auch Subunternehmen J J J
Klebstoffe fur Fugenabdichtungen warme Boden Arbeitsschritte Reduzierung der
verwendet Krebsrisikofaktoren
Be_09_bau Staubbelastung durch Einsatz von Maschinen und Geréten
Einsatz von emissionsarmen Alle Arbeitsphasen einschl. Erstrecken sich Gber
B34.a Arbeitsgeraten. Wo immer auch méglich 1-6 Drittgewerke — nur Einsatz von gesamte Bauvorhaben — bis Geringe Schadstoffemissionen X BSL und Vorarbeiter nein ja ja nein
wird Elektromotoren der Vorzug gegeben. Euro 4 und 5 Motoren! Abschluss der Bauarbeiten
Ausriistung und regelméaRige Wartun
usrustu g”u d regelmafd ge a .u g . . Erstrecken sich Uber . . . .
von Geraten und Maschinen mit Alle Arbeitsphasen einschl. . Geringe Schadstoffemissionen BSL, Maschinenfuhrer und . . .
B35.a 1-6 . gesamte Bauvorhaben — bis v X nein ja ja Ja
Verbrennungsmotoren nach Drittgewerke . aufgrund regelmaRiger Wartung Lagerplatzverwalter
Abschluss der Bauarbeiten
Herstellerangaben und Wartungsplan
. . o Wartungsintervalle bzw. -
RegelmaRige Wartung wird an . . Erstrecken sich Gber g . ) . . .
- o Alle Arbeitsphasen einschl. . notwendigkeiten sind leicht BSL, Maschinenfuhrer und . . .
B36.a Maschinen mit einem Wartungskleber 1-6 . gesamte Bauvorhaben — bis o L i X nein ja ja Ja
. Drittgewerke . ersichtlich keine UbermaRige Lagerplatzverwalter
dokumentiert Abschluss der Bauarbeiten ;
Belastung von Filtern
Alle Maschinen und Fahrzeuge mit S
. . . . Erstrecken sich Uber . . .
Verbrennungsmotoren tber 37 kW sind Alle Arbeitsphasen einschl. . Absolute Transparenz gegeniiber BSL, Maschinenfuhrer und . . .
B37.a ) e . 1-6 . gesamte Bauvorhaben — bis ) X nein ja ja Ja
identifizierbar mit Angaben der Drittgewerke . B.L., dem SIKO sowie dem A.G. Lagerplatzverwalter
. Abschluss der Bauarbeiten
Emissionswerte
Wartungsintervall .-
Fir Gerate und Maschinen mit Alle Arbeitsphasen einschl. Erstrecken sich Gber artu 95| t.e a .e bZV\.I . .
. . . N N . notwendigkeiten sind leicht BSL, Maschinenfuhrer und . . .
B38.a Dieselmotoren werden ausschlief3lich 1-6 Drittgewerke fur alle Gerate- und gesamte Bauvorhaben — bis o L iy X nein ja ja Ja
. . o . ersichtlich > keine libermaRige Lagerplatzverwalter
schwefelarme Treibstoffe verwendet Maschinen mit Dieselmotor Abschluss der Bauarbeiten ;
Belastung von Filtern
. . . . Wartungsintervalle bzw. -
Alle eingesetzten Baugeraten tiber 37 kw Alle Arbeitsphasen einschl. Erstrecken sich iber g . ) . . .
: o ) . . u . notwendigkeiten sind leicht BSL, Maschinenfuhrer und . . .
B39.a sind mit einem geeignetem 1-6 Drittgewerke fiir alle Baugerate gesamte Bauvorhaben — bis S L . X nein ja ja Ja
- . . ersichtlich - keine tibermagige Lagerplatzverwalter
Partikelfiltersystem ausgestattet Uber 37 kw Abschluss der Bauarbeiten .
Belastung von Filtern
Fur staubintensive Arbeiten mit
Maschinen — Geréate zur mechanischen
Bearbeltur]g von Bau§t0ﬁen (z. B. Betrifft vor allem Schlelf— und Gesamte Dauer der Reduzierung dgs Feinstaubes BSL, Vorarbeiter und - ‘ ‘
B40.a Trennscheiben, Schleifmaschinen), 1-6 Trennprozesse einschl. . bzw. Unterbindung von X nein ja ja Ja
. . Arbeitsprozesse . Subunternehmen
werden staubmindernde MaRnahmen Drittgewerke (Subunternehmen) Feinstaubflug
getroffen (wie z. B. Benetzen, Erfassen,
Absaugen, Staubabscheiden)
Die Laufzeiten der Maschi d
|e' gu zetten der ) aschinen werden Alle Arbeitsphasen einschl.
optimiert d.h. Leerlaufe werden durch . . o . o
. . . Drittgewerke in welchen Erstrecken sich Uber Feinstaubemissionen werden . .
gezielte Arbeitsplanung vermieden. . - . . - BSL, Maschinenfuhrer und . ) )
B41.a 1-6 Maschinen fir die gesamte Bauvorhaben — bis soweit als mdglich auf X nein ja ja Ja

Zudem ist Bedienpersonal angewiesen,
soweit mdglich, beim Be- und Entladen
Motor abzuschalten.

Arbeitsabwicklung eingesetzt
werden muissen

Abschluss der Bauarbeiten

Betriebszeiten reduziert

Lagerplatzverwalter

o
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Staubbelastung in der Bauphase, allgemeine und spezifische StaubschutzmalRnahmen

Prifintervall: t (taglich), w (wochentlich), B (bei Bedarf), e (einmalig)

Qo |t
== g % Verpflic | Alternati | Detailpl | Monitori
MaRnahmen . . =
a?(o?jexe Art der MaRnahme Bauphase Umfang der MaRnahme Dauer der MalRnahme Zu erwartende Wirksamkeit %8 ‘qﬁ = Durchgefiihrt von Sht;enn(;jér vstatndor anung ng
- O || (=
= g 2| t moglich
Bauausfiihrung
Be_10_bau Reduktion der Staubbelastung durch Einsatzplanung, Arbeitsvorbereitung und Kontrolle (Umsetzung der geplanten MaRnahmen)
Optimale Ablaufplanung: nach
Auftragszuschlag werden die Ablaufplanung nach
notwendigen Maschinen — mit den Auftragserteilung mit evtl.
entsprechenden Emissionswerten — 16 Betrifft die gesamte Bauarbeiten notwendigen Reduktion der X Interner Umweltbeauftragter mit nein nein nein nein
B42.a reserviert einschl. Erstellung der 9 KorrekturmafRnahmen tber Feinstaubemissionen BSL
Maschinenliste, welche dem B.L. oder die gesamte Dauer die
SIKO zur Verfugung gestellt wird und Ifd. Bauarbeiten
aktualisiert wird.
Umweltbeauftragter fir diese Baustelle Einsatz eines Umweltbeauftragten _ Fachmannische Betreuung der
. . . . . Erstrecken sich Uber ;
sowie B.L. oder SIKO uberwachen die fur die Dauer der Bauarbeiten und . Baustelle in Sachen . . . .
B43.a . L . 1-6 . . gesamte Bauvorhaben — bis X Interner Umweltbeauftragter nein nein nein nein
Einhaltung der in diesem Bericht auf jeden Fall bereits in der Abschluss der Bauarbeiten Umweltfragen und
genannten MaRnahmen Vorphase des Arbeitsbeginns Umweltschutzmaf3nahmen
. - Einbezug der Ganzheitliche Betrachtung der . L
Einbezug der emissionsbegrenzenden 9 - . ] 9 QM in Zusammenarbeit mit . . . .
B44.a . . 1-6 Staubschutzmalinahmen Fir die gesamte Bauzeit Baustelle aus der Sicht der X . nein nein nein nein
Mafnahmen in das projektbezogene L . internen Umweltbeauftragten
ganzheitlich in das PQM einzelnen Interessenspartner und
lita t (PQM) — sieh
K?Jl:zal;;astfm;r;iien:ninmghgn )ansé?esee 1-6 somit Sensibilisierung hinsichtlich nein nein nein nein
B45.a 9 9 der zu treffenden Mal3nahmen
Tabelle
Be_11 bau Reduktion der Staubbelastung: Instruktion des Baupersonals
Vor Baubeginn wird das Baupersonal bei
Anwesenheit des SIKO Uber die
notwendigen MaRRnahmen unterrichtet
d . . Ca. 2 Stunden bzw. Umweltbewusste o
und zudem werden diese Uber Umfassende Schulung quer durch . . ) Baustellenleiter in
. ) . . L periodisch falls neue Arbeitsmethoden und Einhaltung L . . . .
B46.a Entstehung, Ausbreitung, Wirkung und 1-6 alle Hierarchieebenen bis hin zu ) X Zusammenarbeit mit dem nein nein nein nein
. ) Arbeitsprozesse bzw. der getroffenen .
Minderung von Luftschadstoffen sowie den Subunternehmen ) internen Umweltbeauftragten
N . . . Arbeitsverfahren Staubschutzmafnahmen
Stéuben auf Baustellen informiert, mit
dem Ziel, dass alle zur Erreichung der
Wirksamkeit beitragen
Be_12 bau Reduktion der Staubbelastung: Organisatorische Vorkehrungen, Information von Dritten
B47.a
Im Vorfeld der Bauausfiihrung
werden durch den
Umweltbeauftragten sowie
Vertretern des Auftraggebers
Konzepte fur Zustandigkeiten und
Verantwortlichkeiten erstell welche 16 Alle Bauprozesse im gegebenen Konzept fur die Dauer der Normalablauf mit Notfallolan X Interner Umweltbeauftragter mit nein nein nein nein
B48.a beinhalten  Definition, Art und Fall Baustelle P BSL
Haufigkeit der Kontakte mit Amt fur
Luft und Larm bei Normalbetrieb, bei
evtl. Beschwerden, bei
auBerordentlichen Fallen von
Luftbelastung;
i ¥ Einbezug von korrigierenden
° Vors?hIa}g / EntS(.:.heldung uber Alle Bauprozesse im gegebenen Konzept fur die Dauer der 9 9 . Interner Umweltbeauftragter mit . . . .
B49.a zuséatzliche, erganzende und 1-6 Mafnahmen und somit X nein nein nein nein
. Fall Baustelle . ) BSL
korrigierende Malinahmen; Maoglichkeit der Gegensteuerung
Einbezug von korrigierenden
e  Zeitbedarf und Fristen bis zum . . Konzept fur die Dauer der 9 9 . Interner Umweltbeauftragter mit . . . .
B50.a ) . 1-6 Bezieht sich auf Gesamtkonzept MaRnahmen und somit X nein nein nein nein
Wirksamwerden der ,Korrekturen Baustelle . . BSL
Méoglichkeit der Gegensteuerung
. Informations- und Kontaktstelle zur Aufbau einer Kontaktstelle fir die Konzept fur die Dauer der Sensibilisierung der Anrainer Interner Umweltbeauftragter mit . . . .
B51.a 1-6 X nein nein nein nein

Bevdlkerung, den angrenzenden

umfassende Berichterstattung des

Baustelle

sowie Stadtbewohner

BSL
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Staubbelastung in der Bauphase, allgemeine und spezifische StaubschutzmalRnahmen

Prifintervall: t (taglich), w (wochentlich), B (bei Bedarf), e (einmalig)

Qo |t
== g % Verpflic | Alternati | Detailpl | Monitori
MaRnahmen . . =
a?(o?jexe Art der MaRnahme Bauphase Umfang der MaRnahme Dauer der MalRnahme Zu erwartende Wirksamkeit %8 8 = Durchgefiihrt von Sht;enn(;jér vstatndor anung ng
- MO o || =
= g 48| t moglich
Betrieben sowie Anrainern, wobei Bauablaufes am Infopoint
um fassend und liickenlos ube
Konzepte, Art de Eingriffe und
zeitlicher Rahmen der einzelnen
Eingriffe mitgeteilt wird (Infopoint)
e Angaben Uber Anlaufstelle fur I .
. . . - Sensibilisierung der Anrainer
Reklamationen und vertiefte Aufbau einer Kontaktstelle fur die L ) .
) ) Konzept fur die Dauer der sowie Stadtbewohner und Interner Umweltbeauftragter mit . . . .
B52.a Informationen, so dass B.L. bzw. 1-6 umfassende Berichterstattung des . . . X nein nein nein nein
. . Baustelle Schaffung eines interaktiven BSL
Auftraggeber weitgehend schadlos Bauablaufes am Infopoint . .
N Dialoges (Infopoint)
gehalten werden kénnen
Be_13 bau Reduktion der Staubbelastung: Baustellenareal — Abgrenzung desselben
Uber die gesamte Dauer der
Gesamtes Baustellengeléande wird mittels . einzelnen Bauphasen — bei
) Baustelleneinrichtung: . . .
mindestens 3m hohem, verschlossenem . Abschluss von Bauphasen Staubschutzbarrikade —Staub BSL mit Vorarbeiter und . . . .
B53.a ) 1-6 Baustellenumzaunung auf ) . N S X ja nein ja ja
und staubdichtem Bauzaun (Vorschlag esamten Bauaelinde kann sich auch Pos. und gelangt nicht Uber Einz&unung Lagerplatzverwalter
OSB Platten mit Print) abgegrenzt 9 9 Lange der Schutzzaune
verandern
Fixeinrichtungen von Betreibern bzw.
Stromkasten der 6ffentlichen Beleuchtung
oder auf Nachbargrundstiicken werden in Uber die gesamte Dauer der Staubschutzbarrikade —
Absprache mit den Eigentimern und B.L. Baustelleneinrichtung: einzelnen Bauphasen — bei Vermeidung von direkter BSL mit Vorarbeiter und
B54.a mit PE-Folien eingewickelt bzw. 1-6 Baustellenumzaunung auf Abschluss von Bauphasen Staubablagerung auf den X Lagerplatzverwalter ja nein ja ja
staubdichten Einhausungen geschiitzt um gesamten Baugelande kann sich auch Pos. und Art Einrichtungen der Anlagen der gerp
evtl. Feinelektronik bzw. sensible Bauteile der Schutzzaune verandern Nachbargrundstiicke
durch Staubeinwirkungen nicht zu
schaden
Grob- und Feinreinigung des kompletten
Baugelandes nach Abschluss der Uber die gesamte Dauer der . )
. . ; . R . . Vermeidung von Feinstaub, .
Arbeiten bzw. von Teilbereichen mittels Umfassende und griindliche einzelnen Bauphasen bis Vorarbeiter und . . . .
B55.a i . Ende 6 - Staubwolken und X ja nein ja ja
Grobsauberung und Kehren (mit Reinigung zum Ab-schluss der Lagerplatzverwalter
) . . Staubablagerung
wirksamen Kehrmaschinen bzw. Bauarbeiten
Nassreinigungsverfahren
Be_14 bau Staubbelastung durch allgemeine Arbeiten
Bereitstellung von mindestens 2
Personen, die taglich Reinigung der o . Ab Beginn der Bauarbeiten Strukt.urlerte und organisierte . .
Baustelle vornehmen. Darunter fallen: Betrifft die Betreuung bzw. Aufsicht e Erledigung und Kontrolle der Vorarbeiter mit 2 . . . .
B56.a . 1-6 i bis hin zum Abschluss . X ja nein ja ja
Entfernung Baumdill, Abtransport der gesamten Baugelandes derselben Einhaltung von Lagerplatzverwalter
Bauschutt, Abdecken stabbildender Staubschutzmafnahmen
Mater-ialien, Kehren, Bewéssern usw.
- Sensibilisierung der
Koordinierung aller Subunternehmen und S .
g i ; Alle Subunternehmen fur gesamte Gesamte Dauer der Subunternehmen hinsichtlich BSL mit internem . . . .
B57.a anderer auf der Baustelle tatigen Firmen 1-6 . ) . X ja nein ja ja
N Arbeiten Bauarbeiter Einhaltung der getroffenen Umweltbeauftragten
hinsichtlich StaubschutzmaRnahmen
Maf3nahmen
Kein Abblasen von angefallenen
Stauben: das Reinigen mittels trockenem
Kehren bzw. Abblasen von Es werden zwei gro3e Staubablagerungen werden
Staubablagerungen mit Druckluft ist Baustellenstaubsauger (Fabr. . vermieden bzw. kénnen ohne Baustellenleiter bzw. . . . .
B58.a ol F . 1-6 . e Gesamte Dauer der Bauzeit . X ja nein ja ja
grundsétzlich fur diese Baustelle nicht Grizzly) bauseits fur grof3e Staubaufwirbelungen Lagerplatzverwalter
vorgesehen. Deshalb sind Reinigungsarbeiten gelagert. aufgesaugt werden
Staubablagerungen durch Abdeckschutz /
Absaugen zu vermeiden.
Begriinen bzw. Anbringung einer
staubE)sen bzw. —armen gndgschicht It Betrifft sémtliche Grasnarben bzw Bis zum Anwuchs bzw. Unterbindung von Aufwirbelung
B59.a ) ) 1-6 ' Bildung einer kompakten, bzw. Bildung von Staubwolken X BSL und Vorarbeiter ja nein ja Ja

Projektvorgaben unmittelbar nach Hinter-
und Anfullung einschl. Bewasserung bis

Aushubbereiche

staubfreien Oberflache

und Windverfrachtungen
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Staubbelastung in der Bauphase, allgemeine und spezifische StaubschutzmalRnahmen

Prifintervall: t (taglich), w (wochentlich), B (bei Bedarf), e (einmalig)

MaRnahmen

Verpflic | Alternati | Detailpl | Monitori
-kodex Art der Mal3nahme Bauphase Umfang der MaRnahme Dauer der Mal3nahme Zu erwartende Wirksamkeit

. htendr | vstandor | anung ng
Durchgefiihrt von Standor t

t moglich

Taglich
wochentlic
Bei Bedarf

einmalig

h

zum vollflachigen Bewuchs (bei
Grunflachen)
ve’:lf:E?(;:r\:\?erF de:nczt:b:vtgec}jlzir?j-B Betrifft vor allem die Keine bzw. minimiert
. 9 o Schneidearbeiten fur die Fiir die Dauer der Staubaufwirbelung (Vermeidung
B60.a schneiden von Platten und 1-6

. . Pflasterung, kalte Boden, betreffenden Arbeitsphasen von Staubwolken) — keine
Pflastersteinen mit . )
. Randsteine - Untervergabefirmen
Nassschneideverfahren

X BSL mit Vorarbeiter einschl.

ja nein nein nein
Subunternehmen J

Staubablagerungen
Klassifizierung der vorkommenden
baustellenspezifischen Staube, damit
geeignete Maschinen bzw. der Filtergrad
der eingesetzten Absaugungsmaschinen
richtig angewendet werden kann:
TRGS519: Asbest-, Abbruch-,
Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten; . e
B61.a FRGS521 Faserstaube; TRGS553 1-6 Betrifit alle fur d'gs? ia“Ste”e

Holzstaube; TRGS900 Grenzwerte in der erwartete Staube
Luft am Arbeitsplatz — Luftgrenzwerte;
TRGS905 Verzeichnis krebserzeugender,
erbgutveranderbarer oder
fortpflanzungsgefahrdenden Stoffe;
TRGS906 Verzeichnis krebserregender
Tatigkeiten oder Verfahren

Wirkt sich auf gesamte Interner Umweltbeauftragter des
Dauer des Bauvorhabens Richtiger Einsatz von Filtern X g

. nein ja ja ja
aus Generalunternehmens mit BSL J J J
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KHB uvs - RELAZIONE TECNICA

RELAZIONE
GmbH SIA TECNICOL L USTRATIVA

6.3.6 Prelievo di acqua fluviale per il raffreddamento

Designazione Misure di compensazione per l'estrazione di acqua dal | Numero WO01b
fiume

Tipo di misura Misure compensative

Conflitto:

Compensazione per la manutenzione del biotopo presso la stazione forestale di Jenesien

Obiettivo

Manutenzione del biotopo

Descrizione del

25.000 € per la manutenzione dei biotopi come misura compensativa

Tempi e fattibilita:

Tempi di realizzazione: -

Altre specifiche

Posizione obbligatoria no Pianificazione dettagliata no

Possibile una collocazione alternativa Si Monitoraggio no

6.4.3 Le piante e i loro habitat

6.4.3.1 Misure durante la fase di costruzione

Designazione Supervisione dell'edificio ecologico Numero FO1a

Tipo di misura Fase di costruzione Ambito di -
applicazione

Obiettivo

Supervisione dei lavori di costruzione in conformita con il progetto e la decisione

Descrizione del

Per la realizzazione delle misure di costruzione, deve essere nominato un supervisore alla costruzione ecologica
professionalmente preparato, responsabile del controllo dell'esecuzione dei lavori di costruzione in conformita al progetto
e alla decisione, nonché dell'attuazione delle misure.

Tempi di realizzazione:

Realizzazione durante la fase di costruzione

Altre specifiche

Posizione obbligatoria - Pianificazione dettagliata -

E possibile una collocazione alternativa - Monitoraggio -

Effetto delle misure per i seguenti conflitti

A ataengineering




KHB Uvs - RELAZIONE TECNICA
GmbH - RELAZIONE

Designazione Distanza minima della recinzione del cantiere dai grandi Numero FO2a
alberi del parco della stazione

Tipo di misura Misura di protezione Ambito di -
applicazione

Obiettivo

Protezione dei grandi alberi del parco

Descrizione del

Durante i lavori di costruzione, la recinzione del cantiere del nuovo edificio deve essere mantenuta a una distanza
minima di almeno 4,0 metri dai tronchi dei grandi alberi esistenti da preservare nel parco della stazione. Questo deve
essere verificato dall'ispettorato ecologico dell'edilizia.

Tempi di realizzazione:

Realizzazione durante la fase di costruzione

Altre specifiche

Posizione obbligatoria Si Pianificazione dettagliata no

Possibile una collocazione alternativa no Monitoraggio Si

Effetto delle misure per i seguenti conflitti

Pf 01 _bau, La 01 _bau

A ataengineering




KH B uvs - RELAZIONE TECNICA

GmbH SIA . RELAZIONE
Designazione Misure di protezione delle radici durante i lavori di Numero FO03a
costruzione
Tipo di misura Misura di protezione Ambito di -
applicazione
Obiettivo

Protezione dei grandi alberi del parco

Descrizione del

La conservazione completa e indenne di un albero &€ generalmente garantita solo se gli interventi vengono eseguiti a una

distanza di almeno 1,5 metri dal bordo della chioma nel corso dei lavori di costruzione. A questo proposito, &€ necessario

osservare tutte le informazioni contenute nella scheda informativa sulla protezione degli alberi nei cantieri.
Informationsblatt zum Baumschutz auf Baustellen

Autor: Stadietag, Navember 2001, von Sg 8.2 L Minchen, November 2009

Wurzelbereich / Schutzbereich Wurzelbereich / Schutzbereich L

S —
METALLPLATTEN STAMM- S
AUF KIESBETT SCHUTZ ~

N

AN R
Wurzelschutz durch Lastverteilung:
2.B. Wurzelbriicke, Bohlendamm,

ca. 40 cm dicke Kiesaufschittung auf Vlies

Waurzelbereich / Schutzbereich L Wurzelbereich / Schutzbereich

(AN K

FAHREN

KEIN BODENABTRAG

NICHT Eé

NICHT ABLAGERN KEINE AUFSCHUTTUNG

- TREIBSTOFFE, CHEMIKALIEN NICHT VERDICHTEN

- BAUMATERIALIEN KEINE LEITUNGSVERLEGUNG!
- BAUSTELLENEINRICHTUNG KRONE SCHUTZEN
SCHWENKBEREICH BEACHTEN

Tempi di realizzazione:

Realizzazione durante la fase di costruzione

Altre specifiche

Posizione obbligatoria Si Pianificazione dettagliata No

Si

E possibile una collocazione alternativa No Monitoraggio

Effetto delle misure per i seguenti conflitti

/A ataengineering
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KH B uvs - RELAZIONE TECNICA
GmbH SIA RELAZIONE
RS G L LS TR AT
Designazione Tenda a radice Numero FO4a
Tipo di misura Misura di protezione Ambito di -
applicazione
Obiettivo

Protezione dei grandi alberi del parco

Descrizione del

La barriera radicale deve essere formata nella zona delle radici durante gli scavi per evitare che le radici da conservare
si secchino, si danneggino e muoiano e per favorire la formazione di nuove radici. La barriera radicale deve essere
creata in un periodo di vegetazione prima dell'inizio della costruzione per garantire la penetrazione delle radici. Lo scavo
a una distanza di 30 cm dalla futura fossa di scavo deve essere eseguito a mano.

Schadensbegrenzung
bei Abgrabung im Wurzelbereich durch Wurzelvorhang

T .
roneniraute Wurzelvorhang bis zur Verullung

der Baugrube fevcht halien {
i

—

gg

== Kompaosl,
— Otertaden

und Dunger

Holzplani,
Drahige"echt und
Sacweinwand od
) Holzschalung
Wl reue

. Wurzelaustriebe

—— Unlertoden,
39/. Kompost und
Dinger

s Zif 1542

S
\i Baugrube
M

1
Vi

Arbeilsraum des Baumpfiegers

Baugrube, sgaler Aullullung m! Boren
Otertoder in den coeren 0,30 m

Fonte: RAS-LP 4: Protezione di alberi, vegetazione e animali durante i lavori di costruzione

Tempi di realizzazione:

Realizzazione un periodo di vegetazione prima dell'inizio della costruzione

Altre specifiche

Posizione obbligatoria Si Pianificazione dettagliata no

E possibile una collocazione alternativa no Monitoraggio

Effetto delle misure per i seguenti conflitti

Pf_01_edificio

/Aataengineering



KHB

uvs - RELAZIONE TECNICA
RELAZIONE
GmbH sIA TECAICOL L USTRATIVA
6.4.3.2 Misure in fase operativa
Designazione Nuove piantumazioni di alberi e arbusti Numero FO1b
Tipo di misura Misura di compensazione Ambito di -
applicazione

Obiettivo

Sostituzione degli alberi sradicati

Descrizione del

Gli alberi eliminati lungo le strade saranno sostituiti con altri appena possibile. Diversi nuovi alberi e arbusti saranno
piantati nell'area del parco appena creato e nel giardino pensile.

Nell'area del parco sara creata una nuova copertura arborea di circa 450 m? e altri 26 alberi saranno piantati nei circa
1.500 m? di nuovo spazio verde sul giardino pensile, che corrispondono a una copertura di circa 650 m2.

Tempi di realizzazione:

Realizzazione al termine della fase di costruzione

Altre specifiche

Posizione obbligatoria

Si

Pianificazione dettagliata no

Possibile una collocazione alternativa no

Monitoraggio Si

Effetto delle misure per i seguenti conflitti

Pf_02_bau, Pf_02_betrieb

A ataengineering




KHB uvs - RELAZIONE TECNICA

RELAZIONE
GmbH SIA TECNICOL L USTRATIVA

6.5.3. Risorsa protetta Animali e loro habitat

6.5.3.1 Misure durante la fase di costruzione

Designazione Supervisione dell'edificio Numero TO01a

Tipo di misura Fase di costruzione Ambito di -
applicazione

Obiettivo

Supervisione dei lavori di costruzione in conformita con il progetto e la decisione

Descrizione del

Per la realizzazione delle misure di costruzione, deve essere nominato un supervisore ecologico di costruzione
professionalmente preparato, responsabile del controllo dell'esecuzione dei lavori di costruzione in conformita al progetto
e alla decisione, nonché dell'attuazione delle misure.

Poiché i pipistrelli sono specie protette (Allegato IV e Il), la legge vieta di distruggere i dormitori esistenti e di disturbare i
dormitori delle nursery o gli esemplari in letargo. Per questo motivo, & importante che il monitoraggio professionale
venga effettuato parallelamente alle misure di seguito descritte, in modo da poter intervenire tempestivamente se
necessario.

Tempi di realizzazione:

Realizzazione durante la fase di costruzione

Altre specifiche

Posizione obbligatoria - Pianificazione dettagliata -

Possibile una collocazione alternativa - Monitoraggio -

Effetto delle misure per i seguenti conflitti

Designazione Sigillatura delle cavita degli alberi Numero T02a

Tipo di misura Misura di prevenzione Ambito di -
applicazione

Obiettivo

Evitare il disturbo durante il periodo di riproduzione e ibernazione.

Descrizione del

Ispezione locale per la ricerca di cavita negli alberi.

Se si trovano cavita in alberi di grande diametro, procedere come segue. Se € disabitata, deve essere sigillata; se &
abitata, la procedura successiva deve essere discussa con un esperto a seconda del periodo dell'anno. (In alcuni casi e
periodi € possibile "bloccare" gli animali, ma se € in corso una covata o si trova un rifugio di pipistrelli o animali in letargo,
bisogna aspettare e vedere).

Tempi di realizzazione:

Attuazione prima della fase di costruzione, sicuramente prima dell'inizio della stagione riproduttiva/dei roost settimanali,
idealmente a febbraio.

Altre specifiche:

Posizione obbligatoria | - | Pianificazione dettagliata -
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E possibile una collocazione alternativa - Monitoraggio -

Effetto delle misure per i seguenti conflitti
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Ti_3_costruzione

Designazione Rispettare il periodo di compensazione Numero T03a

Tipo di misura Misura di prevenzione Ambito di -
applicazione

Obiettivo

Evitare il disturbo durante il periodo di riproduzione e ibernazione.

Descrizione del

Per quanto riguarda gli alberi con grandi diametri del tronco, prima dell'inizio dei lavori & necessaria un'ispezione locale
per individuare eventuali cavita. Se viene trovata una cavita, i lavori di abbattimento o le misure di raccolta del legname
saranno eseguiti da meta settembre a meta novembre per evitare di disturbare la riproduzione e I'allevamento degli
uccelli nidificanti, i dormitori dei pipistrelli e il disturbo del letargo. Se non ci sono cavita degli alberi, tutto I'autunno e
l'inverno (fino alla fine di marzo) é il periodo ideale per I'abbattimento di questi alberi, come per tutti gli altri.

Tempi di realizzazione:

Realizzazione prima e durante la fase di costruzione

Altre specifiche:

Posizione obbligatoria - Pianificazione dettagliata -

Possibile una collocazione alternativa - Monitoraggio -

Effetto delle misure per i seguenti conflitti

Ti_1_costruzione, Ti_3_costruzione

Designazione Installazione di cassette per nidi e pipistrelli Numero TO4a

Tipo di misura Misura di compensazione Ambito di -
applicazione

Obiettivo

Miglioramento del potenziale di habitat nel parco della stazione e negli edifici esistenti

Descrizione del

Prima che gli alberi vengano rimossi o le cavita degli alberi vengano sigillate, nel resto del parco della stazione verranno
installate cassette per la nidificazione degli uccelli e cassette per i pipistrelli. In questo modo gli uccelli nidificanti e i
pipistrelli potranno trovare siti di nidificazione e posatoi alternativi e occuparli per tempo. (Foto Schwegler-natur.de)
Questo deve essere fatto in accordo con il dipartimento di giardinaggio della citta di Bolzano, che deve includere le
cassette nel programma di monitoraggio.
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Batbox a sinistra e a destra, cassetta di nidificazione per uccelli al centro

Tempi di realizzazione:

Attuazione prima della fase di costruzione, il piu presto possibile, prima dell'inizio della stagione riproduttiva/dei roost
settimanali.

Altre specifiche:

Posizione obbligatoria: Si Pianificazione dettagliata no

E possibile una collocazione alternativa Si Monitoraggio -

Effetto delle misure per i seguenti conflitti

Ti_3_costruzione
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Designazione Rimozione di strutture che potrebbero potenzialmente | Numero T05a
servire come siti di nidificazione o nursery entro
periodi di tempo specifici.

Tipo di misura Misura di prevenzione Ambito di -
applicazione

Obiettivo

Evitare il disturbo durante il periodo di riproduzione e ibernazione.

Descrizione del

Ispezioni locali da parte di personale specializzato negli edifici da demolire per determinare I'eventuale presenza di
strutture che potrebbero fungere da siti di nidificazione o posatoi e di tracce di nidi o pipistrelli. Smantellamento di tali
strutture, possibilmente nel periodo da meta settembre a meta novembre e da marzo ad aprile, in modo che non siano
piu idonee a fungere da nidi o siti di nidificazione.

Tempi di realizzazione:

Realizzazione prima della fase di costruzione, assolutamente prima dell'inizio della stagione riproduttiva/dei roost
settimanali.

Altre specifiche:

Posizione obbligatoria Si Pianificazione dettagliata -

E possibile una collocazione alternativa - Monitoraggio -

Effetto delle misure per i seguenti conflitti

Ti_4 costruzione

6.5.3.2 Misure in fase operativa

Designazione Installazione di batbox Numero TO1b

Tipo di misura Misura di compensazione Ambito di -
applicazione

Obiettivo

Migliorare il potenziale di habitat per i pipistrelli all'interno dell'edificio e compensare eventuali roost persi.

Descrizione del

Fornitura di bat box integrate nell'edificio da erigere. (vedi foto, a sinistra la batbox, a destra dopo l'installazione) (foto
schwegler-natur.de). Affinché le batbox siano accettate dai residenti, € necessario installarle in modo che non
comportino un aumento della manutenzione o una contaminazione della facciata. Cid ha un impatto anche sulla
posizione delle cassette (non sopra i marciapiedi).

E molto improbabile che le cassette nido per pipistrelli installate negli edifici vengano utilizzate se sono esposte alla luce
durante la notte. Il problema dell'irraggiamento notturno degli edifici & stato studiato a fondo negli ultimi anni. L'effetto sui
pipistrelli € molto variabile: mentre alcune specie reagiscono in modo cosi sensibile alle radiazioni da abbandonare il
posatoio, altre specie reagiscono in modo meno acuto. In generale, si pud ritenere che l'irradiazione diretta dell'area di
roosting abbia conseguenze negative per I'utilizzo dei dormitori. Inoltre, la "qualita del dormitorio" viene compromessa se
la luminosita all'interno aumenta a causa dell'irraggiamento dell'edificio. Lo stesso vale per l'installazione di bat box, che
€ altamente improbabile che vengano colonizzate se sono illuminate direttamente.

Poiché attualmente & noto che alcune parti dell'edificio saranno illuminate di sera, le cassette di nidificazione per
pipistrelli devono essere collocate sulle facciate non illuminate.
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Orecchie lunghe in Batbox. Foto: Eva Ladurner
Tempi di realizzazione:
Realizzazione durante la fase di costruzione
Altre specifiche:
Posizione obbligatoria no Pianificazione dettagliata Si
E possibile una collocazione alternativa Si Monitoraggio -

Effetto delle misure per i seguenti conflitti

Ti_4_costruzione
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Designazione Evitare le collisioni tra uccelli e vetrate Numero T02b
Tipo di misura Misura di prevenzione Ambito di -
applicazione
Obiettivo

Evitare le collisioni tra gli uccelli e le facciate di vetro

Descrizione del

Per gli uccelli, il rischio di lesioni o di morte in caso di collisione con le vetrate non deve essere sottovalutato.

Le morti di uccelli dovute a collisioni con un nuovo edificio provocano reazioni negative tra la popolazione, mentre le
misure corrispondenti sono viste molto positivamente.

Se le collisioni si verificano dopo il completamento dell'edificio, € necessario applicare alle superfici delle grandi finestre
delle pellicole speciali invisibili all'uomo.

Tempi di realizzazione:

Nella fase operativa

Altre specifiche:

Posizione obbligatoria no Pianificazione dettagliata no

Possibile una collocazione alternativa Si Monitoraggio Si

Effetto delle misure per i seguenti conflitti

Ti_1_operazione

Designazione Nuovo impianto Numero TO3b

Tipo di misura Misura di compensazione Ambito di -
applicazione

Obiettivo

Misura compensativa dovuta alla compromissione della funzione del corridoio/alla perdita di siti di nidificazione

Descrizione del

Piantare nuovi alberi il prima possibile. Scegliere alberi che hanno gia raggiunto una certa dimensione, in modo da
garantire nuovamente la funzione di corridoio o di sito di nidificazione il prima possibile. Nella progettazione delle zone
verdi (nuovo parco, terrazza sul tetto, viali intorno ai complessi edilizi), vengono creati molti habitat dal punto di vista
faunistico, che rappresentano un miglioramento dell'habitat rispetto allo stato attuale, con conseguente aumento della
biodiversita.

Tempi di realizzazione:

In relazione alla funzione di corridoio della Sudtirolerstral’e, non appena possibile dopo il completamento della
costruzione del tunnel

Altre specifiche:

Posizione obbligatoria Si Pianificazione dettagliata Si

E possibile una collocazione alternativa no Monitoraggio Si

Effetto delle misure per i seguenti conflitti
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Designazione Nuovo impianto Numero TO4b
Tipo di misura Misura di compensazione Ambito di -
applicazione
Obiettivo

Misura compensativa dovuta alla compromissione della funzione del corridoio/alla perdita di siti di nidificazione

Descrizione del

Piantare nuovi alberi il prima possibile. Scegliere alberi che abbiano gia raggiunto una certa dimensione, in modo da
garantire nuovamente la funzione di corridoio o di sito di nidificazione il prima possibile. (Per garantire una funzione di
corridoio efficiente per i pipistrelli, le chiome degli alberi dovrebbero formare una striscia continua per quanto possibile).
Nella progettazione delle zone verdi (nuovo parco, terrazza sul tetto, viali intorno ai complessi edilizi), si possono creare
molti habitat dal punto di vista faunistico che rappresentano un miglioramento dell'habitat rispetto allo stato attuale, con
conseguente aumento della biodiversita. Questo inizia con la scelta delle specie arboree e arbustive, che dovrebbero
provenire dallo spettro delle specie autoctone.

Tempi di realizzazione:

In relazione alla funzione di corridoio della Sudtirolerstralde, non appena possibile dopo il completamento della
costruzione del tunnel

Altre specifiche:

Posizione obbligatoria Si Pianificazione dettagliata Si

E possibile una collocazione alternativa no Monitoraggio Si

Effetto delle misure per i seguenti conflitti

Ti_1_costruzione, Ti_3_costruzione

6.6.4 Paesaggio protetto

6.4.4.1 Misure durante la fase di costruzione

Designazione Supervisione della costruzione architettonica del Numero LO1a
paesaggio
Tipo di misura Fase di costruzione Ambito di -
applicazione
Obiettivo

Monitoraggio dei lavori di costruzione in conformita al progetto e alla decisione ufficiale.

Descrizione del

Per la realizzazione delle misure di costruzione, deve essere nominato un supervisore dei lavori di architettura
paesaggistica professionalmente preparato per monitorare la realizzazione delle opere di progettazione nell'area del
parco in conformita con il progetto e la decisione.

Tempi di realizzazione:

Realizzazione durante la fase di costruzione

Altre specifiche

Posizione obbligatoria - Pianificazione dettagliata -

E possibile una collocazione alternativa - Monitoraggio -

Effetto delle misure per i seguenti conflitti
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Designazione Distanza minima della recinzione del cantiere dai grandi Numero FO2a
alberi del parco della stazione

Tipo di misura Misura di protezione Ambito di -
applicazione

Obiettivo

Protezione dei grandi alberi del parco

Descrizione del

Durante i lavori di costruzione, la recinzione del cantiere del nuovo edificio deve essere mantenuta a una distanza
minima di almeno 4,0 metri dai tronchi dei grandi alberi esistenti da preservare nel parco della stazione. Questo deve
essere verificato dall'ispettorato ecologico dell'edilizia.

Tempi di realizzazione:

Realizzazione durante la fase di costruzione

Altre specifiche

Posizione obbligatoria Si Pianificazione dettagliata no

E possibile una collocazione alternativa no Monitoraggio Si

Effetto delle misure per i seguenti conflitti

La_01_bau, Pf_01_bau, Pf 03 bau

Designazione Compattazione della sedute Numero L03a
nell'area lontana dal cantiere

Tipo di misura Misura di mitigazione Ambito di -
applicazione

Obiettivo

Mantenere la qualita della vita nel parco durante i lavori di costruzione

Descrizione del

Durante i lavori di costruzione - prima della riprogettazione del parco stesso - le aree di seduta nella meta settentrionale
del parco saranno rese piu compatte. A tal fine verranno installati ulteriori posti a sedere (combinazioni di panche e
tavoli). In alternativa, tali sedute possono essere installate anche nel Giardino dei Cappuccini. Inoltre, nell'area del parco
saranno organizzate attivita adatte ai bambini e ai giovani.

Tempi di realizzazione:

Realizzazione durante la fase di costruzione

Altre specifiche

Posizione obbligatoria Si Pianificazione dettagliata Si

E possibile una collocazione alternativa Si Monitoraggio no

Effetto delle misure per i seguenti conflitti

La 01 _bau, La 03 bau
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Designazione Separazione temporale della riprogettazione delle due | Numero LO4a
meta del parco
Tipo di misura Misura di mitigazione Ambito di -
applicazione
Obiettivo

Conservazione dello spazio ricreativo nell'area del parco durante I'intero periodo di costruzione.

Descrizione del

Poiché i lavori di ristrutturazione del parco della stazione interessano l'intero parco, la meta settentrionale del parco sara
ristrutturata per prima e la meta meridionale solo dopo il completamento dei lavori. In questo modo sara sempre
disponibile un parcheggio accessibile e utilizzabile per scopi ricreativi nell'area della stazione.

Tempi di realizzazione:

Realizzazione durante la fase di costruzione

Altre specifiche

Posizione obbligatoria Si Pianificazione dettagliata no

Possibile una collocazione alternativa no Monitoraggio no

Effetto delle misure per i seguenti conflitti

La 02 _edificio

6.8.6.3 La popolazione come bene protetto
Rumore

Misure in fase operativa

Designazione Facciate antirumore con finestre antirumore su Numero BO1b
GaribaldistrafRe e Sidtirolerstrafle

Tipo di misura Misura di mitigazione

Efficace per quanto riguarda i conflitti:

Be_01_operazione

Obiettivo

Riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da strade e treni in via Garibaldi e via Alto Adige, al fine di rispettare i valori
limite richiesti.

Descrizione del

Sono previste finestre antirumore e altre misure per ridurre l'inquinamento acustico negli edifici di via Alto Adige e via
Garibaldi. La tabella 7 della DIN 4109 - "Isolamento acustico degli edifici - Parte 1: Requisiti minimi" pud essere
utilizzata come linea guida per l'isolamento acustico delle facciate.

Tempi e fattibilita:

con edificio di costruzione

Altre specifiche

Posizione obbligatoria Si Pianificazione dettagliata Si
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Emissioni di polvere

Misure durante la fase di costruzione
Tutte le misure per ridurre le emissioni di polvere durante la fase di costruzione sono elencate e descritte nelle tabelle

seguenti.
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proteziomne dalle podhesrs
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E (5= richiestol, &

. tti X
Misure ) _— . o L . . . m e .
-Codice Tipo di misura Fase di Ambito di applicazione della | Durata della misura Efficacia prevista ricl i
costruzione misura anj| -
al hi q
e |es| ¢
hlto
Fase di lavoro/processo: preparazione e controllo
Determinare 1l tipo, il numero e la durata o ] ] o ] ]
degli interventi. Preparazione del sito Analisi per l'intera opera di Analisi immediata Panoramica completa con
BO1.a Fasi di lavoro con emissioni nel'ambito P costruzione dopo opzioni di risposta rapida
di questo progetto di costruzione. raggiudicazione del
contratto
Allarmi i
Contatti con le autorita competenti per . . L Se necessario, ma soprattutto| ar.ml precaci & .
B02.a i Preparazione del sito Se richiesto . R contromisure tempestive X
I'aria e il rumore in condizioni di alta ) .
ressione in caso di
P livelli di particolato previsti
Chiarimenti esaurienti sull'utilizzo di Processo di costruzione reqolare
macchine e attrezzature idonee, nonché . . Analisi per l'intera opera di A partire dalla data di . s g .
B03.a e . . Preparazione del sito . s nel rispetto degli obiettivi X
sulla pianificazione e sull'ottimizzazione costruzione aggiudicazione e per tutta ) S .
. D ) ; . prefissati (minimizzazione delle
dei processi di lavorazione. la durata dei lavori olveri)
Metodi e processi di costruzione P
Misure e condizioni relative ai requisiti di . . .
rotezione dalle polveri gia incluse nei Coinvolgimento completo dei Sensibilizzazione
B04.a P P 9 Preparazione del sito subappaltatori in tutte le misure di Quando si effettua un ordine X

contratti di lavoro con le imprese
subappaltatrici.

depolverizzazione.

dei subappaltatori
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Determinazione dei soggetti
particolarmente sensibili alle polveri in

Tutte le strutture all'interno e nelle
immediate vicinanze del cantiere in

Per l'intera durata del

B05.a collaborazione con l'autorita ambientale Preparazione del sito s - . periodo di costruzione o B
e ] conformita alle specifiche del piano . . .
e pianificazione delle misure . . delle rispettive fasi di
. ) di assetto del cantiere.
corrispondenti. lavoro
Misure di protezione
Elaborazione dopo
Si sta svil d i d'azi 'aggiudicazi
' sta svi .u'ppan 9 l,m plgno az!one Visione d'insieme dei lavori di 'aggiudicazione _dEI Processo di costruzione agevole
per eventi imprevisti e dirompenti (ad . . ) . . contratto con continue . R
B06.a ) ; . Preparazione del sito costruzione con suddivisione in ) . nel rispetto degli obiettivi
es. raffiche di vento forti e ; ) misure correttive ) S .
singole fasi " prefissati (riduzione delle polveri)
prolungate, ecc.). durante l'intero
progetto.
Lavori di costruzione
Fase di lavoro/processo: processi di lavoro meccanici
(attraverso I'uso di macchinari e attrezzature, il trasporto nei cantieri, i movimenti di terra, le derive del vento, ecc.)
Be_02_bau Esposizione alla polvere dovuta alla preparazione e alla manipolazione del materiale
Vedere le fasi di lavoro
. Scavo della fossa di costruzione, secondo il progr.amma emn
Legatura della polvere mantenendo il . ) . generale fino al -
. . . scavo per le linee infrastrutturali, Nessuna o minima polvere
B07.a materiale umido mediante 1,3,4,5,6 ) ) . completamento del lavoro e . .
. . lungo le strade di costruzione e in ) o volante (evitare le nubi di polvere
spruzzatura controllata (con timer) di alla crescita del possibile
generale sul sottosuolo terroso. . .
acqua. Prati di erba risp.
Completamento della
progettazione della
superficie
Per la frantumazione del materiale, sono . T
. e . Assenza di materiali fini in
disponibili macchine che producono la . . . . . .
) . L . Rispetto rigoroso della misura Per la durata della rispettiva cantiere che possano essere
minore abrasione possibile del materiale . L .. - . . Cap
B08.a . . 1,3,4,5 durante i lavori di demolizione demolizione o sollevati dal vento e riduzione
e che lo sminuzzano per pressione . . . . . L . .
) parziale o di puntinatura Fasi di commistione al minimo della produzione di
invece che per . .
L polvere durante i lavori.
Impatto da schiacciamento
Da utilizzare per tutti i lavori ad
alta intensita di polvere nelle Evitare la formazione di polveri
| trituratori fini, come le smerigliatrici immediate vicinanze di strutture N sottili e di depositi di polvere
. o . - s La durata copre l'intero . . " ) Cap
B09.a angolari, sono dotati di aspirapolvere 1-6 sensibili e aree edificate, ma nelle immediate vicinanze di

anche in caso di formazione di
polvere su larga scala e di
possibili carichi di vento

processo

edifici e strutture limitrofe.
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B10.a Metodo di manipolazione: sempre 1-6 LCa misura € particolarmente adatfa Ca durata si estende fino al Poco sviluppo di polvere o X C
basso per
se S
tti
Misure ) - . o L . o : m e
-Codice Tipo di misura Fase di Ambito di applicazione della | Durata della misura Efficacia prevista ric
costruzione misura an hi
al | h
e | es
h |to
Utilizzare un'altezza di scarico, basse Scarico di autocarri ma anche di lintero processo, compreso. Polvere volante o completa
velocita di scarico e, se possibile, pale di escavatori da osservare Pianificazione eliminazione in caso di
contenitori di raccolta chiusi (anche per ma anche per i processi di preliminare e possibili utilizzo di contenitori chiusi
il trasporto di materiale, movimentazione misure correttive
sempre con telone coperto)
Eventualmente nastri trasportatori, ad Nella fase di Utilizzare durante il Minore sviluppo di polvere o
__ esempio per ) 26 Lavori di rinterro e strati di tutti i lavori di cui Fuga di polvere o esilio completo X Cap
B11.a I lavori di rinterro sono coperti da ; savorramento sopra
una protezione adeguata
. . Dall'inizio dello scavo o
Lo spostamento di merci sfuse nelle aree -
. ) . o . . . . dello sgombero del sito di ) ) .
di movimentazione é ridotto al minimo Le misure si estendono a tutti i ) ) ) Minore sviluppo di polvere o
- . . o costruzione alla rimozione o Cap
B12.a indispensabile e queste aree di 3,6 centri di trasbordo e alla polvere volante o completo X
stoccaggio sono anche recintate con Depositi di materiale . . allontanamento
. . Ricostruzione del
tessuto antipolvere e antivento. L
| materiali
Be_03_bau Inquinamento da polveri dovuto allo stoccaggio dei materiali, allo smaltimento delle macerie edilizie
wx . . . . Nessuna polvere fine volante
Le unita di riempimento e di scarico dei .p . .
. . . T . . dovuta ai materiali del silo e
silos (lavori di intonacatura) per merci Dall'inizio dell'installazione . ) )
) - . . . . . quindi nessun deposito su o in Cap
B13.a polverose e a grana fine sono 2,3,6 Con ogni utilizzo di silos alla rimozione dei sistemi o o X
. e prossimita di aree commereciali,
opportunamente recintate e I'aria . . .
. . residenziali e/o tecniche.
spostata viene depolverizzata. . S
Installazioni di qualsiasi tipo
Magazzino necessario per i materiali Interessa tutti i magazzini con merci| Ogni volta che tali cuscinetti Minore generazione di polvere e
sfusi, ecc. _ o _ 36 sfuse N _ sono Fuga di polvere o esilio X Cap
B14.a con un frequente ricambio di materiale ' e parti di demolizione (a causa di deve essere impostato per completo

sono protetti dall'esposizione al

lavori di puntatura e

motivi strutturali
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vento.

scanalatura)

| siti di stoccaggio di materiali sfusi con
rotazione poco frequente sono inoltre

Quando tali strutture di

Riduzione della produzione di

. ) o Interessa tutti i magazzini con . C
B15.a protetti dall'esposizione al vento, ad 1,3,4,5,6 materiali sfusi e parti di stoccaggio devono essere polvere e della polvere volante o or
esempio con stuoie, teli, pellicole in PE - demolizione P allestite per ragioni completa eliminazione della 9
sempre appesantito da materiali pesanti ’ strutturali stessa
I rifiuti di demolizione e di costruzione _ . . , Minore sviluppo di polvere e
. . Riguarda tutte le fasi della BVH Inizia con I'apertura del polvere volante o completa
del cantiere devono essere stoccati in ) L e . . Lo . C
B16.a . R 1-6 in cui si producono rifiuti edili e cantiere e termina con la eliminazione sia durante lo
contenitori adeguati, sigillabili e a tenuta . . ) . . . . ger
. . di costruzione fine del cantiere. stoccaggio che in caso di
di polvere e consegnati L . .
. . possibile formazione di polvere.
quotidianamente lontano dal cantiere. ) A
Raffiche di vento
Si evita lo stoccaggio di materiali, Inizia con I'apertura del Evitare che le parti volino in C
B17.a soprattutto quelli sfusi. A 1-6 Interessa tutte le fasi della BVH cantiere e giro or
consegna "just in time” termina con la fine del Aria dovuta all'aspirazione del 9
cantiere vento
Riguarda tutti gli edifici eretti fuori Durante la fase di
B18.a Ponteggi dotati di rete antipolvere 2,6 terra e l'impalcatura costruzione dell'involucro e Evitare la polvere volante Car
il completamento della
facciata esterna dell'edificio
Be_04_bau Inquinamento da polveri dovuto al traffico nei cantieri e al trasporto di materiali
Sulle piste di accesso non asfaltate ) Dall'inizio del cantiere fino al
) Lungo e sulle strade del cantiere S -
durante lo scavo, la polvere viene . . . suo completamento o, se Assenza o riduzione al minimo
B19.a ) . 3,5 e, in generale, su terreni terrosi L . . .
raccolta con un barile pressurizzato o con applicabile, fino allo delle polveri volanti (evitare le
un impianto d’irrigazione delimitato smantellamento delle tracce nubi di polvere)
di cantiere
s R . ) . - ) Dall'avvio del cantiere al . .
La velocita massima in questo cantiere Si applica all'intero cantiere per . Assenza o riduzione al minimo
" . s . completamento o fino allo ) Re
B20.a (all'interno del cantiere) € limitata a un 3-6 tutte le macchine e le attrezzature della turbolenza delle polveri
. . " smantellamento delle . .
massimo di 5 km/h. mobili. ) . (evitare le nubi di polvere)
tracce di cantiere
Le uscite dall'area del cantiere verso la
i i i i Dispositivo per 'uscita dal . .
rete str_adale pupbllca (via Garibaldi. a I p o p " N .I ) Per la durata dei Nessun imbrattamento delle
B21.a sud, viale Stazione a nord) saranno 3-6 cantiere o per I'immissione L L. L .
) ) lavori di vie di comunicazione pubbliche
protette con un efficace serrature per lo su strade pubbliche costruzione

sporco

/Aataengineering



Esposiziona alle polvar] dwranta la fase di costruzicme, miswre geserall @ specifichsa i

proteziomne dalle podhesrs

Imbarv@ic di ast: §© igearmalieno), w (Setlimanaka )

funa wollal

E (5= richiestol, &

Misure
-Codice

Tipo di misura

Fase di
costruzione

Ambito di applicazione della
misura

Durata della misura

Efficacia prevista

se
tti

an
al

(sistemi di lavaggio dei pneumatici).

B22.a

Se necessario, i piazzali, gli incroci dei
cantieri e le strade circostanti vengono
spazzati e puliti quotidianamente con
una spazzatrice stradale.

Raccordi da strade pubbliche a
strade di accesso al cantiere

Dalla costruzione delle
strade di accesso e delle
aree di stoccaggio al loro

smantellamento

Assenza o riduzione al minimo
della turbolenza delle polveri
(evitare le nubi di polvere)

B23.a

Regolamenti vincolanti per quanto
riguarda le modalita e I'organizzazione
delle consegne (consegne collettive e al
di fuori delle ore di punta), i percorsi di
consegna (utilizzo dei tratti stradali meno
interessati della citta per tutti i soggetti
coinvolti nelle consegne).

1-6

Si estende a tutti i trasporti del
consorzio offerente, ma anche a
tutti i mestieri subappaltati.

Dall'inizio del cantiere fino
alla fine

Meno congestione grazie
all'ottimizzazione della catena
logistica

Be_05_ bau Esposizione alla polvere dovuta a lavori di demolizione (lavori di taglio e scal

pellatura), smontaggio e scavo

B24.a

Qualsiasi lavoro di demolizione (ad
esempio in caso di modifiche successive)
viene eseguito in pezzi il piu possibile
grandi e con un adeguato controllo delle
polveri (ad esempio spruzzando le parti
da demolire con acqua o pareti di
protezione dalle polveri). Le parti di
demolizione vengono frantumate nelle
discariche finali o intermedie, che non
sono situate all'interno della zona di
produzione.

Richiesta di tutti i lavori di
demolizione con l'erezione di un
muro di protezione dalle polveri
verso le aree limitrofe esistenti.

La durata copre l'intero
processo di cancellazione

Evitare la formazione di
polveri sottili, nuvole di
polvere e depositi di polvere
nell'area immediata del
parco della stazione, ma
anche nell'area degli edifici
residenziali vicini.

S U
e (
ric|] i
hi|
es| ¢
to
Gesto
2
X
of
(o
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I lavori di sbancamento vengono

Riguarda tutte le superfici

Durante l'intero lavoro di

Evitare la formazione, di depositi

B25.a eseguiti con tempo asciutto o con raffiche 3,6 interessate da scavi o discariche. sbancamento, ma anche e le nuvole di polvere. o
di vento: anche per bagnare le aree da durante i lavori di rinterro. ((:
scavare.

Il materiale di scavo non deve essere
depositato all'interno del cantiere (se Evitare le polveri sottili, le nubi di
non dietro espressa autorizzazione - e 36 Riguarda le fasi dell'intero Fasi dei lavori di polvere e i depositi di polvere,

B26.a poi coperto come indicato in ’ scavo e dei movimenti di sbancamento secondo nonché i carichi di vento. of
precedenza). Il materiale di scavo viene terra il programma (0

depositato in
discariche provvisorie.
Le parti di demolizione non vengono . -
: . . . Durante i lavori di ) . . |
B27.a lasciate cadere, ma vengono 1,3,5 Per tutti i lavori di demolizione Nessun vortice di nubi di polvere Capl
) smantellamento o
abbassate con attrezzature di .
demolizione
sollevamento o
manualmente.
. . Evitare le polveri sottili, le nubi di
Le pendenze e i bordi dello scavo sono . ) . Lo . . .

. . . Riguarda le fasi dell'intero Fasi dei lavori di polvere e i depositi di polvere,

B28.a coperti con pellicola in PE. 3,6 . . o b t d e

| Nessun vortice di polvere scavo e dei movimenti di sbancamento secondao nonché i carichi di vento. of
! P terra programma (o
Fase di lavoro/processo: processi di lavoro termici e chimici (rilascio di
gas e fumi)
Be 06_bau Esposizione alla polvere a causa di lavori di copertura e sigillatura
Non & necessario_alcun trattamento . . . .
B29.a termico, (ad esempio, impasto a caldo), 6 Lavori di asfaltatura . Cor.npletare !I Iavorg Ne§§una emlssllone ‘d| pollven
dei rivestimenti o dei materiali di progettazione degli esterni sottili dovuta a rivestimenti
contenenti catrame. contenenti catrame
Utilizzo di prodotti bituminosi con bassi Riguarda i lavori di . Basso tasso di emissione di
S L. ) . . - ) Durata totale dei . ) . - .
B30.a tassi di emissione di inquinanti 6 impermeabilizzazione rocessi di lavoro inquinanti atmosferici grazie alla
atmosferici (componenti a contatto con il P bassa propensione al fumo.
(tendenza al fumo) suolo e il soffitto).
Utilizzo di emulsioni di bitume al posto e . Basso tasso di emissione di
N Lavori di sigillatura e Durata totale dei L . - .
B31.a delle soluzioni di bitume (per 6 inquinanti atmosferici grazie alla

lavori di pavimentazione stradale).
Eccezioni

asfaltatura

processi di lavoro

bassa propensione al fumo.
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. tti X
Misure ) _— . o L . . . m e .
-Codice Tipo di misura Fase di Ambito di applicazione della | Durata della misura Efficacia prevista ricl i
costruzione misura an hil d
al | hi
e |[es| ¢
h | +to
se ordinato dalla B.L.
tali prodotti sono necessari.
Be 07_bau Esposizione alla polvere per lavori di impermeabilizzazione
Per quanto possibile, evitare l'uso di
. teli .b.ltuml.n08| come - - . . Durata totale del Prevenzione dello sviluppo
B32.a impermeabilizzazione, ma utilizzare 6 Preoccupazioni per il lavoro di rocesso di lavoro di gas di scarico X
invece EPDM (prevenzione di sigillatura P 9
emissioni di gas di scarico)
Be 08 bau Esposizione alla polvere dovuta a processi di lavoro chimici
Si utilizzano solo prodotti ecocompatibili Riduzione dell'inquinamento
per il trattamento delle superfici (primer, Si tratta principalmente di lavori in Durante l'intero periodo di dell'aria ambiente grazie
B33 sottofondi, leganti, ecc.) e adesivi per la 6 cemento armato, lavori di costruzione o durante all'utilizzo di prodotti X
a sigillatura dei giunti. impermeabilizzazione, pavimenti I'esecuzione delle relative ecocompatibili. Possibilmente
freddi e caldi. fasi di lavoro. anche riduzione dell'impatto
ambientale.
Fattori di rischio del cancro
Be_09_bau Esposizione alla polvere dovuta all'uso di macchine e attrezzature
Utilizzo di apparecchiature a basse Tutte le fasi di lavoro, Estendersi all'intero
B34.a emissioni. Dove possibile 1-6 comprese quelle di terzi, progetto di costruzione - fino Basse emissioni inquinanti

sono favoriti i motori elettrici.

prevedono il solo utilizzo di
Motori Euro 4 e 5!

al completamento dei lavori d
costruzione.
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Equipaggiamento e manutenzione . "
- . . . Si estende all'intero o . .
regolare di dispositivi e macchine con Tutte le fasi di lavoro, comprese . . ) Basse emissioni inquinanti grazie|
B35.a . . . s 1-6 lle di ioni di terzi progetto di costruzione, fino .
motori a combustione in conformita a quelle di operazioni ai terzi . . alla manutenzione regolare
e . al completamento dei lavori.
specifiche del produttore e programma di
manutenzione
. N . " Gli intervalli e i requisiti di
La manutenzione regolare & . Si estende all'intero .
documentata sulle macchine con un 1-6 Tutte le fasi di lavoro, comprese rogetto di costruzione, fino manutenzione sono
B36.a . ) ) quelle di operazioni di terzi prog S facilmente riconoscibili. Non
adesivo di manutenzione. al completamento dei lavori. . . )
€ previsto un eccessivo
caricamento dei filtri.
Tutte le macchine e i veicoli con motori . ,
. . . . Si estende all'intero ) .
a combustione di potenza superiore a Tutte le fasi di lavoro, comprese . . ) Assoluta trasparenza nei confronti
B37.a . N . ) 1-6 le di ioni di terzi progetto di costruzione, fino . ,
37 kW sono identificabili con i dettagli quelle di operazioni di terzi . . di B.L., della SIKO e dell'A.G.
. o al completamento dei lavori.
del motore e i valori di emissione
] ] ] o ] ] Tntervalli di manutenzione o
Per gli apparecchi e le macchine con Tutte le fasi di lavoro, comprese Si estende all'intero i requisiti sono facilmente
B38.a motore diesel vengono utilizzati solo 1-6 quegi E:uﬁgglrin:;;:rgci;::?\?:Izani, progetto di costruzione, fino riconoscibili 0 nessun carico
combustibili a basso tenore di zolfo. ) ) al completamento dei lavori. ; [T
macchine con motore diesel. P eccessivo sui filtri
. . - . . Gli intervalli e i requisiti di
Tutte le macchine da costruzione con Tutte le fasi di lavoro, Si estende all'intero . 9
. . . . ) manutenzione sono
B39.a potenza superiore a 37 kW sono dotate 1-6 comprese le imprese terze, per progetto di costruzione, fino facilmente
di un adeguato sistema di filtraggio delle tutte le attrezzature da al completamento dei lavori.
particelle. costruzione con potenza evidenti I nessun carico
superiore a 37 kW. eccessivo sui filtri
Per i lavori ad alta intensita di polvere
con le macchine - dispositivi per la
lavorazione meccanica dei materiali da Si riferisce principalmente ai Durata totale dei Riduzione del particolato o
B40.a costruzione (ad es. dischi da taglio, 1-6 processi di rettifica e di taglio, rocessi di lavoro prevenzione del volo di
rettificatrici) vengono adottate misure di compresi i processi di taglio. P particolato
riduzione della polvere (ad es. Imprese terze (subappaltatori)
bagnatura, cattura),
aspirazione, separazione delle polveri)
| tempi di funzionamento delle -
.p . S Tutte le fasi di lavoro,
macchine sono ottimizzati, cioé si .. L .. . . L .
. . . . compresi i mestieri di terzi in Si estende all'intero Le emissioni di particolato sono
evitano i tempi morti attraverso una A L . . ) ) . S .
B41.a B ) 1-6 cui & necessario utilizzare progetto di costruzione, fino ridotte il pit possibile rispetto ai
pianificazione mirata del lavoro. Inoltre, . . ) . . .
. . . L macchine per la lavorazione. al completamento dei lavori. tempi di funzionamento.
il personale operativo viene istruito, per
quanto possibile, a spegnere il motore.
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Misure . _ . o L . o . m e .
-Codice Tipo di misura Fase di Ambito di applicazione della | Durata della misura Efficacia prevista ricl i
costruzione misura anf -
al hi q
e |es| (
h 1to
Costruzione
Be_10_bau Riduzione dell'inquinamento da polveri attraverso la pianificazione delle risorse, la preparazione dei lavori e il monitoraggio (attuazione delle misure previste)
Pianificazione ottimizzata dei processi:
dopo l'ordine, vengono prenotate le Programmazione dopo
macchine necessarie - con i relativi I'assegnazione dell'ordine
valori di emissione - e viene preparato . . ) con le misure correttive Riduzione delle Fun
B42.a , ) ) 1-6 Riguarda l'intero lavoro di . . s .
I'elenco delle macchine, che viene costruzione necessarie per l'intera emissioni di particolato
messo a disposizione della B.L. o della durata dei lavori di
SIKO e utilizzato per la pianificazione in costruzione.
corso.
€ aggiornato.
L'addetto all'ambiente di questo Nomina di un responsabile . " Supervisione professionale del
. . . . Si estende all'intero . .
cantiere e il B.L. o la SIKO controllano ambientale per tutta la durata dei . . ) cantiere per quanto riguarda le
B43.a oo . e e 1-6 . . . . progetto di costruzione, fino e . . R
il rispetto dei requisiti indicati nella lavori di costruzione e in ogni caso . . questioni ambientali e la .
. - o e al completamento dei lavori. . e n
presente relazione. gia nella fase preliminare dell'avvio gestione dei rifiuti.
misure citate dei lavori. Misure di protezione ambientale
Inclusi delle mi di limitazi Inclusione e integrazione Visione olistica del \
B44.a nc usmng ? e. misure df fimitazione 1-6 delle misure di protezione dalle Per l'intero periodo di cantiere dal punto di vista delle
delle emissioni nel progetto polveri nel PQM costruzione singole parti interessate. re
inf
Gestione della qualita (PQM) - vedi Sensibil . . ito all
B45.a Breve descrizione in appendice a questa 1-6 ensibllizzazione in merito alle

tabella

misure da adottare.
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Be_11_bau Riduzione dell'esposizione alla polvere: istruzione del personale di cantiere

Prima dell'inizio dei lavori di costruzione,
il personale addetto ai lavori viene
informato sulle misure necessarie in
presenza del SIKO e viene anche

Formazione completa a tutti i livelli

Circa2oreo
periodicamente se

Metodi di lavoro attenti
all'ambiente e rispetto delle

informato sulla generazione, la 1-6 erarchici, fino ai subappaltatori. . . ) ) .
B46.a . ) . g . . 9 i vengono introdotti misure di protezione dalle
dispersione, gli effetti e la riduzione degli . . . resy
L ) L e nuovi processi o polveri adottate
inquinanti atmosferici e delle polveri nei .
L e ) ) procedure di lavoro
cantieri, con l'obiettivo di garantire che
tutte le misure necessarie per contribuire
all'efficacia
Be_12_bau Riduzione dell'inquinamento da polveri: precauzioni organizzative, informazioni per i terzi
B47.a
In vista della costruzione dal
funzionario ambientale e i
rappresentanti  del cliente per
elaborare concetti di competenze e
responsabilita che includano la
definizione, il tipo e la frequenza dei Tutti i processi di costruzione nel Concetto per la durata del . . Fun
B48.a . o e . 1-6 . . ) Procedura normale con piano di
contatti con [|'Ufficio Aria e Rumore caso in questione cantiere emergenza
durante il normale funzionamento, in
caso di reclami, in caso di danni, di
casi straordinari di inquinamento
atmosferico e in caso di interruzioni.
reclami.
. Proposta/decisione relativa a . - . Inclusione di misure correttive e
. P . Tutti i processi di costruzione nel Concetto per la durata del - Fun
B49.a misure supplementari, 1-6 caso in questione cantiere quindi
integrative e di q possibilita di contromisure
misure correttive.
T . d Concetto per la durata del Inclusione di misure correttive e Fun
B50.a ) empl)o necessario e scadenze 1-6 Si riferisce al concetto generale per quindi possibilita di contromisure
fino all'entrata in vigore delle cantiere
"correzioni".
. Punto di informazione e di Istituzione di un punto di contatto Concetto per la durata del Sensibilizzazione dei residenti Res)
B51.a contatto per la popolazione, i 1-6 per la Cantiere locali
vicini

rendicontazione completa del

e gli abitanti delle citta
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. t ;
Misure . _ . o L . o . m e .
-Codice Tipo di misura Fase di Ambito di applicazione della | Durata della misura Efficacia prevista ricl i
costruzione misura =11
al hi q
e | es| ¢
h |to
e i residenti limitrofi, con processo di costruzione dell'Infopoint
informazioni esaurienti e complete
sui concetti, sul tipo di intervento e
sui tempi delle singole misure.
interventi (Infopoint)
) Informa2|on|.sul punt.o di . . . Sensibilizzazione dei residenti e
contatto per i reclami e Creazione di un punto di contatto S o
. VRN . o Concetto per la durata del degli abitanti della citta e Fun
B52.a informazioni piu dettagliate, 1-6 per la comunicazione completa i . di un dial
in modo che B.L. o sul processo di costruzione cantiere c!'eazmrTe |‘u]:1 |a.ogo
i clienti posssno essere tenuti presso I'nfopoint. interattivo (info point)
ampiamente indenni
Be_13_bau Riduzione dell'inquinamento da polveri: area di cantiere - delimitazione della stessa
Per tutta la durata delle
L'intero cantiere € recintato con una . singole fasi di costruzione -
o ] . Attrezzature da cantiere: ) . . .
recinzione chiusa e antipolvere alta L " al termine delle fasi di Barriera antipolvere - La polvere
B53.a 1-6 recinzione dell'intero

almeno 3 metri (si consiglia I'uso di
pannelli OSB con stampa).

cantiere.

costruzione, anche la
posizione e la lunghezza
delle recinzioni di protezione
possono cambiare.

cambiamento

non supera le recinzioni
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In accordo con i proprietari e con B.L., le
installazioni fisse degli operatori o delle
centraline dell'illuminazione pubblica o

delle proprieta confinanti vengono avvolte

Attrezzature da cantiere:

Per tutta la durata delle
singole fasi di costruzione -

Barricata di protezione dalle

polveri - evitare il deposito
B54.a in pellicole di PE o protette con involucri a 1-6 recinzione dell'intero la posizione e il tipo di diretto di polveri sulle strutture
tenuta di polvere per evitare che cantiere. recinzione protettiva delle proprieta vicine
I'elettronica fine o i componenti sensibili possono cambiare anche al
vengano danneggiati dagli effetti della termine delle fasi di
polvere. costruzione.
danni
Pulizia grossolana e fine dell'intero
cantiere al termine dei lavori o di aree Per tutta la durata delle . . . .
o ; . - . . D ; Evitare le polveri sottili, le nubi
parziali, mediante pulizia grossolana e ) Pulizia completa e approfondita singole fasi di costruzione i ) .
B55.a . - Fine 6 ) ) di polvere e i depositi di
spazzamento (con macchine spazzatrici fino al completamento dei olvere
efficaci o con un sistema di pulizia a lavori di costruzione. P ’
tappeto).
Processo di pulizia a umido
Be_14_bau Esposizione alla polvere per lavori generici
Fornitura di almeno 2 persone per la
ulizia quotidiana del tiere. o . - | i i
P . d .na .e can I?r?. ) . . . Dall'inizio dei lavori di Completamento m.onltoragglo
Questo include Rimozione dei rifiuti Riguarda la supervisione dell'intero . strutturato e organizzato del
B56.a . ) ) 1-6 . costruzione al loro ) ) .
da costruzione, rimozione delle cantiere rispetto delle misure di
) . completamento ) )
macerie edilizie, copertura della protezione dalle polveri
formazione delle barre
Materiali, spazzamento, irrigazione, ecc.
. s . Sensibilizzazione dei
Coordinamento di tutti i subappaltatori e - . .. . . ! IZZ. .ZI . I
) ) Tutti i subappaltatori per tutti i lavori Durata totale dei subappaltatori in merito alla
B57.a delle altre imprese che lavorano in 1-6 L s ) o
. ) . . lavoratori edili conformita con i requisiti
cantiere per quanto riguarda le misure di .
rotezione dalle polveri concordati
P P : Misure
Non soffiare la polvere accumulata: la
pulizia con spazzatura a secco o il
soffiaggio dei depositi di polvere con aria Due grandi aspirapolvere | depositi di polvere vengono
B58 compressa hon sono generalmente 16 da cantiere (Fabr. evitati o possono essere
.a -

previsti per questo cantiere. Per questo
motivo, i depositi di polvere devono
essere evitati mediante una protezione
della copertura /

Evitare |'aspirazione.

Grizzly) stoccati in loco
per i lavori di pulizia.

Durata totale del periodo di
costruzione

aspirati senza sollevare
grandi quantita di polvere.
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Esposiziona alle polvar] dwranta la fase di costruzicme, miswre geserall @ specifichsa i
proteziomne dalle podhesrs

ntErvalo di Est: § (gormaliero], w (settimanalkal B (se richiasio), &
funa wollal

Inverdimento o applicazione di uno strato Fino alla crescita o alla Prevenzione di vortici o
finale privo di polvere o a basso Colpisce tutte le aree verdi o . ) ) . .
B59.a contenuto di polvere secondo le 1-6 Aree di scavo formazione di una formazione di nubi di polvere e
rfici tt ichi di t
specifiche del progetto subito dopo il supe. |C|e.compa ae carieht drvento
finterro priva di polvere
e riempimento, compresa l'irrigazione fino a
ft.e S| v
1
Misure . _ . o L . o . m e r
-Codice Tipo di misura Fase di Ambito di applicazione della | Durata della misura Efficacia prevista ricl i
costruzione misura anj|
al hi d
e |[es| ¢
h {+to
per le incrostazioni su tutta la superficie (per|
spazi verdi)
Vengono Utl,hz_zatl metoc.il di Si tratta principalmente di lavori di Assenza o riduzione al minimo
lavorazione umidi e bagnati, come . . -
B60.4 ad esempio il taglio di lastre e pietre 16 taglio per pavimentazioni, Per la durata delle della turbolenza della polvere BS
’ da pavimentazione con pavimenti freddi, cordoli [ relative fasi di lavoro (evitare le nubi di polvere) -
Assenza di depositi di polvere
Processo di taglio a umido Subappaltatori za di depositi i polver
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Esposiziona alle polvar] dwranta la fase di costruzicme, miswre geserall @ specifichsa i

proteziomne dalle podhesrs

Imbarv@ic di ast: §© igearmalieno), w (Setlimanaka )

funa wollal

Classificazione delle polveri specifiche

E (5= richiestol, &

B61.a

per i cantieri edili, in modo da poter
applicare correttamente le macchine
adatte o il grado di filtrazione delle
macchine di aspirazione utilizzate:
TRGS519: Amianto, lavori di demolizione,
ristrutturazione e manutenzione;
FRGS521 Polveri di fibre; TRGS553
Polveri di legno; TRGS900 Valori limite
nell'aria sul luogo di lavoro - valori limite
dell'aria; TRGS905 Elenco di sostanze
cancerogene, mutagene o reprotossiche;
TRGS906 Elenco di sostanze

cancerogene, mutagene o reprotossiche
Attivita o procedure

1-6

Preoccupazioni per tutte le polveri
previste per questo
cantiere

Interessa l'intera durata
del progetto di
costruzione

Uso corretto dei filtri

Res
del
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