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IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo estimativo / Kostenberechnung

a misura / Nach Mass
a misura / Nach Mass 3.750.493,57 €
» ZONA 1 667.807,74 €
BOL24/1_01

Prezzi elementari

Elementarpreise
BOL24/1_01.01.01.01A.01 OGO1l.1 0,25 44,39 € 11,10 €
1(1) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1 01.01.01.01A.01 0GO03.1 10,00 44,39 € 443,90 €
2(2) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1 01.01.01.01A.01 0OGO06.1 2,25 44,39 € 99,88 €
3(3) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1_01.01.01.01A.01 OG10 2,50 44,39 € 110,98 €
4 (4) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1 01.01.01.01A.01 OS24 7,50 44,39 € 332,93 €
5(5) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1 01.01.01.01A.01 0OS30 2,50 44,39 € 110,98 €
6 (6) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1_01.01.01.01A.02 O0OGO1.1 0,25 42,17 € 10,54 €
7(7) - Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1 01.01.01.01A.02 0GO03.1 10,00 42,17 € 421,70 €
8 (8) - Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1 01.01.01.01A.02 0GO06.1 2,25 42,17 € 94,88 €
9(9) - Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1_01.01.01.01A.02 OG10 2,50 42,17 € 105,43 €
10 (10) - Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1 01.01.01.01A.02 0S24 7,50 42,17 € 316,28 €
11 (11) - Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1 01.01.01.01A.02 0OS30 2,50 42,17 € 105,43 €
12 (12) - Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1_01.01.01.01A.03 0OGO1l.1 0,25 38,61 € 9,65 €
13 (13) - Operaio qual.

- Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1 01.01.01.01A.03 0GO03.1 10,00 38,61 € 386,10 €
14 (14) - Operaio qual.

- Qualifizierter Facharbeiter

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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a misura / Nach Mass
BOL24/1 01.01.01.01A.03 0GO06.1 2,25 38,61 € 86,87 €
15 (15) - Operaio qual.

- Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1_01.01.01.01A.03 OG10 2,50 38,61 € 96,53 €
16 (16) - Operaio qual.

- Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1 01.01.01.01A.03 0S24 7,50 38,61 € 289,58 €
17 (17) - Operaio qual.

- Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1 01.01.01.01A.03 0OS30 2,50 38,61 € 96,53 €
18 (18) - Operaio qual.

- Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1_01.01.02.02A.01 0OGO1.1 0,20 42,82 € 8,56 €
19 (25) - Operaio alt. spec. o0 maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1 01.01.02.02A.01 0GO03.1 8,00 42,82 € 342,56 €
20 (26) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1 _01.01.02.02A.01 0GO06.1 1,80 42,82 € 77,08 €
21 (27) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1_01.01.02.02A.01 OG10 2,00 42,82 € 85,64 €
22 (28) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1 01.01.02.02A.01 0S24 6,00 42,82 € 256,92 €
23 (29) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1_01.01.02.02A.01 0OS30 2,00 42,82 € 85,64 €
24 (30) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1_01.01.04.04A.01 0GO06.1 8,00 43,23 € 345,84 €
25 (32) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1 01.01.04.04A.01 0OS30 8,00 43,23 € 345,84 €
26 (31) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1 01.01.04.04A.02 0GO06.1 20,00 40,37 € 807,40 €
27 (34) - Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1_01.01.04.04A.02 0S30 20,00 40,37 € 807,40 €
28 (33) - Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1 01.01.04.04A.03 0GO06.1 20,00 37,79 € 755,80 €
29 (36) - Operaio qual.

- Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1_01.01.04.04A.03 0S30 20,00 37,79 € 755,80 €
30 (35) - Operaio qual.

- Qualifizierter Facharbeiter
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BOL24/1_01.02.03.05.A 0GO1l.1 0,20 h * 87,64 € = 17,53 €
31 (37) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore

idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
BOL24/1_01.02.03.05.A 0GO03.1 8,00 h * 87,64 € = 701,12 €
32 (38) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore

idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
BOL24/1_01.02.03.05.A 0G06.1 1,80 h * 87,64 € = 157,75 €
33(39) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore

idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
BOL24/1_01.02.03.05.A 0OG10 2,00 h * 87,64 € = 175,28 €
34 (40) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore

idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
BOL24/1_01.02.03.05.A 0S24 6,00 h * 87,64 € = 525,84 €
35(41) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore

idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
BOL24/1_01.02.03.05.A 0S30 2,00 h * 87,64 € = 175,28 €
36 (42) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore

idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
BOL24/1_01.02.03.05.C 0GO1l.1 0,20 h * 96,66 € = 19,33 €
37 (43) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore

idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
BOL24/1_01.02.03.05.C 0GO03.1 8,00 h * 96,66 € = 773,28 €
38 (44) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore

idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
BOL24/1_01.02.03.05.C 0GO06.1 1,80 h * 96,66 € = 173,99 €
39 (45) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore

idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
BOL24/1_01.02.03.05.C 0OG10 2,00 h * 96,66 € = 193,32 €
40 (46) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore

idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
BOL24/1_01.02.03.05.C 0S24 6,00 h * 96,66 € = 579,96 €
41 (47) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore

idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
BOL24/1_01.02.03.05.C 0S30 2,00 h * 96,66 € = 193,32 €
42 (48) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore

idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 3
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BOL24/1_01.02.03.07.B 0GO1l.1 0,20 h * 90,34 € = 18,07 €
43 (49) Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1 _01.02.03.07.B 0GO03.1 8,00 h * 90,34 € = 722,72 €
44 (50) Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B 0G06.1 1,80 h * 90,34 € = 162,61 €
45 (51) Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B 0G10 2,00 h * 90,34€ = 180,68 €
46 (52) Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1 01.02.03.07.B 0S24 6,00 h * 90,34 € = 542,04 €
47 (53) Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B 0S30 2,00 h * 90,34 € = 180,68 €
48 (54)  Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
BOL24/1_01.03.01.01A.01 0GO03.1 2.903,60 km * 0,51€ = 1.480,84 €
49 (55) - Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti

- Transport von 1 m3 Schdittgut
BOL24/1_02

Opere da impresario - costruttore

Baumeisterarbeiten
BOL24/1 _02.16.09.25* 0GO03.1 820,00 m2 * 10,43 € = 8.552,60 €
50 (69) Strade, vialetti, piazze Pavimentazione vialetti e campi gioco [CAM]

StraBBen, Wege, Pldtze Deckschicht fiir Wege und Spielflachen [CAM]

BOL24/1_02.17.08.02.A 0S24 1.802,00 m2 * 4,50€ = 8.109,00 €
51 (70) Seminagione ad umido con miscele di semenza Seminagione ad umido con miscele di semenza

NaBaussaat von Samenmischungen NaBaussaat von Samenmischungen
BOL24/1_14

Impianti sanitari

Sanitaranlagen
BOL24/1_14.01.03.05.F 0GO06.1 1,00 <9 * 152,91 € = 152,91 €
52 (76)  Filtro d'impurita a manicotto: DN 40 - 6/4"

Schmutzfanger mit Muffen: DN 40 - 6/4"

BOL24/1_14.01.04.05.A 0GO06.1 2,00 9 = 27,91 € = 55,82 €
53 (86) Rubinetto di erogazione: DN 15 - 1/2"

Auslaufventil: DN 15 - 1/2"

BOL24/1_14.08.02* 0GO06.1 1,00 9 = 322,96 € = 322,96 €
54 Lavori di adattamento Ricerca di tubazioni esistenti: Tubi dell'acqua, delle acque reflue, dell'acqua
(109) piovana e dell'irrigazione

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen: Wasser-, Abwasser-, Regenwasser und

Beregnungsleitungen
BOL24/1_14.09.01.01* O0GO06.1 1,00 9 = 3.276,58 € = 3.276,58 €
55 Pozzetti per l'irrigazione Pozzetto di irrigazione "1" con 4 partenze: zona 1
(111)

Schéchte fur die Beregnung Beregnungsschacht "1" mit 4 Abgangen: Zone 1
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 4
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BOL24/1_14.09.01.02* 0GO06.1 1,00 <9 * 3.055,29€ = 3.055,29 €
56 Pozzetti per l'irrigazione Pozzetto di irrigazione "2" con 4 partenze: zona 1
(112)

Schéchte fur die Beregnung Beregnungsschacht "2" mit 4 Abgéangen: Zone 1
BOL24/1_14.09.01.04* 0GO06.1 1,00 9 =* 2.206,57 € = 2.206,57 €
?7 ) Pozzetti per l'irrigazione Pozzetto di alimentazione con contatore e riduttore di pressione:
114

Schéchte fiir die Beregnung Einspeiseschacht mit Zahler und Druckminderer:
BOL24/1_14.09.01.06* 0GO06.1 1,00 9 = 3.169,43 € = 3.169,43 €
58 Pozzetti per l'irrigazione Stazione di ricetrassmissione Bluetooth/Radio/3G per la regolazione
(116) dell'irigazione: LR-BST-REACT 3.0

Schéchte fir die Beregnung Ubertragungsstation Bluetooth/Funk/3G, fiir die

Bewadsserungssteuerung: LR-BST-REACT 3.0
BOL24/1_14.09.01.07* 0GO06.1 1,00 5 * 872,03 € = 872,03 €
59 Pozzetti per l'irrigazione Abbonamento dati di 1 anno per interfaccia LR-BST-REACT e scheda SIM:
(117) SIM-1Y-100M-AG + SIM

Schéchte fiir die Beregnung Abonnement fiir 1 Jahr fiir die Schnittstelle LR-BST-REACT und SIM:

SIM-1Y-100M-AG + SIM
BOL24/1_14.09.02.01A.01* 0GO06.1 1.852,30 m2 * 3,85€ = 7.131,36 €
60 - Irrigazione automatica per prati con un'altezza di rialzo di 10 cm, comprese le tubazioni e lo scavo:
(118) ERBA

- Automatische Beregnung fiir Rasenflachen mit Aufstiegshéhe 10 cm, samt Rohrleitungen und

Grabungen: WIESE
BOL24/1_14.09.02.02A.02* 0G06.1 1.317,00 m2 * 7,74 € = 10.193,58 €
61 - Irrigazione automatica per prati e aree arbustive con un'altezza di rialzo di 30 cm, comprese le
(119) tubazioni e lo scavo: OPHIOPOGON JAPONICUS

- Automatische Beregnung fiir Rasen- und Straucherflachen mit Aufstiegshéhe 30 cm, samt

Rohrleitungen und Grabungen: OPHIOPOGON JAPONICUS
BOL24/1_14.09.02.03A.03* 0G06.1 197,40 m2 * 9,59€ = 1.893,07 €
62 - Irrigazione a goccia per piante ornamentali, comprese le tubazioni e lo scavo: GOCCIA AIUOLA DI
(120) PIANTE ORNAMENTALI

- Tropfberegnung fiir ornamentale Pflanzen, samt Rohrleitungen und Grabungen:

TROPFBEREGNUNG ZIERPFLANZEN
BOL24/1_14.09.02.05.B* 0G06.1 10,00 . * 11,00 € = 110,00 €
63 Tubo principale per l'irrigazione PE-HD, PN 10, SDR17: Tubo in polietilene ad alta densita PE-HD,
(122) PN10: ga 40x2,4 mm

Hauptzuleitung fiir Beregnung aus PE-HD, PN 10, SDR17: Druckleitung aus PE-HD, PN10: oga 40x2,4

mm
BOL24/1_14.09.02.05.C* 0GO06.1 10,00 . * 13,52 € = 135,20 €
64 Tubo principale per l'irrigazione PE-HD, PN 10, SDR17: Tubo in polietilene ad alta densita PE-HD,
(123) PN10: ga 50x3,0 mm

Hauptzuleitung fiir Beregnung aus PE-HD, PN 10, SDR17: Druckleitung aus PE-HD, PN10: ga 50x3,0

mm
BOL24/1_14.09.02.05.E* 0GO06.1 10,00 . * 15,67 € = 156,70 €
65 Tubo principale per l'irrigazione PE-HD, PN 10, SDR17: Tubo in polietilene ad alta densita PE-HD,
(124) PN10: ga 63x3,8 mm

Hauptzuleitung fiir Beregnung aus PE-HD, PN 10, SDR17: Druckleitung aus PE-HD, PN10: ga 63x3,8

mm
BOL24/1_15

Impianti elettrici

Elektroanlagen
BOL24/1_15.04.03.01.A OG10 15,00 m * 4,63€ = 69,45 €
66 Tubazioni in polietilene D=40 mm
(132)

Polyathylenrohre D=40 mm
BOL24/1_15.04.08.22.C 0S30 1,00 % * 39,12€ = 39,12 €
67 Cassette di derivazione in PVC a parete (Ixhxp)240x190x90 mm
(135)
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 5
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Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) 240x190x90 mm

BOL24/1_15.04.08.22.D O0S30 1,00 9 =
?8 ) Cassette di derivazione in PVC a parete (Ixhxp)300x220x120 mm
136,

Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) 300x220x120 mm

BOL24/1_15.04.08.42.B 0S30 1,00 % *
69 Cassette di derivazione in lega leggera a parete (Ixhxp) 140x115x60 mm
(137)

Abzweigdosen aus Leichtmetall AP (bxhxt) 140x115x60 mm

BOL24/1_15.04.21.02.F 0S30 1,00 m *
70 Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (Ixh) 60x40 mm
(140)

Kabelkandéle aus PVC, weil8 oder grau Abmessungen (bxh) 60x40 mm

BOL24/1_15.04.21.02.L 0S30 10,00 m *
71 Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (Ixh) 100x60 mm
(141)

Kabelkanéle aus PVC, weils oder grau Abmessungen (bxh) 100x60 mm

BOL24/1_15.05.03.02.C 0OG10 20,00 m *
72 Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 2x4 mm?2
(143)

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 2x4 mm2

BOL24/1_15.05.03.02.D OG10 908,00 m *
(73 ) Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 2x6 mm?2
144

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 2x6 mm?2

BOL24/1_15.05.03.02.E OG10 10,00 m *
(74 ) Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 2x10 mm?2
145

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 2x10 mm2

BOL24/1_15.05.03.02.F 0G10 10,00 m *
75 Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 2x16 mm?2
(146)

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 2x16 mm2

BOL24/1_15.05.03.03.A 0S30 30,00 m *
76 Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 3x1,5 mm2
(147)

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 3x1,5 mm2

BOL24/1_15.05.03.03.B 0S30 150,00 m *
77 Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 3x2,5 mm2
(148)

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 3x2,5 mm2

BOL24/1_15.05.03.03.D 0S30 30,00 m *
78 Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 3x6 mm2
(149)

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 3x6 mm2

BOL24/1_15.05.03.05.A 0S30 10,00 m *
(79 ) Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 5x1,5 mm2
150

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fiinfpolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 5x1,5 mm2

BOL24/1_15.05.03.05.D 0S30 30,00 m *
5(30 ) Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 5x6 mm2
152,

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fiinfpolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 5x6 mm2

BOL24/1_15.05.03.05.E 0S30 100,00 m *

66,77 €

40,11 €

18,45 €

33,70 €

4,16 €

5,56 €

7,93 €

11,67 €

4,04 €

5,14 €

8,94 €

5,75 €

13,65 €

19,24 €

66,77 €

40,11 €

18,45 €

337,00 €

83,20 €

5.048,48 €

79,30 €

116,70 €

121,20 €

771,00 €

268,20 €

57,50 €

409,50 €

1.924,00 €
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81 Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 5x10 mm?2
(153)

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, funfpolige Leitung FGI60R16 0,6/1KV 5x10 mm2
BOL24/1_15.05.04.01.H OS30 20,00 m * 12,00 € = 240,00 €
82 Linee unipolari con cavi flessibili in rame FG16M16 0,6/1KV 1x35 mm?2
(156)

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x35 mm2
BOL24/1_15.05.04.01.) 0OS30 20,00 m * 23,35€ = 467,00 €
83 Linee unipolari con cavi flessibili in rame FG16M16 0,6/1KV 1x70 mm?2
(158)

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x70 mm2
BOL24/1_15.06.03.03.B 0S30 1,00 < = 778,29 € = 778,29 €
84 Quadro stagno in materiale plastico con In<250 A, installazione a parete 800x600x300mm
(160)

Feuchtraumschrank aus Kunststoff mit In<250A, Aufputzausfiihrung 800x600x300mm
BOL24/1_15.06.21.02.A 0S30 2,00 9 * 65,10 € = 130,20 €
85 Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x6 A - 2 unita modulari
(162)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschtitzt Nennstrom 2x6 A - 2

Moduleinheiten
BOL24/1_15.06.21.02.C 0S30 2,00 9 * 58,19 € = 116,38 €
86 Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x16 A - 2 unita
(164) modulari

Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschtitzt Nennstrom 2x16 A - 2

Moduleinheiten
BOL24/1_15.06.22.02.E 0S30 1,00 % = 65,67 € = 65,67 €
87 Interruttore magnetotermico 2 poli 10kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x25 A - 2 unita
(170) modulari

Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 10kA C, 2 polig geschltzt Nennstrom 2x25 A - 2

Moduleinheiten
BOL24/1_15.06.22.04.1 0S30 1,00 9 = 168,42 € = 168,42 €
88 Interruttore magnetotermico 4 poli 10 kA C, 4 poli protetti corrente nominale 4x63 A - 4 unita
(171) modulari

Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 10kA C, 4 polig geschltzt Nennstrom 4x63 A - 4

Moduleinheiten
BOL24/1_15.06.41.02.A 0S30 4,00 9 * 115,71 € = 462,84 €
89 Interruttore differenziale 2 poli 0,03A - A, 2 unita modulari corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2
(172) unita modulari

Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,03A - A, 2 Moduleinheiten Nennstrom 2x25A, Idn 0,03A - 2

Moduleinheiten
BOL24/1_15.06.41.16.A* O0S30 4,00 @ * 108,24 € = 432,96 €
90 Blocco differenziale per corrente di guasto pulsante (tipo A): Blocco differenziale: 2x25/300 mA
(179) (tipo A)

Fehlerstrom-Block, flir pulsierende Fehlerstrome (Typ A): Fehlerstrom-Block: 2x25/300 mA (Typ A)
BOL24/1_15.06.45* 0S30 4,00 @ * 433,09€ = 1.732,36 €
91 Quadri elettrici e apparecchiature da quadro Comandato motorizzato per interruttori automatici ed
(180) differenziali modulari:

Stromkreisverteiler und Verteilergeréte Motorisierter Antrieb fir modulare Automaten oder Fl's:

ARA bis 4x63A
BOL24/1 15.06.71.11.G 0S30 1,00 <9 = 52,82 € = 52,82 €
92 Apparecchiature per I'inserimento o il disinserimento di circuitazioni contattore quadripolare 20-25A
(190)

Schaltgerate fur automatische oder manuelle Ein- oder Ausschaltung Schitz vierpolig 20-25A
BOL24/1_15.06.71.12* 0OS30 1,00 S * 193,41 € = 193,41 €
93 Apparecchiature di comando Interruttore crepuscolare con comando: 1x16 A/ 2+200 Lux
(191)

Schaltgerdte Dédmmerungsschalter: 1x16 A/ 2+200 Lux
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BOL24/1_15.06.81.12A.12 0S30 2,00 9 * 303,58€ = 607,16 €
94 - Limitatore di sovratensione quadripolare, classe di prova Il, per reti TT
(195)

- Uberspannungsableiter vierpolig, Priifklasse Il, TT-Netz
BOL24/1_15.06.91.31A.31 0S30 2,00 9 = 31,38€ = 62,76 €
95 - Presa Schuko
(198)

- Schukosteckdose
BOL24/1_15.10.03.47.F 0S30 2,00 9 = 49,51 € = 99,02 €
96 Punto presa per presa bipolare 16 A esecuzione in vista Punto presa per presa 2x10/16A+T, a vista
(209) con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 5 metri

Auslass Steckdose zweipolig 16 A auf Putz Ausflihrung Steckdosenauslass flir Steckdose

2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65, Lange von 0,5 Meter bis 5 Meter
BOL24/1_15.10.03.58.B 0S30 2,00 9 = 15,36 € = 30,72 €
97 Presa 10/16A Schuko o 10/16A con esecuzione a vista Presa 10/16A con coperchio ribaltabile
(210)

Steckdose 10/16A Schuko oder 10/16A in auf Putz Ausfiihrung Steckdose 10/16A mit Klappdeckel
BOL24/1_15.10.03.59.B 0S30 2,00 <9 = 9,65€ = 19,30 €
98 Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa 10/16A con
(211) esecuzione IP65

Aufpreis flir Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausflihrung Aufpreis Steckdose 10/16A in IP65

Ausflihrung
BOL24/1 15.10.03.59.E 0S30 2,00 9 * 19,31€ = 38,62 €
99 Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A
(213) con esecuzione IP65

Aufpreis flir Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausflihrung Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in

IP65 Ausflihrung
BOL24/1 15.10.03.87.D 0S30 2,00 9 * 130,79 € = 261,58 €
100 Presa CEE con esecuzione a vista Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP65
(215)

Steckdose CEE in auf Putz Ausflihrung Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausfiihrung - IP65
BOL24/1_15.14.01.01.D 0GO06.1 10,00 m * 11,63 € = 116,30 €
101 Dispersore lineare Corda di rame 35 mm2
(224)

Linienférmige Erdleitung Kupferseil 35 mm2
BOL24/1_15.14.01.03.B 0S30 20,00 m * 580€ = 116,00 €
102 Conduttore terra con filo rame isol.: 25mm2
(226)

Erdleiter isoliert. Kupferdraht: 25mm2
BOL24/1_15.15.01* O0S30 1,00 <9 * 322,96 € = 322,96 €
103 Lavori di adeguamento Ricerca di linee elettriche esistenti e percorsi: per corrente, dati, ecc.

(230)

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen und Leitungsfiihrungen: flr Strom usw.

BOL24/1_15.15.02* 0S30 2,00 .. * 322,96 € = 645,92 €
104 Lavori di adeguamento Smontaggio di un quadro elettrico: ca. 120x120x20 cm
(231)

Anpassungsarbeiten Abmontage eines Verteilers: ca. 120x120x20 cm
BOL24/1_15.15.04* 0OS30 9,00 005 * 126,23 € = 1.136,07 €
105 Lavori di adeguamento Smontaggio di corpi illuminanti stradali, con palo o da parete:

(232)

Anpassungsarbeiten Abmontage von StralBenbeleuchtungskdrpern mit Masten oder Wandfixierung:
BOL24/1_15.15.05* 0S30 5,00.00 * 66,51 € = 332,55 €
106 Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68: fino a 5x10 mm?

(233)

Anpassungsarbeiten Kabelverlangerung mit Schrumpfschlauch IP68: bis 5x10mm?

BOL24/1_15.15.06* 0OS30 2,00.:.00 * 126,39 € = 252,78 €
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107 Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68: fino a 5x50 mm?2
(234)

Anpassungsarbeiten Kabelverldangerung mit Schrumpfschlauch IP68: bis 5x50mm?

BOL24/1_15.15.07* 0S30 3,000 * 65,14 € = 195,42 €
108 Lavori di adeguamento Scatola derivazione ermetica con resina a bi-componete, da parete IP68: ca.

(235) 100x100x50 mm
Anpassungsarbeiten Abzweigdose mit Zweikomponenten Abdichtmasse, AP. IP68: ca. 100x100x50

mm
BOL24/1_15.21.01* O0S30 1,00 .5 * 60,56 € = 60,56 €
109 Opere speciali e documentazione Rilascio della documentazione per la regolare esecuzione dei
(250) lavori:

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung der Dokumente Uber die ordnungsgeméBiie

Ausflihrung der Arbeiten:
BOL24/1_15.21.02* 0S30 1,00 .00 * 80,74 € = 80,74 €
?10 ) Opere speciali e documentazione Ispezione del imp. di terra:
251

Sonderarbeiten und Dokumentation Uberpriifung der Erdungsanlage:
BOL24/1_15.21.03* 0S30 1,00 .5 * 121,11 € = 121,11 €
?11 ) Opere speciali e documentazione Consegna del protocollo e messa in funzione dell'imp. elettrico:
252

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung des Protokolls fiir die Inbetriebnahme

Elektroanlage:
BOL24/1_15.50.01.02.B 0GO06.1 17,00 55 * 245,76 € = 4.177,92 €
112 Fondazione monolitica in conglomerato cementizio C 20/25 dimensioni L/B/H : 80/80/100 cm  tubo
(253) D=30cm

Blockfundament aus Beton, Festigkeitsklasse C 20/25 Abmessungen L/B/H : 80/80/100 cm Rohr D

=30cm
BOL24/1_52

ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE

ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE
BOL24/1 52.02.01.01* OGO1.1 0,01 I * 2.219,50 € = 22,20 €
113 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(291)

VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)
BOL24/1 52.02.01.01* 0GO03.1 0,40 I * 2.219,50 € = 887,80 €
114 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(292)

VORARBEITEN Absteckungen (gemafB Projekt festzulegen)
BOL24/1 52.02.01.01* 0GO06.1 0,09 I * 2.219,50 € = 199,76 €
115 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(293)

VORARBEITEN Absteckungen (geméafB Projekt festzulegen)
BOL24/1_52.02.01.01* OG10 0,10 o * 2.219,50 € = 221,95 €
?16) OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
294

VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)
BOL24/1_52.02.01.01* 0S24 0,30 I * 2.219,50 € = 665,85 €
?17) OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
295

VORARBEITEN Absteckungen (gemalS Projekt festzulegen)
BOL24/1_52.02.01.01* O0OS30 0,10 I * 2.219,50€ = 221,95 €
118 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(296)

VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)
BOL24/1_53

LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
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VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

BOL24/1_53.02.05.03.D 0S24 1,00 5 * 93,78 € =
119 Estirpazione di ceppaie: diametro 42,6 fino a 57,5 cm (classe 6, 7, 8)
(402)

Entfernen von Wurzelstécken: Durchmesser 42,6 bis 57,5 cm (Klasse 6, 7, 8)
BOL24/1_53.02.05.03.E 0S24 2,00 5 * 117,23 € =
120 Estirpazione di ceppaie: diametro oltre 57,5 cm (classe oltre 8)

(403)

Entfernen von Wurzelstécken: Durchmesser tiber 57,5 cm (Klasse gré8er 8)

BOL24/1 53.10.02.01A.01 0GO03.1 500 5 * 17,64 € =
121 - Rimozione di segnali stradali
(405)

- Ausbau von StraBenschildern
BOL24/1 53.10.10.01.D* O0GO03.1 9,00 I * 152,63 € =
122 Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 40x40cm
(406) (interno)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des

Gelandes fir Schéachte bis zu 40x40cm (intern)

BOL24/1 53.10.10.01.E* 0GO03.1 4,00 I * 186,69 € =
123 Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 60x60cm
(407) (interno)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einlaufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des

Gelandes flr Schéachte bis zu 60x60cm (intern)

BOL24/1 53.10.10.01.G* 0GO03.1 1,00 g * 420,02 € =
124 Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a
(409) 100x100cm (interno)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des

Gelandes fir Schachte bis zu 100x100cm (intern)

BOL24/1 53.10.11.01* 0GO03.1 7,00 I * 105,75€ =
125 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione panchine
(410)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Bénken
BOL24/1 53.10.11.02* 0GO03.1 4,00 3 * 70,24 € =
126 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione cestini della spazzatura
(411)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Abfuhr von Miilltonnen
BOL24/1 53.10.11.03* 0GO03.1 16,00 ¢ * 130,96 € =
127 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione rastrelliere biciclette
(412)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Fahrradstindern
BOL24/1_53.10.11.04* 0GO03.1 6,00 I * 224,58 € =
128 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione palo della luce fino a 6 metri
(413)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Lichtmasten bis zu 6

Metern
BOL24/1_53.10.11.05* 0GO03.1 3,00 3 * 305,73 € =
129 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione palo della luce oltre 6,00 fino a 12,00 m
(414)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Lichtmasten (iber 6,00 bis

12,00 m
BOL24/1_53.10.11.06* 0GO03.1 1,00 g * 105,75 € =
130 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione pannello per affissione di cartelloni
(415) pubblicitari

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Plakaten
BOL24/1 53.10.11.08%* 0GO03.1 1,00 5 * 1.147,25 € =
131 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione statua Noé
(416)

93,78 €

234,46 €

88,20 €

1.373,67 €

746,76 €

420,02 €

740,25 €

280,96 €

2.095,36 €

1.347,48 €

917,19 €

105,75 €

1.147,25 €
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ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung der Noah-Statue

BOL24/1_53.10.11.12* 0GO03.1 1,00 g * 791,55 € = 791,55 €
132 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione seduta circolare Alcide Berloffa
(420)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Abschaffung des Kreissitzes von Alcide

Berloffa
BOL24/1_53.10.12.01.A 0GO03.1 689,20 m * 14,34 € = 9.883,13 €
133 Rimozione, cernita e pulizia di cordonate cordonate in pietra naturale
(425)

Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen Randsteine aus Naturstein
BOL24/1 53.11.13.01* 0OGO03.1 1,00 p:c,ﬁ 1.236,29€ = 1.236,29 €
134 Rimessa in opera di arredi pubblici speciali Rimessa in opera di statua di Noé
(427)

Wiederaufstellung von speziellem 6ffentlichem Mobiliar Wiederaufstellung der Bliste Noahs
BOL24/1_54

MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI

ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN
BOL24/1 _54.01.02.01.A 0GO03.1 919,43 m3 * 18,46 € = 16.972,68 €
135 Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto
(431)

Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport
BOL24/1_54.01.02.01.A O0G10 338,60 m3 * 18,46 € = 6.250,56 €
136 Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto
(433)

Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport
BOL24/1_54.01.05.01A.01 0S24 3.307,00 m2 * 1,55€ = 5.125,85 €
137 - Costipamento del piano stradale con rullo vibrante
(435)

- Verdichtung der Fahrbahnoberfldche mit Riittelwalze
BOL24/1 54.01.90.01.A 0GO03.1 459,72 m3 * 60,45€ = 27.790,07 €
138 Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura
(436)

Aufpreis flir Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
BOL24/1 54.01.90.01.A OG10 50,79 m3 * 60,45 € = 3.070,26 €
139 Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura
(438)

Aufpreis flir Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
BOL24/1 54.01.90.02.A* OG10 3,00 h * 316,25 € = 948,75 €
140 Sovrapprezzo per scavo eseguito con escavatrice a risucchio in materiale di qualunque consistenza
(439) e natura

Aufpreis fir Aushub mit Saugbagger in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
BOL24/1 _54.01.90.30A.30 OG10 3.386,00 km * 0,51€ = 1.726,86 €
141 - Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo
(442)

- Aufpreis fur Transport von Aushubmaterial
BOL24/1_54.02.05.05.A 0GO1l.1 5,55 m3 * 269,96 € = 1.498,28 €
142 Demolizione di strutture in cemento armato con attrezzi pneumatici a mano (martelli demolitori)

(446)

Abbruch von Stahlbetonstrukturen mit peumatischen Werkzeugen von Hand (Pre8lufthdmmer)
BOL24/1_54.02.20.03.B 0GO03.1 132,30 m2 * 3,76 € = 497,45 €
143 Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione fino a 20 cm
(449)

Abbruch von bituminédser Fahrbahndecke Belagstarke bis 20 cm
BOL24/1_54.02.20.03.C 0G03.1 56,70 m2 * 4,80 € = 272,16 €
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 11
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144 Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione oltre 20 cm
(450)

Abbruch von bituminéser Fahrbahndecke Belagstérke tiber 20 cm
BOL24/1_54.02.20.04A.04 0GO03.1 786,60 m2 * 547 € = 4.302,70 €
145 - Demolizione di pavimentazione in cubetti
(451)

- Abbruch von Pflasterbelag
BOL24/1_54.10.03.05.A 0G10 211,40 m3 * 29,67 € = 6.272,24 €
146 Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti
(456)

Wiederauffiillen von Grabenaushub flir setzungsempfindliche Bauwerke
BOL24/1_54.10.03.10A.10 OG10 124,20 m3 * 53,54 € = 6.649,66 €
147 - Fornitura e posa inopera di sabbia lavata
(458)

- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand
BOL24/1 54.16.03.01.D 0GO03.1 409,95 m3 * 39,83€ = 16.328,31 €
148 Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati di base a volume in
(459) opera

Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial und

Ausfliihrung von Tragschichten nach Volumen im eingebauten Zustand
BOL24/1 54.16.03.10.B 0GO03.1 2,00 m3 * 56,91€ = 113,82 €
149 Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato (materiale di primo
(460) impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale a volume in opera

Lieferung und Einbau von korngréBenméBig stabilisiertem Material (Material in

Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial) fiir den Oberflachenverschlul8 nach Volumen im

eingebauten Zustand
BOL24/1_54.30.01.01.A 0S24 183,87 m3 * 6,38€ = 1.173,09 €
150 Scavo di terra vegetale con mezzo meccanico
(462)

Abhub von Mutterboden maschinell
BOL24/1_54.30.01.01.B 0S24 183,06 m3 * 55,32 € = 10.126,88 €
151 Scavo di terra vegetale a mano
(463)

Abhub von Mutterboden von Hand
BOL24/1 54.30.03.04.A* 0S24 297,25 m3 * 39,16 € = 11.640,31 €
152 Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e
(464) sabbia Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale

e sabbia - MISCUGLIO PER AIUOLE

Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand

Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand -

MISCHEN FUR GRUBEN
BOL24/1 54.30.03.04.B* 0S24 438,25 m3 * 47,79 € = 20.943,97 €
153 Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e
(465) sabbia Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale

e sabbia - MISCUGLIO PER PRATO

Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand

Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand -

RASENMISCHUNG
BOL24/1_54.32.01.01* 0S24 3,00 p:c,ﬁ * 101,23 € = 303,69 €
154 Analisi terreni e organi vegetali Analisi di base in frutti-, viti-, orticoltura, arativi - solo suolo (1
(466) strato)

Analyse von Béden und Pflanzenorganen Basisanalyse im Obst-, Wein-, Gartenbau, Ackerbau - nur

Boden (1 Schicht)
BOL24/1 54.32.01.02* 0S24 3,00 25 * 69,91€ = 209,73 €
155 Analisi terreni e organi vegetali Analisi aggiuntive terreno/suolo: Granulometria - Sabbia, Limo,
(467) Argilla

Analyse von Béden und Pflanzenorganen Zusétzliche Boden-/Bodenanalyse: KorngréfSe - Sand,

Schluff, Lehm
BOL24/1_54.45.01A.01.02 0GO03.1 1.654,97 t * 3,45€ = 5.709,65 €
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167
(498)

BOL24/1_

168
(499)

DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO Diritti di discarica per materiale di categoria 1/B

DEPONIEGEBUHREN FUR AUSHUBMATERIAL Deponiegebliihren fiir Material der Deponieklasse 1/B

54.45.02A.02.01 OG10 677,20 t * 22,51 €
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali

DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT KI.2/A: mineralischer Baustellenabfall

54.45.02A.02.03 0GO03.1 104,32 t * 23,69 €
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/C: asfalto

DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT KI.2/C: Asphalt

54.45.02A.02.10 0G03.1 13,32 t * 116,70 €
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.4/C: calcestruzzo armato con 10% macerie edili

DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter Beton mit 10% Beimengungen

75
TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

75.10.01.30.B  0G06.1 209,00 m * 7,83 €
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 32

Polyathylenrohr PE100 ftir Wasserleitung - PN 16 DN mm 32

75.10.01.30.C 0GO06.1 22,00 m * 8,53 €
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 40

Polyathylenrohr PE100 fiir Wasserleitung - PN 16 DN mm 40

75.10.01.30.D 0GO06.1 88,00 m * 10,25 €
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 50

Polyathylenrohr PE100 fiir Wasserleitung - PN 16 DN mm 50

75.10.01.30.E 0G06.1 138,60 m * 14,10 €
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 63

Polyathylenrohr PE100 fiir Wasserleitung - PN 16 DN mm 63

75.10.01.40.A0% OG10 48,00 m * 5,42 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN 50 mm

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 50 mm

75.10.01.40.A1 OG10 51,00 m * 9,04 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN 63 mm

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 63 mm

75.10.01.40.A2* OG10 1.225,40 m * 12,66 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN 75 mm

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 75 mm

75.10.01.40.B OG10 56,10 m * 14,81 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN 90 mm

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 90 mm

75.10.01.40.C 0OG10 38,50 m * 15,80 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 110 mm

15.243,77 €

2.471,35 €

1.554,44 €

1.636,47 €

187,66 €

902,00 €

1.954,26 €

260,16 €

461,04 €

15.513,57 €

830,84 €

608,30 €
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BOL24/1 77
POZZETTI PREFABBRICATI
VORGEFERTIGTE SCHACHTE
BOL24/1_77.06.01.01.B OG10 320,00 cm * 1,32 €
169 Pozzetto 0,10 bar 40 x 40 cm
(527)
Schacht 0,10 bar 40 x 40 cm
BOL24/1_77.06.01.01.D 0G06.1 360,00 cm * 1,94 €
170 Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm
(530)
Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm
BOL24/1_77.06.01.01.D OG10 300,00 cm * 1,94 €
171 Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm
(531)
Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm
BOL24/1 77.06.01.01.G OG10 400,00 cm * 3,29 €
172 Pozzetto 0,10 bar 80 x 100 cm
(533)
Schacht 0,10 bar 80 x 100 cm
BOL24/1_77.06.01.01.N 0GO06.1 120,00 cm * 7,51 €
173 Pozzetto 0,10 bar 120 x 150 cm
(534)
Schacht 0,10 bar 120 x 150 cm
BOL24/1 78
CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI
SCHACHTABDECKUNGEN, EINLAUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHOR
BOL24/1_78.01.01.23.B 0G10 8,00 “’S‘: * 223,66 €
?74 ) Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 400x400mm, ca. 40kg
548,
Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 400x400 mm, ca. 40kg
BOL24/1 78.01.01.23.D 0GO06.1 6,00 9 * 340,53 €
?75) Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg
551
Rechteckige Schachtabdeckung Sphéaroguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg
BOL24/1_78.01.01.23.D OG10 5,00 9 * 340,53 €
?762) Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg
55
Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg
BOL24/1 78.01.01.23.E OG10 4,00 < * 445,60 €
177 Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 800x800mm, ca. 96kg
(553)

BOL24/1_78.01.01.23.F OG10

Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 800x800 mm, ca. 96kg

1,00 9 =* 642,70 €

?78) Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 1000x1000mm, ca. 155kg
555
Rechteckige Schachtabdeckung Sphéroguss D400: 1000x1000 mm, ca. 155kg
BOL24/1_85
PAVIMENTAZIONI
BELAGSARBEITEN
BOL24/1_85.10.01.05.C 0GO03.1 754,00 m2 * 84,57 €
179 Pavimentazione con cubetti di porfido dimensione cubetti 8/10 cm
(565)

Pflasterbelag aus Porphyrwiirfeln Wiirfelabmessungen 8/10 cm

422,40 €

698,40 €

582,00 €

1.316,00 €

901,20 €

1.789,28 €

2.043,18 €

1.702,65 €

1.782,40 €

642,70 €

63.765,78 €
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BOL24/1_85.10.01.05.G* 0GO03.1 61,50 m2 * 73,44 € = 4.516,56 €
180 Pavimentazione con cubetti di porfido Pavimentazione cubetti 8/10 in porfido con fughe inerbite
(566)

Pflasterbelag aus Porphyrwtirfeln Porphyr 8/10 Wiirfelpflaster mit begriinten Fugen
BOL24/1_86

MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHOR, STRASSENBESCHILDERUNG UND

BODENMARKIERUNG
BOL24/1_86.01.01.11.A* 0GO03.1 568,00 ml * 143,90€ = 81.735,20 €
181 Cordone tipo bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm Cordone tipo
(571) bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm

Geradlinige oder gebogene Graniteinfassung mit 16 cm Breite Lineare oder gebogene

Granitbordsteine zur Abgrenzung von 16 cm Breite
BOL24/1_86.30.01.01.B 0GO03.1 2,00 g * 50,19€ = 100,38 €
182 Pannello regolamentare, circolare, di prescrizione, classe 2 g 60 cm in alluminio 25/10 mm
(572)

Regulamentéres Vorschriftsschild, kreisrund, Klasse 2 g 60 cm in Aluminium 25/10 mm
BOL24/1 86.30.01.06.B 0GO03.1 3,00 g * 30,89€ = 92,67 €
183 Pannello regolamentare, triangolare, di pericolo, classe 2 60/60/60 cm in alluminio 25/10 mm
(573)

Regulamentares Warnschild, dreieckig, Klasse 2 60/60/60 cm in Aluminium 25/10 mm
BOL24/1 86.30.01.22.F 0GO03.1 500 m * 14,77 € = 73,85 €
184 Palo tubolare in acciaio S235 90 mm 7,30 kg/ml con dispositivo antirotazione
(574)

Rohrstange aus Stahl S235 2 90 mm 7,30 kg/ml mit Drehsicherung
BOL24/1_86.30.01.80.B 0GO03.1 500 5 * 69,49 € = 347,45 €
185 Blocchetti di fondazione dimensioni blocchetto 40/40/50 cm
(575)

Fundamentblécke Abmessungen des Fundamentblockes 40/40/50 cm
BOL24/1_87*

LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ELEKTRISCHE LEITUNGEN, OFFENTLICHE BELEUCHTUNG
BOL24/1_87.15.01.52* 0OS30 2,00 o * 2,507,533 € = 5.015,06 €
186 Posizione Principale Corpo illuminante per fronte strada compreso di palo h=6.3m
(576)

Hauptposition StraBenfrontleuchte einschlieBlich Mast h=6,3m
BOL24/1 87.15.01.53* 0OS30 2,00 g * 3.485,95€ = 6.971,90 €
187 Posizione Principale Corpo illuminante con doppia testa illuminante per fronte strada compreso di
(577) palo h=6.3m

Hauptposition Beleuchtungskdrper mit doppeltem Lichtkopf flir StraBenfront einschlieSlich Mast

h=6,3m
BOL24/1 87.15.01.54* 0OS30 13,00 g * 3.314,53 € = 43.088,89 €
188 Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=4.5m
(578)

Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=4,5m
BOL24/1 _87.35.05.10.B 0OG10 866,80 m * 571€ = 4.949,43 €
189 Corda di rame, nuda Q = 25 mm?2
(581)

Kupferseil, blank Q = 25 mm2
BOL24/1_96*

INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE

BEGRUNUNGS- UND GARTNERARBEITEN
BOL24/1 96.02.02.01* 0S24 1,00 g * 99,94€ = 99,94 €
190 PIANTAGIONE DI ALBERI Messa a dimora di alberi
(582)
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 15
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BAUMPFLANZUNG Baumpflanzung

BOL24/1_96.02.03.06* 0S24 1.014,00 m2 * 32,73 €
?91 ) MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Ophiopogon japonicus minor
583

PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Ophiopogon japonicus minor
BOL24/1_96.02.03.08* 0S24 215,00 m2 * 10,59 €
192 MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Messa a dimora di piante perenni e bulbi
(585)

PFLANZUNG VON STAUDEN Pflanzung von Stauden und Blumenzwiebeln
BOL24/1 96.03.01.05* 0S24 470,00 m2 * 21,38 €
193 Pacciamatura con fibra di legno
(586)

Mulchen mit Holzfasern
BOL24/1 96.06.01.MA_SO* 0S24 1,00 & * 316,13 €
194 FORNITURA ALBERI Magnolia x soulangiana altezza 250cm
(592)

Hauptposition Magnolia x soulangiana Hohe 250 cm
BOL24/1 96.06.03.AC_VU* 0S24 20,00 ,; * 1,96 €
195 FORNITURA ERBACEE PERENNI Aconitum vulparia vaso 9 cm
(593)

Hauptposition Aconitum vulparia Vase 9 cm
BOL24/1 96.06.03.AN_JA* 0S24 15,00 . * 1,96 €
?96) FORNITURA ERBACEE PERENNI Anemona jap. 'Brissingham Glow' vaso 9cm
595

Hauptposition Anemona Jap. 'Brissingham Glow' Vase 9cm
BOL24/1_96.06.03.CA_FO* 0S24 181,00 ;. * 2,34 €
?97) FORNITURA ERBACEE PERENNI Carex ssp foliosissima 'Silver Sceptre' vaso 11 cm
599

Hauptposition Carex ssp foliosissima 'Silver Sceptre' Vase 11 cm
BOL24/1 96.06.03.CA_ MO* 0S24 194,00 - * 2,34 €
198 FORNITURA ERBACEE PERENNI Carex morrowi 'Aureovariegata' vaso 9 cm
(600)

Hauptposition Carex morrowi 'Aureovariegata' Vase 9 cm
BOL24/1 96.06.03.CH_LA* 0S24 44,00 . * 2,34 €
199 FORNITURA ERBACEE PERENNI Chasmanthium latifolium vaso 11 cm
(601)

Hauptposition Chasmanthium latifolium Vase 11 cm
BOL24/1 96.06.03.CY_FO* 0S24 153,00 & * 3,36 €
200 FORNITURA ERBACEE PERENNI Cyrtomium fortunei vaso 9 cm
(602)

Hauptposition Cyrtomium fortunei Vase 9 cm
BOL24/1 _96.06.03.DI_SP* 0S24 6,00 & * 3,36 €
201 FORNITURA ERBACEE PERENNI Dicentra spectabilis vaso 11 cm
(603)

Hauptposition Dicentra spectabilis Vase 11 cm
BOL24/1 _96.06.03.EP_PU* 0S24 435,00 . * 2,34 €
502) FORNITURA ERBACEE PERENNI Epimedium pubigerum vaso 9 cm
605,

Hauptposition Epimedium pubigerum Vase 9 cm
BOL24/1_96.06.03.EP_VE* 0S24 232,00 - * 2,97 €
?03) FORNITURA ERBACEE PERENNI Epimedium x versicolor 'sulphureum' vaso 9 cm
606,

Hauptposition Epimedium x versicolor 'sulphureum' Vase 9 cm
BOL24/1 96.06.03.GA_NI* 0S24 192,00 - * 1,45 €

33.188,22 €

2.276,85 €

10.048,60 €

316,13 €

39,20 €

29,40 €

423,54 €

453,96 €

102,96 €

514,08 €

20,16 €

1.017,90 €

689,04 €

278,40 €
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204 FORNITURA ERBACEE PERENNI Galanthus nivalis Viridapice al pezzo
(607)

Hauptposition Galanthus nivalis Viridapice pro Stlick
BOL24/1 96.06.03.HE_CA* 0S24 13,00 .
205 FORNITURA ERBACEE PERENNI Heuchera 'Cappuccino' vaso 9 cm
(608)

Hauptposition Heuchera 'Cappuccino' Vase 9 cm
BOL24/1_96.06.03.HE_LE* 0S24 36,00
206 FORNITURA ERBACEE PERENNI Heuchera 'Leuchtkafer' vaso 9 cm
(609)

Hauptposition Heuchera 'Leuchtkafer' Vase 9 cm
BOL24/1 96.06.03.HE_MI* 0S24 31,00
207 FORNITURA ERBACEE PERENNI Heuchera 'Mint Frost' vaso 9 cm
(610)

Hauptposition Heuchera 'Mint Frost' Vase 9 cm
BOL24/1 96.06.03.HE_NI* 0S24 16,00
208 FORNITURA ERBACEE PERENNI Helleborus niger 'Praecox' vaso 11 cm
(611)

Hauptposition Helleborus niger 'Praecox' Vase 11cm
BOL24/1 96.06.03.HE_RE* 0S24 16,00 .
209 FORNITURA ERBACEE PERENNI Helleborus 'Red Lady' vaso 11 cm
(612)

Hauptposition Helleborus 'Red Lady' Vase 11cm
BOL24/1 96.06.03.HE_YE* 0S24 18,00 .
210 FORNITURA ERBACEE PERENNI Helleborus 'Yellow Lady' vaso 11 cm
(613)

Hauptposition Helleborus 'Yellow Lady' Vase 11cm
BOL24/1 96.06.03.HO_CH* 0S24 50,00
211 FORNITURA ERBACEE PERENNI Hosta 'Cherry Berry' vaso 9 cm
(614)

Hauptposition Hosta 'Cherry Berry' Vase 9 cm
BOL24/1_96.06.03.HO_FO* 0S24 31,00 I
212 FORNITURA ERBACEE PERENNI Hosta fortunei 'Aurea
(615)

Hauptposition Hosta fortunei 'Aurea'

BOL24/1 96.06.03.HO _NI* 0S24 11,00
213 FORNITURA ERBACEE PERENNI Hosta 'Niagara Falls' vaso 9 cm
(616)

Hauptposition Hosta 'Niagara Falls' Vase 9 cm
BOL24/1 96.06.03.HO_SU* 0S24 3,00 ;-
214 FORNITURA ERBACEE PERENNI Hosta 'Sum and Substance' vaso 9 cm
(617)

Hauptposition Hosta 'Sum and Substance' Vase 9 cm
BOL24/1 96.06.03.LI BU* 0S24 15,00 .
215 FORNITURA ERBACEE PERENNI Lilium bulbiferum
(620)

Hauptposition Lilium bulbiferum
BOL24/1 96.06.03.LI_MA* 0S24 13,00 .
216 FORNITURA ERBACEE PERENNI Lilium martagon
(621)

Hauptposition Lilium martagon
BOL24/1_96.06.03.NA_JE* 0S24 200,00 v
217 FORNITURA ERBACEE PERENNI Narcissus 'Jetfire'

(624)

Hauptposition Narcissus 'Jetfire'

3,73 €

1,24 €

3,73 €

3,73 €

3,73 €

3,73 €

3,73 €

2,97 €

2,97 €

2,97 €

6,07 €

17,08 €

0,89 €

48,49 €

44,64 €

115,63 €

59,68 €

59,68 €

67,14 €

186,50 €

92,07 €

32,67 €

8,91 €

91,05 €

222,04 €

178,00 €
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BOL24/1_96.06.03.PH_PA* 0S24 13,00 . * 1,75€ = 22,75 €
218 FORNITURA ERBACEE PERENNI Phlox paniculata 'Orange' vaso 11 cm
(626)

Hauptposition Phlox paniculata 'Orange' Vase 11 cm
BOL24/1 96.06.03.SM RA* 0S24 40,00 - * 531€ = 212,40 €
219 FORNITURA ERBACEE PERENNI Smilacina racemosa vaso 9 cm
(628)

Hauptposition Smilacina racemosa Vase 9 cm
BOL24/1 96.07.01.01* OS24 200,00 g * 10,55 € = 2.110,00 €
220 Struttura di protezione per alberature Struttura di protezione per alberi con apparato radicale in
(630) superficie

Baumschutzstruktur Schutzstruktur flir Baume mit oberirdischem Wurzelsystem
BOL24/1_98*

ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI

MOBILIAR FUR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ
BOL24/1 98.01.01.01.D* OS24 15,00 5 * 1.666,45 € = 24.996,75 €
221 Panchina con schienale in legno Panchina con schienale in legno con braccioli, Lunghezza cm. 190 -
(632) Altezza seduta cm. 45 - Profondita cm. 70

Bank mit Rickenlehne Holz Holzriickenbank mit Armlehnen, Ldnge cm. 190 - Sitzhéhe cm. 45 -

Tiefe cm. 70
BOL24/1_98.02.01.01.B* 0GO03.1 29,00 g * 538,76 € = 15.624,04 €
222 Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20
(634)

Einseitig Fahrradstander Fahrradtréager gebaut mit 80x20 Platte
BOL24/1_98.02.01.02B* 0GO03.1 9,00 g * 1.648,33 € = 14.834,97 €
223 ARREDO URBANO Cestino porta rifiuti rotondo con cassetto portacenere integrato 90 litri
(637)

STADTMOBILIAR Runder Abfallbehalter mit integriertem Aschenbecher 90 Liter
BOL24/1 _98.06.01.01%* 0S24 16,00 ml * 38,05€ = 608,80 €
224 Elementi in metallo Bordo di delimitazione in acciaio zincato
(644)

Metallische Elemente Randbegrenzung aus verzinktem Stahl/
BOL24/1 98.06.01.02* 0S24 105,00 ml * 24,94 € = 2.618,70 €
225 Elementi in metallo Lama di delimitazione aiuole in acciaio non zincato
(645)

Metallische Elemente Beetbegrenzungsmesser aus unverzinktem Stahl
BOL24/1 98.06.01.03* 0S24 270,00 ml * 122,69€ = 33.126,30 €
226 Elementi in metallo Ringhiera delimita aiuola H:30cm
(646)

Metallische Elemente Blumenbeetumrandung H:30cm
» ZONA 2 660.344,85 €
BOL24/1 01

Prezzi elementari

Elementarpreise
BOL24/1_01.01.01.01A.01 OGO1l.1 3,00 h * 44,39 € = 133,17 €
227 (1) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1 01.01.01.01A.01 0GO03.1 7,75 h * 44,39 € = 344,02 €
228 (2) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1 01.01.01.01A.01 0OGO06.1 500 h * 44,39 € = 221,95 €
229 (3) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
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- Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

- Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.01 OG10
230 (4)
BOL24/1_01.01.01.01A.01 0S24
231 (5)
BOL24/1_01.01.01.01A.01 0OS30
232 (6)

- Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.02 O0OGO1.1
233 (7) - Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1 01.01.01.01A.02 0GO03.1
234 (8) - Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1 01.01.01.01A.02 0GO06.1
235(9) - Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1_01.01.01.01A.02 OG10
236 - Operaio spec.

(10)

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1_01.01.01.01A.02 0S24
237 - Operaio spec.

(11)

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1 01.01.01.01A.02 0S30
238 - Operaio spec.

(12)

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1 01.01.01.01A.03 OGO1l.1
239 - Operaio qual.

(13)

- Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1 01.01.01.01A.03 0GO03.1
240 - Operaio qual.

(14)

- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03 0GO06.1
241 - Operaio qual.
(15)

- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03 OG10
242 - Operaio qual.
(16)

- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1 _01.01.01.01A.03 0S24
243 - Operaio qual.
(17)

- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03

0S30

1,75

5,00

2,50

4,80

12,40

8,00

2,80

8,00

4,00

3,00

7,75

5,00

1,75

5,00

2,50

44,39 €

44,39 €

44,39 €

42,17 €

42,17 €

42,17 €

42,17 €

42,17 €

42,17 €

38,61 €

38,61 €

38,61 €

38,61 €

38,61 €

38,61 €

77,68 €

221,95 €

110,98 €

202,42 €

522,91 €

337,36 €

118,08 €

337,36 €

168,69 €

115,83 €

299,23 €

193,05 €

67,57 €

193,05 €
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244
(18)

BOL24/1_

245
(19)

BOL24/1_

246
(20)

BOL24/1_

247
(21)

BOL24/1_

248
(22)

BOL24/1_

249
(23)

BOL24/1_

250
(24)

BOL24/1_

251
(25)

BOL24/1_

252
(26)

BOL24/1_

253
(27)

BOL24/1_

254
(28)

BOL24/1_

255
(29)

BOL24/1_

256
(30)

BOL24/1_

257
(32)

- Operaio qual.

- Qualifizierter Facharbeiter

01.01.01.01A.05 OGO1l.1
- Collaboratore tecnico

- Technischer Mitarbeiter

01.01.01.01A.05 0GO03.1
- Collaboratore tecnico

- Technischer Mitarbeiter

01.01.01.01A.05 0G06.1
- Collaboratore tecnico

- Technischer Mitarbeiter

01.01.01.01A.05 OG10
- Collaboratore tecnico

- Technischer Mitarbeiter

01.01.01.01A.05 0S24
- Collaboratore tecnico

- Technischer Mitarbeiter

01.01.01.01A.05 O0S30
- Collaboratore tecnico

- Technischer Mitarbeiter

01.01.02.02A.01 O0GO1l.1
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

01.01.02.02A.01 0GO03.1
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

01.01.02.02A.01 0G06.1
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

01.01.02.02A.01 OG10
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

01.01.02.02A.01 OS24
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

01.01.02.02A.01 O0S30
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

01.01.04.04A.01 0GO06.1
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

0,72

1,86

1,20

0,42

1,20

0,60

2,40

6,20

4,00

1,40

4,00

2,00

8,00

53,39 €

53,39 €

53,39 €

53,39 €

53,39 €

53,39 €

42,82 €

42,82 €

42,82 €

42,82 €

42,82 €

42,82 €

43,23 €

38,44 €

99,31 €

64,07 €

22,42 €

64,07 €

32,03 €

102,77 €

265,48 €

171,28 €

59,95 €

171,28 €

85,64 €

345,84 €
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BOL24/1_01.01.04.04A.01 0OS30 8,00 h * 43,23 € = 345,84 €
?58) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
31

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.04.04A.02 0GO06.1 20,00 h * 40,37 € = 807,40 €
259 - Operaio spec.
(34)

- Spez. Facharbeiter

BOL24/1 01.01.04.04A.02 0S30 20,00 h * 40,37 € = 807,40 €
260 - Operaio spec.
(33)

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1 01.01.04.04A.03 0GO06.1 20,00 h * 37,79 € = 755,80 €
261 - Operaio qual.
(36)

- Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1_01.01.04.04A.03 0S30 20,00 h * 37,79 € = 755,80 €
262 - Operaio qual.
(35)

- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.02.03.05.A 0GO1.1 2,40 h * 87,64 € = 210,34 €
263 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(37) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A 0GO03.1 6,20 h * 87,64 € = 543,37 €
264 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(38) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A 0GO06.1 4,00 h * 87,64 € = 350,56 €
265 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(39) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A 0OG10 1,40 h * 87,64 € = 122,70 €
266 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(40) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A 0S24 4,00 h * 87,64 € = 350,56 €
267 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(41) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A 0S30 2,00 h * 87,64 € = 175,28 €
268 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(42) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C 0GO1l.1 2,40 h * 96,66 € = 231,98 €
269 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(43) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C 0GO03.1 6,20 h * 96,66 € = 599,29 €
270 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore

(44) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW
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Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C 0GO06.1 4,00 h * 96,66 € = 386,64 €
271 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(45) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
BOL24/1_01.02.03.05.C 0OG10 1,40 h * 96,66 € = 135,32 €
272 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(46) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
BOL24/1_01.02.03.05.C 0S24 4,00 h * 96,66 € = 386,64 €
273 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(47) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
BOL24/1_01.02.03.05.C 0S30 2,00 h * 96,66 € = 193,32 €
274 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(48) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
BOL24/1_01.02.03.07.B 0GO1l.1 2,40 h * 90,34 € = 216,82 €
275 Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)

(49)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B 0GO03.1 6,20 h * 90,34 € = 560,11 €
276 Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(50)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B 0G06.1 4,00 h * 90,34 € = 361,36 €
277 Pala caricatrice cingolata o0 gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(51)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1 _01.02.03.07.B OG10 1,40 h * 90,34 € = 126,48 €
278 Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(52)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1 01.02.03.07.B 0S24 4,00 h * 90,34 € = 361,36 €
279 Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(53)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B 0S30 2,00 h * 90,34 € = 180,68 €
280 Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(54)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
BOL24/1_01.03.01.01A.01 0GO06.1 390,00 km * 0,51€ = 198,90 €
281 - Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti
(56)

- Transport von 1 m3 Schiittgut
BOL24/1_02

Opere da impresario - costruttore

Baumeisterarbeiten
BOL24/1 02.04.71.01.A 0GO1l.1 6,87 m2 * 57,34 € = 393,93 €
282 Casseratura laterale per solette e solettoni di base: per struttura superficiale S1
(57)
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Seitliche Abschalung fiir Griindungsplatten: fiir Oberflachenstruktur S1

BOL24/1_02.04.71.02.A 0GO1l.1 25,00 m2 * 40,22 € = 1.005,50 €
283 Casseratura laterale per fondazioni per struttura superficiale S1
(58)

Seitliche Abschalung fiir Streifenfundamente flir Oberflachenstruktur S1
BOL24/1_02.04.72.02.B 0GO1.1 324,20 m2 * 24,76 € = 8.027,19 €
284 Casseratura per muri e pareti diritte: per struttura superficiale S2
(59)

Schalung fir geradlinige Mauern und Wénde: fiir Oberflachenstruktur S2
BOL24/1_02.04.73.01.A 0GO1l.1 83,00 m2 * 46,72 € = 3.877,76 €
285 Casseratura di solette, solette a sbalzo: per struttura superficiale S2, spessore soletta fino a 30 cm
(60)

Schalung fir Platten und Kragplatten: flir Oberflachenstruktur S2 Deckenstarke bis 30 cm
BOL24/1 _02.04.73.03.A 0GO1l.1 27,00 m * 75,27 € = 2.032,29 €
286 Casseratura di solette per scale, pianerottoli, gradini per struttura superficiale S2
(61)

Schalung fir Treppenplatten, Stufen fir Oberflachenstruktur S2
BOL24/1_02.04.80.01.B 0GO1l.1 9,38 m3 * 175,85 € = 1.649,47 €
287 Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti classe C 12/15
(62)

Unterbeton, Ausgleichsbeton und Flllbeton Festigkeitsklasse C 12/15
BOL24/1_02.04.80.01.C 0OGO1l.1 3,50 m3 * 182,29 € = 638,02 €
288 Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti classe C 16/20
(63)

Unterbeton, Ausgleichsbeton und Flillbeton Festigkeitsklasse C 16/20
BOL24/1_02.04.80.15.E 0GO01.1 44,65 m3 * 196,16 € = 8.758,54 €
289 Calcestruzzo per opere con classe di esposizione e relativa classe di resistenza minima C25/30 XC2
(64)

Beton flir Bauwerke mit einer Expositionsklasse und dazugehdriger Mindestfestigkeitsklasse C25/30

Xc2
BOL24/1_02.04.80.16.A 0GO1l.1 61,75 m3 * 210,30 € = 12.986,03 €
290 Calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XD e relativa classe di resistenza minima
(66) C30/37 XC2, XD1

Beton flir Bauwerke mit Expositionsklassen XC, XD und dazugehdriger Mindestfestigkeitsklasse

C30/37 XC2, XD1
BOL24/1_02.05.01.01.A O0GO1l.1 10.767,86 kg * 1,83 € = 19.705,20 €
291 Acciaio in barre Acciaio ad aderenza migl. B450C
(67)

Betonstabstahl Gerippter Stahl B450C
BOL24/1 02.16.09.25* 0GO03.1 380,00 m2 * 10,43 € = 3.963,40 €
292 Strade, vialetti, piazze Pavimentazione vialetti e campi gioco [CAM]
(69)

StraBen, Wege, Platze Deckschicht fiir Wege und Spielflachen [CAM]
BOL24/1_03

Opere da fabbro

Schlosserarbeiten
BOL24/1_03.06.03.01.S OGO1l.1 4,00 5 * 490,80 € = 1.963,20 €
293 Porta tagliafuoco acciaio: REI 120'; 1000x2150
(71)

Feuerschutztir Stahl: REI 120'; 1000x2150
BOL24/1_14

Impianti sanitari

Sanitdranlagen
BOL24/1_14.01.01.01.C 0G06.1 1,00 “’S‘: * 76,98 € = 76,98 €
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 23
in.ge.na. Planungsgemeinschaft U0



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo estimativo / Kostenberechnung

a misura / Nach Mass

294 Contatore di acqua fredda per piccole portate: DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h
(72)
Kaltwasserzéahler fir kleine Mengen: DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h
BOL24/1_14.01.01.01.D 0GO06.1 1,00 127,33 € = 127,33 €
595) Contatore di acqua fredda per piccole portate: DN 25-1"-2,5m3/h
73
Kaltwasserzahler fiir kleine Mengen: DN 25 -1 " - 2,5 m3/h
BOL24/1_14.01.02.01.E 0GO06.1 2,00 404,94 € = 809,88 €
?96) Riduttore di pressione a manicotto: DN 40 - 6/4"
74
Druckreduzierventil mit Muffen: DN 40 - 6/4"
BOL24/1 14.01.03.01.C 0G06.1 2,00 781,43 € = 1.562,86 €
?97) Filtro d'acqua a controlavaggio a manicotto: DN 40 - 6/4" - 16 m3/h
75,
Brauchwasserrticksplilfilter mit Muffen: DN 40 - 6/4" - 16 m3/h
BOL24/1_14.01.03.05.F 0GO06.1 1,00 152,91 € = 152,91 €
298 Filtro d'impurita a manicotto: DN 40 - 6/4"
(76)
Schmutzfanger mit Muffen: DN 40 - 6/4"
BOL24/1_14.01.03.05.G 0GO06.1 1,00 = 213,47 € = 213,47 €
299 Filtro d'impurita a manicotto: DN 50 - 2"
(77)
Schmutzféanger mit Muffen: DN 50 - 2"
BOL24/1_14.01.04.02.A* 0GO06.1 4,00 304,26 € = 1.217,04 €
300 Saracinesca a corpo piatto flangiata: DN 65 - 2 1/2"
(78)
Flanschen - Flachschieber: DN 65 - 2 1/2"
BOL24/1_14.01.04.02.B* 0GO06.1 4,00 233,02 € = 932,08 €
?’01) Saracinesca a corpo piatto flangiata: DN 80 - 3"
79
Flanschen - Flachschieber: DN 80 - 3"
BOL24/1_14.01.04.03.A 0GO06.1 1,00 27,39 € = 27,39 €
?’02) Valvola a manicotto con sede diritta: DN 15 - 1/2"
80
Geradsitzventil mit Muffen: DN 15 - 1/2"
BOL24/1_14.01.04.03.B 0G06.1 1,00 “’S‘: 36,52 € = 36,52 €
303 Valvola a manicotto con sede diritta: DN 20 - 3/4"
(81)
Geradsitzventil mit Muffen: DN 20 - 3/4"
BOL24/1_14.01.04.03.C 0GO06.1 1,00 49,31 € = 49,31 €
304 Valvola a manicotto con sede diritta: DN 25 - 1"
(82)
Geradsitzventil mit Muffen: DN 25 - 1"
BOL24/1_14.01.04.03.D 0G06.1 1,00 = 67,08 € = 67,08 €
305 Valvola a manicotto con sede diritta: DN 32 - 5/4"
(83)
Geradsitzventil mit Muffen: DN 32 - 5/4"
BOL24/1_14.01.04.03.E 0GO06.1 1,00 <= 86,17 € = 86,17 €
306 Valvola a manicotto con sede diritta: DN 40 - 6/4"
(84)
Geradsitzventil mit Muffen: DN 40 - 6/4"
BOL24/1_14.01.04.03.F 0GO06.1 1,00 127,58 € = 127,58 €
?’07) Valvola a manicotto con sede diritta: DN 50 - 2"
85
Geradsitzventil mit Muffen: DN 50 - 2"
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BOL24/1_14.01.05.01.A* 0GO06.1 1,00 9 = 223,38€ = 223,38 €
?’08) Valvola di ritegno a clapet flangiata: DN 65 - 2 1/2"
87,

Klappenrtickschlagventil mit Flanschen: DN 65 - 2 1/2"
BOL24/1 14.01.05.01.C* 0GO06.1 1,00 9 = 301,86 € = 301,86 €
309 Valvola di ritegno a clapet flangiata: DN 80 - 3"
(88)

Klappenrtickschlagventil mit Flanschen: DN 80 - 3"
BOL24/1_14.01.05.03.B 0G06.1 1,00 9 = 38,71€ = 38,71 €
310 Valvola di ritegno a flusso libero: DN 15 - 1/2"
(89)

Rlckschlagventil - FreifluBventil: DN 15 - 1/2"
BOL24/1_14.01.05.03.F 0GO06.1 1,00 9 = 133,64 € = 133,64 €
311 Valvola di ritegno a flusso libero: DN 40 - 6/4"
(90)

Rlckschlagventil - FreifluBventil: DN 40 - 6/4"
BOL24/1_14.03.01.01.B 0GO06.1 4,00 < * 95,52 € = 382,08 €
312 Pozzetto di scarico con griglia in acciaio INOX: DN 70
(91)

Bodenablauf mit Inoxrost: DN 70
BOL24/1_14.03.02.01.A 0G06.1 1,00 9 =* 3.130,01€ = 3.130,01 €
?’13) Gruppo di sollevamento in esecuzione compatta: 6 m3/h - 70 kPa
92

Kompaktkleinhebeanlage: 6 m3/h - 70 kPa
BOL24/1_14.03.02.10.A* 0GO06.1 15,00 m * 15,57 € = 233,55 €
314 Tubazione di scarico in polietilene temperato, saldato, PN 10 bar: Tubazione di scarico in polietilene
(93) temperato: DN 40 - ga 50x2,6 mm

AbfluBleitung aus PE-HD, verschweilSt, PN 10 bar: AbfluBSleitung aus PE-HD: DN 40 - ga 50x2,8 mm
BOL24/1_14.03.02.10.B* 0GO06.1 15,00 . * 16,87 € = 253,05 €
315 Tubazione di scarico in polietilene temperato, saldato, PN 10 bar: Tubazione di scarico in polietilene
(94) temperato: DN50 -ga 63 * 5,8 mm

AbfluBleitung aus PE-HD, verschweilst, PN 10 bar: AbfluSleitung aus PE-HD: DN50 - ga 63 * 5,8 mm
BOL24/1_14.03.03.01.A* 0GO06.1 5,00 5. * 102,19€ = 510,95 €
316 Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A Giunto passamuro per tubi:
(95) perforazione g100mm per tubi da 10 a 80 mm

Dichtungseinsatz fiir Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A Dichtungseinsatz fiir Rohre:

Kernbohrung @100mm fiir Rohre von @10 bis 60 mm
BOL24/1_14.03.03.01.B* 0GO06.1 5,00 5. * 115,94 € = 579,70 €
317 Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A Giunto passamuro per tubi:
(96) perforazione fino a g125mm per tubi da 857 a 77 mm

Dichtungseinsatz fiir Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A Dichtungseinsatz fiir Rohre:

Kernbohrung @125mm fiir Rohre von @57 bis 77 mm
BOL24/1_14.03.03.01.C* 0GO06.1 7,00 o * 133,10 € = 931,70 €
318 Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A Giunto passamuro per tubi:
(97) perforazione fino a g150mm per tubi da g61 a 115 mm

Dichtungseinsatz fiir Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A Dichtungseinsatz fiir Rohre:

Kernbohrung @150mm fiir Rohre von @61 bis 115 mm
BOL24/1_14.03.03.01.D* 0GO06.1 2,00 .5, * 155,32 € = 310,64 €
319 Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A Giunto passamuro per tubi:
(98) perforazione 200mm per tubi da 286 a 160 mm

Dichtungseinsatz fiir Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A Dichtungseinsatz fiir Rohre:

Kernbohrung @200mm fiir Rohre von @ 86 bis 160mm
BOL24/1 14.04.01.01.B 0G06.1 1,00 m * 27,74 € = 27,74 €
-(?929(3 Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 15 - g 18x1,0

Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 15 - g 18x1,0
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BOL24/1_14.04.01.01.C 0GO06.1 1,00 m * 34,30€ = 34,30 €
?’21 ) Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 20 - g 22x1,2
100,

Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 20 - g 22x1,2

BOL24/1_14.04.01.01.D 0G06.1 8,00 m * 40,98 € = 327,84 €
322 Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 25 - g 28x1,2
(101)

Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 25 - g 28x1,2

BOL24/1 _14.04.01.01.E 0GO06.1 20,00 m * 56,75 € = 1.135,00 €
-(32(3?2) Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 32 - g 35x1,5
1

Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 32 - g 35x1,5

BOL24/1_14.04.01.01.F 0GO06.1 8,00 m * 69,45€ = 555,60 €
324 Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 40 - g 42x1,5
(103)

Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 40 - g 42x1,5
BOL24/1_14.04.01.01.G 0GO06.1 1,00 m * 87,60 € = 87,60 €
325 Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 50 - g 54x1,5
(104)

Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 50 - g 54x1,5

BOL24/1_14.04.01.01.H 0G06.1 4,00 m * 167,08 € = 668,32 €
?’26 ) Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 65 - g 76x2,0
105,

Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 65 - g 76x2,0

BOL24/1_14.04.07.01.C 0GO06.1 10,00 m * 17,88 € = 178,80 €
?’27) Tubazione di scarico in polietilene temperato: ga 50 mm
106,

AbfluBleitung aus PE-HD: ga 50 mm

BOL24/1_14.04.07.01.E 0G06.1 500 m * 20,00 € = 100,00 €
328 Tubazione di scarico in polietilene temperato: ga 75 mm
(107)

AbfluBleitung aus PE-HD: ga 75 mm

BOL24/1 _14.04.07.01.F 0G06.1 10,00 m * 22,88€ = 228,80 €
-(32698) Tubazione di scarico in polietilene temperato: ga 90 mm
1

AbfluBleitung aus PE-HD: ga 90 mm
BOL24/1_14.08.02* 0GO06.1 1,00 <9 = 322,96 € = 322,96 €
330 Lavori di adattamento Ricerca di tubazioni esistenti: Tubi dell'acqua, delle acque reflue, dell'acqua
(109) piovana e dell'irrigazione

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen: Wasser-, Abwasser-, Regenwasser und
Beregnungsleitungen

BOL24/1_14.08.03* 0G06.1 10,00 &9 * 20,14 € = 201,40 €
331 Lavori di adattamento Schiuma di sigillatura per pozzetti in poliuretano speciale: dicht bis 0,5 bar
(110)

Anpassungsarbeiten Brunnenschaum in Spezial-Polyurethan: dicht bis 0,5 bar
BOL24/1_14.09.01.03* 0OGO06.1 1,00 CZ‘: * 4.206,88 € = 4.206,88 €
332 Pozzetti per l'irrigazione Pozzetto di irrigazione "3" con 4 partenze: zona 2
(113)

Schéachte fir die Beregnung Beregnungsschacht "3" mit 4 Abgéngen: Zone 2

BOL24/1_14.09.01.05* 0GO06.1 1,00 sunien ¥ 433,02 € = 433,02 €
333 Pozzetti per l'irrigazione Spostamento del cantatore acua con riduttore di pressione e accessori:
(115)

Schéchte fiir die Beregnung Verlegung des Zahlers mit Druckminderer und Zubehér:

BOL24/1_14.09.02.02A.02* 0G06.1 335,90 m2 * 7,74 € = 2.599,87 €
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- Irrigazione automatica per prati e aree arbustive con un'altezza di rialzo di 30 cm, comprese le
tubazioni e lo scavo: OPHIOPOGON JAPONICUS

- Automatische Beregnung flir Rasen- und Straucherflachen mit Aufstiegshéhe 30 cm, samt
Rohrleitungen und Grabungen: OPHIOPOGON JAPONICUS

14.09.02.03A.03* 0GO06.1 346,30 m2 * 9,59€ =

- Irrigazione a goccia per piante ornamentali, comprese le tubazioni e lo scavo: GOCCIA AIUOLA DI
PIANTE ORNAMENTALI

- Tropfberegnung fiir ornamentale Pflanzen, samt Rohrleitungen und Grabungen:
TROPFBEREGNUNG ZIERPFLANZEN

14.09.02.04A.04%* 0GO06.1 431,70 m2 * 10,57 €
- Irrigazione a goccia tappezzanti, comprese le tubazioni e lo scavo: GOCCIA TAPPEZZANTI

- Vollfldchige Tropfberegnung, samt Rohrleitungen und Grabungen: TROPFBEREGNUNG
FLACHENDECKEND
14.10.01.A* 0GO06.1 60,00 m * 298,88 € =

Sistema di tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti". Tubo in polietilene,
reticolato PN 6: DN100 - g125x11,4 mm / @a 225mm

Vorisoliertes sauerstoffdichtes Rohrleitungssystem aus PP-R: SDR 11 MF OT "ti" Vorisoliertes
Rohrleitungssystem aus PP-R, PN 6: DN100 - g125x11,4 mm /@a 225mm

14.10.02.A* 0GO06.1 2,00 . * 565,94 € =
Pezzi speciali per tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti". Curva a 45°
per tubo PP-R preisolato, PN 10: DN100 - 125x11,4 mm / @a 225mm

Formsticke fir vorisoliertes Rohrleitungssystem aus PP-R: SDR 9 /11 MF OT "ti" 45°-Kurve fir
vorisolierte Leitung aus PP-R, PN 10: DN100 - g125x11,4 mm /@a 225mm

14.10.02.B* 0GO06.1 4,00 300,32 € =
Pezzi speciali per tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti". Terminale per
tubo PP-R preisolato, PN 10: DN100 - g125x11,4 mm / ga 225mm

Formstlcke fir vorisoliertes Rohrleitungssystem aus PP-R: SDR 9 /11 MF OT "ti" Endsttick fir
vorisolierte Leitung aus PP-R, PN 10: DN100 - g125x11,4 mm /@a 225mm

14.10.02.C* 0GO06.1 4,00 o * 87,18€ =
Pezzi speciali per tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti". Flangia per
tubo PP-R preisolato, PN 10: DN100 - g125x11,4 mm / ga 225mm

Formstlcke fir vorisoliertes Rohrleitungssystem aus PP-R: SDR 9 /11 MF OT "ti" Flansche fir
vorisolierte Leitung aus PP-R, PN 10: DN100 - g125x11,4 mm /@a 225mm

15
Impianti elettrici
Elektroanlagen

15.04.02.01.A 0S30
Tubazioni rigide in PVC, 750N: D=25 mm - 750 N

20,00 6,27 € =

Installationsrohre aus PVC, starr, 750N: D=25 mm - 750 N

15.04.02.01.B 0S30
Tubazioni rigide in PVC, 750N: D=32 mm - 750 N

5,00 7,43 € =

Installationsrohre aus PVC, starr, 750N: D=32 mm - 750 N

15.04.02.01.C 0S30
Tubazioni rigide in PVC, 750N: D=40 mm - 750 N

500 m * 9,39€ =

Installationsrohre aus PVC, starr, 750N: D=40 mm - 750 N

15.04.03.01.A OG10
Tubazioni in polietilene D=40 mm

714,00 m * 4,63€ =

Polyathylenrohre D=40 mm

15.04.05.01.B 0S30
Tubi metallici D=32 mm

500 m * 18,70 € =

Metallschutzrohre D=32 mm

3.321,02 €

4.563,07 €

17.932,80 €

1.131,88 €

1.201,28 €

348,72 €

125,40 €

37,15 €

46,95 €

3.305,82 €

93,50 €
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15.04.08.22.B 0S30 1,00 <9 *
Cassette di derivazione in PVC a parete (Ixhxp)190x140x70 mm

Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) 190x140x70 mm

15.04.08.22.C 0S30 5,00 <9 *
Cassette di derivazione in PVC a parete (Ixhxp)240x190x90 mm

Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) 240x190x90 mm

15.04.08.22.D 0S30 1,00 9 =
Cassette di derivazione in PVC a parete (Ixhxp)300x220x120 mm

Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) 300x220x120 mm

15.04.08.42.B 0S30 5,00 < *
Cassette di derivazione in lega leggera a parete (Ixhxp) 140x115x60 mm

Abzweigdosen aus Leichtmetall AP (bxhxt) 140x115x60 mm

15.04.12.01.C 0S30 18,00 m *
Passerelle di distribuzione in filo d'acciaio dimensioni (bxh) 200x54/80 mm

Gitterkanal aus elektroverzinktem Stahl Abmessungen (bxh) 200x54/80 mm

15.04.21.02.E 0S30 500 m *
Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (Ixh) 40x40 mm

Kabelkanéle aus PVC, weils oder grau Abmessungen (bxh) 40x40 mm

15.04.21.02.F 0S30 500 m *
Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (Ixh) 60x40 mm

Kabelkanéle aus PVC, weils oder grau Abmessungen (bxh) 60x40 mm

15.04.21.02.L 0S30 20,00 m *
Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (Ixh) 100x60 mm

Kabelkanéle aus PVC, weils oder grau Abmessungen (bxh) 100x60 mm

15.04.21.02.0 0S30 500 m *
Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (Ixh) 200x60 mm

Kabelkanéle aus PVC, weil8 oder grau Abmessungen (bxh) 200x60 mm

15.05.03.02.D 0OG10 220,00 m *
Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 2x6 mm?2

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 2x6 mm?2

15.05.03.03.A 0S30 50,00 m *
Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 3x1,5 mm?2

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 3x1,5 mm2

15.05.03.03.B 0S30 100,00 m *
Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 3x2,5 mm?2

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 3x2,5 mm2

15.05.03.05.B 0S30 50,00 m *
Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 5x2,5 mm2

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, flinfpolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 5x2,5 mm2

15.05.03.05.D 0S30 30,00 m *
Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 5x6 mm?2

26,14 €

39,12 €

66,77 €

40,11 €

40,03 €

13,77 €

18,45 €

33,70 €

55,34 €

5,56 €

4,04 €

5,14 €

7,36 €

13,65 €

26,14 €

195,60 €

66,77 €

200,55 €

720,54 €

68,85 €

92,25 €

674,00 €

276,70 €

1.223,20 €

202,00 €

514,00 €

368,00 €

409,50 €
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Kupferkabel mit flexiblen Leitern, flinfpolige Leitung FG1I60R16 0,6/1KV 5x6 mm2

BOL24/1_15.05.03.05.E 0S30 90,00 m * 19,24 € 1.731,60 €
360 Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 5x10 mm2
(153)

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fiinfpolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 5x10 mm2
BOL24/1_15.05.03.05.F 0S30 20,00 m * 26,99 € 539,80 €
361 Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 5x16 mm?2
(154)

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fiinfpolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 5x16 mm2
BOL24/1_15.05.04.01.G 0S30 100,00 m * 8,94 € 894,00 €
362 Linee unipolari con cavi flessibili in rame FG16M16 0,6/1KV 1x25 mm?2
(155)

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x25 mm2
BOL24/1_15.05.04.01.1 0OS30 70,00 m * 17,04 € 1.192,80 €
363 Linee unipolari con cavi flessibili in rame FG16M16 0,6/1KV 1x50 mm?2
(157)

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x50 mm2
BOL24/1_15.05.04.01.K 0S30 360,00 m * 29,93 € 10.774,80 €
364 Linee unipolari con cavi flessibili in rame FG16M16 0,6/1KV 1x95 mm?2
(159)

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x95 mm2
BOL24/1_15.06.04.02.C 0S30 1,00 9 =* 4.196,29 € 4.196,29 €
365 Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<630 A, componibile, a pavimento
(161) completo di zoccolo Dimensioni esterne: H=2100 L=1000 P=400; dimensioni interne H=2000

L=900 (P=400 dimensione esterna)

Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<630A, als Standschrank kombinierbar komplett mit

Sockel AuBenmalie: H=2100 B=1000 T=400; Innenmalle H=2000 B=900 (T= 400 AuBenmal)
BOL24/1_15.06.21.02.A 0S30 2,00 <9 * 65,10 € 130,20 €
366 Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x6 A - 2 unita modulari
(162)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschtitzt Nennstrom 2x6 A - 2

Moduleinheiten
BOL24/1_15.06.21.02.B 0S30 2,00 <9 * 58,19 € 116,38 €
367 Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x10 A - 2 unita
(163) modulari

Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschtitzt Nennstrom 2x10 A - 2

Moduleinheiten
BOL24/1_15.06.21.02.C 0S30 4,00 < * 58,19 € 232,76 €
368 Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x16 A - 2 unita
(164) modulari

Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschtitzt Nennstrom 2x16 A - 2

Moduleinheiten
BOL24/1_15.06.21.02.E 0S30 1,00 % = 58,19 € 58,19 €
369 Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x25 A - 2 unita
(165) modulari

Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschtitzt Nennstrom 2x25 A - 2

Moduleinheiten
BOL24/1_15.06.21.04.C 0S30 1,00 % = 88,15 € 88,15 €
370 Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C, 4 poli protetti corrente nominale 4x16 A - 4 unita
(166) modulari

Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C, 4 polig geschlitzt Nennstrom 4x16 A - 4

Moduleinheiten
BOL24/1_15.06.21.04.E 0S30 1,00 % = 88,15 € 88,15 €
371 Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C, 4 poli protetti corrente nominale 4x25 A - 4 unita
(167) modulari

Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C, 4 polig geschlitzt Nennstrom 4x25 A - 4

Moduleinheiten
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BOL24/1_15.06.21.04.F 0S30 6,00 < * 102,97 € = 617,82 €
372 Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C, 4 poli protetti corrente nominale 4x32 A - 4 unita
(168) modulari

Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C, 4 polig geschltzt Nennstrom 4x32 A - 4

Moduleinheiten
BOL24/1_15.06.21.04.1 0OS30 2,00 9 * 151,44 € = 302,88 €
373 Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C, 4 poli protetti corrente nominale 4x63 A - 4 unita
(169) modulari

Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C, 4 polig geschltzt Nennstrom 4x63 A - 4

Moduleinheiten
BOL24/1_15.06.41.02.A 0S30 3,00 5 * 115,71 € = 347,13 €
374 Interruttore differenziale 2 poli 0,03A - A, 2 unita modulari corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2
(172) unita modulari

Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,03A - A, 2 Moduleinheiten Nennstrom 2x25A, Idn 0,03A - 2

Moduleinheiten
BOL24/1_15.06.41.02.B 0S30 2,00 9 * 130,49€ = 260,98 €
375 Interruttore differenziale 2 poli 0,03A - A, 2 unita modulari corrente nominale 2x40A, Idn 0,03A - 2
(173) unita modulari

Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,03A - A, 2 Moduleinheiten Nennstrom 2x40A, Idn 0,03A - 2

Moduleinheiten
BOL24/1_15.06.41.04.B 0S30 1,00 <9 * 189,73 € = 189,73 €
376 Interruttore differenziale 4 poli 0,03A - A corrente nominale 4x40A, Idn 0,03A - 4 unita modulari
(174)

Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,03A - A Nennstrom 4x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten
BOL24/1_15.06.41.04.C 0S30 1,00 9 =* 289,87 € = 289,87 €
377 Interruttore differenziale 4 poli 0,03A - A corrente nominale 4x63A, Idn 0,03A - 4 unita modulari
(175)

Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,03A - A Nennstrom 4x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten
BOL24/1_15.06.41.12.B 0S30 1,00 9 = 117,21 € = 117,21 €
378 Interruttore differenziale 2 poli 0,3A - A corrente nominale 2x40A, Idn 0,3A - 2 unita modulari
(176)

Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,3A - A Nennstrom 2x40A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten
BOL24/1_15.06.41.14.A 0S30 1,00 < = 140,59 € = 140,59 €
379 Interruttore differenziale 4 poli 0,3A - A corrente nominale 4x25A, Idn 0,3A - 4 unita modulari
(177)

Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,3A - A Nennstrom 4x25A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten
BOL24/1_15.06.41.14.B 0S30 1,00 9 = 165,59 € = 165,59 €
380 Interruttore differenziale 4 poli 0,3A - A corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unita modulari
(178)

Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,3A - A Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten
BOL24/1_15.06.41.16.A* 0S30 2,00 & * 108,24 € = 216,48 €
381 Blocco differenziale per corrente di guasto pulsante (tipo A): Blocco differenziale: 2x25/300 mA
(179) (tipo A)

Fehlerstrom-Block, fir pulsierende Fehlerstrome (Typ A): Fehlerstrom-Block: 2x25/300 mA (Typ A)
BOL24/1_15.06.45* 0S30 2,00 & * 433,09€ = 866,18 €
382 Quadri elettrici e apparecchiature da quadro Comandato motorizzato per interruttori automatici ed
(180) differenziali modulari:

Stromkreisverteiler und Verteilergeréte Motorisierter Antrieb flir modulare Automaten oder Fl's:

ARA bis 4x63A
BOL24/1_15.06.51.01.H OS30 1,00 <9 * 1.106,09 € = 1.106,09 €
383 Interruttore magnetotermico 4 poli 25kA, protetto anche N 100% corrente nominale 4x125-160 A
(181)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 25kA auch N 100% geschitzt Nennstrom 4x125-160

A
BOL24/1_15.06.52.02.F 0S30 1,00 <9 * 1.629,05 € = 1.629,05 €
384 Interruttore magnetotermico 4 poli 36kA corrente nominale 4x200-250 A
(182)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 36kA Nennstrom 4x200-250 A
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BOL24/1_15.06.55.01A.01 0OS30 1,00 9 = 806,95 € = 806,95 €
385 - Blocco differenziale per interruttori fino a 4x160A
(183)

- Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter bis 4x160A
BOL24/1_15.06.55.02A.02 0S30 1,00 “’s‘: * 1.075,75 € = 1.075,75 €
386 - Blocco differenziale per interruttori 4x160 fino a 250A
(184)

- Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x160 bis 250A
BOL24/1_15.06.61.01.A 0OS30 1,00 9 = 81,73 € = 81,73 €
387 Interruttore sezionatore 4 poli Base portafusibili a due poli finoa 32 A
(185)

Leistungstrenner mit 4 Polen Sicherungshalter zweipolig bis 32A
BOL24/1_15.06.61.01.C 0S30 1,00 9 = 165,46 € = 165,46 €
388 Interruttore sezionatore 4 poli Base portafusibili a quattro poli fino a 100 A
(186)

Leistungstrenner mit 4 Polen Sicherungshalter vierpolig bis 100A
BOL24/1_15.06.71.01.F 0S30 1,00 <9 * 24,09 € = 24,09 €
389 Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio commutatore a tre
(187) posizioni 16 A

Schaltgerate fiur die Betatigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige Umschalter mit drei

Schaltpositionen
BOL24/1_15.06.71.01.L 0OS30 1,00 <9 * 69,85 € = 69,85 €
390 Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio apparecchio di
(188) segnalazione con 3 LED 230V

Schaltgerate fur die Betatigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige Signallampe mit 3 LED

230V
BOL24/1_15.06.71.11.F 0S30 1,00 <5 * 41,40 € = 41,40 €
391 Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni contattore bipolare 20 A
(189)

Schaltgerate fur automatische oder manuelle Ein- oder Ausschaltung Schiitz zweipolig 20A
BOL24/1_15.06.71.11.G 0S30 2,00 9 = 52,82 € = 105,64 €
392 Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni contattore quadripolare 20-25A
(190)

Schaltgeréte fiir automatische oder manuelle Ein- oder Ausschaltung Schiitz vierpolig 20-25A
BOL24/1_15.06.71.12* 0OS30 1,00 S = 193,41 € = 193,41 €
393 Apparecchiature di comando Interruttore crepuscolare con comando: 1x16 A/ 2+200 Lux
(191)

Schaltgerdte Dédmmerungsschalter: 1x16 A/ 2+200 Lux
BOL24/1 15.06.71.14* 0S30 1,00 @ = 326,29 € = 326,29 €
394 Apparecchiature di comando Stromzahler 1-phasig, LCD: bis 63 A- Modbus RTU + certificazione MID
(192)

Schaltgerate Stromzahler 1-phasig, LCD: bis 63 A - Modbus RTU und MID-Zertifizierung
BOL24/1_15.06.71.15* OS30 1,00 &8 = 563,42 € = 563,42 €
395 Apparecchiature di comando Strumento di misura digitale, con RS485: torroidi 500A/5A
(193)

Schaltgerate Digitale Analyse- und MeBsystemanzeige, auch fiir Oberwellen, mit RS485: mit

Wandler 1000A/5A
BOL24/1_15.06.81.11A.11 0OS30 1,00 9 = 143,99 € = 143,99 €
396 - Limitatore di sovratensione bipolare, classe di prova ll, per reti TT
(194)

- Uberspannungsableiter zweipolig, Priifklasse Il, TT-Netz
BOL24/1_15.06.81.12A.12 0S30 1,00 % * 303,58€ = 303,58 €
397 - Limitatore di sovratensione quadripolare, classe di prova Il, per reti TT
(195)

- Uberspannungsableiter vierpolig, Priifklasse Il, TT-Netz
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BOL24/1_15.06.91.01A.01 0OS30 1,00 <9 * 58,41 € = 58,41 €
398 - bobina di sgancio a lancio di corrente
(196)

- Arbeitsstromauslésespule
BOL24/1_15.06.91.11A.11 O0S30 1,00 9 =* 24,52 € = 24,52 €
399 - contatto ausiliario per montaggio su organi di comando
(197)

- Hilfskontakt fir Einbau an Schaltorgane in Modulbauweise
BOL24/1_15.08.02.04.B 0S30 5,00 <9 * 65,88€ = 329,40 €
400 Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista Punto luce per
(199) parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65

secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri

Lichtauslass flir Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausfiihrung Lichtauslass fir

Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausfiihrung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder

IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Lange von 5 Meter bis bis 10 Meter
BOL24/1_15.08.02.24.B 0S30 5,00 <9 * 33,55€ = 167,75 €
401 Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista Punto interruttore in esecuzione a vista con
(200) cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri

Auslass fiir Schaltgerét in Aufputzausflihrung Auslass Ausschalter in Aufputzausflihrung mit Litze

oder Kabel, Ldnge bis 5 Meter
BOL24/1_15.08.02.24.D 0S30 3,00 < * 119,72 € = 359,16 €
402 Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista Punto interruttore in esecuzione a vista con
(201) cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri

Auslass fiir Schaltgerét in Aufputzausflihrung Auslass Ausschalter in Aufputzausflihrung mit Litze

oder Kabel, Ldnge von 5 Meter bis 20 Meter
BOL24/1_15.08.02.24.R 0S30 1,00 9 = 36,96 € = 36,96 €
403 Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista Punto rilevatore di movimento / di presenze /
(202) dimmer in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri

Auslass fiir Schaltgerét in Aufputzausfiihrung Auslass Bewegungsmelder / Présenzmelder / Dimmer

in Aufputzausfiihrung mit Litze oder Kabel, Lange bis 5 Meter
BOL24/1_15.08.02.31.A 0S30 5,00 <9 * 29,77 € = 148,85 €
404 Dispositivo di comando in esecuzione a vista Interruttore fascia di prezzo media in esecuzione a
(203) vista

Schaltgerat in Aufputzausfiihrung Ausschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausflihrung
BOL24/1 15.08.02.31.F 0S30 1,00 < = 92,10€ = 92,10 €
405 Dispositivo di comando in esecuzione a vista Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo media in
(204) esecuzione a vista

Schaltgerat in Aufputzausfiihrung Bewegungsmelder 360° mittlere Preisklasse in Aufputzausfiihrung
BOL24/1_15.08.02.32.B 0S30 5,00 9 * 14,40 € = 72,00 €
406 Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista con esecuzione speciale Sovrapprezzo dispositivo
(205) di comando a esecuzione IP65

Aufpreis flir Schaltgerat auf Putz in Sonderausflihrung Aufpreis Schaltgerat in IP65 Ausfliihrung
BOL24/1_15.08.02.36A.36 0S30 1,00 m * 18,88 € = 18,88 €
407 - Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa in esecuzione a vista
(206)

- Einspeiseleitung fur Lichtauslass in Aufputz-Ausfliihrung
BOL24/1_15.08.12.04.D 0S30 2,00 9 * 41,59 € = 83,18 €
408 Punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma in esecuzione a vista Punto luce per
(207) illuminazione d’emergenza, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della

direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri

Lichtauslass fiir autonome Notbeleuchtung in Aufputzausfiihrung Lichtauslass fiir Notbeleuchtung,

auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Ldnge bis 5 Meter
BOL24/1_15.10.02.11.D* 0OS30 1,00 “"S‘: * 741,07 € = 741,07 €
409 Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese, in vista quadretto prese in vista,
(208) IP65 / IP55

Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel, auf Putz Steckdosentafel auf Putz,

IP65 / IP55
BOL24/1_15.10.03.47.F 0S30 3,00 “’s‘: * 49,51 € = 148,53 €
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410 Punto presa per presa bipolare 16 A esecuzione in vista Punto presa per presa 2x10/16A+T, a vista
(209) con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 5 metri

Auslass Steckdose zweipolig 16 A auf Putz Ausflihrung Steckdosenauslass flir Steckdose

2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65, Lénge von 0,5 Meter bis 5 Meter
BOL24/1_15.10.03.58.B 0S30 3,00 5 * 15,36 € = 46,08 €
411 Presa 10/16A Schuko o 10/16A con esecuzione a vista Presa 10/16A con coperchio ribaltabile
(210)

Steckdose 10/16A Schuko oder 10/16A in auf Putz Ausfihrung Steckdose 10/16A mit Klappdeckel
BOL24/1_15.10.03.59.B 0S30 3,00 < * 9,65€ = 28,95 €
412 Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa 10/16A con
(211) esecuzione IP65

Aufpreis flr Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausfiihrung Aufpreis Steckdose 10/16A in IP65

Ausfiihrung
BOL24/1_15.10.03.59.D 0S30 1,00 9 =* 9,65€ = 9,65 €
413 Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A
(212) con esecuzione IP44

Aufpreis flir Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausfiihrung Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in

IP44 Ausfiihrung
BOL24/1_15.10.03.59.E 0S30 4,00 < * 19,31 € = 77,24 €
414 Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A
(213) con esecuzione IP65

Aufpreis flir Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausfiihrung Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in

IP65 Ausflihrung
BOL24/1_15.10.03.87.B 0S30 1,00 9 =* 97,65€ = 97,65 €
415 Presa CEE con esecuzione a vista Presa CEE 3P-N-T 16A con esecuzione a vista - IP65
(214)

Steckdose CEE in auf Putz Ausflihrung Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in auf Putz Ausfiihrung - IP65
BOL24/1_15.10.03.87.D 0S30 4,00 < * 130,79 € = 523,16 €
416 Presa CEE con esecuzione a vista Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP65
(215)

Steckdose CEE in auf Putz Ausflihrung Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausflihrung - IP65
BOL24/1 15.10.03.95.D 0S30 6,00 <9 * 125,32€ = 751,92 €
417 Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica, esecuzione in
(216) vista Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 4x1,5mm?2 finoa 20 m

Auslass flir Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerdat in auf Putz Ausfiihrung

Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x1,5mm2 bis 20 Meter
BOL24/1_15.10.03.95.H 0S30 1,00 “’s‘: * 146,81 € = 146,81 €
418 Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica, esecuzione in
(217) vista Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 5x2,5mm?2 finoa 20 m

Auslass flir Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerdat in auf Putz Ausfiihrung

Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x2,5mm?2 bis 20 Meter
BOL24/1_15.10.03.98.) 0S30 4,00 “"S‘: * 27,94 € = 111,76 €
419 Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di
(218) alimentazione gia predisposta Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x1,5/2,5 mm?2

Ausflihren des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen

Gerates, an bestehender Leitung Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 3x1,5/2,5 mm2
BOL24/1_15.10.03.98.P 0S30 6,00 <9 * 30,47 € = 182,82 €
420 Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di
(219) alimentazione gia predisposta Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x1,5/2,5 mm?2

Ausfiihren des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen

Gerates, an bestehender Leitung Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x1,5/2,5 mm2
BOL24/1_15.10.03.98.Q 0S30 1,00 4 = 42,83 € = 42,83 €
421 Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di
(220) alimentazione gia predisposta Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x4/6 mm2

Ausfiihren des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen

Gerates, an bestehender Leitung Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x4/6 mm2
BOL24/1 15.10.03.98.R 0S30 3,00 9 * 67,57 € = 202,71 €
422 Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di
(221) alimentazione gia predisposta Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x10/16 mm2
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Ausflihren des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen
Gerates, an bestehender Leitung Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x10/16 mm2

BOL24/1_15.13.01.11.C 0S30 2,00 9 = 101,95 € = 203,90 €
423 Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio non permanente Apparecchio
(222) LED autonomo per illuminazione di emergenza, flusso luminoso oltre 150 fino a 250 Im, autonomia

1lh

Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschaftsschaltung LED-

Notleuchte, Notlichtstrom tiber 150 bis 250 Im, Autonomie 1 h
BOL24/1_15.13.01.11.D OS30 2,00 9 * 21,45 € = 42,90 €
424 Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio non permanente Sovraprezzo
(223) per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso fino a 100 Im, autonomia 1

h

Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschaftsschaltung Aufpreis flr

Ausfliihrung mit Schutzgrad IP 65, Notlichtstrom bis 100 Im, Autonomie 1 h
BOL24/1_15.14.01.03.A 0S30 30,00 m * 4,11 € = 123,30 €
425 Conduttore terra con filo rame isol.: 16mm?2
(225)

Erdleiter isoliert. Kupferdraht: 16mm2
BOL24/1_15.14.01.03.C 0S30 70,00 m * 8,24 € = 576,80 €
426 Conduttore terra con filo rame isol.: 35mm?2
(227)

Erdleiter isoliert. Kupferdraht: 35mm?2
BOL24/1_15.14.02.01.A 0S30 1,00 “’S‘: * 56,34 € = 56,34 €
427 Piastra collettrice piastra fino a 15 derivazioni
(228)

Potentialausgleichschiene Schiene mit 15 Anschliissen
BOL24/1_15.14.02.04.A 0S30 1,00 % = 246,71 € = 246,71 €
428 Collegamento equipotenz. per centrale tecnologica fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2
(229)

Potentialausgleich flir Technikraume bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm?2
BOL24/1_15.15.01* 0OS30 1,00 <9 = 322,96 € = 322,96 €
429 Lavori di adeguamento Ricerca di linee elettriche esistenti e percorsi: per corrente, dati, ecc.

(230)

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen und Leitungsfiihrungen: fir Strom usw.

BOL24/1_15.15.02* 0S30 1,00 ... * 322,96 € = 322,96 €
430 Lavori di adeguamento Smontaggio di un quadro elettrico: ca. 120x120x20 cm
(231)

Anpassungsarbeiten Abmontage eines Verteilers: ca. 120x120x20 cm
BOL24/1_15.15.04* 0S30 10,0005 * 126,23 € = 1.262,30 €
431 Lavori di adeguamento Smontaggio di corpi illuminanti stradali, con palo o da parete:

(232)

Anpassungsarbeiten Abmontage von StralBenbeleuchtungskdrpern mit Masten oder Wandfixierung:
BOL24/1_15.15.05* 0S30 5,00.00 * 66,51 € = 332,55 €
432 Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68: fino a 5x10 mm?2
(233)

Anpassungsarbeiten Kabelverlangerung mit Schrumpfschlauch IP68: bis 5x10mm?

BOL24/1_15.15.06* 0OS30 1,00:.00 * 126,39€ = 126,39 €
433 Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68: fino a 5x50 mm?
(234)

Anpassungsarbeiten Kabelverlangerung mit Schrumpfschlauch IP68: bis 5x50mm?

BOL24/1_15.15.07* O0S30 4,00:.000 * 65,14 € = 260,56 €
434 Lavori di adeguamento Scatola derivazione ermetica con resina a bi-componete, da parete IP68: ca.
(235) 100x100x50 mm

Anpassungsarbeiten Abzweigdose mit Zweikomponenten Abdichtmasse, AP. IP68: ca. 100x100x50

mm
BOL24/1_15.18.11.15* O0OS30 5,00 & * 100,17 € = 500,85 €
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435 Illuminazione stagna Plafoniera tecnica stagna a LED, IP 65: 53W - 6800 Im / 1504x87x82mm
(236)

Feuchtraumbeleuchtung LED-Feuchtraumleuchte, IP65: 53W - 6800 Im / 1504x87x82mm
BOL24/1_15.20.04.01A.01 0OS30 4,00 < * 12,97 € = 51,88 €
436 - Certificazione del sistema di cablaggio strutturato
(237)

- Zertifizierung der Strukturierten Verkabelung
BOL24/1_15.20.05.01.A 0S30 1,00 9 = 464,17 € = 464,17 €
437 Sistema di cablaggio e di permutazione tecnica ST con 6 bussole
(238)

Vorrichtung fir die Verkabelung und Umsetzung ST-Ausfiihrung mit 6 Anschlussdosen
BOL24/1_15.20.05.03.C 0S30 70,00 m * 3,11 € = 217,70 €
438 Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS1
(239)

Lieferung und Verlegung der Gebdude-Steigleitungen Glasfaserkabel Monomode 9/125, 6x1Faser,

0s1
BOL24/1 15.20.05.04.A 0S30 1,00 9 = 107,84 € = 107,84 €
439 Fornitura e posa in opera di punto dati attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 0 a massimo
(240) 20m

Lieferung und Montage eines Datenauslasses Datenauslass in ST-Ausflihrung Duplex, Lange 0 bis

maximal 20m
BOL24/1_15.20.05.05A.05 0S30 6,00 < 13,49€ = 80,94 €
440 - Certificazione -verifica di qualita e di ricerca di malfunzioni
(241)

- Zertifizierung -Qualitdtskontrolle und Fehlersuche
BOL24/1_15.20.10.01.H O0S30 1,00 9 = 729,97 € = 729,97 €
441 Armadio rack 19" (da 6 a 21 unita) Armadio rack a parete 15 unita (hxIxp) (700-750x600x500)
(242)

Rackschrank 19" (6 bis 21 Einheiten) Rackverteiler Wandmontage 15 Einheiten (HxLxT) (700-

750x600x500)
BOL24/1_15.20.10.03.B 0S30 4,00 < * 17,68 € = 70,72 €
442 Presa telefono/dati Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz per pannello di permutazione
(243)

Telefon-/Datenstecker Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz fiir Patchpanel
BOL24/1_15.20.10.04.B 0S30 1,00 <9 = 114,96 € = 114,96 €
443 Pannello di permutazione vuoto Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 24
(244) collegamenti

Patchpanel leer Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker fir bis zu 24 Anschliisse
BOL24/1_15.20.10.06.A 0S30 1,00 <9 * 98,93 € = 98,93 €
444 Ripiano per rack 19" Ripiano profondita 30cm
(245)

Ablage fir 19" Rack Ablage Tiefe 30cm
BOL24/1_15.20.10.09.A 0S30 1,00 9 =* 52,90€ = 52,90 €
445 Passacavi orizzontale per rack 19" Passacavi 1HE
(246)

Kabelflihrung horizontal fiir 19" Rack Kabelflihrung 1HE
BOL24/1_15.20.10.12.B 0S30 1,00 9 = 207,28 € = 207,28 €
446 Listello prese per rack 19" Listello prese con 8 prese Schuko e interruttore
(247)

Steckdosenleiste fiir 19" Rack Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern und Schalter
BOL24/1 15.20.13.02.A 0S30 4,00 9 * 65,63€ = 262,52 €
447 Attacco dati in esecuzione a vista con sistema di posa Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a
(248) 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz

Datenauslass in Aufputzausflihrung mit Verlegesystem Datenauslass R/45 AP, Lédnge 0 bis maximal

20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz
BOL24/1_15.20.14.03.C 0S30 4,00 “’S”t' * 77,70 € = 310,80 €
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Presa dati in esecuzione a vista Presa dati R)45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP65

Datensteckdose in Aufputzausfiihrung Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP65

15.21.01* O0S30 1,00 .5 * 60,56 €
Opere speciali e documentazione Rilascio della documentazione per la regolare esecuzione dei
lavori:

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung der Dokumente Uber die ordnungsgeméfiie
Ausflihrung der Arbeiten:

15.21.02* O0S30 1,00 .00 * 80,74 €
Opere speciali e documentazione Ispezione del imp. di terra:

Sonderarbeiten und Dokumentation Uberpriifung der Erdungsanlage:

15.21.03* 0S30 1,000 * 121,11 €

Opere speciali e documentazione Consegna del protocollo e messa in funzione dell'imp. elettrico:

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung des Protokolls fiir die Inbetriebnahme
Elektroanlage:

15.50.01.02.B  0G06.1 3,00 g§r * 245,76 €

Fondazione monolitica in conglomerato cementizio C 20/25 dimensioni L/B/H : 80/80/100 cm
D=30cm

Blockfundament aus Beton, Festigkeitsklasse C 20/25 Abmessungen L/B/H : 80/80/100 cm Rohr D

=30cm

15.51.01.01* 0S30 1,00 5 * 6.405,00 €
Nuovo allaccio a rete Edyna Nuovo allaccio a rete Edyna

Neue Edyna-Netzwerkverbindung Neue Edyna-Netzwerkverbindung

52
ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

52.02.01.01* OGO1l.1 0,12 J * 2.219,50 €
OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)

VORARBEITEN Absteckungen (gemaf Projekt festzulegen)

52.02.01.01* 0GO03.1 0,31 3 * 2.219,50 €
OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)

VORARBEITEN Absteckungen (gemafB Projekt festzulegen)

52.02.01.01* 0GO06.1 0,20 o * 2.219,50 €
OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)

VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)

52.02.01.01* OG10 0,07 3 * 2.219,50 €
OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)

VORARBEITEN Absteckungen (gemaf Projekt festzulegen)

52.02.01.01%* 0S24 0,20 I * 2.219,50 €
OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)

VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)

52.02.01.01* OS30 0,10 Jf * 2.219,50 €
OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)

VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)

53
LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

tubo

60,56 €

80,74 €

121,11 €

737,28 €

6.405,00 €

266,34 €

688,05 €

443,90 €

155,37 €

443,90 €

221,95 €
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BOL24/1_53.02.02.01.E 0S24 1,00 & * 174,04 € = 174,04 €
?60 ) Abbattimento di piante diametro oltre 57,5 cm (classe oltre 8)
401

Fallen von Bdumen Durchmesser liber 57,5 cm (Klasse gré8er 8)

BOL24/1_53.02.05.03.E 0S24 1,00 5 * 117,23 € = 117,23 €
461 Estirpazione di ceppaie: diametro oltre 57,5 cm (classe oltre 8)
(403)

Entfernen von Wurzelstécken: Durchmesser tiber 57,5 cm (Klasse gré8er 8)

BOL24/1 53.05.01.01.B 0GO03.1 117,50 m * 3,91€ = 459,43 €
462 Taglio di pavimentazioni bituminose per spessori di pavimentazione fino a 20,00 cm
(404)

Schneiden von bitumindsen Beldgen Belagstarke bis 20,0 cm

BOL24/1 53.10.02.01A.01 0GO03.1 7,00 5 * 17,64 € = 123,48 €
463 - Rimozione di segnali stradali
(405)

- Ausbau von StraBenschildern

BOL24/1 53.10.10.01.D* O0GO03.1 11,00 ¢ * 152,63 € = 1.678,93 €
464 Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 40x40cm
(406) (interno)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des

Gelandes flr Schéchte bis zu 40x40cm (intern)

BOL24/1 53.10.10.01.E* 0GO03.1 4,00 3 * 186,69 € = 746,76 €
465 Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 60x60cm
(407) (interno)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des

Gelandes ftir Schéchte bis zu 60x60cm (intern)

BOL24/1 53.10.10.01.G* 0GO03.1 4,00 3 * 420,02 € = 1.680,08 €
466 Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a
(409) 100x100cm (interno)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des

Gelandes fir Schéchte bis zu 100x100cm (intern)

BOL24/1 53.10.11.02* 0GO03.1 500 ¢ * 70,24 € = 351,20 €
467 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione cestini della spazzatura
(411)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Abfuhr von Mdlitonnen

BOL24/1 53.10.11.09* 0GO03.1 1,00 g * 169,08 € = 169,08 €
?68) RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione cabina telefonica
417,

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung der Telefonzelle

BOL24/1 53.10.11.10% 0G03.1 1,00 2: * 893,56 € = 893,56 €
?69 ) RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione memoria storica Teatro Verdi
418,

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Beseitigung des historischen
Gedéachtnisses Teatro Verdi

BOL24/1 53.10.11.11%* 0G03.1 1,00 2: * 466,17 € = 466,17 €
?70) RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione fermate bus
419

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Fahrradsténdern

BOL24/1_53.10.11.13* 0GO03.1 1,00 g * 1.873,74 € = 1.873,74 €

471 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione di tre campane per la raccolta della
(421) differenziata

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Abfuhr von drei Miillsammelbehéltern

BOL24/1 53.10.12.01.A 0GO03.1 253,00 m * 14,34 € = 3.628,02 €
472 Rimozione, cernita e pulizia di cordonate cordonate in pietra naturale
(425)

Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen Randsteine aus Naturstein
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BOL24/1 53.10.15.15A.15 0GO03.1 1,00 & * 200,20 € = 200,20 €
473 - Smontaggio idranti esistenti
(426)

- Ausbau bestehender Hydranten

BOL24/1 53.15.01A.01A.01 0G06.1 158,00 m * 3,21€ = 507,18 €
474 - Rilievo georeferenziato della tratta.
(429)

- Georeferenzierte Vermessung der Trasse.

BOL24/1 54
MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

BOL24/1 54.01.01.01A.01 0OGO06.1 300,00 m3 * 6,92 € = 2.076,00 €
475 - Scavo di sbhancamento in materiale in cantieri non edili
(430)

- Allgemeiner Aushub im Material bei Tiefbauarbeiten

BOL24/1_54.01.02.01.A 0GO03.1 816,09 m3 * 18,46 € = 15.065,02 €
476 Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto
(431)

Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

BOL24/1_54.01.02.01.A 0GO06.1 132,60 m3 * 18,46 € = 2.447,80 €
477 Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto
(432)

Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

BOL24/1_54.01.02.01.A 0G10 158,80 m3 * 18,46 € = 2.931,45 €
478 Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto
(433)

Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

BOL24/1 54.01.02.01.B 0GO03.1 110,00 m3 * 11,89 € = 1.307,90 €
479 Scavo a sezione ristretta in materiale deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e
(434) senza trasporto

Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen
und ohne Abtransport

BOL24/1 54.01.05.01A.01 OS24 464,00 m2 * 1,55€ = 719,20 €
480 - Costipamento del piano stradale con rullo vibrante
(435)

- Verdichtung der Fahrbahnoberflache mit Rittelwalze

BOL24/1 54.01.90.01.A 0GO03.1 408,05 m3 * 60,45€ = 24.666,62 €
481 Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura
(436)

Aufpreis flir Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
BOL24/1 _54.01.90.01.A 0GO06.1 48,99 m3 * 60,45 € = 2.961,45 €
482 Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura
(437)

Aufpreis flir Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

BOL24/1_54.01.90.01.A OG10 23,82 m3 * 60,45 € = 1.439,92 €
483 Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura
(438)

Aufpreis flir Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

BOL24/1_54.01.90.02.A* 0G06.1 8,19 h * 316,25 € = 2.590,09 €

484 Sovrapprezzo per scavo eseguito con escavatrice a risucchio in materiale di qualunque consistenza
(440) e natura

Aufpreis flir Aushub mit Saugbagger in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

BOL24/1 54.01.90.30A.30 0GO06.1 4.325,96 km * 0,51€ = 2.206,24 €
485 - Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo
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(441)

- Aufpreis fiir Transport von Aushubmaterial
BOL24/1_54.01.90.30A.30 OG10 1.588,00 km * 0,51€ = 809,88 €
486 - Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo
(442)

- Aufpreis fiir Transport von Aushubmaterial
BOL24/1_54.02.01.01.L* 0GO1.1 1,00 5 * 13.802,60 € = 13.802,60 €
487 Demolizione completa Demolizione chiosco
(443)

Totalabbruch Abbruch des Kiosks
BOL24/1 _54.02.05.05.A 0G06.1 5,85 m3 * 269,96 € = 1.579,27 €
488 Demolizione di strutture in cemento armato con attrezzi pneumatici a mano (martelli demolitori)

(447)

Abbruch von Stahlbetonstrukturen mit peumatischen Werkzeugen von Hand (Pre8lufthéammer)
BOL24/1_54.02.05.05.B 0G06.1 33,15 m3 * 68,76 € = 2.279,39 €
489 Demolizione di strutture in cemento armato con apparecchiature idrauliche
(448)

Abbruch von Stahlbetonstrukturen mit hydraulischen Geréaten
BOL24/1_54.02.20.03.B 0GO03.1 550,90 m2 * 3,76 € = 2.071,38 €
490 Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione fino a 20 cm
(449)

Abbruch von bituminéser Fahrbahndecke Belagstarke bis 20 cm
BOL24/1_54.02.20.03.C 0GO03.1 236,10 m2 * 4,80€ = 1.133,28 €
491 Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione oltre 20 cm
(450)

Abbruch von bituminéser Fahrbahndecke Belagstéarke tiber 20 cm
BOL24/1_54.02.20.04A.04 0GO03.1 422,00 m2 * 5,47 € = 2.308,34 €
492 - Demolizione di pavimentazione in cubetti
(451)

- Abbruch von Pflasterbelag
BOL24/1 _54.02.20.10.A 0GO03.1 3,90 m2 * 17,53 € = 68,37 €
493 Demolizione di selciati in letto di cs. spessore fino a 40 cm
(452)

Abbruch von Grobpflaster in Betonbett verlegt Starke bis 40 cm
BOL24/1 54.10.02.05.A 0GO03.1 110,00 m3 * 4,84 € = 532,40 €
494 Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti
(453)

Wiederauffiillen von Grabenaushub fiir setzungsempfindliche Bauwerke
BOL24/1 54.10.03.03.A 0G06.1 300,00 m3 * 24,28€ = 7.284,00 €
495 Formazione di rilevati e rinterri per opere sensibili a cedimenti
(454)

Déamme, Aufschittungen und Wiederauffillungen flir setzungsempfindliche Bauwerke
BOL24/1 _54.10.03.05.A 0GO06.1 74,16 m3 * 29,67 € = 2.200,34 €
496 Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti
(455)

Wiederauffiillen von Grabenaushub fiir setzungsempfindliche Bauwerke
BOL24/1_54.10.03.05.A 0OG10 98,80 m3 * 29,67 € = 2.931,40 €
497 Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti
(456)

Wiederauffiillen von Grabenaushub flir setzungsempfindliche Bauwerke
BOL24/1_54.10.03.10A.10 0GO06.1 50,00 m3 * 53,54 € = 2.677,00 €
498 - Fornitura e posa inopera di sabbia lavata
(457)

- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand
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BOL24/1 54.10.03.10A.10 OG10 54,00 m3 * 53,54 € = 2.891,15 €
499 - Fornitura e posa inopera di sabbia lavata
(458)

- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand
BOL24/1 _54.16.03.01.D 0GO03.1 346,50 m3 * 39,83€ = 13.801,10 €
500 Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati di base a volume in
(459) opera

Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial und

Ausflihrung von Tragschichten nach Volumen im eingebauten Zustand
BOL24/1_54.16.03.10.B 0GO03.1 2,00 m3 * 56,91 € = 113,82 €
501 Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato (materiale di primo
(460) impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale a volume in opera

Lieferung und Einbau von korngréBenmafBig stabilisiertem Material (Material in

Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial) fir den Oberflachenverschlufs nach Volumen im

eingebauten Zustand
BOL24/1 _54.20.10.05.B 0GO1l.1 35,50 m3 * 53,53 € = 1.900,32 €
502 Materiale drenante in strati orizzontali fuso granulometrico (mm): 35/70
(461)

Drainagematerial in horizontalen Schichten Sieblinienbereich (mm): 35/70
BOL24/1 54.30.01.01.A 0S24 27,39 m3 * 6,38€ = 174,75 €
503 Scavo di terra vegetale con mezzo meccanico
(462)

Abhub von Mutterboden maschinell
BOL24/1 _54.30.01.01.B 0S24 27,39 m3 * 55,32 € = 1.515,21 €
504 Scavo di terra vegetale a mano
(463)

Abhub von Mutterboden von Hand
BOL24/1_54.30.03.04.A* 0S24 109,58 m3 * 39,16 € = 4.291,15 €
505 Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e
(464) sabbia Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale

e sabbia - MISCUGLIO PER AIUOLE

Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand

Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand -

MISCHEN FUR GRUBEN
BOL24/1_54.32.01.01* 0S24 1,00 5, * 101,23 € = 101,23 €
506 Analisi terreni e organi vegetali Analisi di base in frutti-, viti-, orticoltura, arativi - solo suolo (1
(466) strato)

Analyse von Béden und Pflanzenorganen Basisanalyse im Obst-, Wein-, Gartenbau, Ackerbau - nur

Boden (1 Schicht)

BOL24/1_54.32.01.02* 0S24 1,00 5, * 69,91€ = 69,91 €
507 Analisi terreni e organi vegetali Analisi aggiuntive terreno/suolo: Granulometria - Sabbia, Limo,
(467) Argilla

Analyse von Béden und Pflanzenorganen Zusétzliche Boden-/Bodenanalyse: KorngréfSe - Sand,

Schluff, Lehm
BOL24/1 _54.45.01A.01.02 0GO03.1 1.468,96 t * 3,45€ = 5.067,91 €
508 DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO Diritti di discarica per materiale di categoria 1/B
(468)

DEPONIEGEBUHREN FUR AUSHUBMATERIAL Deponiegebiihren fiir Material der Deponieklasse 1/B
BOL24/1_54.45.02A.02.01 0GO06.1 865,19 t * 22,51 € = 19.475,43 €
509 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali
(469)

DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT KI.2/A: mineralischer Baustellenabfall
BOL24/1_54.45.02A.02.01 0G10 317,60 t * 22,51 € = 7.149,18 €
510 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali
(470)

DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT KI.2/A: mineralischer Baustellenabfall
BOL24/1 54.45.02A.02.03 0GO03.1 434,42 t * 23,69 € = 10.291,41 €
511 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/C: asfalto
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 40
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(491)

BOL24/1_

521

DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT KI.2/C: Asphalt

54.45.02A.02.08 0GO06.1 89,70 t * 32,35 €
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.4/A: calcestruzzo armato

DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT KI.4/A: bewehrter Beton

55

AGGOTTAMENTI, ABBASSAMENTI DI FALDA, POZZI IDRICI

WASSERHALTUNGEN, GRUNDWASSERABSENKUNGEN, NUTZWASSERBRUNNEN

55.02.04.01.0 O0GO1l.1 603,24 m2 * 6,08 €
Geotessuto filtrante a filo continuo R 28,0 kN/m

Filtervlies, Endlosfaden R 28,0 kN/m

56

PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE

GRABENVERBAUWANDE, BOSCHUNGSVERKLEIDUNGEN

56.01.01.01.A 0GO06.1 160,00 m2 * 7,44 €
Sbadacchiatura per scavi di larghezza fino a 3,00 m per profondita fino a 3,00 m

Pélzungen flir Aushiibe mit Breite bis 3,00 m fiir Tiefen bis 3,00 m

70

IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI PROTETTIVI

ABDICHTUNGEN, OBERFLACHENSCHUTZ

70.05.05A.05.10 O0GO1.1 111,20 m2 * 10,38 €

IMPERMEABILIZZAZIONI A BASE BITUMINOSA Impermeabilizzazione bituminosa a caldo

ABDICHTUNGEN AUF BITUMINOSER BASIS Abdichtung durch bituminésen Anstrich - heil8

70.80.10.22.B 0GO1l.1 111,20 m2 * 8,94 €

Fornitura e posa di membrana bugnata, di polietilene ad alta densita (HDPE) spessore 6/10 mm,
peso 600 gr / m2, resistenza alla compressione > 250 kN / m2

Liefern und Einbau von Noppenbahn, aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) Stéarke 6/10 mm, Gewicht

600 gr/ m2, Druckfestigkeit > 250 kN / m2

75
TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

75.10.01.30.A 0GO06.1 10,00
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 25

7,35 €

Polyathylenrohr PE100 fiir Wasserleitung - PN 16 DN mm 25

75.10.01.30.B 0G06.1 148,50
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 32

7,83 €

Polyathylenrohr PE100 fiir Wasserleitung - PN 16 DN mm 32

75.10.01.30.C 0GO06.1 22,00
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 40

8,53 €

Polyathylenrohr PE100 fiir Wasserleitung - PN 16 DN mm 40

75.10.01.30.D 0GO06.1 220,00 m *
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 50

10,25 €

Polyathylenrohr PE100 ftir Wasserleitung - PN 16 DN mm 50

75.10.01.30.E 0GO06.1 132,00 m *
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 63

14,10 €

2.901,80 €

3.667,70 €

1.190,40 €

1.154,26 €

994,13 €

73,50 €

1.162,76 €

187,66 €

2.255,00 €

1.861,20 €
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(492)

Polyathylenrohr PE100 fiir Wasserleitung - PN 16 DN mm 63
BOL24/1_75.10.01.30.F 0GO06.1 10,00 m * 17,13 € = 171,30 €
;522) Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 75
493

Polyathylenrohr PE100 fiir Wasserleitung - PN 16 DN mm 75
BOL24/1_75.10.01.30.G 0G06.1 30,00 m * 39,38€ = 1.181,40 €
523 Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 90
(494)

Polyathylenrohr PE100 fiir Wasserleitung - PN 16 DN mm 90
BOL24/1_75.10.01.40.A0* OG10 9,00 m * 542€ = 48,78 €
524 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 50 mm
(495)

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 50 mm
BOL24/1 _75.10.01.40.A1 OG10 21,00 m * 9,04 € = 189,84 €
525 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 63 mm
(496)

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 63 mm
BOL24/1_75.10.01.40.A2* 0OG10 752,40 m * 12,66 € = 9.525,39 €
526 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 75 mm
(497)

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 75 mm
BOL24/1_75.10.01.40.B 0OG10 110,00 m * 14,81 € = 1.629,10 €
527 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 90 mm
(498)

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 90 mm
BOL24/1_75.10.01.40.C OG10 286,00 m * 15,80 € = 4.518,80 €
528 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm
(499)

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 110 mm
BOL24/1_75.10.01.40.D 0G10 66,00 m * 17,57 € = 1.159,63 €
529 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 125 mm
(501)

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 125 mm
BOL24/1 _75.10.04.05.D 0GO06.1 68,50 m * 39,47 € = 2.703,70 €
530 Tubo di PVC per fognatura DN 200
(503)

PVC-Rohre fir Kanalisation DN 200
BOL24/1_75.10.04.05.E 0GO06.1 84,00 m * 65,35€ = 5.489,40 €
531 Tubo di PVC per fognatura DN 250
(504)

PVC-Rohre fir Kanalisation DN 250
BOL24/1_75.10.04.05.F 0GO06.1 19,00 m * 87,57 € = 1.663,83 €
532 Tubo di PVC per fognatura DN 315
(505)

PVC-Rohre fir Kanalisation DN 315
BOL24/1 _75.10.04.05.G 0GO06.1 3,00 m * 130,41 € = 391,23 €
533 Tubo di PVC per fognatura DN 400
(506)

PVC-Rohre fiir Kanalisation DN 400
BOL24/1_75.10.04.10.D 0G06.1 2,00 g * 30,62 € = 61,24 €
534 Curve in PVC per fognatura - 15° DN 200
(507)

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 200
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 42

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 110



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo estimativo / Kostenberechnung

a misura / Nach Mass

BOL24/1_

535
(508)
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(515)
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544
(517)

BOL24/1_
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(521)

75.10.04.10.E 0GO06.1
Curve in PVC per fognatura - 15° DN 250

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 250

75.10.04.10.F 0GO06.1
Curve in PVC per fognatura - 15° DN 315

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 315

75.10.04.10.G  0GO06.1
Curve in PVC per fognatura - 15° DN 400

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 400

75.10.04.11.D O0GO06.1
Curve in PVC per fognatura - 30° DN 200

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 200

75.10.04.11.E 0G06.1
Curve in PVC per fognatura - 30° DN 250

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 250

75.10.04.11.F 0G06.1
Curve in PVC per fognatura - 30° DN 315

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 315

75.10.04.11.G  0GO06.1
Curve in PVC per fognatura - 30° DN 400

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 400

75.10.04.12.D 0GO06.1
Curve in PVC per fognatura - 45° DN 200

PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 200

75.10.04.12.E 0GO06.1
Curve in PVC per fognatura - 45° DN 250

PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 250

75.10.04.12.F 0GO06.1
Curve in PVC per fognatura - 45° DN 315

PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 315

75.10.04.12.G  0GO06.1
Curve in PVC per fognatura - 45° DN 400

PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 400

75.10.04.15.H 0G06.1
Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 200/200

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 200/200

75.10.04.15.L  0GO06.1
Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 250/200

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 250/200

75.10.04.15.Q 0GO06.1
Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 315/200

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

3,00

6,00

2,00

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

82,57 €

101,18 €

171,75 €

31,02 €

83,99 €

105,97 €

176,15 €

31,80 €

83,99 €

99,76 €

192,02 €

47,71 €

121,50 €

172,18 €

82,57 €

101,18 €

343,50 €

31,02 €

83,99 €

105,97 €

176,15 €

31,80 €

167,98 €

199,52 €

192,02 €

143,13 €

729,00 €

344,36 €
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PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 315/200

BOL24/1_75.10.05.20.C 0GO06.1

549 Tubo di PVC o PE per drenaggio, tipo D DN mm 110
(522)

PVC- oder PE- Drainagerohr, Typ D DN mm 110

BOL24/1_75.80.05.05A.05 0GO06.1

550 - Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento
(524)

- Liefern und Einbau von Warnbandern

BOL24/1_77
POZZETTI PREFABBRICATI
VORGEFERTIGTE SCHACHTE

BOL24/1_77.02.01.01.B 0GO06.1

551 Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar DN 1000 mm
(526)

Schacht, wasserdicht 0,10 bar DN 1000 mm

BOL24/1_77.06.01.01.B 0GO06.1

552 Pozzetto 0,10 bar 40 x 40 cm
(528)

Schacht 0,10 bar 40 x 40 cm

BOL24/1_77.06.01.01.B 0G10

553 Pozzetto 0,10 bar 40 x 40 cm
(527)

Schacht 0,10 bar 40 x 40 cm

BOL24/1_77.06.01.01.C 0GO06.1

554 Pozzetto 0,10 bar 50 x 50 cm
(529)

Schacht 0,10 bar 50 x 50 cm

BOL24/1_77.06.01.01.D OG10

555 Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm
(531)

Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm

BOL24/1_77.06.01.01.G  0G06.1

556 Pozzetto 0,10 bar 80 x 100 cm
(532)

Schacht 0,10 bar 80 x 100 cm

BOL24/1_77.50.10.04.B 0G06.1

557 Manicotti per tubi di PVC rigido DN 200
(543)

Schachtfutter ftr PVC-Hart-Rohre DN 200

BOL24/1_77.50.10.04.D 0GO06.1

558 Manicotti per tubi di PVC rigido DN 315
(545)

Schachtfutter flir PVC-Hart-Rohre DN 315

BOL24/1_77.50.10.04.E 0GO06.1

559 Manicotti per tubi di PVC rigido DN 400
(546)

Schachtfutter flir PVC-Hart-Rohre DN 400

BOL24/1_78

25,00

158,00

180,00

80,00

120,00

660,00

60,00

100,00

1,00

2,00

1,00

m

m

cm

cm

cm

cm

cm

cm

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

*

*

8,62 €

0,54 €

5,45 €

1,32 €

1,32 €

1,68 €

1,94 €

3,29 €

72,85 €

123,70 €

183,57 €

CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI

SCHACHTABDECKUNGEN, EINLAUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHOR

BOL24/1_78.01.01.23.B 0GO06.1

560 Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 400x400mm, ca. 40kg

2,00

cad
St

*

223,66 €

215,50 €

85,32 €

981,00 €

105,60 €

158,40 €

1.108,80 €

116,40 €

329,00 €

72,85 €

247,40 €

183,57 €
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(557)
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(558)
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567
(559)

BOL24/1_

568
(560)

BOL24/1_

569
(561)

BOL24/1

BOL24/1

570
(565)

BOL24/1_

571
(568)

BOL24/1_

Rechteckige Schachtabdeckung Sphéroguss D400: 400x400 mm, ca. 40kg

78.01.01.23.B 0OG10 3,00 9 *
Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 400x400mm, ca. 40kg

Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 400x400 mm, ca. 40kg

78.01.01.23.0 O0G10 1,00 9 =
Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg

Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg

78.01.01.23.E 0G06.1 1,00 % =
Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 800x800mm, ca. 96kg

Rechteckige Schachtabdeckung Sphéaroguss D400: 800x800 mm, ca. 96kg

78.01.02.01.C 0GO06.1 1,00 g *
Chiusino circolare carico 400 kN peso 170/180 kg

Kreisformige Schachtabdeckung Prtiflast 400 kN Gewicht 170/180 kg

78.01.90.01.A 0GO06.1 1,00 5 *
Piatti raccoglitori @ 60 cm, tipo leggero (ca. 6,0 kg)

Laubfangteller o 60 cm, leichte Ausfiihrung (ca. 6,0 kg)

78.02.01.06.A 0GO06.1 1,00 g *
Caditoia tipo "Rekord" caditoia piana peso 95/105 kg

StraBeneinlauf Typ "Rekord" ebener Einlauf Gewicht 95/105 kg

78.02.01.07.B* 0GO06.1 3,00 3 *
Caditoia piana 50 x 30 Caditoia 50 x 30, classe D

Ebener Strasseneinlauf 50 x 30 Strasseneinlauf 50 x 30, Klasse D

78.02.01.08.B* 0GO06.1 8,00 I
Caditoia piana 50 x 50 Caditoia 50 x 50, classe D

Ebener Strasseneinlauf 50 x 50 Strasseneinlauf 50 x 50, Klasse D

78.02.90.01.A 0G06.1 11,00 5 *
Secchielli raccoglitori tipo corto (L = 25 cm)

Geschiebeeimer kurze Ausfiihrung (L = 25 cm)

85
PAVIMENTAZIONI
BELAGSARBEITEN

85.10.01.05.C 0GO03.1 890,00 m2 *
Pavimentazione con cubetti di porfido dimensione cubetti 8/10 cm

Pflasterbelag aus Porphyrwiirfeln Wiirfelabmessungen 8/10 cm

85.10.10.05.0 0GO03.1 13,00 m2 *

223,66 €

340,53 €

445,60 €

454,87 €

58,21 €

261,42 €

416,90 €

416,90 €

62,34 €

84,57 €

143,09 €

Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido coste segate, B=30cm s =5-8cm

Plattenbelag aus regelmaBigen Porphyrplatten Geségte Kanten, B=30cm s =5-8cm

86

MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHOR, STRASSENBESCHILDERUNG UND

BODENMARKIERUNG

670,98 €

340,53 €

445,60 €

454,87 €

58,21 €

261,42 €

1.250,70 €

3.335,20 €

685,74 €

75.267,30 €

1.860,17 €
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(583)

BOL24/1

582
(584)

BOL24/1_

583
(585)

86.01.01.11.A* 0GO03.1 129,50 ml * 143,90 €
Cordone tipo bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm Cordone tipo
bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm

Geradlinige oder gebogene Graniteinfassung mit 16 cm Breite Lineare oder gebogene
Granitbordsteine zur Abgrenzung von 16 cm Breite

86.30.01.01.B 0GO03.1 3,00 o * 50,19 €
Pannello regolamentare, circolare, di prescrizione, classe 2 g 60 cm in alluminio 25/10 mm

Regulamentares Vorschriftsschild, kreisrund, Klasse 2 g 60 cm in Aluminium 25/10 mm

86.30.01.06.B 0GO03.1 4,00 5 * 30,89 €
Pannello regolamentare, triangolare, di pericolo, classe 2 60/60/60 cm in alluminio 25/10 mm

Regulamentadres Warnschild, dreieckig, Klasse 2 60/60/60 cm in Aluminium 25/10 mm

86.30.01.22.F 0GO03.1 7,00 m * 14,77 €
Palo tubolare in acciaio S235 g 90 mm 7,30 kg/ml con dispositivo antirotazione

Rohrstange aus Stahl S235 g 90 mm 7,30 kg/ml mit Drehsicherung

86.30.01.80.B 0GO03.1 7,00 [r * 69,49 €
Blocchetti di fondazione dimensioni blocchetto 40/40/50 cm

Fundamentblécke Abmessungen des Fundamentblockes 40/40/50 cm

87*
LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ELEKTRISCHE LEITUNGEN, OFFENTLICHE BELEUCHTUNG

87.15.01.54* O0S30 1,00 g * 3.314,53 €
Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=4.5m

Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=4,5m

87.15.01.55* 0S30 2,00 ¢ * 3.314,53 €
Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=6m

Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=6m

87.35.05.05.D 0S30 500 m * 8,44 €
Piatto dispersore in acciaio zincato Q = 105 mm2, 30/3,5 mm, zincato 70 Micron

Flachstahlband, verzinkt Q = 105 mm2, 30/3,5 mm, verzinkt 70 Mikron

87.35.05.10.B 0OG10 529,10 m * 5,71 €
Corda di rame, nuda Q = 25 mm?2

Kupferseil, blank Q = 25 mm2

96*
INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
BEGRUNUNGS- UND GARTNERARBEITEN

96.02.03.06* 0S24 314,00 m2 * 32,73 €
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Ophiopogon japonicus minor

PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Ophiopogon japonicus minor

96.02.03.07* 0S24 69,00 m2 * 24,78 €
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Pachysandra terminalis

PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Pachysandra terminalis

96.02.03.08* 0S24 55,00 m2 * 10,59 €
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Messa a dimora di piante perenni e bulbi

PFLANZUNG VON STAUDEN Pflanzung von Stauden und Blumenzwiebeln

18.635,05 €

150,57 €

123,56 €

103,39 €

486,43 €

3.314,53 €

6.629,06 €

42,20 €

3.021,16 €

10.277,22 €

1.709,82 €

582,45 €
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BOL24/1_96.03.01.05* 0S24 213,00 m2 * 21,38€ = 4.553,94 €
584 Pacciamatura con fibra di legno
(586)

Mulchen mit Holzfasern
BOL24/1_96.06.03.AL_HY* 0S24 33,00 . * 3,36 € = 110,88 €
585 FORNITURA ERBACEE PERENNI Allium Hybride 'Summer Beauty' vaso 9 cm
(594)

Hauptposition Allium Hybride 'Summer Beauty' Vase 9 cm
BOL24/1 96.06.03.AN_TI* 0S24 27,00 . * 1,96 € = 52,92 €
586 FORNITURA ERBACEE PERENNI Anthemis tinctoria vaso 9 cm
(596)

Hauptposition Anthemis tinctoria Vase 9 cm
BOL24/1 96.06.03.AS_FR* 0S24 26,00 ,; * 1,45€ = 37,70 €
587 FORNITURA ERBACEE PERENNI Aster x frikartii ,M6nch' vaso 9 cm
(597)

Hauptposition Aster x frikartii ,M6nch' Vase 9 cm
BOL24/1 96.06.03.CA_BR* 0S24 24,00 ; * 2,97 € = 71,28 €
588 FORNITURA ERBACEE PERENNI Calamagrostis brachytricha Diamantgras vaso 5 litri
(598)

Hauptposition Calamagrostis brachytricha Diamantgras Vase 5 Liter
BOL24/1 96.06.03.EC_PU* 0S24 56,00 ,; * 1,24 € = 69,44 €
589 FORNITURA ERBACEE PERENNI Echinacea purpurea 'Rubinstern' vaso 9 cm
(604)

Hauptposition Echinacea purpurea 'Rubinstern' Vase 9 cm
BOL24/1_96.06.03.GA_NI* 0S24 42,00 o * 1,45€ = 60,90 €
590 FORNITURA ERBACEE PERENNI Galanthus nivalis Viridapice al pezzo
(607)

Hauptposition Galanthus nivalis Viridapice pro Stlick
BOL24/1 96.06.03.HY_OF* 0S24 12,00 . * 1,45€ = 17,40 €
591 FORNITURA ERBACEE PERENNI Hyssopus officinalis vaso 9 cm
(618)

Hauptposition Hyssopus officinalis Vase 9 cm
BOL24/1 96.06.03.MI_SI* 0S24 8,00 & * 7,84 € = 62,72 €
592 FORNITURA ERBACEE PERENNI Miscanthus sinensis 'Kleine Fontéane' vaso 9 cm
(623)

Hauptposition Miscanthus sinensis 'Kleine Fontane' Vase 9 cm
BOL24/1 96.06.03.NA_JE* 0S24 50,00  * 0,89 € = 44,50 €
593 FORNITURA ERBACEE PERENNI Narcissus 'Jetfire’
(624)

Hauptposition Narcissus 'Jetfire'
BOL24/1 96.06.03.PE_AL* 0S24 14,00 . * 2,34€ = 32,76 €
594 FORNITURA ERBACEE PERENNI Pennisetum alopecuroides 'Hameln' vaso 5 Litri
(625)

Hauptposition Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Vase 5 Liter
BOL24/1 96.06.03.ST_CA* 0S24 6,00 & * 3,36 € = 20,16 €
595 FORNITURA ERBACEE PERENNI Stipa calamagrostis 'Algau' vaso 9 cm
(629)

Hauptposition Stipa calamagrostis 'Algéu' Vase 9 cm
BOL24/1_98*

ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI

MOBILIAR FUR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ
BOL24/1 98.01.01.01.C* 0S24 12,00 5 * 1.547,54 € = 18.570,48 €
596 Panchina con schienale in legno Panchina con schienale in legno, Lunghezza cm. 190 - Altezza
(631) seduta cm. 45 - Profondita cm. 70
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Bank mit Rlickenlehne Holz Bank mit Holzriicken, Ldnge cm. 190 - Sitzhéhe cm. 45 - Tiefe cm. 70

BOL24/1_98.02.01.01.B* 0GO03.1 32,00 g * 538,76 € = 17.240,32 €
;597) Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20
634

Einseitig Fahrradstdnder Fahrradtrager gebaut mit 80x20 Platte
BOL24/1_98.02.01.02B* 0GO03.1 3,00 r * 1.648,33 € = 4.944,99 €
598 ARREDO URBANO Cestino porta rifiuti rotondo con cassetto portacenere integrato 90 litri
(637)

STADTMOBILIAR Runder Abfallbehalter mit integriertem Aschenbecher 90 Liter
BOL24/1 98.02.01.11* OS24 1,00 &, * 46.803,74 € = 46.803,74 €
599 ARREDO URBANO Passerella in legno con portellone laterale apribile
(638)

STADTMOBILIAR Hélzerne Gangway mit zu 6ffnender Seitentdr
BOL24/1 98.02.01.B* 0S24 1,00 5, * 10.696,10 € = 10.696,10 €
600 ARREDO URBANO Fontanella per acqua potabile
(639)

STADTMOBILIAR Trinkwasserbrunnen
BOL24/1 98.06.01.02* 0S24 43,00 ml * 24,94 € = 1.072,42 €
601 Elementi in metallo Lama di delimitazione aiuole in acciaio non zincato
(645)

Metallische Elemente Beetbegrenzungsmesser aus unverzinktem Stahl
BOL24/1 98.06.01.03* 0S24 45,00 ml * 122,69 € = 5.521,05 €
?02) Elementi in metallo Ringhiera delimita aiuola H:30cm
646,

Metallische Elemente Blumenbeetumrandung H:30cm
» ZONA 3 1.447.515,32 €
BOL24/1 01

Prezzi elementari

Elementarpreise
BOL24/1 01.01.01.01A.01 0GO03.1 7,50 h * 44,39 € = 332,93 €
603 (2) - Operaio alt. spec. 0 maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1 01.01.01.01A.01 0OGO06.1 2,50 h * 44,39 € = 110,98 €
604 (3) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1_01.01.01.01A.01 OG10 1,25 h * 44,39 € = 55,49 €
605 (4) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1 01.01.01.01A.01 OS24 12,50 h * 44,39 € = 554,88 €
606 (5) - Operaio alt. spec. 0 maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1 01.01.01.01A.01 0OS30 1,25 h * 44,39 € = 55,49 €
607 (6) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1_01.01.01.01A.02 0GO03.1 7,50 h * 42,17 € = 316,28 €
608 (8) - Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1 01.01.01.01A.02 0GO06.1 2,50 h * 42,17 € = 105,43 €
609 (9) - Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
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01.01.01.01A.02 OG10
- Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter

01.01.01.01A.02 0S24
- Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter

01.01.01.01A.02 0OS30
- Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter

01.01.01.01A.03 0GO03.1
- Operaio qual.

- Qualifizierter Facharbeiter

01.01.01.01A.03 0GO06.1
- Operaio qual.

- Qualifizierter Facharbeiter

01.01.01.01A.03 OG10
- Operaio qual.

- Qualifizierter Facharbeiter

01.01.01.01A.03 0S24
- Operaio qual.

- Qualifizierter Facharbeiter

01.01.01.01A.03 0S30
- Operaio qual.

- Qualifizierter Facharbeiter

01.01.02.02A.01 0GO03.1
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

01.01.02.02A.01 0G06.1
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

01.01.02.02A.01 OG10
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

01.01.02.02A.01 OS24
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

01.01.02.02A.01 O0S30
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

01.01.04.04A.01 0GO06.1
- Operaio alt. spec. o maestro professionale
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- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.04.04A.01 0OS30 4,00 h * 43,23 € = 172,92 €
624 - Operaio alt. spec. o maestro professionale
(31)

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1_01.01.04.04A.02 0G06.1 10,00 h * 40,37 € = 403,70 €
625 - Operaio spec.
(34)

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1 01.01.04.04A.02 0S30 10,00 h * 40,37 € = 403,70 €
626 - Operaio spec.
(33)

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1 01.01.04.04A.03 0GO06.1 10,00 h * 37,79 € = 377,90 €
627 - Operaio qual.
(36)

- Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1_01.01.04.04A.03 0S30 10,00 h * 37,79 € = 377,90 €
628 - Operaio qual.
(35)

- Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1_01.02.03.05.A 0GO03.1 6,00 h * 87,64 € = 525,84 €
629 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(38) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
BOL24/1_01.02.03.05.A 0G06.1 2,00 h * 87,64 € = 175,28 €
630 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(39) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
BOL24/1_01.02.03.05.A 0OG10 1,00 h * 87,64 € = 87,64 €
631 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(40) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
BOL24/1_01.02.03.05.A 0S24 10,00 h * 87,64 € = 876,40 €
632 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(41) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
BOL24/1_01.02.03.05.A 0S30 1,00 h * 87,64 € = 87,64 €
633 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(42) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
BOL24/1_01.02.03.05.C 0GO03.1 6,00 h * 96,66 € = 579,96 €
634 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(44) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
BOL24/1_01.02.03.05.C 0GO06.1 2,00 h * 96,66 € = 193,32 €
635 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(45) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
BOL24/1_01.02.03.05.C 0OG10 1,00 h * 96,66 € = 96,66 €
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636 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(46) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Loéffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
BOL24/1_01.02.03.05.C 0S24 10,00 h * 96,66 € 966,60 €
637 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(47) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Loéffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
BOL24/1_01.02.03.05.C 0S30 1,00 h * 96,66 € 96,66 €
638 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(48) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Loéffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
BOL24/1_01.02.03.07.B 0GO03.1 6,00 h * 90,34 € 542,04 €
639 Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(50)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
BOL24/1_01.02.03.07.B 0G06.1 2,00 h * 90,34 € 180,68 €
640 Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(51)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
BOL24/1_01.02.03.07.B 0G10 1,00 h * 90,34 € 90,34 €
641 Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(52)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
BOL24/1_01.02.03.07.B 0S24 10,00 h * 90,34 € 903,40 €
642 Pala caricatrice cingolata o0 gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(53)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
BOL24/1 01.02.03.07.B 0S30 1,00 h * 90,34 € 90,34 €
643 Pala caricatrice cingolata o0 gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(54)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
BOL24/1_02

Opere da impresario - costruttore

Baumeisterarbeiten
BOL24/1_02.04.71.02.A 0GO1l.1 19,60 m2 * 40,22 € 788,31 €
644 Casseratura laterale per fondazioni per struttura superficiale S1
(58)

Seitliche Abschalung fiir Streifenfundamente flir Oberflachenstruktur S1
BOL24/1_02.04.80.01.C 0OGO1l.1 5,85 m3 * 182,29 € 1.066,40 €
645 Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti classe C 16/20
(63)

Unterbeton, Ausgleichsbeton und Flillbeton Festigkeitsklasse C 16/20
BOL24/1_02.05.02.01.A O0GOl.1 345,15 kg * 1,75 € 604,01 €
646 Reti elettrosaldate Reti elettrosaldate B450C
(68)

Betonstahlmatten Betonstahlmatten B450C
BOL24/1 02.16.09.25* 0GO03.1 120,00 m2 * 10,43 € 1.251,60 €
647 Strade, vialetti, piazze Pavimentazione vialetti e campi gioco [CAM]
(69)

StraBBen, Wege, Platze Deckschicht fiir Wege und Spielflachen [CAM]
BOL24/1_14

Impianti sanitari

Sanitdranlagen
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BOL24/1_14.08.02* 0GO06.1 1,00 9 = 322,96 € = 322,96 €
648 Lavori di adattamento Ricerca di tubazioni esistenti: Tubi dell'acqua, delle acque reflue, dell'acqua
(109) piovana e dell'irrigazione

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen: Wasser-, Abwasser-, Regenwasser und
Beregnungsleitungen

BOL24/1_14.09.02.02A.02* 0GO06.1 180,10 m2 * 7,74 € = 1.393,97 €
649 - Irrigazione automatica per prati e aree arbustive con un'altezza di rialzo di 30 cm, comprese le
(119) tubazioni e lo scavo: OPHIOPOGON JAPONICUS

- Automatische Beregnung filir Rasen- und Straucherflachen mit Aufstiegshéhe 30 cm, samt

Rohrleitungen und Grabungen: OPHIOPOGON JAPONICUS

BOL24/1_14.09.02.04A.04* 0GO06.1 221,00 m2 * 10,57 € = 2.335,97 €
650 - Irrigazione a goccia tappezzanti, comprese le tubazioni e lo scavo: GOCCIA TAPPEZZANTI
(121)

- Vollflachige Tropfberegnung, samt Rohrleitungen und Grabungen: TROPFBEREGNUNG

FLACHENDECKEND
BOL24/1_15

Impianti elettrici

Elektroanlagen
BOL24/1_15.04.03.01.A 0OG10 10,00 m * 4,63€ = 46,30 €
651 Tubazioni in polietilene D=40 mm
(132)

Polyathylenrohre D=40 mm
BOL24/1_15.05.03.02.D OG10 381,00 m * 556 € = 2.118,36 €
652 Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 2x6 mm?2
(144)

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 2x6 mm2
BOL24/1_15.05.03.05.E 0S30 215,00 m * 19,24 € = 4.136,60 €
653 Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 5x10 mm?2
(153)

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, flnfpolige Leitung FGI60R16 0,6/1KV 5x10 mm2
BOL24/1_15.10.03.59.E 0S30 1,00 9 =* 19,31 € = 19,31 €
654 Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A
(213) con esecuzione IP65

Aufpreis flir Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausfiihrung Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in

IP65 Ausflihrung
BOL24/1_15.10.03.87.D 0S30 1,00 9 =* 130,79 € = 130,79 €
655 Presa CEE con esecuzione a vista Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP65
(215)

Steckdose CEE in auf Putz Ausflihrung Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausfiihrung - IP65
BOL24/1_15.15.01* 0S30 1,00 9 = 322,96 € = 322,96 €
656 Lavori di adeguamento Ricerca di linee elettriche esistenti e percorsi: per corrente, dati, ecc.

(230)

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen und Leitungsfiihrungen: fiir Strom usw.

BOL24/1_15.15.04* 0OS30 18,0005 * 126,23 € = 2.272,14 €
657 Lavori di adeguamento Smontaggio di corpi illuminanti stradali, con palo o da parete:
(232)

Anpassungsarbeiten Abmontage von StralBenbeleuchtungskérpern mit Masten oder Wandfixierung:
BOL24/1_15.15.05* O0S30 1,00.00: * 66,51 € = 66,51 €
658 Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68: fino a 5x10 mm?

(233)

Anpassungsarbeiten Kabelverlangerung mit Schrumpfschlauch IP68: bis 5x10mm?

BOL24/1_15.15.07* O0S30 2,000 * 65,14 € = 130,28 €
659 Lavori di adeguamento Scatola derivazione ermetica con resina a bi-componete, da parete IP68: ca.
(235) 100x100x50 mm

Anpassungsarbeiten Abzweigdose mit Zweikomponenten Abdichtmasse, AP. IP68: ca. 100x100x50

mm
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15.21.01* 0OS30 1,00

a corpo
pauschal

60,56 €

Opere speciali e documentazione Rilascio della documentazione per la regolare esecuzione dei

lavori:

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung der Dokumente (iber die ordnungsgeméBe

Ausflihrung der Arbeiten:

15.21.02* O0S30 1,00
Opere speciali e documentazione Ispezione del imp. di terra:

a forfait
pauschal

Sonderarbeiten und Dokumentation Uberpriifung der Erdungsanlage:

15.21.03* 0S30 1,00

a corpo
pauschal

Opere speciali e documentazione Consegna del protocollo e messa in funzione dell'imp. elettrico:

80,74 €

121,11 €

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung des Protokolls fiir die Inbetriebnahme

Elektroanlage:

15.50.01.02.B 0G06.1 21,00

Fondazione monolitica in conglomerato cementizio C 20/25 dimensioni L/B/H : 80/80/100 cm

D =30cm

Blockfundament aus Beton, Festigkeitsklasse C 20/25 Abmessungen L/B/H : 80/80/100 cm Rohr D
=30cm

52

ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

52.02.01.01* 0GO03.1 0,30

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)

VORARBEITEN Absteckungen (gemafB Projekt festzulegen)

52.02.01.01* 0GO06.1 0,10

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)

VORARBEITEN Absteckungen (geméafB Projekt festzulegen)

52.02.01.01* OG10 0,05

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)

VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)

52.02.01.01* OS24 0,50

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)

VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)

52.02.01.01* O0S30 0,05

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)

VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)

53
LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

nr
Nr

nr
St

nr
St

nr
St

nr
St

nr
St

53.05.01.01.B 0GO03.1 8,20 m

Taglio di pavimentazioni bituminose per spessori di pavimentazione fino a 20,00 cm

Schneiden von bituminésen Beldgen Belagstarke bis 20,0 cm

53.10.02.01A.01 0GO03.1 2,00
- Rimozione di segnali stradali

- Ausbau von StraBenschildern

53.10.10.01.D* 0GO03.1 15,00

nr
Nr

nr
St

245,76 €

2.219,50 €

2.219,50 €

2.219,50 €

2.219,50 €

2.219,50 €

3,91€

17,64 €

152,63 €

tubo

60,56 €

80,74 €

121,11 €

5.160,96 €

665,85 €

221,95 €

110,98 €

1.109,75 €

110,98 €

32,06 €

35,28 €

2.289,45 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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671
(406)

BOL24/1_

672
(407)

BOL24/1_

673
(408)

BOL24/1_

674
(409)

BOL24/1_

675
(412)

BOL24/1_

676
(413)

BOL24/1_

677
(415)

BOL24/1_

678
(422)

BOL24/1_

679
(423)

BOL24/1_

680
(424)

BOL24/1_

681
(425)

BOL24/1_

682
(426)

BOL24/1_

683
(428)

BOL24/1_

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 40x40cm
(interno)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des
Gelandes fir Schéachte bis zu 40x40cm (intern)

53.10.10.01.E* 0OGO03.1 12,00 ¢ * 186,69 € =
Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 60x60cm
(interno)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des
Gelandes flr Schéchte bis zu 60x60cm (intern)

53.10.10.01.F* 0GO03.1 16,00 ¢ * 170,56 € =
Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 80x30m
(interno)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des
Gelandes fir Schéachte bis zu 80x30cm (intern)

53.10.10.01.G* 0GO03.1 500 ¢ * 420,02 € =
Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a
100x100cm (interno)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des
Gelandes fir Schéchte bis zu 100x100cm (intern)

130,96 €

53.10.11.03* 0GO03.1 13,00 ¢ *
RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione rastrelliere biciclette

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Fahrradsténdern

53.10.11.04* 0GO03.1 16,00 ¢ *
RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione palo della luce fino a 6 metri

224,58 €

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Lichtmasten bis zu 6
Metern

53.10.11.06* 0GO03.1 2,00 g * 105,75 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione pannello per affissione di cartelloni
pubblicitari

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Plakaten

53.10.11.14* O0GO03.1 1,00 g *
RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione fioriera in cemento

103,20 €

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Pflanzgeféfen aus Beton

53.10.11.15* 0G03.1 2,00 o *
RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione dissuasore in cemento

85,70 €

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Betonpollern

53.10.11.16* O0GO03.1 1,00 g *
RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione struttura bike sharing

876,03 €

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Abschaffung der Bike-Sharing-Einrichtung

53.10.12.01.A 0GO03.1 801,50 m * 14,34 € =
Rimozione, cernita e pulizia di cordonate cordonate in pietra naturale

Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen Randsteine aus Naturstein

53.10.15.15A.15 0GO03.1 2,00 5 * 200,20 € =
- Smontaggio idranti esistenti

- Ausbau bestehender Hydranten

53.11.13.02* 0GO03.1 1,00 5, * 1.236,29 € =

Rimessa in opera di arredi pubblici speciali Rimessa in monumento del teatro

Wiederaufstellung von speziellem 6ffentlichem Mobiliar Restaurierung des Theaterdenkmals

53.15.01A.01A.01 0GO06.1 452,00 m * 3,21€ =

2.240,28 €

2.728,96 €

2.100,10 €

1.702,48 €

3.593,28 €

211,50 €

103,20 €

171,40 €

876,03 €

11.493,51 €

400,40 €

1.236,29 €

1.450,92 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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684 - Rilievo georeferenziato della tratta.
(429)

- Georeferenzierte Vermessung der Trasse.

BOL24/1_54
MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

BOL24/1 54.01.02.01.A 0GO03.1 1.519,79 m3 * 18,46 € = 28.055,32 €
685 Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto
(431)

Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport
BOL24/1 54.01.02.01.A 0G06.1 381,03 m3 * 18,46 € = 7.033,81 €
686 Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto
(432)

Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport
BOL24/1 54.01.02.01.A OG10 313,00 m3 * 18,46 € = 5.777,98 €
687 Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto
(433)

Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport
BOL24/1 54.01.05.01A.01 0S24 1.310,00 m2 * 1,55€ = 2.030,50 €
688 - Costipamento del piano stradale con rullo vibrante
(435)

- Verdichtung der Fahrbahnoberfldche mit Rittelwalze
BOL24/1_54.01.90.01.A 0GO06.1 54,90 m3 * 60,45 € = 3.318,71 €
689 Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura
(437)

Aufpreis flir Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
BOL24/1_54.01.90.01.A O0G10 46,95 m3 * 60,45 € = 2.838,13 €
690 Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura
(438)

Aufpreis flir Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
BOL24/1_54.01.90.02.A* 0GO06.1 28,25 h * 316,25 € = 8.934,06 €
691 Sovrapprezzo per scavo eseguito con escavatrice a risucchio in materiale di qualunque consistenza
(440) e natura

Aufpreis flir Aushub mit Saugbagger in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
BOL24/1 54.01.90.30A.30 0GO06.1 3.810,30 km * 0,51€ = 1.943,26 €
692 - Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo
(441)

- Aufpreis fir Transport von Aushubmaterial
BOL24/1 54.01.90.30A.30 OG10 3.130,00 km * 0,51€ = 1.596,30 €
693 - Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo
(442)

- Aufpreis fur Transport von Aushubmaterial
BOL24/1_54.02.20.03.B 0GO03.1 1.225,00 m2 * 3,76 € = 4.606,00 €
694 Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione fino a 20 cm
(449)

Abbruch von bituminéser Fahrbahndecke Belagstarke bis 20 cm
BOL24/1_54.02.20.03.C 0GO03.1 525,00 m2 * 4,80€ = 2.520,00 €
695 Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione oltre 20 cm
(450)

Abbruch von bituminéser Fahrbahndecke Belagstéarke tiber 20 cm
BOL24/1_54.02.20.04A.04 0GO03.1 1.171,00 m2 * 547 € = 6.405,37 €
696 - Demolizione di pavimentazione in cubetti
(451)

- Abbruch von Pflasterbelag
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 55
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BOL24/1 _54.10.03.05.A 0G06.1 212,61 m3 * 29,67 € = 6.308,14 €
697 Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti
(455)

Wiederauffillen von Grabenaushub fiir setzungsempfindliche Bauwerke
BOL24/1_54.10.03.05.A 0OG10 195,40 m3 * 29,67 € = 5.797,52 €
698 Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti
(456)

Wiederauffiillen von Grabenaushub flir setzungsempfindliche Bauwerke
BOL24/1_54.10.03.10A.10 0GO06.1 50,00 m3 * 53,54 € = 2.677,00 €
699 - Fornitura e posa inopera di sabbia lavata
(457)

- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand
BOL24/1_54.10.03.10A.10 0G10 114,60 m3 * 53,54 € = 6.135,68 €
700 - Fornitura e posa inopera di sabbia lavata
(458)

- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand
BOL24/1 54.16.03.01.D 0GO03.1 1.144,28 m3 * 39,83 € = 45.576,68 €
701 Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati di base a volume in
(459) opera

Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial und

Ausfliihrung von Tragschichten nach Volumen im eingebauten Zustand
BOL24/1 54.16.03.10.B 0GO03.1 2,00 m3 * 56,91€ = 113,82 €
702 Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato (materiale di primo
(460) impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale a volume in opera

Lieferung und Einbau von korngréBenméBig stabilisiertem Material (Material in

Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial) fiir den Oberflachenverschlul8 nach Volumen im

eingebauten Zustand
BOL24/1_54.30.01.01.A 0S24 72,25 m3 * 6,38€ = 460,96 €
703 Scavo di terra vegetale con mezzo meccanico
(462)

Abhub von Mutterboden maschinell
BOL24/1_54.30.01.01.B 0S24 72,25 m3 * 55,32 € = 3.996,87 €
704 Scavo di terra vegetale a mano
(463)

Abhub von Mutterboden von Hand
BOL24/1 54.30.03.04.A* 0S24 288,88 m3 * 39,16 € = 11.312,54 €
705 Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e
(464) sabbia Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale

e sabbia - MISCUGLIO PER AIUOLE

Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand

Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand -

MISCHEN FUR GRUBEN
BOL24/1_54.45.01A.01.02 0GO03.1 2.735,62 t * 3,45€ = 9.437,89 €
706 DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO Diritti di discarica per materiale di categoria 1/B
(468)

DEPONIEGEBUHREN FUR AUSHUBMATERIAL Deponiegebiihren fiir Material der Deponieklasse 1/B
BOL24/1 54.45.02A.02.01 0GO06.1 762,06 t * 22,51 € = 17.153,98 €
707 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali
(469)

DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT KI.2/A: mineralischer Baustellenabfall
BOL24/1 _54.45.02A.02.01 0G10 626,00 t * 22,51 € = 14.091,26 €
708 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali
(470)

DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT KI.2/A: mineralischer Baustellenabfall
BOL24/1 _54.45.02A.02.03 0GO03.1 966,00 t * 23,69€ = 22.884,54 €
709 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/C: asfalto
(471)

DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT KI.2/C: Asphalt
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 56
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BOL24/1_56
PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE

GRABENVERBAUWANDE, BOSCHUNGSVERKLEIDUNGEN

BOL24/1_56.01.01.01.A 0GO06.1

710 Sbadacchiatura per scavi di larghezza fino a 3,00 m per profondita fino a 3,00 m
(475)

Pélzungen flir Aushibe mit Breite bis 3,00 m fir Tiefen bis 3,00 m
BOL24/1_75

TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

BOL24/1_75.10.01.30.B 0G06.1

711
(489)

BOL24/1_

712
(495)

BOL24/1_

713
(496)

BOL24/1_

714
(497)

BOL24/1_

715
(498)

BOL24/1_

716
(500)

BOL24/1_

717
(499)

BOL24/1_

718
(502)

BOL24/1_

719
(503)

BOL24/1_

720
(504)

BOL24/1_

721
(505)

160,00 m2

247,50

Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 32

Polyathylenrohr PE100 fiir Wasserleitung - PN 16 DN mm 32

75.10.01.40.A0* OG10
Tubi di polietilene per protezione cavi DN 50 mm

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 50 mm

75.10.01.40.A1 OG10
Tubi di polietilene per protezione cavi DN 63 mm

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 63 mm

75.10.01.40.A2* O0OG10
Tubi di polietilene per protezione cavi DN 75 mm

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 75 mm

75.10.01.40.B 0OG10
Tubi di polietilene per protezione cavi DN 90 mm

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 90 mm

75.10.01.40.C 0GO06.1
Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 110 mm

75.10.01.40.C 0OG10
Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 110 mm

75.10.04.05.C 0GO06.1
Tubo di PVC per fognatura DN 160

PVC-Rohre flir Kanalisation DN 160

75.10.04.05.D 0G06.1
Tubo di PVC per fognatura DN 200

PVC-Rohre flir Kanalisation DN 200

75.10.04.05.E 0G06.1
Tubo di PVC per fognatura DN 250

PVC-Rohre fiir Kanalisation DN 250

75.10.04.05.F 0G06.1
Tubo di PVC per fognatura DN 315

63,00

60,00

701,80

35,20

88,80

198,00

45,00

174,00

177,00

70,00

7,44 €

7,83 €

5,42 €

9,04 €

12,66 €

14,81 €

15,80 €

15,80 €

35,13 €

39,47 €

65,35 €

87,57 €

1.190,40 €

1.937,93 €

341,46 €

542,40 €

8.884,78 €

521,31 €

1.403,04 €

3.128,40 €

1.580,85 €

6.867,78 €

11.566,95 €

6.129,90 €
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PVC-Rohre fiir Kanalisation DN 315

BOL24/1_75.10.04.05.G  0GO06.1

722 Tubo di PVC per fognatura DN 400
(506)

PVC-Rohre flir Kanalisation DN 400

BOL24/1_75.10.04.10.D 0GO06.1

723 Curve in PVC per fognatura - 15° DN 200
(507)

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 200

BOL24/1_75.10.04.10.E 0GO06.1

724 Curve in PVC per fognatura - 15° DN 250
(508)

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 250

BOL24/1_75.10.04.10.F 0GO06.1

725 Curve in PVC per fognatura - 15° DN 315
(509)

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 315

BOL24/1_75.10.04.10.G  0GO06.1

726 Curve in PVC per fognatura - 15° DN 400
(510)

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 400

BOL24/1_75.10.04.11.D 0GO06.1

727 Curve in PVC per fognatura - 30° DN 200
(511)

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 200

BOL24/1_75.10.04.11.E 0GO06.1

728 Curve in PVC per fognatura - 30° DN 250
(512)

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 250

BOL24/1_75.10.04.11.F 0GO06.1

729 Curve in PVC per fognatura - 30° DN 315
(513)

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 315

BOL24/1_75.10.04.11.G 0GO06.1

730 Curve in PVC per fognatura - 30° DN 400
(514)

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 400

BOL24/1_75.10.04.12.D 0GO06.1

731 Curve in PVC per fognatura - 45° DN 200
(515)

PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 200

BOL24/1_75.10.04.12.E 0GO06.1

732 Curve in PVC per fognatura - 45° DN 250
(516)

PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 250

BOL24/1_75.10.04.12.F 0GO06.1

733 Curve in PVC per fognatura - 45° DN 315
(517)

PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 315

BOL24/1_75.10.04.12.G 0G06.1

734 Curve in PVC per fognatura - 45° DN 400
(518)

PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 400

BOL24/1_75.10.04.15.H 0GO06.1

28,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

11,00

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

130,41 €

30,62 €

82,57 €

101,18 €

171,75 €

31,02 €

83,99 €

105,97 €

176,15 €

31,80 €

83,99 €

99,76 €

192,02 €

47,71 €

3.651,48 €

61,24 €

82,57 €

101,18 €

343,50 €

31,02 €

83,99 €

105,97 €

176,15 €

31,80 €

167,98 €

199,52 €

192,02 €

524,81 €
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735
(519)

BOL24/1_

736
(520)

BOL24/1_

737
(521)

BOL24/1_

738
(524)

BOL24/1_

BOL24/1_

739
(526)

BOL24/1_

740
(527)

BOL24/1_

741
(529)

BOL24/1_

742
(530)

BOL24/1_

743
(531)

BOL24/1_

744
(533)

BOL24/1_

745
(536)

BOL24/1_

746
(538)

BOL24/1_

747
(539)

Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 200/200

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 200/200

75.10.04.15.L  0G06.1 15,00 &
Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 250/200

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 250/200

75.10.04.15.Q 0GO06.1 2,00 -
Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 315/200

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 315/200

75.80.05.05A.05 0GO06.1 452,00 m
- Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento

- Liefern und Einbau von Warnbandern

77
POZZETTI PREFABBRICATI
VORGEFERTIGTE SCHACHTE

77.02.01.01.B 0GO06.1 900,00 cm
Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar DN 1000 mm

Schacht, wasserdicht 0,10 bar DN 1000 mm

77.06.01.01.B OG10 200,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 40 x 40 cm

Schacht 0,10 bar 40 x 40 cm

77.06.01.01.C 0GO06.1 1.680,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 50 x 50 cm

Schacht 0,10 bar 50 x 50 cm

77.06.01.01.D 0G06.1 980,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm

Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm

77.06.01.01.D OG10 300,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm

Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm

77.06.01.01.G OG10 400,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 80 x 100 cm

Schacht 0,10 bar 80 x 100 cm

77.16.01.01.B 0GO06.1 750,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 100 x 100 cm

Schacht 0,10 bar 100 x 100 cm

77.50.01.01.E 0GO06.1 2,00
Canaletta di scorrimento in pozzetti DN 1000 DN 400

Schachtgerinne in Schachten DN 1000 DN 400

77.50.01.90.A 0GO06.1 1,00 f
Sovrapprezzo per ogni immissione laterale immissione DN 150

Aufpreis flir seitliche Einleitung Einleitung DN 150

121,50 €

172,18 €

0,54 €

5,45 €

1,32 €

1,68 €

1,94 €

1,94 €

3,29 €

4,63 €

1.336,80 €

233,62 €

1.822,50 €

344,36 €

244,08 €

4.905,00 €

264,00 €

2.822,40 €

1.901,20 €

582,00 €

1.316,00 €

3.472,50 €

2.673,60 €

233,62 €
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BOL24/1_77.50.01.90.B 0G06.1 1,00 5 * 267,37 € = 267,37 €
748 Sovrapprezzo per ogni immissione laterale immissione DN 200
(540)

Aufpreis fir seitliche Einleitung Einleitung DN 200

BOL24/1_77.50.01.90.C 0GO06.1 3,00 o * 267,67 € = 803,01 €
(749) Sovrapprezzo per ogni immissione laterale immissione DN 250
541

Aufpreis flir seitliche Einleitung Einleitung DN 250
BOL24/1_77.50.01.90.D 0GO06.1 1,00 5 * 280,34 € = 280,34 €
(750) Sovrapprezzo per ogni immissione laterale immissione DN 300
542

Aufpreis flir seitliche Einleitung Einleitung DN 300
BOL24/1_77.50.10.04.C 0G06.1 500 5 * 108,72 € = 543,60 €
751 Manicotti per tubi di PVC rigido DN 250
(544)

Schachtfutter flir PVC-Hart-Rohre DN 250

BOL24/1 77.50.10.04.D 0GO06.1 3,00 5 * 123,70 € = 371,10 €
752 Manicotti per tubi di PVC rigido DN 315
(545)

Schachtfutter flir PVC-Hart-Rohre DN 315
BOL24/1_77.50.10.04.E 0GO06.1 1,00 5 * 183,57 € = 183,57 €
753 Manicotti per tubi di PVC rigido DN 400
(546)

Schachtfutter flr PVC-Hart-Rohre DN 400

BOL24/1_78
CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI
SCHACHTABDECKUNGEN, EINLAUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHOR

BOL24/1_78.01.01.01.C 0GO06.1 500 & * 475,06 € = 2.375,30 €
754 Chiusino circolare carico 400 kN peso 170/180 kg
(547)

Kreisformige Schachtabdeckung Priiflast 400 kN Gewicht 170/180 kg
BOL24/1_78.01.01.23.B 0G10 5,00 “’S‘: * 223,66 € = 1.118,30 €
(755) Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 400x400mm, ca. 40kg
548,

Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 400x400 mm, ca. 40kg
BOL24/1_78.01.01.23.D 0G06.1 13,00 < =* 340,53 € = 4.426,89 €
(756) Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg
551

Rechteckige Schachtabdeckung Sphéaroguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg
BOL24/1 _78.01.01.23.E OG10 4,00 9 * 445,60 € = 1.782,40 €
(7573) Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 800x800mm, ca. 96kg
55

Rechteckige Schachtabdeckung Sphéroguss D400: 800x800 mm, ca. 96kg
BOL24/1 _78.01.01.23.F OG10 5,00 9 * 642,70 € = 3.213,50 €
758 Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 1000x1000mm, ca. 155kg
(555)

Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 1000x1000 mm, ca. 155kg

BOL24/1_78.01.02.01.C 0GO06.1 500 5 * 454,87 € = 2.274,35 €
759 Chiusino circolare carico 400 kN peso 170/180 kg
(556)

Kreisformige Schachtabdeckung Priiflast 400 kN Gewicht 170/180 kg

BOL24/1_78.01.90.01.A 0GO06.1 5,00 g * 58,21€ = 291,05 €
760 Piatti raccoglitori @ 60 cm, tipo leggero (ca. 6,0 kg)
(557)
Laubfangteller 60 cm, leichte Ausfiihrung (ca. 6,0 kg)
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 60
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BOL24/1_

761
(559)

BOL24/1_

762
(560)

BOL24/1_

763
(561)

BOL24/1

BOL24/1

764
(565)

BOL24/1_

765
(567)

BOL24/1_

766
(568)

BOL24/1

BOL24/1

767
(571)

BOL24/1

768
(572)

BOL24/1

769
(573)

BOL24/1

770
(574)

BOL24/1_

771
(575)

BOL24/1_

78.02.01.07.B* 0GO06.1 18,00 g * 416,90 €
Caditoia piana 50 x 30 Caditoia 50 x 30, classe D

Ebener Strasseneinlauf 50 x 30 Strasseneinlauf 50 x 30, Klasse D

78.02.01.08.B* 0GO06.1 10,00 g * 416,90 €
Caditoia piana 50 x 50 Caditoia 50 x 50, classe D

Ebener Strasseneinlauf 50 x 50 Strasseneinlauf 50 x 50, Klasse D

78.02.90.01.A 0GO06.1 28,00 [ * 62,34 €
Secchielli raccoglitori tipo corto (L = 25 cm)

Geschiebeeimer kurze Ausfliihrung (L = 25 cm)

85
PAVIMENTAZIONI
BELAGSARBEITEN

85.10.01.05.C 0GO03.1 1.949,50 m2 * 84,57 €
Pavimentazione con cubetti di porfido dimensione cubetti 8/10 cm

Pflasterbelag aus Porphyrwiirfeln Wiirfelabmessungen 8/10 cm

85.10.10.05.L  0GO03.1 553,00 m2 * 135,93 €
Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido coste segate, B=15cm s=3-5cm

Plattenbelag aus regelmaBigen Porphyrplatten Geségte Kanten, B =15cm s=3-5cm

85.10.10.05.0 0GO03.1 99,50 m2 * 143,09 €
Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido coste segate, B=30cm s =5-8cm

Plattenbelag aus regelmaBigen Porphyrplatten Geségte Kanten, B=30cm s =5-8cm

86
MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHOR, STRASSENBESCHILDERUNG UND
BODENMARKIERUNG

86.01.01.11.A* 0GO03.1 291,50 ml * 143,90 €
Cordone tipo bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm Cordone tipo
bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm

Geradlinige oder gebogene Graniteinfassung mit 16 cm Breite Lineare oder gebogene
Granitbordsteine zur Abgrenzung von 16 cm Breite

86.30.01.01.B 0GO03.1 1,00 5 * 50,19 €
Pannello regolamentare, circolare, di prescrizione, classe 2 g 60 cm in alluminio 25/10 mm

Regulamentares Vorschriftsschild, kreisrund, Klasse 2 g 60 cm in Aluminium 25/10 mm

86.30.01.06.B 0GO03.1 1,00 5 * 30,89 €
Pannello regolamentare, triangolare, di pericolo, classe 2 60/60/60 cm in alluminio 25/10 mm

Regulamentares Warnschild, dreieckig, Klasse 2 60/60/60 cm in Aluminium 25/10 mm

86.30.01.22.F 0GO03.1 2,00 m * 14,77 €
Palo tubolare in acciaio S235 g 90 mm 7,30 kg/ml con dispositivo antirotazione

Rohrstange aus Stahl S235 6 90 mm 7,30 kg/ml mit Drehsicherung

86.30.01.80.B 0GO03.1 2,00 & * 69,49 €
Blocchetti di fondazione dimensioni blocchetto 40/40/50 cm

Fundamentblécke Abmessungen des Fundamentblockes 40/40/50 cm

87*
LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA

7.504,20 €

4.169,00 €

1.745,52 €

164.869,22 €

75.169,29 €

14.237,46 €

41.946,85 €

50,19 €

30,89 €

29,54 €

138,98 €
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ELEKTRISCHE LEITUNGEN, OFFENTLICHE BELEUCHTUNG

BOL24/1_87.15.01.54* 0OS30 21,00 I * 3.314,53 €
(772) Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=4.5m
578

Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=4,5m
BOL24/1_87.35.05.10.B 0G10 364,10 m * 5,71 €
773 Corda di rame, nuda Q = 25 mm?2
(581)

Kupferseil, blank Q = 25 mm2
BOL24/1_96*

INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE

BEGRUNUNGS- UND GARTNERARBEITEN
BOL24/1 96.02.02.01* 0S24 6,00 i * 99,94 €
774 PIANTAGIONE DI ALBERI Messa a dimora di alberi
(582)

BAUMPFLANZUNG Baumpflanzung
BOL24/1 96.02.03.06* 0S24 368,00 m2 * 32,73 €
(775) MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Ophiopogon japonicus minor
583

PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Ophiopogon japonicus minor
BOL24/1_96.02.03.07* 0S24 529,00 m2 * 24,78 €
(776 ) MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Pachysandra terminalis
584

PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Pachysandra terminalis
BOL24/1 96.02.03.08* 0S24 260,00 m2 * 10,59 €
777 MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Messa a dimora di piante perenni e bulbi
(585)

PFLANZUNG VON STAUDEN Pflanzung von Stauden und Blumenzwiebeln
BOL24/1 96.03.01.05* 0S24 656,00 m2 * 21,38 €
778 Pacciamatura con fibra di legno
(586)

Mulchen mit Holzfasern
BOL24/1 96.06.01.AE_CA* 0S24 1,00 & * 493,35 €
779 FORNITURA ALBERI Aesculus x carnea 'Briotii' circonferenza 30-35
(587)

Hauptposition Aesculus x carnea 'Briotii' Umfang 30-35
BOL24/1 96.06.01.CE_SI* 0S24 2,00 ¢ * 487,03 €
780 FORNITURA ALBERI Cercis siliquastrum circonferenza 30-35
(588)

Hauptposition Cercis siliquastrum Umfang 30-35
BOL24/1 96.06.01.KO_PA30* 0S24 2,00 ¢ * 455,40 €
(781 ) FORNITURA ALBERI Koelreuteria paniculata circonferenza 30-35
590

Hauptposition Koelreuteria paniculata Umfang 30-35
BOL24/1_96.06.01.LI_TU* 0S24 1,00 g * 487,03 €
(782 ) FORNITURA ALBERI Liriodendron tulipifera circonferenza 30-35
591

Hauptposition Liriodendron tulipifera Umfang 30-35
BOL24/1 96.06.03.AN _TI* 0S24 136,00 - * 1,96 €
783 FORNITURA ERBACEE PERENNI Anthemis tinctoria vaso 9 cm
(596)

Hauptposition Anthemis tinctoria Vase 9 cm
BOL24/1 96.06.03.AS_FR* 0S24 104,00 ;. * 1,45 €

69.605,13 €

2.079,01 €

599,64 €

12.044,64 €

13.108,62 €

2.753,40 €

14.025,28 €

493,35 €

974,06 €

910,80 €

487,03 €

266,56 €
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784 FORNITURA ERBACEE PERENNI Aster x frikartii ,Monch' vaso 9 cm
(597)

Hauptposition Aster x frikartii ,Ménch' Vase 9 cm

BOL24/1 96.06.03.CA_BR* 0S24 89,00 . * 2,97 € = 264,33 €
785 FORNITURA ERBACEE PERENNI Calamagrostis brachytricha Diamantgras vaso 5 litri
(598)

Hauptposition Calamagrostis brachytricha Diamantgras Vase 5 Liter
BOL24/1_96.06.03.EC_PU* 0S24 180,00 . * 1,24 € = 223,20 €
786 FORNITURA ERBACEE PERENNI Echinacea purpurea 'Rubinstern' vaso 9 cm
(604)

Hauptposition Echinacea purpurea 'Rubinstern' Vase 9 cm
BOL24/1 96.06.03.GA_NI* 0S24 246,00 - * 1,45€ = 356,70 €
787 FORNITURA ERBACEE PERENNI Galanthus nivalis Viridapice al pezzo
(607)

Hauptposition Galanthus nivalis Viridapice pro Sttick
BOL24/1 96.06.03.HY_OF* 0S24 132,00 . * 1,45€ = 191,40 €
788 FORNITURA ERBACEE PERENNI Hyssopus officinalis vaso 9 cm
(618)

Hauptposition Hyssopus officinalis Vase 9 cm
BOL24/1 96.06.03.KN_MA* 0S24 134,00 ; * 1,24 € = 166,16 €
789 FORNITURA ERBACEE PERENNI Knautia macedonica 'Mars Midget' vaso 9 cm
(619)

Hauptposition Knautia macedonica '‘Mars Midget' Vase 9 cm
BOL24/1 96.06.03.LU_NI* 0S24 286,00 . * 4,30 € = 1.229,80 €
790 FORNITURA ERBACEE PERENNI Luzula nivea vaso 9 cm
(622)

Hauptposition Luzula nivea Vase 9 cm
BOL24/1_96.06.03.MI_SI* 0S24 13,00 . * 7,84€ = 101,92 €
791 FORNITURA ERBACEE PERENNI Miscanthus sinensis 'Kleine Fontane' vaso 9 cm
(623)

Hauptposition Miscanthus sinensis 'Kleine Fontdne' Vase 9 cm
BOL24/1_96.06.03.NA_JE* 0S24 297,00 - * 0,89 € = 264,33 €
792 FORNITURA ERBACEE PERENNI Narcissus 'Jetfire’
(624)

Hauptposition Narcissus ‘Jetfire’
BOL24/1 96.06.03.PE_AL* 0S24 88,00 . * 2,34€ = 205,92 €
793 FORNITURA ERBACEE PERENNI Pennisetum alopecuroides ‘Hameln' vaso 5 Litri
(625)

Hauptposition Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Vase 5 Liter
BOL24/1_96.06.03.PH_RU* 0S24 83,00 ,; * 1,45€ = 120,35 €
794 FORNITURA ERBACEE PERENNI Phlomis russeliana vaso 9 cm
(627)

Hauptposition Phlomis russeliana Vase 9 cm
BOL24/1 96.06.03.ST_CA* 0S24 40,00 . * 3,36 € = 134,40 €
795 FORNITURA ERBACEE PERENNI Stipa calamagrostis 'Algau' vaso 9 cm
(629)

Hauptposition Stipa calamagrostis 'Algéu' Vase 9 cm
BOL24/1_98*

ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI

MOBILIAR FUR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ
BOL24/1_98.01.04.02* 0S24 1,00 5 * 178.110,00 € = 178.110,00 €
796 PANCHINA SENZA SCHIENALE Panchina senza schienale in "conglomerato Waltherpark"
(633)

BANK OHNE RUCKENLEHNE Riickenfreie Sitzplétze im '‘Waltherpark-Konglomerat' 114 Module
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BOL24/1 98.02.01.01.B* 0GO03.1 44,00 & * 538,76 €
797 Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20
(634)

Einseitig Fahrradstander Fahrradtrager gebaut mit 80x20 Platte
BOL24/1 98.02.01.01.C* 0GO03.1 8,00 o * 2.287,75 €
798 Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20 pezzo unico con 8 posti bici,

(635) fondazioni superficiali.
Einseitig Fahrradstdnder Fahrradstander aus einer einteiligen Platte 80x20 mit 8 Fahrradplatzen,
Oberflachenfundamente.

BOL24/1 98.02.01.01.D* 0GO03.1 6,00 [ * 1.769,71 €
799 Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20 pezzo unico con 6 posti bici,
(636) fondazioni superficiali.
Einseitig Fahrradstdnder Fahrradstander aus einer einteiligen Platte 80x20 mit 6 Fahrradplatzen,
Oberflachenfundamente.

BOL24/1_98.02.01.02B* 0GO03.1 4,00 5 * 1.648,33 €
5(300 ) ARREDO URBANO Cestino porta rifiuti rotondo con cassetto portacenere integrato 90 litri
637

STADTMOBILIAR Runder Abfallbehalter mit integriertem Aschenbecher 90 Liter
BOL24/1_98.03.01.64* 0S24 1,00 5 * 277.794,00 €
5(301 ) COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI Struttura da gioco
641

GERATEKOMBINATIONEN Spielstruktur
BOL24/1 98.03.01.65* 0S24 3,00 9 * 7.969,50 €
802 COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI Trampolino
(642)

GERATEKOMBINATIONEN Trampolin

BOL24/1 98.03.01.66* 0S24 230,00 m2 * 223,91 €
803 COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI Pavimentazione anticaduta
(643)

GERATEKOMBINATIONEN Fallschutzboden
BOL24/1 _98.06.01.01* 0S24 92,50 ml * 38,05 €
804 Elementi in metallo Bordo di delimitazione in acciaio zincato
(644)

Metallische Elemente Randbegrenzung aus verzinktem Stahl

BOL24/1 98.06.01.02* 0S24 69,00 ml * 24,94 €
805 Elementi in metallo Lama di delimitazione aiuole in acciaio non zincato
(645)

Metallische Elemente Beetbegrenzungsmesser aus unverzinktem Stahl

BOL24/1_98.06.01.03* 0S24 367,00 ml * 122,69 €
5(306) Elementi in metallo Ringhiera delimita aiuola H:30cm
646

Metallische Elemente Blumenbeetumrandung H:30cm

» ZONA 4

BOL24/1_01
Prezzi elementari
Elementarpreise

BOL24/1 01.01.01.01A.01 OGO1l.1 1,25 h * 44,39 €
807 (1) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1 01.01.01.01A.01 0GO03.1 11,00 h * 44,39 €
808 (2) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.01 0GO06.1 2,00 h * 44,39 €
809 (3) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

23.705,44 €

18.302,00 €

10.618,26 €

6.593,32 €

277.794,00 €

23.908,50 €

51.499,30 €

3.519,63 €

1.720,86 €

45.027,23 €

974.825,66 €

55,49 €

488,29 €

88,78 €
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- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1_01.01.01.01A.01 OG10 1,00 44,39 € 44,39 €
810 (4) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1 01.01.01.01A.01 OS24 8,50 44,39 € 377,32 €
811 (5) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1 01.01.01.01A.01 0OS30 1,25 44,39 € 55,49 €
812 (6) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1_01.01.01.01A.02 O0OGO1.1 1,25 42,17 € 52,71 €
813 (7) - Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1 01.01.01.01A.02 0GO03.1 11,00 42,17 € 463,87 €
814 (8) - Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1 01.01.01.01A.02 0GO06.1 2,00 42,17 € 84,34 €
815 (9) - Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1_01.01.01.01A.02 OG10 1,00 42,17 € 42,17 €
816 - Operaio spec.
(10)

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1_01.01.01.01A.02 0S24 8,50 42,17 € 358,45 €
817 - Operaio spec.
(11)

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1 01.01.01.01A.02 0OS30 1,25 42,17 € 52,71 €
818 - Operaio spec.
(12)

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1 01.01.01.01A.03 OGO1l.1 1,25 38,61 € 48,26 €
819 - Operaio qual.
(13)

- Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1 01.01.01.01A.03 0GO03.1 11,00 38,61 € 424,71 €
820 - Operaio qual.
(14)

- Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1_01.01.01.01A.03 0GO06.1 2,00 38,61 € 77,22 €
821 - Operaio qual.
(15)

- Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1_01.01.01.01A.03 OG10 1,00 38,61 € 38,61 €
822 - Operaio qual.
(16)

- Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1_01.01.01.01A.03 0S24 8,50 38,61 € 328,19 €
823 - Operaio qual.
(17)

- Qualifizierter Facharbeiter
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01.01.01.01A.03 0S30
- Operaio qual.

- Qualifizierter Facharbeiter

01.01.01.01A.05 OGO1l.1
- Collaboratore tecnico

- Technischer Mitarbeiter

01.01.01.01A.05 0GO03.1
- Collaboratore tecnico

- Technischer Mitarbeiter

01.01.01.01A.05 0G06.1
- Collaboratore tecnico

- Technischer Mitarbeiter

01.01.01.01A.05 OG10
- Collaboratore tecnico

- Technischer Mitarbeiter

01.01.01.01A.05 0S24
- Collaboratore tecnico

- Technischer Mitarbeiter

01.01.01.01A.05 O0S30
- Collaboratore tecnico

- Technischer Mitarbeiter

01.01.02.02A.01 O0GO1l.1
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

01.01.02.02A.01 0GO03.1
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

01.01.02.02A.01 0G06.1
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

01.01.02.02A.01 OG10
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

01.01.02.02A.01 OS24
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

01.01.02.02A.01 O0S30
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

01.01.04.04A.01 0GO06.1
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

1,25
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5,28

0,96

0,48

4,08

0,60

1,00

8,80

1,60

0,80

6,80

1,00

4,00

38,61 €

53,39 €

53,39 €

53,39 €

53,39 €

53,39 €

53,39 €

42,82 €

42,82 €

42,82 €

42,82 €

42,82 €

42,82 €

43,23 €

48,26 €

32,03 €

281,90 €

51,25 €

25,63 €

217,83 €

32,03 €

42,82 €

376,82 €

68,51 €

34,26 €

291,18 €

42,82 €

172,92 €
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- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.04.04A.01 0OS30 4,00 h * 43,23 € = 172,92 €
838 - Operaio alt. spec. o maestro professionale
(31)

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
BOL24/1_01.01.04.04A.02 0G06.1 10,00 h * 40,37 € = 403,70 €
839 - Operaio spec.
(34)

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1 01.01.04.04A.02 0S30 10,00 h * 40,37 € = 403,70 €
840 - Operaio spec.
(33)

- Spez. Facharbeiter
BOL24/1 01.01.04.04A.03 0GO06.1 10,00 h * 37,79 € = 377,90 €
841 - Operaio qual.
(36)

- Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1_01.01.04.04A.03 0S30 10,00 h * 37,79 € = 377,90 €
842 - Operaio qual.
(35)

- Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1_01.02.03.05.A 0GO1.1 1,00 h * 87,64 € = 87,64 €
843 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(37) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
BOL24/1_01.02.03.05.A 0GO03.1 8,80 h * 87,64 € = 771,23 €
844 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(38) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
BOL24/1_01.02.03.05.A 0GO06.1 1,60 h * 87,64 € = 140,22 €
845 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(39) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
BOL24/1_01.02.03.05.A 0OG10 0,80 h * 87,64 € = 70,11 €
846 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(40) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
BOL24/1_01.02.03.05.A 0S24 6,80 h * 87,64 € = 595,95 €
847 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(41) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
BOL24/1_01.02.03.05.A 0S30 1,00 h * 87,64 € = 87,64 €
848 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(42) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
BOL24/1_01.02.03.05.C 0GO1l.1 1,00 h * 96,66 € = 96,66 €
849 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(43) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
BOL24/1_01.02.03.05.C 0GO03.1 8,80 h * 96,66 € = 850,61 €
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850 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(44) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW
Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C 0GO06.1 1,60 h * 96,66 € = 154,66 €
851 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(45) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Loéffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
BOL24/1 _01.02.03.05.C 0OG10 0,80 h * 96,66 € = 77,33 €
852 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(46) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Loéffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
BOL24/1_01.02.03.05.C 0S24 6,80 h * 96,66 € = 657,29 €
853 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(47) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Loéffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
BOL24/1_01.02.03.05.C 0S30 1,00 h * 96,66 € = 96,66 €
854 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(48) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Loéffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit

Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
BOL24/1_01.02.03.07.B 0GO1l.1 20,00 h * 90,34 € = 1.806,80 €
855 Pala caricatrice cingolata o0 gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(49)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
BOL24/1_01.02.03.07.B 0GO03.1 20,00 h * 90,34 € = 1.806,80 €
856 Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(50)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
BOL24/1_01.02.03.07.B 0GO06.1 20,00 h * 90,34 € = 1.806,80 €
857 Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(51)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
BOL24/1_01.02.03.07.B 0G10 20,00 h * 90,34 € = 1.806,80 €
858 Pala caricatrice cingolata o0 gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(52)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
BOL24/1 01.02.03.07.B 0S24 20,00 h * 90,34 € = 1.806,80 €
859 Pala caricatrice cingolata o0 gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(53)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
BOL24/1 _01.02.03.07.B 0S30 20,00 h * 90,34 € = 1.806,80 €
860 Pala caricatrice cingolata 0 gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(54)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
BOL24/1_02

Opere da impresario - costruttore

Baumeisterarbeiten
BOL24/1_02.04.71.02.A 0GO1l.1 34,95 m2 * 40,22 € = 1.405,69 €
861 Casseratura laterale per fondazioni per struttura superficiale S1
(58)

Seitliche Abschalung fiir Streifenfundamente flir Oberflachenstruktur S1
BOL24/1 _02.04.73.01.A 0GOl.1 25,50 m2 * 46,72 € = 1.191,36 €
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 68

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 110



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo estimativo / Kostenberechnung

a misura / Nach Mass

862 Casseratura di solette, solette a sbalzo: per struttura superficiale S2, spessore soletta fino a 30 cm
(60)

Schalung fiir Platten und Kragplatten: flir Oberflachenstruktur S2 Deckenstarke bis 30 cm

BOL24/1_02.04.80.01.C 0OGO1l.1 14,26 m3 * 182,29 € = 2.599,46 €
5(363) Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti classe C 16/20
63

Unterbeton, Ausgleichsbeton und Flillbeton Festigkeitsklasse C 16/20

BOL24/1_02.04.80.15.G 0GO1l.1 18,71 m3 * 221,29 € = 4.140,34 €
864 Calcestruzzo per opere con classe di esposizione e relativa classe di resistenza minima C32/40 XC4
(65)

Beton flir Bauwerke mit einer Expositionsklasse und dazugehdriger Mindestfestigkeitsklasse C32/40

XC4
BOL24/1_02.05.02.01.A 0GO1l.1 841,34 kg * 1,75€ = 1.472,35 €
865 Reti elettrosaldate Reti elettrosaldate B450C
(68)

Betonstahlmatten Betonstahlmatten B450C
BOL24/1 _02.16.09.25% 0GO03.1 30,00 m2 * 10,43 € = 312,90 €
866 Strade, vialetti, piazze Pavimentazione vialetti e campi gioco [CAM]
(69)

StraBBen, Wege, Platze Deckschicht fiir Wege und Spielflachen [CAM]
BOL24/1_14

Impianti sanitari

Sanitaranlagen
BOL24/1_14.08.02* 0GO06.1 1,00 <9 * 322,96 € = 322,96 €
867 Lavori di adattamento Ricerca di tubazioni esistenti: Tubi dell'acqua, delle acque reflue, dell'acqua
(109) piovana e dell'irrigazione

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen: Wasser-, Abwasser-, Regenwasser und

Beregnungsleitungen
BOL24/1_14.09.02.02A.02* 0GO06.1 614,30 m2 * 7,74 € = 4.754,68 €
868 - Irrigazione automatica per prati e aree arbustive con un'altezza di rialzo di 30 cm, comprese le

(119) tubazioni e lo scavo: OPHIOPOGON JAPONICUS
- Automatische Beregnung flir Rasen- und Straucherflachen mit Aufstiegshéhe 30 cm, samt
Rohrleitungen und Grabungen: OPHIOPOGON JAPONICUS

BOL24/1_14.09.02.03A.03* 0GO06.1 36,10 m2 * 9,59€ = 346,20 €
869 - Irrigazione a goccia per piante ornamentali, comprese le tubazioni e lo scavo: GOCCIA AIUOLA DI
(120) PIANTE ORNAMENTALI

- Tropfberegnung fiir ornamentale Pflanzen, samt Rohrleitungen und Grabungen:

TROPFBEREGNUNG ZIERPFLANZEN

BOL24/1_14.09.02.04A.04* 0GO06.1 178,60 m2 * 10,57 € = 1.887,80 €
870 - Irrigazione a goccia tappezzanti, comprese le tubazioni e lo scavo: GOCCIA TAPPEZZANTI
(121)

- Vollfldchige Tropfberegnung, samt Rohrleitungen und Grabungen: TROPFBEREGNUNG

FLACHENDECKEND
BOL24/1_15

Impianti elettrici

Elektroanlagen
BOL24/1_15.04.03.01.A O0G10 10,00 m * 4,63 € = 46,30 €
871 Tubazioni in polietilene D=40 mm
(132)

Polyathylenrohre D=40 mm
BOL24/1_15.05.03.02.D 0G1l0 252,00 m * 5,56 € = 1.401,12 €
872 Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 2x6 mm?2
(144)

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 2x6 mm?2
BOL24/1_15.05.03.05.E 0S30 50,00 m * 19,24 € = 962,00 €
873 Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 5x10 mm2
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(153)

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, flinfpolige Leitung FG1I60R16 0,6/1KV 5x10 mm2
BOL24/1_15.15.01* 0S30 1,00 9 = 322,96 € = 322,96 €
874 Lavori di adeguamento Ricerca di linee elettriche esistenti e percorsi: per corrente, dati, ecc.

(230)

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen und Leitungsfiihrungen: fir Strom usw.

BOL24/1_15.15.04* O0S30 5,00.00 * 126,23 € = 631,15 €
875 Lavori di adeguamento Smontaggio di corpi illuminanti stradali, con palo o da parete:
(232)

Anpassungsarbeiten Abmontage von StraBenbeleuchtungskérpern mit Masten oder Wandfixierung:
BOL24/1_15.15.05* 0OS30 5,00.:00 * 66,51 € = 332,55 €
876 Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68: fino a 5x10 mm?

(233)

Anpassungsarbeiten Kabelverlangerung mit Schrumpfschlauch IP68: bis 5x10mm?

BOL24/1_15.15.07* O0S30 1,00.00. * 65,14 € = 65,14 €
877 Lavori di adeguamento Scatola derivazione ermetica con resina a bi-componete, da parete IP68: ca.
(235) 100x100x50 mm

Anpassungsarbeiten Abzweigdose mit Zweikomponenten Abdichtmasse, AP. IP68: ca. 100x100x50

mm
BOL24/1_15.21.01* 0S30 1,00 .5 * 60,56 € = 60,56 €
878 Opere speciali e documentazione Rilascio della documentazione per la regolare esecuzione dei
(250) lavori:

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung der Dokumente (iber die ordnungsgemaéaBie

Ausflihrung der Arbeiten:

BOL24/1_15.21.02* O0S30 1,00 .05 * 80,74 € = 80,74 €
879 Opere speciali e documentazione Ispezione del imp. di terra:
(251)

Sonderarbeiten und Dokumentation Uberpriifung der Erdungsanlage:

BOL24/1_15.21.03* 0S30 1,00 .5 * 121,11 € = 121,11 €
880 Opere speciali e documentazione Consegna del protocollo e messa in funzione dell'imp. elettrico:
(252)

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung des Protokolls fiir die Inbetriebnahme

Elektroanlage:

BOL24/1_15.50.01.02.B 0GO06.1 12,00 5 * 245,76 € = 2.949,12 €
881 Fondazione monolitica in conglomerato cementizio C 20/25 dimensioni L/B/H : 80/80/100 cm  tubo
(253) D=30cm

Blockfundament aus Beton, Festigkeitsklasse C 20/25 Abmessungen L/B/H : 80/80/100 cm Rohr D

=30cm
BOL24/1_52

ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE

ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE
BOL24/1_52.02.01.01* OGO1.1 0,05 I * 2.219,50 € = 110,98 €
882 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)

(291)

VORARBEITEN Absteckungen (gemaf Projekt festzulegen)

BOL24/1 52.02.01.01%* 0GO03.1 0,44 I * 2.219,50€ = 976,58 €
883 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(292)

VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)

BOL24/1 52.02.01.01* 0GO06.1 0,08 I * 2.219,50 € = 177,56 €
884 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(293)

VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)

BOL24/1 52.02.01.01* OG10 0,04 I * 2.219,50 € = 88,78 €
885 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)

(294)
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VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)

BOL24/1_52.02.01.01* 0S24 0,34 I * 2.219,50 € = 754,63 €
5(386) OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
295

VORARBEITEN Absteckungen (gemalS Projekt festzulegen)
BOL24/1_52.02.01.01* O0OS30 0,05 I * 2.219,50€ = 110,98 €
887 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(296)

VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)
BOL24/1_53

LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI

VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN
BOL24/1_53.05.01.01.B 0GO03.1 9,00 m * 3,91€ = 35,19 €
888 Taglio di pavimentazioni bituminose per spessori di pavimentazione fino a 20,00 cm
(404)

Schneiden von bituminésen Beldgen Belagstarke bis 20,0 cm
BOL24/1 53.10.02.01A.01 0GO03.1 6,00 5 * 17,64 € = 105,84 €
889 - Rimozione di segnali stradali
(405)

- Ausbau von StraBenschildern
BOL24/1_53.10.10.01.D* 0GO03.1 12,00 g * 152,63 € = 1.831,56 €
890 Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 40x40cm
(406) (interno)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des

Geléndes flir Schéchte bis zu 40x40cm (intern)
BOL24/1_53.10.10.01.E* 0GO03.1 3,00 3 * 186,69 € = 560,07 €
891 Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 60x60cm
(407) (interno)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des

Geléndes flir Schéchte bis zu 60x60cm (intern)
BOL24/1_53.10.10.01.F* 0GO03.1 5,00 o * 170,56 € = 852,80 €
892 Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 80x30m
(408) (interno)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des

Geléndes flir Schéchte bis zu 80x30cm (intern)
BOL24/1_53.10.10.01.G* 0GO03.1 1,00 g * 420,02 € = 420,02 €
893 Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a
(409) 100x100cm (interno)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des

Geléndes flir Schéchte bis zu 100x100cm (intern)
BOL24/1_53.10.11.01* 0GO03.1 2,00 o * 105,75 € = 211,50 €
5(394 ) RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione panchine
410

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Bénken
BOL24/1 53.10.11.02* 0GO03.1 3,00 I * 70,24 € = 210,72 €
895 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione cestini della spazzatura
(411)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Abfuhr von Miilltonnen
BOL24/1 53.10.11.03* 0GO03.1 7,00 I * 130,96 € = 916,72 €
896 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione rastrelliere biciclette
(412)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Fahrradstdndern
BOL24/1 53.10.11.04* 0GO03.1 8,00 I * 224,58 € = 1.796,64 €
897 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione palo della luce fino a 6 metri
(413)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Lichtmasten bis zu 6
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Metern
BOL24/1_53.10.11.06* 0GO03.1 1,00 g * 105,75€ = 105,75 €
898 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione pannello per affissione di cartelloni
(415) pubblicitari

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Plakaten
BOL24/1 53.10.11.11%* 0GO03.1 1,00 5 * 466,17 € = 466,17 €
899 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione fermate bus
(419)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Fahrradsténdern
BOL24/1 53.10.12.01.A 0GO03.1 299,60 m * 14,34 € = 4.296,26 €
900 Rimozione, cernita e pulizia di cordonate cordonate in pietra naturale
(425)

Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen Randsteine aus Naturstein
BOL24/1 53.15.01A.01A.01 O0GO06.1 148,00 m * 3,21€ = 475,08 €
901 - Rilievo georeferenziato della tratta.
(429)

- Georeferenzierte Vermessung der Trasse.
BOL24/1_54

MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI

ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN
BOL24/1_54.01.02.01.A 0GO03.1 1.236,15 m3 * 18,46 € = 22.819,33 €
902 Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto
(431)

Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport
BOL24/1 54.01.02.01.A 0GO06.1 110,49 m3 * 18,46 € = 2.039,65 €
903 Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto
(432)

Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport
BOL24/1 54.01.02.01.A OG10 169,00 m3 * 18,46 € = 3.119,74 €
904 Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto
(433)

Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport
BOL24/1 54.01.05.01A.01 0S24 838,00 m2 * 1,55€ = 1.298,90 €
905 - Costipamento del piano stradale con rullo vibrante
(435)

- Verdichtung der Fahrbahnoberfldche mit Rittelwalze
BOL24/1 _54.01.90.01.A 0GO06.1 16,12 m3 * 60,45 € = 974,46 €
906 Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura
(437)

Aufpreis flir Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
BOL24/1_54.01.90.01.A OG10 25,35 m3 * 60,45 € = 1.532,41 €
907 Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura
(438)

Aufpreis flir Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
BOL24/1_54.01.90.02.A* 0GO06.1 9,75 h * 316,25 € = 3.083,44 €
908 Sovrapprezzo per scavo eseguito con escavatrice a risucchio in materiale di qualunque consistenza
(440) e natura

Aufpreis flir Aushub mit Saugbagger in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
BOL24/1_54.01.90.30A.30 0G06.1 1.104,86 km * 0,51€ = 563,48 €
909 - Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo
(441)

- Aufpreis fiir Transport von Aushubmaterial
BOL24/1 54.01.90.30A.30 OG10 1.690,00 km * 0,51€ = 861,90 €
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910 - Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo
(442)

- Aufpreis fur Transport von Aushubmaterial
BOL24/1_54.02.01.01.M* O0GO1.1 1,00 g * 17.110,00€ = 17.110,00 €
911 Demolizione completa Demolizione chiosco completto in CA
(444)

Totalabbruch Abbruch des Kiosks komplett aus Stahlbeton
BOL24/1_54.02.01.01.N* OGO1l.1 1,00 5 * 13.802,60 € = 13.802,60 €
912 Demolizione completa Demolizione chiosco
(445)

Totalabbruch Abbruch des Kiosks
BOL24/1_54.02.20.03.B 0G03.1 277,90 m2 * 3,76 € = 1.044,90 €
913 Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione fino a 20 cm
(449)

Abbruch von bituminédser Fahrbahndecke Belagstarke bis 20 cm
BOL24/1 _54.02.20.03.C 0GO03.1 119,10 m2 * 4,80 € = 571,68 €
914 Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione oltre 20 cm
(450)

Abbruch von bituminéser Fahrbahndecke Belagstéarke tiber 20 cm
BOL24/1 54.02.20.04A.04 0GO03.1 524,00 m2 * 547 € = 2.866,28 €
915 - Demolizione di pavimentazione in cubetti
(451)

- Abbruch von Pflasterbelag
BOL24/1 _54.10.03.05.A 0GO06.1 60,35 m3 * 29,67 € = 1.790,59 €
916 Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti
(455)

Wiederauffiillen von Grabenaushub fiir setzungsempfindliche Bauwerke
BOL24/1_54.10.03.05.A 0OG10 105,40 m3 * 29,67 € = 3.127,22 €
917 Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti
(456)

Wiederauffiillen von Grabenaushub flir setzungsempfindliche Bauwerke
BOL24/1_54.10.03.10A.10 0GO06.1 50,00 m3 * 53,54 € = 2.677,00 €
918 - Fornitura e posa inopera di sabbia lavata
(457)

- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand
BOL24/1_54.10.03.10A.10 0G10 60,60 m3 * 53,54 € = 3.244,52 €
919 - Fornitura e posa inopera di sabbia lavata
(458)

- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand
BOL24/1 54.16.03.01.D 0GO03.1 1.016,57 m3 * 39,83 € = 40.489,97 €
920 Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati di base a volume in
(459) opera

Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial und

Ausfliihrung von Tragschichten nach Volumen im eingebauten Zustand
BOL24/1 54.16.03.10.B 0GO03.1 2,00 m3 * 56,91€ = 113,82 €
921 Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato (materiale di primo
(460) impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale a volume in opera

Lieferung und Einbau von korngréBenméBig stabilisiertem Material (Material in

Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial) fiir den Oberflachenverschlul8 nach Volumen im

eingebauten Zustand
BOL24/1_54.30.01.01.A 0S24 47,25 m3 * 6,38€ = 301,46 €
922 Scavo di terra vegetale con mezzo meccanico
(462)

Abhub von Mutterboden maschinell
BOL24/1_54.30.01.01.B 0S24 47,25 m3 * 55,32 € = 2.613,87 €
923 Scavo di terra vegetale a mano
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(463)

Abhub von Mutterboden von Hand
BOL24/1_54.30.03.04.A* 0S24 189,00 m3 * 39,16 € =
924 Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e
(464) sabbia Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale

e sabbia - MISCUGLIO PER AIUOLE

Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand

Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand -

MISCHEN FUR GRUBEN
BOL24/1_54.32.01.01* 0S24 1,00 5 * 101,23 € =
925 Analisi terreni e organi vegetali Analisi di base in frutti-, viti-, orticoltura, arativi - solo suolo (1
(466) strato)

Analyse von Béden und Pflanzenorganen Basisanalyse im Obst-, Wein-, Gartenbau, Ackerbau - nur

Boden (1 Schicht)

BOL24/1_54.32.01.02* 0S24 1,00 5 * 69,91 € =
926 Analisi terreni e organi vegetali Analisi aggiuntive terreno/suolo: Granulometria - Sabbia, Limo,
(467) Argilla

Analyse von Béden und Pflanzenorganen Zusétzliche Boden-/Bodenanalyse: KorngréfSe - Sand,

Schluff, Lehm
BOL24/1_54.45.01A.01.02 0GO03.1 2.225,07 t * 3,45€ =
927 DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO Diritti di discarica per materiale di categoria 1/B
(468)

DEPONIEGEBUHREN FUR AUSHUBMATERIAL Deponiegebiihren fiir Material der Deponieklasse 1/B
BOL24/1_54.45.02A.02.01 0G06.1 220,97 t * 22,51 € =
928 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali
(469)

DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT KI.2/A: mineralischer Baustellenabfall
BOL24/1 _54.45.02A.02.01 OG10 338,00 t * 22,51 € =
929 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali
(470)

DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT KI.2/A: mineralischer Baustellenabfall
BOL24/1 54.45.02A.02.03 0GO03.1 219,14 t * 23,69€ =
930 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/C: asfalto
(471)

DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT KI.2/C: Asphalt
BOL24/1_56

PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE

GRABENVERBAUWANDE, BOSCHUNGSVERKLEIDUNGEN
BOL24/1_56.01.01.01.A 0GO06.1 160,00 m2 * 7,44 € =
931 Sbadacchiatura per scavi di larghezza fino a 3,00 m per profondita fino a 3,00 m
(475)

Pélzungen flir Aushiibe mit Breite bis 3,00 m fiir Tiefen bis 3,00 m
BOL24/1_70

IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI PROTETTIVI

ABDICHTUNGEN, OBERFLACHENSCHUTZ
BOL24/1 70.81.01.01* OGO1.1 1,00 G, * 4.863,00 € =
932 Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura massetto cementizio di pendenza FAST
(478) SCREED

Abdichtung und Verfugung des Spllbrunnens Lieferung von FAST SCREED Beton-Bdschungsestrich
BOL24/1_70.81.01.02* OGO1.1 1,00 5, * 404,19 € =
933 Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura cordone di tamponamento
(479)

Abdichtung und Verfugung des Spullbrunnens Lieferung eines Steckerkabels
BOL24/1_70.81.01.03* OGO1.1 1,00 5, * 521,98 € =
934 Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura RETE SSA per impermeabilizzazione
(480) fontana

7.401,24 €

101,23 €

69,91 €

7.676,49 €

4.974,04 €

7.608,38 €

5.191,43 €

1.190,40 €

4.863,00 €

404,19 €

521,98 €
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Abdichtung und Verfugung des Sptilbrunnens Angebot RETE SSA flir Brunnenabdichtungen

BOL24/1_70.81.01.04* OGOL.1 1,00 5 * 1.510,91 € = 1.510,91 €
935 Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Flex 2K grigio
(481)

Abdichtung und Verfugung des Splilbrunnens Versorgung Flex 2K grau
BOL24/1_70.81.01.05* OGO1l.1 1,00 p:c,ﬁ * 583,73 € = 583,73 €
936 Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Primer Silicone
(482)

Abdichtung und Verfugung des Sptilbrunnens Silikon-Grundierung Versorgung
BOL24/1 _70.81.01.06* OGO1.1 1,00 &, * 1.041,80 € = 1.041,80 €
937 Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Smooth per sigillatura giunti di
(483) frazionamento

Abdichtung und Verfugung des Splilbrunnens Glatte Zufihrung zur Abdichtung von Fraktionsfugen
BOL24/1 _70.81.01.07* OGO1.1 1,00 5, * 2.282,94 € = 2.282,94 €
938 Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Silicone Domus
(484)

Abdichtung und Verfugung des Sptlbrunnens Domus Silicon Versorgung
BOL24/1_70.81.01.08* OGO1.1 1,00 5, * 1.428,65 € = 1.428,65 €
939 Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Tile 2020
(485)

Abdichtung und Verfugung des Sptlbrunnens Tile 2020 Versorgung
BOL24/1_70.81.01.09* OGO1.1 1,00 5, * 1.263,28 € = 1.263,28 €
940 Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Tile epoxy
(486)

Abdichtung und Verfugung des Splilbrunnens Tile epoxy Versorgung
BOL24/1_70.81.01.10* OGO1.1 1,00 5 * 541,56 € = 541,56 €
941 Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Primer Silicon
(487)

Abdichtung und Verfugung des Splilbrunnens Primer Silicon Versorgung
BOL24/1_75

TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA

ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU
BOL24/1_75.10.01.30.B 0GO06.1 159,50 m * 7,83€ = 1.248,89 €
942 Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 32
(489)

Polyathylenrohr PE100 ftir Wasserleitung - PN 16 DN mm 32
BOL24/1_75.10.01.30.C 0GO06.1 22,00 m * 8,53€ = 187,66 €
943 Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 40
(490)

Polyathylenrohr PE100 ftir Wasserleitung - PN 16 DN mm 40
BOL24/1_75.10.01.30.D 0GO06.1 121,00 m * 10,25 € = 1.240,25 €
944 Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 50
(491)

Polyathylenrohr PE100 fiir Wasserleitung - PN 16 DN mm 50
BOL24/1_75.10.01.40.A0* OG10 45,00 m * 542€ = 243,90 €
945 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 50 mm
(495)

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 50 mm
BOL24/1_75.10.01.40.A1 0G10 36,00 m * 9,04 € = 325,44 €
946 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 63 mm
(496)

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 63 mm
BOL24/1_75.10.01.40.A2* OG10 512,60 m * 12,66 € = 6.489,51 €
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947 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 75 mm
(497)

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 75 mm

BOL24/1_75.10.01.40.B 0G10

948 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 90 mm
(498)

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 90 mm

BOL24/1_75.10.01.40.C 0OG10

949 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm
(499)

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 110 mm

BOL24/1_75.10.04.05.D 0GO06.1

950 Tubo di PVC per fognatura DN 200
(503)

PVC-Rohre flir Kanalisation DN 200

BOL24/1_75.10.04.05.E 0GO06.1

951 Tubo di PVC per fognatura DN 250
(504)

PVC-Rohre fiir Kanalisation DN 250

BOL24/1_75.10.04.05.F 0G06.1

952 Tubo di PVC per fognatura DN 315
(505)

PVC-Rohre flir Kanalisation DN 315

BOL24/1_75.10.04.10.D 0GO06.1

953 Curve in PVC per fognatura - 15° DN 200
(507)

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 200

BOL24/1_75.10.04.10.E 0GO06.1

954 Curve in PVC per fognatura - 15° DN 250
(508)

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 250

BOL24/1_75.10.04.10.F 0G06.1

955 Curve in PVC per fognatura - 15° DN 315
(509)

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 315

BOL24/1_75.10.04.10.G  0GO06.1

956 Curve in PVC per fognatura - 15° DN 400
(510)

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 400

BOL24/1_75.10.04.11.D 0GO06.1

957 Curve in PVC per fognatura - 30° DN 200
(511)

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 200

BOL24/1_75.10.04.11.E 0GO06.1

958 Curve in PVC per fognatura - 30° DN 250
(512)

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 250

BOL24/1_75.10.04.11.F 0GO06.1

959 Curve in PVC per fognatura - 30° DN 315
(513)

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 315

BOL24/1_75.10.04.11.G 0GO06.1

960 Curve in PVC per fognatura - 30° DN 400
(514)

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 400

121,00

187,00

74,50

89,00

4,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

14,81 €

15,80 €

39,47 €

65,35 €

87,57 €

30,62 €

82,57 €

101,18 €

171,75 €

31,02 €

83,99 €

105,97 €

176,15 €

1.792,01 €

2.954,60 €

2.940,52 €

5.816,15 €

350,28 €

61,24 €

82,57 €

101,18 €

343,50 €

31,02 €

83,99 €

105,97 €

176,15 €
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BOL24/1_75.10.04.12.D 0G06.1

961 Curve in PVC per fognatura - 45° DN 200
(515)

PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 200

BOL24/1_75.10.04.12.E 0GO06.1

962 Curve in PVC per fognatura - 45° DN 250
(516)

PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 250

BOL24/1_75.10.04.12.F 0GO06.1

963 Curve in PVC per fognatura - 45° DN 315
(517)

PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 315

BOL24/1_75.10.04.12.G 0GO06.1

964 Curve in PVC per fognatura - 45° DN 400
(518)

PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 400

BOL24/1_75.10.04.15.H 0G06.1

965 Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 200/200
(519)

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 200/200

BOL24/1_75.10.04.15.L  0GO06.1

966 Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 250/200
(520)

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 250/200

BOL24/1_75.10.04.15.Q 0G06.1

?67) Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 315/200
521

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 315/200

BOL24/1_75.10.09.01.B 0GO06.1

968 Tubo in polipropilene a tre strati SN8 DN 125
(523)

Polypropylen- Dreischichtrohre SN8 DN 125

BOL24/1_75.80.05.05A.05 0G06.1

969 - Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento

(524)
- Liefern und Einbau von Warnbandern

BOL24/1_75.90.02.05.A 0G06.1

970 Tubo circolare fino a DN mm 200
(525)

Kreisrundes Rohr bis DN mm 200

BOL24/1_77
POZZETTI PREFABBRICATI
VORGEFERTIGTE SCHACHTE

BOL24/1_77.02.01.01.B 0GO06.1

971 Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar DN 1000 mm
(526)

Schacht, wasserdicht 0,10 bar DN 1000 mm

BOL24/1_77.06.01.01.B OG10

972 Pozzetto 0,10 bar 40 x 40 cm
(527)

Schacht 0,10 bar 40 x 40 cm

BOL24/1_77.06.01.01.C 0GO06.1

973 Pozzetto 0,10 bar 50 x 50 cm
(529)

1,00

2,00

2,00

1,00

5,00

7,00

1,00

50,00

148,00

50,00

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

180,00 cm

80,00 cm

1.530,00 cm

31,80 €

83,99 €

99,76 €

192,02 €

47,71 €

121,50 €

172,18 €

37,59 €

0,54 €

24,99 €

5,45 €

1,32 €

1,68 €

31,80 €

167,98 €

199,52 €

192,02 €

238,55 €

850,50 €

172,18 €

1.879,50 €

79,92 €

1.249,50 €

981,00 €

105,60 €

2.570,40 €
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Schacht 0,10 bar 50 x 50 cm

BOL24/1_77.06.01.01.D 0G06.1 180,00 cm * 1,94 €
974 Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm
(530)

Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm
BOL24/1_77.06.01.01.D 0G10 180,00 cm * 1,94 €
975 Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm
(531)

Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm
BOL24/1 _77.06.01.01.G OG10 200,00 cm * 3,29 €
976 Pozzetto 0,10 bar 80 x 100 cm
(533)

Schacht 0,10 bar 80 x 100 cm
BOL24/1_77.06.01.01.N 0GO06.1 280,00 cm * 7,51 €
977 Pozzetto 0,10 bar 120 x 150 cm
(534)

Schacht 0,10 bar 120 x 150 cm
BOL24/1_77.06.01.01.N 0G10 280,00 cm * 7,51 €
978 Pozzetto 0,10 bar 120 x 150 cm
(535)

Schacht 0,10 bar 120 x 150 cm
BOL24/1_77.50.01.01.D 0G06.1 1,00 g * 972,70 €
-‘(979) Canaletta di scorrimento in pozzetti DN 1000 DN 300
537

Schachtgerinne in Schachten DN 1000 DN 300
BOL24/1_77.50.01.90.C 0G06.1 2,00 & * 267,67 €
?80) Sovrapprezzo per ogni immissione laterale immissione DN 250
541

Aufpreis flir seitliche Einleitung Einleitung DN 250
BOL24/1_78

CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI

SCHACHTABDECKUNGEN, EINLAUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHOR
BOL24/1_78.01.01.23.B OG10 2,00 9 * 223,66 €
?818) Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 400x400mm, ca. 40kg
54

Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 400x400 mm, ca. 40kg
BOL24/1_78.01.01.23.C 0G06.1 5,00 < * 296,63 €
982 Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 500x500mm, ca. 54kg
(550)

Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 500x500 mm, ca. 54kg
BOL24/1_78.01.01.23.D 0G06.1 3,00 CZ‘: * 340,53 €
-‘(983) Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg
551

Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg
BOL24/1_78.01.01.23.D 0G10 3,00 ca;: * 340,53 €
?84 ) Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg
552

Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg
BOL24/1_78.01.01.23.E 0G10 2,00 c;‘: * 445,60 €
?85) Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 800x800mm, ca. 96kg
553

Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 800x800 mm, ca. 96kg
BOL24/1 78.01.01.23.F 0OG10 2,00 9 * 642,70 €

349,20 €

349,20 €

658,00 €

2.102,80 €

2.102,80 €

972,70 €

535,34 €

447,32 €

1.483,15 €

1.021,59 €

1.021,59 €

891,20 €

1.285,40 €
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Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 1000x1000mm, ca. 155kg

Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 1000x1000 mm, ca. 155kg

78.01.02.01.C 0GO06.1 1,00 g * 454,87 €
Chiusino circolare carico 400 kN peso 170/180 kg

Kreisférmige Schachtabdeckung Priiflast 400 kN Gewicht 170/180 kg

78.01.90.01.A 0GO06.1 1,00 5 * 58,21 €
Piatti raccoglitori @ 60 cm, tipo leggero (ca. 6,0 kg)

Laubfangteller @ 60 cm, leichte Ausfiihrung (ca. 6,0 kg)

78.02.01.07.B* 0G06.1 6,00 I * 416,90 €
Caditoia piana 50 x 30 Caditoia 50 x 30, classe D

Ebener Strasseneinlauf 50 x 30 Strasseneinlauf 50 x 30, Klasse D

78.02.01.08.B* 0GO06.1 7,00 I * 416,90 €
Caditoia piana 50 x 50 Caditoia 50 x 50, classe D

Ebener Strasseneinlauf 50 x 50 Strasseneinlauf 50 x 50, Klasse D

78.02.90.01.A 0GO06.1 13,00 5 * 62,34 €
Secchielli raccoglitori tipo corto (L = 25 cm)

Geschiebeeimer kurze Ausfiihrung (L = 25 cm)

78.10.01.01* 0GO06.1 1,00 5 * 12.310,66 €

psch
Canalina in inox Fornitura e posa canalina perimetrale della fontana a raso

Hauptposition Lieferung und Montage des Randkanals fiir den Spulbrunnen

80
ACCESSORI PER ACQUEDOTTO
WASSERLEITUNGSZUBEHOR

80.01.02.01.C 0GO06.1 1,00 & * 115,53 €
Valvola a sfera in ottone 58 DN 1" PN 10

Kugelventil aus Messing DN 1" PN 10

80.05.01.01.F 0GO06.1 2,00 5 * 3.314,15 €
Idrante soprassuolo in ghisa, PN 10/16 DN 100 mm attacchi 1A + 2B con punto di rottura
prestabilito

Uberflurhydrant aus GuBeisen, PN 10/16 DN 100 mm Anschliisse 1A + 2B mit Sollbruchstelle

85
PAVIMENTAZIONI
BELAGSARBEITEN

85.10.01.05.C 0GO03.1 2.561,00 m2 * 84,57 €
Pavimentazione con cubetti di porfido dimensione cubetti 8/10 cm

Pflasterbelag aus Porphyrwiirfeln Wiirfelabmessungen 8/10 cm

85.10.10.05.L  0GO03.1 160,00 m2 * 135,93 €
Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido coste segate, B=15cm s=3-5cm

Plattenbelag aus regelmaBigen Porphyrplatten Gesédgte Kanten, B =15cm s=3-5cm

85.10.10.05.0 0GO03.1 29,00 m2 * 143,09 €
Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido coste segate, B=30cm s =5-8cm

Plattenbelag aus regelmaBigen Porphyrplatten Geségte Kanten, B=30cm s =5-8cm

454,87 €

58,21 €

2.501,40 €

2.918,30 €

810,42 €

12.310,66 €

115,53 €

6.628,30 €

216.583,77 €

21.748,80 €

4.149,61 €
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85.10.10.05.Z* 0GO03.1 1,00 5 * 30.545,57 €

psch

Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido Pavimentazione in porfido fiammato 50x50x4 cm,

area fontana
Plattenbelag aus regelmaBigen Porphyrplatten Geflammtes Porphyrpflaster 50x50x4 cm,
Springbrunnenbereich

85.33.01.02* 0GO03.1 120,00 m2 * 25,25 €

Sigillatura dei giunti di fuga Sigillatura dei giunti di fuga di pavimentazione in cubetti, ciottoli,
binderi.

Abdichtung von Fugen Abdichtung der Fugen von Pflastersteinen, Pflastersteinen, Asphalt.

86

MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHOR, STRASSENBESCHILDERUNG UND
BODENMARKIERUNG

86.01.01.11.A* 0GO03.1 125,00 ml * 143,90 €

Cordone tipo bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm Cordone tipo
bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm

Geradlinige oder gebogene Graniteinfassung mit 16 cm Breite Lineare oder gebogene
Granitbordsteine zur Abgrenzung von 16 cm Breite

86.30.01.01.B 0GO03.1 3,00 g * 50,19 €
Pannello regolamentare, circolare, di prescrizione, classe 2 g 60 cm in alluminio 25/10 mm

Regulamentéres Vorschriftsschild, kreisrund, Klasse 2 g 60 cm in Aluminium 25/10 mm

86.30.01.06.B 0GO03.1 3,00 r * 30,89 €
Pannello regolamentare, triangolare, di pericolo, classe 2 60/60/60 cm in alluminio 25/10 mm

Regulamentares Warnschild, dreieckig, Klasse 2 60/60/60 cm in Aluminium 25/10 mm

86.30.01.22.F 0GO03.1 6,00 m * 14,77 €
Palo tubolare in acciaio S235 g 90 mm 7,30 kg/ml con dispositivo antirotazione

Rohrstange aus Stahl S235 2 90 mm 7,30 kg/ml mit Drehsicherung

86.30.01.80.B 0GO03.1 6,00 [ * 69,49 €
Blocchetti di fondazione dimensioni blocchetto 40/40/50 cm

Fundamentblécke Abmessungen des Fundamentblockes 40/40/50 cm

87*
LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ELEKTRISCHE LEITUNGEN, OFFENTLICHE BELEUCHTUNG

87.15.01.54* O0S30 10,00 g * 3.314,53 €
Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=4.5m

Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=4,5m

87.15.01.55* 0S30 2,00 g * 3.314,53 €
Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=6m

Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=6m

87.35.05.10.B 0OG10 359,70 m * 5,71 €
Corda di rame, nuda Q = 25 mm?2

Kupferseil, blank Q = 25 mm2

96*
INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
BEGRUNUNGS- UND GARTNERARBEITEN

96.02.02.01* 0S24 2,00 ¢ * 99,94 €
PIANTAGIONE DI ALBERI Messa a dimora di alberi

30.545,57 €

3.030,00 €

17.987,50 €

150,57 €

92,67 €

88,62 €

416,94 €

33.145,30 €

6.629,06 €

2.053,89 €

199,88 €
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BOL24/1_96.02.03.06* 0S24

1009
(583)

BAUMPFLANZUNG Baumpflanzung

590,00 m2 * 32,73 €
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Ophiopogon japonicus minor

PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Ophiopogon japonicus minor

BOL24/1 96.02.03.07%* 0S24 178,00 m2 * 24,78 €
1010 MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Pachysandra terminalis
(584)

PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Pachysandra terminalis
BOL24/1 96.02.03.08* 0S24 36,00 m2 * 10,59 €
1011 MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Messa a dimora di piante perenni e bulbi
(585)

PFLANZUNG VON STAUDEN Pflanzung von Stauden und Blumenzwiebeln
BOL24/1 96.03.01.05* 0S24 304,00 m2 * 21,38 €
1012 Pacciamatura con fibra di legno
(586)

Mulchen mit Holzfasern
BOL24/1 96.06.01.CO_FL* 0S24 1,00 g * 284,63 €
1013 FORNITURA ALBERI Cornus florida f.rubra altezza 200cm
(589)

Hauptposition Cornus florida f.rubra Héhe 200cm
BOL24/1 96.06.01.LI_TU* 0S24 1,00 g * 487,03 €
?014) FORNITURA ALBERI Liriodendron tulipifera circonferenza 30-35
591

Hauptposition Liriodendron tulipifera Umfang 30-35
BOL24/1_96.06.03.AL_HY* 0S24 25,00 . * 3,36 €
?015) FORNITURA ERBACEE PERENNI Allium Hybride 'Summer Beauty' vaso 9 cm
594

Hauptposition Allium Hybride 'Summer Beauty' Vase 9 cm
BOL24/1 96.06.03.AN TI* 0S24 15,00 - * 1,96 €
1016 FORNITURA ERBACEE PERENNI Anthemis tinctoria vaso 9 cm
(596)

BOL24/1_96.06.03.AS_FR* 0S24

Hauptposition Anthemis tinctoria Vase 9 cm

23,00 - * 1,45 €

1017 FORNITURA ERBACEE PERENNI Aster x frikartii ,M6nch' vaso 9 cm
(597)
Hauptposition Aster x frikartii ,Mdnch' Vase 9 cm
BOL24/1 96.06.03.CA_BR* 0S24 12,00 ;. * 2,97 €
1018 FORNITURA ERBACEE PERENNI Calamagrostis brachytricha Diamantgras vaso 5 litri
(598)
Hauptposition Calamagrostis brachytricha Diamantgras Vase 5 Liter
BOL24/1 96.06.03.EC_PU* 0S24 28,00 ,; * 1,24 €
1019 FORNITURA ERBACEE PERENNI Echinacea purpurea 'Rubinstern' vaso 9 cm
(604)

BOL24/1_96.06.03.GA_NI* 0S24

Hauptposition Echinacea purpurea 'Rubinstern' Vase 9 cm

25,00 - * 1,45 €

?gO27O) FORNITURA ERBACEE PERENNI Galanthus nivalis Viridapice al pezzo
Hauptposition Galanthus nivalis Viridapice pro Stlick
BOL24/1_96.06.03.HY_OF* 0S24 23,00 - * 1,45 €
?6012;) FORNITURA ERBACEE PERENNI Hyssopus officinalis vaso 9 cm
Hauptposition Hyssopus officinalis Vase 9 cm
BOL24/1 96.06.03.KN_MA* 0524 22,00 - * 1,24 €

19.310,70 €

4.410,84 €

381,24 €

6.499,52 €

284,63 €

487,03 €

84,00 €

29,40 €

33,35 €

35,64 €

34,72 €

36,25 €

33,35 €

27,28 €
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1022 FORNITURA ERBACEE PERENNI Knautia macedonica 'Mars Midget' vaso 9 cm
(619)
Hauptposition Knautia macedonica '‘Mars Midget' Vase 9 cm
BOL24/1 _96.06.03.MI_SI* 0S24 5,00 . * 7,84 € = 39,20 €
1023 FORNITURA ERBACEE PERENNI Miscanthus sinensis 'Kleine Fonténe' vaso 9 cm
(623)
Hauptposition Miscanthus sinensis 'Kleine Fontdne' Vase 9 cm
BOL24/1_96.06.03.NA_JE* 0S24 60,00 - * 0,89 € = 53,40 €
1024 FORNITURA ERBACEE PERENNI Narcissus 'Jetfire’
(624)
Hauptposition Narcissus ‘Jetfire’
BOL24/1 96.06.03.PE_AL* 0S24 8,00 - * 2,34€ = 18,72 €
1025 FORNITURA ERBACEE PERENNI Pennisetum alopecuroides ‘Hameln' vaso 5 Litri
(625)
Hauptposition Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Vase 5 Liter
BOL24/1 96.06.03.PH_RU* 0S24 12,00 . * 1,45€ = 17,40 €
1026 FORNITURA ERBACEE PERENNI Phlomis russeliana vaso 9 cm
(627)
Hauptposition Phlomis russeliana Vase 9 cm
BOL24/1 96.06.03.ST_CA* 0S24 10,00 . * 3,36 € = 33,60 €
1027 FORNITURA ERBACEE PERENNI Stipa calamagrostis 'Algdu’ vaso 9 cm
(629)
Hauptposition Stipa calamagrostis 'Algéu' Vase 9 cm
BOL24/1_98*
ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI
MOBILIAR FUR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ
BOL24/1_98.02.01.01.C* 0GO03.1 4,00 g * 2.287,75€ = 9.151,00 €
1028 Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20 pezzo unico con 8 posti bici,
(635) fondazioni superficiali.
Einseitig Fahrradstander Fahrradstdnder aus einer einteiligen Platte 80x20 mit 8 Fahrradplatzen,
Oberflachenfundamente.
BOL24/1_98.02.01.01.D* 0GO03.1 3,00 g * 1.769,71 € = 5.309,13 €
1029 Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20 pezzo unico con 6 posti bici,
(636) fondazioni superficiali.
Einseitig Fahrradstédnder Fahrradstdnder aus einer einteiligen Platte 80x20 mit 6 Fahrradplatzen,
Oberflachenfundamente.
BOL24/1_98.02.01.02B* 0GO03.1 1,00 5 * 1.648,33 € = 1.648,33 €
1030 ARREDO URBANO Cestino porta rifiuti rotondo con cassetto portacenere integrato 90 litri
(637)
STADTMOBILIAR Runder Abfallbehalter mit integriertem Aschenbecher 90 Liter
BOL24/1 98.02.01.E* 0S24 1,00 5, * 265.027,60 € = 265.027,60 €
1031 ARREDO URBANO Fontana dinamica a pavimento 44 ugelli dinamici
(640)
STADTMOBILIAR Dynamischer Bodenbrunnen 44 Diisen
BOL24/1 98.06.01.01* OS24 95,00 ml * 38,05€ = 3.614,75 €
1032 Elementi in metallo Bordo di delimitazione in acciaio zincato
(644)
Metallische Elemente Randbegrenzung aus verzinktem Stahl/
BOL24/1 98.06.01.02* 0S24 46,00 ml * 24,94 € = 1.147,24 €
1033 Elementi in metallo Lama di delimitazione aiuole in acciaio non zincato
(645)
Metallische Elemente Beetbegrenzungsmesser aus unverzinktem Stahl
BOL24/1 98.06.01.03* 0S24 100,00 ml * 122,69 € = 12.269,00 €
1034 Elementi in metallo Ringhiera delimita aiuola H:30cm
(646)
Metallische Elemente Blumenbeetumrandung H:30cm
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 82
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sicurezza / Sicherheit 91.203,44 €
» ZONA 1 37.791,77 €
BOL24/1_52

ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE

ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE
BOL24/1 52.01.01.01A.01* 0GO1.1 0,01 n; * 3.780,80 € 37,81 €
1035 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(256)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
BOL24/1 52.01.01.01A.01* 0G03.1 0,40 p:c,ﬁ * 3.780,80 € 1.512,32 €
1036 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(257)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
BOL24/1 52.01.01.01A.01* 0GO06.1 0,09 .o * 3.780,80 € 340,27 €
1037 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(255)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
BOL24/1 52.01.01.01A.01* OG10 0,10 .5 * 3.780,80 € 378,08 €
1038 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(260)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
BOL24/1 52.01.01.01A.01* OS24 0,30 .o * 3.780,80 € 1.134,24 €
1039 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(258)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
BOL24/1 52.01.01.01A.01* OS30 0,10 .5, * 3.780,80 € 378,08 €
1040 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(259)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
BOL24/1_52.01.02.03.B 0GO1.1 0,01 g * 331,66 € 3,32 €
1041 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(261)

Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
BOL24/1 52.01.02.03.B 0G03.1 0,40 [ * 331,66 € 132,66 €
1042 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(262)

Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Btiro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
BOL24/1 52.01.02.03.B 0G06.1 0,09 & * 331,66 € 29,85 €
1043 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(263)

Vorgefertigter Container flir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
BOL24/1 52.01.02.03.B 0OG10 0,10 5 * 331,66 € 33,17 €
1044 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(264)

Vorgefertigter Container fir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
BOL24/1 52.01.02.03.B 0S24 0,30 o * 331,66 € 99,50 €
1045 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(265)

Vorgefertigter Container fir Umkleide, Btiro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
BOL24/1 52.01.02.03.B 0S30 0,10 5 * 331,66 € 33,17 €
1046 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(266)

Vorgefertigter Container fir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
BOL24/1_52.01.02.03.C* 0GO1.1 0,63 I * 9,27 € 5,84 €
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1047 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(267)

Vorgefertigter Container fliir Umkleide, Bliro, usw. Zurverflgungstellung von Raumlichkeiten im

Bereich der Baustelle
BOL24/1 52.01.02.03.C* 0GO03.1 25,20 3 * 9,27 € = 233,60 €
1048 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(268)

Vorgefertigter Container flir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Raumlichkeiten im

Bereich der Baustelle
BOL24/1 52.01.02.03.C* 0GO06.1 567 ¢ * 9,27 € = 52,56 €
1049 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(269)

Vorgefertigter Container fliir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Raumlichkeiten im

Bereich der Baustelle
BOL24/1 52.01.02.03.C* OG10 6,30 3 * 9,27 € = 58,40 €
1050 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(270)

Vorgefertigter Container fliir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfugungstellung von Raumlichkeiten im

Bereich der Baustelle
BOL24/1 _52.01.02.03.C* 0S24 18,90 ¢ * 9,27 € = 175,20 €
1051 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(271)

Vorgefertigter Container flir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Raumlichkeiten im

Bereich der Baustelle
BOL24/1 _52.01.02.03.C* 0S30 6,30 3 * 9,27 € = 58,40 €
1052 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(272)

Vorgefertigter Container fliir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Raumlichkeiten im

Bereich der Baustelle
BOL24/1 _52.01.02.04.A 0GO1l.1 0,01 5 * 257,40 € = 2,57 €
1053 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(273)

Vorgefertigter Container fur Baustellen WC Chemisches WC
BOL24/1_52.01.02.04.A 0GO03.1 0,40 5 * 257,40 € = 102,96 €
1054 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(274)

Vorgefertigter Container fiir Baustellen WC Chemisches WC
BOL24/1_52.01.02.04.A 0G06.1 0,09 [ * 257,40 € = 23,17 €
1055 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(275)

Vorgefertigter Container fiir Baustellen WC Chemisches WC
BOL24/1 52.01.02.04.A OG10 0,10 [ * 257,40 € = 25,74 €
1056 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(276)

Vorgefertigter Container fiir Baustellen WC Chemisches WC
BOL24/1 52.01.02.04.A 0S24 0,30 5 * 257,40 € = 77,22 €
1057 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(277)

Vorgefertigter Container ftir Baustellen WC Chemisches WC
BOL24/1 52.01.02.04.A 0S30 0,10 5 * 257,40 € = 25,74 €
1058 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(278)

Vorgefertigter Container fur Baustellen WC Chemisches WC
BOL24/1_52.01.02.04.B 0GO1l.1 0,63 d * 8,23 € = 5,18 €
1059 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
(279) 1° mese

Vorgefertigter Container fur Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das

erste Mietmonat folgenden Tag
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BOL24/1_52.01.02.04.B 0GO03.1 25,20 d * 8,23 € = 207,40 €
1060 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
(280) 1° mese

Vorgefertigter Container fiir Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das

erste Mietmonat folgenden Tag
BOL24/1_52.01.02.04.B 0GO06.1 567 d * 8,23 € = 46,66 €
1061 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
(281) 1° mese

Vorgefertigter Container flir Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das

erste Mietmonat folgenden Tag
BOL24/1_52.01.02.04.B 0G10 6,30 d * 8,23 € = 51,85 €
1062 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
(282) 1° mese

Vorgefertigter Container flir Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das

erste Mietmonat folgenden Tag
BOL24/1_52.01.02.04.B 0S24 18,90 d * 8,23 € = 155,55 €
1063 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
(283) 1° mese

Vorgefertigter Container flir Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das

erste Mietmonat folgenden Tag
BOL24/1_52.01.02.04.B 0S30 6,30 d * 8,23 € = 51,85 €
1064 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
(284) 1° mese

Vorgefertigter Container flir Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das

erste Mietmonat folgenden Tag
BOL24/1_52.01.03.02.B 0GO1l.1 0,01 5, * 311,86 € = 3,12 €
1065 Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m
(285)

Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
BOL24/1 52.01.03.02.B 0GO03.1 0,40 p:c,ﬁ * 311,86 € = 124,74 €
1066 Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m
(286)

Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
BOL24/1 52.01.03.02.B 0G06.1 0,09 .o * 311,86 € = 28,07 €
1067 Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m
(287)

Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
BOL24/1 52.01.03.02.B 0OG10 0,10 .5 * 311,86 € = 31,19 €
1068 Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m
(288)

Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
BOL24/1 52.01.03.02.B 0S24 0,30 .o * 311,86 € = 93,56 €
1069 Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m
(289)

Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
BOL24/1_52.01.03.02.B 0S30 0,10 .5 * 311,86 € = 31,19 €
1070 Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m
(290)

Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
BOL24/1_52.02.02.07.B 0GO1l.1 2,30 m * 25,52 € = 58,70 €
1071 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
(303) gg) o frazione

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flir den ersten Monat (30 d)

oder Bruchteil
BOL24/1_52.02.02.07.B 0GO03.1 92,00 m * 25,52 € = 2.347,84 €
1072 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
(304) gg) o frazione
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Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flir den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.07.B 0G06.1 20,70 m * 25,52 € = 528,26 €
1073 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
(305) gg) o frazione

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flir den ersten Monat (30 d)

oder Bruchteil
BOL24/1_52.02.02.07.B 0G10 23,00 m * 25,52 € = 586,96 €
1074 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
(306) gg) o frazione

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flir den ersten Monat (30 d)

oder Bruchteil
BOL24/1_52.02.02.07.B 0S24 69,00 m * 25,52 € = 1.760,88 €
1075 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
(307) gg) o frazione

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flir den ersten Monat (30 d)

oder Bruchteil
BOL24/1_52.02.02.07.B 0S30 23,00 m * 25,52 € = 586,96 €
1076 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
(308) gg) o frazione

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flir den ersten Monat (30 d)

oder Bruchteil
BOL24/1_52.02.02.07.C 0GO03.1 1.322,50 m * 4,49 € = 5.938,03 €
1077 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per ogni mese
(310) successivo

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flir jeden folgenden Monat
BOL24/1_52.02.02.13.A 0GO1l.1 0,01 < * 232,43 € = 2,32 €
1078 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(311)

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
BOL24/1_52.02.02.13.A 0GO03.1 0,40 < * 232,43€ = 92,97 €
1079 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(312)

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
BOL24/1 52.02.02.13.A 0G06.1 0,09 <9 * 232,43 € = 20,92 €
1080 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(313)

Zufahrt fir fixe Umzédunung der StralBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
BOL24/1 52.02.02.13.A 0G10 0,10 <9 * 232,43 € = 23,24 €
1081 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(314)

Zufahrt fiur fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fir jeden Monat oder Bruchteil
BOL24/1 _52.02.02.13.A 0S24 0,30 < * 232,43 € = 69,73 €
1082 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(315)

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fir jeden Monat oder Bruchteil
BOL24/1_52.02.02.13.A 0S30 0,10 <4 * 232,43 € = 23,24 €
1083 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(316)

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
BOL24/1_52.02.02.13.B 0GO03.1 2,25 9 = 7,37 € = 16,58 €
1084 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(317) successivo al primo

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem

ersten Monat
BOL24/1_52.02.02.15.B 0GO1l.1 0,25 g * 0,59 € = 0,15 €
1085 Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
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(323)

Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen
BOL24/1_52.02.02.15.B 0GO03.1 10,00 & * 0,59 € = 5,90 €
?086) Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
325

Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen
BOL24/1 52.02.02.15.B 0G06.1 2,25 5 * 0,59€ = 1,33 €
1087 Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
(324)

Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen
BOL24/1 52.02.02.15.B 0OG10 2,50 5 * 0,59 € = 1,48 €
1088 Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
(326)

Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen
BOL24/1 52.02.02.15.B 0S24 7,50 O * 0,59 € = 4,43 €
1089 Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
(327)

Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen
BOL24/1 52.02.02.15.B 0S30 2,50 5 * 0,59 € = 1,48 €
1090 Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
(328)

Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen
BOL24/1 52.02.02.15.D 0GO03.1 25,00 5 * 1,50€ = 37,50 €
1091 Coni in gomma piazzamento e rimozione di ogni cono
(329)

Leitkegel aus Gummi Aufstellen und Entfernen eines jeden Leitkegels
BOL24/1_52.02.02.16.D* 0GO03.1 230,00 m * 39,88€ = 9.172,40 €
?092) Pannelli su New Jersey per il primo mese (30 gg) o frazione
331

Grol3flaichenelementen auf New Jersey fiir den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
BOL24/1 52.02.02.16.E* 0G06.1 1.322,50 m * 3,06 € = 4.046,85 €
1093 Pannelli su New Jersey per ogni mese successivo
(333)

Grol3flachenelementen auf New Jersey fiir jeden folgenden Monat
BOL24/1 52.02.02.25.A 0GO1l.1 0,80 g5 * 2,08€ = 1,66 €
}30__?4) Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |

5

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1 52.02.02.25.A 0GO03.1 32,00 g5 * 2,08€ = 66,56 €
?303965) Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1 52.02.02.25.A 0GO06.1 7,20 o * 2,08€ = 14,98 €
1096 Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |
(337)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1_52.02.02.25.A 0OG10 8,00 [ * 2,08€ = 16,64 €
?097) Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |
338

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1_52.02.02.25.A 0S24 24,00 & * 2,08€ = 49,92 €
?098) Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |
339

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |
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BOL24/1 _52.02.02.25.A 0S30 8,00 [ * 2,08€ = 16,64 €
1099 Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |
(340)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |

BOL24/1 52.02.02.26.A 0GO1.1 0,80 o * 2,75€ = 2,20 €
?100) Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |
341

Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1 52.02.02.26.A 0GO03.1 32,00 [ * 2,75€ = 88,00 €
?101) Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |
342

Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1_52.02.02.26.A 0G06.1 7,20 r * 2,75 € = 19,80 €
1102 Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |
(343)

Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1 52.02.02.26.A 0G10 8,00 [ * 2,75€ = 22,00 €
1103 Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |
(344)

Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1 52.02.02.26.A 0S24 24,00 5 * 2,75€ = 66,00 €
1104 Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |
(345)

Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |

BOL24/1 _52.02.02.26.A 0S30 8,00 o * 2,75€ = 22,00 €
1105 Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |
(346)

Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |

BOL24/1 52.02.02.27.A 0GO01.1 0,16 5 * 10,43 € = 1,67 €
?106; Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
347

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1_52.02.02.27.A 0GO03.1 6,40 g * 10,43 € = 66,75 €
?107) Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
348

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1 52.02.02.27.A 0GO06.1 1,44 & * 10,43 € = 15,02 €
1108 Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
(349)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1 52.02.02.27.A 0G10 1,60 5 * 10,43 € = 16,69 €
1109 Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
(350)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1 52.02.02.27.A 0S24 4,80 [ * 10,43 € = 50,06 €
1110 Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
(351)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |

BOL24/1_52.02.02.27.A 0S30 1,60 & * 10,43 € = 16,69 €
1111 Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
(352)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |

BOL24/1_52.02.02.28.A 0GO1l.1 0,08 [ * 18,24 € = 1,46 €
1112 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm

(353)
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Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm

BOL24/1_52.02.02.28.A 0GO03.1 3,20 gr * 18,24 € = 58,37 €
?113) Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm
354

Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
BOL24/1 52.02.02.28.A 0GO06.1 0,72 i * 18,24 € = 13,13 €
1114 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm
(355)

Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
BOL24/1 52.02.02.28.A 0G10 0,80 [ * 18,24 € = 14,59 €
1115 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm
(356)

Vorwegweiser fur Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
BOL24/1 52.02.02.28.A 0S24 2,40 5 * 18,24 € = 43,78 €
1116 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm
(357)

Vorwegweiser fur Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm

BOL24/1_52.02.02.28.A 0S30 0,80 [ * 18,24 € = 14,59 €
1117 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm
(358)

Vorwegweiser fuir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm

BOL24/1 52.02.02.28.B 0GO01.1 0,08 [ * 26,82€ = 2,15 €
?118) Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
359

Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
BOL24/1_52.02.02.28.B 0GO03.1 3,20 gr * 26,82€ = 85,82 €
?119) Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
360

Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
BOL24/1 _52.02.02.28.B 0G06.1 0,72 i * 26,82 € = 19,31 €
1120 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
(361)

Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
BOL24/1 _52.02.02.28.B 0G10 0,80 g5 * 26,82 € = 21,46 €
1121 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
(362)

Vorwegweiser fuir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
BOL24/1 52.02.02.28.B 0S24 2,40 5 * 26,82 € = 64,37 €
1122 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
(363)

Vorwegweiser fur Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
BOL24/1 52.02.02.28.B 0S30 0,80 [ * 26,82 € = 21,46 €
1123 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
(364)

Vorwegweiser fur Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm

BOL24/1_52.02.02.31.A 0GO1.1 0,16 5 * 12,21 € = 1,95 €
1124 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(365)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |
BOL24/1_52.02.02.31.A 0GO03.1 6,40 g * 12,21 € = 78,14 €
1125 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(366)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |
BOL24/1 52.02.02.31.A 0G06.1 1,44 & * 12,21 € = 17,58 €
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1126 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(367)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |
BOL24/1_52.02.02.31.A O0G10 1,60 5 * 12,21 € = 19,54 €
1127 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(368)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |
BOL24/1_52.02.02.31.A 0S24 4,80 g * 12,21 € = 58,61 €
1128 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(369)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |
BOL24/1_52.02.02.31.A 0S30 1,60 & * 12,21 € = 19,54 €
1129 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(370)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |
BOL24/1 52.02.02.33.A 0GO1l.1 0,24 [ * 2,26 € = 0,54 €
1130 Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
(371)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1 52.02.02.33.A 0GO03.1 9,60 [ * 2,26 € = 21,70 €
1131 Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
(372)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1 _52.02.02.33.A 0G06.1 2,16 4 * 2,26 € = 4,88 €
1132 Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
(373)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1_52.02.02.33.A 0G10 2,40 5 * 2,26 € = 5,42 €
1133 Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
(374)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1_52.02.02.33.A 0S24 7,20 §r * 2,26 € = 16,27 €
1134 Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
(375)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1_52.02.02.33.A 0S30 2,40 5 * 2,26 € = 5,42 €
1135 Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
(376)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1_52.02.02.35A.35 0GO01.1 0,40 5 * 10,55 € = 4,22 €
1136 - Barriera di recinzione per chiusini
(377)

- Schachtabsperrung
BOL24/1 52.02.02.35A.35 0GO03.1 16,00 g * 10,55 € = 168,80 €
1137 - Barriera di recinzione per chiusini
(378)

- Schachtabsperrung
BOL24/1 52.02.02.35A.35 0G06.1 3,60 o * 10,55 € = 37,98 €
1138 - Barriera di recinzione per chiusini
(379)

- Schachtabsperrung
BOL24/1 _52.02.02.35A.35 OG10 4,00 5 * 10,55 € = 42,20 €
1139 - Barriera di recinzione per chiusini
(380)

- Schachtabsperrung
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BOL24/1_52.02.02.35A.35 0S24 12,00 55 * 10,55 € = 126,60 €
1140 - Barriera di recinzione per chiusini
(381)

- Schachtabsperrung
BOL24/1_52.02.02.35A.35 0S30 4,00 [ * 10,55 € = 42,20 €
1141 - Barriera di recinzione per chiusini
(382)

- Schachtabsperrung
BOL24/1 52.02.02.40.A 0GO03.1 160,00 & * 0,76 € = 121,60 €
1142 Sacchetto di appesantimento riempito con graniglia di pietra
(383)

Sack zum Beschweren gefiillt mit gebrochenem Steinmaterial
BOL24/1 52.02.02.50.A 0GO03.1 80,00 ;5 * 21,01 € = 1.680,80 €
1143 Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale per un mese
(385)

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet fiir einen Monat
BOL24/1 52.02.02.50.B 0GO03.1 80,00 & * 6,05€ = 484,00 €
1144 Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale posizionamento in opera e
(387) rimozione

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet Aufstellen und Abbauen
BOL24/1_52.02.02.93.B* 0GO01.1 0,01 < * 379,50 € = 3,80 €
1145 Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche
(389)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage
BOL24/1_52.02.02.93.B* 0GO03.1 0,40 < * 379,50 € = 151,80 €
1146 Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche
(391)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage
BOL24/1_52.02.02.93.B* 0G06.1 0,09 “’S”t' * 379,50 € = 34,16 €
1147 Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche
(392)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage
BOL24/1 52.02.02.93.B* O0OG10 0,10 < =* 379,50 € = 37,95 €
1148 Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche
(390)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage
BOL24/1 52.02.02.93.B* 0S24 0,30 % * 379,50 € = 113,85 €
1149 Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche
(393)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage
BOL24/1 52.02.02.93.B* 0S30 0,10 < * 379,50 € = 37,95 €
1150 Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche
(394)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage
BOL24/1 52.02.02.93.D 0GO1l.1 0,01 < * 494,20 € = 4,94 €
1151 Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra
(395)

Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen
BOL24/1_52.02.02.93.D 0GO03.1 0,40 < * 494,20 € = 197,68 €
1152 Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra
(397)

Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen
BOL24/1 52.02.02.93.D 0GO06.1 0,09 U x 494,20 € = 44,48 €
1153 Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra
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(398)

Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen
BOL24/1_52.02.02.93.D 0OG10 0,10 < =
?154) Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra
396

Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen
BOL24/1 52.02.02.93.D 0S24 0,30 % *
1155 Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra
(399)

Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsaniagen
BOL24/1 52.02.02.93.D 0S30 0,10 < =*
1156 Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra
(400)

Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen
BOL24/1_99*

ONERI PER LA SICUREZZA

SICHERHEITSKOSTEN
BOL24/1_99.02.01.01* OGO1.1 0,08 [ *
?157) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
647

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
BOL24/1_99.02.01.01* 0GO03.1 3,20 gr *
?158) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
648

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
BOL24/1_99.02.01.01%* 0G06.1 0,72 i *
?159) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1

649

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
BOL24/1 99.02.01.01* OG10 0,80 g5 *
}61600) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1

5

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
BOL24/1 99.02.01.01* 0S24 2,40 5 *
?6161) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1

51

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
BOL24/1 99.02.01.01* 0S30 0,80 [ *
1162 PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
(652)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
BOL24/1 99.03.01.01* OGO1.1 0,04 [ *
?163) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC

653

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
BOL24/1_99.03.01.01* 0GO03.1 1,60 5 *
?164) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC

654

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
BOL24/1_99.03.01.01%* 0G06.1 0,36 o *
1165 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(655)

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC

494,20 €

494,20 €

494,20 €

21,90 €

21,90 €

21,90 €

21,90 €

21,90 €

21,90 €

50,99 €

50,99 €

50,99 €

49,42 €

148,26 €

49,42 €

1,75 €

70,08 €

15,77 €

17,52 €

52,56 €

17,52 €

2,04 €

81,58 €

18,36 €
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BOL24/1 99.03.01.01* OG10 0,40 5 * 50,99 €
1166 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(656)

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
BOL24/1 99.03.01.01* 0S24 1,20 g * 50,99 €
?167) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC

657

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
BOL24/1_99.03.01.01* 0OS30 0,40 g * 50,99 €
?168) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC

658

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
BOL24/1 99.03.01.02* O0OGO1l.1 0,02 [ * 13,42 €
1169 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(659)

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
BOL24/1_99.03.01.02* 0GO03.1 0,80 [ * 13,42 €
1170 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(660)

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
BOL24/1_99.03.01.02* 0GO06.1 0,18 [ * 13,42 €
1171 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(661)

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
BOL24/1 99.03.01.02* OG10 0,20 o * 13,42 €
1172 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(662)

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
BOL24/1 99.03.01.02* 0S24 0,60 o * 13,42 €
?173) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
663

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
BOL24/1_99.03.01.02* 0S30 0,20 g * 13,42 €
?174) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
664

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
BOL24/1_99.04.01.01* OGO1l.1 0,15 h * 38,61 €
1175 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(665)

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
BOL24/1 99.04.01.01* O0GO03.1 6,00 h * 38,61 €
1176 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(666)

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
BOL24/1 99.04.01.01* 0GO06.1 1,35 h * 38,61 €
1177 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(667)

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
BOL24/1 99.04.01.01* OG10 1,50 h * 38,61 €
1178 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(668)

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
BOL24/1 99.04.01.01* 0S24 4,50 h * 38,61 €
?179) OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
669,

20,40 €

61,19 €

20,40 €

0,27 €

10,74 €

2,42 €

2,68 €

8,05 €

2,68 €

5,79 €

231,66 €

52,12 €

57,92 €

173,75 €
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ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01* 0OS30 1,50 h * 38,61 € 57,92 €
1180 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(670)

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
BOL24/1 99.05.01.01* O0GO06.1 5,00 g * 189,75 € 948,75 €
1181 Copertura dello scavo su strada in acciaio Noli per piastre in acciaio per un mese o parte
(671)

StraBenabdeckungen aus Stahl Miete fiir StraBenabdeckungen aus Stahl fiir einen Monat oder

Bruchteil
» ZONA 2 18.243,33 €
BOL24/1_52

ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE

ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE
BOL24/1 52.01.01.01A.01* OGO1.1 0,12 5, * 3.780,80 € 453,70 €
1182 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(256)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
BOL24/1 52.01.01.01A.01* 0GO03.1 0,31 o * 3.780,80 € 1.172,05 €
1183 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(257)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
BOL24/1_52.01.01.01A.01* 0GO06.1 0,20 .5, * 3.780,80 € 756,16 €
1184 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(255)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
BOL24/1_52.01.01.01A.01* OG10 0,07 on * 3.780,80 € 264,66 €
1185 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(260)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
BOL24/1_52.01.01.01A.01* 0S24 0,20 p:c,ﬁ * 3.780,80 € 756,16 €
1186 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(258)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
BOL24/1 52.01.01.01A.01* OS30 0,10 .o * 3.780,80 € 378,08 €
1187 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(259)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
BOL24/1 _52.01.02.03.B 0GO1l.1 0,12 5 * 331,66 € 39,80 €
1188 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(261)

Vorgefertigter Container fir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
BOL24/1 52.01.02.03.B 0GO03.1 0,31 5 * 331,66 € 102,81 €
1189 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(262)

Vorgefertigter Container fir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
BOL24/1 52.01.02.03.B 0GO06.1 0,20 g * 331,66 € 66,33 €
1190 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(263)

Vorgefertigter Container fir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
BOL24/1_52.01.02.03.B 0G10 0,07 g * 331,66 € 23,22 €
1191 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(264)

Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
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BOL24/1 52.01.02.03.B 0S24 0,20 5 * 331,66 € = 66,33 €
1192 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(265)

Vorgefertigter Container fir Umkleide, Btiro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
BOL24/1_52.01.02.03.B 0S30 0,10 5 * 331,66 € = 33,17 €
1193 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(266)

Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
BOL24/1_52.01.02.03.C* OGO1l.1 42,84 g * 9,27 € = 397,13 €
1194 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(267)

Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Raumlichkeiten im

Bereich der Baustelle
BOL24/1_52.01.02.03.C* 0GO03.1 110,67 & * 9,27 € = 1.025,91 €
1195 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(268)

Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Rdumlichkeiten im

Bereich der Baustelle
BOL24/1_52.01.02.03.C* 0GO06.1 71,40 3 * 9,27 € = 661,88 €
1196 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(269)

Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Rdumlichkeiten im

Bereich der Baustelle
BOL24/1_52.01.02.03.C* OG10 24,99 I * 9,27 € = 231,66 €
1197 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(270)

Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Raumlichkeiten im

Bereich der Baustelle
BOL24/1_52.01.02.03.C* 0S24 71,40 3 * 9,27 € = 661,88 €
1198 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(271)

Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Raumlichkeiten im

Bereich der Baustelle
BOL24/1_52.01.02.03.C* 0S30 35,70 3 * 9,27 € = 330,94 €
1199 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(272)

Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Rdumlichkeiten im

Bereich der Baustelle
BOL24/1_52.01.02.04.A 0GO1.1 0,12 g * 257,40 € = 30,89 €
1200 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(273)

Vorgefertigter Container fiir Baustellen WC Chemisches WC
BOL24/1 52.01.02.04.A 0GO03.1 0,31 r * 257,40 € = 79,79 €
1201 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(274)

Vorgefertigter Container fiir Baustellen WC Chemisches WC
BOL24/1 52.01.02.04.A 0G06.1 0,20 5 * 257,40 € = 51,48 €
1202 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(275)

Vorgefertigter Container ftir Baustellen WC Chemisches WC
BOL24/1 52.01.02.04.A 0OG10 0,07 g * 257,40 € = 18,02 €
1203 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(276)

Vorgefertigter Container fur Baustellen WC Chemisches WC
BOL24/1 52.01.02.04.A 0S24 0,20 o * 257,40 € = 51,48 €
1204 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(277)

Vorgefertigter Container fur Baustellen WC Chemisches WC
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BOL24/1_52.01.02.04.A 0S30 0,10 [ * 257,40 € = 25,74 €
?205) Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
278,

Vorgefertigter Container fiir Baustellen WC Chemisches WC

BOL24/1 52.01.02.04.B 0GO01.1 42,84 d * 8,23 € = 352,57 €
1206 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
(279) 1° mese

Vorgefertigter Container flir Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das

erste Mietmonat folgenden Tag

BOL24/1 52.01.02.04.B 0GO03.1 110,67 d * 8,23 € = 910,81 €
1207 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
(280) 1° mese

Vorgefertigter Container flir Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das

erste Mietmonat folgenden Tag

BOL24/1 52.01.02.04.B 0G06.1 71,40 d * 8,23 € = 587,62 €
1208 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
(281) 1° mese

Vorgefertigter Container fiir Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das

erste Mietmonat folgenden Tag

BOL24/1 52.01.02.04.B 0G10 24,99 d * 8,23 € = 205,67 €
1209 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
(282) 1° mese

Vorgefertigter Container flir Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das

erste Mietmonat folgenden Tag

BOL24/1 52.01.02.04.B 0S24 71,40 d * 8,23 € = 587,62 €
1210 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
(283) 1° mese

Vorgefertigter Container flir Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das

erste Mietmonat folgenden Tag

BOL24/1 52.01.02.04.B 0S30 35,70 d * 8,23 € = 293,81 €
1211 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
(284) 1° mese

Vorgefertigter Container fiir Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das

erste Mietmonat folgenden Tag

BOL24/1 52.02.02.01.D 0GO1.1 0,12 25 * 228,04 € = 27,36 €
1212 Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria
(297)

Installation und Instandhaltung einer StralBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

BOL24/1_52.02.02.01.D 0G03.1 0,31 p:cﬁ * 228,04 € = 70,69 €
1213 Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria
(298)

Installation und Instandhaltung einer StralBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

BOL24/1_52.02.02.01.D 0G06.1 0,20 p:cﬁ * 228,04 € = 45,61 €
1214 Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria
(299)

Installation und Instandhaltung einer StralBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

BOL24/1_52.02.02.01.D 0G10 0,07 p:cﬁ * 228,04 € = 15,96 €
1215 Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria
(300)

Installation und Instandhaltung einer StralBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

BOL24/1_52.02.02.01.D 0S24 0,20 p:clﬁ * 228,04 € = 45,61 €
1216 Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria
(301)

Installation und Instandhaltung einer StralBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 97

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 110



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo estimativo / Kostenberechnung

sicurezza / Sicherheit

BOL24/1 _52.02.02.01.D O0S30 0,10 .5 * 228,04 € = 22,80 €
1217 Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria
(302)

Installation und Instandhaltung einer StraBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

BOL24/1 _52.02.02.13.A 0GO1.1 0,12 <3 * 232,43 € = 27,89 €
1218 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(311)

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StralBenbaustelle Miete fir jeden Monat oder Bruchteil
BOL24/1_52.02.02.13.A 0GO03.1 0,31 < * 232,43 € = 72,05 €
1219 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(312)

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
BOL24/1_52.02.02.13.A 0G06.1 0,20 < * 232,43 € = 46,49 €
1220 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(313)

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
BOL24/1_52.02.02.13.A 0OG10 0,07 “’S‘: * 232,43 € = 16,27 €
1221 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(314)

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
BOL24/1 52.02.02.13.A 0S24 0,20 <9 * 232,43 € = 46,49 €
1222 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(315)

Zufahrt fir fixe Umzdunung der StralBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
BOL24/1 52.02.02.13.A 0S30 0,10 <9 * 232,43 € = 23,24 €
1223 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(316)

Zufahrt fiur fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fir jeden Monat oder Bruchteil
BOL24/1_52.02.02.13.B 0GO1l.1 0,30 < * 7,37 € = 2,21 €
1224 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(318) successivo al primo

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem

ersten Monat
BOL24/1_52.02.02.13.B 0GO03.1 0,78 < * 7,37 € = 5,75 €
1225 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(317) successivo al primo

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem

ersten Monat
BOL24/1_52.02.02.13.B 0G06.1 0,50 < * 7,37 € = 3,69 €
1226 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(319) successivo al primo

Zufahrt fur fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem

ersten Monat
BOL24/1_52.02.02.13.B 0G10 0,18 <3 * 7,37 € = 1,33 €
1227 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(320) successivo al primo

Zufahrt fur fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem

ersten Monat
BOL24/1 _52.02.02.13.B 0S24 0,50 <3 * 7,37 € = 3,69 €
1228 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(321) successivo al primo

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem

ersten Monat
BOL24/1 _52.02.02.13.B 0S30 0,25 <3 * 7,37 € = 1,84 €
1229 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(322) successivo al primo

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem
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ersten Monat

BOL24/1_52.02.02.15.B 0GO03.1 25,00 & * 0,59 € = 14,75 €
1230 Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
(325)

Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen
BOL24/1_52.02.02.15.D 0G03.1 25,00 r * 1,50€ = 37,50 €
1231 Coni in gomma piazzamento e rimozione di ogni cono
(329)

Leitkegel aus Gummi Aufstellen und Entfernen eines jeden Leitkegels
BOL24/1 52.02.02.25.A 0GO03.1 86,00 g * 2,08€ = 178,88 €
1232 Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |
(336)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1 52.02.02.26.A 0GO03.1 86,00 ;5 * 2,75€ = 236,50 €
1233 Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |
(342)

Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1_52.02.02.27.A 0GO03.1 17,20 5 * 10,43 € = 179,40 €
1234 Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
(348)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1_52.02.02.28.A 0GO03.1 8,60 5 * 18,24 € = 156,86 €
1235 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm
(354)

Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
BOL24/1_52.02.02.28.B 0GO03.1 8,60 g * 26,82€ = 230,65 €
1236 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
(360)

Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
BOL24/1 52.02.02.31.A 0GO03.1 17,20 5 * 12,21 € = 210,01 €
1237 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(366)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |
BOL24/1 52.02.02.33.A 0GO03.1 25,80 [ * 2,26 € = 58,31 €
1238 Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
(372)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1 52.02.02.35A.35 0GO03.1 43,00 & * 10,55 € = 453,65 €
1239 - Barriera di recinzione per chiusini
(378)

- Schachtabsperrung
BOL24/1_52.02.02.40.A 0GO03.1 172,00 5 * 0,76 € = 130,72 €
1240 Sacchetto di appesantimento riempito con graniglia di pietra
(383)

Sack zum Beschweren gefillt mit gebrochenem Steinmaterial
BOL24/1_52.02.02.50.A 0GO03.1 70,00 & * 21,01 € = 1.470,70 €
1241 Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale per un mese
(385)

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet fiir einen Monat
BOL24/1_52.02.02.50.B 0GO03.1 86,00 g * 6,05€ = 520,30 €
1242 Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale posizionamento in opera e
(387) rimozione

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet Aufstellen und Abbauen
BOL24/1_99*
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ONERI PER LA SICUREZZA
SICHERHEITSKOSTEN

BOL24/1_99.02.01.01* OGO1.1 0,96 = * 21,90 € = 21,02 €
?243) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
647,
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
BOL24/1_99.02.01.01%* 0G03.1 2,48 5 * 21,90 € = 54,31 €
?244) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
648,
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
BOL24/1 99.02.01.01* 0OGO06.1 1,60 & * 21,90 € = 35,04 €
}62495) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
4
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
BOL24/1 99.02.01.01* OG10 0,56 [ * 21,90 € = 12,26 €
?62455) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
5
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
BOL24/1_99.02.01.01* OS24 1,60 & * 21,90 € = 35,04 €
1247 PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
(651)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1 99.02.01.01* 0S30 0,80 o * 21,90€ = 17,52 €
?248) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
652

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
BOL24/1_99.03.01.01* OGO1.1 0,48 g * 50,99 € = 24,48 €
?249) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
653

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
BOL24/1_99.03.01.01%* 0GO03.1 1,24 & * 50,99 € = 63,23 €
1250 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(654)

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
BOL24/1 99.03.01.01* 0GO06.1 0,80 g5 * 50,99 € = 40,79 €
1251 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(655)

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
BOL24/1 99.03.01.01* OG10 0,28 [ * 50,99 € = 14,28 €
1252 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(656)

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
BOL24/1 99.03.01.01* 0S24 0,80 [ * 50,99 € = 40,79 €
1253 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(657)

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC

BOL24/1_99.03.01.01* OS30 0,40 5 * 50,99 € = 20,40 €
?254) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
658

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
BOL24/1_99.03.01.02* O0OGO1.1 0,24 [ * 13,42 € = 3,22 €
?255) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
659

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
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BOL24/1 99.03.01.02* 0GO03.1 0,62 [ * 13,42 € = 8,32 €
1256 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(660)

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12

BOL24/1_99.03.01.02* 0GO06.1 0,40 5 * 13,42 € = 5,37 €
?257) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
661

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
BOL24/1_99.03.01.02* OG10 0,14 g * 13,42 € = 1,88 €
?258) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
662,

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
BOL24/1_99.03.01.02* 0S24 0,40 [ * 13,42 € = 5,37 €
1259 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(663)

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
BOL24/1 99.03.01.02* 0OS30 0,20 g5 * 13,42 € = 2,68 €
1260 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(664)

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
BOL24/1 99.04.01.01* OGO1.1 3,00 h * 38,61 € = 115,83 €
1261 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(665)

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
BOL24/1 99.04.01.01* 0GO03.1 7,75 h * 38,61 € = 299,23 €
1262 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(666)

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01* 0GO06.1 500 h * 38,61€ = 193,05 €
-(1263; OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
667

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01* OG10 1,75 h * 38,61€ = 67,57 €
-(1264) OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
668

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01* OS24 500 h * 38,61€ = 193,05 €
1265 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(669)

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1 99.04.01.01* OS30 2,50 h * 38,61€ = 96,53 €
1266 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(670)
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
BOL24/1 99.05.01.01* 0GO06.1 10,00 5 * 189,75 € = 1.897,50 €
?6267) Copertura dello scavo su strada in acciaio Noli per piastre in acciaio per un mese o parte
71
StraBenabdeckungen aus Stahl Miete fiir StraBenabdeckungen aus Stahl fiir einen Monat oder
Bruchteil
» ZONA 4 8.434,93 €
BOL24/1_52

ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24/1_52.01.01.01A.01* OGO1.1 0,05 .5, * 3.780,80€ = 189,04 €
1268 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
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(256)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
BOL24/1_52.01.01.01A.01* 0GO03.1 0,44 5. * 3.780,80 € = 1.663,55 €
1269 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(257)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
BOL24/1 52.01.01.01A.01* 0GO06.1 0,08 25 * 3.780,80 € = 302,46 €
1270 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(255)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
BOL24/1 52.01.01.01A.01* OG10 0,04 5. * 3.780,80 € = 151,23 €
1271 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(260)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
BOL24/1 52.01.01.01A.01* OS24 0,34 o, * 3.780,80 € = 1.285,47 €
1272 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(258)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
BOL24/1 52.01.01.01A.01* OS30 0,05 .o * 3.780,80 € = 189,04 €
1273 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(259)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
BOL24/1 52.02.02.13.A 0GO03.1 1,00 9 =* 232,43 € = 232,43 €
1274 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(312)

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
BOL24/1_52.02.02.13.B 0GO03.1 2,75 <9 = 7,37 € = 20,27 €
1275 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(317) successivo al primo

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem

ersten Monat
BOL24/1_52.02.02.15.B 0GO03.1 25,00 & * 0,59 € = 14,75 €
1276 Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
(325)

Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen
BOL24/1_52.02.02.15.D 0G03.1 25,00 r * 1,50€ = 37,50 €
1277 Coni in gomma piazzamento e rimozione di ogni cono
(329)

Leitkegel aus Gummi Aufstellen und Entfernen eines jeden Leitkegels
BOL24/1 52.02.02.25.A 0GO03.1 49,00 & * 2,08€ = 101,92 €
1278 Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |
(336)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1 52.02.02.26.A 0GO03.1 49,00 & * 2,75€ = 134,75 €
1279 Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |
(342)

Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1 52.02.02.27.A 0GO03.1 9,80 o * 10,43 € = 102,21 €
1280 Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
(348)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1 52.02.02.28.A 0GO03.1 4,90 5 * 18,24 € = 89,38 €
1281 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm
(354)

Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
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BOL24/1_52.02.02.28.B 0GO03.1 9,80 g * 26,82 €
1282 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
(360)

Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
BOL24/1 52.02.02.31.A 0GO03.1 9,80 [ * 12,21 €
1283 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(366)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |
BOL24/1 52.02.02.33.A 0GO03.1 14,70 5 * 2,26 €
1284 Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
(372)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1 52.02.02.35A.35 0GO03.1 24,50 & * 10,55 €
1285 - Barriera di recinzione per chiusini
(378)

- Schachtabsperrung
BOL24/1_52.02.02.40.A 0GO03.1 98,00 & * 0,76 €
1286 Sacchetto di appesantimento riempito con graniglia di pietra
(383)

Sack zum Beschweren gefillt mit gebrochenem Steinmaterial
BOL24/1_52.02.02.50.A 0GO03.1 49,00 & * 21,01 €
1287 Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale per un mese
(385)

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet fiir einen Monat
BOL24/1_52.02.02.50.B 0GO03.1 49,00 & * 6,05 €
1288 Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale posizionamento in opera e
(387) rimozione

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet Aufstellen und Abbauen

BOL24/1_99*

ONERI PER LA SICUREZZA

SICHERHEITSKOSTEN
BOL24/1 99.02.01.01* OGO01.1 0,20
?6289) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1

47,

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
BOL24/1_99.02.01.01* 0OGO03.1 1,76
1290 PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
(648)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
BOL24/1_99.02.01.01* 0OGO06.1 0,32
?291) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1

649

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
BOL24/1 99.02.01.01* OG10 0,16
?292) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1

650,

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
BOL24/1_99.02.01.01%* 0S24 1,36
?293) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1

651

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
BOL24/1 99.02.01.01* 0OS30 0,20
}629;) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1

5

Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

21,90 €

21,90 €

21,90 €

21,90 €

21,90 €

21,90 €

262,84 €

119,66 €

33,22 €

258,48 €

74,48 €

1.029,49 €

296,45 €

4,38 €

38,54 €

7,01 €

3,50 €

29,78 €

4,38 €
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ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1_99.03.01.01* OGO1.1 0,20 g *
?295) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
653
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
BOL24/1_99.03.01.01%* 0GO03.1 1,76 o *
1296 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(654)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
BOL24/1 99.03.01.01* 0GO06.1 0,32 5 *
1297 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(655)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
BOL24/1 99.03.01.01* OG10 0,16 g5 *
1298 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(656)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
BOL24/1 99.03.01.01* 0S24 1,36 g *
1299 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(657)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
BOL24/1 99.03.01.01* O0S30 0,20 g *
?300) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
658
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
BOL24/1_99.03.01.02* O0GO1.1 0,10 g *
?301) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
659
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu
BOL24/1_99.03.01.02%* 0GO03.1 0,88 [ *
1302 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(660)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu
BOL24/1 99.03.01.02* 0GO06.1 0,16 5 *
1303 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(661)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu
BOL24/1 99.03.01.02* OG10 0,08 5 *
1304 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(662)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu
BOL24/1 99.03.01.02* 0S24 0,68 [ *
1305 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(663)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu
BOL24/1 99.03.01.02* 0OS30 0,10 5 *
?306; ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
664
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu
BOL24/1_99.04.01.01* OGO1.1 0,75 h *
?307) OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
665,
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
BOL24/1_99.04.01.01%* 0GO03.1 6,60 h *

50,99 €

50,99 €

50,99 €

50,99 €

50,99 €

50,99 €

13,42 €

9-12

13,42 €

9-12

13,42 €

9-12

13,42 €

9-12

13,42 €

9-12

13,42 €

9-12

38,61 €

38,61 €

10,20 €

89,74 €

16,32 €

8,16 €

69,35 €

10,20 €

1,34 €

11,81 €

2,15 €

1,07 €

9,13 €

1,34 €

28,96 €

254,83 €
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1308
(666)

BOL24/1

1309
(667)

BOL24/1_

1310
(668)

BOL24/1_

1311
(669)

BOL24/1

1312
(670)

BOL24/1

1313
(671)

» ZONA 3
BOL24/1 _

BOL24/1_

1314
(257)

BOL24/1_

1315
(255)

BOL24/1_

1316
(260)

BOL24/1_

1317
(258)

BOL24/1_

1318
(259)

BOL24/1_

1319
(298)

BOL24/1_

1320
(299)

OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

99.04.01.01* 0GO06.1 1,20 h * 38,61€ =
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

99.04.01.01* OG10 0,60 h * 38,61€ =
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

99.04.01.01* 0S24 510 h * 38,61€ =
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

99.04.01.01* O0S30 0,75 h * 38,61 € =
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

99.05.01.01* 0GO06.1 500 5 * 189,75 € =
Copertura dello scavo su strada in acciaio Noli per piastre in acciaio per un mese o parte

StraBenabdeckungen aus Stahl Miete fir StraBenabdeckungen aus Stahl fir einen Monat oder
Bruchteil

52
ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

52.01.01.01A.01* 0GO03.1 0,30 .5 * 3.780,80 € =
- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

52.01.01.01A.01* 0GO06.1 0,10 5 * 3.780,80 € =
- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

52.01.01.01A.01* OG10 0,05 25 * 3.780,80 € =
- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

52.01.01.01A.01* OS24 0,50 .o * 3.780,80 € =
- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

52.01.01.01A.01* OS30 0,05 o * 3.780,80 € =
- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

52.02.02.01.D 0GO03.1 0,30 2. * 228,04 €

psch
Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria

Installation und Instandhaltung einer StraBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

52.02.02.01.D 0GO06.1 0,10 2. * 228,04 € =

psch
Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria

46,33 €

23,17 €

196,91 €

28,96 €

948,75 €

26.733,41 €

1.134,24 €

378,08 €

189,04 €

1.890,40 €

189,04 €

68,41 €

22,80 €
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Installation und Instandhaltung einer StraBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

BOL24/1_52.02.02.01.D OG10 0,05 .5, * 228,04 € = 11,40 €
1321 Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria
(300)

Installation und Instandhaltung einer StraBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie

der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage
BOL24/1_52.02.02.01.D 0S24 0,50 .5 * 228,04 € = 114,02 €
1322 Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria
(301)

Installation und Instandhaltung einer StraBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie

der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage
BOL24/1_52.02.02.01.D O0S30 0,05 .5, * 228,04 € = 11,40 €
1323 Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria
(302)

Installation und Instandhaltung einer StraBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie

der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage
BOL24/1_52.02.02.07.B 0GO03.1 48,00 m * 25,52 € = 1.224,96 €
1324 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
(304) g9) o frazione

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flir den ersten Monat (30 d)

oder Bruchteil
BOL24/1_52.02.02.07.B 0G06.1 16,00 m * 25,52 € = 408,32 €
1325 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
(305) gg) o frazione

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flir den ersten Monat (30 d)

oder Bruchteil
BOL24/1_52.02.02.07.B 0G10 8,00 m * 25,52 € = 204,16 €
1326 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
(306) gg) o frazione

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flir den ersten Monat (30 d)

oder Bruchteil
BOL24/1_52.02.02.07.B 0S24 80,00 m * 25,52 € = 2.041,60 €
1327 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
(307) gg) o frazione

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flir den ersten Monat (30 d)

oder Bruchteil
BOL24/1_52.02.02.07.B 0S30 8,00 m * 25,52 € = 204,16 €
1328 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
(308) gg) o frazione

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flr den ersten Monat (30 d)

oder Bruchteil
BOL24/1_52.02.02.07.C 0S24 720,00 m * 4,49 € = 3.232,80 €
1329 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per ogni mese
(309) successivo

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flir jeden folgenden Monat
BOL24/1_52.02.02.13.A 0GO03.1 0,30 < * 232,43 € = 69,73 €
1330 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(312)

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
BOL24/1 52.02.02.13.A 0G06.1 0,10 “"S‘: * 232,43 € = 23,24 €
1331 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(313)

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
BOL24/1 52.02.02.13.A O0G10 0,05 <9 * 232,43 € = 11,62 €
1332 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(314)

Zufahrt fir fixe Umzdunung der StralBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 106
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BOL24/1 52.02.02.13.A 0S24 0,50 < * 232,43 € = 116,22 €
1333 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(315)

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fir jeden Monat oder Bruchteil
BOL24/1_52.02.02.13.A 0S30 0,05 <4 * 232,43 € = 11,62 €
1334 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(316)

Zufahrt fir fixe Umzaunung der Straenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
BOL24/1_52.02.02.13.B 0GO03.1 1,35 9 = 7,37 € = 9,95 €
1335 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(317) successivo al primo

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem

ersten Monat
BOL24/1_52.02.02.13.B 0G06.1 0,45 <4 * 7,37 € = 3,32 €
1336 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(319) successivo al primo

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem

ersten Monat
BOL24/1_52.02.02.13.B 0G10 0,23 9 * 7,37 € = 1,70 €
1337 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(320) successivo al primo

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem

ersten Monat
BOL24/1_52.02.02.13.B 0S24 2,25 9 = 7,37 € = 16,58 €
1338 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(321) successivo al primo

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem

ersten Monat
BOL24/1_52.02.02.13.B 0S30 0,23 9 * 7,37 € = 1,70 €
1339 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(322) successivo al primo

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem

ersten Monat
BOL24/1_52.02.02.15.B 0G06.1 25,00 & * 0,59 € = 14,75 €
1340 Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
(324)

Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen
BOL24/1_52.02.02.15.D 0G06.1 25,00 r * 1,50€ = 37,50 €
1341 Coni in gomma piazzamento e rimozione di ogni cono
(330)

Leitkegel aus Gummi Aufstellen und Entfernen eines jeden Leitkegels
BOL24/1 52.02.02.16.D* 0S24 160,00 m * 39,88€ = 6.380,80 €
1342 Pannelli su New Jersey per il primo mese (30 gg) o frazione
(332)

GrofSflachenelementen auf New Jersey fiir den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
BOL24/1 _52.02.02.16.E* 0S24 720,00 m * 3,06 € = 2.203,20 €
1343 Pannelli su New Jersey per ogni mese successivo
(334)

Grol3flachenelementen auf New Jersey fir jeden folgenden Monat
BOL24/1_52.02.02.25.A 0GO03.1 48,00 & * 2,08€ = 99,84 €
1344 Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |
(336)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1_52.02.02.26.A 0G06.1 48,00 & * 2,75€ = 132,00 €
1345 Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |
(343)

Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |
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BOL24/1_52.02.02.27.A 0G06.1 9,60 [ * 10,43 € = 100,13 €
1346 Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
(349)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1_52.02.02.28.A 0G06.1 4,80 5 * 18,24 € = 87,55 €
1347 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm
(355)

Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
BOL24/1_52.02.02.28.B 0G06.1 9,60 g * 26,82€ = 257,47 €
1348 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
(361)

Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
BOL24/1 _52.02.02.31.A 0G06.1 9,60 [ * 12,21 € = 117,22 €
1349 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(367)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |
BOL24/1 52.02.02.33.A 0G06.1 14,40 5 * 2,26 € = 32,54 €
1350 Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
(373)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |
BOL24/1 52.02.02.35A.35 0GO06.1 24,00 5 * 10,55 € = 253,20 €
1351 - Barriera di recinzione per chiusini
(379)

- Schachtabsperrung
BOL24/1_52.02.02.40.A 0G06.1 96,00 & * 0,76 € = 72,96 €
1352 Sacchetto di appesantimento riempito con graniglia di pietra
(384)

Sack zum Beschweren gefillt mit gebrochenem Steinmaterial
BOL24/1_52.02.02.50.A 0G06.1 48,00 & * 21,01 € = 1.008,48 €
1353 Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale per un mese
(386)

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet fiir einen Monat
BOL24/1_52.02.02.50.B 0G06.1 48,00 & * 6,05€ = 290,40 €
1354 Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale posizionamento in opera e
(388) rimozione

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet Aufstellen und Abbauen
BOL24/1 52.02.02.93.B* OG10 1,00 “’S‘: * 379,50 € = 379,50 €
1355 Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche
(390)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage
BOL24/1 52.02.02.93.D O0OG10 1,00 % = 494,20 € = 494,20 €
1356 Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra
(396)

Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen
BOL24/1_99*

ONERI PER LA SICUREZZA

SICHERHEITSKOSTEN
BOL24/1_99.02.01.01* 0GO03.1 1,20 g * 21,90€ = 26,28 €
1357 PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
(648)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
BOL24/1_99.02.01.01* 0GO06.1 0,40 g * 21,90€ = 8,76 €
1358 PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
(649)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
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BOL24/1_99.02.01.01* OG10 0,20 g * 21,90 €
?359) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
650

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
BOL24/1_99.02.01.01%* 0S24 2,00 5 * 21,90 €
?360) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1

651

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
BOL24/1 99.02.01.01* OS30 0,20 5 * 21,90 €
}63621) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1

5

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
BOL24/1 99.03.01.01* 0GO03.1 1,20 gy * 50,99 €
1362 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(654)

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
BOL24/1 99.03.01.01* O0GO06.1 0,40 5 * 50,99 €
1363 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(655)

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
BOL24/1 99.03.01.01* OG10 0,20 g * 50,99 €
?364) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC

656,

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
BOL24/1_99.03.01.01* 0S24 2,00 g * 50,99 €
?365) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC

657

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
BOL24/1 99.03.01.01* OS30 0,20 g * 50,99 €
1366 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(658)

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
BOL24/1 99.03.01.02* 0GO03.1 0,60 [ * 13,42 €
1367 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(660)

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
BOL24/1 99.03.01.02* 0GO06.1 0,20 o * 13,42 €
1368 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(661)

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
BOL24/1 99.03.01.02* OG10 0,10 5 * 13,42 €
1369 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(662)

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
BOL24/1 99.03.01.02* 0S24 1,00 g * 13,42 €
?370) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12

663

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
BOL24/1_99.03.01.02* 0S30 0,10 g * 13,42 €
?371) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12

664

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
BOL24/1_99.04.01.01%* 0GO03.1 7,50 h * 38,61 €
1372 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI

4,38 €

43,80 €

4,38 €

61,19 €

20,40 €

10,20 €

101,98 €

10,20 €

8,05 €

2,68 €

1,34 €

13,42 €

1,34 €
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(666)
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01* 0GO06.1 2,50 h 38,61 €
?373) OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
667

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
BOL24/1 99.04.01.01* OG10 1,25 h 38,61 €
1374 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(668)

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
BOL24/1_99.04.01.01* 0S24 12,50 h 38,61 €
1375 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(669)

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
BOL24/1_99.04.01.01* OS30 1,25 h 38,61 €
1376 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(670)

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
BOL24/1 99.05.01.01* 0GO06.1 10,00 & 189,75 €
1377 Copertura dello scavo su strada in acciaio Noli per piastre in acciaio per un mese o parte

(671)

StraBenabdeckungen aus Stahl Miete fir StraBenabdeckungen aus Stahl ftr einen Monat oder

Bruchteil

b3

96,53 €

48,26 €

482,63 €

48,26 €

1.897,50 €

3.841.697,01 €
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a misura / Nach Mass 3.750.493,57 €

3.750.493,57 €

» ZONA 1 667.807,74 €
BOL24 PREZZI ELEMENTARI 14.777,41 €
/1 .01 g EMENTARPREISE
BOL24 OPERE DA IMPRESARIO - COSTRUTTORE 16.661,60 €

/1.02 pAYMEISTERARBEITEN

BOL24IMPIANTI SANITARI 32.731,50 €
/114 gANITARANLAGEN

BOL24IMPIANTI ELETTRICI 22.967,82 €
/115 £ EKTROANLAGEN

BOL24ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE 2.219,51 €
/1.52 A|| GEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI 21.502,10 €
/1.53 \ORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

BOL24 MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI 167.196,53 €
/154 ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

BOL24TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA 22.354,30 €
/175 ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

BOL24POZZETTI PREFABBRICATI 3.920,00 €
/1.77 \ORGEFERTIGTE SCHACHTE

BOL24 CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI 7.960,21 €
/1_78 PER POZZETTI

SCHACHTABDECKUNGEN, EINLAUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHOR
BOL24PAVIMENTAZIONI 68.282,34 €
/1.85 BE| AGSARBEITEN

BOL24 MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E 82.349,55 €
/1_86 ORIZZONTALE

STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHOR,

STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG

BOL24LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA 60.025,28 €
/1_87 E| EKTRISCHE LEITUNGEN, OFFENTLICHE BELEUCHTUNG

BOL24INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE 53.050,03 €
/1 .96 BEGRUNUNGS- UND GARTNERARBEITEN

BOL24 ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI 91.809,56 €
/1.98 MOBILIAR FUR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ

» ZONA 2 660.344,85 €
BOL24 PREZZI ELEMENTARI 14.448,36 €
/101 £ EMENTARPREISE
BOL24OPERE DA IMPRESARIO - COSTRUTTORE 63.037,33 €
/1.02 pAyUMEISTERARBEITEN
BOL24 OPERE DA FABBRO 1.963,20 €

/103 scHIOSSERARBEITEN

BOL24IMPIANTI SANITARI 52.122,77 €
/114 gANITARANLAGEN

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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BOL24IMPIANTI ELETTRICI
/115 E| EKTROANLAGEN

BOL24ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
/1.52 A;| GEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
/1.53 \yORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

BOL24MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
/154 ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

BOL24 AGGOTTAMENTI, ABBASSAMENTI DI FALDA, POZZI IDRICI

/155 wWASSERHALTUNGEN, GRUNDWASSERABSENKUNGEN,
NUTZWASSERBRUNNEN

BOL24 PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE

/1.56 GRABENVERBAUWANDE, BOSCHUNGSVERKLEIDUNGEN

BOL24IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI PROTETTIVI
/1.70 ABDICHTUNGEN, OBERFLACHENSCHUTZ

BOL24TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
/175 ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

BOL24POZZETTI PREFABBRICATI
/177 \JORGEFERTIGTE SCHACHTE

BOL24 CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI

/1_78 PER POZZETTI

SCHACHTABDECKUNGEN, EINLAUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHOR

BOL24 PAVIMENTAZIONI
/1.85 BE| AGSARBEITEN

BOL24 MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E

/1_86 ORIZZONTALE
STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHOR,
STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG

BOL24LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
/187 g EKTRISCHE LEITUNGEN, OFFENTLICHE BELEUCHTUNG

BOL24INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
/1 .96 BEGRUNUNGS- UND GARTNERARBEITEN

BOL24 ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI
/1.98 MOBILIAR FUR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ

» ZONA 3
BOL24PREZZI ELEMENTARI
/1 .01 g EMENTARPREISE

BOL24 OPERE DA IMPRESARIO - COSTRUTTORE
/1.02 pAYMEISTERARBEITEN

BOL24IMPIANTI SANITARI
/114 gANITARANLAGEN

BOL24IMPIANTI ELETTRICI
/115 g EKTROANLAGEN

BOL24ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
/1.52 || GEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

57.897,41 €

2.219,51 €

13.069,10 €

167.833,71 €

3.667,70 €

1.190,40 €

2.148,39 €

37.306,77 €

3.303,02 €

7.950,57 €

77.127,47 €

19.499,00 €

13.006,95 €

17.704,09 €

104.849,10 €

1.447.515,32 €
11.387,53 €

3.710,32 €

4.052,90 €

14.666,62 €

2.219,51 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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BOL24LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
/1.53 \yORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

BOL24MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
/154 ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

BOL24 PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE
/1.56 GRABENVERBAUWANDE, BOSCHUNGSVERKLEIDUNGEN

BOL24TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
/175 ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

BOL24POZZETTI PREFABBRICATI
/1.77 \ORGEFERTIGTE SCHACHTE

BOL24 CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI

/1_78 PER POZZETTI

SCHACHTABDECKUNGEN, EINLAUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHOR

BOL24PAVIMENTAZIONI
/1.85 BE| AGSARBEITEN

BOL24 MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E

/1_86 ORIZZONTALE .
STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHOR,
STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG

BOL24LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
/1_87 E| EKTRISCHE LEITUNGEN, OFFENTLICHE BELEUCHTUNG

BOL24INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
/1 .96 BEGRUNUNGS- UND GARTNERARBEITEN

BOL24 ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI
/1.98 MOBILIAR FUR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ

» ZONA 4

BOL24 PREZZI ELEMENTARI
/101 £ EMENTARPREISE

BOL24OPERE DA IMPRESARIO - COSTRUTTORE
/1.02 pAYMEISTERARBEITEN

BOL24IMPIANTI SANITARI
/114 sANITARANLAGEN

BOL24IMPIANTI ELETTRICI
/115 £ EKTROANLAGEN

BOL24ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
/1.52 || GEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
/1.53 yORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

BOL24 MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
/154 ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

BOL24PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE
/1.56 GRABENVERBAUWANDE, BOSCHUNGSVERKLEIDUNGEN

BOL24IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI PROTETTIVI
/1.70 ABDICHTUNGEN, OBERFLACHENSCHUTZ

30.665,14 €

221.006,32 €

1.190,40 €

51.068,97 €

20.619,31 €

28.900,51 €

254.275,97 €

42.196,45 €

71.684,14 €

49.072,69 €

640.798,54 €

974.825,66 €
21.062,18 €

11.122,10 €

7.311,64 €

6.972,75 €

2.219,51 €

12.284,32 €

159.069,94 €

1.190,40 €

14.442,04 €
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BOL24TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
/175 ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

BOL24POZZETTI PREFABBRICATI
/1.77 \ORGEFERTIGTE SCHACHTE

BOL24 CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI
/1_78 PER POZZETTI

SCHACHTABDECKUNGEN, EINLAUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHOR
BOL24ACCESSORI PER ACQUEDOTTO
/180 \yASSERLEITUNGSZUBEHOR

BOL24 PAVIMENTAZIONI
/1.85 BE| AGSARBEITEN

BOL24 MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E
/1_86 ORIZZONTALE
STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHOR,
STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG

BOL24LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
/187 E| EKTRISCHE LEITUNGEN, OFFENTLICHE BELEUCHTUNG

BOL24INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
/1 .96 BEGRUNUNGS- UND GARTNERARBEITEN

BOL24 ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI
/1.98 MOBILIAR FUR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ

sicurezza / Sicherheit

» ZONA 1
BOL24ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
/152 ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24ONERI PER LA SICUREZZA
/1.99 g|CHERHEITSKOSTEN

» ZONA 2
BOL24ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
/1.52 || GEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24ONERI PER LA SICUREZZA
/1.99 |CHERHEITSKOSTEN

» ZONA 3
BOL24ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
/1.52 A;| GEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24ONERI PER LA SICUREZZA
/1.99 |CHERHEITSKOSTEN

» ZONA 4
BOL24ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
/152 ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24ONERI PER LA SICUREZZA
/1.99 g|CHERHEITSKOSTEN

29.636,30 €

10.727,04 €

25.204,11 €

6.743,83 €

276.057,75 €

18.736,30 €

41.828,25 €

32.050,15 €

298.167,05 €

91.203,44 €

91.203,44 €
37.791,77 €
35.857,85 €

1.933,92 €

18.243,33 €
14.974,57 €

3.268,76 €

26.733,41 €
23.552,25 €

3.181,16 €

8.434,93 €
6.588,62 €

1.846,31 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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b3 3.841.697,01 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	a misura / Nach Mass
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	sicurezza / Sicherheit
	Kategorie: 
	Kategorie: 

		2024-07-29T17:38:53+0200
	Molon Marco




