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BOL24/1_52

ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24/1_52.01.01.01A.01* OGO1l.1

1(256) - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

1*0,12
1*0,05
0,01

BOL24/1_52.01.01.01A.01* 0GO03.1

2 (257) - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

1%0,3
0,31
0,4
1*0,44

BOL24/1_52.01.01.01A.01* 0GO06.1

3 (255) - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

0,09
1*0,2
1*0,1
1*0,08

BOL24/1_52.01.01.01A.01* OG10

4 (260) - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

0,1

1*0,07
1*0,05
1*0,04

BOL24/1_52.01.01.01A.01* OS24

5(258) - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

0,3
1*0,2
1%0,5
1%0,34

BOL24/1_52.01.01.01A.01* 0OS30

6 (259) - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

1
1*0,1
1*0,05
1*0,05

BOL24/1_52.01.02.03.B

0GO1.1

0,18

0,12
0,05
0,01

1,45

0,30
0,31
0,40
0,44

0,47

0,09
0,20
0,10
0,08

0,26

0,10
0,07
0,05
0,04

1,34

0,30
0,20
0,50
0,34

0,30

0,10
0,10
0,05
0,05

0,13

nr
Nr

*

3.780,80 €

3.780,80 €

3.780,80 €

3.780,80 €

3.780,80 €

3.780,80 €

331,66 €

7 (261) Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)

Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)

1*0,01
1*0,12

BOL24/1_52.01.02.03.B

0G03.1

0,01
0,12

0,71

nr
Nr
nr
Nr

nr
Nr

*

331,66 €

8 (262) Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)

Vorgefertigter Container flir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)

91.203,44 €

680,55 €

5.482,16 €

1.776,97 €

983,01 €

5.066,27 €

1.134,24 €

43,12 €

235,47 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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BOL24/1_52.01.02.03.B

1%0,4 = 0,40 [T
1%0,31 = 031 [

0G06.1 0,29 . * 331,66 € =

9 (263) Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1*0,09 = 0,09
1*0,2 = 0,20
BOL24/1 52.01.02.03.B OG10 0,17 5 * 331,66 € =

10 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(264)
Vorgefertigter Container flir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1*0,1 = 0,10
1*0,07 = 0,07

BOL24/1_52.01.02.03.B 0S24

0,50 X * 331,66 € =

11 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(265)
Vorgefertigter Container fir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1*0,3 = 0,30
1*0,2 = 0,20
BOL24/1 _52.01.02.03.B 0S30 0,20 o * 331,66 € =
12 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(266)
Vorgefertigter Container fir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1*0,1 = 0,10
1*0,1 = 0,10
BOL24/1_52.01.02.03.C* OGO01l.1 43,47 g * 9,27 € =

13
(267)

BOL24/1_52.01.02.03.C*

14
(268)

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo

Vorgefertigter Container fur Umkleide, Buro, usw. Zurverfligungstellung von Rdumlichkeiten im
Bereich der Baustelle
63*0,01 = 0,63 &
Comprende ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4

(98+154+105)*0,12 42,84

0GO03.1 135,87 4 * 9,27 € =
Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo

Vorgefertigter Container fur Umkleide, Buro, usw. Zurverfiigungstellung von Rdumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

63*0,4 = 25,20 &
Comprende ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4
(98+154+105)*0,31 = 110,67 X
BOL24/1_52.01.02.03.C* 0GO06.1 77,07 g * 9,27 € =

15 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(269)
Vorgefertigter Container fur Umkleide, Buro, usw. Zurverfligungstellung von Rdumlichkeiten im
Bereich der Baustelle
63*0,09 = 567 &
Comprende ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4
(98+154+105)*0,2 = 71,40 %
BOL24/1 _52.01.02.03.C* OG10 31,29 g * 9,27 € =
16 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(270)

Vorgefertigter Container fur Umkleide, Buro, usw. Zurverfligungstellung von Rdumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

63%0,1

6,30

nr
St

96,18 €

56,39 €

165,83 €

66,34 €

402,97 €

1.259,51 €

714,44 €

290,06 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Comprende ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4

(98+154+105)*0,07 = 24,99 &
BOL24/1_52.01.02.03.C* 0S24 90,30 It 9,27 €
17 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(271)

Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Rdumlichkeiten im
Bereich der Baustelle
63*0,3 = 18,90 &
Comprende ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4

(98+154+105)*0,2 = 71,40 &
BOL24/1_52.01.02.03.C* 0S30 42,00 ¢ 9,27 €
18 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(272)

Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Rdumlichkeiten im
Bereich der Baustelle
63%0,1 = 6,30 &
Comprende ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4

(98+154+105)*0,1 = 35,70 &
BOL24/1_52.01.02.04.A 0GO1.1 0,13 - 257,40 €
19 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(273)

Vorgefertigter Container fiir Baustellen WC Chemisches WC

1%0,01 = 0,01

1%0,12 = 0,12
BOL24/1 52.01.02.04.A 0GO03.1 0,71 f 257,40 €
20 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(274)

Vorgefertigter Container fiir Baustellen WC Chemisches WC

1*0,4 = 0,40

1%0,31 = 031
BOL24/1_52.01.02.04.A 0GO06.1 0,29 [ 257,40 €
21 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(275)

Vorgefertigter Container ftir Baustellen WC Chemisches WC

1*0,09 = 0,09

1*0,2 = 0,20
BOL24/1_52.01.02.04.A OG10 0,17 257,40 €
22 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(276)

Vorgefertigter Container ftr Baustellen WC Chemisches WC

1*0,1 = 0,10

1*0,07 = 0,07 &

BOL24/1 52.01.02.04.A 0S24 0,50 & 257,40 €
23 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(277)

Vorgefertigter Container fur Baustellen WC Chemisches WC

1*0,3 = 0,30

1*0,2 = 0,20
BOL24/1_52.01.02.04.A 0S30 0,20 257,40 €
24 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(278)

Vorgefertigter Container fiir Baustellen WC Chemisches WC
1%0,1 = 0,10
1%0,1 = 0,10

Nr

837,08 €

389,34 €

33,46 €

182,75 €

74,65 €

43,76 €

128,70 €

51,48 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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BOL24/1_52.01.02.04.B 0GO1l.1 43,47 d * 8,23 € =
25 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
(279) 1° mese
Vorgefertigter Container fur Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag
63*0,01 = 0,63 d
Comprende ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4
(98+154+105)*0,12 = 42,84 d
BOL24/1_52.01.02.04.B 0GO03.1 135,87 d * 8,23€ =
26 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
(280) 1° mese
Vorgefertigter Container ftir Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag
63*0,4 = 25,20 d
Comprende ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4
(98+154+105)*0,31 = 110,67 d
BOL24/1_52.01.02.04.B 0G06.1 77,07 d * 8,23 € =
27 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
(281) 1° mese
Vorgefertigter Container fur Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag
63*0,09 = 567 d
Comprende ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4
(98+154+105)*0,2 = 71,40 d
BOL24/1 _52.01.02.04.B 0G10 31,29 d * 8,23 € =
28 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
(282) 1° mese
Vorgefertigter Container fur Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag
63*0,1 = 6,30 d
Comprende ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4
(98+154+105)*0,07 = 24,99 d
BOL24/1 52.01.02.04.B 0S24 90,30 d * 8,23€ =
29 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
(283) 1° mese
Vorgefertigter Container fur Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag
63*0,3 = 18,90 d
Comprende ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4
(98+154+105)*0,2 = 71,40 d
BOL24/1 _52.01.02.04.B 0S30 42,00 d * 8,23 € =
30 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
(284) 1° mese
Vorgefertigter Container fur Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag
63*0,1 = 6,30 d
Comprende ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4
(98+154+105)*0,1 = 35,70 d
BOL24/1_52.01.03.02.B 0GO1l.1 0,01 .5, * 311,86 € =
31 Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m
(285)
Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
1*0,01 = 0,01 &5
BOL24/1_52.01.03.02.B 0GO03.1 0,40 .5, * 311,86 € =

357,75 €

1.118,21 €

634,28 €

257,52 €

743,17 €

345,66 €

3,12 €

124,74 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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32 Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m
(286)
Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
1%0,4 = 0,40 &
BOL24/1_52.01.03.02.B 0G06.1 0,09 .5 * 311,86 € =
33 Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m
(287)
Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
1*0,09 = 0,09 &
BOL24/1 52.01.03.02.B 0G10 0,10 5 * 311,86 € =
34 Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m
(288)
Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
1*0,1 = 0,10 &
BOL24/1 52.01.03.02.B 0S24 0,30 p:c,ﬁ * 311,86 € =
35 Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m
(289)
Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
1*0,3 = 0,30 &
BOL24/1 52.01.03.02.B 0S30 0,10 .o * 311,86 € =
36 Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m
(290)
Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
1*0,1 = 0,10 &
BOL24/1 52.02.02.01.D O0OGO1l.1 0,12 5, * 228,04 € =
37 Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria
(297)
Installation und Instandhaltung einer StralBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage
1*0,12 = 0,12 psacﬁ
BOL24/1 52.02.02.01.D 0GO03.1 0,61 o * 228,04 € =
38 Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria
(298)
Installation und Instandhaltung einer StralBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage
1*0,3 = 0,30 &
1*0,31 0,31 &
BOL24/1 52.02.02.01.D 0GO06.1 0,30 o * 228,04 € =
39 Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria
(299)
Installation und Instandhaltung einer StralBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage
1*0,2 = 0,20 &
1*0,1 = 0,10 &
BOL24/1 52.02.02.01.D OG10 0,12 5, * 228,04 € =
40 Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria
(300)
Installation und Instandhaltung einer StralBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage
1*0,07 = 0,07 &
1*0,05 = 0,05 &
BOL24/1 52.02.02.01.D 0S24 0,70 .o * 228,04 € =
41 Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria
(301)

Installation und Instandhaltung einer StralBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

1*0,2 = 0,20 psacﬁ

1*0,5 = 0,50 psacﬁ

28,07 €

31,19 €

93,56 €

31,19 €

27,36 €

139,10 €

68,41 €

27,36 €

159,63 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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BOL24/1 _52.02.02.01.D O0S30 0,15 o * 228,04 € =
42 Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria
(302)
Installation und Instandhaltung einer StraBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage
1*0,1 = 0,10 &5
1*0,05 = 0,05 &5
BOL24/1_52.02.02.07.B 0GO1l.1 2,30 m * 25,52 € =
43 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
(303) gg) o frazione
Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flr den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil
230*0,01 = 230 m
BOL24/1_52.02.02.07.B 0GO03.1 140,00 m * 25,52 € =
44 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
(304) gg) o frazione
Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flr den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil
ZONA 3.1
ZONE 3.1
160*0,3 = 48,00 m
230*0,4 = 92,00 m
BOL24/1_52.02.02.07.B 0G06.1 36,70 m * 25,52 € =
45 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
(305) gg) o frazione
Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flr den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil
230*0,09 = 20,70 m
ZONA 3.1
ZONE 3.1
160*0,1 = 16,00 m
BOL24/1_52.02.02.07.B 0G10 31,00 m * 25,52 € =
46 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
(306) gg) o frazione
Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flir den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil
230*0,1 = 23,00 m
ZONA 3.1
ZONE 3.1
160*0,05 = 8,00 m
BOL24/1 _52.02.02.07.B 0S24 149,00 m * 25,52 € =
47 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
(307) gg) o frazione
Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flr den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil
230*0,3 = 69,00 m
ZONA 3.1
ZONE 3.1
160*0,5 = 80,00 m
BOL24/1 _52.02.02.07.B 0S30 31,00 m * 25,52 € =
48 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
(308) gg) o frazione
Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flr den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil
230*0,1 = 23,00 m
ZONA 3.1
ZONE 3.1
160*0,05 = 8,00 m
BOL24/1_52.02.02.07.C 0GO03.1 1.322,50 m * 4,49 € =
49 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per ogni mese
(310) successivo

34,20 €

58,70 €

3.572,80 €

936,58 €

791,12 €

3.802,48 €

791,12 €

5.938,03 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flir jeden folgenden Monat

Vedi voce 52.02.02.07.B
Siehe Position 52.02.02.07.B

230%5,75 = 1.322,50 m
BOL24/1_52.02.02.07.C 720,00 m * 4,49 € = 3.232,80 €
50 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per ogni mese
(309) successivo
Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flir jeden folgenden Monat
Vedi voce 52.02.02.16.D
Siehe Position 52.02.02.16.D
160%*4,5 = 720,00 m
BOL24/1 _52.02.02.13.A 0GOl.1 0,13 “’S‘: * 232,43 € = 30,21 €
51 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(311)
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
1%0,01 = 0,01 <
1%0,12 0,12 <
BOL24/1_52.02.02.13.A 0GO03.1 2,01 9 * 232,43 € = 467,18 €
52 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(312)
Zufahrt fir fixe Umzdunung der StralBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
1%0,3 = 0,30 %
1 = 1,00 %
1%0,4 = 0,40
1%0,31 = 0,31
BOL24/1_52.02.02.13.A 0G06.1 0,39 9 232,43 € = 90,65 €
53 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(313)
Zufahrt fiur fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fir jeden Monat oder Bruchteil
1*0,09 = 0,09
1*0,2 = 0,20
1*0,1 = 0,10
BOL24/1 _52.02.02.13.A 0OG10 0,22 <9 * 232,43 € = 51,13 €
54 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(314)
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fir jeden Monat oder Bruchteil
1*0,1 = 0,10
1*0,07 = 0,07 <
1*0,05 = 0,05 <
BOL24/1_52.02.02.13.A 0S24 1,00 9 =* 232,43 € = 232,44 €
55 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(315)
Zufahrt fir fixe Umzaunung der Straenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
1%0,3 = 030 %
1%0,2 = 020 %
1%0,5 = 0,50 %
BOL24/1_52.02.02.13.A 0S30 0,25 <4 * 232,43 € = 58,10 €
56 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(316)
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
1*0,1 = 0,10 <
1*0,1 = 0,10 <
1*0,05 = 0,05 <
BOL24/1 52.02.02.13.B 0,30 “’S‘: * 7,37 € = 2,21 €
57 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(318) successivo al primo
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 7
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ersten Monat

cad

2,5%0,12 = 0,30 %
BOL24/1_52.02.02.13.B 0GO03.1 7,13 9 * 7,37 € = 52,55 €
58 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(317) successivo al primo
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat
2,25 = 225 %
4,5%0,3 = 1,35 <«
2,75 = 2,75 %
2,5%0,31 = 0,78
BOL24/1_52.02.02.13.B 0G06.1 0,95 <4 * 7,37 € = 7,01 €
59 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(319) successivo al primo
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat
2,5%0,2 = 0,50
4,5%0,1 = 0,45
BOL24/1_52.02.02.13.B 0G10 0,41 < * 7,37 € = 3,03 €
60 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(320) successivo al primo
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat
2,5%0,07 = 0,18
4,5%0,05 023 %
BOL24/1_52.02.02.13.B 0S24 2,75 <9 = 7,37 € = 20,27 €
61 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(321) successivo al primo
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat
2,5%0,2 = 0,50 <
4,5%0,5 = 2,25
BOL24/1_52.02.02.13.B 0S30 0,48 < * 7,37 € = 3,54 €
62 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(322) successivo al primo
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat
2,5%0,1 = 0,25
4,5%0,05 023 %
BOL24/1_52.02.02.15.B 0GO1l.1 0,25 g * 0,59€ = 0,15 €
63 Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
(323)
Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen
25*0,01 = 0,25
BOL24/1 52.02.02.15.B 0GO03.1 60,00 & * 0,59€ = 35,40 €
64 Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
(325)
Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen
25 = 25,00
25*%0,4 = 10,00
25 = 25,00
BOL24/1 _52.02.02.15.B 0G06.1 27,25 & * 0,59 € = 16,08 €
65 Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
(324)
Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen
25 = 25,00
25*0,09 2,25
BOL24/1 _52.02.02.15.B 0OG10 2,50 & * 0,59 € = 1,48 €
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 8
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66 Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
(326)
Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen
25*0,1 = 2,50
BOL24/1_52.02.02.15.B 0S24 7,50 o *
67 Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
(327)
Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen
25*0,3 = 7,50
BOL24/1_52.02.02.15.B 0S30 2,50 g *
68 Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
(328)
Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen
25*0,1 = 2,50
BOL24/1_52.02.02.15.D 0G03.1 75,00 5 *
69 Coni in gomma piazzamento e rimozione di ogni cono
(329)
Leitkegel aus Gummi Aufstellen und Entfernen eines jeden Leitkegels
Vedi voce 52.02.02.15.B
Siehe Position 52.02.02.15.B
25 = 25,00
Vedi voce 52.02.02.15.B
Siehe Position 52.02.02.15.B
25 = 25,00
Vedi voce 52.02.02.15.B
Siehe Position 52.02.02.15.B
25 = 25,00
BOL24/1 52.02.02.15.D 0GO06.1 25,00 & *
70 Coni in gomma piazzamento e rimozione di ogni cono
(330)
Leitkegel aus Gummi Aufstellen und Entfernen eines jeden Leitkegels
Vedi voce 52.02.02.15.B
Siehe Position 52.02.02.15.B
25 = 25,00
BOL24/1 52.02.02.16.D* 0GO03.1 230,00 m *
71 Pannelli su New Jersey per il primo mese (30 gg) o frazione
(331)
GrofSflachenelementen auf New Jersey fiir den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
230 = 230,00 m
BOL24/1 52.02.02.16.D* 0S24 160,00 m *
72 Pannelli su New Jersey per il primo mese (30 gg) o frazione
(332)
GrofSflachenelementen auf New Jersey filir den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
Vedi voce 52.02.02.07.B
Siehe Position 52.02.02.07.B
160 = 160,00 m
BOL24/1_52.02.02.16.E* 0G06.1 1.322,50 m *
73 Pannelli su New Jersey per oghi mese successivo
(333)
Grol3flaichenelementen auf New Jersey fiir jeden folgenden Monat
230*5,75 = 1.322,50 m
BOL24/1_52.02.02.16.E* 0S24 720,00 m *
74 Pannelli su New Jersey per ogni mese successivo
(334)

Grol3flaichenelementen auf New Jersey fiir jeden folgenden Monat
Vedi voce 52.02.02.07.C
Siehe Position 52.02.02.07.C

0,59 €

0,59 €

1,50 €

1,50 €

39,88 €

39,88 €

3,06 €

3,06 €

4,43 €

1,48 €

112,50 €

37,50 €

9.172,40 €

6.380,80 €

4.046,85 €

2.203,20 €
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160%*4,5 = 720,00 m
BOL24/1_52.02.02.25.A 0GO01.1 0,80 g *
(75 ) Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |
335

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |

4*20%0,01 = 0,80
BOL24/1 _52.02.02.25.A 0GO03.1 215,00 5 *
(76 ) Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |
336

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |

4,3%20 = 86,00

2,4%20 = 48,00

2,45%20 = 49,00

4*20%0,4 = 32,00
BOL24/1 52.02.02.25.A 0G06.1 7,20 f
(7373 ) Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |

7,
Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |
4*20*0,09 = 720 @
BOL24/1 52.02.02.25.A 0G10 8,00 & *
(7.;938) Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |
Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |

4%20*0,1 = 8,00
BOL24/1 52.02.02.25.A 0S24 24,00 5 *
79 Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |
(339)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |
4*20*0,3 = 24,00 [
BOL24/1 52.02.02.25.A 0S30 8,00 [ *
5(30 ) Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |
340
Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |

4*20%0,1 = 8,00
BOL24/1_52.02.02.26.A 0GO01.1 0,80 g *
<;31 ) Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |
341

Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |

4*20%0,01 = 0,80
BOL24/1 52.02.02.26.A 0GO03.1 167,00 & *
82 Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |
(342)

Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |

4,3%20 = 86,00

2,45%20 = 49,00

4*20%0,4 = 32,00
BOL24/1 52.02.02.26.A 0G06.1 55,20 & *
83 Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |
(343)

Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |

2,4%20 = 48,00

4*20*0,09 = 720
BOL24/1 52.02.02.26.A 0G10 8,00 & *
«(334 ) Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |

44

Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |

2,08 €

2,08 €

2,08 €

2,08 €

2,08 €

2,08 €

2,75 €

2,75 €

2,75 €

2,75 €

1,66 €

447,20 €

14,98 €

16,64 €

49,92 €

16,64 €

2,20 €

459,25 €

151,80 €

22,00 €
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4*20%0,1 = 8,00
BOL24/1_52.02.02.26.A 0S24 24,00 g *
85 Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |
(345)

Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |

4*20%0,3 = 24,00
BOL24/1_52.02.02.26.A 0S30 8,00 [ *
86 Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |
(346)

Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |

4*20%0,1 = 8,00
BOL24/1 52.02.02.27.A 0GO1l.1 0,16 g5 *
87 Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
(347)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |

4%4%0,01 = 0,16 T
BOL24/1 52.02.02.27.A 0GO03.1 33,40 g *
88 Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
(348)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |

4,3%4 = 17,20

2,45*4 = 9,80

4%4%0,4 = 6,40
BOL24/1_52.02.02.27.A 0G06.1 11,04 5 *
89 Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
(349)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |

2,4%4 = 9,60

4*4*0,09 = 1,44 [
BOL24/1_52.02.02.27.A 0G10 1,60 5 *
90 Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
(350)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |

4%4%0,1 = 1,60
BOL24/1_52.02.02.27.A 0S24 4,80 g *
91 Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
(351)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |

4*4*0,3 = 4,80
BOL24/1_52.02.02.27.A 0S30 1,60 & *
92 Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
(352)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |

4*4*0,1 = 1,60
BOL24/1 52.02.02.28.A 0GO1.1 0,08 5 *
93 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm
(353)

Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm

4%2%0,01 = 0,08
BOL24/1 52.02.02.28.A 0GO03.1 16,70 5 *
94 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm
(354)

Vorwegweiser fur Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
4,3*2 = 8,60
2,45*2 = 4,90

2,75 €

2,75 €

10,43 €

10,43 €

10,43 €

10,43 €

10,43 €

10,43 €

18,24 €

18,24 €

66,00 €

22,00 €

1,67 €

348,36 €

115,15 €

16,69 €

50,06 €

16,69 €

1,46 €

304,61 €
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4*2*0,4 = 320 ¥
BOL24/1_52.02.02.28.A 0G06.1 5,52 g *
95 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm
(355)
Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
2,4%2 = 4,80
4*2%0,09 = 0,72
BOL24/1_52.02.02.28.A 0G10 0,80 [ *
96 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm
(356)
Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
4*2%0,1 = 0,80
BOL24/1 52.02.02.28.A 0S24 2,40 5 *
97 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm
(357)
Vorwegweiser fur Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
4%2%0,3 = 2,40 [
BOL24/1 52.02.02.28.A 0S30 0,80 g5 *
98 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm
(358)
Vorwegweiser fur Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
4%2*0,1 = 0,80
BOL24/1_52.02.02.28.B 0GO1l.1 0,08 [ *
99 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
(359)
Vorwegweiser fur Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
4*2*0,01 = 0,08
BOL24/1_52.02.02.28.B 0GO03.1 21,60 5 *
100 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
(360)
Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
4,3*%2 = 8,60
2,45%4 = 9,80
4*2*0,4 = 320 ¥
BOL24/1_52.02.02.28.B 0G06.1 10,32 g *
101 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
(361)
Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
2,4%4 = 9,60
4*2%0,09 = 0,72
BOL24/1 52.02.02.28.B 0G10 0,80 [ *
102 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
(362)
Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
4*2%0,1 = 0,80
BOL24/1 52.02.02.28.B 0S24 2,40 5 *
103 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
(363)
Vorwegweiser fuir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
4%2%0,3 = 2,40 [
BOL24/1 52.02.02.28.B 0S30 0,80 g5 *
104 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
(364)

Vorwegweiser fur Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
4%2*0,1 = 0,80

18,24 €

18,24 €

18,24 €

18,24 €

26,82 €

26,82 €

26,82 €

26,82 €

26,82 €

26,82 €

100,68 €

14,59 €

43,78 €

14,59 €

2,15 €

579,31 €

276,78 €

21,46 €

64,37 €

21,46 €
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BOL24/1 _52.02.02.31.A 0GO1l.1 0,16 5 * 12,21 € = 1,95 €
105 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(365)
Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |
4*4*0,01 = 0,16
BOL24/1_52.02.02.31.A 0GO03.1 33,40 g * 12,21 € = 407,81 €
106 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(366)
Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |
4,3*%4 = 17,20 [
2,45*4 = 9,80
4%4%0,4 = 6,40
BOL24/1_52.02.02.31.A 0G06.1 11,04 5 * 12,21 € = 134,80 €
107 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(367)
Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |
2,4%4 = 9,60
4*4*0,09 = 1,44 [
BOL24/1_52.02.02.31.A OG10 1,60 & * 12,21 € = 19,54 €
108 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(368)
Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |
4*4*0,1 = 1,60
BOL24/1 52.02.02.31.A 0S24 4,80 [ * 12,21 € = 58,61 €
109 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(369)
Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |
4%4%0,3 = 480 ¥
BOL24/1_52.02.02.31.A 0S30 1,60 5 * 12,21 € = 19,54 €
110 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(370)
Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |
4x4%Q,1 = 1,60 [
BOL24/1 _52.02.02.33.A 0GO1.1 0,24 [ * 2,26 € = 0,54 €
111 Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
(371)
Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |
4*6*0,01 = 0,24
BOL24/1_52.02.02.33.A 0GO03.1 50,10 5 * 2,26 € = 113,23 €
112 Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
(372)
Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |
4,3*6 = 25,80
2,45%6 = 14,70 @
4*6*0,4 = 9,60
BOL24/1_52.02.02.33.A 0G06.1 16,56 5 * 2,26 € = 37,42 €
113 Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
(373)
Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |
2,4*6 = 14,40 r
4*6*0,09 = 2,16
BOL24/1 52.02.02.33.A 0OG10 2,40 5 * 2,26 € = 5,42 €
114 Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
(374)
Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |
4*6*0,1 = 2,40
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 13
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BOL24/1 52.02.02.33.A 0S24 7,20 f
?31}‘55) Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |
4*6*0,3 = 720
BOL24/1 52.02.02.33.A 0S30 2,40
?3%766) Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |
4*6*0,1 = 2,40
BOL24/1_52.02.02.35A.35 0GO01.1 0,40 -
117 - Barriera di recinzione per chiusini
(377)
- Schachtabsperrung
4*10%0,01 = 0,40
BOL24/1_52.02.02.35A.35 0GO03.1 83,50
118 - Barriera di recinzione per chiusini
(378)
- Schachtabsperrung
4,3*10 = 43,00
2,45*10 = 24,50
4*10%0,4 = 16,00
BOL24/1_52.02.02.35A.35 0G06.1 27,60 &
119 - Barriera di recinzione per chiusini
(379)
- Schachtabsperrung
2,4*%10 = 24,00
4*10*0,09 = 3,60
BOL24/1_52.02.02.35A.35 OG10 4,00 [/
120 - Barriera di recinzione per chiusini
(380)
- Schachtabsperrung
4*10%0,1 = 4,00
BOL24/1 52.02.02.35A.35 0S24 12,00 &
121 - Barriera di recinzione per chiusini
(381)
- Schachtabsperrung
4*10%*0,3 = 12,00
BOL24/1_52.02.02.35A.35 0S30 4,00 &
122 - Barriera di recinzione per chiusini
(382)
- Schachtabsperrung
4*10%0,1 = 4,00
BOL24/1_52.02.02.40.A 0GO03.1 430,00 S
?32;’3) Sacchetto di appesantimento riempito con graniglia di pietra

Sack zum Beschweren gefiillt mit gebrochenem Steinmaterial
Vedi voce 52.02.02.25.A
Siehe Position 52.02.02.25.A

80
Vedi voce 52.02.02.26.A
Siehe Position 52.02.02.26.A
80
Vedi voce 52.02.02.25.A
Siehe Position 52.02.02.25.A
86
Vedi voce 52.02.02.26.A

80,00 [

80,00 [

86,00

2,26 €

2,26 €

10,55 €

10,55 €

10,55 €

10,55 €

10,55 €

10,55 €

0,76 €

16,27 €

5,42 €

4,22 €

880,93 €

291,18 €

42,20 €

126,60 €

42,20 €

326,80 €
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Siehe Position 52.02.02.26.A

86 = 86,00
Vedi voce 52.02.02.25.A
Siehe Position 52.02.02.25.A
49 = 49,00
Vedi voce 52.02.02.26.A
Siehe Position 52.02.02.26.A
49 = 49,00
BOL24/1 52.02.02.40.A 0GO06.1 96,00 [ * 0,76 €

124
(384)

Sacchetto di appesantimento riempito con graniglia di pietra

Sack zum Beschweren gefiillt mit gebrochenem Steinmaterial
Vedi voce 52.02.02.25.A
Siehe Position 52.02.02.25.A

48 = 48,00
Vedi voce 52.02.02.26.A
Siehe Position 52.02.02.26.A
48 = 48,00
BOL24/1_52.02.02.50.A 0G03.1 199,00 & * 21,01 €

125
(385)

BOL24/1_52.02.02.50.A 0G06.1

126 Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale per un mese
(386)
Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet fir einen Monat
2,4%20 = 48,00
BOL24/1 _52.02.02.50.B 0GO03.1 215,00 g5 * 6,05€ =
127 Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale posizionamento in opera e
(387) rimozione

Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale per un mese

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet fiir einen Monat

4%20 = 80,00 [
3,5%20 = 70,00
2,45%20 = 49,00

48,00 I * 21,01 €

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet Aufstellen und Abbauen
Vedi voce 52.02.02.50.A
Siehe Position 52.02.02.50.A

80 = 80,00 [/
Vedi voce 52.02.02.50.A
Siehe Position 52.02.02.50.A
86 = 86,00 [/
Vedi voce 52.02.02.50.A
Siehe Position 52.02.02.50.A
49 = 49,00
BOL24/1_52.02.02.50.B 0G06.1 48,00 & * 6,05 €

128
(388)

BOL24/1_52.02.02.93.B* 0GO1l.1

129
(389)

BOL24/1_52.02.02.93.B* 0GO03.1

130

Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale posizionamento in opera e

rimozione
Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet Aufstellen und Abbauen
Vedi voce 52.02.02.50.A
Siehe Position 52.02.02.50.A
48 = 48,00

0,01 < * 379,50 €
Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage
1*0,01 = 0,01 <

0,40 < * 379,50 €
Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche

72,96 €

4.180,99 €

1.008,48 €

1.300,75 €

290,40 €

3,80 €
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(391)
Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage
1*0,4 = 0,40
BOL24/1_52.02.02.93.B* 0GO06.1 0,09 < * 379,50 € 34,16 €
131 Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche
(392)
Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage
1*0,09 = 0,09
BOL24/1_52.02.02.93.B* 0G10 1,10 9 = 379,50 € 417,45 €
132 Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche
(390)
Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage
1 = 1,00 o
1%0,1 = 010 %
BOL24/1 52.02.02.93.B* 0S24 0,30 % * 379,50 € 113,85 €
133 Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche
(393)
Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage
1%0,3 = 0,30 %
BOL24/1 _52.02.02.93.B* 0S30 0,10 < * 379,50 € 37,95 €
134 Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche
(394)
Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage
1*0,1 = 0,10
BOL24/1 52.02.02.93.D O0GO1l.1 0,01 < * 494,20 € 4,94 €
135 Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra
(395)
Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen
1*0,01 = 0,01 ¢
BOL24/1_52.02.02.93.D 0GO03.1 0,40 <4 * 494,20 € 197,68 €
136 Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra
(397)
Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen
1*0,4 = 0,40
BOL24/1_52.02.02.93.D 0GO06.1 0,09 < * 494,20 € 44,48 €
137 Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra
(398)
Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen
1*0,09 = 0,09
BOL24/1_52.02.02.93.D 0G1l0 1,10 “’s‘: * 494,20 € 543,62 €
138 Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra
(396)
Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsaniagen
1 = 1,00 o
1%0,1 = 010 %
BOL24/1 52.02.02.93.D 0S24 0,30 % * 494,20 € 148,26 €
139 Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra
(399)
Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen
1%0,3 = 0,30 %
BOL24/1 52.02.02.93.D 0S30 0,10 <9 * 494,20 € 49,42 €
140 Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra
(400)
Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen
1*0,1 = 0,10
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 16
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BOL24/1_99*
ONERI PER LA SICUREZZA

SICHERHEITSKOSTEN
BOL24/1_99.02.01.01* OGO1.1 1,24
?41 ) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
647,
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*¥4*0,01 = 0,08
2*%4*0,12 = 0,96
2*%2*0,05 = 0,20
BOL24/1_99.02.01.01%* 0GO03.1 8,64
?42 ) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
648
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2%2%0,3 = 1,20
2%4%0,4 = 3,20
2%4%0,31 = 2,48
2%2%0,44 = 1,76
BOL24/1 99.02.01.01* 0OGO06.1 3,04
}6439) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
4
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*4*0,09 = 0,72
2*4*0,2 = 1,60
2%2*0,1 = 0,40
2*2*0,08 = 0,32
BOL24/1 _99.02.01.01* OG10 1,72
?6440) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
5
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*¥4*0,1 = 0,80
2*4*0,07 = 0,56
2*2*0,05 = 0,20
2*¥2*0,04 = 0,16
BOL24/1_99.02.01.01* OS24 7,36
145 PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
(651)
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*¥4*0,3 = 2,40
2*4*Q,2 = 1,60
2*¥2*0,5 = 2,00
2¥2*0,34 = 1,36
BOL24/1_99.02.01.01* 0OS30 2,00
?46 ) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
652
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*%4%0,1 = 0,80
2*%4%0,1 = 0,80
2*%2*0,05 = 0,20
2*%2*0,05 = 0,20
BOL24/1_99.03.01.01* OGO1.1 0,72
?47) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
653,
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*%2%0,01 = 0,04
2%2%0,12 = 0,48

nr
Nr

nr
Nr
nr
Nr
nr
Nr
nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr
nr
Nr
nr
Nr
nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr
nr
Nr
nr
Nr
nr
Nr

nr
Nr

21,90 €

21,90 €

21,90 €

21,90 €

21,90 €

21,90 €

50,99 €

27,15 €

189,21 €

66,58 €

37,66 €

161,18 €

43,80 €

36,72 €
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50,99 €

50,99 €

50,99 €

50,99 €

50,99 €

13,42 €

13,42 €

2%2%*0,05 = 0,20
BOL24/1_99.03.01.01* 0GO03.1 580 g *
?48) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
654
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2%2%0,3 = 1,20
2%2%0,4 = 1,60
2*2%0,31 = 124 [
2%2%0,44 = 1,76
BOL24/1_99.03.01.01%* 0G06.1 1,88 o *
149 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(655)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2%*0,09 = 0,36
2%2%0,2 = 0,80
2%2%0,1 = 0,40
2*2%0,08 = 032
BOL24/1 99.03.01.01* OG10 1,04 5 *
150 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(656)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2%2%0,1 0,40
2%2%0,07 = 028
2*2*0,05 = 0,20
2%2*%0,04 = 0,16 T
BOL24/1 99.03.01.01* OS24 536 g *
151 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(657)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*%2%0,3 = 1,20
2%2%0,2 = 0,80
2*%2%*0,5 = 2,00
2*2*0,34 = 1,36
BOL24/1 99.03.01.01* 0S30 1,20 5 *
152 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(658)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*%2%0,1 = 0,40
2*%2%0,1 = 0,40
2*2*0,05 = 0,20
2*2*0,05 = 0,20
BOL24/1 99.03.01.02* O0GO1.1 0,36
?53) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
659
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2*0,01 = 0,02
2*0,12 = 0,24
2*0,05 0,10
BOL24/1_99.03.01.02* 0GO03.1 2,90 & *
?54 ) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
660
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2*0,3 = 0,60
2*0,4 = 0,80
2*0,31 = 0,62
2*0,44 0,88

295,74 €

95,87 €

53,04 €

273,31 €

61,20 €

4,83 €

38,92 €
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13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

38,61 €

38,61 €

38,61 €

BOL24/1 99.03.01.02* 0GO06.1 0,94 [ *
155 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(661)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung far Feuerléscher zu 9-12
2*0,09 0,18
2*0,2 = 0,40
2*0,1 = 0,20
2*0,08 = 0,16
BOL24/1 99.03.01.02* OG10 0,52 o *
?56) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
662
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2*0,1 = 0,20
2*0,07 = 0,14
2*0,05 = 0,10
2*0,04 0,08
BOL24/1_99.03.01.02* 0S24 2,68 & *
?57) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
663
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung flir Feuerléscher zu 9-12
2*0,3 = 0,60
2*0,2 = 0,40
2*0,5 = 1,00
2*0,34 = 0,68
BOL24/1_99.03.01.02* 0OS30 0,60 &
158 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(664)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlha/terung fir Feuerléscher zu 9-12
2*0,1 = 0,20
2*0,1 = 0,20
2*0,05 = 0,10
2*0,05 = 0,10
BOL24/1 99.04.01.01* OGO1.1 3,90 h *
159 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(665)
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
15%0,01 0,15 h
25%0,12 = 3,00 h
15%0,05 = 0,75 h
BOL24/1_99.04.01.01* 0GO03.1 27,85 h *
160 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(666)
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
25%0,3 = 750 h
15%0,4 = 6,00 h
25*0,31 = 7,75 h
15*0,44 = 6,60 h
BOL24/1 99.04.01.01* O0GO06.1 10,05 h *
161 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(667)
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
15%0,09 1,35 h
25%0,2 = 500 h
25%0,1 = 2,50 h
15%0,08 = 1,20 h
BOL24/1 99.04.01.01* OG10 510 h *

-(162) OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
668

38,61 €

12,62 €

6,97 €

35,97 €

8,04 €

150,58 €

1.075,30 €

388,03 €

196,92 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

15%0,1 = 1,50 h
25*0,07 = 1,75 h
25*0,05 = 1,25 h
15*0,04 = 0,60 h
BOL24/1_99.04.01.01* OS24 27,10 h * 38,61€ = 1.046,34 €
?63 ) OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
669
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
15*0,3 = 4,50 h
25*0,2 = 500 h
25*0,5 = 12,50 h
15*0,34 510 h
BOL24/1 99.04.01.01* OS30 6,00 h * 38,61€ = 231,67 €
164 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(670)
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
15*0,1 = 150 h
25*0,1 = 250 h
25*0,05 = 1,25 h
15*0,05 = 0,75 h
BOL24/1 99.05.01.01* 0GO06.1 30,00 5 * 189,75 € = 5.692,50 €
}665 ) Copertura dello scavo su strada in acciaio Noli per piastre in acciaio per un mese o parte
71
StraBenabdeckungen aus Stahl Miete fiir StraBenabdeckungen aus Stahl flir einen Monat oder
Bruchteil
5*1 = 500
5*2 = 10,00
5*2 = 10,00
5*1 500
b3 91.203,44 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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