Wahrend des Aushubs mittels Bagger und des Abtransports des Aushubsmaterials mittels schwerer LKWs ist in der
Reichweite von diesen Maschinen, da die Gefahr sehr groR ist, das Anwesendsein der Arbeiter untersagt.
Durante le fasi di scavo o demolizione tramite escavatore e trasporto del materiale ricavato mediante autocarri pesanti,
considerato il forte pericolo, & vietata la presenza di operatori all'interno del raggio di azione di queste macchine.

/

E)

/SN

X) 1
) “

a

1o

Wahrend des Aushubes bzw. Abbruchs mittels Bagger und des Abtransports des Abbruchmaterials mittels schwerer LKWs ist die
Anwesenheid der Arbeiter innerhalb der Reichweite dieser Maschinen untersagt.
Durante le fasi di scavo o demolizione tramite escavatore e trasporto del materiale ricavato mediante autocarri pesanti,
considerato il forte pericolo, € vietata la presenza di operatori all'interno del raggio di azione di queste macchine.
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BOSCHUNGSWINKEL
PENDENZA DELLA SCARPATA

Fall - Caso a)

Materiale non roccioso

Kein Felsmaterial

Kein Material auf der
Bdschungskante lagern!
E' vietato depositare materiale
sul ciglio dello scavo!

Fall - Caso b)
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muss IMMER eine Einzdunung bzw. Seitenschutz errichtet werden!

Bei Boschungen iiber 2 Meter Hohe

In caso di scarpate piu alte di 2 metri

& SEMPRE obbligatorio erigere una recinzione o un parapetto!
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Felsmaterial
Materiale roccioso
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BAUSTELLE

ZEICHEN 11 383 Art. 31 der StraRenverkehrsordnung

Das Verkehrszeichen weist auf StraRenarbeiten oder Baustellen oder auf
zeitweilig abgelagertes Material bzw. aggestellte Maschinen hin.

LAVORI

FIGURA 11 383 Art. 31 del Codice della Strada

Presegnala lavori in corso o cantieri di lavoro o depositi temporanei di materiali o
macchinari.

ARBEITSMITTEL IN BETRIEB
ZEICHEN 11 388 Art. 31 der StraRenverkehrsordnung
Das Verkehrszeichen weist auf eine Gefahr durch die Anwesenheit von
i linen, von i Schaufeln, von Baggern, durch die

Ausfahrt von Lastkraftwagen usw., die im Bereich einer StraBenbaustelle den
normalen Verkehr beeinflussen kénnen, hin.

MEZZI DI LAVORO IN AZIONE

FIGURA 11 388 Art. 31 del Codice della Strada

Presegnala un pericolo costituito dalla presenza di macchine operatirici, pale
meccaniche, escavatori, uscita autocarri, ecc. che possono interferire con il
traffico ordinario in presenza di un cantiere stradale.

WARTEPFLICHT BEI GEGENVERKEHR

ZEICHEN 11 41 Art. 110 der StraRenverkehrsordnung

Das Verkehrszeichen kiindigt an, dass der Lenker eines in der durch den roten
Pfeil bezeichneten Fahrtrichtung fahrenden Fahrzeuges bei Gegenverkehr zu
warten hat.

DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI

FIGURA II 41 Art. 110 del Codice della Strada

Indica I'obbligo di dare la precedenza alla corrente di traffico proveniente in
senso inverso, nelle strettoie nelle quali & istituito il senso unico alternato.

VORTRITT BEI GEGENVERKEHR

ZEICHEN 11 45 Art. 114 der StraRenverkehrsordnung

Das Verkehrszeichen kiindigt an, dass der Lenker Vortritt auf eines in der durch
den roten Pfeil bezeichneten Fahrtrichtung fahrenden Fahrzeuges bei
Gegenverkehr hat.

DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI

FIGURA 11 45 Art. 114 del Codice della Strada

Indica che il conducente ha la precedenza di passaggio rispetto alla corrente di
traffico proveniente in senso inverso nelle strettoie nelle quali & stato istituito il
senso unico alternato.

OBLIGATORISCHE DURCHFAHRT RECHTS

ZEICHEN 11 82b Art. 122 der StraRenverkehrsordnung

Das Verkehrszeichen kiindigt an, dass der Lenker rechts von einem Hindernis,
einer insel oder einem i ifen i muss. Es weist
auch auf eine Umleitung bei StraRenarbeiten oder bei anderen Ursachen hin.

PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA

FIGURA 11 82b Art. 122 del Codice della Strada

Indica al conducente I'obbligo di passaggio a destra di un ostacolo, di un ingombro,
di un salvagente, di una testata di isola di traffico o di uno spartitraffico posti sulla
strada, ovvero per segnalare deviazioni in occasione di lavori stradali o per altre
cause.

OBLIGATORISCHE DURCHFAHRT LINKS

ZEICHEN Il 82a Art. 122 der StraRenverkehrsordnung

Das Verkehrszeichen kiindigt an, dass der Lenker links von einem Hindernis, einer
erkehrsinsel oder einem StraRenmi vorbeifahren muss. Es weist auch

auf eine Umleitung bei StraRenarbeiten oder bei anderen Ursachen hin.

PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA

FIGURA Il 82a Art. 122 del Codice della Strada

Indica al conducente I'obbligo di passaggio a sinistra di un ostacolo, di un ingombro,
di un salvagente, di una testata di isola di traffico o di uno spartitraffico posti sulla
strada, ovvero per segnalare deviazioni in occasione di lavori stradali o per altre
cause.

Fig 386 Art 31:

Segnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato destro a causa
di un cantiere stradale.

Signalisiert eine gefahrliche Einengung der rechten Fahrspur auf Grund einer
StraRenbaustelle.

Fig 385 Art 31:

Segnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato sinistro a causa
di un cantiere stradale.

Signalisiert eine gefahrliche Einengung der linken Fahrspur auf Grund einer
StraRenbaustelle.

Fig 50 Art 116

Indica la velocitd massima in chilometri orari alla quale i veicoli possono
procedere immediatamente dopo il segnale.

Signalisiert die maximale Geschwindigkeit in Kilometer mit der Fahrzeuge direkt
nach dem Schild weiterfahren diirfen

ACHTUNG:

ATTENZIONE:

DIE GESAMTE BAUSTELLENBESCHIL-
DERUNG IM BEREICH DER STRASSE
MUSS DEN VORSCHRIFTEN DER
STRASSENVERKEHRSORNUNG
ENTSPRECHEN.

LA SEGNALETICA DEL CANTIERE IN
CORRISPONDENZA DELLA STRADA
DOVRA ESSERE CONFORME ALLE
PRESCRIZIONI DEL CODICE
DELLA STRADA.

VERKEHRSREGELUNG:
HANDISCH ODER MITTELS
AMPEL
REGOLAZIONE DEL TRAFFICO:
TRAMITE MOVIERI O
SEMAFORO

T

ATTENZIONE

UTILIZZARE SEMPRE SISTEMI DI IMBRACATURA DURANTE |

ABGRENZUNG DER BAUSTELLE
BELEUCHTUNG WAHREND DER
NACHTSTUNDEN
DELIMITAZIONE DEL CANTIERE:
ILLUMINAZIONE DURANTE LE
ORE NOTTURNE

LAVORI SU PENDII E OGNI QUALVOLTA CI SIA IL RISCHIO DI
: CADUTA DALL'ALTO.

INOLTRE TUTTI GLI STRUMENTI ED ATTREZZI DI LAVORO
DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE FISSATI ED
ANCORATI AL TERRENO IN MODO DA EVITARE IL RISCHIO DI
CADUTA.

ACHTUNG

BEI ARBEITEN AUF HANGEN UND JEDESMAL WO RUTSCH-
UND STURZGEFAHR VORHANDEN IST MUSS EINE
SEILSICHERUNG VERWENDENT WERDEN.

AURERDEM MUSSEN ALLE ARBEITSWERKZEUGE UND
GERATE ANGEMESSEN AM BODEN FIXIERT UND
VERANKERT WERDEN UM JEGLICHE ABSTURZGEFAHR ZU
VERMEIDEN.

VERKEHR - TRAFFICO:

Abgrenzung des Baustellenbereiches durch Betongleitwande (Typ New Jersey) samt geeigneter Baustellenabsperrung.
Delimitazione delle zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo (tipo New Jersey) con idonea recinzione di cantiere.

Wahrend der Nacht muss die Arbeitsstelle mittels Lichtzeichen gekennzeichnet werden.
Di notte il cantiere deve essere segnalato mediante segnali luminosi.

Die gesamte Baustellenbeschilderung im Bereich der StralRe bzw.
Der Zufahrtswege zur Baustelle muss den Vorschriften der geltenden StralRenverkehrsordnung entsprechen.
Tutta la segnaletica del cantiere in corrispondenza della strada e della strada d'accesso dovra essere conforme alle prescrizioni del Codice della Strada.

AUSHUBARBEITEN - LAVORI DI SCAVO:

Bei Aushubarbeiten mit Maschineneinsatz diirfen sich die Arbeitnehmer weder im Schwenkbereich des Baggers noch am Béschungsrand aufhalten.
Nei lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici & vietata la presenza di lavoratori nel raggio d'azione dell'escavatore e sul fronte di scavo.

Wahrend der Arbeiten wird der Verkehr von Warnposten oder Lichtsignalanlagen geregelt oder, wenn erforderlich, eingestellt.
Persoénliche Schutzausriistung: Orangefarbige floreszendierende Westen oder -schultergurte tragen!

Durante i lavri il traffico sara regolato da movieri, o da semaforo, ed interrotto in caso di necessita.

Dispositivi di protezione individuale: indossare gilette o bretelle arancioni fluorescenti!

Die Baugrube muss mit einer undurchlassigen Plane vor Regen geschiitzt werden, um deren Stabilitat bei allen Witterungsbedingungen zu gewahrleisten.
Lo scavo deve essere protetto dalla pioggia con un telo impermeabile per garantirne la stabilita in qualsiasi condizione.

ABBRUCHARBEITEN - LAVORI DI DEMOLIZIONE

Vor Beginn der Arbeiten muss das ausfiihrende Unternehmen dem BL und dem SKAP den spezifischen Sicherheitsplan (Abbruchplanung)
gemal D.Lgs. 81/2008, Art. 28 und Anhang XV vorlegen.

Prima di iniziare i lavori, I'impresa che li esegue deve presentare alla DL e allo CSE il piano di sicurezza specifico (piano di demolizione)

al DL e allo CSE in conformita al D.Lgs. 81/2008, art. 28 e allegato XV. presentare.

An allen Arbeitsstellen, an denen Absturzgefahr besteht, sind Absturzsicherungen anzubringen z.B. Seitenschutz (Brust-, Mittel- und FuR-wehre), U
Schutzgeriste, Fangnetze usw. Auch an Arbeitsgerlsten von mehr als 2 m Hohe ist ein vorschriftsmaRiger Seitenschutz erforderlich.

In tutti i luoghi di lavoro in cui esiste il rischio di caduta, devono essere previste protezioni anticaduta, ad esempio protezioni laterali (torace, meta e piedi),
impalcature di protezione, reti di sicurezza, ecc. Sui ponteggi di altezza superiore a 2 m ¢ inoltre richiesta una protezione laterale conforme alla normativa.

ABGRENZUNG DER BAUSTELLE:
MITTELS BETONGLEITWANDEN (TYP NEW
JERSEY) UND BELEUCHTUNG WAHREND DER

NACHTSTUNDEN
DELIMITAZIONE DEL CANTIERE:
—
PER MEZZO DI ELEMENTI IN CLS (TIPO NEW —
JERSEY) ED ILLUMINAZIONE DURANTE LE "

ORE NOTTURNE

ACHTUNG - ATTENZIONE

STRECKEN FUR FAHRZEUGE UND ARBEITER MUSSEN GETRENNT SEIN
| PERCORSI PER MACCHINARI E OPERAI DEVONO ESSERE SEPARATI

FUSSGANGER- UND FAHRZEUGFAHRBAHN VON HINDERNISSEN FREIHALTEN
| PERCORSI DEGLI OPERAI E DEI MACCHINARI DEVONO RIMANERE LIBERI DA OSTACOLI

BOSCHUNGEN NACH EIGENSCHAFTEN DES ERDBODENS
UND DER BAUMASCHINEN ANPASSEN

LA PENDENZA DELLE SCARPATE DEVE ESSERE ADEGUATA AL TERRENO
ED Al MACCHINARI DI CANTIERE

ALLE ZUGANGE WAHREND BAUSTELLENUNTATIGKEIT MITTELS
KETTEN ODER VORHANGESCHLOSS SPERREN

CHIUDERE TUTTI GLI ACCESSI DURANTE LE PAUSE DI LAVORO MEDIANTE
CATENE O LUCCHETTI

Q@@

NACHTLICHE BELEUCHTUNG DER BAUSTELLENUMZAUNUNG LANGS
DER ABSCHNITTE, DIE AN OFFENTLICHEN STRASSEN ANGRENZEN

PRESCRIZIONE DI ILLUMINAZIONE NOTTURNA DI TUTTE LE PARTI DI RECINZIONE
DEL CANTIERE CHE CONFINANO CON UNA STRADA PUBBLICA

EINE KOPIE DES SICHERHEITSPLANES AUF DER BAUSTELLE
AUFBEWAHREN UND DIE VORSCHRIFTEN DES PLANES EINHALTEN

UNA COPIA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAZIONE DEVE ESSERE TENUTO IN
CANTIERE E LE PRESCRIZIONI IN ESSO CONTENUTE DEVONO ESSERE RISPETTATE

SCHUTZGELANDER NACH GELTENDEN NORMEN DURCHFUHREN
ESEGUIRE LA RINGHIERA DI PROTEZIONE SECONDO LA NORMA

STARKE HOLZTAFELUNG ZUM SCHUTZ DER LOCHER BAUEN
ESEGUIRE UN TAVOLATO IN LEGNO ROBUSTA A PROTEZIONE DELLE BUCHE

DREHUNG- UND TRANSLATIONSBEGRENZER DER LAUFKATZE EINSTELLEN SODASS DIE
LAST NUR UBER DIE BAUSTELLEN FLACHE TRANSPORTIERT WIRD

IMPOSTARE IL LIMITATORE DI VIRATA E DI TRANSLAZIONE DEL CARRELLO DELLA GRU IN
MODO DA FAR MUOVERE IL CARICO SOLAMENTE SOPRA L'AREA DI CANTIERE

AKUSTISCHE WARNSIGNALE VOR JEDER BEWEGUNG DES KRANES BENUTZEN

SEIEEEIEEIE

EMETTERE SEGNALI ACUSTICI PRIMA DI OGNI MOVIMENTO DELLA GRU
GEBAUDEHOHEN KONTROLLIEREN IN BEZUG AUF KRANBEWEGUNG UND
SICHERHEITSABSTAND EINHALTEN

CONTROLLARE L'ALTEZZA DI OGNI EDIFICIO IN RELAZIONE AL MOVIMENTO DELLA GRU
E RISPETTARE LE DISTANZE DI SICUREZZA
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PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG UND BAUSTELLENSCHILDER:
DISPOSITIVI DI SICUREZZA PERSONALIL E SEGNALETICA DI CANTIERE:

AUFENTHALT IM ARBEITSBEREICH
DES KRANS VERBOTEN

VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL
RAGGIO D'AZIONE DELLA GRU

FUSSGANGER VERBOTEN
VIETATO Al PEDONI

LASTEN ABSTELLEN VERBOTEN
VIETATO DEPOSITARE MATERIALI

AUFENTHALT UNTERM KRAN VERBOTEN
NON PASSARE SOTTO PONTEGGI O CARICHI SOSPES|

DREHENDE MASCHINENTEILE REINIGEN
UND EINFETTEN VERBOTEN

VIETATO PULIRE, OLIARE O INGRASSARE
ORGANI IN MOTO

ZULASSIGE HOCHSTGESCHWINDIGKEIT
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA

SCHUTZHELM TRAGEN
PORTARE L'ELMETTO DI PROTEZIONE

SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN
PORTARE GUANTI DI PROTEZIONE

SICHERHEITSSCHUHE TRAGEN
PORTARE SCARPONI DI SICUREZZA

GEHORSCHUTZ TRAGEN
PORTARE CUFFIE DI PROTEZIONE

AUGENSCHUTZ TRAGEN
PROTEGGERE GLI OCCHI

SCHUTZKLEIDUNG TRAGEN
PORTARE ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE

GESICHTSSCHUTZ TRAGEN
USARE LO SCHERMO PROTETTIVO

SICHERHEITSSCHUHE
SCARPONI DI SICUREZZA

SCHUTZHELM
ELMETTO DI PROTEZIONE|

GEHORSCHUTZ
CUFFIE DI PROTEZIONE
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SCHUTZBRILLE
OCCHIALI DI PROTEZIONE]

SCHUTZHANDSCHUHE

GUANTI DI PROTEZIONE
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GEBOT FUR FUSSGANGER
PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER PEDONI

SCHRITTTEMPO
VEICOLI A PASSO D'UOMO

SICHERHEITSGURT TRAGEN
USARE LA CINTURA DI SICUREZZA

SCHUTZVORRICHTUNGEN BENUTZEN
USARE LE PROTEZIONI

LINKS VORBEI
PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA

RECHTS VORBEI
PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA

ALLGEMEINE GEFAHR
PERICOLO GENERALE

ELEKTRISCHE SPANNUNG
CCORRENTE ELETTRICA

BRENNBARES MATERIAL
MATERIALE INFIAMMABILE

ERDUNG
DISPERSORE DI TERRA

WARNUNG VOR HERAGFALLENDEN GEGENSTANDEN
PERICOLO CADUTA MATERIALI DALLALTO

VORSICHT SCHWEBENDE LASTEN
PERICOLO CARICHI SOSPES!

ARBEITSTELLE
LAVORI IN CORSO

'SICHERHEITSGURT
CINTURA DI SICUREZZA

i

SCHUTZKLEIDUNG
ABBIGLIAM. DI PROTEZIONE

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN - ANMERKUNGEN
MISURE DI SICUREZZA - NOTE

Orangefarfige Leuchtstoffwesten oder -schultergurten tragen
Indossare gilette o bretelle arancioni

Beim Treibstofftransport zugelassene Metall- oder Kunststoffbehalter benutzen
Durante i trasporti di carburante usare taniche metalliche o plastiche omologate

- Verbandkasten
- Cassetta di
pronto soccorso

- Betriebsfahigen Feuerloscher
griffbereit halten

- tenere un'estintore efficiente
a portata di mano

9200

BZW. BAUSTELLENVERANTWORTLICHEN
AUF JEGLICHE GEFAHR UNVERZUGLICH
HINWEISEN, VON DER MAN KENNTNIS

INDICARE SUBITO AL RESPONSABILE
QUALSIASI SITUAZIONE DI PERICOLO DI
CUI SI VENGA A CONOSCENZA (art. 6, DPR.

SICHERHEITSCHLINGEN
[MBRACATURA DI PROTEZIONE}

GESICHTSCHUTZ
SCHERMO PROTETTIVO

ERHALT. (Art. 6 DPR. 547) 547)
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AUSHUB-
ARBEITEN

>
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\ ~ 1 1
AUSGEHANDIGTE E'OBBLIGATORIO USARE |
P — s D PERSONLICHE MEZZI DI PROTEZIONE
ZUTRITT FUR VIETATO SCHUTZAUSRUSTUNG INDIVIDUALE IN DOTAZIONE
UNBEFUGTE L'ACCESSO Al TRAGEN A CIASCUNO
VERBOTEN NON ADDETTI
(. J . J
4 ) 4 N\
DURCHGANG UND VIETATO PASSARE o PFLICHT! 0 E OBBLIGATORIO!
AUFENHALT E SOSTARE nel
gn Aébeltsfeld raggio di azione
es baggers : FEHLER UND MANGEL BEI DER SCHUTZ-
L VERBOTEN ) L dell'escavatore [ UND SICHERHEITSAUSRUSTUNG MELDEN ngGZ,\:ADLIAPFl{?EO?'EZEIBEEESEESEE‘ZZZEADEEI;

LAVORI DI
SCAVO

N

UNBEFUGTEN IS VIETATO L'USO

ES IST STRENGSTENS VERBOTEN
-SICH DEM GRABENRAND ZU NAHERN
-SICH DEM ARBEITENDEN BAGGER ZU NAHERN
-SICH BEI DEN BOSCHUNGEN AUFZUHALTEN

E' SEVERAMENTE PROIBITO
-AVVICINARSI Al CIGLI DEGLI SCAVI

-SOSTARE PRESSO LE SCARPATE

-AVVICINARS| ALL'ESCAVATORE IN MOVIMENTO

DER GEBRAUCH
DER MASCHINE

DELLA MACCHINA
ALLE PERSONE

-MATERIAL AM GRABENRAND ABZULAGERN -DEPOSITARE MATERIALE SUI CIGLI UNTERSAGT NON AUTORIZZATE
s a s N
ACHTUNG
MASCHINEN MACCHINE IN ABSTURZ- PERICOLO
IN BETRIEB MOVIMENTO GEFAHR DI CADUTA
\ J \ J
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Fig. Il 50

FASE 2.1

Fig. Il 50
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O stazione su

i

Deviazione pedoni sul lato opposto.
Umleitung der Fullganger auf die
gegenuberliegende Seite.

FASE 2.3 parco stazione sud

pedoni sul lato
opposto

Ingresso e uscita mezzi da coordinare con il cantiere
adiacente.
Einfahrt und Ausfahrt von Fahrzeugen sind mit der
angrenzenden Baustelle zu koordinieren.

Fig. Il 50

FASE 2.2
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Dahe des Krans

Non si lavorera nei

pressi della gru.
Es wird nicht in de

g‘éarbeitet werde
.

Fasi di cantiere:
L_f </

FASE 3.1 viale Stazione
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Deviazione pedoni sul lato opposto.
. us . @
: v Umleitung der Fullganger auf die
ek gegenuberliegende Seite.

situazione a fine 2024
Inizio lavori urb. area paj
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Der Aushub muss mindestens 5 Meter
entfernt von der Kraninstallation erfolgen.
Lo scavo deve avvenire a distanza di
almeno 5 metri dall'installazione della gru.

Recinzione costituita da rete metalica
su basi in cemento armato alt. min. 2,0 m

a>=2m

Schutz der Aushubwand
Protezione parete di scavo

Bauzaun aus Stahlgitter auf
Betonblocke, hmin. =2,0 m

area adibita a montaggio facciate
Y

aree di transito per accesso al cantiere

area temporanea stoccaggio materiali

HLIOWA,
oA AR

ponte di carico per distribuzione materiali
al piani 03-07 '
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e STOCCAGG WATERIAL 1.

APES

TEWPORAMESR

STOCCASED WATERIAL nZ
|

LEGENDA
LEGENDE

Gemeinsame Zaunteile mit der angrenzenden Baustelle.

| Bereich flr den Durchgang von Fahrzeugen der angrenzenden

Baustelle.

Zaun um den Kran mit einem Mindestnetz von 2 m Hohe.

Recinzione attorno alla gru con rete alt. min. =2 m.

Baustellenzaun mit New-Jersey-Betonelementen, mind.

Hohe =2 m

Recinzione di cantiere con elementi in cemento New Jersey

alt. min.=2m

Beleuchtungskorper
Corpo illuminante

Wege flr Baustellenfahrzeuge
Percorsi per i mezzi di cantiere

FliRgangerweg
Percorso pedonale

Abbruch
Demolizione

Neue Leitungen
Nuove tubazioni

Gemeinsame Zaunteile mit der angrenzenden Baustelle.
Pezzi di recinzione in comune con il cantiere adiacente.

_ Area di intervento
Projektgrenze

Area di cantiere
Baustelleflache

S Cubetti in porfido

Porphyrwarfeln

S Lastre in porfido
Porphyrplatten
S Asfalto
Asphalt
:| Holzpodest
Pedana in legno

Lampione
Lichtmast

Rastrelliera biciclette
Fahrradstander

Cestino rifiuti
Abfalleimer

Scatola elettricita o gas
Strom- oder Gaskasten

Idrante

Hydrant

Palo

Metallstange

Tabellone pubbliche affissioni
Offentliche Plakatwand

Panchina
Sitzbank

Entfernte Baume
Alberi rimossi

Nuova alberatura
Neuer Baum

Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano

Stadtgemeinde Bozen -

Comune di Bolzano

STADTEBAULICHER AUFWERTUNGSPLAN - ZONE PERATHONERSTRASSE - SUDTIROLERSTRASSE
PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA -

WaltherPark

ZONA VIA PERATHONER - ALTO ADIGE

PROJEKT BAULOS PARK - BAHNHOFSSTRARE - PERATHONER STRARE

PROGETTO LOTTO PARCO — VIALE DELLA STAZIONE — VIA PERATHONER

Proprieta

Citta di Bolzano
Stadt Bozen

Citta di Bolzano - Stadt Bozen

vicolo Gumer 7 - 39100 Bolzano - Bozen

Soggetto Attuattore

WaltherPark s.p.a.

1l SIGNA eine Gesellschaft der SIGNA Gruppe | una Societa del Gruppo SIGNA

Direzione Lavori

CSE

Team di Progettazione

Molon Marco
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