
Massenberechnung - Alcide Berloffa Park
Computo metrico - Parco Alcide Berloffa

Mai / Maggio 2024

E.01.02

Format | Formato:Maßstab - Scala:

Datum - Data : Gez :

Plannummer - nr. Tav.:

Index

Direzione Lavori

Planungsphase | Fase

Planart | Tipologia

Plankodierung | Cod.

Soggetto Attuattore

eine Gesellschaft der SIGNA Gruppe | una Società del Gruppo SIGNA
WaltherPark s.p.a.

Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 
Stadtgemeinde Bozen - Comune di Bolzano

PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA - ZONA VIA PERATHONER - ALTO ADIGE
STÄDTEBAULICHER AUFWERTUNGSPLAN - ZONE PERATHONERSTRASSE - SÜDTIROLERSTRASSE

CSE

Planinhalt | Descr. Tav.

Team di Progettazione 

Proprietà Città di Bolzano - Stadt Bozen 
vicolo Gumer 7 - 39100 Bolzano - Bozen

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA  PROV.  DI  TRENTO

dott. ing. CLAUDIO PIFFERI
ISCRIZIONE ALBO N. 1127

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA  PROV.  DI  TRENTO

dott. ing. ERINO BOMBARDELLI
ISCRIZIONE ALBO N. 1098

Büro für 

Verkehrs- und 

Raumplanung

Stempel Gemeinde

AE 13.0043

Ingenieurwesen | Geologie | Naturraumplanung
ingegneria geologia natura e pianificazione
Via Macello ,57, Schlachthofstr.        I - 39100 Bolzano Bozen
Tel.: +39/0471/324750                   Fax.: +39/0471/051136
e-Mail: office@ingena.info                         www.ingena.info

ingena
| |

PROJEKT BAULOS PARK - BAHNHOFSSTRAßE - PERATHONER STRAßE
PROGETTO LOTTO PARCO – VIALE DELLA STAZIONE – VIA PERATHONER

Ausführungsplanung - Progetto Esecutivo
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a misura / Nach Mass

a misura / Nach Mass

» ZONA 1
BOL24/1_01

Prezzi elementari
Elementarpreise

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG01.1 0,25 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale1 (1)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,01 0,25 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG03.1 10,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale2 (2)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,4 10,00 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG06.1 2,25 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale3 (3)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,09 2,25 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG10 2,50 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale4 (4)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,1 2,50 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OS24 7,50 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale5 (5)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,3 7,50 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OS30 2,50 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale6 (6)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,1 2,50 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG01.1 0,25 h
- Operaio spec.7 (7)
- Spez. Facharbeiter

25*0,01 0,25 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG03.1 10,00 h
- Operaio spec.8 (8)
- Spez. Facharbeiter

25*0,4 10,00 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG06.1 2,25 h
- Operaio spec.9 (9)
- Spez. Facharbeiter

25*0,09 2,25 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG10 2,50 h
- Operaio spec.10 (10)
- Spez. Facharbeiter

25*0,1 2,50 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OS24 7,50 h
- Operaio spec.11 (11)
- Spez. Facharbeiter

25*0,3 7,50 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OS30 2,50 h
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- Operaio spec.12 (12)
- Spez. Facharbeiter

25*0,1 2,50 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG01.1 0,25 h
- Operaio qual.13 (13)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,01 0,25 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG03.1 10,00 h
- Operaio qual.14 (14)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,4 10,00 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG06.1 2,25 h
- Operaio qual.15 (15)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,09 2,25 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG10 2,50 h
- Operaio qual.16 (16)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,1 2,50 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OS24 7,50 h
- Operaio qual.17 (17)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,3 7,50 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OS30 2,50 h
- Operaio qual.18 (18)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,1 2,50 = h

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG01.1 0,20 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale19 (25)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,01 0,20 = h

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG03.1 8,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale20 (26)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,4 8,00 = h

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG06.1 1,80 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale21 (27)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,09 1,80 = h

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG10 2,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale22 (28)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,1 2,00 = h

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OS24 6,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale23 (29)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,3 6,00 = h

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OS30 2,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale24 (30)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
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20*0,1 2,00 = h

BOL24/1_01.01.04.04A.01     OG06.1 8,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale25 (32)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

8 8,00 = h

BOL24/1_01.01.04.04A.01     OS30 8,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale26 (31)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

8 8,00 = h

BOL24/1_01.01.04.04A.02     OG06.1 20,00 h
- Operaio spec.27 (34)
- Spez. Facharbeiter

20 20,00 = h

BOL24/1_01.01.04.04A.02     OS30 20,00 h
- Operaio spec.28 (33)
- Spez. Facharbeiter

20 20,00 = h

BOL24/1_01.01.04.04A.03     OG06.1 20,00 h
- Operaio qual.29 (36)
- Qualifizierter Facharbeiter

20 20,00 = h

BOL24/1_01.01.04.04A.03     OS30 20,00 h
- Operaio qual.30 (35)
- Qualifizierter Facharbeiter

20 20,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG01.1 0,20 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

31 (37)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,01 0,20 = h

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG03.1 8,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

32 (38)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,4 8,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG06.1 1,80 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

33 (39)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,09 1,80 = h

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG10 2,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

34 (40)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,1 2,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.A     OS24 6,00 h
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Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

35 (41)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,3 6,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.A     OS30 2,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

36 (42)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,1 2,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG01.1 0,20 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

37 (43)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,01 0,20 = h

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG03.1 8,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

38 (44)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,4 8,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG06.1 1,80 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

39 (45)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,09 1,80 = h

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG10 2,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

40 (46)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,1 2,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.C     OS24 6,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

41 (47)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,3 6,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.C     OS30 2,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

42 (48)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,1 2,00 = h

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG01.1 0,20 h
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)43 (49)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

20*0,01 0,20 = h

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG03.1 8,00 h
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)44 (50)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

20*0,4 8,00 = h

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG06.1 1,80 h
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)45 (51)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
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20*0,09 1,80 = h

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG10 2,00 h
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)46 (52)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

20*0,1 2,00 = h

BOL24/1_01.02.03.07.B     OS24 6,00 h
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)47 (53)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

20*0,3 6,00 = h

BOL24/1_01.02.03.07.B     OS30 2,00 h
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)48 (54)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

20*0,1 2,00 = h

BOL24/1_01.03.01.01A.01     OG03.1 2.903,60 km
- Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti49 (55)
- Transport von 1 m3 Schüttgut

Vedi voce 54.02.20.04
Siehe Position 54.02.20.04

786,6*0,1*10 786,60 = km
Vedi voce 54.02.20.04
Siehe Position 54.02.20.04

422*0,1*10 422,00 = km
Vedi voce 54.02.20.04
Siehe Position 54.02.20.04

1171*0,1*10 1.171,00 = km
Vedi voce 54.02.20.04
Siehe Position 54.02.20.04

524*0,1*10 524,00 = km

BOL24/1_02
Opere da impresario - costruttore
Baumeisterarbeiten

BOL24/1_02.16.09.25*     OG03.1 820,00 m2
Strade, vialetti, piazze Pavimentazione vialetti e campi gioco [CAM]50 (69)
Straßen, Wege, Plätze Deckschicht für Wege und Spielflächen [CAM]

Parco Z1
Parkfläche Z1

820 820,00 = m2

BOL24/1_02.17.08.02.A     OS24 1.802,00 m2
Seminagione ad umido con miscele di semenza Seminagione ad umido con miscele di semenza51 (70)
Naßaussaat von Samenmischungen Naßaussaat von Samenmischungen

1802 1.802,00 = m2

BOL24/1_14
Impianti sanitari
Sanitäranlagen

BOL24/1_14.01.03.05.F     OG06.1 1,00 cad
St

Filtro d'impurità a manicotto: DN 40 - 6/4"52 (76)
Schmutzfänger mit Muffen: DN 40 - 6/4"

Contatore
Zähler

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.01.04.05.A     OG06.1 2,00 cad
St

Rubinetto di erogazione: DN 15 - 1/2"53 (86)
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Auslaufventil: DN 15 - 1/2"
Pozzetto 1
Schacht 1

1 1,00 = cad
St

Pozzetto 2
Schacht 2

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.08.02*     OG06.1 1,00 cad
St

Lavori di adattamento Ricerca di tubazioni esistenti:   Tubi dell'acqua, delle acque reflue, dell'acqua
piovana e dell'irrigazione

54
(109)

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen:   Wasser-, Abwasser-, Regenwasser und
Beregnungsleitungen

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.09.01.01*     OG06.1 1,00 cad
St

Pozzetti per l'irrigazione Pozzetto di irrigazione "1" con 4 partenze:  zona 155
(111)

Schächte für die Beregnung Beregnungsschacht "1" mit 4 Abgängen:  Zone 1
Pozzetto 1
Schacht 1

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.09.01.02*     OG06.1 1,00 cad
St

Pozzetti per l'irrigazione Pozzetto di irrigazione "2" con 4 partenze:  zona 156
(112)

Schächte für die Beregnung Beregnungsschacht "2" mit 4 Abgängen:  Zone 1
Pozzetto 2
Schacht 2

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.09.01.04*     OG06.1 1,00 cad
St

Pozzetti per l'irrigazione Pozzetto di alimentazione con contatore e riduttore di pressione:57
(114)

Schächte für die Beregnung Einspeiseschacht mit Zähler und Druckminderer:
Provisorio
Provisorium

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.09.01.06*     OG06.1 1,00 cad
St

Pozzetti per l'irrigazione Stazione di ricetrassmissione Bluetooth/Radio/3G per la regolazione
dell'irigazione:  LR-BST-REACT 3.0

58
(116)

Schächte für die Beregnung Übertragungsstation Bluetooth/Funk/3G, für die
Bewässerungssteuerung:  LR-BST-REACT 3.0

Pozzetto 1
1 1,00 = cad

St

BOL24/1_14.09.01.07*     OG06.1 1,00 a c
psch

Pozzetti per l'irrigazione Abbonamento dati di 1 anno per interfaccia LR-BST-REACT e scheda SIM:
SIM-1Y-100M-AG + SIM

59
(117)

Schächte für die Beregnung Abonnement für 1 Jahr für die Schnittstelle LR-BST-REACT und SIM:
SIM-1Y-100M-AG + SIM

1 1,00 = a c
psch

BOL24/1_14.09.02.01A.01*     OG06.1 1.852,30 m2
- Irrigazione automatica per prati con un'altezza di rialzo di 10 cm, comprese le tubazioni e lo scavo:
ERBA

60
(118)

- Automatische Beregnung für Rasenflächen mit Aufstiegshöhe 10 cm, samt Rohrleitungen und
Grabungen:  WIESE

Verde
Grünfläche

1852,3 1.852,30 = m2

BOL24/1_14.09.02.02A.02*     OG06.1 1.317,00 m2
- Irrigazione automatica per prati e aree arbustive con un'altezza di rialzo di 30 cm, comprese le
tubazioni e lo scavo:  OPHIOPOGON JAPONICUS

61
(119)
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- Automatische Beregnung für Rasen- und Sträucherflächen mit Aufstiegshöhe 30 cm, samt
Rohrleitungen und Grabungen:  OPHIOPOGON JAPONICUS

Verde con cespugli
Grünfläche mit Stäucher Nord

1317 1.317,00 = m2

BOL24/1_14.09.02.03A.03*     OG06.1 197,40 m2
- Irrigazione a goccia per piante ornamentali, comprese le tubazioni e lo scavo:   GOCCIA AIUOLA DI
PIANTE ORNAMENTALI

62
(120)

- Tropfberegnung für ornamentale Pflanzen, samt Rohrleitungen und Grabungen:
TROPFBEREGNUNG ZIERPFLANZEN

Verde con cespugli
Grünfläche mit Stäucher Nord

197,4 197,40 = m2

BOL24/1_14.09.02.05.B*     OG06.1 10,00 m
lfm

Tubo principale per l'irrigazione PE-HD, PN 10, SDR17: Tubo in polietilene ad alta densità PE-HD,
PN10:  øa 40x2,4 mm

63
(122)

Hauptzuleitung für Beregnung aus PE-HD, PN 10, SDR17: Druckleitung aus PE-HD, PN10:  øa 40x2,4
mm

Irrigazione ris.
Beregnung Res.

10 10,00 = m
lfm

BOL24/1_14.09.02.05.C*     OG06.1 10,00 m
lfm

Tubo principale per l'irrigazione PE-HD, PN 10, SDR17: Tubo in polietilene ad alta densità PE-HD,
PN10:  øa 50x3,0 mm

64
(123)

Hauptzuleitung für Beregnung aus PE-HD, PN 10, SDR17: Druckleitung aus PE-HD, PN10:  øa 50x3,0
mm

Alimentazione ris.
Zuleitung Res.

10 10,00 = m
lfm

BOL24/1_14.09.02.05.E*     OG06.1 10,00 m
lfm

Tubo principale per l'irrigazione PE-HD, PN 10, SDR17: Tubo in polietilene ad alta densità PE-HD,
PN10:  øa 63x3,8 mm

65
(124)

Hauptzuleitung für Beregnung aus PE-HD, PN 10, SDR17: Druckleitung aus PE-HD, PN10:  øa 63x3,8
mm

Alimentazione ris.
Zuleitung Res.

10 10,00 = m
lfm

BOL24/1_15
Impianti elettrici
Elektroanlagen

BOL24/1_15.04.03.01.A     OG10 15,00 m
Tubazioni in polietilene D=40 mm66

(132)
Polyäthylenrohre D=40 mm

Illuminazione
Beleuchtung

15 15,00 = m

BOL24/1_15.04.08.22.C     OS30 1,00 cad
St

Cassette di derivazione in PVC a parete (lxhxp)240x190x90 mm67
(135)

Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) 240x190x90 mm
Provissorio
Provisorium

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.04.08.22.D     OS30 1,00 cad
St

Cassette di derivazione in PVC a parete (lxhxp)300x220x120 mm68
(136)

Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) 300x220x120 mm
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Provissorio
Provisorium

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.04.08.42.B     OS30 1,00 cad
St

Cassette di derivazione in lega leggera a parete (lxhxp) 140x115x60 mm69
(137)

Abzweigdosen aus Leichtmetall AP (bxhxt) 140x115x60 mm
Provissorio
Provisorium

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.04.21.02.F     OS30 1,00 m
Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (lxh) 60x40 mm70

(140)
Kabelkanäle aus PVC, weiß oder grau Abmessungen (bxh) 60x40 mm

Provissorio
Provisorium

1 1,00 = m

BOL24/1_15.04.21.02.L     OS30 10,00 m
Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (lxh) 100x60 mm71

(141)
Kabelkanäle aus PVC, weiß oder grau Abmessungen (bxh) 100x60 mm

Provissorio
Provisorium

10 10,00 = m

BOL24/1_15.05.03.02.C     OG10 20,00 m
Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 2x4 mm272

(143)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 2x4 mm2

Illuminazione
Beleuchtung

20 20,00 = m

BOL24/1_15.05.03.02.D     OG10 908,00 m
Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 2x6 mm273

(144)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 2x6 mm2

Illuminazione
Beleuchtung

839-51 788,00 = m
Ris.
Res.

120 120,00 = m

BOL24/1_15.05.03.02.E     OG10 10,00 m
Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 2x10 mm274

(145)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 2x10 mm2

Bestand
Bestand.

10 10,00 = m

BOL24/1_15.05.03.02.F     OG10 10,00 m
Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 2x16 mm275

(146)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 2x16 mm2

Bestand
Bestand.

10 10,00 = m

BOL24/1_15.05.03.03.A     OS30 30,00 m
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Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 3x1,5 mm276
(147)

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 3x1,5 mm2
Bestand
Bestand.

30 30,00 = m

BOL24/1_15.05.03.03.B     OS30 150,00 m
Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 3x2,5 mm277

(148)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 3x2,5 mm2

Bestand
Bestand.

30 30,00 = m
WIFI - irrigazione
WIFI - Beregnung

120 120,00 = m

BOL24/1_15.05.03.03.D     OS30 30,00 m
Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 3x6 mm278

(149)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 3x6 mm2

Bestand
Bestand.

30 30,00 = m

BOL24/1_15.05.03.05.A     OS30 10,00 m
Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 5x1,5 mm279

(150)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x1,5 mm2

Bestand
Bestand.

10 10,00 = m

BOL24/1_15.05.03.05.D     OS30 30,00 m
Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 5x6 mm280

(152)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x6 mm2

Bestand
Bestand.

30 30,00 = m

BOL24/1_15.05.03.05.E     OS30 100,00 m
Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm281

(153)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2

Ill. esistente
Bel. Bestand

30 30,00 = m
Prese trifasi
3p Steckdosen

70 70,00 = m

BOL24/1_15.05.04.01.H     OS30 20,00 m
Linee unipolari con cavi flessibili in rame FG16M16 0,6/1KV 1x35 mm282

(156)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x35 mm2

Esistente
Bestand

4*5 20,00 = m

BOL24/1_15.05.04.01.J     OS30 20,00 m
Linee unipolari con cavi flessibili in rame FG16M16 0,6/1KV 1x70 mm283

(158)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x70 mm2
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Esistente
Bestand

4*5 20,00 = m

BOL24/1_15.06.03.03.B     OS30 1,00 cad
St

Quadro stagno in materiale plastico con In<250 A, installazione a parete 800x600x300mm84
(160)

Feuchtraumschrank aus Kunststoff mit In<250A, Aufputzausführung 800x600x300mm
Provisorio
Provisorium

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.21.02.A     OS30 2,00 cad
St

Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari85
(162)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschützt Nennstrom 2x6 A - 2
Moduleinheiten

Provisorio
Provisorium

2 2,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.21.02.C     OS30 2,00 cad
St

Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x16 A - 2 unità
modulari

86
(164)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschützt Nennstrom 2x16 A - 2
Moduleinheiten

Provisorio
Provisorium

2 2,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.22.02.E     OS30 1,00 cad
St

Interruttore magnetotermico 2 poli 10kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x25 A - 2 unità
modulari

87
(170)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 10kA C, 2 polig geschützt Nennstrom 2x25 A - 2
Moduleinheiten

Provisorio
Provisorium

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.22.04.I     OS30 1,00 cad
St

Interruttore magnetotermico 4 poli 10 kA C, 4 poli protetti corrente nominale 4x63 A - 4 unità
modulari

88
(171)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 10kA C, 4 polig geschützt Nennstrom 4x63 A - 4
Moduleinheiten

Provisorio
Provisorium

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.41.02.A     OS30 4,00 cad
St

Interruttore differenziale 2 poli 0,03A – A, 2 unità modulari corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2
unità modulari

89
(172)

Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,03A - A, 2 Moduleinheiten Nennstrom 2x25A, Idn 0,03A - 2
Moduleinheiten

Provisorio
Provisorium

4 4,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.41.16.A*     OS30 4,00 cad.
Stk.

Blocco differenziale per corrente di guasto pulsante (tipo A): Blocco differenziale:  2x25/300 mA
(tipo A)

90
(179)

Fehlerstrom-Block, für pulsierende Fehlerströme (Typ A): Fehlerstrom-Block:  2x25/300 mA (Typ A)
Provisorio
Provisorium

4 4,00 = cad.
Stk.

BOL24/1_15.06.45*     OS30 4,00 cad.
Stk.
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Quadri elettrici e apparecchiature da quadro Comandato motorizzato per interruttori automatici ed
differenziali modulari:

91
(180)

Stromkreisverteiler und Verteilergeräte Motorisierter Antrieb für modulare Automaten oder FI's:
ARA  bis 4x63A

Provisorio
Provisorium

4 4,00 = cad.
Stk.

BOL24/1_15.06.71.11.G     OS30 1,00 cad
St

Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni contattore quadripolare 20-25A92
(190)

Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein- oder Ausschaltung Schütz vierpolig 20-25A
Provisorio
Provisorium

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.71.12*     OS30 1,00 cad.
Stk.

Apparecchiature di comando Interruttore crepuscolare con comando: 1x16 A /  2÷200 Lux93
(191)

Schaltgeräte Dämmerungsschalter: 1x16 A /  2÷200 Lux
Provisorio
Provisorium

1 1,00 = cad.
Stk.

BOL24/1_15.06.81.12A.12     OS30 2,00 cad
St

- Limitatore di sovratensione quadripolare, classe di prova II, per reti TT94
(195)

- Überspannungsableiter vierpolig, Prüfklasse II, TT-Netz
Provisorio
Provisorium

2 2,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.91.31A.31     OS30 2,00 cad
St

- Presa Schuko95
(198)

- Schukosteckdose
Provisorio
Provisorium

2 2,00 = cad
St

BOL24/1_15.10.03.47.F     OS30 2,00 cad
St

Punto presa per presa bipolare 16 A esecuzione in vista Punto presa per presa 2x10/16A+T, a vista
con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 5 metri

96
(209)

Auslass Steckdose zweipolig 16 A auf Putz Ausführung Steckdosenauslass für Steckdose
2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 5 Meter

WIFI
WIFI

2 2,00 = cad
St

BOL24/1_15.10.03.58.B     OS30 2,00 cad
St

Presa 10/16A Schuko o 10/16A con esecuzione a vista Presa 10/16A con coperchio ribaltabile97
(210)

Steckdose 10/16A Schuko oder 10/16A in auf Putz Ausführung Steckdose 10/16A mit Klappdeckel
WIFI
WIFI

2 2,00 = cad
St

BOL24/1_15.10.03.59.B     OS30 2,00 cad
St

Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa 10/16A con
esecuzione IP65

98
(211)

Aufpreis für Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausführung Aufpreis Steckdose 10/16A in IP65
Ausführung

WIFI
WIFI

2 2,00 = cad
St
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BOL24/1_15.10.03.59.E     OS30 2,00 cad
St

Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A
con esecuzione IP65

99
(213)

Aufpreis für Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausführung Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in
IP65 Ausführung

2 2,00 = cad
St

BOL24/1_15.10.03.87.D     OS30 2,00 cad
St

Presa CEE con esecuzione a vista Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP65100
(215)

Steckdose CEE in auf Putz Ausführung Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausführung - IP65
2 2,00 = cad

St

BOL24/1_15.14.01.01.D     OG06.1 10,00 m
Dispersore lineare Corda di rame 35 mm2101

(224)
Linienförmige Erdleitung Kupferseil 35 mm2

Riserva (secondo la norma CEI64/8-542 = Cu 25 mm²)
Reserve (laut Norm CEI64/8-542 = Cu 25 mm²)

10 10,00 = m

BOL24/1_15.14.01.03.B     OS30 20,00 m
Conduttore terra con filo rame isol.: 25mm2102

(226)
Erdleiter isoliert. Kupferdraht: 25mm2

Provisorio
Provisorium

20 20,00 = m

BOL24/1_15.15.01*     OS30 1,00 cad
St

Lavori di adeguamento Ricerca di linee elettriche esistenti e percorsi:  per corrente, dati, ecc.103
(230)

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen und Leitungsführungen:   für Strom usw.
1 1,00 = cad

St

BOL24/1_15.15.02*     OS30 2,00 a corpo
pauschal

Lavori di adeguamento Smontaggio di un quadro elettrico:  ca.  120x120x20 cm104
(231)

Anpassungsarbeiten Abmontage eines Verteilers:   ca.  120x120x20 cm
Zähler
Zähler

2 2,00 = a corpo
pauschal

BOL24/1_15.15.04*     OS30 9,00 a forfait
Pauschal

Lavori di adeguamento Smontaggio di corpi illuminanti stradali, con palo o da parete:105
(232)

Anpassungsarbeiten Abmontage von Straßenbeleuchtungskörpern mit Masten oder Wandfixierung:
9 9,00 = a forfait

Pauschal

BOL24/1_15.15.05*     OS30 5,00 a forfait
Pauschal

Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68:  fino a 5x10 mm²106
(233)

Anpassungsarbeiten Kabelverlängerung mit Schrumpfschlauch IP68:  bis 5x10mm²
5 5,00 = a forfait

Pauschal

BOL24/1_15.15.06*     OS30 2,00 a forfait
Pauschal

Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68:  fino a 5x50 mm²107
(234)

Anpassungsarbeiten Kabelverlängerung mit Schrumpfschlauch IP68:  bis 5x50mm²
2 2,00 = a forfait

Pauschal

BOL24/1_15.15.07*     OS30 3,00 a forfait
Pauschal
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Lavori di adeguamento Scatola derivazione ermetica con resina a bi-componete, da parete IP68:  ca.
100x100x50 mm

108
(235)

Anpassungsarbeiten Abzweigdose mit Zweikomponenten Abdichtmasse, AP. IP68:   ca. 100x100x50
mm

3 3,00 = a forfait
Pauschal

BOL24/1_15.21.01*     OS30 1,00 a corpo
pauschal

Opere speciali e documentazione Rilascio della documentazione per la regolare esecuzione dei
lavori:

109
(250)

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung der Dokumente über die ordnungsgemäße
Ausführung der Arbeiten:

1 1,00 = a corpo
pauschal

BOL24/1_15.21.02*     OS30 1,00 a forfait
pauschal

Opere speciali e documentazione Ispezione del imp. di terra:110
(251)

Sonderarbeiten und Dokumentation Überprüfung der Erdungsanlage:
1 1,00 = a forfait

pauschal

BOL24/1_15.21.03*     OS30 1,00 a corpo
pauschal

Opere speciali e documentazione Consegna del protocollo e messa in funzione dell'imp. elettrico:111
(252)

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung des Protokolls für die Inbetriebnahme
Elektroanlage:

1 1,00 = a corpo
pauschal

BOL24/1_15.50.01.02.B     OG06.1 17,00 nr
Nr

Fondazione monolitica in conglomerato cementizio C 20/25 dimensioni L/B/H :  80/80/100 cm    tubo
D = 30 cm

112
(253)

Blockfundament aus Beton, Festigkeitsklasse C 20/25 Abmessungen L/B/H :  80/80/100 cm    Rohr D
= 30 cm

Vedi voce 87.15.01.52
Siehe Position 87.15.01.52

2 2,00 = nr
Nr

Vedi voce 87.15.01.53
Siehe Position 87.15.01.53

2 2,00 = nr
Nr

Vedi voce 87.15.01.54
Siehe Position 87.15.01.54

13 13,00 = nr
Nr

BOL24/1_52
ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24/1_52.02.01.01*     OG01.1 0,01 nr
St

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)113
(291)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
1*0,01 0,01 = nr

St

BOL24/1_52.02.01.01*     OG03.1 0,40 nr
St

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)114
(292)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
1*0,4 0,40 = nr

St

BOL24/1_52.02.01.01*     OG06.1 0,09 nr
St

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)115
(293)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
1*0,09 0,09 = nr

St

BOL24/1_52.02.01.01*     OG10 0,10 nr
St

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)116
(294)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
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1*0,1 0,10 = nr
St

BOL24/1_52.02.01.01*     OS24 0,30 nr
St

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)117
(295)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
1*0,3 0,30 = nr

St

BOL24/1_52.02.01.01*     OS30 0,10 nr
St

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)118
(296)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
1*0,1 0,10 = nr

St

BOL24/1_53
LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

BOL24/1_53.02.05.03.D     OS24 1,00 nr
Nr

Estirpazione di ceppaie: diametro 42,6 fino a 57,5 cm (classe 6, 7, 8)119
(402)

Entfernen von Wurzelstöcken: Durchmesser 42,6 bis 57,5 cm (Klasse 6, 7, 8)
ceppo

1 1,00 = nr
Nr

BOL24/1_53.02.05.03.E     OS24 2,00 nr
Nr

Estirpazione di ceppaie: diametro oltre 57,5 cm (classe oltre 8)120
(403)

Entfernen von Wurzelstöcken: Durchmesser über 57,5 cm (Klasse größer 8)
ceppo

1 1,00 = nr
Nr

Faggio morto
Abgestorbene Buche

1 1,00 = nr
Nr

BOL24/1_53.10.02.01A.01     OG03.1 5,00 nr
Nr

- Rimozione di segnali stradali121
(405)

- Ausbau von Straßenschildern
5 5,00 = nr

Nr

BOL24/1_53.10.10.01.D*     OG03.1 9,00 nr
St

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 40x40cm
(interno)

122
(406)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 40x40cm (intern)

9 9,00 = nr
St

BOL24/1_53.10.10.01.E*     OG03.1 4,00 nr
St

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 60x60cm
(interno)

123
(407)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 60x60cm (intern)

4 4,00 = nr
St

BOL24/1_53.10.10.01.G*     OG03.1 1,00 nr
St

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a
100x100cm (interno)

124
(409)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 100x100cm (intern)

1 1,00 = nr
St

BOL24/1_53.10.11.01*     OG03.1 7,00 nr
St
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RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione panchine125
(410)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Bänken
7 7,00 = nr

St

BOL24/1_53.10.11.02*     OG03.1 4,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione cestini della spazzatura126
(411)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Abfuhr von Mülltonnen
4 4,00 = nr

St

BOL24/1_53.10.11.03*     OG03.1 16,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione rastrelliere biciclette127
(412)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Fahrradständern
16 16,00 = nr

St

BOL24/1_53.10.11.04*     OG03.1 6,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione palo della luce  fino a 6 metri128
(413)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Lichtmasten bis zu 6
Metern

6 6,00 = nr
St

BOL24/1_53.10.11.05*     OG03.1 3,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione palo della luce  oltre 6,00 fino a 12,00 m129
(414)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Lichtmasten über 6,00 bis
12,00 m

3 3,00 = nr
St

BOL24/1_53.10.11.06*     OG03.1 1,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione pannello per affissione di cartelloni
pubblicitari

130
(415)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Plakaten
1 1,00 = nr

St

BOL24/1_53.10.11.08*     OG03.1 1,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione statua Noè131
(416)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung der Noah-Statue
1 1,00 = nr

St

BOL24/1_53.10.11.12*     OG03.1 1,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione seduta circolare Alcide Berloffa132
(420)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Abschaffung des Kreissitzes von Alcide
Berloffa

1 1,00 = nr
St

BOL24/1_53.10.12.01.A     OG03.1 689,20 m
Rimozione, cernita e pulizia di cordonate cordonate in pietra naturale133

(425)
Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen Randsteine aus Naturstein

84+80+103+1,
6+75+55+27+67+69+20+17+27+2+
2+3,6+54+2

689,20 = m

BOL24/1_53.11.13.01*     OG03.1 1,00 a c
psch

Rimessa in opera di arredi pubblici speciali Rimessa in opera di statua di Noè134
(427)

Wiederaufstellung von speziellem öffentlichem Mobiliar Wiederaufstellung der Büste Noahs
1 1,00 = a c

psch

BOL24/1_54
MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN
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BOL24/1_54.01.02.01.A     OG03.1 919,43 m3
Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto135

(431)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

Scavo area stabilizzato
Aushub der stabilisierten Fläche

535*0,4 214,00 = m3
Scavo area cubetti in porfido
Ausgrabungsgebiet Porphyrwürfel

754*0,45 339,30 = m3
Scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes

(1054+202-80)*0,25*0,5 147,00 = m3
Scavo area prato
Aushub eines Blumenbeetes

(1803-50)*0,25*0,5 219,13 = m3

BOL24/1_54.01.02.01.A     OG10 338,60 m3
Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto136

(433)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

Scavo per infrastrutture interferenti
25 25,00 = m3

(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

1*0,8*0,8*490 313,60 = m3

BOL24/1_54.01.05.01A.01     OS24 3.307,00 m2
- Costipamento del piano stradale con rullo vibrante137

(435)
- Verdichtung der Fahrbahnoberfläche mit Rüttelwalze

aree verdi
Grünflächen

3307 3.307,00 = m2

BOL24/1_54.01.90.01.A     OG03.1 459,72 m3
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura138

(436)
Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

Vedi voce 54.01.02.01.A
Siehe Position 54.01.02.01.A

919,43*0,5 459,72 = m3

BOL24/1_54.01.90.01.A     OG10 50,79 m3
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura139

(438)
Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

Scavo per infrastrutture interferenti
0,15*25 3,75 = m3

(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

0,15*1*0,8*0,8*490 47,04 = m3

BOL24/1_54.01.90.02.A*     OG10 3,00 h
Sovrapprezzo per scavo eseguito con escavatrice a risucchio in materiale di qualunque consistenza
e natura

140
(439)

Aufpreis für Aushub mit Saugbagger in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
Scavo impianto elettrico
Elektrische Ausgrabung

(30*(0,4*1))/4 3,00 = h

BOL24/1_54.01.90.30A.30     OG10 3.386,00 km
- Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo141

(442)
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- Aufpreis für Transport von Aushubmaterial
Scavo per infrastrutture interferenti

10*25 250,00 = km
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

10*1*0,8*0,8*490 3.136,00 = km

BOL24/1_54.02.05.05.A     OG01.1 5,55 m3
Demolizione di strutture in cemento armato con attrezzi pneumatici a mano (martelli demolitori)142

(446)
Abbruch von Stahlbetonstrukturen mit peumatischen Werkzeugen von Hand (Preßlufthämmer)

Demolizione anello in calcetruzzo
Abriss von Betonringen

1,1*0,5 0,55 = m3
Imprevisti
Unvorhergesehene Ereignisse

5 5,00 = m3

BOL24/1_54.02.20.03.B     OG03.1 132,30 m2
Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore  di pavimentazione fino a 20 cm143

(449)
Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke bis 20 cm

189*0,7 132,30 = m2

BOL24/1_54.02.20.03.C     OG03.1 56,70 m2
Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione oltre 20 cm144

(450)
Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke über 20 cm

189*0,3 56,70 = m2

BOL24/1_54.02.20.04A.04     OG03.1 786,60 m2
- Demolizione di pavimentazione in cubetti145

(451)
- Abbruch von Pflasterbelag

Pavimentazione area parco nord
Pflasterung der nördlichen Parkfläche

651+188-66 773,00 = m2
Area colombe
Taubengebiet

13,6 13,60 = m2

BOL24/1_54.10.03.05.A     OG10 211,40 m3
Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti146

(456)
Wiederauffüllen von Grabenaushub für setzungsempfindliche Bauwerke

Scavo per infrastrutture interferenti
15,4 15,40 = m3

(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

1*0,8*0,5*490 196,00 = m3

BOL24/1_54.10.03.10A.10     OG10 124,20 m3
- Fornitura e posa inopera di sabbia lavata147

(458)
- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand

Scavo per infrastrutture interferenti
6,6 6,60 = m3

(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

1*0,8*0,3*490 117,60 = m3

BOL24/1_54.16.03.01.D     OG03.1 409,95 m3
Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati di base a volume in
opera

148
(459)
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Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial und
Ausführung von Tragschichten nach Volumen im eingebauten Zustand

Vedi voce 85.10.01.05.C
Siehe Position 85.10.01.05.C

754*0,3 226,20 = m3
Vedi voce 85.10.01.05.G
Siehe Position 85.10.01.05.G

61,5*0,3 18,45 = m3
Sottofondo vialetti stabilizzato
Stabilisierter Unterboden für Auffahrten

551*0,3 165,30 = m3

BOL24/1_54.16.03.10.B     OG03.1 2,00 m3
Fornitura e posa in opera  di  materiale  granulometricamente  stabilizzato (materiale di primo
impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale a volume in opera

149
(460)

Lieferung  und  Einbau  von    korngrößenmäßig    stabilisiertem    Material (Material in
Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial)  für  den  Oberflächenverschluß nach Volumen im
eingebauten Zustand

In caso di necessità
Psch falls nötig

2 2,00 = m3

BOL24/1_54.30.01.01.A     OS24 183,87 m3
Scavo di terra vegetale con mezzo meccanico150

(462)
Abhub von Mutterboden maschinell

Scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes

(1054+215-80)*0,25*0,25 74,31 = m3
Scavo area prato
Aushub eines Blumenbeetes

(1803-50)*0,25*0,25 109,56 = m3

BOL24/1_54.30.01.01.B     OS24 183,06 m3
Scavo di terra vegetale a mano151

(463)
Abhub von Mutterboden von Hand

Scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes

(1054+202-80)*0,25*0,25 73,50 = m3
Scavo area prato
Aushub eines Blumenbeetes

(1803-50)*0,25*0,25 109,56 = m3

BOL24/1_54.30.03.04.A*     OS24 297,25 m3
Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e
sabbia  Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale
e sabbia - MISCUGLIO PER AIUOLE

152
(464)

Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand -
MISCHEN FÜR GRUBEN

Area aiuole piante perenni e aiuole piantumate con Ophiopogon japonicus minor
Mit Ophiopogon japonicus minor bepflanzte Stauden- und Blumenbeetfläche

(1054+215-80)*0,25 297,25 = m3

BOL24/1_54.30.03.04.B*     OS24 438,25 m3
Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e
sabbia  Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale
e sabbia - MISCUGLIO PER PRATO

153
(465)

Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand -
RASENMISCHUNG

Area aiuole prato
Rasenbeetfläche

(1803-50)*0,25 438,25 = m3
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BOL24/1_54.32.01.01*     OS24 3,00 a c
psch

Analisi terreni e organi vegetali Analisi di base in frutti-, viti-, orticoltura, arativi - solo suolo (1
strato)

154
(466)

Analyse von Böden und Pflanzenorganen Basisanalyse im Obst-, Wein-, Gartenbau, Ackerbau - nur
Boden (1 Schicht)

Analisi terreno parco nord di 1 kg di terriccio risultato del miscuglio prelevamento da 15 punti
diversi sul sito.
North Park Bodenanalyse von 1 kg Mutterboden, der aus dem Gemisch an 15 verschiedenen
Stellen des Geländes entnommen wurde.

3 3,00 = a c
psch

BOL24/1_54.32.01.02*     OS24 3,00 a c
psch

Analisi terreni e organi vegetali Analisi aggiuntive terreno/suolo: Granulometria – Sabbia, Limo,
Argilla

155
(467)

Analyse von Böden und Pflanzenorganen Zusätzliche Boden-/Bodenanalyse: Korngröße - Sand,
Schluff, Lehm

Analisi terreno parco nord di 1 kg di terriccio risultato del miscuglio prelevamento da 15 punti
diversi sul sito.
North Park Bodenanalyse von 1 kg Mutterboden, der aus dem Gemisch an 15 verschiedenen
Stellen des Geländes entnommen wurde.

3 3,00 = a c
psch

BOL24/1_54.45.01A.01.02     OG03.1 1.654,97 t
DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO Diritti di discarica per materiale di categoria 1/B156

(468)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR AUSHUBMATERIAL Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/B

Vedi voce 54.01.02.01.A
Siehe Position 54.01.02.01.A

919,43*1,8 1.654,97 = t

BOL24/1_54.45.02A.02.01     OG10 677,20 t
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali157

(470)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall

Scavo per infrastrutture interferenti
25*2 50,00 = t

(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

1*0,8*0,8*((2)*(490)) 627,20 = t

BOL24/1_54.45.02A.02.03     OG03.1 104,32 t
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/C: asfalto158

(471)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.2/C: Asphalt

Vedi voce 54.02.20.03.B
Siehe Position 54.02.20.03.B

132,3*0,2*2,4 63,50 = t
Vedi voce 54.02.20.03.C
Siehe Position 54.02.20.03.C

56,7*0,3*2,4 40,82 = t

BOL24/1_54.45.02A.02.10     OG03.1 13,32 t
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.4/C: calcestruzzo armato con 10% macerie edili159

(473)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter Beton mit 10% Beimengungen

Vedi voce 54.02.05.05.A
Siehe Position 54.02.05.05.A

5,55*2,4 13,32 = t

BOL24/1_75
TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

BOL24/1_75.10.01.30.B     OG06.1 209,00 m
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 32160

(489)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 32
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Irrigazione
Beregnung

30*1,1 33,00 = m
Irrigazione
Beregnung

160*1,1 176,00 = m

BOL24/1_75.10.01.30.C     OG06.1 22,00 m
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 40161

(490)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 40

Irrigazione
Beregnung

20*1,1 22,00 = m

BOL24/1_75.10.01.30.D     OG06.1 88,00 m
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 50162

(491)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 50

Irrigazione
Beregnung

(20+10+5+20+5+10+10)*1,1 88,00 = m

BOL24/1_75.10.01.30.E     OG06.1 138,60 m
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 63163

(492)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 63

Provisorio
Provisorium

50*1,1 55,00 = m
Schacht 1-2
Schacht 1-2

36*1,1 39,60 = m
Collegamento verso strada
Verbindung zu Str.

(20*2)*1,1 44,00 = m

BOL24/1_75.10.01.40.A0*     OG10 48,00 m
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  50 mm164

(495)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  50 mm

Illuminazione
Beleuchtung

16*3 48,00 = m

BOL24/1_75.10.01.40.A1     OG10 51,00 m
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  63 mm165

(496)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  63 mm

Illuminazione
Beleuchtung

17*3 51,00 = m

BOL24/1_75.10.01.40.A2*     OG10 1.225,40 m
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  75 mm166

(497)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  75 mm

Illuminazione
Beleuchtung

(839-51)*1,1 866,80 = m
Video
Video

326*1,1 358,60 = m
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BOL24/1_75.10.01.40.B     OG10 56,10 m
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  90 mm167

(498)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  90 mm

Illuminazione
Beleuchtung

51*1,1 56,10 = m

BOL24/1_75.10.01.40.C     OG10 38,50 m
Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm168

(499)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN 110 mm

Illuminazione
Beleuchtung

3*5*1,1 16,50 = m
Fibra
LWL

2*10*1,1 22,00 = m

BOL24/1_77
POZZETTI PREFABBRICATI
VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE

BOL24/1_77.06.01.01.B     OG10 320,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 40 x 40 cm169

(527)
Schacht 0,10 bar 40 x 40 cm

Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
8*40 320,00 = cm

BOL24/1_77.06.01.01.D     OG06.1 360,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm170

(530)
Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm

irrigazione
6*60 360,00 = cm

BOL24/1_77.06.01.01.D     OG10 300,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm171

(531)
Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm

Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
5*60 300,00 = cm

BOL24/1_77.06.01.01.G     OG10 400,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 80 x 100 cm172

(533)
Schacht 0,10 bar 80 x 100 cm

Pozzetti di snoto per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
4*100 400,00 = cm

BOL24/1_77.06.01.01.N     OG06.1 120,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 120 x 150 cm173

(534)
Schacht 0,10 bar 120 x 150 cm

Irrigazione
1*120 120,00 = cm

BOL24/1_78
CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI
SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR

BOL24/1_78.01.01.23.B     OG10 8,00 cad
St

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 400x400mm, ca. 40kg174
(548)
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Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 400x400 mm, ca. 40kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici

8 8,00 = cad
St

BOL24/1_78.01.01.23.D     OG06.1 6,00 cad
St

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg175
(551)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg
Irrigazione

6 6,00 = cad
St

BOL24/1_78.01.01.23.D     OG10 5,00 cad
St

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg176
(552)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici

5 5,00 = cad
St

BOL24/1_78.01.01.23.E     OG10 4,00 cad
St

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 800x800mm, ca. 96kg177
(553)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 800x800 mm, ca. 96kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici

4 4,00 = cad
St

BOL24/1_78.01.01.23.F     OG10 1,00 cad
St

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 1000x1000mm, ca. 155kg178
(555)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 1000x1000 mm, ca. 155kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_85
PAVIMENTAZIONI
BELAGSARBEITEN

BOL24/1_85.10.01.05.C     OG03.1 754,00 m2
Pavimentazione con cubetti di porfido dimensione cubetti 8/10 cm179

(565)
Pflasterbelag aus Porphyrwürfeln Würfelabmessungen 8/10 cm

pavimentazione cubetti parco nord
754 754,00 = m2

BOL24/1_85.10.01.05.G*     OG03.1 61,50 m2
Pavimentazione con cubetti di porfido Pavimentazione cubetti 8/10 in porfido con fughe inerbite180

(566)
Pflasterbelag aus Porphyrwürfeln Porphyr 8/10 Würfelpflaster mit begrünten Fugen

61,5 61,50 = m2

BOL24/1_86
MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
STRASSENREGELBAUWERKE,  STRASSENZUBEHÖR,  STRASSENBESCHILDERUNG  UND
BODENMARKIERUNG

BOL24/1_86.01.01.11.A*     OG03.1 568,00 ml
Cordone tipo bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm Cordone tipo
bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm

181
(571)

Geradlinige oder gebogene Graniteinfassung mit 16 cm Breite Lineare oder gebogene
Granitbordsteine zur Abgrenzung von 16 cm Breite

505,5+62,5 568,00 = ml

BOL24/1_86.30.01.01.B     OG03.1 2,00 nr
Nr
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Pannello regolamentare, circolare, di prescrizione, classe 2 ø 60 cm in alluminio 25/10 mm182
(572)

Regulamentäres Vorschriftsschild, kreisrund, Klasse 2 ø 60 cm in Aluminium  25/10 mm
2 2,00 = nr

Nr

BOL24/1_86.30.01.06.B     OG03.1 3,00 nr
Nr

Pannello regolamentare, triangolare, di pericolo, classe 2 60/60/60 cm in alluminio 25/10 mm183
(573)

Regulamentäres Warnschild, dreieckig, Klasse 2 60/60/60 cm in Aluminium  25/10 mm
3 3,00 = nr

Nr

BOL24/1_86.30.01.22.F     OG03.1 5,00 m
Palo tubolare in acciaio S235 ø 90 mm   7,30 kg/ml  con dispositivo antirotazione184

(574)
Rohrstange aus Stahl S235 ø 90 mm   7,30 kg/ml  mit Drehsicherung

Vedi voce 53.10.02.01
Siehe Position 53.10.02.01

5 5,00 = m

BOL24/1_86.30.01.80.B     OG03.1 5,00 nr
Nr

Blocchetti di fondazione dimensioni blocchetto 40/40/50 cm185
(575)

Fundamentblöcke Abmessungen des Fundamentblockes 40/40/50 cm
Vedi voce 86.30.01.22.F
Siehe Position 86.30.01.22.F

5 5,00 = nr
Nr

BOL24/1_87*
LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ELEKTRISCHE LEITUNGEN, ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG

BOL24/1_87.15.01.52*     OS30 2,00 nr
St

Posizione Principale Corpo illuminante per fronte strada compreso di  palo h=6.3m186
(576)

Hauptposition Straßenfrontleuchte einschließlich Mast h=6,3m
2 2,00 = nr

St

BOL24/1_87.15.01.53*     OS30 2,00 nr
St

Posizione Principale Corpo illuminante con doppia testa illuminante per fronte strada compreso di
palo h=6.3m

187
(577)

Hauptposition Beleuchtungskörper mit doppeltem Lichtkopf für Straßenfront einschließlich Mast
h=6,3m

2 2,00 = nr
St

BOL24/1_87.15.01.54*     OS30 13,00 nr
St

Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=4.5m188
(578)

Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=4,5m
13 13,00 = nr

St

BOL24/1_87.35.05.10.B     OG10 866,80 m
Corda di rame, nuda Q = 25 mm2189

(581)
Kupferseil, blank Q = 25 mm2

Illuminazione
Beleuchtung

(839-51)*1,1 866,80 = m

BOL24/1_96*
INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN

BOL24/1_96.02.02.01*     OS24 1,00 nr
St

PIANTAGIONE DI ALBERI Messa a dimora di alberi190
(582)

BAUMPFLANZUNG Baumpflanzung
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1 1,00 = nr
St

BOL24/1_96.02.03.06*     OS24 1.014,00 m2
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Ophiopogon japonicus minor191

(583)
PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Ophiopogon japonicus minor

1054-40 1.014,00 = m2

BOL24/1_96.02.03.08*     OS24 215,00 m2
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Messa a dimora di piante perenni e bulbi192

(585)
PFLANZUNG VON STAUDEN Pflanzung von Stauden und Blumenzwiebeln

215 215,00 = m2

BOL24/1_96.03.01.05*     OS24 470,00 m2
 Pacciamatura con fibra di legno193

(586)
 Mulchen mit Holzfasern

470 470,00 = m2

BOL24/1_96.06.01.MA_SO*     OS24 1,00 nr
St

FORNITURA ALBERI Magnolia x soulangiana altezza 250cm194
(592)

Hauptposition Magnolia x soulangiana Höhe 250 cm
1 1,00 = nr

St

BOL24/1_96.06.03.AC_VU*     OS24 20,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Aconitum vulparia  vaso 9 cm195
(593)

Hauptposition Aconitum vulparia Vase 9 cm
20 20,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.AN_JA*     OS24 15,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Anemona jap. 'Brissingham Glow' vaso  9cm196
(595)

Hauptposition Anemona Jap. 'Brissingham Glow' Vase 9cm
15 15,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.CA_FO*     OS24 181,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Carex ssp foliosissima 'Silver Sceptre' vaso 11 cm197
(599)

Hauptposition Carex ssp foliosissima 'Silver Sceptre' Vase 11 cm
181 181,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.CA_MO*     OS24 194,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Carex morrowi 'Aureovariegata' vaso 9 cm198
(600)

Hauptposition Carex morrowi 'Aureovariegata' Vase 9 cm
194 194,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.CH_LA*     OS24 44,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Chasmanthium latifolium vaso 11 cm199
(601)

Hauptposition Chasmanthium latifolium Vase 11 cm
44 44,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.CY_FO*     OS24 153,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Cyrtomium fortunei  vaso 9 cm200
(602)

Hauptposition Cyrtomium fortunei Vase 9 cm
153 153,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.DI_SP*     OS24 6,00 n.
Nr.

24
158

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo metrico / Massenberechnung

a misura / Nach Mass

FORNITURA ERBACEE PERENNI Dicentra spectabilis vaso 11 cm201
(603)

Hauptposition Dicentra spectabilis Vase 11 cm
6 6,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.EP_PU*     OS24 435,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Epimedium pubigerum  vaso 9 cm202
(605)

Hauptposition Epimedium pubigerum Vase 9 cm
435 435,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.EP_VE*     OS24 232,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Epimedium x versicolor 'sulphureum'   vaso 9 cm203
(606)

Hauptposition Epimedium x versicolor 'sulphureum'   Vase 9 cm
232 232,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.GA_NI*     OS24 192,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Galanthus nivalis Viridapice al pezzo204
(607)

Hauptposition Galanthus nivalis Viridapice pro Stück
192 192,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.HE_CA*     OS24 13,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Heuchera 'Cappuccino' vaso 9 cm205
(608)

Hauptposition Heuchera 'Cappuccino' Vase 9 cm
13 13,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.HE_LE*     OS24 36,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Heuchera 'Leuchtkäfer'   vaso 9 cm206
(609)

Hauptposition Heuchera 'Leuchtkäfer'    Vase 9 cm
36 36,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.HE_MI*     OS24 31,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Heuchera 'Mint Frost'  vaso 9 cm207
(610)

Hauptposition Heuchera 'Mint Frost'   Vase 9 cm
31 31,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.HE_NI*     OS24 16,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Helleborus niger 'Praecox'  vaso 11 cm208
(611)

Hauptposition Helleborus niger 'Praecox'  Vase 11cm
16 16,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.HE_RE*     OS24 16,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Helleborus 'Red Lady'  vaso 11 cm209
(612)

Hauptposition Helleborus 'Red Lady'   Vase 11cm
16 16,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.HE_YE*     OS24 18,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Helleborus 'Yellow Lady' vaso 11 cm210
(613)

Hauptposition Helleborus 'Yellow Lady'  Vase 11cm
18 18,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.HO_CH*     OS24 50,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Hosta 'Cherry Berry' vaso 9 cm211
(614)

Hauptposition Hosta 'Cherry Berry' Vase 9 cm
50 50,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.HO_FO*     OS24 31,00 nr
St

FORNITURA ERBACEE PERENNI Hosta fortunei 'Aurea'212
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(615)
Hauptposition Hosta fortunei 'Aurea'

31 31,00 = nr
St

BOL24/1_96.06.03.HO_NI*     OS24 11,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Hosta 'Niagara Falls' vaso 9 cm213
(616)

Hauptposition Hosta 'Niagara Falls' Vase 9 cm
11 11,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.HO_SU*     OS24 3,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Hosta 'Sum and Substance' vaso 9 cm214
(617)

Hauptposition Hosta 'Sum and Substance'  Vase 9 cm
3 3,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.LI_BU*     OS24 15,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Lilium bulbiferum215
(620)

Hauptposition Lilium bulbiferum
15 15,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.LI_MA*     OS24 13,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Lilium martagon216
(621)

Hauptposition Lilium martagon
13 13,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.NA_JE*     OS24 200,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Narcissus 'Jetfire'217
(624)

Hauptposition Narcissus 'Jetfire'
200 200,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.PH_PA*     OS24 13,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Phlox paniculata 'Orange'  vaso 11 cm218
(626)

Hauptposition Phlox paniculata 'Orange'  Vase 11 cm
13 13,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.SM_RA*     OS24 40,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Smilacina racemosa  vaso 9 cm219
(628)

Hauptposition Smilacina racemosa  Vase 9 cm
40 40,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.07.01.01*     OS24 200,00 nr
St

Struttura di protezione per alberature Struttura di protezione per alberi con apparato radicale in
superficie

220
(630)

Baumschutzstruktur Schutzstruktur für Bäume mit oberirdischem Wurzelsystem
Protezione alberature per le 4 fasi di cantiere
Baumschutz für die 4 Bauphasen

200 200,00 = nr
St

BOL24/1_98*
ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI
MOBILIAR FÜR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ

BOL24/1_98.01.01.01.D*     OS24 15,00 nr
Nr

Panchina con schienale in legno Panchina con schienale in legno con braccioli,  Lunghezza cm. 190 -
Altezza seduta cm. 45 - Profondità cm. 70

221
(632)

Bank mit Rückenlehne Holz   Holzrückenbank mit Armlehnen, Länge cm. 190 - Sitzhöhe cm. 45 -
Tiefe cm. 70

15 15,00 = nr
Nr

BOL24/1_98.02.01.01.B*     OG03.1 29,00 nr
Nr
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Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20222
(634)

Einseitig Fahrradständer Fahrradträger gebaut mit 80x20 Platte
29 29,00 = nr

Nr

BOL24/1_98.02.01.02B*     OG03.1 9,00 nr
Nr

ARREDO URBANO  Cestino porta rifiuti rotondo con cassetto portacenere integrato 90 litri223
(637)

STADTMOBILIAR  Runder Abfallbehälter mit integriertem Aschenbecher 90 Liter
9 9,00 = nr

Nr

BOL24/1_98.06.01.01*     OS24 16,00 ml
Elementi in metallo Bordo di delimitazione in acciaio zincato224

(644)
Metallische Elemente Randbegrenzung aus verzinktem Stahl

16 16,00 = ml

BOL24/1_98.06.01.02*     OS24 105,00 ml
Elementi in metallo Lama di delimitazione aiuole in acciaio non zincato225

(645)
Metallische Elemente Beetbegrenzungsmesser aus unverzinktem Stahl

105 105,00 = ml

BOL24/1_98.06.01.03*     OS24 270,00 ml
Elementi in metallo Ringhiera delimita aiuola H:30cm226

(646)
Metallische Elemente Blumenbeetumrandung H:30cm

270 270,00 = ml

» ZONA 2
BOL24/1_01

Prezzi elementari
Elementarpreise

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG01.1 3,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale227 (1)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,12 3,00 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG03.1 7,75 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale228 (2)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,31 7,75 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG06.1 5,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale229 (3)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,2 5,00 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG10 1,75 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale230 (4)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,07 1,75 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OS24 5,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale231 (5)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,2 5,00 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OS30 2,50 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale232 (6)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,1 2,50 = h
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BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG01.1 4,80 h
- Operaio spec.233 (7)
- Spez. Facharbeiter

25*0,12 3,00 = h
Smontaggio e spostamento arredi terrazze dei bar di Via Perathoner
Demontage und Umzug von Terrassenmöbeln in der Via Perathoner

15*0,12 1,80 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG03.1 12,40 h
- Operaio spec.234 (8)
- Spez. Facharbeiter

25*0,31 7,75 = h
Smontaggio e spostamento arredi terrazze dei bar di Via Perathoner
Demontage und Umzug von Terrassenmöbeln in der Via Perathoner

15*0,31 4,65 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG06.1 8,00 h
- Operaio spec.235 (9)
- Spez. Facharbeiter

25*0,2 5,00 = h
Smontaggio e spostamento arredi terrazze dei bar di Via Perathoner
Demontage und Umzug von Terrassenmöbeln in der Via Perathoner

15*0,2 3,00 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG10 2,80 h
- Operaio spec.236

(10)
- Spez. Facharbeiter

25*0,07 1,75 = h
Smontaggio e spostamento arredi terrazze dei bar di Via Perathoner
Demontage und Umzug von Terrassenmöbeln in der Via Perathoner

15*0,07 1,05 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OS24 8,00 h
- Operaio spec.237

(11)
- Spez. Facharbeiter

25*0,2 5,00 = h
Smontaggio e spostamento arredi terrazze dei bar di Via Perathoner
Demontage und Umzug von Terrassenmöbeln in der Via Perathoner

15*0,2 3,00 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OS30 4,00 h
- Operaio spec.238

(12)
- Spez. Facharbeiter

25*0,1 2,50 = h
Smontaggio e spostamento arredi terrazze dei bar di Via Perathoner
Demontage und Umzug von Terrassenmöbeln in der Via Perathoner

15*0,1 1,50 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG01.1 3,00 h
- Operaio qual.239

(13)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,12 3,00 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG03.1 7,75 h
- Operaio qual.240

(14)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,31 7,75 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG06.1 5,00 h
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- Operaio qual.241
(15)

- Qualifizierter Facharbeiter
25*0,2 5,00 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG10 1,75 h
- Operaio qual.242

(16)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,07 1,75 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OS24 5,00 h
- Operaio qual.243

(17)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,2 5,00 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OS30 2,50 h
- Operaio qual.244

(18)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,1 2,50 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OG01.1 0,72 h
- Collaboratore tecnico245

(19)
- Technischer Mitarbeiter

operatore BCM  verifica bellica (prezzo ipotetico)
BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)

6*0,12 0,72 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OG03.1 1,86 h
- Collaboratore tecnico246

(20)
- Technischer Mitarbeiter

operatore BCM  verifica bellica (prezzo ipotetico)
BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)

6*0,31 1,86 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OG06.1 1,20 h
- Collaboratore tecnico247

(21)
- Technischer Mitarbeiter

operatore BCM  verifica bellica (prezzo ipotetico)
BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)

6*0,2 1,20 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OG10 0,42 h
- Collaboratore tecnico248

(22)
- Technischer Mitarbeiter

operatore BCM  verifica bellica (prezzo ipotetico)
BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)

6*0,07 0,42 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OS24 1,20 h
- Collaboratore tecnico249

(23)
- Technischer Mitarbeiter

operatore BCM  verifica bellica (prezzo ipotetico)
BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)

6*0,2 1,20 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OS30 0,60 h
- Collaboratore tecnico250

(24)
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- Technischer Mitarbeiter
operatore BCM  verifica bellica (prezzo ipotetico)
BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)

6*0,1 0,60 = h

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG01.1 2,40 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale251

(25)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,12 2,40 = h

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG03.1 6,20 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale252

(26)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,31 6,20 = h

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG06.1 4,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale253

(27)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,2 4,00 = h

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG10 1,40 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale254

(28)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,07 1,40 = h

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OS24 4,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale255

(29)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,2 4,00 = h

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OS30 2,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale256

(30)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,1 2,00 = h

BOL24/1_01.01.04.04A.01     OG06.1 8,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale257

(32)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

8 8,00 = h

BOL24/1_01.01.04.04A.01     OS30 8,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale258

(31)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

8 8,00 = h

BOL24/1_01.01.04.04A.02     OG06.1 20,00 h
- Operaio spec.259

(34)
- Spez. Facharbeiter

20 20,00 = h

BOL24/1_01.01.04.04A.02     OS30 20,00 h
- Operaio spec.260

(33)
- Spez. Facharbeiter

20 20,00 = h

BOL24/1_01.01.04.04A.03     OG06.1 20,00 h
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- Operaio qual.261
(36)

- Qualifizierter Facharbeiter
20 20,00 = h

BOL24/1_01.01.04.04A.03     OS30 20,00 h
- Operaio qual.262

(35)
- Qualifizierter Facharbeiter

20 20,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG01.1 2,40 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

263
(37)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,12 2,40 = h

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG03.1 6,20 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

264
(38)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,31 6,20 = h

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG06.1 4,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

265
(39)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,2 4,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG10 1,40 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

266
(40)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,07 1,40 = h

BOL24/1_01.02.03.05.A     OS24 4,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

267
(41)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,2 4,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.A     OS30 2,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

268
(42)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,1 2,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG01.1 2,40 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

269
(43)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,12 2,40 = h

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG03.1 6,20 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

270
(44)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,31 6,20 = h

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG06.1 4,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

271
(45)
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Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,2 4,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG10 1,40 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

272
(46)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,07 1,40 = h

BOL24/1_01.02.03.05.C     OS24 4,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

273
(47)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,2 4,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.C     OS30 2,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

274
(48)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,1 2,00 = h

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG01.1 2,40 h
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)275

(49)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

20*0,12 2,40 = h

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG03.1 6,20 h
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)276

(50)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

20*0,31 6,20 = h

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG06.1 4,00 h
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)277

(51)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

20*0,2 4,00 = h

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG10 1,40 h
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)278

(52)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

20*0,07 1,40 = h

BOL24/1_01.02.03.07.B     OS24 4,00 h
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)279

(53)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

20*0,2 4,00 = h

BOL24/1_01.02.03.07.B     OS30 2,00 h
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)280

(54)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

20*0,1 2,00 = h

BOL24/1_01.03.01.01A.01     OG06.1 390,00 km
- Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti281

(56)
- Transport von 1 m3 Schüttgut

Deviazione canale acque bianche
(10*2)*25*0,2*2,4 240,00 = km

Deviazione canale acque bianche
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(10*2)*25*0,2*1,5 150,00 = km

BOL24/1_02
Opere da impresario - costruttore
Baumeisterarbeiten

BOL24/1_02.04.71.01.A     OG01.1 6,87 m2
Casseratura laterale per solette e solettoni di base: per struttura superficiale S1282

(57)
Seitliche Abschalung für Gründungsplatten: für Oberflächenstruktur S1

locale tecnico soletta
(6,45*2+5*2)*0,3 6,87 = m2

BOL24/1_02.04.71.02.A     OG01.1 25,00 m2
Casseratura laterale per fondazioni per struttura superficiale S1283

(58)
Seitliche Abschalung für Streifenfundamente für Oberflächenstruktur S1

Fondazione
2*25*0,5 25,00 = m2

BOL24/1_02.04.72.02.B     OG01.1 324,20 m2
Casseratura per muri e pareti diritte: per struttura superficiale S2284

(59)
Schalung für geradlinige Mauern und Wände: für Oberflächenstruktur S2

23*2,7*2 124,20 = m2
Deviazione canale acque bianche pareti

(2*2)*25*2 200,00 = m2

BOL24/1_02.04.73.01.A     OG01.1 83,00 m2
Casseratura di solette, solette a sbalzo: per struttura superficiale S2, spessore soletta fino a 30 cm285

(60)
Schalung für Platten und Kragplatten: für Oberflächenstruktur S2 Deckenstärke bis 30 cm

33 33,00 = m2
solaio

25*2 50,00 = m2

BOL24/1_02.04.73.03.A     OG01.1 27,00 m
Casseratura di solette per scale, pianerottoli, gradini per struttura superficiale S2286

(61)
Schalung für Treppenplatten, Stufen für Oberflächenstruktur S2

18*1,5 27,00 = m

BOL24/1_02.04.80.01.B     OG01.1 9,38 m3
Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti classe C 12/15287

(62)
Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton Festigkeitsklasse C 12/15

magrone
25*2,5*0,15 9,38 = m3

BOL24/1_02.04.80.01.C     OG01.1 3,50 m3
Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti classe C 16/20288

(63)
Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton Festigkeitsklasse C 16/20

locale tecnico
35*0,1 3,50 = m3

BOL24/1_02.04.80.15.E     OG01.1 44,65 m3
Calcestruzzo per opere con classe di esposizione e relativa classe di resistenza minima C25/30   XC2289

(64)
Beton für Bauwerke mit einer Expositionsklasse und dazugehöriger Mindestfestigkeitsklasse C25/30
XC2

locale tecnico secondo calcolo statico
fondazioni

33*0,3 9,90 = m3
soletta
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33*0,3 9,90 = m3
muri

8*2,7 21,60 = m3
scala DA CONTROLLARE

6,5*0,5 3,25 = m3

BOL24/1_02.04.80.16.A     OG01.1 61,75 m3
Calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XD e relativa classe di resistenza minima
C30/37   XC2, XD1

290
(66)

Beton für Bauwerke mit Expositionsklassen XC, XD und dazugehöriger Mindestfestigkeitsklasse
C30/37   XC2, XD1

Fondazione
25*2,5*0,4 25,00 = m3

Pareti
25*0,3*2,4 18,00 = m3

Solaio
25*2,5*0,3 18,75 = m3

BOL24/1_02.05.01.01.A     OG01.1 10.767,86 kg
Acciaio in barre Acciaio ad aderenza migl. B450C291

(67)
Betonstabstahl Gerippter Stahl B450C

Platea
730 730,00 = kg

Copertura
520 520,00 = kg

Travi
175 175,00 = kg

Soletta e scalini
165 165,00 = kg

Parete
135 135,00 = kg

Pareti laterali
1144 1.144,00 = kg

Fontana a raso orizzontali
10,7*27*0,888 256,54 = kg

Fontana a raso verticali
3,75*76*0,888 253,08 = kg

Fontana staffe orizzontali
(53*3)*2*0,888 282,38 = kg

Fontana staffe verticali
(3,75*10)*2*0,888 66,60 = kg

Riserva
Reserve

3727,60 * 0,10 372,76 = kg
Fondazione

25*2,5*0,4*75 1.875,00 = kg
Pareti

25*0,3*2,4*110 1.980,00 = kg
Solaio

25*2,5*0,3*150 2.812,50 = kg

BOL24/1_02.16.09.25*     OG03.1 380,00 m2
Strade, vialetti, piazze Pavimentazione vialetti e campi gioco [CAM]292

(69)
Straßen, Wege, Plätze Deckschicht für Wege und Spielflächen [CAM]

A nord/acanto fontana
Nördlich/neben Brunnen

380 380,00 = m2

BOL24/1_03
Opere da fabbro
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Schlosserarbeiten

BOL24/1_03.06.03.01.S     OG01.1 4,00 nr
Nr

Porta tagliafuoco acciaio: REI 120'; 1000x2150293
(71)

Feuerschutztür Stahl: REI 120'; 1000x2150
4 4,00 = nr

Nr

BOL24/1_14
Impianti sanitari
Sanitäranlagen

BOL24/1_14.01.01.01.C     OG06.1 1,00 cad
St

Contatore di acqua fredda per piccole portate: DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h294
(72)

Kaltwasserzähler für kleine Mengen: DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.01.01.01.D     OG06.1 1,00 cad
St

Contatore di acqua fredda per piccole portate: DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h295
(73)

Kaltwasserzähler für kleine Mengen: DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.01.02.01.E     OG06.1 2,00 cad
St

Riduttore di pressione a manicotto: DN 40 - 6/4"296
(74)

Druckreduzierventil mit Muffen: DN 40 - 6/4"
Vano tecnico - fontane
Technik - Brunnen

2 2,00 = cad
St

BOL24/1_14.01.03.01.C     OG06.1 2,00 cad
St

Filtro d'acqua a controlavaggio a manicotto: DN 40 - 6/4" - 16 m3/h297
(75)

Brauchwasserrückspülfilter mit Muffen: DN 40 - 6/4" - 16 m3/h
Vano tecnico - fontane
Technik - Brunnen

2 2,00 = cad
St

BOL24/1_14.01.03.05.F     OG06.1 1,00 cad
St

Filtro d'impurità a manicotto: DN 40 - 6/4"298
(76)

Schmutzfänger mit Muffen: DN 40 - 6/4"
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.01.03.05.G     OG06.1 1,00 cad
St

Filtro d'impurità a manicotto: DN 50 - 2"299
(77)

Schmutzfänger mit Muffen: DN 50 - 2"
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.01.04.02.A*     OG06.1 4,00 cad
St

Saracinesca a corpo piatto flangiata: DN 65 - 2 1/2"300
(78)

Flanschen - Flachschieber: DN 65 - 2 1/2"
Vano tecnico
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Technikraum
4 4,00 = cad

St

BOL24/1_14.01.04.02.B*     OG06.1 4,00 cad
St

Saracinesca a corpo piatto flangiata: DN 80 - 3"301
(79)

Flanschen - Flachschieber: DN 80 - 3"
Vano tecnico
Technikraum

4 4,00 = cad
St

BOL24/1_14.01.04.03.A     OG06.1 1,00 cad
St

Valvola a manicotto con sede diritta: DN 15 - 1/2"302
(80)

Geradsitzventil mit Muffen: DN 15 - 1/2"
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.01.04.03.B     OG06.1 1,00 cad
St

Valvola a manicotto con sede diritta: DN 20 - 3/4"303
(81)

Geradsitzventil mit Muffen: DN 20 - 3/4"
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.01.04.03.C     OG06.1 1,00 cad
St

Valvola a manicotto con sede diritta: DN 25 - 1"304
(82)

Geradsitzventil mit Muffen: DN 25 - 1"
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.01.04.03.D     OG06.1 1,00 cad
St

Valvola a manicotto con sede diritta: DN 32 - 5/4"305
(83)

Geradsitzventil mit Muffen: DN 32 - 5/4"
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.01.04.03.E     OG06.1 1,00 cad
St

Valvola a manicotto con sede diritta: DN 40 - 6/4"306
(84)

Geradsitzventil mit Muffen: DN 40 - 6/4"
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.01.04.03.F     OG06.1 1,00 cad
St

Valvola a manicotto con sede diritta: DN 50 - 2"307
(85)

Geradsitzventil mit Muffen: DN 50 - 2"
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.01.05.01.A*     OG06.1 1,00 cad
St

Valvola di ritegno a clapet flangiata: DN 65 - 2 1/2"308
(87)

Klappenrückschlagventil mit Flanschen: DN 65 - 2 1/2"
Vano tecnico
Technikraum
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1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.01.05.01.C*     OG06.1 1,00 cad
St

Valvola di ritegno a clapet flangiata: DN 80 - 3"309
(88)

Klappenrückschlagventil mit Flanschen: DN 80 - 3"
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.01.05.03.B     OG06.1 1,00 cad
St

Valvola di ritegno a flusso libero: DN 15 - 1/2"310
(89)

Rückschlagventil - Freiflußventil: DN 15 - 1/2"
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.01.05.03.F     OG06.1 1,00 cad
St

Valvola di ritegno a flusso libero: DN 40 - 6/4"311
(90)

Rückschlagventil - Freiflußventil: DN 40 - 6/4"
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.03.01.01.B     OG06.1 4,00 cad
St

Pozzetto di scarico con griglia in acciaio INOX: DN 70312
(91)

Bodenablauf mit Inoxrost: DN 70
Vano tecnico
Technikraum

4 4,00 = cad
St

BOL24/1_14.03.02.01.A     OG06.1 1,00 cad
St

Gruppo di sollevamento in esecuzione compatta: 6 m3/h - 70 kPa313
(92)

Kompaktkleinhebeanlage: 6 m3/h - 70 kPa
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.03.02.10.A*     OG06.1 15,00 m
lfm

Tubazione di scarico in polietilene temperato, saldato, PN 10 bar: Tubazione di scarico in polietilene
temperato:  DN 40 - øa 50x2,6 mm

314
(93)

Abflußleitung aus PE-HD, verschweißt, PN 10 bar: Abflußleitung aus PE-HD:  DN 40 - øa 50x2,8 mm
Vano tecnico
Technikraum

15 15,00 = m
lfm

BOL24/1_14.03.02.10.B*     OG06.1 15,00 m
lfm

Tubazione di scarico in polietilene temperato, saldato, PN 10 bar: Tubazione di scarico in polietilene
temperato:  DN50  - øa 63 * 5,8 mm

315
(94)

Abflußleitung aus PE-HD, verschweißt, PN 10 bar: Abflußleitung aus PE-HD:  DN50  - øa 63 * 5,8 mm
Vano tecnico
Technikraum

15 15,00 = m
lfm

BOL24/1_14.03.03.01.A*     OG06.1 5,00 a c
psch

Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A Giunto passamuro per tubi:
perforazione ø100mm per tubi da ø10 a  80 mm

316
(95)

Dichtungseinsatz für Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A Dichtungseinsatz für Rohre:
Kernbohrung ø100mm für Rohre von ø10 bis 60 mm

Vano tecnico
Technikraum
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5 5,00 = a c
psch

BOL24/1_14.03.03.01.B*     OG06.1 5,00 a c
psch

Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A Giunto passamuro per tubi:
perforazione fino a ø125mm per tubi da ø57 a 77 mm

317
(96)

Dichtungseinsatz für Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A Dichtungseinsatz für Rohre:
Kernbohrung ø125mm für Rohre von ø57 bis 77 mm

Vano tecnico
Technikraum

5 5,00 = a c
psch

BOL24/1_14.03.03.01.C*     OG06.1 7,00 a c
psch

Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A Giunto passamuro per tubi:
perforazione fino a ø150mm per tubi da ø61 a  115 mm

318
(97)

Dichtungseinsatz für Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A Dichtungseinsatz für Rohre:
Kernbohrung ø150mm für Rohre von ø61 bis 115 mm

Vano tecnico
Technikraum

7 7,00 = a c
psch

BOL24/1_14.03.03.01.D*     OG06.1 2,00 a c
psch

Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A Giunto passamuro per tubi:
perforazione ø200mm per tubi da ø86 a 160 mm

319
(98)

Dichtungseinsatz für Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A Dichtungseinsatz für Rohre:
Kernbohrung ø200mm für Rohre von ø 86 bis 160mm

Vano tecnico
Technikraum

2 2,00 = a c
psch

BOL24/1_14.04.01.01.B     OG06.1 1,00 m
Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 15 - ø 18x1,0320

(99)
Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 15 - ø 18x1,0

Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = m

BOL24/1_14.04.01.01.C     OG06.1 1,00 m
Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 20 - ø 22x1,2321

(100)
Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 20 - ø 22x1,2

Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = m

BOL24/1_14.04.01.01.D     OG06.1 8,00 m
Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 25 - ø 28x1,2322

(101)
Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 25 - ø 28x1,2

Vano tecnico
Technikraum

2*4 8,00 = m

BOL24/1_14.04.01.01.E     OG06.1 20,00 m
Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 32 - ø 35x1,5323

(102)
Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 32 - ø 35x1,5

Vano tecnico
Technikraum

4*5 20,00 = m

BOL24/1_14.04.01.01.F     OG06.1 8,00 m
Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 40 - ø 42x1,5324

(103)
Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 40 - ø 42x1,5

Vano tecnico
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Technikraum
4*2 8,00 = m

BOL24/1_14.04.01.01.G     OG06.1 1,00 m
Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 50 - ø 54x1,5325

(104)
Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 50 - ø 54x1,5

Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = m

BOL24/1_14.04.01.01.H     OG06.1 4,00 m
Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 65 - ø 76x2,0326

(105)
Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 65 - ø 76x2,0

Vano tecnico
Technikraum

4 4,00 = m

BOL24/1_14.04.07.01.C     OG06.1 10,00 m
Tubazione di scarico in polietilene temperato: øa 50 mm327

(106)
Abflußleitung aus PE-HD: øa 50 mm

Vano tecnico
Technikraum

10 10,00 = m

BOL24/1_14.04.07.01.E     OG06.1 5,00 m
Tubazione di scarico in polietilene temperato: øa 75 mm328

(107)
Abflußleitung aus PE-HD: øa 75 mm

Vano tecnico
Technikraum

5 5,00 = m

BOL24/1_14.04.07.01.F     OG06.1 10,00 m
Tubazione di scarico in polietilene temperato: øa 90 mm329

(108)
Abflußleitung aus PE-HD: øa 90 mm

Vano tecnico
Technikraum

10 10,00 = m

BOL24/1_14.08.02*     OG06.1 1,00 cad
St

Lavori di adattamento Ricerca di tubazioni esistenti:   Tubi dell'acqua, delle acque reflue, dell'acqua
piovana e dell'irrigazione

330
(109)

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen:   Wasser-, Abwasser-, Regenwasser und
Beregnungsleitungen

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.08.03*     OG06.1 10,00 cad.
Stk.

Lavori di adattamento Schiuma di sigillatura per pozzetti in poliuretano speciale:   dicht bis 0,5 bar331
(110)

Anpassungsarbeiten Brunnenschaum in Spezial-Polyurethan:   dicht bis 0,5 bar
10 10,00 = cad.

Stk.

BOL24/1_14.09.01.03*     OG06.1 1,00 cad
St

Pozzetti per l'irrigazione Pozzetto di irrigazione "3" con 4 partenze:  zona 2332
(113)

Schächte für die Beregnung Beregnungsschacht "3" mit 4 Abgängen:  Zone 2
Pozzetto 3
Schacht 3

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.09.01.05*     OG06.1 1,00 ore
Stunden
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Pozzetti per l'irrigazione Spostamento del cantatore acua con riduttore di pressione e accessori:333
(115)

Schächte für die Beregnung Verlegung des Zählers mit Druckminderer und Zubehör:
Pozzetto 3
Schacht 3

1 1,00 = ore
Stunden

BOL24/1_14.09.02.02A.02*     OG06.1 335,90 m2
- Irrigazione automatica per prati e aree arbustive con un'altezza di rialzo di 30 cm, comprese le
tubazioni e lo scavo:  OPHIOPOGON JAPONICUS

334
(119)

- Automatische Beregnung für Rasen- und Sträucherflächen mit Aufstiegshöhe 30 cm, samt
Rohrleitungen und Grabungen:  OPHIOPOGON JAPONICUS

Verde con cespugli
Grünfläche mit Stäucher Süd

335,9 335,90 = m2

BOL24/1_14.09.02.03A.03*     OG06.1 346,30 m2
- Irrigazione a goccia per piante ornamentali, comprese le tubazioni e lo scavo:   GOCCIA AIUOLA DI
PIANTE ORNAMENTALI

335
(120)

- Tropfberegnung für ornamentale Pflanzen, samt Rohrleitungen und Grabungen:
TROPFBEREGNUNG ZIERPFLANZEN

Verde con cespugli
Grünfläche mit Stäucher Süd

31 31,00 = m2
Verde con cespugli
Grünfläche mit Stäucher Süd

315,3 315,30 = m2

BOL24/1_14.09.02.04A.04*     OG06.1 431,70 m2
- Irrigazione a goccia tappezzanti, comprese le tubazioni e lo scavo:  GOCCIA TAPPEZZANTI336

(121)
- Vollflächige Tropfberegnung, samt Rohrleitungen und Grabungen:   TROPFBEREGNUNG
FLÄCHENDECKEND

Gocciolante tappezzante Sud
Trofberegnung Fläche  Süd

431,7 431,70 = m2

BOL24/1_14.10.01.A*     OG06.1 60,00 m
lfm

Sistema di tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti". Tubo in polietilene,
reticolato PN 6:  DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm

337
(125)

Vorisoliertes sauerstoffdichtes Rohrleitungssystem aus PP-R:  SDR 11 MF OT "ti" Vorisoliertes
Rohrleitungssystem aus PP-R, PN 6:  DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm

Alimentazione raffreddamento
Zuleitung Kühlung

30*2 60,00 = m
lfm

BOL24/1_14.10.02.A*     OG06.1 2,00 m
lfm

Pezzi speciali per tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti". Curva a 45°
per tubo PP-R preisolato, PN 10: DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm

338
(126)

Formstücke für vorisoliertes Rohrleitungssystem aus PP-R:   SDR 9 / 11 MF OT "ti" 45°-Kurve für
vorisolierte Leitung aus PP-R, PN 10:  DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm

Alimentazione raffreddamento
Zuleitung Kühlung

2 2,00 = m
lfm

BOL24/1_14.10.02.B*     OG06.1 4,00 m
lfm

Pezzi speciali per tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti". Terminale per
tubo PP-R preisolato, PN 10: DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm

339
(127)

Formstücke für vorisoliertes Rohrleitungssystem aus PP-R:   SDR 9 / 11 MF OT "ti" Endstück für
vorisolierte Leitung aus PP-R, PN 10:  DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm

Alimentazione raffreddamento
Zuleitung Kühlung

4 4,00 = m
lfm

BOL24/1_14.10.02.C*     OG06.1 4,00 m
lfm

Pezzi speciali per tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti". Flangia per
tubo PP-R preisolato, PN 10: DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm

340
(128)
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Formstücke für vorisoliertes Rohrleitungssystem aus PP-R:   SDR 9 / 11 MF OT "ti" Flansche für
vorisolierte Leitung aus PP-R, PN 10:  DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm

Alimentazione raffreddamento
Zuleitung Kühlung

4 4,00 = m
lfm

BOL24/1_15
Impianti elettrici
Elektroanlagen

BOL24/1_15.04.02.01.A     OS30 20,00 m
Tubazioni rigide in PVC, 750N: D=25 mm - 750 N341

(129)
Installationsrohre aus PVC, starr, 750N: D=25 mm - 750 N

Vano tecnico
Technikraum

20 20,00 = m

BOL24/1_15.04.02.01.B     OS30 5,00 m
Tubazioni rigide in PVC, 750N: D=32 mm - 750 N342

(130)
Installationsrohre aus PVC, starr, 750N: D=32 mm - 750 N

Vano tecnico
Technikraum

5 5,00 = m

BOL24/1_15.04.02.01.C     OS30 5,00 m
Tubazioni rigide in PVC, 750N: D=40 mm - 750 N343

(131)
Installationsrohre aus PVC, starr, 750N: D=40 mm - 750 N

Vano tecnico
Technikraum

5 5,00 = m

BOL24/1_15.04.03.01.A     OG10 714,00 m
Tubazioni in polietilene D=40 mm344

(132)
Polyäthylenrohre D=40 mm

Illuminazione
Beleuchtung

10 10,00 = m
Fontana
Brunnen

(44*2)*8 704,00 = m

BOL24/1_15.04.05.01.B     OS30 5,00 m
Tubi metallici D=32 mm345

(133)
Metallschutzrohre D=32 mm

Vano tecnico
Technikraum

5 5,00 = m

BOL24/1_15.04.08.22.B     OS30 1,00 cad
St

Cassette di derivazione in PVC a parete (lxhxp)190x140x70 mm346
(134)

Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) 190x140x70 mm
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.04.08.22.C     OS30 5,00 cad
St

Cassette di derivazione in PVC a parete (lxhxp)240x190x90 mm347
(135)

Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) 240x190x90 mm
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Vano tecnico
Technikraum

5 5,00 = cad
St

BOL24/1_15.04.08.22.D     OS30 1,00 cad
St

Cassette di derivazione in PVC a parete (lxhxp)300x220x120 mm348
(136)

Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) 300x220x120 mm
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.04.08.42.B     OS30 5,00 cad
St

Cassette di derivazione in lega leggera a parete (lxhxp) 140x115x60 mm349
(137)

Abzweigdosen aus Leichtmetall AP (bxhxt) 140x115x60 mm
Vano tecnico
Technikraum

5 5,00 = cad
St

BOL24/1_15.04.12.01.C     OS30 18,00 m
Passerelle di distribuzione in filo d'acciaio dimensioni (bxh) 200x54/80 mm350

(138)
Gitterkanal aus elektroverzinktem Stahl Abmessungen (bxh) 200x54/80 mm

Vano tecnico
Technikraum

18 18,00 = m

BOL24/1_15.04.21.02.E     OS30 5,00 m
Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (lxh) 40x40 mm351

(139)
Kabelkanäle aus PVC, weiß oder grau Abmessungen (bxh) 40x40 mm

Vano tecnico
Technikraum

5 5,00 = m

BOL24/1_15.04.21.02.F     OS30 5,00 m
Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (lxh) 60x40 mm352

(140)
Kabelkanäle aus PVC, weiß oder grau Abmessungen (bxh) 60x40 mm

Vano tecnico
Technikraum

5 5,00 = m

BOL24/1_15.04.21.02.L     OS30 20,00 m
Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (lxh) 100x60 mm353

(141)
Kabelkanäle aus PVC, weiß oder grau Abmessungen (bxh) 100x60 mm

Vano tecnico
Technikraum

20 20,00 = m

BOL24/1_15.04.21.02.O     OS30 5,00 m
Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (lxh) 200x60 mm354

(142)
Kabelkanäle aus PVC, weiß oder grau Abmessungen (bxh) 200x60 mm

Vano tecnico
Technikraum

5 5,00 = m

BOL24/1_15.05.03.02.D     OG10 220,00 m
Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 2x6 mm2355

(144)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 2x6 mm2

Illuminazione
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Beleuchtung
100+60+30 190,00 = m

Ris.
Res.

30 30,00 = m

BOL24/1_15.05.03.03.A     OS30 50,00 m
Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 3x1,5 mm2356

(147)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 3x1,5 mm2

v. tecnico
Technikr.

50 50,00 = m

BOL24/1_15.05.03.03.B     OS30 100,00 m
Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 3x2,5 mm2357

(148)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 3x2,5 mm2

v. tecnico + pres est.
Technikr. + ext. Steckd.

50+50 100,00 = m

BOL24/1_15.05.03.05.B     OS30 50,00 m
Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 5x2,5 mm2358

(151)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x2,5 mm2

v. tecnico
Technikr.

50 50,00 = m

BOL24/1_15.05.03.05.D     OS30 30,00 m
Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 5x6 mm2359

(152)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x6 mm2

Vano tecnico
Technikraum

30 30,00 = m

BOL24/1_15.05.03.05.E     OS30 90,00 m
Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2360

(153)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2

Prese trifasi
3p Steckdosen

60+30 90,00 = m

BOL24/1_15.05.03.05.F     OS30 20,00 m
Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 5x16 mm2361

(154)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x16 mm2

Vano tecnico
Technikraum

20 20,00 = m

BOL24/1_15.05.04.01.G     OS30 100,00 m
Linee unipolari con cavi flessibili in rame FG16M16 0,6/1KV 1x25 mm2362

(155)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x25 mm2

pista pattinaggio
Eisplatz

2*50 100,00 = m

BOL24/1_15.05.04.01.I     OS30 70,00 m
Linee unipolari con cavi flessibili in rame FG16M16 0,6/1KV 1x50 mm2363

(157)
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Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x50 mm2
Contatore
Zähler

1*70 70,00 = m

BOL24/1_15.05.04.01.K     OS30 360,00 m
Linee unipolari con cavi flessibili in rame FG16M16 0,6/1KV 1x95 mm2364

(159)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x95 mm2

pista patinaggio
Eisplatz

3*50 150,00 = m
Contatore
Zähler

3*70 210,00 = m

BOL24/1_15.06.04.02.C     OS30 1,00 cad
St

Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<630 A, componibile, a pavimento
completo di zoccolo Dimensioni esterne: H=2100 L=1000 P=400; dimensioni interne H=2000
L=900 (P=400 dimensione esterna)

365
(161)

Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<630A, als Standschrank kombinierbar komplett mit
Sockel Außenmaße: H=2100 B=1000 T=400; Innenmaße H=2000 B=900 (T= 400 Außenmaß)

Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.21.02.A     OS30 2,00 cad
St

Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari366
(162)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschützt Nennstrom 2x6 A - 2
Moduleinheiten

Vano tecnico
Technikraum

2 2,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.21.02.B     OS30 2,00 cad
St

Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x10 A - 2 unità
modulari

367
(163)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschützt Nennstrom 2x10 A - 2
Moduleinheiten

Vano tecnico
Technikraum

2 2,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.21.02.C     OS30 4,00 cad
St

Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x16 A - 2 unità
modulari

368
(164)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschützt Nennstrom 2x16 A - 2
Moduleinheiten

Vano tecnico
Technikraum

4 4,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.21.02.E     OS30 1,00 cad
St

Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x25 A - 2 unità
modulari

369
(165)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschützt Nennstrom 2x25 A - 2
Moduleinheiten

Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.21.04.C     OS30 1,00 cad
St

Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C, 4 poli protetti corrente nominale 4x16 A - 4 unità
modulari

370
(166)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C, 4 polig geschützt Nennstrom 4x16 A - 4
Moduleinheiten
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Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.21.04.E     OS30 1,00 cad
St

Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C, 4 poli protetti corrente nominale 4x25 A - 4 unità
modulari

371
(167)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C, 4 polig geschützt Nennstrom 4x25 A - 4
Moduleinheiten

Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.21.04.F     OS30 6,00 cad
St

Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C, 4 poli protetti corrente nominale 4x32 A - 4 unità
modulari

372
(168)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C, 4 polig geschützt Nennstrom 4x32 A - 4
Moduleinheiten

Vano tecnico
Technikraum

6 6,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.21.04.I     OS30 2,00 cad
St

Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C, 4 poli protetti corrente nominale 4x63 A - 4 unità
modulari

373
(169)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C, 4 polig geschützt Nennstrom 4x63 A - 4
Moduleinheiten

Vano tecnico
Technikraum

2 2,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.41.02.A     OS30 3,00 cad
St

Interruttore differenziale 2 poli 0,03A – A, 2 unità modulari corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2
unità modulari

374
(172)

Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,03A - A, 2 Moduleinheiten Nennstrom 2x25A, Idn 0,03A - 2
Moduleinheiten

Vano tecnico
Technikraum

2 2,00 = cad
St

Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.41.02.B     OS30 2,00 cad
St

Interruttore differenziale 2 poli 0,03A – A, 2 unità modulari corrente nominale 2x40A, Idn 0,03A - 2
unità modulari

375
(173)

Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,03A - A, 2 Moduleinheiten Nennstrom 2x40A, Idn 0,03A - 2
Moduleinheiten

Vano tecnico
Technikraum

2 2,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.41.04.B     OS30 1,00 cad
St

Interruttore differenziale 4 poli 0,03A - A corrente nominale 4x40A, Idn 0,03A - 4 unità modulari376
(174)

Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,03A - A Nennstrom 4x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.41.04.C     OS30 1,00 cad
St

Interruttore differenziale 4 poli 0,03A - A corrente nominale 4x63A, Idn 0,03A - 4 unità modulari377
(175)

Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,03A - A Nennstrom 4x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten
Vano tecnico
Technikraum
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1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.41.12.B     OS30 1,00 cad
St

Interruttore differenziale 2 poli 0,3A - A corrente nominale 2x40A, Idn 0,3A - 2 unità modulari378
(176)

Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,3A - A Nennstrom 2x40A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten
Vano tecnico ris.
Technikraum Res.

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.41.14.A     OS30 1,00 cad
St

Interruttore differenziale 4 poli 0,3A - A corrente nominale 4x25A, Idn 0,3A - 4 unità modulari379
(177)

Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,3A - A Nennstrom 4x25A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.41.14.B     OS30 1,00 cad
St

Interruttore differenziale 4 poli 0,3A - A corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari380
(178)

Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,3A - A Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.41.16.A*     OS30 2,00 cad.
Stk.

Blocco differenziale per corrente di guasto pulsante (tipo A): Blocco differenziale:  2x25/300 mA
(tipo A)

381
(179)

Fehlerstrom-Block, für pulsierende Fehlerströme (Typ A): Fehlerstrom-Block:  2x25/300 mA (Typ A)
Vano tecnico
Technikraum

2 2,00 = cad.
Stk.

BOL24/1_15.06.45*     OS30 2,00 cad.
Stk.

Quadri elettrici e apparecchiature da quadro Comandato motorizzato per interruttori automatici ed
differenziali modulari:

382
(180)

Stromkreisverteiler und Verteilergeräte Motorisierter Antrieb für modulare Automaten oder FI's:
ARA  bis 4x63A

Vano tecnico
Technikraum

2 2,00 = cad.
Stk.

BOL24/1_15.06.51.01.H     OS30 1,00 cad
St

Interruttore magnetotermico 4 poli 25kA, protetto anche N 100% corrente nominale 4x125-160 A383
(181)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 25kA auch N 100% geschützt Nennstrom 4x125-160
A

Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.52.02.F     OS30 1,00 cad
St

Interruttore magnetotermico 4 poli 36kA corrente nominale 4x200-250 A384
(182)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 36kA Nennstrom 4x200-250 A
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.55.01A.01     OS30 1,00 cad
St

- Blocco differenziale per interruttori fino a 4x160A385
(183)

- Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter bis 4x160A
Vano tecnico
Technikraum
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1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.55.02A.02     OS30 1,00 cad
St

- Blocco differenziale per interruttori 4x160 fino a 250A386
(184)

- Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x160 bis 250A
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.61.01.A     OS30 1,00 cad
St

Interruttore sezionatore 4 poli Base portafusibili a due poli fino a 32 A387
(185)

Leistungstrenner mit 4 Polen Sicherungshalter zweipolig bis 32A
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.61.01.C     OS30 1,00 cad
St

Interruttore sezionatore 4 poli Base portafusibili a quattro poli fino a 100 A388
(186)

Leistungstrenner mit 4 Polen Sicherungshalter vierpolig bis 100A
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.71.01.F     OS30 1,00 cad
St

Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio commutatore a tre
posizioni 16 A

389
(187)

Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige Umschalter mit drei
Schaltpositionen

Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.71.01.L     OS30 1,00 cad
St

Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio apparecchio di
segnalazione con 3 LED 230V

390
(188)

Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige Signallampe mit 3 LED
230V

Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.71.11.F     OS30 1,00 cad
St

Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni contattore bipolare 20 A391
(189)

Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein- oder Ausschaltung Schütz zweipolig 20A
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.71.11.G     OS30 2,00 cad
St

Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni contattore quadripolare 20-25A392
(190)

Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein- oder Ausschaltung Schütz vierpolig 20-25A
Vano tecnico
Technikraum

2 2,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.71.12*     OS30 1,00 cad.
Stk.

Apparecchiature di comando Interruttore crepuscolare con comando: 1x16 A /  2÷200 Lux393
(191)

Schaltgeräte Dämmerungsschalter: 1x16 A /  2÷200 Lux
Vano tecnico
Technikraum
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1 1,00 = cad.
Stk.

BOL24/1_15.06.71.14*     OS30 1,00 cad.
Stk.

Apparecchiature di comando Stromzähler 1-phasig, LCD:  bis 63 A- Modbus RTU + certificazione MID394
(192)

Schaltgeräte Stromzähler 1-phasig, LCD:  bis 63 A - Modbus RTU und MID-Zertifizierung
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad.
Stk.

BOL24/1_15.06.71.15*     OS30 1,00 cad.
Stk.

Apparecchiature di comando Strumento di misura digitale, con RS485: torroidi 500A/5A395
(193)

Schaltgeräte Digitale Analyse- und Meßsystemanzeige, auch für Oberwellen, mit RS485: mit
Wandler 1000A/5A

Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad.
Stk.

BOL24/1_15.06.81.11A.11     OS30 1,00 cad
St

- Limitatore di sovratensione bipolare, classe di prova II, per reti TT396
(194)

- Überspannungsableiter zweipolig, Prüfklasse II, TT-Netz
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.81.12A.12     OS30 1,00 cad
St

- Limitatore di sovratensione quadripolare, classe di prova II, per reti TT397
(195)

- Überspannungsableiter vierpolig, Prüfklasse II, TT-Netz
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.91.01A.01     OS30 1,00 cad
St

- bobina di sgancio a lancio di corrente398
(196)

- Arbeitsstromauslösespule
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.06.91.11A.11     OS30 1,00 cad
St

- contatto ausiliario per montaggio su organi di comando399
(197)

- Hilfskontakt für Einbau an Schaltorgane in Modulbauweise
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.08.02.04.B     OS30 5,00 cad
St

Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista Punto luce per
parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65
secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri

400
(199)

Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung Lichtauslass für
Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder
IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis bis 10 Meter

Vano tecnico
Technikraum

5 5,00 = cad
St

BOL24/1_15.08.02.24.B     OS30 5,00 cad
St

Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista Punto interruttore in esecuzione a vista con
cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri

401
(200)

Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Litze
oder Kabel, Länge bis 5 Meter
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Vano tecnico
Technikraum

5 5,00 = cad
St

BOL24/1_15.08.02.24.D     OS30 3,00 cad
St

Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista Punto interruttore in esecuzione a vista con
cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri

402
(201)

Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Litze
oder Kabel, Länge von 5 Meter bis 20 Meter

Vano tecnico
Technikraum

3 3,00 = cad
St

BOL24/1_15.08.02.24.R     OS30 1,00 cad
St

Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista Punto rilevatore di movimento / di presenze /
dimmer in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri

403
(202)

Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer
in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter

Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.08.02.31.A     OS30 5,00 cad
St

Dispositivo di comando in esecuzione a vista Interruttore fascia di prezzo media in esecuzione a
vista

404
(203)

Schaltgerät in Aufputzausführung Ausschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung
Vano tecnico
Technikraum

5 5,00 = cad
St

BOL24/1_15.08.02.31.F     OS30 1,00 cad
St

Dispositivo di comando in esecuzione a vista Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo media in
esecuzione a vista

405
(204)

Schaltgerät in Aufputzausführung Bewegungsmelder 360° mittlere Preisklasse in Aufputzausführung
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.08.02.32.B     OS30 5,00 cad
St

Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista con esecuzione speciale Sovrapprezzo dispositivo
di comando a esecuzione IP65

406
(205)

Aufpreis für Schaltgerät auf Putz in Sonderausführung Aufpreis Schaltgerät in IP65 Ausführung
Vano tecnico
Technikraum

5 5,00 = cad
St

BOL24/1_15.08.02.36A.36     OS30 1,00 m
- Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa in esecuzione a vista407

(206)
- Einspeiseleitung für Lichtauslass in Aufputz-Ausführung

Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = m

BOL24/1_15.08.12.04.D     OS30 2,00 cad
St

Punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma in esecuzione a vista Punto luce per
illuminazione d’emergenza, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della
direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri

408
(207)

Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Aufputzausführung Lichtauslass für Notbeleuchtung,
auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter

Vano tecnico
Technikraum

2 2,00 = cad
St

BOL24/1_15.10.02.11.D*     OS30 1,00 cad
St

Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese, in vista quadretto prese in vista,409
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IP65 / IP55(208)
Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel, auf Putz Steckdosentafel auf Putz,
IP65 / IP55

Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.10.03.47.F     OS30 3,00 cad
St

Punto presa per presa bipolare 16 A esecuzione in vista Punto presa per presa 2x10/16A+T, a vista
con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 5 metri

410
(209)

Auslass Steckdose zweipolig 16 A auf Putz Ausführung Steckdosenauslass für Steckdose
2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 5 Meter

Vano tecnico
Technikraum

3 3,00 = cad
St

BOL24/1_15.10.03.58.B     OS30 3,00 cad
St

Presa 10/16A Schuko o 10/16A con esecuzione a vista Presa 10/16A con coperchio ribaltabile411
(210)

Steckdose 10/16A Schuko oder 10/16A in auf Putz Ausführung Steckdose 10/16A mit Klappdeckel
Vano tecnico
Technikraum

3 3,00 = cad
St

BOL24/1_15.10.03.59.B     OS30 3,00 cad
St

Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa 10/16A con
esecuzione IP65

412
(211)

Aufpreis für Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausführung Aufpreis Steckdose 10/16A in IP65
Ausführung

Vano tecnico
Technikraum

3 3,00 = cad
St

BOL24/1_15.10.03.59.D     OS30 1,00 cad
St

Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A
con esecuzione IP44

413
(212)

Aufpreis für Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausführung Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in
IP44 Ausführung

Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.10.03.59.E     OS30 4,00 cad
St

Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A
con esecuzione IP65

414
(213)

Aufpreis für Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausführung Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in
IP65 Ausführung

2 2,00 = cad
St

2 2,00 = cad
St

BOL24/1_15.10.03.87.B     OS30 1,00 cad
St

Presa CEE con esecuzione a vista Presa CEE 3P-N-T 16A con esecuzione a vista - IP65415
(214)

Steckdose CEE in auf Putz Ausführung Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in auf Putz Ausführung - IP65
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.10.03.87.D     OS30 4,00 cad
St

Presa CEE con esecuzione a vista Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP65416
(215)

Steckdose CEE in auf Putz Ausführung Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausführung - IP65
2 2,00 = cad

St

2 2,00 = cad
St

BOL24/1_15.10.03.95.D     OS30 6,00 cad
St
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Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica, esecuzione in
vista Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 4x1,5mm2 fino a 20 m

417
(216)

Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät in auf Putz Ausführung
Auslass Kraft generell, auf Putz mit  Litze oder Kabel, Leitung 4x1,5mm2 bis 20 Meter

Vano tecnico
Technikraum

6 6,00 = cad
St

BOL24/1_15.10.03.95.H     OS30 1,00 cad
St

Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica, esecuzione in
vista Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 5x2,5mm2 fino a 20 m

418
(217)

Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät in auf Putz Ausführung
Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x2,5mm2 bis 20 Meter

Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.10.03.98.J     OS30 4,00 cad
St

Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di
alimentazione già predisposta Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x1,5/2,5 mm2

419
(218)

Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen
Gerätes, an bestehender Leitung Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 3x1,5/2,5 mm2

Vano tecnico
Technikraum

4 4,00 = cad
St

BOL24/1_15.10.03.98.P     OS30 6,00 cad
St

Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di
alimentazione già predisposta Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x1,5/2,5 mm2

420
(219)

Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen
Gerätes, an bestehender Leitung Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x1,5/2,5 mm2

Vano tecnico
Technikraum

6 6,00 = cad
St

BOL24/1_15.10.03.98.Q     OS30 1,00 cad
St

Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di
alimentazione già predisposta Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x4/6 mm2

421
(220)

Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen
Gerätes, an bestehender Leitung Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x4/6 mm2

Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.10.03.98.R     OS30 3,00 cad
St

Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di
alimentazione già predisposta Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x10/16 mm2

422
(221)

Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen
Gerätes, an bestehender Leitung Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x10/16 mm2

Vano tecnico
Technikraum

3 3,00 = cad
St

BOL24/1_15.13.01.11.C     OS30 2,00 cad
St

Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio non permanente Apparecchio
LED autonomo per illuminazione di emergenza, flusso luminoso oltre 150 fino a 250 lm, autonomia
1h

423
(222)

Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschaftsschaltung LED-
Notleuchte, Notlichtstrom über 150 bis 250 lm, Autonomie 1 h

Vano tecnico
Technikraum

2 2,00 = cad
St

BOL24/1_15.13.01.11.D     OS30 2,00 cad
St

Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio non permanente Sovraprezzo
per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso fino a 100 lm, autonomia 1
h

424
(223)

Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschaftsschaltung Aufpreis für
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Ausführung mit Schutzgrad IP 65, Notlichtstrom bis 100 lm, Autonomie 1 h
Vano tecnico
Technikraum

2 2,00 = cad
St

BOL24/1_15.14.01.03.A     OS30 30,00 m
Conduttore terra con filo rame isol.: 16mm2425

(225)
Erdleiter isoliert. Kupferdraht: 16mm2

Vano tecnico
Technikraum

30 30,00 = m

BOL24/1_15.14.01.03.C     OS30 70,00 m
Conduttore terra con filo rame isol.: 35mm2426

(227)
Erdleiter isoliert. Kupferdraht: 35mm2

Vano tecnico
Technikraum

70 70,00 = m

BOL24/1_15.14.02.01.A     OS30 1,00 cad
St

Piastra collettrice piastra fino a 15 derivazioni427
(228)

Potentialausgleichschiene Schiene mit 15 Anschlüssen
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.14.02.04.A     OS30 1,00 cad
St

Collegamento equipotenz. per centrale tecnologica fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2428
(229)

Potentialausgleich für Technikräume bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.15.01*     OS30 1,00 cad
St

Lavori di adeguamento Ricerca di linee elettriche esistenti e percorsi:  per corrente, dati, ecc.429
(230)

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen und Leitungsführungen:   für Strom usw.
1 1,00 = cad

St

BOL24/1_15.15.02*     OS30 1,00 a corpo
pauschal

Lavori di adeguamento Smontaggio di un quadro elettrico:  ca.  120x120x20 cm430
(231)

Anpassungsarbeiten Abmontage eines Verteilers:   ca.  120x120x20 cm
Zähler
Zähler

1 1,00 = a corpo
pauschal

BOL24/1_15.15.04*     OS30 10,00 a forfait
Pauschal

Lavori di adeguamento Smontaggio di corpi illuminanti stradali, con palo o da parete:431
(232)

Anpassungsarbeiten Abmontage von Straßenbeleuchtungskörpern mit Masten oder Wandfixierung:
10 10,00 = a forfait

Pauschal

BOL24/1_15.15.05*     OS30 5,00 a forfait
Pauschal

Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68:  fino a 5x10 mm²432
(233)

Anpassungsarbeiten Kabelverlängerung mit Schrumpfschlauch IP68:  bis 5x10mm²
5 5,00 = a forfait

Pauschal

BOL24/1_15.15.06*     OS30 1,00 a forfait
Pauschal

Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68:  fino a 5x50 mm²433

52
158

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo metrico / Massenberechnung

a misura / Nach Mass

(234)
Anpassungsarbeiten Kabelverlängerung mit Schrumpfschlauch IP68:  bis 5x50mm²

1 1,00 = a forfait
Pauschal

BOL24/1_15.15.07*     OS30 4,00 a forfait
Pauschal

Lavori di adeguamento Scatola derivazione ermetica con resina a bi-componete, da parete IP68:  ca.
100x100x50 mm

434
(235)

Anpassungsarbeiten Abzweigdose mit Zweikomponenten Abdichtmasse, AP. IP68:   ca. 100x100x50
mm

4 4,00 = a forfait
Pauschal

BOL24/1_15.18.11.15*     OS30 5,00 cad.
Stk.

Illuminazione stagna Plafoniera tecnica stagna a LED, IP 65:  53W - 6800 lm / 1504x87x82mm435
(236)

Feuchtraumbeleuchtung LED-Feuchtraumleuchte, IP65:  53W - 6800 lm / 1504x87x82mm
Vano tecnico
Technikraum

5 5,00 = cad.
Stk.

BOL24/1_15.20.04.01A.01     OS30 4,00 cad
St

- Certificazione del sistema di cablaggio strutturato436
(237)

- Zertifizierung der Strukturierten Verkabelung
Vano tecnico
Technikraum

4 4,00 = cad
St

BOL24/1_15.20.05.01.A     OS30 1,00 cad
St

Sistema di cablaggio e di permutazione tecnica ST con 6 bussole437
(238)

Vorrichtung für die Verkabelung und Umsetzung ST-Ausführung mit 6 Anschlussdosen
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.20.05.03.C     OS30 70,00 m
Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS1438

(239)
Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen Glasfaserkabel  Monomode 9/125, 6x1Faser,
OS1

Vano tecnico
Technikraum

70 70,00 = m

BOL24/1_15.20.05.04.A     OS30 1,00 cad
St

Fornitura e posa in opera di punto dati attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 0 a massimo
20m

439
(240)

Lieferung und Montage eines Datenauslasses Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge 0 bis
maximal 20m

Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.20.05.05A.05     OS30 6,00 cad
St

- Certificazione -verifica di qualità e di ricerca di malfunzioni440
(241)

- Zertifizierung -Qualitätskontrolle und Fehlersuche
Vano tecnico
Technikraum

6 6,00 = cad
St

BOL24/1_15.20.10.01.H     OS30 1,00 cad
St

Armadio rack  19" (da 6 a 21 unità) Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (700-750x600x500)441
(242)

Rackschrank 19" (6 bis 21 Einheiten) Rackverteiler Wandmontage 15 Einheiten (HxLxT) (700-
750x600x500)
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Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.20.10.03.B     OS30 4,00 cad
St

Presa telefono/dati Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz per pannello di permutazione442
(243)

Telefon-/Datenstecker Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz für Patchpanel
Vano tecnico
Technikraum

4 4,00 = cad
St

BOL24/1_15.20.10.04.B     OS30 1,00 cad
St

Pannello di permutazione vuoto Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 24
collegamenti

443
(244)

Patchpanel leer Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 24 Anschlüsse
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.20.10.06.A     OS30 1,00 cad
St

Ripiano per rack 19" Ripiano profondità 30cm444
(245)

Ablage für 19" Rack Ablage Tiefe 30cm
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.20.10.09.A     OS30 1,00 cad
St

Passacavi orizzontale per rack 19" Passacavi 1HE445
(246)

Kabelführung horizontal für 19" Rack Kabelführung 1HE
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.20.10.12.B     OS30 1,00 cad
St

Listello prese per rack 19" Listello prese con 8 prese Schuko e interruttore446
(247)

Steckdosenleiste für 19" Rack Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern und Schalter
Vano tecnico
Technikraum

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.20.13.02.A     OS30 4,00 cad
St

Attacco dati in esecuzione a vista con sistema di posa Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza  da 0 a
20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz

447
(248)

Datenauslass in Aufputzausführung mit Verlegesystem Datenauslass RJ45 AP, Länge  0 bis maximal
20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz

Vano tecnico
Technikraum

4 4,00 = cad
St

BOL24/1_15.20.14.03.C     OS30 4,00 cad
St

Presa dati in esecuzione a vista Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP65448
(249)

Datensteckdose in Aufputzausführung Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP65
Vano tecnico
Technikraum

4 4,00 = cad
St

BOL24/1_15.21.01*     OS30 1,00 a corpo
pauschal

Opere speciali e documentazione Rilascio della documentazione per la regolare esecuzione dei
lavori:

449
(250)

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung der Dokumente über die ordnungsgemäße
Ausführung der Arbeiten:
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1 1,00 = a corpo
pauschal

BOL24/1_15.21.02*     OS30 1,00 a forfait
pauschal

Opere speciali e documentazione Ispezione del imp. di terra:450
(251)

Sonderarbeiten und Dokumentation Überprüfung der Erdungsanlage:
1 1,00 = a forfait

pauschal

BOL24/1_15.21.03*     OS30 1,00 a corpo
pauschal

Opere speciali e documentazione Consegna del protocollo e messa in funzione dell'imp. elettrico:451
(252)

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung des Protokolls für die Inbetriebnahme
Elektroanlage:

1 1,00 = a corpo
pauschal

BOL24/1_15.50.01.02.B     OG06.1 3,00 nr
Nr

Fondazione monolitica in conglomerato cementizio C 20/25 dimensioni L/B/H :  80/80/100 cm    tubo
D = 30 cm

452
(253)

Blockfundament aus Beton, Festigkeitsklasse C 20/25 Abmessungen L/B/H :  80/80/100 cm    Rohr D
= 30 cm

Vedi voce 87.15.01.55
Siehe Position 87.15.01.55

2 2,00 = nr
Nr

Vedi voce 87.15.01.54
Siehe Position 87.15.01.54

1 1,00 = nr
Nr

BOL24/1_15.51.01.01*     OS30 1,00 a c
psch

Nuovo allaccio a rete Edyna Nuovo allaccio a rete Edyna453
(254)

Neue Edyna-Netzwerkverbindung Neue Edyna-Netzwerkverbindung
1 1,00 = a c

psch

BOL24/1_52
ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24/1_52.02.01.01*     OG01.1 0,12 nr
St

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)454
(291)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
1*0,12 0,12 = nr

St

BOL24/1_52.02.01.01*     OG03.1 0,31 nr
St

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)455
(292)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
1*0,31 0,31 = nr

St

BOL24/1_52.02.01.01*     OG06.1 0,20 nr
St

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)456
(293)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
1*0,2 0,20 = nr

St

BOL24/1_52.02.01.01*     OG10 0,07 nr
St

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)457
(294)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
1*0,07 0,07 = nr

St

BOL24/1_52.02.01.01*     OS24 0,20 nr
St

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)458
(295)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
1*0,2 0,20 = nr

St
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BOL24/1_52.02.01.01*     OS30 0,10 nr
St

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)459
(296)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
1*0,1 0,10 = nr

St

BOL24/1_53
LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

BOL24/1_53.02.02.01.E     OS24 1,00 nr
Nr

Abbattimento di piante diametro oltre 57,5 cm (classe oltre 8)460
(401)

Fällen von Bäumen Durchmesser über 57,5 cm (Klasse größer 8)
Olmo
Ulme

1 1,00 = nr
Nr

BOL24/1_53.02.05.03.E     OS24 1,00 nr
Nr

Estirpazione di ceppaie: diametro oltre 57,5 cm (classe oltre 8)461
(403)

Entfernen von Wurzelstöcken: Durchmesser über 57,5 cm (Klasse größer 8)
Olmo
Ulme

1 1,00 = nr
Nr

BOL24/1_53.05.01.01.B     OG03.1 117,50 m
Taglio di pavimentazioni bituminose per spessori di pavimentazione fino a 20,00 cm462

(404)
Schneiden von bituminösen Belägen Belagstärke bis 20,0 cm

13,10+104,4 117,50 = m

BOL24/1_53.10.02.01A.01     OG03.1 7,00 nr
Nr

- Rimozione di segnali stradali463
(405)

- Ausbau von Straßenschildern
7 7,00 = nr

Nr

BOL24/1_53.10.10.01.D*     OG03.1 11,00 nr
St

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 40x40cm
(interno)

464
(406)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 40x40cm (intern)

11 11,00 = nr
St

BOL24/1_53.10.10.01.E*     OG03.1 4,00 nr
St

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 60x60cm
(interno)

465
(407)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 60x60cm (intern)

4 4,00 = nr
St

BOL24/1_53.10.10.01.G*     OG03.1 4,00 nr
St

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a
100x100cm (interno)

466
(409)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 100x100cm (intern)

4 4,00 = nr
St

BOL24/1_53.10.11.02*     OG03.1 5,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione cestini della spazzatura467
(411)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Abfuhr von Mülltonnen
5 5,00 = nr

St

BOL24/1_53.10.11.09*     OG03.1 1,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione cabina telefonica468
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(417)
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung der Telefonzelle

1 1,00 = nr
St

BOL24/1_53.10.11.10*     OG03.1 1,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione memoria storica Teatro Verdi469
(418)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Beseitigung des historischen
Gedächtnisses Teatro Verdi

1 1,00 = nr
St

BOL24/1_53.10.11.11*     OG03.1 1,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione fermate bus470
(419)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Fahrradständern
1 1,00 = nr

St

BOL24/1_53.10.11.13*     OG03.1 1,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione di tre campane per la raccolta della
differenziata

471
(421)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Abfuhr von drei Müllsammelbehältern
1 1,00 = nr

St

BOL24/1_53.10.12.01.A     OG03.1 253,00 m
Rimozione, cernita e pulizia di cordonate cordonate in pietra naturale472

(425)
Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen Randsteine aus Naturstein

106+29+46+3+40+17+12 253,00 = m

BOL24/1_53.10.15.15A.15     OG03.1 1,00 nr
Nr

- Smontaggio idranti esistenti473
(426)

- Ausbau bestehender Hydranten
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_53.15.01A.01A.01     OG06.1 158,00 m
- Rilievo georeferenziato della tratta.474

(429)
- Georeferenzierte Vermessung der Trasse.

1*52 52,00 = m
1*84 84,00 = m
1*19 19,00 = m
1*3 3,00 = m

BOL24/1_54
MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

BOL24/1_54.01.01.01A.01     OG06.1 300,00 m3
- Scavo di sbancamento in materiale in cantieri non edili475

(430)
- Allgemeiner Aushub im Material bei Tiefbauarbeiten

Deviazione canale acque bianche
25*12 300,00 = m3

BOL24/1_54.01.02.01.A     OG03.1 816,09 m3
Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto476

(431)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

scavo area stabilizzato
Aushub der stabilisierten Fläche

252*0,4 100,80 = m3
scavo area cubetti porfido
Aushub des Porphyrwürfelbereichs

890*0,45 400,50 = m3
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scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes

(316+55+94-26,7)*0,25*0,5 54,79 = m3
locale tecnico

370-110 260,00 = m3

BOL24/1_54.01.02.01.A     OG06.1 132,60 m3
Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto477

(432)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

Realizzazione pozzetti acque bianche
2*1,8*5 18,00 = m3
1*0,7*0,8*52 29,12 = m3
1*0,75*1*84 63,00 = m3
1*0,82*1,20*19 18,70 = m3
1*0,9*1,4*3 3,78 = m3

BOL24/1_54.01.02.01.A     OG10 158,80 m3
Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto478

(433)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

Scavo per infrastrutture interferenti
25 25,00 = m3

Scavo per posa infrastrutture locale tecnico
25 25,00 = m3

(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

1*0,8*0,8*170 108,80 = m3

BOL24/1_54.01.02.01.B     OG03.1 110,00 m3
Scavo a sezione ristretta in materiale deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e
senza trasporto

479
(434)

Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen
und ohne Abtransport

locale tecnico
110 110,00 = m3

BOL24/1_54.01.05.01A.01     OS24 464,00 m2
- Costipamento del piano stradale con rullo vibrante480

(435)
- Verdichtung der Fahrbahnoberfläche mit Rüttelwalze

aree verdi
Grünflächen

464 464,00 = m2

BOL24/1_54.01.90.01.A     OG03.1 408,05 m3
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura481

(436)
Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

Vedi voce 54.01.02.01.A
Siehe Position 54.01.02.01.A

816,09*0,5 408,05 = m3

BOL24/1_54.01.90.01.A     OG06.1 48,99 m3
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura482

(437)
Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

Realizzazione pozzetti acque bianche
2*1,8*0,5 1,80 = m3

Deviazione canale acque bianche
0,1*25*12 30,00 = m3
0,15*1*0,7*0,8*52 4,37 = m3
0,15*1*0,75*1*84 9,45 = m3
0,15*1*0,82*1,2*19 2,80 = m3
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0,15*1*0,9*1,4*3 0,57 = m3

BOL24/1_54.01.90.01.A     OG10 23,82 m3
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura483

(438)
Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

Scavo per infrastrutture interferenti
0,15*25 3,75 = m3

Scavo per posa infrastrutture locale tecnico
0,15*25 3,75 = m3

(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

0,15*1*0,8*0,8*170 16,32 = m3

BOL24/1_54.01.90.02.A*     OG06.1 8,19 h
Sovrapprezzo per scavo eseguito con escavatrice a risucchio in materiale di qualunque consistenza
e natura

484
(440)

Aufpreis für Aushub mit Saugbagger in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
Scavo acque bianche
Aushub für Regenwasser

(5*(0,9*1,5))/4 1,69 = h
Riserva
Reserve

6,5 6,50 = h

BOL24/1_54.01.90.30A.30     OG06.1 4.325,96 km
- Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo485

(441)
- Aufpreis für Transport von Aushubmaterial

(10*2)*1,8*5 180,00 = km
Deviazione canale acque bianche

10*25*12 3.000,00 = km
10*1*0,7*0,8*52 291,20 = km
10*1*0,75*1*84 630,00 = km
10*1*0,82*1,2*19 186,96 = km
10*1*0,9*1,4*3 37,80 = km

BOL24/1_54.01.90.30A.30     OG10 1.588,00 km
- Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo486

(442)
- Aufpreis für Transport von Aushubmaterial

Scavo per infrastrutture interferenti
10*25 250,00 = km

Scavo per posa infrastrutture locale tecnico
10*25 250,00 = km

(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

10*1*0,8*0,8*170 1.088,00 = km

BOL24/1_54.02.01.01.L*     OG01.1 1,00 nr
Nr

Demolizione completa Demolizione chiosco487
(443)

Totalabbruch Abbruch des Kiosks
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_54.02.05.05.A     OG06.1 5,85 m3
Demolizione di strutture in cemento armato con attrezzi pneumatici a mano (martelli demolitori)488

(447)
Abbruch von Stahlbetonstrukturen mit peumatischen Werkzeugen von Hand (Preßlufthämmer)

Deviazione canale acque bianche
2*25*0,2*2,4*0,15 3,60 = m3

Deviazione canale acque bianche
2*25*0,2*1,5*0,15 2,25 = m3
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BOL24/1_54.02.05.05.B     OG06.1 33,15 m3
Demolizione di strutture in cemento armato con apparecchiature idrauliche489

(448)
Abbruch von Stahlbetonstrukturen mit hydraulischen Geräten

Deviazione canale acque bianche
2*25*0,2*2,4*0,85 20,40 = m3

Deviazione canale acque bianche
2*25*0,2*1,5*0,85 12,75 = m3

BOL24/1_54.02.20.03.B     OG03.1 550,90 m2
Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore  di pavimentazione fino a 20 cm490

(449)
Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke bis 20 cm

787*0,7 550,90 = m2

BOL24/1_54.02.20.03.C     OG03.1 236,10 m2
Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione oltre 20 cm491

(450)
Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke über 20 cm

787*0,3 236,10 = m2

BOL24/1_54.02.20.04A.04     OG03.1 422,00 m2
- Demolizione di pavimentazione in cubetti492

(451)
- Abbruch von Pflasterbelag

422 422,00 = m2

BOL24/1_54.02.20.10.A     OG03.1 3,90 m2
Demolizione di selciati in letto di cs. spessore fino a 40 cm493

(452)
Abbruch von Grobpflaster in Betonbett verlegt Stärke bis 40 cm

Passo carrario edificio
Auffahrt Gebäude

1,7+2,2 3,90 = m2

BOL24/1_54.10.02.05.A     OG03.1 110,00 m3
Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti494

(453)
Wiederauffüllen von Grabenaushub für setzungsempfindliche Bauwerke

Vedi voce 54.01.02.01.B-vano tecnico
Siehe Position 54.01.02.01.B

110 110,00 = m3

BOL24/1_54.10.03.03.A     OG06.1 300,00 m3
Formazione di rilevati e rinterri per opere sensibili a cedimenti495

(454)
Dämme, Aufschüttungen und Wiederauffüllungen für setzungsempfindliche Bauwerke

Deviazione canale acque bianche
25*12 300,00 = m3

BOL24/1_54.10.03.05.A     OG06.1 74,16 m3
Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti496

(455)
Wiederauffüllen von Grabenaushub für setzungsempfindliche Bauwerke

Realizzazione pozzetti acque bianche
2*1,8*3,3 11,88 = m3
1*0,7*0,4*52 14,56 = m3
1*0,75*0,55*84 34,65 = m3
1*0,82*0,7*19 10,91 = m3
1*0,9*0,8*3 2,16 = m3

BOL24/1_54.10.03.05.A     OG10 98,80 m3
Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti497

(456)
Wiederauffüllen von Grabenaushub für setzungsempfindliche Bauwerke
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Scavo per infrastrutture interferenti
15,4 15,40 = m3

Scavo per posa infrastrutture locale tecnico
15,4 15,40 = m3

(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

1*0,8*0,5*170 68,00 = m3

BOL24/1_54.10.03.10A.10     OG06.1 50,00 m3
- Fornitura e posa inopera di sabbia lavata498

(457)
- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand

Rinterro di infrastrutture interferenti
50 50,00 = m3

BOL24/1_54.10.03.10A.10     OG10 54,00 m3
- Fornitura e posa inopera di sabbia lavata499

(458)
- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand

Scavo per infrastrutture interferenti
6,6 6,60 = m3

Scavo per posa infrastrutture locale tecnico
6,6 6,60 = m3

(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

1*0,8*0,3*170 40,80 = m3

BOL24/1_54.16.03.01.D     OG03.1 346,50 m3
Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati di base a volume in
opera

500
(459)

Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial und
Ausführung von Tragschichten nach Volumen im eingebauten Zustand

Vedi voce 85.10.01.05.C
Siehe Position 85.10.01.05.C

890*0,3 267,00 = m3
Vedi voce 85.10.10.05.O
Siehe Position 85.10.10.05.O

13*0,3 3,90 = m3
Sottofondo vialetti stabilizzato
Stabilisierter Unterboden für Auffahrten

252*0,3 75,60 = m3

BOL24/1_54.16.03.10.B     OG03.1 2,00 m3
Fornitura e posa in opera  di  materiale  granulometricamente  stabilizzato (materiale di primo
impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale a volume in opera

501
(460)

Lieferung  und  Einbau  von    korngrößenmäßig    stabilisiertem    Material (Material in
Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial)  für  den  Oberflächenverschluß nach Volumen im
eingebauten Zustand

In caso di necessità
Psch falls nötig

2 2,00 = m3

BOL24/1_54.20.10.05.B     OG01.1 35,50 m3
Materiale drenante in strati orizzontali fuso granulometrico (mm): 35/70502

(461)
Drainagematerial in horizontalen Schichten Sieblinienbereich (mm): 35/70

(6,45*2+5*2)*3,1*0,5 35,50 = m3

BOL24/1_54.30.01.01.A     OS24 27,39 m3
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Scavo di terra vegetale con mezzo meccanico503
(462)

Abhub von Mutterboden maschinell
Scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes

(316+55+94-26,7)*0,25*0,25 27,39 = m3

BOL24/1_54.30.01.01.B     OS24 27,39 m3
Scavo di terra vegetale a mano504

(463)
Abhub von Mutterboden von Hand

Scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes

(316+55+94-26,7)*0,25*0,25 27,39 = m3

BOL24/1_54.30.03.04.A*     OS24 109,58 m3
Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e
sabbia  Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale
e sabbia - MISCUGLIO PER AIUOLE

505
(464)

Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand -
MISCHEN FÜR GRUBEN

Area aiuole piante perenni e aiuole piantumate con Ophiopogon japonicus minor
Mit Ophiopogon japonicus minor bepflanzte Stauden- und Blumenbeetfläche

(316+55+94-26,7)*0,25 109,58 = m3

BOL24/1_54.32.01.01*     OS24 1,00 a c
psch

Analisi terreni e organi vegetali Analisi di base in frutti-, viti-, orticoltura, arativi - solo suolo (1
strato)

506
(466)

Analyse von Böden und Pflanzenorganen Basisanalyse im Obst-, Wein-, Gartenbau, Ackerbau - nur
Boden (1 Schicht)

Analisi terreno parco nord di 1 kg di terriccio risultato del miscuglio prelevamento da 15 punti
diversi sul sito.
North Park Bodenanalyse von 1 kg Mutterboden, der aus dem Gemisch an 15 verschiedenen
Stellen des Geländes entnommen wurde.

1 1,00 = a c
psch

BOL24/1_54.32.01.02*     OS24 1,00 a c
psch

Analisi terreni e organi vegetali Analisi aggiuntive terreno/suolo: Granulometria – Sabbia, Limo,
Argilla

507
(467)

Analyse von Böden und Pflanzenorganen Zusätzliche Boden-/Bodenanalyse: Korngröße - Sand,
Schluff, Lehm

Analisi terreno parco nord di 1 kg di terriccio risultato del miscuglio prelevamento da 15 punti
diversi sul sito.
North Park Bodenanalyse von 1 kg Mutterboden, der aus dem Gemisch an 15 verschiedenen
Stellen des Geländes entnommen wurde.

1 1,00 = a c
psch

BOL24/1_54.45.01A.01.02     OG03.1 1.468,96 t
DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO Diritti di discarica per materiale di categoria 1/B508

(468)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR AUSHUBMATERIAL Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/B

Vedi voce 54.01.02.01.A
Siehe Position 54.01.02.01.A

816,09*1,8 1.468,96 = t

BOL24/1_54.45.02A.02.01     OG06.1 865,19 t
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali509

(469)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall

Realizzazione pozzetti acque bianche
2*1,8*5*2 36,00 = t

Deviazione canale acque bianche
25*12*2 600,00 = t
1*0,7*0,8*((2)*(52)) 58,24 = t
1*0,75*1*((2)*(84)) 126,00 = t
1*0,82*1,2*((2)*(19)) 37,39 = t
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1*0,9*1,4*((2)*(3)) 7,56 = t

BOL24/1_54.45.02A.02.01     OG10 317,60 t
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali510

(470)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall

Scavo per infrastrutture interferenti
25*2 50,00 = t

Scavo per posa infrastrutture locale tecnico
25*2 50,00 = t

(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

1*0,8*0,8*((2)*(170)) 217,60 = t

BOL24/1_54.45.02A.02.03     OG03.1 434,42 t
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/C: asfalto511

(471)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.2/C: Asphalt

Vedi voce 54.02.20.03.B
Siehe Position 54.02.20.03.B

550,9*0,2*2,4 264,43 = t
Vedi voce 54.02.20.03.C
Siehe Position 54.02.20.03.C

236,1*0,3*2,4 169,99 = t

BOL24/1_54.45.02A.02.08     OG06.1 89,70 t
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.4/A: calcestruzzo armato512

(472)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.4/A: bewehrter Beton

Deviazione canale acque bianche
2*25*0,2*2,4*2,3 55,20 = t

Deviazione canale acque bianche
2*25*0,2*1,5*2,3 34,50 = t

BOL24/1_55
AGGOTTAMENTI, ABBASSAMENTI DI FALDA, POZZI IDRICI
WASSERHALTUNGEN, GRUNDWASSERABSENKUNGEN, NUTZWASSERBRUNNEN

BOL24/1_55.02.04.01.D     OG01.1 603,24 m2
Geotessuto filtrante a filo continuo R 28,0 kN/m513

(474)
Filtervlies, Endlosfaden R 28,0 kN/m

locale tecnico
603,24 603,24 = m2

BOL24/1_56
PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE
GRABENVERBAUWÄNDE, BÖSCHUNGSVERKLEIDUNGEN

BOL24/1_56.01.01.01.A     OG06.1 160,00 m2
Sbadacchiatura per scavi di larghezza fino a 3,00 m per profondità fino a 3,00 m514

(475)
Pölzungen für Aushübe mit Breite bis 3,00 m für Tiefen bis 3,00 m

Quantità stimata
2*50*1,6 160,00 = m2

BOL24/1_70
IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI PROTETTIVI
ABDICHTUNGEN, OBERFLÄCHENSCHUTZ

BOL24/1_70.05.05A.05.10     OG01.1 111,20 m2
IMPERMEABILIZZAZIONI A BASE BITUMINOSA Impermeabilizzazione bituminosa a caldo515

(476)
ABDICHTUNGEN AUF BITUMINÖSER BASIS Abdichtung durch bituminösen Anstrich - heiß
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pareti
23*3,4 78,20 = m2

soletta
33 33,00 = m2

BOL24/1_70.80.10.22.B     OG01.1 111,20 m2
Fornitura e posa di membrana bugnata, di polietilene ad alta densità (HDPE) spessore 6/10 mm,
peso 600 gr / m2, resistenza alla compressione > 250 kN / m2

516
(477)

Liefern und Einbau von Noppenbahn, aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) Stärke 6/10 mm, Gewicht
600 gr / m2, Druckfestigkeit > 250 kN / m2

pareti
23*3,4 78,20 = m2

soletta
33 33,00 = m2

BOL24/1_75
TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

BOL24/1_75.10.01.30.A     OG06.1 10,00 m
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 25517

(488)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 25

Riserva
Reserve

10 10,00 = m

BOL24/1_75.10.01.30.B     OG06.1 148,50 m
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 32518

(489)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 32

Irrigazione
Beregnung

(45+45+45)*1,1 148,50 = m

BOL24/1_75.10.01.30.C     OG06.1 22,00 m
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 40519

(490)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 40

Irrigazione
Beregnung

20*1,1 22,00 = m

BOL24/1_75.10.01.30.D     OG06.1 220,00 m
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 50520

(491)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 50

Fontana Stazione
Brunnen Bahnhof

60*1,1 66,00 = m
nova fontana
Neuer Brunnen

40*1,1 44,00 = m
Irrigazione
Beregnung

(60+40)*1,1 110,00 = m

BOL24/1_75.10.01.30.E     OG06.1 132,00 m
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 63521

(492)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 63

Collegamento verso strada
Verbindung zu Str.

(40*2)*1,1 88,00 = m
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Nuovo allaccio acquedotto
40*1,1 44,00 = m

BOL24/1_75.10.01.30.F     OG06.1 10,00 m
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 75522

(493)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 75

Riserva
Reserve

10 10,00 = m

BOL24/1_75.10.01.30.G     OG06.1 30,00 m
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 90523

(494)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 90

Spostamento idrante soprassuolo
Reserve

2*15 30,00 = m

BOL24/1_75.10.01.40.A0*     OG10 9,00 m
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  50 mm524

(495)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  50 mm

Illuminazione
Beleuchtung

3*3 9,00 = m

BOL24/1_75.10.01.40.A1     OG10 21,00 m
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  63 mm525

(496)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  63 mm

Illuminazione
Beleuchtung

1*3 3,00 = m
Illuminazione
Beleuchtung

2*3 6,00 = m
Illuminazione
Beleuchtung

4*3 12,00 = m

BOL24/1_75.10.01.40.A2*     OG10 752,40 m
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  75 mm526

(497)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  75 mm

Illuminazione
Beleuchtung

60*1,1 66,00 = m
Illuminazione
Beleuchtung

30*1,1 33,00 = m
Illuminazione
Beleuchtung

(491-100)*1,1 430,10 = m
Video
Video

30*1,1 33,00 = m
Video
Video

30*1,1 33,00 = m
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Video
Video

143*1,1 157,30 = m

BOL24/1_75.10.01.40.B     OG10 110,00 m
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  90 mm527

(498)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  90 mm

Illuminazione
Beleuchtung

100*1,1 110,00 = m

BOL24/1_75.10.01.40.C     OG10 286,00 m
Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm528

(499)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN 110 mm

Illuminazione
Beleuchtung

4*35*1,1 154,00 = m
Fibra
LWL

2*30*1,1 66,00 = m
Fibra
LWL

2*30*1,1 66,00 = m

BOL24/1_75.10.01.40.D     OG10 66,00 m
Tubi di polietilene per protezione cavi DN 125 mm529

(501)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN 125 mm

EDYNA
EDYNA

25*1,1 27,50 = m
EDYNA
EDYNA

35*1,1 38,50 = m

BOL24/1_75.10.04.05.D     OG06.1 68,50 m
Tubo di PVC per fognatura DN 200530

(503)
PVC-Rohre für Kanalisation DN 200

Allacci caditoie a tubazioni principali - 30 x 50
3*1,5 4,50 = m

Allacci caditoie a tubazioni principali - 50 x 50
8*1,5 12,00 = m
1*52 52,00 = m

BOL24/1_75.10.04.05.E     OG06.1 84,00 m
Tubo di PVC per fognatura DN 250531

(504)
PVC-Rohre für Kanalisation DN 250

1*84 84,00 = m

BOL24/1_75.10.04.05.F     OG06.1 19,00 m
Tubo di PVC per fognatura DN 315532

(505)
PVC-Rohre für Kanalisation DN 315

1*19 19,00 = m

BOL24/1_75.10.04.05.G     OG06.1 3,00 m
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Tubo di PVC per fognatura DN 400533
(506)

PVC-Rohre für Kanalisation DN 400
1*3 3,00 = m

BOL24/1_75.10.04.10.D     OG06.1 2,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 200534
(507)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 200
2 2,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.10.E     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 250535
(508)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 250
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.10.F     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 315536
(509)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 315
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.10.G     OG06.1 2,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 400537
(510)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 400
2 2,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.11.D     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 200538
(511)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 200
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.11.E     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 250539
(512)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 250
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.11.F     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 315540
(513)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 315
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.11.G     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 400541
(514)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 400
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.12.D     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 200542
(515)

PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 200
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.12.E     OG06.1 2,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 250543
(516)

PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 250
2 2,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.12.F     OG06.1 2,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 315544
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(517)
PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 315

2 2,00 = nr
Nr

BOL24/1_75.10.04.12.G     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 400545
(518)

PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 400
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.15.H     OG06.1 3,00 nr
Nr

Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 200/200546
(519)

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 200/200
3 3,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.15.L     OG06.1 6,00 nr
Nr

Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 250/200547
(520)

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 250/200
6 6,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.15.Q     OG06.1 2,00 nr
Nr

Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 315/200548
(521)

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 315/200
2 2,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.05.20.C     OG06.1 25,00 m
Tubo di PVC o PE per drenaggio, tipo D DN mm 110549

(522)
PVC- oder PE- Drainagerohr, Typ D DN mm 110

25 25,00 = m

BOL24/1_75.80.05.05A.05     OG06.1 158,00 m
- Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento550

(524)
- Liefern und Einbau von Warnbändern

1*52 52,00 = m
1*84 84,00 = m
1*19 19,00 = m
1*3 3,00 = m

BOL24/1_77
POZZETTI PREFABBRICATI
VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE

BOL24/1_77.02.01.01.B     OG06.1 180,00 cm
Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar DN 1000 mm551

(526)
Schacht, wasserdicht 0,10 bar DN 1000 mm

Realizzazione pozzetti acque bianche
1*180 180,00 = cm

BOL24/1_77.06.01.01.B     OG06.1 80,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 40 x 40 cm552

(528)
Schacht 0,10 bar 40 x 40 cm

irrigazione
2*40 80,00 = cm

BOL24/1_77.06.01.01.B     OG10 120,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 40 x 40 cm553

(527)
Schacht 0,10 bar 40 x 40 cm

Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
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3*40 120,00 = cm

BOL24/1_77.06.01.01.C     OG06.1 660,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 50 x 50 cm554

(529)
Schacht 0,10 bar 50 x 50 cm

11*60 660,00 = cm

BOL24/1_77.06.01.01.D     OG10 60,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm555

(531)
Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm

Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
1*60 60,00 = cm

BOL24/1_77.06.01.01.G     OG06.1 100,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 80 x 100 cm556

(532)
Schacht 0,10 bar 80 x 100 cm

Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
1*100 100,00 = cm

BOL24/1_77.50.10.04.B     OG06.1 1,00 nr
Nr

Manicotti per tubi di PVC rigido DN 200557
(543)

Schachtfutter für PVC-Hart-Rohre DN 200
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_77.50.10.04.D     OG06.1 2,00 nr
Nr

Manicotti per tubi di PVC rigido DN 315558
(545)

Schachtfutter für PVC-Hart-Rohre DN 315
2 2,00 = nr

Nr

BOL24/1_77.50.10.04.E     OG06.1 1,00 nr
Nr

Manicotti per tubi di PVC rigido DN 400559
(546)

Schachtfutter für PVC-Hart-Rohre DN 400
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_78
CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI
SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR

BOL24/1_78.01.01.23.B     OG06.1 2,00 cad
St

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 400x400mm, ca. 40kg560
(549)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 400x400 mm, ca. 40kg
irrigazione

2 2,00 = cad
St

BOL24/1_78.01.01.23.B     OG10 3,00 cad
St

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 400x400mm, ca. 40kg561
(548)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 400x400 mm, ca. 40kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici

3 3,00 = cad
St

BOL24/1_78.01.01.23.D     OG10 1,00 cad
St

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg562
(552)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_78.01.01.23.E     OG06.1 1,00 cad
St
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Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 800x800mm, ca. 96kg563
(554)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 800x800 mm, ca. 96kg
irrigazione

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_78.01.02.01.C     OG06.1 1,00 nr
Nr

Chiusino circolare carico 400 kN  peso 170/180 kg564
(556)

Kreisförmige Schachtabdeckung Prüflast 400 kN  Gewicht 170/180 kg
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_78.01.90.01.A     OG06.1 1,00 nr
Nr

Piatti raccoglitori ø 60 cm, tipo leggero (ca. 6,0 kg)565
(557)

Laubfangteller ø 60 cm, leichte Ausführung (ca. 6,0 kg)
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_78.02.01.06.A     OG06.1 1,00 nr
Nr

Caditoia tipo "Rekord" caditoia piana  peso 95/105 kg566
(558)

Straßeneinlauf Typ "Rekord" ebener Einlauf  Gewicht 95/105 kg
Per locale tecnico alla fine delle scale
Für den Technikraum am Ende der Treppe

1 1,00 = nr
Nr

BOL24/1_78.02.01.07.B*     OG06.1 3,00 nr
St

Caditoia piana 50 x 30 Caditoia 50 x 30, classe D567
(559)

Ebener Strasseneinlauf 50 x 30 Strasseneinlauf 50 x 30, Klasse D
3 3,00 = nr

St

BOL24/1_78.02.01.08.B*     OG06.1 8,00 nr
St

Caditoia piana 50 x 50 Caditoia 50 x 50, classe D568
(560)

Ebener Strasseneinlauf 50 x 50 Strasseneinlauf 50 x 50, Klasse D
8 8,00 = nr

St

BOL24/1_78.02.90.01.A     OG06.1 11,00 nr
Nr

Secchielli raccoglitori tipo corto (L = 25 cm)569
(561)

Geschiebeeimer kurze Ausführung (L = 25 cm)
11 11,00 = nr

Nr

BOL24/1_85
PAVIMENTAZIONI
BELAGSARBEITEN

BOL24/1_85.10.01.05.C     OG03.1 890,00 m2
Pavimentazione con cubetti di porfido dimensione cubetti 8/10 cm570

(565)
Pflasterbelag aus Porphyrwürfeln Würfelabmessungen 8/10 cm

890 890,00 = m2

BOL24/1_85.10.10.05.O     OG03.1 13,00 m2
Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido coste segate,  B = 30 cm   s = 5-8 cm571

(568)
Plattenbelag aus regelmäßigen Porphyrplatten Gesägte Kanten,  B = 30 cm   s = 5-8 cm

13 13,00 = m2

BOL24/1_86
MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
STRASSENREGELBAUWERKE,  STRASSENZUBEHÖR,  STRASSENBESCHILDERUNG  UND
BODENMARKIERUNG

BOL24/1_86.01.01.11.A*     OG03.1 129,50 ml
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Cordone tipo bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm Cordone tipo
bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm

572
(571)

Geradlinige oder gebogene Graniteinfassung mit 16 cm Breite Lineare oder gebogene
Granitbordsteine zur Abgrenzung von 16 cm Breite

110,5+19 129,50 = ml

BOL24/1_86.30.01.01.B     OG03.1 3,00 nr
Nr

Pannello regolamentare, circolare, di prescrizione, classe 2 ø 60 cm in alluminio 25/10 mm573
(572)

Regulamentäres Vorschriftsschild, kreisrund, Klasse 2 ø 60 cm in Aluminium  25/10 mm
3 3,00 = nr

Nr

BOL24/1_86.30.01.06.B     OG03.1 4,00 nr
Nr

Pannello regolamentare, triangolare, di pericolo, classe 2 60/60/60 cm in alluminio 25/10 mm574
(573)

Regulamentäres Warnschild, dreieckig, Klasse 2 60/60/60 cm in Aluminium  25/10 mm
4 4,00 = nr

Nr

BOL24/1_86.30.01.22.F     OG03.1 7,00 m
Palo tubolare in acciaio S235 ø 90 mm   7,30 kg/ml  con dispositivo antirotazione575

(574)
Rohrstange aus Stahl S235 ø 90 mm   7,30 kg/ml  mit Drehsicherung

Vedi voce 53.10.02.01
Siehe Position 53.10.02.01

7 7,00 = m

BOL24/1_86.30.01.80.B     OG03.1 7,00 nr
Nr

Blocchetti di fondazione dimensioni blocchetto 40/40/50 cm576
(575)

Fundamentblöcke Abmessungen des Fundamentblockes 40/40/50 cm
Vedi voce 86.30.01.22.F
Siehe Position 86.30.01.22.F

7 7,00 = nr
Nr

BOL24/1_87*
LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ELEKTRISCHE LEITUNGEN, ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG

BOL24/1_87.15.01.54*     OS30 1,00 nr
St

Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=4.5m577
(578)

Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=4,5m
1 1,00 = nr

St

BOL24/1_87.15.01.55*     OS30 2,00 nr
St

Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=6m578
(579)

Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=6m
2 2,00 = nr

St

BOL24/1_87.35.05.05.D     OS30 5,00 m
Piatto dispersore in acciaio zincato Q = 105 mm2, 30/3,5 mm, zincato 70 Micron579

(580)
Flachstahlband, verzinkt Q = 105 mm2, 30/3,5 mm, verzinkt 70 Mikron

Vano tecnico
Technikraum

5 5,00 = m

BOL24/1_87.35.05.10.B     OG10 529,10 m
Corda di rame, nuda Q = 25 mm2580

(581)
Kupferseil, blank Q = 25 mm2

Illuminazione
Beleuchtung

60*1,1 66,00 = m
Illuminazione
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Beleuchtung
30*1,1 33,00 = m

Illuminazione
Beleuchtung

(491-100)*1,1 430,10 = m

BOL24/1_96*
INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN

BOL24/1_96.02.03.06*     OS24 314,00 m2
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Ophiopogon japonicus minor581

(583)
PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Ophiopogon japonicus minor

316-2 314,00 = m2

BOL24/1_96.02.03.07*     OS24 69,00 m2
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Pachysandra terminalis582

(584)
PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Pachysandra terminalis

94-25 69,00 = m2

BOL24/1_96.02.03.08*     OS24 55,00 m2
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Messa a dimora di piante perenni e bulbi583

(585)
PFLANZUNG VON STAUDEN Pflanzung von Stauden und Blumenzwiebeln

55 55,00 = m2

BOL24/1_96.03.01.05*     OS24 213,00 m2
 Pacciamatura con fibra di legno584

(586)
 Mulchen mit Holzfasern

213 213,00 = m2

BOL24/1_96.06.03.AL_HY*     OS24 33,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Allium Hybride 'Summer Beauty'  vaso 9 cm585
(594)

Hauptposition Allium Hybride 'Summer Beauty' Vase 9 cm
33 33,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.AN_TI*     OS24 27,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Anthemis tinctoria vaso 9 cm586
(596)

Hauptposition Anthemis tinctoria Vase 9 cm
27 27,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.AS_FR*     OS24 26,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Aster x frikartii ‚Mönch' vaso 9 cm587
(597)

Hauptposition Aster x frikartii ‚Mönch' Vase 9 cm
26 26,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.CA_BR*     OS24 24,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Calamagrostis brachytricha Diamantgras vaso 5 litri588
(598)

Hauptposition Calamagrostis brachytricha Diamantgras  Vase 5 Liter
24 24,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.EC_PU*     OS24 56,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Echinacea purpurea 'Rubinstern' vaso 9 cm589
(604)

Hauptposition Echinacea purpurea 'Rubinstern' Vase 9 cm
56 56,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.GA_NI*     OS24 42,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Galanthus nivalis Viridapice al pezzo590
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(607)
Hauptposition Galanthus nivalis Viridapice pro Stück

42 42,00 = n.
Nr.

BOL24/1_96.06.03.HY_OF*     OS24 12,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Hyssopus officinalis vaso 9 cm591
(618)

Hauptposition Hyssopus officinalis Vase 9 cm
12 12,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.MI_SI*     OS24 8,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'  vaso 9 cm592
(623)

Hauptposition Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'  Vase 9 cm
8 8,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.NA_JE*     OS24 50,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Narcissus 'Jetfire'593
(624)

Hauptposition Narcissus 'Jetfire'
50 50,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.PE_AL*     OS24 14,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Pennisetum alopecuroides 'Hameln' vaso 5 Litri594
(625)

Hauptposition Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Vase 5 Liter
14 14,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.ST_CA*     OS24 6,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Stipa calamagrostis 'Algäu' vaso 9 cm595
(629)

Hauptposition Stipa calamagrostis 'Algäu' Vase 9 cm
6 6,00 = n.

Nr.

BOL24/1_98*
ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI
MOBILIAR FÜR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ

BOL24/1_98.01.01.01.C*     OS24 12,00 nr
Nr

Panchina con schienale in legno Panchina con schienale in legno,  Lunghezza cm. 190 - Altezza
seduta cm. 45 - Profondità cm. 70

596
(631)

Bank mit Rückenlehne Holz   Bank mit Holzrücken, Länge cm. 190 - Sitzhöhe cm. 45 - Tiefe cm. 70
12 12,00 = nr

Nr

BOL24/1_98.02.01.01.B*     OG03.1 32,00 nr
Nr

Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20597
(634)

Einseitig Fahrradständer Fahrradträger gebaut mit 80x20 Platte
6+13+13 32,00 = nr

Nr

BOL24/1_98.02.01.02B*     OG03.1 3,00 nr
Nr

ARREDO URBANO  Cestino porta rifiuti rotondo con cassetto portacenere integrato 90 litri598
(637)

STADTMOBILIAR  Runder Abfallbehälter mit integriertem Aschenbecher 90 Liter
3 3,00 = nr

Nr

BOL24/1_98.02.01.11*     OS24 1,00 a c
psch

ARREDO URBANO Passerella in legno con portellone laterale apribile599
(638)

STADTMOBILIAR Hölzerne Gangway mit zu öffnender Seitentür
1 1,00 = a c

psch

BOL24/1_98.02.01.B*     OS24 1,00 a c
psch

ARREDO URBANO Fontanella per acqua potabile600
(639)

STADTMOBILIAR Trinkwasserbrunnen
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1 1,00 = a c
psch

BOL24/1_98.06.01.02*     OS24 43,00 ml
Elementi in metallo Lama di delimitazione aiuole in acciaio non zincato601

(645)
Metallische Elemente Beetbegrenzungsmesser aus unverzinktem Stahl

43 43,00 = ml

BOL24/1_98.06.01.03*     OS24 45,00 ml
Elementi in metallo Ringhiera delimita aiuola H:30cm602

(646)
Metallische Elemente Blumenbeetumrandung H:30cm

45 45,00 = ml

» ZONA 3
BOL24/1_01

Prezzi elementari
Elementarpreise

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG03.1 7,50 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale603 (2)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,3 7,50 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG06.1 2,50 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale604 (3)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,1 2,50 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG10 1,25 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale605 (4)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,05 1,25 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OS24 12,50 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale606 (5)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,5 12,50 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OS30 1,25 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale607 (6)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,05 1,25 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG03.1 7,50 h
- Operaio spec.608 (8)
- Spez. Facharbeiter

25*0,3 7,50 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG06.1 2,50 h
- Operaio spec.609 (9)
- Spez. Facharbeiter

25*0,1 2,50 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG10 1,25 h
- Operaio spec.610

(10)
- Spez. Facharbeiter

25*0,05 1,25 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OS24 12,50 h
- Operaio spec.611

(11)
- Spez. Facharbeiter
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25*0,5 12,50 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OS30 1,25 h
- Operaio spec.612

(12)
- Spez. Facharbeiter

25*0,05 1,25 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG03.1 7,50 h
- Operaio qual.613

(14)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,3 7,50 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG06.1 2,50 h
- Operaio qual.614

(15)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,1 2,50 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG10 1,25 h
- Operaio qual.615

(16)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,05 1,25 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OS24 12,50 h
- Operaio qual.616

(17)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,5 12,50 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OS30 1,25 h
- Operaio qual.617

(18)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,05 1,25 = h

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG03.1 6,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale618

(26)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,3 6,00 = h

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG06.1 2,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale619

(27)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,1 2,00 = h

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG10 1,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale620

(28)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,05 1,00 = h

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OS24 10,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale621

(29)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,5 10,00 = h

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OS30 1,00 h
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- Operaio alt. spec. o maestro professionale622
(30)

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
20*0,05 1,00 = h

BOL24/1_01.01.04.04A.01     OG06.1 4,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale623

(32)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

4 4,00 = h

BOL24/1_01.01.04.04A.01     OS30 4,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale624

(31)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

4 4,00 = h

BOL24/1_01.01.04.04A.02     OG06.1 10,00 h
- Operaio spec.625

(34)
- Spez. Facharbeiter

10 10,00 = h

BOL24/1_01.01.04.04A.02     OS30 10,00 h
- Operaio spec.626

(33)
- Spez. Facharbeiter

10 10,00 = h

BOL24/1_01.01.04.04A.03     OG06.1 10,00 h
- Operaio qual.627

(36)
- Qualifizierter Facharbeiter

10 10,00 = h

BOL24/1_01.01.04.04A.03     OS30 10,00 h
- Operaio qual.628

(35)
- Qualifizierter Facharbeiter

10 10,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG03.1 6,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

629
(38)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,3 6,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG06.1 2,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

630
(39)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,1 2,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG10 1,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

631
(40)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,05 1,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.A     OS24 10,00 h
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Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

632
(41)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,5 10,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.A     OS30 1,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

633
(42)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,05 1,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG03.1 6,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

634
(44)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,3 6,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG06.1 2,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

635
(45)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,1 2,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG10 1,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

636
(46)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,05 1,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.C     OS24 10,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

637
(47)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,5 10,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.C     OS30 1,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

638
(48)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,05 1,00 = h

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG03.1 6,00 h
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)639

(50)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

20*0,3 6,00 = h

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG06.1 2,00 h
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)640

(51)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

20*0,1 2,00 = h

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG10 1,00 h
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)641

(52)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

20*0,05 1,00 = h

BOL24/1_01.02.03.07.B     OS24 10,00 h
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)642

(53)
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Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
20*0,5 10,00 = h

BOL24/1_01.02.03.07.B     OS30 1,00 h
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)643

(54)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

20*0,05 1,00 = h

BOL24/1_02
Opere da impresario - costruttore
Baumeisterarbeiten

BOL24/1_02.04.71.02.A     OG01.1 19,60 m2
Casseratura laterale per fondazioni per struttura superficiale S1644

(58)
Seitliche Abschalung für Streifenfundamente für Oberflächenstruktur S1

casseratura per fondazioni seduta in granito
Schalung für Granit-Sitzfundamente

(44+42+53+57)*0,1 19,60 = m2

BOL24/1_02.04.80.01.C     OG01.1 5,85 m3
Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti classe C 16/20645

(63)
Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton Festigkeitsklasse C 16/20

sottofondo sedute in granito
Sitzunterlage aus Granit

(13+12,5+33)*0,1 5,85 = m3

BOL24/1_02.05.02.01.A     OG01.1 345,15 kg
Reti elettrosaldate Reti elettrosaldate B450C646

(68)
Betonstahlmatten Betonstahlmatten B450C

Ferri per platea sedute in granito
Granit-Sitzeisen

(13+12,5+33)*5,9 345,15 = kg

BOL24/1_02.16.09.25*     OG03.1 120,00 m2
Strade, vialetti, piazze Pavimentazione vialetti e campi gioco [CAM]647

(69)
Straßen, Wege, Plätze Deckschicht für Wege und Spielflächen [CAM]

120 120,00 = m2

BOL24/1_14
Impianti sanitari
Sanitäranlagen

BOL24/1_14.08.02*     OG06.1 1,00 cad
St

Lavori di adattamento Ricerca di tubazioni esistenti:   Tubi dell'acqua, delle acque reflue, dell'acqua
piovana e dell'irrigazione

648
(109)

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen:   Wasser-, Abwasser-, Regenwasser und
Beregnungsleitungen

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.09.02.02A.02*     OG06.1 180,10 m2
- Irrigazione automatica per prati e aree arbustive con un'altezza di rialzo di 30 cm, comprese le
tubazioni e lo scavo:  OPHIOPOGON JAPONICUS

649
(119)

- Automatische Beregnung für Rasen- und Sträucherflächen mit Aufstiegshöhe 30 cm, samt
Rohrleitungen und Grabungen:  OPHIOPOGON JAPONICUS

Verde con cespugli
Grünfläche mit Stäucher Nord

100 100,00 = m2
Verde con cespugli
Grünfläche mit Stäucher Süd

80,1 80,10 = m2
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BOL24/1_14.09.02.04A.04*     OG06.1 221,00 m2
- Irrigazione a goccia tappezzanti, comprese le tubazioni e lo scavo:  GOCCIA TAPPEZZANTI650

(121)
- Vollflächige Tropfberegnung, samt Rohrleitungen und Grabungen:   TROPFBEREGNUNG
FLÄCHENDECKEND

Gocciolante tappezzante Nord
Trofberegnung Fläche Nord

221 221,00 = m2

BOL24/1_15
Impianti elettrici
Elektroanlagen

BOL24/1_15.04.03.01.A     OG10 10,00 m
Tubazioni in polietilene D=40 mm651

(132)
Polyäthylenrohre D=40 mm

Illuminazione
Beleuchtung

10 10,00 = m

BOL24/1_15.05.03.02.D     OG10 381,00 m
Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 2x6 mm2652

(144)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 2x6 mm2

Illuminazione
Beleuchtung

309-32+54 331,00 = m
Ris.
Res.

50 50,00 = m

BOL24/1_15.05.03.05.E     OS30 215,00 m
Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2653

(153)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2

Prese trifasi
3p Steckdosen

95+120 215,00 = m

BOL24/1_15.10.03.59.E     OS30 1,00 cad
St

Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A
con esecuzione IP65

654
(213)

Aufpreis für Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausführung Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in
IP65 Ausführung

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_15.10.03.87.D     OS30 1,00 cad
St

Presa CEE con esecuzione a vista Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP65655
(215)

Steckdose CEE in auf Putz Ausführung Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausführung - IP65
1 1,00 = cad

St

BOL24/1_15.15.01*     OS30 1,00 cad
St

Lavori di adeguamento Ricerca di linee elettriche esistenti e percorsi:  per corrente, dati, ecc.656
(230)

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen und Leitungsführungen:   für Strom usw.
1 1,00 = cad

St

BOL24/1_15.15.04*     OS30 18,00 a forfait
Pauschal

Lavori di adeguamento Smontaggio di corpi illuminanti stradali, con palo o da parete:657
(232)

Anpassungsarbeiten Abmontage von Straßenbeleuchtungskörpern mit Masten oder Wandfixierung:
18 18,00 = a forfait

Pauschal

BOL24/1_15.15.05*     OS30 1,00 a forfait
Pauschal
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Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68:  fino a 5x10 mm²658
(233)

Anpassungsarbeiten Kabelverlängerung mit Schrumpfschlauch IP68:  bis 5x10mm²
1 1,00 = a forfait

Pauschal

BOL24/1_15.15.07*     OS30 2,00 a forfait
Pauschal

Lavori di adeguamento Scatola derivazione ermetica con resina a bi-componete, da parete IP68:  ca.
100x100x50 mm

659
(235)

Anpassungsarbeiten Abzweigdose mit Zweikomponenten Abdichtmasse, AP. IP68:   ca. 100x100x50
mm

2 2,00 = a forfait
Pauschal

BOL24/1_15.21.01*     OS30 1,00 a corpo
pauschal

Opere speciali e documentazione Rilascio della documentazione per la regolare esecuzione dei
lavori:

660
(250)

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung der Dokumente über die ordnungsgemäße
Ausführung der Arbeiten:

1 1,00 = a corpo
pauschal

BOL24/1_15.21.02*     OS30 1,00 a forfait
pauschal

Opere speciali e documentazione Ispezione del imp. di terra:661
(251)

Sonderarbeiten und Dokumentation Überprüfung der Erdungsanlage:
1 1,00 = a forfait

pauschal

BOL24/1_15.21.03*     OS30 1,00 a corpo
pauschal

Opere speciali e documentazione Consegna del protocollo e messa in funzione dell'imp. elettrico:662
(252)

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung des Protokolls für die Inbetriebnahme
Elektroanlage:

1 1,00 = a corpo
pauschal

BOL24/1_15.50.01.02.B     OG06.1 21,00 nr
Nr

Fondazione monolitica in conglomerato cementizio C 20/25 dimensioni L/B/H :  80/80/100 cm    tubo
D = 30 cm

663
(253)

Blockfundament aus Beton, Festigkeitsklasse C 20/25 Abmessungen L/B/H :  80/80/100 cm    Rohr D
= 30 cm

Vedi voce 87.15.01.54
Siehe Position 87.15.01.54

21 21,00 = nr
Nr

BOL24/1_52
ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24/1_52.02.01.01*     OG03.1 0,30 nr
St

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)664
(292)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
1*0,3 0,30 = nr

St

BOL24/1_52.02.01.01*     OG06.1 0,10 nr
St

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)665
(293)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
1*0,1 0,10 = nr

St

BOL24/1_52.02.01.01*     OG10 0,05 nr
St

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)666
(294)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
1*0,05 0,05 = nr

St

BOL24/1_52.02.01.01*     OS24 0,50 nr
St
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OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)667
(295)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
1*0,5 0,50 = nr

St

BOL24/1_52.02.01.01*     OS30 0,05 nr
St

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)668
(296)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
1*0,05 0,05 = nr

St

BOL24/1_53
LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

BOL24/1_53.05.01.01.B     OG03.1 8,20 m
Taglio di pavimentazioni bituminose per spessori di pavimentazione fino a 20,00 cm669

(404)
Schneiden von bituminösen Belägen Belagstärke bis 20,0 cm

8,2 8,20 = m

BOL24/1_53.10.02.01A.01     OG03.1 2,00 nr
Nr

- Rimozione di segnali stradali670
(405)

- Ausbau von Straßenschildern
2 2,00 = nr

Nr

BOL24/1_53.10.10.01.D*     OG03.1 15,00 nr
St

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 40x40cm
(interno)

671
(406)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 40x40cm (intern)

15 15,00 = nr
St

BOL24/1_53.10.10.01.E*     OG03.1 12,00 nr
St

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 60x60cm
(interno)

672
(407)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 60x60cm (intern)

12 12,00 = nr
St

BOL24/1_53.10.10.01.F*     OG03.1 16,00 nr
St

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 80x30m
(interno)

673
(408)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 80x30cm (intern)

16 16,00 = nr
St

BOL24/1_53.10.10.01.G*     OG03.1 5,00 nr
St

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a
100x100cm (interno)

674
(409)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 100x100cm (intern)

5 5,00 = nr
St

BOL24/1_53.10.11.03*     OG03.1 13,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione rastrelliere biciclette675
(412)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Fahrradständern
13 13,00 = nr

St

BOL24/1_53.10.11.04*     OG03.1 16,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione palo della luce  fino a 6 metri676
(413)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Lichtmasten bis zu 6
Metern

16 16,00 = nr
St
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BOL24/1_53.10.11.06*     OG03.1 2,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione pannello per affissione di cartelloni
pubblicitari

677
(415)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Plakaten
2 2,00 = nr

St

BOL24/1_53.10.11.14*     OG03.1 1,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione fioriera in cemento678
(422)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Pflanzgefäßen aus Beton
1 1,00 = nr

St

BOL24/1_53.10.11.15*     OG03.1 2,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione dissuasore in cemento679
(423)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Betonpollern
2 2,00 = nr

St

BOL24/1_53.10.11.16*     OG03.1 1,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione struttura bike sharing680
(424)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Abschaffung der Bike-Sharing-Einrichtung
1 1,00 = nr

St

BOL24/1_53.10.12.01.A     OG03.1 801,50 m
Rimozione, cernita e pulizia di cordonate cordonate in pietra naturale681

(425)
Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen Randsteine aus Naturstein

155+19+5+50+40+2,4+23+2,
2+75+88,5+4,5+5+4,3+4,6+5+5+4,
4+5,5+62+65+5,7+5,4+5,5+6,1+6,
4+7+6,5+67,4+31,9+34,2

801,50 = m

BOL24/1_53.10.15.15A.15     OG03.1 2,00 nr
Nr

- Smontaggio idranti esistenti682
(426)

- Ausbau bestehender Hydranten
2 2,00 = nr

Nr

BOL24/1_53.11.13.02*     OG03.1 1,00 a c
psch

Rimessa in opera di arredi pubblici speciali Rimessa in monumento del teatro683
(428)

Wiederaufstellung von speziellem öffentlichem Mobiliar Restaurierung des Theaterdenkmals
1 1,00 = a c

psch

BOL24/1_53.15.01A.01A.01     OG06.1 452,00 m
- Rilievo georeferenziato della tratta.684

(429)
- Georeferenzierte Vermessung der Trasse.

1*45 45,00 = m
1*132 132,00 = m
1*177 177,00 = m
1*70 70,00 = m
1*28 28,00 = m

BOL24/1_54
MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

BOL24/1_54.01.02.01.A     OG03.1 1.519,79 m3
Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto685

(431)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

scavo area stabilizzato
Aushub der stabilisierten Fläche

151*0,4 60,40 = m3
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scavo area cubetti porfido
Aushub des Porphyrwürfelbereichs

(1822,5+127)*0,45 877,28 = m3
scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes

(1209-53)*0,25*0,5 144,50 = m3
scavo sedute
Plätze graben

(13+12,5+32,8)*0,45 26,24 = m3
scavo gomma colata
Aushub-Gummiguss

221*0,47 103,87 = m3
scavo viale stazione lastre
Aushub Bahnhof-Allee-Platten

615*0,5 307,50 = m3

BOL24/1_54.01.02.01.A     OG06.1 381,03 m3
Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto686

(432)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

Realizzazione pozzetti acque bianche
5*1,8*5 45,00 = m3
1*0,7*0,8*45 25,20 = m3
1*0,7*0,8*132 73,92 = m3
1*0,75*1*177 132,75 = m3
1*0,82*1,20*70 68,88 = m3
1*0,9*1,4*28 35,28 = m3

BOL24/1_54.01.02.01.A     OG10 313,00 m3
Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto687

(433)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

Scavo per infrastrutture interferenti
25 25,00 = m3

(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

1*0,8*0,8*450 288,00 = m3

BOL24/1_54.01.05.01A.01     OS24 1.310,00 m2
- Costipamento del piano stradale con rullo vibrante688

(435)
- Verdichtung der Fahrbahnoberfläche mit Rüttelwalze

aree verdi
Grünflächen

1310 1.310,00 = m2

BOL24/1_54.01.90.01.A     OG06.1 54,90 m3
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura689

(437)
Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

Realizzazione pozzetti acque bianche
5*1,8*0,5 4,50 = m3
0,15*1*0,7*0,8*45 3,78 = m3
0,15*1*0,7*0,8*132 11,09 = m3
0,15*1*0,75*1*177 19,91 = m3
0,15*1*0,82*1,2*70 10,33 = m3
0,15*1*0,9*1,4*28 5,29 = m3

BOL24/1_54.01.90.01.A     OG10 46,95 m3
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura690

(438)
Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

Scavo per infrastrutture interferenti
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0,15*25 3,75 = m3
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

0,15*1*0,8*0,8*450 43,20 = m3

BOL24/1_54.01.90.02.A*     OG06.1 28,25 h
Sovrapprezzo per scavo eseguito con escavatrice a risucchio in materiale di qualunque consistenza
e natura

691
(440)

Aufpreis für Aushub mit Saugbagger in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
Scavo acque bianche
Aushub für Regenwasser

(60*(0,9*1,5))/4 20,25 = h
Scavo impianto elettrico
Elektrische Ausgrabung

(80*(0,4*1))/4 8,00 = h

BOL24/1_54.01.90.30A.30     OG06.1 3.810,30 km
- Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo692

(441)
- Aufpreis für Transport von Aushubmaterial

(10*5)*1,8*5 450,00 = km
10*1*0,7*0,8*45 252,00 = km
10*1*0,7*0,8*132 739,20 = km
10*1*0,75*1*177 1.327,50 = km
10*1*0,82*1,2*70 688,80 = km
10*1*0,9*1,4*28 352,80 = km

BOL24/1_54.01.90.30A.30     OG10 3.130,00 km
- Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo693

(442)
- Aufpreis für Transport von Aushubmaterial

Scavo per infrastrutture interferenti
10*25 250,00 = km

(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

10*1*0,8*0,8*450 2.880,00 = km

BOL24/1_54.02.20.03.B     OG03.1 1.225,00 m2
Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore  di pavimentazione fino a 20 cm694

(449)
Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke bis 20 cm

(1549+201)*0,7 1.225,00 = m2

BOL24/1_54.02.20.03.C     OG03.1 525,00 m2
Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione oltre 20 cm695

(450)
Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke über 20 cm

(1549+201)*0,3 525,00 = m2

BOL24/1_54.02.20.04A.04     OG03.1 1.171,00 m2
- Demolizione di pavimentazione in cubetti696

(451)
- Abbruch von Pflasterbelag

1076+95 1.171,00 = m2

BOL24/1_54.10.03.05.A     OG06.1 212,61 m3
Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti697

(455)
Wiederauffüllen von Grabenaushub für setzungsempfindliche Bauwerke

Realizzazione pozzetti acque bianche
5*1,8*3,3 29,70 = m3
1*0,7*0,4*45 12,60 = m3
1*0,7*0,4*132 36,96 = m3
1*0,75*0,55*177 73,01 = m3
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1*0,82*0,7*70 40,18 = m3
1*0,9*0,8*28 20,16 = m3

BOL24/1_54.10.03.05.A     OG10 195,40 m3
Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti698

(456)
Wiederauffüllen von Grabenaushub für setzungsempfindliche Bauwerke

Scavo per infrastrutture interferenti
15,4 15,40 = m3

(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

1*0,8*0,5*450 180,00 = m3

BOL24/1_54.10.03.10A.10     OG06.1 50,00 m3
- Fornitura e posa inopera di sabbia lavata699

(457)
- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand

Rinterro di infrastrutture interferenti
50 50,00 = m3

BOL24/1_54.10.03.10A.10     OG10 114,60 m3
- Fornitura e posa inopera di sabbia lavata700

(458)
- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand

Scavo per infrastrutture interferenti
6,6 6,60 = m3

(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

1*0,8*0,3*450 108,00 = m3

BOL24/1_54.16.03.01.D     OG03.1 1.144,28 m3
Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati di base a volume in
opera

701
(459)

Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial und
Ausführung von Tragschichten nach Volumen im eingebauten Zustand

Vedi voce 85.10.01.05.C
Siehe Position 85.10.01.05.C

1949,5*0,3 584,85 = m3
Vedi voce 85.10.10.05.L
Siehe Position 85.10.10.05.L

553*0,3 165,90 = m3
Vedi voce 85.10.10.05.O
Siehe Position 85.10.10.05.O

99,5*0,3 29,85 = m3
Vedi voce 85.30.03
Siehe Position 85.30.03

221*0,3 66,30 = m3
sottofondo panche in granito
Hintergrund Granitbänke

(13+12,5+32,5)*0,3 17,40 = m3
Sottofondo stabilizzato
Stabilisiertes Substrat

151*0,3 45,30 = m3
Sottofondo sedute in granito
Sitzunterlage aus Granit

(13+12,5+33)*0,25 14,63 = m3
Sottofondo gomma colata
Gussgummi-Substrat

221*0,3 66,30 = m3
Sottofondo Viale della stazione lastre
Station Avenue Platten

615*0,25 153,75 = m3
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BOL24/1_54.16.03.10.B     OG03.1 2,00 m3
Fornitura e posa in opera  di  materiale  granulometricamente  stabilizzato (materiale di primo
impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale a volume in opera

702
(460)

Lieferung  und  Einbau  von    korngrößenmäßig    stabilisiertem    Material (Material in
Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial)  für  den  Oberflächenverschluß nach Volumen im
eingebauten Zustand

In caso di necessità
Psch falls nötig

2 2,00 = m3

BOL24/1_54.30.01.01.A     OS24 72,25 m3
Scavo di terra vegetale con mezzo meccanico703

(462)
Abhub von Mutterboden maschinell

Scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes

(1209-53)*0,25*0,25 72,25 = m3

BOL24/1_54.30.01.01.B     OS24 72,25 m3
Scavo di terra vegetale a mano704

(463)
Abhub von Mutterboden von Hand

Scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes

(1209-53)*0,25*0,25 72,25 = m3

BOL24/1_54.30.03.04.A*     OS24 288,88 m3
Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e
sabbia  Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale
e sabbia - MISCUGLIO PER AIUOLE

705
(464)

Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand -
MISCHEN FÜR GRUBEN

Area aiuole piante perenni e aiuole piantumate con Ophiopogon japonicus minor
Mit Ophiopogon japonicus minor bepflanzte Stauden- und Blumenbeetfläche

(1209-53,5)*0,25 288,88 = m3

BOL24/1_54.45.01A.01.02     OG03.1 2.735,62 t
DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO Diritti di discarica per materiale di categoria 1/B706

(468)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR AUSHUBMATERIAL Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/B

Vedi voce 54.01.02.01.A
Siehe Position 54.01.02.01.A

1519,79*1,8 2.735,62 = t

BOL24/1_54.45.02A.02.01     OG06.1 762,06 t
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali707

(469)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall

Realizzazione pozzetti acque bianche
5*1,8*5*2 90,00 = t
1*0,7*0,8*((2)*(45)) 50,40 = t
1*0,7*0,8*((2)*(132)) 147,84 = t
1*0,75*1*((2)*(177)) 265,50 = t
1*0,82*1,2*((2)*(70)) 137,76 = t
1*0,9*1,4*((2)*(28)) 70,56 = t

BOL24/1_54.45.02A.02.01     OG10 626,00 t
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali708

(470)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall

Scavo per infrastrutture interferenti
25*2 50,00 = t
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(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

1*0,8*0,8*((2)*(450)) 576,00 = t

BOL24/1_54.45.02A.02.03     OG03.1 966,00 t
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/C: asfalto709

(471)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.2/C: Asphalt

Vedi voce 54.02.20.03.B
Siehe Position 54.02.20.03.B

1225*0,2*2,4 588,00 = t
Vedi voce 54.02.20.03.C
Siehe Position 54.02.20.03.C

525*0,3*2,4 378,00 = t

BOL24/1_56
PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE
GRABENVERBAUWÄNDE, BÖSCHUNGSVERKLEIDUNGEN

BOL24/1_56.01.01.01.A     OG06.1 160,00 m2
Sbadacchiatura per scavi di larghezza fino a 3,00 m per profondità fino a 3,00 m710

(475)
Pölzungen für Aushübe mit Breite bis 3,00 m für Tiefen bis 3,00 m

Quantità stimata
2*50*1,6 160,00 = m2

BOL24/1_75
TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

BOL24/1_75.10.01.30.B     OG06.1 247,50 m
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 32711

(489)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 32

Irrigazione
Beregnung

120*1,1 132,00 = m
Irrigazione
Beregnung

(70+35)*1,1 115,50 = m

BOL24/1_75.10.01.40.A0*     OG10 63,00 m
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  50 mm712

(495)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  50 mm

Illuminazione
Beleuchtung

21*3 63,00 = m

BOL24/1_75.10.01.40.A1     OG10 60,00 m
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  63 mm713

(496)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  63 mm

Illuminazione
Beleuchtung

18*3 54,00 = m
Illuminazione
Beleuchtung

2*3 6,00 = m

BOL24/1_75.10.01.40.A2*     OG10 701,80 m
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  75 mm714

(497)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  75 mm
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Illuminazione
Beleuchtung

(309-32)*1,1 304,70 = m
Illuminazione
Beleuchtung

54*1,1 59,40 = m
Video
Video

267*1,1 293,70 = m
Video
Video

40*1,1 44,00 = m

BOL24/1_75.10.01.40.B     OG10 35,20 m
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  90 mm715

(498)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  90 mm

Illuminazione
Beleuchtung

32*1,1 35,20 = m

BOL24/1_75.10.01.40.C     OG06.1 88,80 m
Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm716

(500)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN 110 mm

fontana a raso
25+19+19+5+5+0,3+10,5+5 88,80 = m

BOL24/1_75.10.01.40.C     OG10 198,00 m
Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm717

(499)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN 110 mm

Illuminazione
Beleuchtung

4*35*1,1 154,00 = m
Fibra
LWL

2*20*1,1 44,00 = m

BOL24/1_75.10.04.05.C     OG06.1 45,00 m
Tubo di PVC per fognatura DN 160718

(502)
PVC-Rohre für Kanalisation DN 160

1*45 45,00 = m

BOL24/1_75.10.04.05.D     OG06.1 174,00 m
Tubo di PVC per fognatura DN 200719

(503)
PVC-Rohre für Kanalisation DN 200

Allacci caditoie a tubazioni principali - 30 x 50
18*1,5 27,00 = m

Allacci caditoie a tubazioni principali - 50 x 50
10*1,5 15,00 = m
1*132 132,00 = m

BOL24/1_75.10.04.05.E     OG06.1 177,00 m
Tubo di PVC per fognatura DN 250720

(504)
PVC-Rohre für Kanalisation DN 250

1*177 177,00 = m

BOL24/1_75.10.04.05.F     OG06.1 70,00 m
Tubo di PVC per fognatura DN 315721

(505)
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PVC-Rohre für Kanalisation DN 315
1*70 70,00 = m

BOL24/1_75.10.04.05.G     OG06.1 28,00 m
Tubo di PVC per fognatura DN 400722

(506)
PVC-Rohre für Kanalisation DN 400

1*28 28,00 = m

BOL24/1_75.10.04.10.D     OG06.1 2,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 200723
(507)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 200
2 2,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.10.E     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 250724
(508)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 250
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.10.F     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 315725
(509)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 315
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.10.G     OG06.1 2,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 400726
(510)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 400
2 2,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.11.D     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 200727
(511)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 200
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.11.E     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 250728
(512)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 250
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.11.F     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 315729
(513)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 315
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.11.G     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 400730
(514)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 400
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.12.D     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 200731
(515)

PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 200
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.12.E     OG06.1 2,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 250732
(516)

PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 250
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2 2,00 = nr
Nr

BOL24/1_75.10.04.12.F     OG06.1 2,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 315733
(517)

PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 315
2 2,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.12.G     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 400734
(518)

PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 400
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.15.H     OG06.1 11,00 nr
Nr

Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 200/200735
(519)

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 200/200
11 11,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.15.L     OG06.1 15,00 nr
Nr

Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 250/200736
(520)

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 250/200
15 15,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.15.Q     OG06.1 2,00 nr
Nr

Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 315/200737
(521)

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 315/200
2 2,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.80.05.05A.05     OG06.1 452,00 m
- Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento738

(524)
- Liefern und Einbau von Warnbändern

1*45 45,00 = m
1*132 132,00 = m
1*177 177,00 = m
1*70 70,00 = m
1*28 28,00 = m

BOL24/1_77
POZZETTI PREFABBRICATI
VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE

BOL24/1_77.02.01.01.B     OG06.1 900,00 cm
Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar DN 1000 mm739

(526)
Schacht, wasserdicht 0,10 bar DN 1000 mm

Realizzazione pozzetti acque bianche
5*180 900,00 = cm

BOL24/1_77.06.01.01.B     OG10 200,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 40 x 40 cm740

(527)
Schacht 0,10 bar 40 x 40 cm

Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
5*40 200,00 = cm

BOL24/1_77.06.01.01.C     OG06.1 1.680,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 50 x 50 cm741

(529)
Schacht 0,10 bar 50 x 50 cm

28*60 1.680,00 = cm
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BOL24/1_77.06.01.01.D     OG06.1 980,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm742

(530)
Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm

Riserva per pozzetti demoliti
Reserve für abgerissene Schächte

10*80 800,00 = cm
pozzetti irrigazione

3*60 180,00 = cm

BOL24/1_77.06.01.01.D     OG10 300,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm743

(531)
Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm

Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
5*60 300,00 = cm

BOL24/1_77.06.01.01.G     OG10 400,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 80 x 100 cm744

(533)
Schacht 0,10 bar 80 x 100 cm

Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
4*100 400,00 = cm

BOL24/1_77.16.01.01.B     OG06.1 750,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 100 x 100 cm745

(536)
Schacht 0,10 bar 100 x 100 cm

Riserva per pozzetti demoliti
Reserve für abgerissene Schächte

5*150 750,00 = cm

BOL24/1_77.50.01.01.E     OG06.1 2,00 nr
Nr

Canaletta di scorrimento in pozzetti DN 1000 DN 400746
(538)

Schachtgerinne in Schächten DN 1000 DN 400
2 2,00 = nr

Nr

BOL24/1_77.50.01.90.A     OG06.1 1,00 nr
Nr

Sovrapprezzo per ogni immissione laterale immissione DN 150747
(539)

Aufpreis für seitliche Einleitung Einleitung DN 150
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_77.50.01.90.B     OG06.1 1,00 nr
Nr

Sovrapprezzo per ogni immissione laterale immissione DN 200748
(540)

Aufpreis für seitliche Einleitung Einleitung DN 200
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_77.50.01.90.C     OG06.1 3,00 nr
Nr

Sovrapprezzo per ogni immissione laterale immissione DN 250749
(541)

Aufpreis für seitliche Einleitung Einleitung DN 250
3 3,00 = nr

Nr

BOL24/1_77.50.01.90.D     OG06.1 1,00 nr
Nr

Sovrapprezzo per ogni immissione laterale immissione DN 300750
(542)

Aufpreis für seitliche Einleitung Einleitung DN 300
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_77.50.10.04.C     OG06.1 5,00 nr
Nr

Manicotti per tubi di PVC rigido DN 250751
(544)

Schachtfutter für PVC-Hart-Rohre DN 250
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5 5,00 = nr
Nr

BOL24/1_77.50.10.04.D     OG06.1 3,00 nr
Nr

Manicotti per tubi di PVC rigido DN 315752
(545)

Schachtfutter für PVC-Hart-Rohre DN 315
3 3,00 = nr

Nr

BOL24/1_77.50.10.04.E     OG06.1 1,00 nr
Nr

Manicotti per tubi di PVC rigido DN 400753
(546)

Schachtfutter für PVC-Hart-Rohre DN 400
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_78
CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI
SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR

BOL24/1_78.01.01.01.C     OG06.1 5,00 nr
Nr

Chiusino circolare carico 400 kN  peso 170/180 kg754
(547)

Kreisförmige Schachtabdeckung Prüflast 400 kN  Gewicht 170/180 kg
5 5,00 = nr

Nr

BOL24/1_78.01.01.23.B     OG10 5,00 cad
St

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 400x400mm, ca. 40kg755
(548)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 400x400 mm, ca. 40kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici

5 5,00 = cad
St

BOL24/1_78.01.01.23.D     OG06.1 13,00 cad
St

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg756
(551)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg
13 13,00 = cad

St

BOL24/1_78.01.01.23.E     OG10 4,00 cad
St

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 800x800mm, ca. 96kg757
(553)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 800x800 mm, ca. 96kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici

4 4,00 = cad
St

BOL24/1_78.01.01.23.F     OG10 5,00 cad
St

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 1000x1000mm, ca. 155kg758
(555)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 1000x1000 mm, ca. 155kg
Riserva per pozzetti demoliti
Reserve für abgerissene Schächte

5 5,00 = cad
St

BOL24/1_78.01.02.01.C     OG06.1 5,00 nr
Nr

Chiusino circolare carico 400 kN  peso 170/180 kg759
(556)

Kreisförmige Schachtabdeckung Prüflast 400 kN  Gewicht 170/180 kg
5 5,00 = nr

Nr

BOL24/1_78.01.90.01.A     OG06.1 5,00 nr
Nr

Piatti raccoglitori ø 60 cm, tipo leggero (ca. 6,0 kg)760
(557)

Laubfangteller ø 60 cm, leichte Ausführung (ca. 6,0 kg)
5 5,00 = nr

Nr

BOL24/1_78.02.01.07.B*     OG06.1 18,00 nr
St

Caditoia piana 50 x 30 Caditoia 50 x 30, classe D761
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(559)
Ebener Strasseneinlauf 50 x 30 Strasseneinlauf 50 x 30, Klasse D

18 18,00 = nr
St

BOL24/1_78.02.01.08.B*     OG06.1 10,00 nr
St

Caditoia piana 50 x 50 Caditoia 50 x 50, classe D762
(560)

Ebener Strasseneinlauf 50 x 50 Strasseneinlauf 50 x 50, Klasse D
10 10,00 = nr

St

BOL24/1_78.02.90.01.A     OG06.1 28,00 nr
Nr

Secchielli raccoglitori tipo corto (L = 25 cm)763
(561)

Geschiebeeimer kurze Ausführung (L = 25 cm)
28 28,00 = nr

Nr

BOL24/1_85
PAVIMENTAZIONI
BELAGSARBEITEN

BOL24/1_85.10.01.05.C     OG03.1 1.949,50 m2
Pavimentazione con cubetti di porfido dimensione cubetti 8/10 cm764

(565)
Pflasterbelag aus Porphyrwürfeln Würfelabmessungen 8/10 cm

1822,5+127 1.949,50 = m2

BOL24/1_85.10.10.05.L     OG03.1 553,00 m2
Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido coste segate,  B = 15 cm   s = 3-5 cm765

(567)
Plattenbelag aus regelmäßigen Porphyrplatten Gesägte Kanten,  B = 15 cm   s = 3-5 cm

553 553,00 = m2

BOL24/1_85.10.10.05.O     OG03.1 99,50 m2
Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido coste segate,  B = 30 cm   s = 5-8 cm766

(568)
Plattenbelag aus regelmäßigen Porphyrplatten Gesägte Kanten,  B = 30 cm   s = 5-8 cm

Viale Stazione
94 94,00 = m2

Via Perathoner
5,5 5,50 = m2

BOL24/1_86
MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
STRASSENREGELBAUWERKE,  STRASSENZUBEHÖR,  STRASSENBESCHILDERUNG  UND
BODENMARKIERUNG

BOL24/1_86.01.01.11.A*     OG03.1 291,50 ml
Cordone tipo bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm Cordone tipo
bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm

767
(571)

Geradlinige oder gebogene Graniteinfassung mit 16 cm Breite Lineare oder gebogene
Granitbordsteine zur Abgrenzung von 16 cm Breite

262+29,5 291,50 = ml

BOL24/1_86.30.01.01.B     OG03.1 1,00 nr
Nr

Pannello regolamentare, circolare, di prescrizione, classe 2 ø 60 cm in alluminio 25/10 mm768
(572)

Regulamentäres Vorschriftsschild, kreisrund, Klasse 2 ø 60 cm in Aluminium  25/10 mm
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_86.30.01.06.B     OG03.1 1,00 nr
Nr

Pannello regolamentare, triangolare, di pericolo, classe 2 60/60/60 cm in alluminio 25/10 mm769
(573)

Regulamentäres Warnschild, dreieckig, Klasse 2 60/60/60 cm in Aluminium  25/10 mm
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_86.30.01.22.F     OG03.1 2,00 m
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Palo tubolare in acciaio S235 ø 90 mm   7,30 kg/ml  con dispositivo antirotazione770
(574)

Rohrstange aus Stahl S235 ø 90 mm   7,30 kg/ml  mit Drehsicherung
Vedi voce 53.10.02.01
Siehe Position 53.10.02.01

2 2,00 = m

BOL24/1_86.30.01.80.B     OG03.1 2,00 nr
Nr

Blocchetti di fondazione dimensioni blocchetto 40/40/50 cm771
(575)

Fundamentblöcke Abmessungen des Fundamentblockes 40/40/50 cm
Vedi voce 86.30.01.22.F
Siehe Position 86.30.01.22.F

2 2,00 = nr
Nr

BOL24/1_87*
LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ELEKTRISCHE LEITUNGEN, ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG

BOL24/1_87.15.01.54*     OS30 21,00 nr
St

Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=4.5m772
(578)

Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=4,5m
21 21,00 = nr

St

BOL24/1_87.35.05.10.B     OG10 364,10 m
Corda di rame, nuda Q = 25 mm2773

(581)
Kupferseil, blank Q = 25 mm2

Illuminazione
Beleuchtung

(309-32)*1,1 304,70 = m
Illuminazione
Beleuchtung

54*1,1 59,40 = m

BOL24/1_96*
INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN

BOL24/1_96.02.02.01*     OS24 6,00 nr
St

PIANTAGIONE DI ALBERI Messa a dimora di alberi774
(582)

BAUMPFLANZUNG Baumpflanzung
6 6,00 = nr

St

BOL24/1_96.02.03.06*     OS24 368,00 m2
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Ophiopogon japonicus minor775

(583)
PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Ophiopogon japonicus minor

385-17 368,00 = m2

BOL24/1_96.02.03.07*     OS24 529,00 m2
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Pachysandra terminalis776

(584)
PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Pachysandra terminalis

565-36 529,00 = m2

BOL24/1_96.02.03.08*     OS24 260,00 m2
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Messa a dimora di piante perenni e bulbi777

(585)
PFLANZUNG VON STAUDEN Pflanzung von Stauden und Blumenzwiebeln

260 260,00 = m2

BOL24/1_96.03.01.05*     OS24 656,00 m2

94
158

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo metrico / Massenberechnung

a misura / Nach Mass

 Pacciamatura con fibra di legno778
(586)

 Mulchen mit Holzfasern
656 656,00 = m2

BOL24/1_96.06.01.AE_CA*     OS24 1,00 nr
St

FORNITURA ALBERI Aesculus x carnea 'Briotii'  circonferenza 30-35779
(587)

Hauptposition Aesculus x carnea 'Briotii' Umfang 30-35
1 1,00 = nr

St

BOL24/1_96.06.01.CE_SI*     OS24 2,00 nr
St

FORNITURA ALBERI Cercis siliquastrum  circonferenza 30-35780
(588)

Hauptposition Cercis siliquastrum Umfang 30-35
2 2,00 = nr

St

BOL24/1_96.06.01.KO_PA30*     OS24 2,00 nr
St

FORNITURA ALBERI Koelreuteria paniculata circonferenza 30-35781
(590)

Hauptposition Koelreuteria paniculata Umfang 30-35
2 2,00 = nr

St

BOL24/1_96.06.01.LI_TU*     OS24 1,00 nr
St

FORNITURA ALBERI Liriodendron tulipifera circonferenza 30-35782
(591)

Hauptposition Liriodendron tulipifera Umfang 30-35
1 1,00 = nr

St

BOL24/1_96.06.03.AN_TI*     OS24 136,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Anthemis tinctoria vaso 9 cm783
(596)

Hauptposition Anthemis tinctoria Vase 9 cm
136 136,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.AS_FR*     OS24 104,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Aster x frikartii ‚Mönch' vaso 9 cm784
(597)

Hauptposition Aster x frikartii ‚Mönch' Vase 9 cm
104 104,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.CA_BR*     OS24 89,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Calamagrostis brachytricha Diamantgras vaso 5 litri785
(598)

Hauptposition Calamagrostis brachytricha Diamantgras  Vase 5 Liter
89 89,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.EC_PU*     OS24 180,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Echinacea purpurea 'Rubinstern' vaso 9 cm786
(604)

Hauptposition Echinacea purpurea 'Rubinstern' Vase 9 cm
180 180,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.GA_NI*     OS24 246,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Galanthus nivalis Viridapice al pezzo787
(607)

Hauptposition Galanthus nivalis Viridapice pro Stück
246 246,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.HY_OF*     OS24 132,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Hyssopus officinalis vaso 9 cm788
(618)

Hauptposition Hyssopus officinalis Vase 9 cm
132 132,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.KN_MA*     OS24 134,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Knautia macedonica 'Mars Midget' vaso 9 cm789

95
158

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo metrico / Massenberechnung

a misura / Nach Mass

(619)
Hauptposition Knautia macedonica 'Mars Midget'  Vase 9 cm

134 134,00 = n.
Nr.

BOL24/1_96.06.03.LU_NI*     OS24 286,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Luzula nivea   vaso 9 cm790
(622)

Hauptposition Luzula nivea  Vase 9 cm
286 286,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.MI_SI*     OS24 13,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'  vaso 9 cm791
(623)

Hauptposition Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'  Vase 9 cm
13 13,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.NA_JE*     OS24 297,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Narcissus 'Jetfire'792
(624)

Hauptposition Narcissus 'Jetfire'
297 297,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.PE_AL*     OS24 88,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Pennisetum alopecuroides 'Hameln' vaso 5 Litri793
(625)

Hauptposition Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Vase 5 Liter
88 88,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.PH_RU*     OS24 83,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Phlomis russeliana vaso 9 cm794
(627)

Hauptposition Phlomis russeliana Vase 9 cm
83 83,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.ST_CA*     OS24 40,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Stipa calamagrostis 'Algäu' vaso 9 cm795
(629)

Hauptposition Stipa calamagrostis 'Algäu' Vase 9 cm
40 40,00 = n.

Nr.

BOL24/1_98*
ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI
MOBILIAR FÜR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ

BOL24/1_98.01.04.02*     OS24 1,00 a c
psch

PANCHINA SENZA SCHIENALE Panchina senza schienale in "conglomerato Waltherpark"796
(633)

BANK OHNE RÜCKENLEHNE Rückenfreie Sitzplätze im 'Waltherpark-Konglomerat' 114 Module
1 1,00 = a c

psch

BOL24/1_98.02.01.01.B*     OG03.1 44,00 nr
Nr

Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20797
(634)

Einseitig Fahrradständer Fahrradträger gebaut mit 80x20 Platte
fase 3.1 area limitrofa

14 14,00 = nr
Nr

fase 3.2
9+21 30,00 = nr

Nr

BOL24/1_98.02.01.01.C*     OG03.1 8,00 nr
Nr
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Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20 pezzo unico con 8 posti bici,
fondazioni superficiali.

798
(635)

Einseitig Fahrradständer Fahrradständer aus einer einteiligen Platte 80x20 mit 8 Fahrradplätzen,
Oberflächenfundamente.

fase 3.1
8 8,00 = nr

Nr

BOL24/1_98.02.01.01.D*     OG03.1 6,00 nr
Nr

Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20 pezzo unico con 6 posti bici,
fondazioni superficiali.

799
(636)

Einseitig Fahrradständer Fahrradständer aus einer einteiligen Platte 80x20 mit 6 Fahrradplätzen,
Oberflächenfundamente.

fase 3.1
6 6,00 = nr

Nr

BOL24/1_98.02.01.02B*     OG03.1 4,00 nr
Nr

ARREDO URBANO  Cestino porta rifiuti rotondo con cassetto portacenere integrato 90 litri800
(637)

STADTMOBILIAR  Runder Abfallbehälter mit integriertem Aschenbecher 90 Liter
4 4,00 = nr

Nr

BOL24/1_98.03.01.64*     OS24 1,00 a c
psch

COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI Struttura da gioco801
(641)

GERÄTEKOMBINATIONEN Spielstruktur
1 1,00 = a c

psch

BOL24/1_98.03.01.65*     OS24 3,00 cad
St

COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI Trampolino802
(642)

GERÄTEKOMBINATIONEN Trampolin
3 3,00 = cad

St

BOL24/1_98.03.01.66*     OS24 230,00 m2
COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI Pavimentazione anticaduta803

(643)
GERÄTEKOMBINATIONEN Fallschutzboden

230 230,00 = m2

BOL24/1_98.06.01.01*     OS24 92,50 ml
Elementi in metallo Bordo di delimitazione in acciaio zincato804

(644)
Metallische Elemente Randbegrenzung aus verzinktem Stahl

92,5 92,50 = ml

BOL24/1_98.06.01.02*     OS24 69,00 ml
Elementi in metallo Lama di delimitazione aiuole in acciaio non zincato805

(645)
Metallische Elemente Beetbegrenzungsmesser aus unverzinktem Stahl

69 69,00 = ml

BOL24/1_98.06.01.03*     OS24 367,00 ml
Elementi in metallo Ringhiera delimita aiuola H:30cm806

(646)
Metallische Elemente Blumenbeetumrandung H:30cm

367 367,00 = ml

» ZONA 4
BOL24/1_01

Prezzi elementari
Elementarpreise

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG01.1 1,25 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale807 (1)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,05 1,25 = h
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BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG03.1 11,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale808 (2)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,44 11,00 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG06.1 2,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale809 (3)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,08 2,00 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG10 1,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale810 (4)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,04 1,00 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OS24 8,50 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale811 (5)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,34 8,50 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OS30 1,25 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale812 (6)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,05 1,25 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG01.1 1,25 h
- Operaio spec.813 (7)
- Spez. Facharbeiter

25*0,05 1,25 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG03.1 11,00 h
- Operaio spec.814 (8)
- Spez. Facharbeiter

25*0,44 11,00 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG06.1 2,00 h
- Operaio spec.815 (9)
- Spez. Facharbeiter

25*0,08 2,00 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG10 1,00 h
- Operaio spec.816

(10)
- Spez. Facharbeiter

25*0,04 1,00 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OS24 8,50 h
- Operaio spec.817

(11)
- Spez. Facharbeiter

25*0,34 8,50 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OS30 1,25 h
- Operaio spec.818

(12)
- Spez. Facharbeiter

25*0,05 1,25 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG01.1 1,25 h
- Operaio qual.819

(13)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,05 1,25 = h
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BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG03.1 11,00 h
- Operaio qual.820

(14)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,44 11,00 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG06.1 2,00 h
- Operaio qual.821

(15)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,08 2,00 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG10 1,00 h
- Operaio qual.822

(16)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,04 1,00 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OS24 8,50 h
- Operaio qual.823

(17)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,34 8,50 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OS30 1,25 h
- Operaio qual.824

(18)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,05 1,25 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OG01.1 0,60 h
- Collaboratore tecnico825

(19)
- Technischer Mitarbeiter

operatore BCM  verifica bellica (prezzo ipotetico)
BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)

12*0,05 0,60 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OG03.1 5,28 h
- Collaboratore tecnico826

(20)
- Technischer Mitarbeiter

operatore BCM  verifica bellica (prezzo ipotetico)
BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)

12*0,44 5,28 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OG06.1 0,96 h
- Collaboratore tecnico827

(21)
- Technischer Mitarbeiter

operatore BCM  verifica bellica (prezzo ipotetico)
BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)

12*0,08 0,96 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OG10 0,48 h
- Collaboratore tecnico828

(22)
- Technischer Mitarbeiter

operatore BCM  verifica bellica (prezzo ipotetico)
BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)

12*0,04 0,48 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OS24 4,08 h
- Collaboratore tecnico829

(23)
- Technischer Mitarbeiter
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operatore BCM  verifica bellica (prezzo ipotetico)
BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)

12*0,34 4,08 = h

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OS30 0,60 h
- Collaboratore tecnico830

(24)
- Technischer Mitarbeiter

operatore BCM  verifica bellica (prezzo ipotetico)
BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)

12*0,05 0,60 = h

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG01.1 1,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale831

(25)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,05 1,00 = h

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG03.1 8,80 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale832

(26)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,44 8,80 = h

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG06.1 1,60 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale833

(27)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,08 1,60 = h

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG10 0,80 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale834

(28)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,04 0,80 = h

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OS24 6,80 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale835

(29)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,34 6,80 = h

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OS30 1,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale836

(30)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,05 1,00 = h

BOL24/1_01.01.04.04A.01     OG06.1 4,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale837

(32)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

4 4,00 = h

BOL24/1_01.01.04.04A.01     OS30 4,00 h
- Operaio alt. spec. o maestro professionale838

(31)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

4 4,00 = h

BOL24/1_01.01.04.04A.02     OG06.1 10,00 h
- Operaio spec.839

(34)
- Spez. Facharbeiter

10 10,00 = h
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BOL24/1_01.01.04.04A.02     OS30 10,00 h
- Operaio spec.840

(33)
- Spez. Facharbeiter

10 10,00 = h

BOL24/1_01.01.04.04A.03     OG06.1 10,00 h
- Operaio qual.841

(36)
- Qualifizierter Facharbeiter

10 10,00 = h

BOL24/1_01.01.04.04A.03     OS30 10,00 h
- Operaio qual.842

(35)
- Qualifizierter Facharbeiter

10 10,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG01.1 1,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

843
(37)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,05 1,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG03.1 8,80 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

844
(38)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,44 8,80 = h

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG06.1 1,60 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

845
(39)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,08 1,60 = h

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG10 0,80 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

846
(40)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,04 0,80 = h

BOL24/1_01.02.03.05.A     OS24 6,80 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

847
(41)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,34 6,80 = h

BOL24/1_01.02.03.05.A     OS30 1,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

848
(42)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,05 1,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG01.1 1,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

849
(43)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,05 1,00 = h

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG03.1 8,80 h

Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore850
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idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW(44)
Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,44 8,80 = h

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG06.1 1,60 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

851
(45)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,08 1,60 = h

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG10 0,80 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

852
(46)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,04 0,80 = h

BOL24/1_01.02.03.05.C     OS24 6,80 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

853
(47)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,34 6,80 = h

BOL24/1_01.02.03.05.C     OS30 1,00 h
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

854
(48)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,05 1,00 = h

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG01.1 20,00 h
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)855

(49)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

20 20,00 = h

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG03.1 20,00 h
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)856

(50)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

20 20,00 = h

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG06.1 20,00 h
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)857

(51)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

20 20,00 = h

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG10 20,00 h
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)858

(52)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

20 20,00 = h

BOL24/1_01.02.03.07.B     OS24 20,00 h
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)859

(53)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

20 20,00 = h

BOL24/1_01.02.03.07.B     OS30 20,00 h
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Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)860
(54)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
20 20,00 = h

BOL24/1_02
Opere da impresario - costruttore
Baumeisterarbeiten

BOL24/1_02.04.71.02.A     OG01.1 34,95 m2
Casseratura laterale per fondazioni per struttura superficiale S1861

(58)
Seitliche Abschalung für Streifenfundamente für Oberflächenstruktur S1

casseratura per fondazioni fontana a raso
55*0,1 5,50 = m2

casseratura per fondazioni seduta in granito
Schalung für Granit-Sitzfundamente

(167+65,5+62)*0,1 29,45 = m2

BOL24/1_02.04.73.01.A     OG01.1 25,50 m2
Casseratura di solette, solette a sbalzo: per struttura superficiale S2, spessore soletta fino a 30 cm862

(60)
Schalung für Platten und Kragplatten: für Oberflächenstruktur S2 Deckenstärke bis 30 cm

fontana a raso
42,5*0,6 25,50 = m2

BOL24/1_02.04.80.01.C     OG01.1 14,26 m3
Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti classe C 16/20863

(63)
Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton Festigkeitsklasse C 16/20

sottofondo sedute in granito
Sitzunterlage aus Granit

(49,5+38,1)*0,1 8,76 = m3
fontana a raso

55*0,1 5,50 = m3

BOL24/1_02.04.80.15.G     OG01.1 18,71 m3
Calcestruzzo per opere con classe di esposizione e relativa classe di resistenza minima C32/40   XC4864

(65)
Beton für Bauwerke mit einer Expositionsklasse und dazugehöriger Mindestfestigkeitsklasse C32/40
XC4

fontana a raso base
29,60*0,1 2,96 = m3

fontana a raso box
31,5*0,5 15,75 = m3

BOL24/1_02.05.02.01.A     OG01.1 841,34 kg
Reti elettrosaldate Reti elettrosaldate B450C865

(68)
Betonstahlmatten Betonstahlmatten B450C

fontana a raso platea
55*5,9 324,50 = kg

Ferri per platea sedute in granito
Granit-Sitzeisen

(49,5+38,1)*5,9 516,84 = kg

BOL24/1_02.16.09.25*     OG03.1 30,00 m2
Strade, vialetti, piazze Pavimentazione vialetti e campi gioco [CAM]866

(69)
Straßen, Wege, Plätze Deckschicht für Wege und Spielflächen [CAM]

30 30,00 = m2

BOL24/1_14
Impianti sanitari
Sanitäranlagen
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BOL24/1_14.08.02*     OG06.1 1,00 cad
St

Lavori di adattamento Ricerca di tubazioni esistenti:   Tubi dell'acqua, delle acque reflue, dell'acqua
piovana e dell'irrigazione

867
(109)

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen:   Wasser-, Abwasser-, Regenwasser und
Beregnungsleitungen

1 1,00 = cad
St

BOL24/1_14.09.02.02A.02*     OG06.1 614,30 m2
- Irrigazione automatica per prati e aree arbustive con un'altezza di rialzo di 30 cm, comprese le
tubazioni e lo scavo:  OPHIOPOGON JAPONICUS

868
(119)

- Automatische Beregnung für Rasen- und Sträucherflächen mit Aufstiegshöhe 30 cm, samt
Rohrleitungen und Grabungen:  OPHIOPOGON JAPONICUS

Verde con cespugli
Grünfläche mit Stäucher Süd

614,3 614,30 = m2

BOL24/1_14.09.02.03A.03*     OG06.1 36,10 m2
- Irrigazione a goccia per piante ornamentali, comprese le tubazioni e lo scavo:   GOCCIA AIUOLA DI
PIANTE ORNAMENTALI

869
(120)

- Tropfberegnung für ornamentale Pflanzen, samt Rohrleitungen und Grabungen:
TROPFBEREGNUNG ZIERPFLANZEN

Verde con cespugli
Grünfläche mit Stäucher Süd

36,1 36,10 = m2

BOL24/1_14.09.02.04A.04*     OG06.1 178,60 m2
- Irrigazione a goccia tappezzanti, comprese le tubazioni e lo scavo:  GOCCIA TAPPEZZANTI870

(121)
- Vollflächige Tropfberegnung, samt Rohrleitungen und Grabungen:   TROPFBEREGNUNG
FLÄCHENDECKEND

Gocciolante tappezzante Nord
Trofberegnung Fläche Nord

96 96,00 = m2
Gocciolante tappezzante Sud
Trofberegnung Fläche Süd

82,6 82,60 = m2

BOL24/1_15
Impianti elettrici
Elektroanlagen

BOL24/1_15.04.03.01.A     OG10 10,00 m
Tubazioni in polietilene D=40 mm871

(132)
Polyäthylenrohre D=40 mm

Illuminazione
Beleuchtung

10 10,00 = m

BOL24/1_15.05.03.02.D     OG10 252,00 m
Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 2x6 mm2872

(144)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 2x6 mm2

Illuminazione
Beleuchtung

327-110 217,00 = m
Ris.
Res.

35 35,00 = m

BOL24/1_15.05.03.05.E     OS30 50,00 m
Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2873

(153)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2

Prese trifasi
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3p Steckdosen
50 50,00 = m

BOL24/1_15.15.01*     OS30 1,00 cad
St

Lavori di adeguamento Ricerca di linee elettriche esistenti e percorsi:  per corrente, dati, ecc.874
(230)

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen und Leitungsführungen:   für Strom usw.
1 1,00 = cad

St

BOL24/1_15.15.04*     OS30 5,00 a forfait
Pauschal

Lavori di adeguamento Smontaggio di corpi illuminanti stradali, con palo o da parete:875
(232)

Anpassungsarbeiten Abmontage von Straßenbeleuchtungskörpern mit Masten oder Wandfixierung:
5 5,00 = a forfait

Pauschal

BOL24/1_15.15.05*     OS30 5,00 a forfait
Pauschal

Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68:  fino a 5x10 mm²876
(233)

Anpassungsarbeiten Kabelverlängerung mit Schrumpfschlauch IP68:  bis 5x10mm²
5 5,00 = a forfait

Pauschal

BOL24/1_15.15.07*     OS30 1,00 a forfait
Pauschal

Lavori di adeguamento Scatola derivazione ermetica con resina a bi-componete, da parete IP68:  ca.
100x100x50 mm

877
(235)

Anpassungsarbeiten Abzweigdose mit Zweikomponenten Abdichtmasse, AP. IP68:   ca. 100x100x50
mm

1 1,00 = a forfait
Pauschal

BOL24/1_15.21.01*     OS30 1,00 a corpo
pauschal

Opere speciali e documentazione Rilascio della documentazione per la regolare esecuzione dei
lavori:

878
(250)

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung der Dokumente über die ordnungsgemäße
Ausführung der Arbeiten:

1 1,00 = a corpo
pauschal

BOL24/1_15.21.02*     OS30 1,00 a forfait
pauschal

Opere speciali e documentazione Ispezione del imp. di terra:879
(251)

Sonderarbeiten und Dokumentation Überprüfung der Erdungsanlage:
1 1,00 = a forfait

pauschal

BOL24/1_15.21.03*     OS30 1,00 a corpo
pauschal

Opere speciali e documentazione Consegna del protocollo e messa in funzione dell'imp. elettrico:880
(252)

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung des Protokolls für die Inbetriebnahme
Elektroanlage:

1 1,00 = a corpo
pauschal

BOL24/1_15.50.01.02.B     OG06.1 12,00 nr
Nr

Fondazione monolitica in conglomerato cementizio C 20/25 dimensioni L/B/H :  80/80/100 cm    tubo
D = 30 cm

881
(253)

Blockfundament aus Beton, Festigkeitsklasse C 20/25 Abmessungen L/B/H :  80/80/100 cm    Rohr D
= 30 cm

Vedi voce 87.15.01.55
Siehe Position 87.15.01.55

2 2,00 = nr
Nr

Vedi voce 87.15.01.54
Siehe Position 87.15.01.54

10 10,00 = nr
Nr

BOL24/1_52
ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24/1_52.02.01.01*     OG01.1 0,05 nr
St

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)882
(291)
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VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
1*0,05 0,05 = nr

St

BOL24/1_52.02.01.01*     OG03.1 0,44 nr
St

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)883
(292)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
1*0,44 0,44 = nr

St

BOL24/1_52.02.01.01*     OG06.1 0,08 nr
St

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)884
(293)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
1*0,08 0,08 = nr

St

BOL24/1_52.02.01.01*     OG10 0,04 nr
St

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)885
(294)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
1*0,04 0,04 = nr

St

BOL24/1_52.02.01.01*     OS24 0,34 nr
St

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)886
(295)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
1*0,34 0,34 = nr

St

BOL24/1_52.02.01.01*     OS30 0,05 nr
St

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)887
(296)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
1*0,05 0,05 = nr

St

BOL24/1_53
LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

BOL24/1_53.05.01.01.B     OG03.1 9,00 m
Taglio di pavimentazioni bituminose per spessori di pavimentazione fino a 20,00 cm888

(404)
Schneiden von bituminösen Belägen Belagstärke bis 20,0 cm

9 9,00 = m

BOL24/1_53.10.02.01A.01     OG03.1 6,00 nr
Nr

- Rimozione di segnali stradali889
(405)

- Ausbau von Straßenschildern
6 6,00 = nr

Nr

BOL24/1_53.10.10.01.D*     OG03.1 12,00 nr
St

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 40x40cm
(interno)

890
(406)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 40x40cm (intern)

12 12,00 = nr
St

BOL24/1_53.10.10.01.E*     OG03.1 3,00 nr
St

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 60x60cm
(interno)

891
(407)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 60x60cm (intern)

3 3,00 = nr
St

BOL24/1_53.10.10.01.F*     OG03.1 5,00 nr
St

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 80x30m
(interno)

892
(408)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
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Geländes für Schächte bis zu 80x30cm (intern)
5 5,00 = nr

St

BOL24/1_53.10.10.01.G*     OG03.1 1,00 nr
St

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a
100x100cm (interno)

893
(409)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 100x100cm (intern)

1 1,00 = nr
St

BOL24/1_53.10.11.01*     OG03.1 2,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione panchine894
(410)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Bänken
2 2,00 = nr

St

BOL24/1_53.10.11.02*     OG03.1 3,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione cestini della spazzatura895
(411)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Abfuhr von Mülltonnen
3 3,00 = nr

St

BOL24/1_53.10.11.03*     OG03.1 7,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione rastrelliere biciclette896
(412)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Fahrradständern
4 4,00 = nr

St

Rastrellire non presenti in planimetria  ma in sito
Regale nicht im Plan, sondern vor Ort

3 3,00 = nr
St

BOL24/1_53.10.11.04*     OG03.1 8,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione palo della luce  fino a 6 metri897
(413)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Lichtmasten bis zu 6
Metern

8 8,00 = nr
St

BOL24/1_53.10.11.06*     OG03.1 1,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione pannello per affissione di cartelloni
pubblicitari

898
(415)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Plakaten
1 1,00 = nr

St

BOL24/1_53.10.11.11*     OG03.1 1,00 nr
St

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione fermate bus899
(419)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Fahrradständern
1 1,00 = nr

St

BOL24/1_53.10.12.01.A     OG03.1 299,60 m
Rimozione, cernita e pulizia di cordonate cordonate in pietra naturale900

(425)
Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen Randsteine aus Naturstein

33+11,5+35+6,4+4,7+49,9+48,2+5,
7+7+5,5+6,4+4,9+47,5+13,2+7,
9+1+8,3+2,8+0,7

299,60 = m

BOL24/1_53.15.01A.01A.01     OG06.1 148,00 m
- Rilievo georeferenziato della tratta.901

(429)
- Georeferenzierte Vermessung der Trasse.

1*55 55,00 = m
1*89 89,00 = m
1*4 4,00 = m

BOL24/1_54
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MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

BOL24/1_54.01.02.01.A     OG03.1 1.236,15 m3
Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto902

(431)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

scavo area stabilizzato
Aushub der stabilisierten Fläche

196*0,4 78,40 = m3
scavo area cubetti porfido
Aushub des Porphyrwürfelbereichs

(1760+163,5)*0,45 865,58 = m3
scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes

(838-82)*0,25*0,5 94,50 = m3
scavo sedute
Plätze graben

(49,5+38,10)*0,45 39,42 = m3
scavo viale della stazione lastre
Aushub Bahnhof-Allee-Platten

207,5*0,5 103,75 = m3
scavo  fontana a raso
Aushub des Spülbrunnenbereichs

109*0,5 54,50 = m3

BOL24/1_54.01.02.01.A     OG06.1 110,49 m3
Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto903

(432)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

Realizzazione pozzetti acque bianche
1*1,8*5 9,00 = m3
1*0,7*0,8*55 30,80 = m3
1*0,75*1*89 66,75 = m3
1*0,82*1,20*4 3,94 = m3

BOL24/1_54.01.02.01.A     OG10 169,00 m3
Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto904

(433)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

Scavo per infrastrutture interferenti
25 25,00 = m3

(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

1*0,8*0,8*225 144,00 = m3

BOL24/1_54.01.05.01A.01     OS24 838,00 m2
- Costipamento del piano stradale con rullo vibrante905

(435)
- Verdichtung der Fahrbahnoberfläche mit Rüttelwalze

aree verdi
Grünflächen

838 838,00 = m2

BOL24/1_54.01.90.01.A     OG06.1 16,12 m3
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura906

(437)
Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

Realizzazione pozzetti acque bianche
1*1,8*0,5 0,90 = m3
0,15*1*0,7*0,8*55 4,62 = m3
0,15*1*0,75*1*89 10,01 = m3
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0,15*1*0,82*1,2*4 0,59 = m3

BOL24/1_54.01.90.01.A     OG10 25,35 m3
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura907

(438)
Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

Scavo per infrastrutture interferenti
0,15*25 3,75 = m3

(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

0,15*1*0,8*0,8*225 21,60 = m3

BOL24/1_54.01.90.02.A*     OG06.1 9,75 h
Sovrapprezzo per scavo eseguito con escavatrice a risucchio in materiale di qualunque consistenza
e natura

908
(440)

Aufpreis für Aushub mit Saugbagger in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
Scavo acque bianche
Aushub für Regenwasser

(20*(0,9*1,5))/4 6,75 = h
Scavo impianto elettrico
Elektrische Ausgrabung

(30*(0,4*1))/4 3,00 = h

BOL24/1_54.01.90.30A.30     OG06.1 1.104,86 km
- Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo909

(441)
- Aufpreis für Transport von Aushubmaterial

Realizzazione pozzetti acque bianche
(10*1)*1,8*5 90,00 = km
10*1*0,7*0,8*55 308,00 = km
10*1*0,75*1*89 667,50 = km
10*1*0,82*1,2*4 39,36 = km

BOL24/1_54.01.90.30A.30     OG10 1.690,00 km
- Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo910

(442)
- Aufpreis für Transport von Aushubmaterial

Scavo per infrastrutture interferenti
10*25 250,00 = km

(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

10*1*0,8*0,8*225 1.440,00 = km

BOL24/1_54.02.01.01.M*     OG01.1 1,00 nr
Nr

Demolizione completa Demolizione chiosco completto in CA911
(444)

Totalabbruch Abbruch des Kiosks komplett aus Stahlbeton
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_54.02.01.01.N*     OG01.1 1,00 nr
Nr

Demolizione completa Demolizione chiosco912
(445)

Totalabbruch Abbruch des Kiosks
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_54.02.20.03.B     OG03.1 277,90 m2
Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore  di pavimentazione fino a 20 cm913

(449)
Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke bis 20 cm

397*0,7 277,90 = m2

BOL24/1_54.02.20.03.C     OG03.1 119,10 m2
Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione oltre 20 cm914

(450)
Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke über 20 cm
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397*0,3 119,10 = m2

BOL24/1_54.02.20.04A.04     OG03.1 524,00 m2
- Demolizione di pavimentazione in cubetti915

(451)
- Abbruch von Pflasterbelag

173+205+158-12 524,00 = m2

BOL24/1_54.10.03.05.A     OG06.1 60,35 m3
Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti916

(455)
Wiederauffüllen von Grabenaushub für setzungsempfindliche Bauwerke

Realizzazione pozzetti acque bianche
1*1,8*3,3 5,94 = m3
1*0,7*0,4*55 15,40 = m3
1*0,75*0,55*89 36,71 = m3
1*0,82*0,7*4 2,30 = m3

BOL24/1_54.10.03.05.A     OG10 105,40 m3
Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti917

(456)
Wiederauffüllen von Grabenaushub für setzungsempfindliche Bauwerke

Scavo per infrastrutture interferenti
15,4 15,40 = m3

(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

1*0,8*0,5*225 90,00 = m3

BOL24/1_54.10.03.10A.10     OG06.1 50,00 m3
- Fornitura e posa inopera di sabbia lavata918

(457)
- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand

Rinterro di infrastrutture interferenti
50 50,00 = m3

BOL24/1_54.10.03.10A.10     OG10 60,60 m3
- Fornitura e posa inopera di sabbia lavata919

(458)
- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand

Scavo per infrastrutture interferenti
6,6 6,60 = m3

(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

1*0,8*0,3*225 54,00 = m3

BOL24/1_54.16.03.01.D     OG03.1 1.016,57 m3
Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati di base a volume in
opera

920
(459)

Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial und
Ausführung von Tragschichten nach Volumen im eingebauten Zustand

Vedi voce 85.10.01.05.C
Siehe Position 85.10.01.05.C

2561*0,3 768,30 = m3
Vedi voce 85.10.10.05.L
Siehe Position 85.10.10.05.L

160*0,3 48,00 = m3
Vedi voce 85.10.10.05.O
Siehe Position 85.10.10.05.O

29*0,3 8,70 = m3
sottofondo panche in granito
Hintergrund Granitbänke

(49,5+38,1)*0,3 26,28 = m3
Sottofondo stabilizzato
Stabilisiertes Substrat
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196*0,3 58,80 = m3
Sottofondo sedute in granito
Sitzunterlage aus Granit

(49,5+38,1)*0,25 21,90 = m3
Sottofondo Viale stazione lastre
Station Avenue Platten

207,5*0,25 51,88 = m3
Sottofondo fontana a raso

36,75*0,6*0,5 11,03 = m3
Sottofondo pavimentazione adiacente fontana a raso

(109-36,75)*0,3 21,68 = m3

BOL24/1_54.16.03.10.B     OG03.1 2,00 m3
Fornitura e posa in opera  di  materiale  granulometricamente  stabilizzato (materiale di primo
impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale a volume in opera

921
(460)

Lieferung  und  Einbau  von    korngrößenmäßig    stabilisiertem    Material (Material in
Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial)  für  den  Oberflächenverschluß nach Volumen im
eingebauten Zustand

In caso di necessità
Psch falls nötig

2 2,00 = m3

BOL24/1_54.30.01.01.A     OS24 47,25 m3
Scavo di terra vegetale con mezzo meccanico922

(462)
Abhub von Mutterboden maschinell

Scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes

(838-82)*0,25*0,25 47,25 = m3

BOL24/1_54.30.01.01.B     OS24 47,25 m3
Scavo di terra vegetale a mano923

(463)
Abhub von Mutterboden von Hand

Scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes

(838-82)*0,25*0,25 47,25 = m3

BOL24/1_54.30.03.04.A*     OS24 189,00 m3
Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e
sabbia  Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale
e sabbia - MISCUGLIO PER AIUOLE

924
(464)

Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand -
MISCHEN FÜR GRUBEN

Area aiuole piante perenni e aiuole piantumate con Ophiopogon japonicus minor
Mit Ophiopogon japonicus minor bepflanzte Stauden- und Blumenbeetfläche

(838-82)*0,25 189,00 = m3

BOL24/1_54.32.01.01*     OS24 1,00 a c
psch

Analisi terreni e organi vegetali Analisi di base in frutti-, viti-, orticoltura, arativi - solo suolo (1
strato)

925
(466)

Analyse von Böden und Pflanzenorganen Basisanalyse im Obst-, Wein-, Gartenbau, Ackerbau - nur
Boden (1 Schicht)

Analisi terreno parco nord di 1 kg di terriccio risultato del miscuglio prelevamento da 15 punti
diversi sul sito.
North Park Bodenanalyse von 1 kg Mutterboden, der aus dem Gemisch an 15 verschiedenen
Stellen des Geländes entnommen wurde.

1 1,00 = a c
psch

BOL24/1_54.32.01.02*     OS24 1,00 a c
psch

Analisi terreni e organi vegetali Analisi aggiuntive terreno/suolo: Granulometria – Sabbia, Limo,
Argilla

926
(467)

Analyse von Böden und Pflanzenorganen Zusätzliche Boden-/Bodenanalyse: Korngröße - Sand,
Schluff, Lehm

Analisi terreno parco nord di 1 kg di terriccio risultato del miscuglio prelevamento da 15 punti
diversi sul sito.
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North Park Bodenanalyse von 1 kg Mutterboden, der aus dem Gemisch an 15 verschiedenen
Stellen des Geländes entnommen wurde.

1 1,00 = a c
psch

BOL24/1_54.45.01A.01.02     OG03.1 2.225,07 t
DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO Diritti di discarica per materiale di categoria 1/B927

(468)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR AUSHUBMATERIAL Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/B

Vedi voce 54.01.02.01.A
Siehe Position 54.01.02.01.A

1236,15*1,8 2.225,07 = t

BOL24/1_54.45.02A.02.01     OG06.1 220,97 t
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali928

(469)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall

Realizzazione pozzetti acque bianche
1*1,8*5*2 18,00 = t
1*0,7*0,8*((2)*(55)) 61,60 = t
1*0,75*1*((2)*(89)) 133,50 = t
1*0,82*1,2*((2)*(4)) 7,87 = t

BOL24/1_54.45.02A.02.01     OG10 338,00 t
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali929

(470)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall

Scavo per infrastrutture interferenti
25*2 50,00 = t

(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

1*0,8*0,8*((2)*(225)) 288,00 = t

BOL24/1_54.45.02A.02.03     OG03.1 219,14 t
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/C: asfalto930

(471)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.2/C: Asphalt

Vedi voce 54.02.20.03.B
Siehe Position 54.02.20.03.B

277,9*0,2*2,4 133,39 = t
Vedi voce 54.02.20.03.C
Siehe Position 54.02.20.03.C

119,1*0,3*2,4 85,75 = t

BOL24/1_56
PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE
GRABENVERBAUWÄNDE, BÖSCHUNGSVERKLEIDUNGEN

BOL24/1_56.01.01.01.A     OG06.1 160,00 m2
Sbadacchiatura per scavi di larghezza fino a 3,00 m per profondità fino a 3,00 m931

(475)
Pölzungen für Aushübe mit Breite bis 3,00 m für Tiefen bis 3,00 m

Quantità stimata
2*50*1,6 160,00 = m2

BOL24/1_70
IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI PROTETTIVI
ABDICHTUNGEN, OBERFLÄCHENSCHUTZ

BOL24/1_70.81.01.01*     OG01.1 1,00 a c
psch

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura massetto cementizio di pendenza FAST
SCREED

932
(478)

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens Lieferung von FAST SCREED Beton-Böschungsestrich
1 1,00 = a c

psch

BOL24/1_70.81.01.02*     OG01.1 1,00 a c
psch
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Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura cordone di tamponamento933
(479)

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens Lieferung eines Steckerkabels
xxxxxxxxxxxx
Lieferung eines Steckerkabels

1 1,00 = a c
psch

BOL24/1_70.81.01.03*     OG01.1 1,00 a c
psch

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura RETE SSA per impermeabilizzazione
fontana

934
(480)

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens Angebot RETE SSA für Brunnenabdichtungen
Fornitura RETE SSA per impermeabilizzazione fontana
Angebot RETE SSA für Brunnenabdichtungen

1 1,00 = a c
psch

BOL24/1_70.81.01.04*     OG01.1 1,00 a c
psch

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Flex 2K grigio935
(481)

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens Versorgung Flex 2K grau
Fornitura Flex 2K grigio
Versorgung Flex 2K grau

1 1,00 = a c
psch

BOL24/1_70.81.01.05*     OG01.1 1,00 a c
psch

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Primer Silicone936
(482)

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens Silikon-Grundierung Versorgung
Fornitura Primer Silicone
Silikon-Grundierung Versorgung

1 1,00 = a c
psch

BOL24/1_70.81.01.06*     OG01.1 1,00 a c
psch

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Smooth per sigillatura giunti di
frazionamento

937
(483)

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens Glatte Zuführung zur Abdichtung von Fraktionsfugen
Fornitura Smooth per sigillatura giunti di frazionamento
Glatte Zuführung zur Abdichtung von Fraktionsfugen

1 1,00 = a c
psch

BOL24/1_70.81.01.07*     OG01.1 1,00 a c
psch

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Silicone Domus938
(484)

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens Domus Silicon Versorgung
Fornitura Silicone Domus
Domus Silicon Versorgung

1 1,00 = a c
psch

BOL24/1_70.81.01.08*     OG01.1 1,00 a c
psch

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Tile 2020939
(485)

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens Tile 2020 Versorgung
Fornitura Tile 2020
Fliese 2020 liefern

1 1,00 = a c
psch

BOL24/1_70.81.01.09*     OG01.1 1,00 a c
psch

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Tile epoxy940
(486)

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens Tile epoxy Versorgung
Fornitura Tile epoxy
Tile epoxy Versorgung

1 1,00 = a c
psch

BOL24/1_70.81.01.10*     OG01.1 1,00 a c
psch

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Primer Silicon941

113
158

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo metrico / Massenberechnung

a misura / Nach Mass

(487)
Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens Primer Silicon Versorgung

Fornitura Primer Silicon
Primer Silicon Versorgung

1 1,00 = a c
psch

BOL24/1_75
TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

BOL24/1_75.10.01.30.B     OG06.1 159,50 m
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 32942

(489)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 32

Irrigazione
Beregnung

(45+100)*1,1 159,50 = m

BOL24/1_75.10.01.30.C     OG06.1 22,00 m
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 40943

(490)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 40

Irrigazione
Beregnung

20*1,1 22,00 = m

BOL24/1_75.10.01.30.D     OG06.1 121,00 m
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 50944

(491)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 50

Fontana Stazione
Brunnen Bahnhof

70*1,1 77,00 = m
Irrigazione
Beregnung

40*1,1 44,00 = m

BOL24/1_75.10.01.40.A0*     OG10 45,00 m
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  50 mm945

(495)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  50 mm

Illuminazione
Beleuchtung

15*3 45,00 = m

BOL24/1_75.10.01.40.A1     OG10 36,00 m
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  63 mm946

(496)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  63 mm

Illuminazione
Beleuchtung

12*3 36,00 = m

BOL24/1_75.10.01.40.A2*     OG10 512,60 m
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  75 mm947

(497)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  75 mm

Illuminazione
Beleuchtung

327*1,1 359,70 = m
Video
Video

139*1,1 152,90 = m
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BOL24/1_75.10.01.40.B     OG10 121,00 m
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  90 mm948

(498)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  90 mm

Illuminazione
Beleuchtung

110*1,1 121,00 = m

BOL24/1_75.10.01.40.C     OG10 187,00 m
Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm949

(499)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN 110 mm

Illuminazione
Beleuchtung

110*1,1 121,00 = m
Fibra
LWL

60*1,1 66,00 = m

BOL24/1_75.10.04.05.D     OG06.1 74,50 m
Tubo di PVC per fognatura DN 200950

(503)
PVC-Rohre für Kanalisation DN 200

Allacci caditoie a tubazioni principali - 30 x 50
6*1,5 9,00 = m

Allacci caditoie a tubazioni principali - 50 x 50
7*1,5 10,50 = m
1*55 55,00 = m

BOL24/1_75.10.04.05.E     OG06.1 89,00 m
Tubo di PVC per fognatura DN 250951

(504)
PVC-Rohre für Kanalisation DN 250

1*89 89,00 = m

BOL24/1_75.10.04.05.F     OG06.1 4,00 m
Tubo di PVC per fognatura DN 315952

(505)
PVC-Rohre für Kanalisation DN 315

1*4 4,00 = m

BOL24/1_75.10.04.10.D     OG06.1 2,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 200953
(507)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 200
2 2,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.10.E     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 250954
(508)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 250
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.10.F     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 315955
(509)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 315
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.10.G     OG06.1 2,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 400956
(510)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 400
2 2,00 = nr

Nr
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BOL24/1_75.10.04.11.D     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 200957
(511)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 200
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.11.E     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 250958
(512)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 250
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.11.F     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 315959
(513)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 315
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.11.G     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 400960
(514)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 400
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.12.D     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 200961
(515)

PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 200
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.12.E     OG06.1 2,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 250962
(516)

PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 250
2 2,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.12.F     OG06.1 2,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 315963
(517)

PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 315
2 2,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.12.G     OG06.1 1,00 nr
Nr

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 400964
(518)

PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 400
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.15.H     OG06.1 5,00 nr
Nr

Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 200/200965
(519)

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 200/200
5 5,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.15.L     OG06.1 7,00 nr
Nr

Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 250/200966
(520)

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 250/200
7 7,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.04.15.Q     OG06.1 1,00 nr
Nr

Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 315/200967
(521)

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 315/200
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_75.10.09.01.B     OG06.1 50,00 m
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Tubo in polipropilene a tre strati SN8 DN 125968
(523)

Polypropylen- Dreischichtrohre SN8 DN 125
Allacci fognatura

50 50,00 = m

BOL24/1_75.80.05.05A.05     OG06.1 148,00 m
- Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento969

(524)
- Liefern und Einbau von Warnbändern

1*55 55,00 = m
1*89 89,00 = m
1*4 4,00 = m

BOL24/1_75.90.02.05.A     OG06.1 50,00 m
Tubo circolare fino a DN mm 200970

(525)
Kreisrundes Rohr bis DN mm 200

Allacci fognatura
50 50,00 = m

BOL24/1_77
POZZETTI PREFABBRICATI
VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE

BOL24/1_77.02.01.01.B     OG06.1 180,00 cm
Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar DN 1000 mm971

(526)
Schacht, wasserdicht 0,10 bar DN 1000 mm

Realizzazione pozzetti acque bianche
1*180 180,00 = cm

BOL24/1_77.06.01.01.B     OG10 80,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 40 x 40 cm972

(527)
Schacht 0,10 bar 40 x 40 cm

Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
2*40 80,00 = cm

BOL24/1_77.06.01.01.C     OG06.1 1.530,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 50 x 50 cm973

(529)
Schacht 0,10 bar 50 x 50 cm

13*60 780,00 = cm
fontana a raso

5*150 750,00 = cm

BOL24/1_77.06.01.01.D     OG06.1 180,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm974

(530)
Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm

Irrigazione
3*60 180,00 = cm

BOL24/1_77.06.01.01.D     OG10 180,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm975

(531)
Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm

Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
3*60 180,00 = cm

BOL24/1_77.06.01.01.G     OG10 200,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 80 x 100 cm976

(533)
Schacht 0,10 bar 80 x 100 cm
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Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
2*100 200,00 = cm

BOL24/1_77.06.01.01.N     OG06.1 280,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 120 x 150 cm977

(534)
Schacht 0,10 bar 120 x 150 cm

Usicta vano tecnico
2*140 280,00 = cm

BOL24/1_77.06.01.01.N     OG10 280,00 cm
Pozzetto 0,10 bar 120 x 150 cm978

(535)
Schacht 0,10 bar 120 x 150 cm

Usicta vano tecnico
2*140 280,00 = cm

BOL24/1_77.50.01.01.D     OG06.1 1,00 nr
Nr

Canaletta di scorrimento in pozzetti DN 1000 DN 300979
(537)

Schachtgerinne in Schächten DN 1000 DN 300
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_77.50.01.90.C     OG06.1 2,00 nr
Nr

Sovrapprezzo per ogni immissione laterale immissione DN 250980
(541)

Aufpreis für seitliche Einleitung Einleitung DN 250
2 2,00 = nr

Nr

BOL24/1_78
CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI
SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR

BOL24/1_78.01.01.23.B     OG10 2,00 cad
St

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 400x400mm, ca. 40kg981
(548)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 400x400 mm, ca. 40kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici

2 2,00 = cad
St

BOL24/1_78.01.01.23.C     OG06.1 5,00 cad
St

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 500x500mm, ca. 54kg982
(550)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 500x500 mm, ca. 54kg
fontana a raso

5 5,00 = cad
St

BOL24/1_78.01.01.23.D     OG06.1 3,00 cad
St

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg983
(551)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg
Irrigazione

3 3,00 = cad
St

BOL24/1_78.01.01.23.D     OG10 3,00 cad
St

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg984
(552)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici

3 3,00 = cad
St

BOL24/1_78.01.01.23.E     OG10 2,00 cad
St

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 800x800mm, ca. 96kg985
(553)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 800x800 mm, ca. 96kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
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2 2,00 = cad
St

BOL24/1_78.01.01.23.F     OG10 2,00 cad
St

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 1000x1000mm, ca. 155kg986
(555)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 1000x1000 mm, ca. 155kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici

2 2,00 = cad
St

BOL24/1_78.01.02.01.C     OG06.1 1,00 nr
Nr

Chiusino circolare carico 400 kN  peso 170/180 kg987
(556)

Kreisförmige Schachtabdeckung Prüflast 400 kN  Gewicht 170/180 kg
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_78.01.90.01.A     OG06.1 1,00 nr
Nr

Piatti raccoglitori ø 60 cm, tipo leggero (ca. 6,0 kg)988
(557)

Laubfangteller ø 60 cm, leichte Ausführung (ca. 6,0 kg)
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_78.02.01.07.B*     OG06.1 6,00 nr
St

Caditoia piana 50 x 30 Caditoia 50 x 30, classe D989
(559)

Ebener Strasseneinlauf 50 x 30 Strasseneinlauf 50 x 30, Klasse D
6 6,00 = nr

St

BOL24/1_78.02.01.08.B*     OG06.1 7,00 nr
St

Caditoia piana 50 x 50 Caditoia 50 x 50, classe D990
(560)

Ebener Strasseneinlauf 50 x 50 Strasseneinlauf 50 x 50, Klasse D
7 7,00 = nr

St

BOL24/1_78.02.90.01.A     OG06.1 13,00 nr
Nr

Secchielli raccoglitori tipo corto (L = 25 cm)991
(561)

Geschiebeeimer kurze Ausführung (L = 25 cm)
13 13,00 = nr

Nr

BOL24/1_78.10.01.01*     OG06.1 1,00 a c
psch

Canalina in inox  Fornitura e posa canalina perimetrale della fontana a raso992
(562)

Hauptposition Lieferung und Montage des Randkanals für den Spülbrunnen
1 1,00 = a c

psch

BOL24/1_80
ACCESSORI PER ACQUEDOTTO
WASSERLEITUNGSZUBEHÖR

BOL24/1_80.01.02.01.C     OG06.1 1,00 nr
Nr

Valvola a sfera in ottone 58 DN 1 "  PN 10993
(563)

Kugelventil aus Messing DN 1 "  PN 10
fontana

1 1,00 = nr
Nr

BOL24/1_80.05.01.01.F     OG06.1 2,00 nr
Nr

Idrante soprassuolo in ghisa, PN 10/16 DN 100 mm attacchi 1A + 2B con punto di rottura
prestabilito

994
(564)

Überflurhydrant aus Gußeisen, PN 10/16 DN 100 mm Anschlüsse 1A + 2B mit Sollbruchstelle
2 2,00 = nr

Nr

BOL24/1_85
PAVIMENTAZIONI
BELAGSARBEITEN
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BOL24/1_85.10.01.05.C     OG03.1 2.561,00 m2
Pavimentazione con cubetti di porfido dimensione cubetti 8/10 cm995

(565)
Pflasterbelag aus Porphyrwürfeln Würfelabmessungen 8/10 cm

1760+801 2.561,00 = m2

BOL24/1_85.10.10.05.L     OG03.1 160,00 m2
Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido coste segate,  B = 15 cm   s = 3-5 cm996

(567)
Plattenbelag aus regelmäßigen Porphyrplatten Gesägte Kanten,  B = 15 cm   s = 3-5 cm

160 160,00 = m2

BOL24/1_85.10.10.05.O     OG03.1 29,00 m2
Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido coste segate,  B = 30 cm   s = 5-8 cm997

(568)
Plattenbelag aus regelmäßigen Porphyrplatten Gesägte Kanten,  B = 30 cm   s = 5-8 cm

29 29,00 = m2

BOL24/1_85.10.10.05.Z*     OG03.1 1,00 a c
psch

Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido Pavimentazione in porfido fiammato 50x50x4 cm,
area fontana

998
(569)

Plattenbelag aus regelmäßigen Porphyrplatten Geflammtes Porphyrpflaster 50x50x4 cm,
Springbrunnenbereich

1 1,00 = a c
psch

BOL24/1_85.33.01.02*     OG03.1 120,00 m2
Sigillatura dei giunti di fuga Sigillatura dei giunti di fuga di pavimentazione in cubetti, ciottoli,
binderi.

999
(570)

Abdichtung von Fugen Abdichtung der Fugen von Pflastersteinen, Pflastersteinen, Asphalt.
Contorno della fontana - una fascia di ca. 2m di larghezza
um der Fontane – ca. 2m breiter Streifen

120 120,00 = m2

BOL24/1_86
MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
STRASSENREGELBAUWERKE,  STRASSENZUBEHÖR,  STRASSENBESCHILDERUNG  UND
BODENMARKIERUNG

BOL24/1_86.01.01.11.A*     OG03.1 125,00 ml
Cordone tipo bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm Cordone tipo
bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm

1000
(571)

Geradlinige oder gebogene Graniteinfassung mit 16 cm Breite Lineare oder gebogene
Granitbordsteine zur Abgrenzung von 16 cm Breite

113+12 125,00 = ml

BOL24/1_86.30.01.01.B     OG03.1 3,00 nr
Nr

Pannello regolamentare, circolare, di prescrizione, classe 2 ø 60 cm in alluminio 25/10 mm1001
(572)

Regulamentäres Vorschriftsschild, kreisrund, Klasse 2 ø 60 cm in Aluminium  25/10 mm
3 3,00 = nr

Nr

BOL24/1_86.30.01.06.B     OG03.1 3,00 nr
Nr

Pannello regolamentare, triangolare, di pericolo, classe 2 60/60/60 cm in alluminio 25/10 mm1002
(573)

Regulamentäres Warnschild, dreieckig, Klasse 2 60/60/60 cm in Aluminium  25/10 mm
3 3,00 = nr

Nr

BOL24/1_86.30.01.22.F     OG03.1 6,00 m
Palo tubolare in acciaio S235 ø 90 mm   7,30 kg/ml  con dispositivo antirotazione1003

(574)
Rohrstange aus Stahl S235 ø 90 mm   7,30 kg/ml  mit Drehsicherung

Vedi voce 53.10.02.01
Siehe Position 53.10.02.01

6 6,00 = m

BOL24/1_86.30.01.80.B     OG03.1 6,00 nr
Nr

Blocchetti di fondazione dimensioni blocchetto 40/40/50 cm1004
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(575)
Fundamentblöcke Abmessungen des Fundamentblockes 40/40/50 cm

Vedi voce 86.30.01.22.F
Siehe Position 86.30.01.22.F

6 6,00 = nr
Nr

BOL24/1_87*
LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ELEKTRISCHE LEITUNGEN, ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG

BOL24/1_87.15.01.54*     OS30 10,00 nr
St

Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=4.5m1005
(578)

Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=4,5m
10 10,00 = nr

St

BOL24/1_87.15.01.55*     OS30 2,00 nr
St

Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=6m1006
(579)

Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=6m
2 2,00 = nr

St

BOL24/1_87.35.05.10.B     OG10 359,70 m
Corda di rame, nuda Q = 25 mm21007

(581)
Kupferseil, blank Q = 25 mm2

Illuminazione
Beleuchtung

327*1,1 359,70 = m

BOL24/1_96*
INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN

BOL24/1_96.02.02.01*     OS24 2,00 nr
St

PIANTAGIONE DI ALBERI Messa a dimora di alberi1008
(582)

BAUMPFLANZUNG Baumpflanzung
2 2,00 = nr

St

BOL24/1_96.02.03.06*     OS24 590,00 m2
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Ophiopogon japonicus minor1009

(583)
PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Ophiopogon japonicus minor

620-30 590,00 = m2

BOL24/1_96.02.03.07*     OS24 178,00 m2
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Pachysandra terminalis1010

(584)
PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Pachysandra terminalis

182-4 178,00 = m2

BOL24/1_96.02.03.08*     OS24 36,00 m2
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Messa a dimora di piante perenni e bulbi1011

(585)
PFLANZUNG VON STAUDEN Pflanzung von Stauden und Blumenzwiebeln

36 36,00 = m2

BOL24/1_96.03.01.05*     OS24 304,00 m2
 Pacciamatura con fibra di legno1012

(586)
 Mulchen mit Holzfasern

304 304,00 = m2

BOL24/1_96.06.01.CO_FL*     OS24 1,00 nr
St
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FORNITURA ALBERI Cornus florida f.rubra altezza 200cm1013
(589)

Hauptposition Cornus florida f.rubra Höhe 200cm
1 1,00 = nr

St

BOL24/1_96.06.01.LI_TU*     OS24 1,00 nr
St

FORNITURA ALBERI Liriodendron tulipifera circonferenza 30-351014
(591)

Hauptposition Liriodendron tulipifera Umfang 30-35
1 1,00 = nr

St

BOL24/1_96.06.03.AL_HY*     OS24 25,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Allium Hybride 'Summer Beauty'  vaso 9 cm1015
(594)

Hauptposition Allium Hybride 'Summer Beauty' Vase 9 cm
25 25,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.AN_TI*     OS24 15,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Anthemis tinctoria vaso 9 cm1016
(596)

Hauptposition Anthemis tinctoria Vase 9 cm
15 15,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.AS_FR*     OS24 23,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Aster x frikartii ‚Mönch' vaso 9 cm1017
(597)

Hauptposition Aster x frikartii ‚Mönch' Vase 9 cm
23 23,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.CA_BR*     OS24 12,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Calamagrostis brachytricha Diamantgras vaso 5 litri1018
(598)

Hauptposition Calamagrostis brachytricha Diamantgras  Vase 5 Liter
12 12,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.EC_PU*     OS24 28,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Echinacea purpurea 'Rubinstern' vaso 9 cm1019
(604)

Hauptposition Echinacea purpurea 'Rubinstern' Vase 9 cm
28 28,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.GA_NI*     OS24 25,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Galanthus nivalis Viridapice al pezzo1020
(607)

Hauptposition Galanthus nivalis Viridapice pro Stück
25 25,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.HY_OF*     OS24 23,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Hyssopus officinalis vaso 9 cm1021
(618)

Hauptposition Hyssopus officinalis Vase 9 cm
23 23,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.KN_MA*     OS24 22,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Knautia macedonica 'Mars Midget' vaso 9 cm1022
(619)

Hauptposition Knautia macedonica 'Mars Midget'  Vase 9 cm
22 22,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.MI_SI*     OS24 5,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'  vaso 9 cm1023
(623)

Hauptposition Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'  Vase 9 cm
5 5,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.NA_JE*     OS24 60,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Narcissus 'Jetfire'1024
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(624)
Hauptposition Narcissus 'Jetfire'

60 60,00 = n.
Nr.

BOL24/1_96.06.03.PE_AL*     OS24 8,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Pennisetum alopecuroides 'Hameln' vaso 5 Litri1025
(625)

Hauptposition Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Vase 5 Liter
8 8,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.PH_RU*     OS24 12,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Phlomis russeliana vaso 9 cm1026
(627)

Hauptposition Phlomis russeliana Vase 9 cm
12 12,00 = n.

Nr.

BOL24/1_96.06.03.ST_CA*     OS24 10,00 n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Stipa calamagrostis 'Algäu' vaso 9 cm1027
(629)

Hauptposition Stipa calamagrostis 'Algäu' Vase 9 cm
10 10,00 = n.

Nr.

BOL24/1_98*
ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI
MOBILIAR FÜR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ

BOL24/1_98.02.01.01.C*     OG03.1 4,00 nr
Nr

Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20 pezzo unico con 8 posti bici,
fondazioni superficiali.

1028
(635)

Einseitig Fahrradständer Fahrradständer aus einer einteiligen Platte 80x20 mit 8 Fahrradplätzen,
Oberflächenfundamente.

compresa area limitrofa piazza stazione
4 4,00 = nr

Nr

BOL24/1_98.02.01.01.D*     OG03.1 3,00 nr
Nr

Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20 pezzo unico con 6 posti bici,
fondazioni superficiali.

1029
(636)

Einseitig Fahrradständer Fahrradständer aus einer einteiligen Platte 80x20 mit 6 Fahrradplätzen,
Oberflächenfundamente.

fase 3.1
3 3,00 = nr

Nr

BOL24/1_98.02.01.02B*     OG03.1 1,00 nr
Nr

ARREDO URBANO  Cestino porta rifiuti rotondo con cassetto portacenere integrato 90 litri1030
(637)

STADTMOBILIAR  Runder Abfallbehälter mit integriertem Aschenbecher 90 Liter
1 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_98.02.01.E*     OS24 1,00 a c
psch

ARREDO URBANO Fontana dinamica a pavimento 44 ugelli dinamici1031
(640)

STADTMOBILIAR Dynamischer Bodenbrunnen 44 Düsen
1 1,00 = a c

psch

BOL24/1_98.06.01.01*     OS24 95,00 ml
Elementi in metallo Bordo di delimitazione in acciaio zincato1032

(644)
Metallische Elemente Randbegrenzung aus verzinktem Stahl

95 95,00 = ml

BOL24/1_98.06.01.02*     OS24 46,00 ml
Elementi in metallo Lama di delimitazione aiuole in acciaio non zincato1033

(645)
Metallische Elemente Beetbegrenzungsmesser aus unverzinktem Stahl

46 46,00 = ml

BOL24/1_98.06.01.03*     OS24 100,00 ml
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Elementi in metallo Ringhiera delimita aiuola H:30cm1034
(646)

Metallische Elemente Blumenbeetumrandung H:30cm
100 100,00 = ml
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» ZONA 1
BOL24/1_52

ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG01.1 0,01 a c
psch

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1035
(256)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
0,01 0,01 = a c

psch

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG03.1 0,40 a c
psch

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1036
(257)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
0,4 0,40 = a c

psch

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG06.1 0,09 a c
psch

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1037
(255)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
0,09 0,09 = a c

psch

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG10 0,10 a c
psch

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1038
(260)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
0,1 0,10 = a c

psch

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OS24 0,30 a c
psch

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1039
(258)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
0,3 0,30 = a c

psch

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OS30 0,10 a c
psch

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1040
(259)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
,1 0,10 = a c

psch

BOL24/1_52.01.02.03.B     OG01.1 0,01 nr
Nr

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1041
(261)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1*0,01 0,01 = nr

Nr

BOL24/1_52.01.02.03.B     OG03.1 0,40 nr
Nr

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1042
(262)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1*0,4 0,40 = nr

Nr

BOL24/1_52.01.02.03.B     OG06.1 0,09 nr
Nr

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1043
(263)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1*0,09 0,09 = nr

Nr

BOL24/1_52.01.02.03.B     OG10 0,10 nr
Nr

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1044
(264)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1*0,1 0,10 = nr

Nr
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BOL24/1_52.01.02.03.B     OS24 0,30 nr
Nr

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1045
(265)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1*0,3 0,30 = nr

Nr

BOL24/1_52.01.02.03.B     OS30 0,10 nr
Nr

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1046
(266)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1*0,1 0,10 = nr

Nr

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OG01.1 0,63 nr
St

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1047
(267)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

63*0,01 0,63 = nr
St

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OG03.1 25,20 nr
St

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1048
(268)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

63*0,4 25,20 = nr
St

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OG06.1 5,67 nr
St

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1049
(269)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

63*0,09 5,67 = nr
St

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OG10 6,30 nr
St

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1050
(270)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

63*0,1 6,30 = nr
St

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OS24 18,90 nr
St

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1051
(271)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

63*0,3 18,90 = nr
St

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OS30 6,30 nr
St

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1052
(272)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

63*0,1 6,30 = nr
St

BOL24/1_52.01.02.04.A     OG01.1 0,01 nr
Nr

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1053
(273)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC
1*0,01 0,01 = nr

Nr

BOL24/1_52.01.02.04.A     OG03.1 0,40 nr
Nr

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1054
(274)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC
1*0,4 0,40 = nr

Nr

BOL24/1_52.01.02.04.A     OG06.1 0,09 nr
Nr

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1055
(275)

126
158

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo metrico / Massenberechnung

sicurezza / Sicherheit

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC
1*0,09 0,09 = nr

Nr

BOL24/1_52.01.02.04.A     OG10 0,10 nr
Nr

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1056
(276)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC
1*0,1 0,10 = nr

Nr

BOL24/1_52.01.02.04.A     OS24 0,30 nr
Nr

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1057
(277)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC
1*0,3 0,30 = nr

Nr

BOL24/1_52.01.02.04.A     OS30 0,10 nr
Nr

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1058
(278)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC
1*0,1 0,10 = nr

Nr

BOL24/1_52.01.02.04.B     OG01.1 0,63 d
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese

1059
(279)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

63*0,01 0,63 = d

BOL24/1_52.01.02.04.B     OG03.1 25,20 d
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese

1060
(280)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

63*0,4 25,20 = d

BOL24/1_52.01.02.04.B     OG06.1 5,67 d
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese

1061
(281)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

63*0,09 5,67 = d

BOL24/1_52.01.02.04.B     OG10 6,30 d
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese

1062
(282)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

63*0,1 6,30 = d

BOL24/1_52.01.02.04.B     OS24 18,90 d
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese

1063
(283)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

63*0,3 18,90 = d

BOL24/1_52.01.02.04.B     OS30 6,30 d
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese

1064
(284)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

63*0,1 6,30 = d

BOL24/1_52.01.03.02.B     OG01.1 0,01 a c
psch

Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m1065
(285)

Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
1*0,01 0,01 = a c

psch
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BOL24/1_52.01.03.02.B     OG03.1 0,40 a c
psch

Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m1066
(286)

Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
1*0,4 0,40 = a c

psch

BOL24/1_52.01.03.02.B     OG06.1 0,09 a c
psch

Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m1067
(287)

Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
1*0,09 0,09 = a c

psch

BOL24/1_52.01.03.02.B     OG10 0,10 a c
psch

Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m1068
(288)

Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
1*0,1 0,10 = a c

psch

BOL24/1_52.01.03.02.B     OS24 0,30 a c
psch

Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m1069
(289)

Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
1*0,3 0,30 = a c

psch

BOL24/1_52.01.03.02.B     OS30 0,10 a c
psch

Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m1070
(290)

Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
1*0,1 0,10 = a c

psch

BOL24/1_52.02.02.07.B     OG01.1 2,30 m
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
gg) o frazione

1071
(303)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

230*0,01 2,30 = m

BOL24/1_52.02.02.07.B     OG03.1 92,00 m
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
gg) o frazione

1072
(304)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

230*0,4 92,00 = m

BOL24/1_52.02.02.07.B     OG06.1 20,70 m
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
gg) o frazione

1073
(305)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

230*0,09 20,70 = m

BOL24/1_52.02.02.07.B     OG10 23,00 m
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
gg) o frazione

1074
(306)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

230*0,1 23,00 = m

BOL24/1_52.02.02.07.B     OS24 69,00 m
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
gg) o frazione

1075
(307)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

230*0,3 69,00 = m

BOL24/1_52.02.02.07.B     OS30 23,00 m
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
gg) o frazione

1076
(308)
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Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

230*0,1 23,00 = m

BOL24/1_52.02.02.07.C     OG03.1 1.322,50 m
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per ogni mese
successivo

1077
(310)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für jeden folgenden Monat
Vedi voce 52.02.02.07.B
Siehe Position 52.02.02.07.B

230*5,75 1.322,50 = m

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG01.1 0,01 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1078
(311)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil
1*0,01 0,01 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG03.1 0,40 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1079
(312)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil
1*0,4 0,40 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG06.1 0,09 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1080
(313)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil
1*0,09 0,09 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG10 0,10 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1081
(314)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil
1*0,1 0,10 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.13.A     OS24 0,30 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1082
(315)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil
1*0,3 0,30 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.13.A     OS30 0,10 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1083
(316)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil
1*0,1 0,10 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.13.B     OG03.1 2,25 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1084
(317)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

2,25 2,25 = cad
St

BOL24/1_52.02.02.15.B     OG01.1 0,25 nr
Nr

Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti1085
(323)

Leitkegel aus Gummi Höhe Leitkegel 50 cm, mit  3 reflektierenden Streifen
25*0,01 0,25 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.15.B     OG03.1 10,00 nr
Nr

Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti1086
(325)

Leitkegel aus Gummi Höhe Leitkegel 50 cm, mit  3 reflektierenden Streifen
25*0,4 10,00 = nr

Nr
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BOL24/1_52.02.02.15.B     OG06.1 2,25 nr
Nr

Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti1087
(324)

Leitkegel aus Gummi Höhe Leitkegel 50 cm, mit  3 reflektierenden Streifen
25*0,09 2,25 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.15.B     OG10 2,50 nr
Nr

Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti1088
(326)

Leitkegel aus Gummi Höhe Leitkegel 50 cm, mit  3 reflektierenden Streifen
25*0,1 2,50 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.15.B     OS24 7,50 nr
Nr

Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti1089
(327)

Leitkegel aus Gummi Höhe Leitkegel 50 cm, mit  3 reflektierenden Streifen
25*0,3 7,50 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.15.B     OS30 2,50 nr
Nr

Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti1090
(328)

Leitkegel aus Gummi Höhe Leitkegel 50 cm, mit  3 reflektierenden Streifen
25*0,1 2,50 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.15.D     OG03.1 25,00 nr
Nr

Coni in gomma piazzamento e rimozione di ogni cono1091
(329)

Leitkegel aus Gummi Aufstellen und Entfernen eines jeden Leitkegels
Vedi voce 52.02.02.15.B
Siehe Position 52.02.02.15.B

25 25,00 = nr
Nr

BOL24/1_52.02.02.16.D*     OG03.1 230,00 m
Pannelli su New Jersey  per il primo mese (30 gg) o frazione1092

(331)
Großflächenelementen auf New Jersey für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

230 230,00 = m

BOL24/1_52.02.02.16.E*     OG06.1 1.322,50 m
Pannelli su New Jersey  per ogni mese successivo1093

(333)
Großflächenelementen auf New Jersey für jeden folgenden Monat

230*5,75 1.322,50 = m

BOL24/1_52.02.02.25.A     OG01.1 0,80 nr
Nr

Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe I1094
(335)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse I
4*20*0,01 0,80 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.25.A     OG03.1 32,00 nr
Nr

Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe I1095
(336)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse I
4*20*0,4 32,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.25.A     OG06.1 7,20 nr
Nr

Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe I1096
(337)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse I
4*20*0,09 7,20 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.25.A     OG10 8,00 nr
Nr

Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe I1097
(338)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse I
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4*20*0,1 8,00 = nr
Nr

BOL24/1_52.02.02.25.A     OS24 24,00 nr
Nr

Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe I1098
(339)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse I
4*20*0,3 24,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.25.A     OS30 8,00 nr
Nr

Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe I1099
(340)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse I
4*20*0,1 8,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.26.A     OG01.1 0,80 nr
Nr

Cartello di forma circolare Ø 60 cm, rifrangenza classe I1100
(341)

Schild kreisrund Ø 60 cm, reflektierend Klasse I
4*20*0,01 0,80 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.26.A     OG03.1 32,00 nr
Nr

Cartello di forma circolare Ø 60 cm, rifrangenza classe I1101
(342)

Schild kreisrund Ø 60 cm, reflektierend Klasse I
4*20*0,4 32,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.26.A     OG06.1 7,20 nr
Nr

Cartello di forma circolare Ø 60 cm, rifrangenza classe I1102
(343)

Schild kreisrund Ø 60 cm, reflektierend Klasse I
4*20*0,09 7,20 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.26.A     OG10 8,00 nr
Nr

Cartello di forma circolare Ø 60 cm, rifrangenza classe I1103
(344)

Schild kreisrund Ø 60 cm, reflektierend Klasse I
4*20*0,1 8,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.26.A     OS24 24,00 nr
Nr

Cartello di forma circolare Ø 60 cm, rifrangenza classe I1104
(345)

Schild kreisrund Ø 60 cm, reflektierend Klasse I
4*20*0,3 24,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.26.A     OS30 8,00 nr
Nr

Cartello di forma circolare Ø 60 cm, rifrangenza classe I1105
(346)

Schild kreisrund Ø 60 cm, reflektierend Klasse I
4*20*0,1 8,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.27.A     OG01.1 0,16 nr
Nr

Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe I1106
(347)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse I
4*4*0,01 0,16 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.27.A     OG03.1 6,40 nr
Nr

Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe I1107
(348)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse I
4*4*0,4 6,40 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.27.A     OG06.1 1,44 nr
Nr
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Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe I1108
(349)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse I
4*4*0,09 1,44 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.27.A     OG10 1,60 nr
Nr

Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe I1109
(350)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse I
4*4*0,1 1,60 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.27.A     OS24 4,80 nr
Nr

Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe I1110
(351)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse I
4*4*0,3 4,80 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.27.A     OS30 1,60 nr
Nr

Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe I1111
(352)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse I
4*4*0,1 1,60 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.28.A     OG01.1 0,08 nr
Nr

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm1112
(353)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
4*2*0,01 0,08 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.28.A     OG03.1 3,20 nr
Nr

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm1113
(354)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
4*2*0,4 3,20 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.28.A     OG06.1 0,72 nr
Nr

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm1114
(355)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
4*2*0,09 0,72 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.28.A     OG10 0,80 nr
Nr

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm1115
(356)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
4*2*0,1 0,80 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.28.A     OS24 2,40 nr
Nr

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm1116
(357)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
4*2*0,3 2,40 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.28.A     OS30 0,80 nr
Nr

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm1117
(358)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
4*2*0,1 0,80 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.28.B     OG01.1 0,08 nr
Nr

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm1118
(359)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
4*2*0,01 0,08 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.28.B     OG03.1 3,20 nr
Nr

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm1119
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(360)
Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm

4*2*0,4 3,20 = nr
Nr

BOL24/1_52.02.02.28.B     OG06.1 0,72 nr
Nr

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm1120
(361)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
4*2*0,09 0,72 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.28.B     OG10 0,80 nr
Nr

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm1121
(362)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
4*2*0,1 0,80 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.28.B     OS24 2,40 nr
Nr

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm1122
(363)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
4*2*0,3 2,40 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.28.B     OS30 0,80 nr
Nr

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm1123
(364)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
4*2*0,1 0,80 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.31.A     OG01.1 0,16 nr
Nr

Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I1124
(365)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse I
4*4*0,01 0,16 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.31.A     OG03.1 6,40 nr
Nr

Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I1125
(366)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse I
4*4*0,4 6,40 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.31.A     OG06.1 1,44 nr
Nr

Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I1126
(367)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse I
4*4*0,09 1,44 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.31.A     OG10 1,60 nr
Nr

Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I1127
(368)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse I
4*4*0,1 1,60 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.31.A     OS24 4,80 nr
Nr

Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I1128
(369)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse I
4*4*0,3 4,80 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.31.A     OS30 1,60 nr
Nr

Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I1129
(370)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse I
4*4*0,1 1,60 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.33.A     OG01.1 0,24 nr
Nr

Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I1130
(371)
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Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse I
4*6*0,01 0,24 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.33.A     OG03.1 9,60 nr
Nr

Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I1131
(372)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse I
4*6*0,4 9,60 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.33.A     OG06.1 2,16 nr
Nr

Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I1132
(373)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse I
4*6*0,09 2,16 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.33.A     OG10 2,40 nr
Nr

Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I1133
(374)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse I
4*6*0,1 2,40 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.33.A     OS24 7,20 nr
Nr

Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I1134
(375)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse I
4*6*0,3 7,20 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.33.A     OS30 2,40 nr
Nr

Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I1135
(376)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse I
4*6*0,1 2,40 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.35A.35     OG01.1 0,40 nr
Nr

- Barriera di recinzione per chiusini1136
(377)

- Schachtabsperrung
4*10*0,01 0,40 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.35A.35     OG03.1 16,00 nr
Nr

- Barriera di recinzione per chiusini1137
(378)

- Schachtabsperrung
4*10*0,4 16,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.35A.35     OG06.1 3,60 nr
Nr

- Barriera di recinzione per chiusini1138
(379)

- Schachtabsperrung
4*10*0,09 3,60 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.35A.35     OG10 4,00 nr
Nr

- Barriera di recinzione per chiusini1139
(380)

- Schachtabsperrung
4*10*0,1 4,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.35A.35     OS24 12,00 nr
Nr

- Barriera di recinzione per chiusini1140
(381)

- Schachtabsperrung
4*10*0,3 12,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.35A.35     OS30 4,00 nr
Nr

- Barriera di recinzione per chiusini1141
(382)

- Schachtabsperrung
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4*10*0,1 4,00 = nr
Nr

BOL24/1_52.02.02.40.A     OG03.1 160,00 nr
Nr

Sacchetto di appesantimento riempito con graniglia di pietra1142
(383)

Sack zum Beschweren gefüllt mit gebrochenem Steinmaterial
Vedi voce 52.02.02.25.A
Siehe Position 52.02.02.25.A

80 80,00 = nr
Nr

Vedi voce 52.02.02.26.A
Siehe Position 52.02.02.26.A

80 80,00 = nr
Nr

BOL24/1_52.02.02.50.A     OG03.1 80,00 nr
Nr

Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale per un mese1143
(385)

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet für einen Monat
4*20 80,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.50.B     OG03.1 80,00 nr
Nr

Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale posizionamento in opera e
rimozione

1144
(387)

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet Aufstellen und Abbauen
Vedi voce 52.02.02.50.A
Siehe Position 52.02.02.50.A

80 80,00 = nr
Nr

BOL24/1_52.02.02.93.B*     OG01.1 0,01 cad
St

Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche1145
(389)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage
1*0,01 0,01 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.93.B*     OG03.1 0,40 cad
St

Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche1146
(391)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage
1*0,4 0,40 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.93.B*     OG06.1 0,09 cad
St

Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche1147
(392)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage
1*0,09 0,09 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.93.B*     OG10 0,10 cad
St

Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche1148
(390)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage
1*0,1 0,10 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.93.B*     OS24 0,30 cad
St

Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche1149
(393)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage
1*0,3 0,30 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.93.B*     OS30 0,10 cad
St

Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche1150
(394)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage
1*0,1 0,10 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.93.D     OG01.1 0,01 cad
St

Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra1151
(395)
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Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen
1*0,01 0,01 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.93.D     OG03.1 0,40 cad
St

Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra1152
(397)

Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen
1*0,4 0,40 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.93.D     OG06.1 0,09 cad
St

Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra1153
(398)

Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen
1*0,09 0,09 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.93.D     OG10 0,10 cad
St

Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra1154
(396)

Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen
1*0,1 0,10 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.93.D     OS24 0,30 cad
St

Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra1155
(399)

Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen
1*0,3 0,30 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.93.D     OS30 0,10 cad
St

Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra1156
(400)

Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen
1*0,1 0,10 = cad

St

BOL24/1_99*
ONERI PER LA SICUREZZA
SICHERHEITSKOSTEN

BOL24/1_99.02.01.01*     OG01.1 0,08 nr
Nr

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11157
(647)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*4*0,01 0,08 = nr

Nr

BOL24/1_99.02.01.01*     OG03.1 3,20 nr
Nr

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11158
(648)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*4*0,4 3,20 = nr

Nr

BOL24/1_99.02.01.01*     OG06.1 0,72 nr
Nr

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11159
(649)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*4*0,09 0,72 = nr

Nr

BOL24/1_99.02.01.01*     OG10 0,80 nr
Nr

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11160
(650)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*4*0,1 0,80 = nr

Nr

BOL24/1_99.02.01.01*     OS24 2,40 nr
Nr
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PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11161
(651)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*4*0,3 2,40 = nr

Nr

BOL24/1_99.02.01.01*     OS30 0,80 nr
Nr

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11162
(652)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*4*0,1 0,80 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.01*     OG01.1 0,04 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1163
(653)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,01 0,04 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.01*     OG03.1 1,60 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1164
(654)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,4 1,60 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.01*     OG06.1 0,36 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1165
(655)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,09 0,36 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.01*     OG10 0,40 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1166
(656)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,1 0,40 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.01*     OS24 1,20 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1167
(657)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,3 1,20 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.01*     OS30 0,40 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1168
(658)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,1 0,40 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.02*     OG01.1 0,02 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121169
(659)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
2*0,01 0,02 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.02*     OG03.1 0,80 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121170
(660)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
2*0,4 0,80 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.02*     OG06.1 0,18 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121171
(661)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
2*0,09 0,18 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.02*     OG10 0,20 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121172
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(662)
HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

2*0,1 0,20 = nr
Nr

BOL24/1_99.03.01.02*     OS24 0,60 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121173
(663)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
2*0,3 0,60 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.02*     OS30 0,20 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121174
(664)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
2*0,1 0,20 = nr

Nr

BOL24/1_99.04.01.01*     OG01.1 0,15 h
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1175

(665)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

15*0,01 0,15 = h

BOL24/1_99.04.01.01*     OG03.1 6,00 h
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1176

(666)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

15*0,4 6,00 = h

BOL24/1_99.04.01.01*     OG06.1 1,35 h
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1177

(667)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

15*0,09 1,35 = h

BOL24/1_99.04.01.01*     OG10 1,50 h
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1178

(668)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

15*0,1 1,50 = h

BOL24/1_99.04.01.01*     OS24 4,50 h
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1179

(669)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

15*0,3 4,50 = h

BOL24/1_99.04.01.01*     OS30 1,50 h
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1180

(670)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

15*0,1 1,50 = h

BOL24/1_99.05.01.01*     OG06.1 5,00 nr
Nr

Copertura dello scavo su strada in acciaio Noli per piastre in acciaio per un mese o parte1181
(671)

Straßenabdeckungen aus Stahl Miete für Straßenabdeckungen aus Stahl für einen Monat oder
Bruchteil

5*1 5,00 = nr
Nr

» ZONA 2
BOL24/1_52

ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG01.1 0,12 a c
psch

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1182
(256)
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- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,12 0,12 = a c

psch

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG03.1 0,31 a c
psch

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1183
(257)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
0,31 0,31 = a c

psch

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG06.1 0,20 a c
psch

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1184
(255)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,2 0,20 = a c

psch

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG10 0,07 a c
psch

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1185
(260)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,07 0,07 = a c

psch

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OS24 0,20 a c
psch

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1186
(258)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,2 0,20 = a c

psch

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OS30 0,10 a c
psch

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1187
(259)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,1 0,10 = a c

psch

BOL24/1_52.01.02.03.B     OG01.1 0,12 nr
Nr

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1188
(261)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1*0,12 0,12 = nr

Nr

BOL24/1_52.01.02.03.B     OG03.1 0,31 nr
Nr

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1189
(262)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1*0,31 0,31 = nr

Nr

BOL24/1_52.01.02.03.B     OG06.1 0,20 nr
Nr

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1190
(263)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1*0,2 0,20 = nr

Nr

BOL24/1_52.01.02.03.B     OG10 0,07 nr
Nr

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1191
(264)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1*0,07 0,07 = nr

Nr

BOL24/1_52.01.02.03.B     OS24 0,20 nr
Nr

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1192
(265)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1*0,2 0,20 = nr

Nr

BOL24/1_52.01.02.03.B     OS30 0,10 nr
Nr

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1193
(266)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
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1*0,1 0,10 = nr
Nr

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OG01.1 42,84 nr
St

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1194
(267)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

Comprende  ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4

(98+154+105)*0,12 42,84 = nr
St

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OG03.1 110,67 nr
St

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1195
(268)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

Comprende  ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4

(98+154+105)*0,31 110,67 = nr
St

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OG06.1 71,40 nr
St

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1196
(269)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

Comprende  ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4

(98+154+105)*0,2 71,40 = nr
St

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OG10 24,99 nr
St

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1197
(270)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

Comprende  ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4

(98+154+105)*0,07 24,99 = nr
St

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OS24 71,40 nr
St

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1198
(271)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

Comprende  ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4

(98+154+105)*0,2 71,40 = nr
St

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OS30 35,70 nr
St

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1199
(272)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

Comprende  ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4

(98+154+105)*0,1 35,70 = nr
St

BOL24/1_52.01.02.04.A     OG01.1 0,12 nr
Nr

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1200
(273)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC
1*0,12 0,12 = nr

Nr

BOL24/1_52.01.02.04.A     OG03.1 0,31 nr
Nr
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Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1201
(274)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC
1*0,31 0,31 = nr

Nr

BOL24/1_52.01.02.04.A     OG06.1 0,20 nr
Nr

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1202
(275)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC
1*0,2 0,20 = nr

Nr

BOL24/1_52.01.02.04.A     OG10 0,07 nr
Nr

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1203
(276)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC
1*0,07 0,07 = nr

Nr

BOL24/1_52.01.02.04.A     OS24 0,20 nr
Nr

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1204
(277)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC
1*0,2 0,20 = nr

Nr

BOL24/1_52.01.02.04.A     OS30 0,10 nr
Nr

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1205
(278)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC
1*0,1 0,10 = nr

Nr

BOL24/1_52.01.02.04.B     OG01.1 42,84 d
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese

1206
(279)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

Comprende  ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4

(98+154+105)*0,12 42,84 = d

BOL24/1_52.01.02.04.B     OG03.1 110,67 d
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese

1207
(280)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

Comprende  ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4

(98+154+105)*0,31 110,67 = d

BOL24/1_52.01.02.04.B     OG06.1 71,40 d
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese

1208
(281)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

Comprende  ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4

(98+154+105)*0,2 71,40 = d

BOL24/1_52.01.02.04.B     OG10 24,99 d
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese

1209
(282)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

Comprende  ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4

(98+154+105)*0,07 24,99 = d

BOL24/1_52.01.02.04.B     OS24 71,40 d

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al1210
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1° mese(283)
Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

Comprende  ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4

(98+154+105)*0,2 71,40 = d

BOL24/1_52.01.02.04.B     OS30 35,70 d
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese

1211
(284)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

Comprende  ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4

(98+154+105)*0,1 35,70 = d

BOL24/1_52.02.02.01.D     OG01.1 0,12 a c
psch

Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria1212
(297)

Installation und Instandhaltung einer Straßenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

1*0,12 0,12 = a c
psch

BOL24/1_52.02.02.01.D     OG03.1 0,31 a c
psch

Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria1213
(298)

Installation und Instandhaltung einer Straßenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

1*0,31 0,31 = a c
psch

BOL24/1_52.02.02.01.D     OG06.1 0,20 a c
psch

Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria1214
(299)

Installation und Instandhaltung einer Straßenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

1*0,2 0,20 = a c
psch

BOL24/1_52.02.02.01.D     OG10 0,07 a c
psch

Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria1215
(300)

Installation und Instandhaltung einer Straßenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

1*0,07 0,07 = a c
psch

BOL24/1_52.02.02.01.D     OS24 0,20 a c
psch

Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria1216
(301)

Installation und Instandhaltung einer Straßenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

1*0,2 0,20 = a c
psch

BOL24/1_52.02.02.01.D     OS30 0,10 a c
psch

Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria1217
(302)

Installation und Instandhaltung einer Straßenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

1*0,1 0,10 = a c
psch

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG01.1 0,12 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1218
(311)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil
1*0,12 0,12 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG03.1 0,31 cad
St
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Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1219
(312)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil
1*0,31 0,31 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG06.1 0,20 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1220
(313)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil
1*0,2 0,20 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG10 0,07 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1221
(314)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil
1*0,07 0,07 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.13.A     OS24 0,20 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1222
(315)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil
1*0,2 0,20 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.13.A     OS30 0,10 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1223
(316)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil
1*0,1 0,10 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.13.B     OG01.1 0,30 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1224
(318)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

2,5*0,12 0,30 = cad
St

BOL24/1_52.02.02.13.B     OG03.1 0,78 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1225
(317)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

2,5*0,31 0,78 = cad
St

BOL24/1_52.02.02.13.B     OG06.1 0,50 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1226
(319)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

2,5*0,2 0,50 = cad
St

BOL24/1_52.02.02.13.B     OG10 0,18 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1227
(320)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

2,5*0,07 0,18 = cad
St

BOL24/1_52.02.02.13.B     OS24 0,50 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1228
(321)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

2,5*0,2 0,50 = cad
St

BOL24/1_52.02.02.13.B     OS30 0,25 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1229
(322)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

143
158

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo metrico / Massenberechnung

sicurezza / Sicherheit

2,5*0,1 0,25 = cad
St

BOL24/1_52.02.02.15.B     OG03.1 25,00 nr
Nr

Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti1230
(325)

Leitkegel aus Gummi Höhe Leitkegel 50 cm, mit  3 reflektierenden Streifen
25 25,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.15.D     OG03.1 25,00 nr
Nr

Coni in gomma piazzamento e rimozione di ogni cono1231
(329)

Leitkegel aus Gummi Aufstellen und Entfernen eines jeden Leitkegels
Vedi voce 52.02.02.15.B
Siehe Position 52.02.02.15.B

25 25,00 = nr
Nr

BOL24/1_52.02.02.25.A     OG03.1 86,00 nr
Nr

Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe I1232
(336)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse I
4,3*20 86,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.26.A     OG03.1 86,00 nr
Nr

Cartello di forma circolare Ø 60 cm, rifrangenza classe I1233
(342)

Schild kreisrund Ø 60 cm, reflektierend Klasse I
4,3*20 86,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.27.A     OG03.1 17,20 nr
Nr

Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe I1234
(348)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse I
4,3*4 17,20 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.28.A     OG03.1 8,60 nr
Nr

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm1235
(354)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
4,3*2 8,60 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.28.B     OG03.1 8,60 nr
Nr

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm1236
(360)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
4,3*2 8,60 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.31.A     OG03.1 17,20 nr
Nr

Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I1237
(366)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse I
4,3*4 17,20 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.33.A     OG03.1 25,80 nr
Nr

Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I1238
(372)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse I
4,3*6 25,80 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.35A.35     OG03.1 43,00 nr
Nr

- Barriera di recinzione per chiusini1239
(378)

- Schachtabsperrung
4,3*10 43,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.40.A     OG03.1 172,00 nr
Nr

Sacchetto di appesantimento riempito con graniglia di pietra1240
(383)
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Sack zum Beschweren gefüllt mit gebrochenem Steinmaterial
Vedi voce 52.02.02.25.A
Siehe Position 52.02.02.25.A

86 86,00 = nr
Nr

Vedi voce 52.02.02.26.A
Siehe Position 52.02.02.26.A

86 86,00 = nr
Nr

BOL24/1_52.02.02.50.A     OG03.1 70,00 nr
Nr

Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale per un mese1241
(385)

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet für einen Monat
3,5*20 70,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.50.B     OG03.1 86,00 nr
Nr

Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale posizionamento in opera e
rimozione

1242
(387)

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet Aufstellen und Abbauen
Vedi voce 52.02.02.50.A
Siehe Position 52.02.02.50.A

86 86,00 = nr
Nr

BOL24/1_99*
ONERI PER LA SICUREZZA
SICHERHEITSKOSTEN

BOL24/1_99.02.01.01*     OG01.1 0,96 nr
Nr

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11243
(647)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*4*0,12 0,96 = nr

Nr

BOL24/1_99.02.01.01*     OG03.1 2,48 nr
Nr

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11244
(648)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*4*0,31 2,48 = nr

Nr

BOL24/1_99.02.01.01*     OG06.1 1,60 nr
Nr

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11245
(649)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*4*0,2 1,60 = nr

Nr

BOL24/1_99.02.01.01*     OG10 0,56 nr
Nr

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11246
(650)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*4*0,07 0,56 = nr

Nr

BOL24/1_99.02.01.01*     OS24 1,60 nr
Nr

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11247
(651)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*4*0,2 1,60 = nr

Nr

BOL24/1_99.02.01.01*     OS30 0,80 nr
Nr

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11248
(652)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*4*0,1 0,80 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.01*     OG01.1 0,48 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1249
(653)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
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2*2*0,12 0,48 = nr
Nr

BOL24/1_99.03.01.01*     OG03.1 1,24 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1250
(654)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,31 1,24 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.01*     OG06.1 0,80 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1251
(655)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,2 0,80 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.01*     OG10 0,28 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1252
(656)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,07 0,28 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.01*     OS24 0,80 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1253
(657)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,2 0,80 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.01*     OS30 0,40 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1254
(658)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,1 0,40 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.02*     OG01.1 0,24 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121255
(659)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
2*0,12 0,24 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.02*     OG03.1 0,62 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121256
(660)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
2*0,31 0,62 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.02*     OG06.1 0,40 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121257
(661)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
2*0,2 0,40 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.02*     OG10 0,14 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121258
(662)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
2*0,07 0,14 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.02*     OS24 0,40 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121259
(663)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
2*0,2 0,40 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.02*     OS30 0,20 nr
Nr
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ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121260
(664)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
2*0,1 0,20 = nr

Nr

BOL24/1_99.04.01.01*     OG01.1 3,00 h
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1261

(665)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

25*0,12 3,00 = h

BOL24/1_99.04.01.01*     OG03.1 7,75 h
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1262

(666)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

25*0,31 7,75 = h

BOL24/1_99.04.01.01*     OG06.1 5,00 h
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1263

(667)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

25*0,2 5,00 = h

BOL24/1_99.04.01.01*     OG10 1,75 h
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1264

(668)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

25*0,07 1,75 = h

BOL24/1_99.04.01.01*     OS24 5,00 h
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1265

(669)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

25*0,2 5,00 = h

BOL24/1_99.04.01.01*     OS30 2,50 h
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1266

(670)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

25*0,1 2,50 = h

BOL24/1_99.05.01.01*     OG06.1 10,00 nr
Nr

Copertura dello scavo su strada in acciaio Noli per piastre in acciaio per un mese o parte1267
(671)

Straßenabdeckungen aus Stahl Miete für Straßenabdeckungen aus Stahl für einen Monat oder
Bruchteil

5*2 10,00 = nr
Nr

» ZONA 4
BOL24/1_52

ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG01.1 0,05 a c
psch

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1268
(256)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,05 0,05 = a c

psch

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG03.1 0,44 a c
psch

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1269
(257)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,44 0,44 = a c

psch

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG06.1 0,08 a c
psch

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1270
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(255)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

1*0,08 0,08 = a c
psch

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG10 0,04 a c
psch

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1271
(260)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,04 0,04 = a c

psch

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OS24 0,34 a c
psch

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1272
(258)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,34 0,34 = a c

psch

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OS30 0,05 a c
psch

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1273
(259)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,05 0,05 = a c

psch

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG03.1 1,00 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1274
(312)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil
1 1,00 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.13.B     OG03.1 2,75 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1275
(317)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

2,75 2,75 = cad
St

BOL24/1_52.02.02.15.B     OG03.1 25,00 nr
Nr

Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti1276
(325)

Leitkegel aus Gummi Höhe Leitkegel 50 cm, mit  3 reflektierenden Streifen
25 25,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.15.D     OG03.1 25,00 nr
Nr

Coni in gomma piazzamento e rimozione di ogni cono1277
(329)

Leitkegel aus Gummi Aufstellen und Entfernen eines jeden Leitkegels
Vedi voce 52.02.02.15.B
Siehe Position 52.02.02.15.B

25 25,00 = nr
Nr

BOL24/1_52.02.02.25.A     OG03.1 49,00 nr
Nr

Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe I1278
(336)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse I
2,45*20 49,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.26.A     OG03.1 49,00 nr
Nr

Cartello di forma circolare Ø 60 cm, rifrangenza classe I1279
(342)

Schild kreisrund Ø 60 cm, reflektierend Klasse I
2,45*20 49,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.27.A     OG03.1 9,80 nr
Nr

Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe I1280
(348)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse I
2,45*4 9,80 = nr

Nr
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BOL24/1_52.02.02.28.A     OG03.1 4,90 nr
Nr

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm1281
(354)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
2,45*2 4,90 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.28.B     OG03.1 9,80 nr
Nr

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm1282
(360)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
2,45*4 9,80 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.31.A     OG03.1 9,80 nr
Nr

Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I1283
(366)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse I
2,45*4 9,80 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.33.A     OG03.1 14,70 nr
Nr

Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I1284
(372)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse I
2,45*6 14,70 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.35A.35     OG03.1 24,50 nr
Nr

- Barriera di recinzione per chiusini1285
(378)

- Schachtabsperrung
2,45*10 24,50 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.40.A     OG03.1 98,00 nr
Nr

Sacchetto di appesantimento riempito con graniglia di pietra1286
(383)

Sack zum Beschweren gefüllt mit gebrochenem Steinmaterial
Vedi voce 52.02.02.25.A
Siehe Position 52.02.02.25.A

49 49,00 = nr
Nr

Vedi voce 52.02.02.26.A
Siehe Position 52.02.02.26.A

49 49,00 = nr
Nr

BOL24/1_52.02.02.50.A     OG03.1 49,00 nr
Nr

Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale per un mese1287
(385)

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet für einen Monat
2,45*20 49,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.50.B     OG03.1 49,00 nr
Nr

Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale posizionamento in opera e
rimozione

1288
(387)

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet Aufstellen und Abbauen
Vedi voce 52.02.02.50.A
Siehe Position 52.02.02.50.A

49 49,00 = nr
Nr

BOL24/1_99*
ONERI PER LA SICUREZZA
SICHERHEITSKOSTEN

BOL24/1_99.02.01.01*     OG01.1 0,20 nr
Nr

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11289
(647)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*2*0,05 0,20 = nr

Nr

BOL24/1_99.02.01.01*     OG03.1 1,76 nr
Nr
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PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11290
(648)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*2*0,44 1,76 = nr

Nr

BOL24/1_99.02.01.01*     OG06.1 0,32 nr
Nr

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11291
(649)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*2*0,08 0,32 = nr

Nr

BOL24/1_99.02.01.01*     OG10 0,16 nr
Nr

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11292
(650)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*2*0,04 0,16 = nr

Nr

BOL24/1_99.02.01.01*     OS24 1,36 nr
Nr

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11293
(651)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*2*0,34 1,36 = nr

Nr

BOL24/1_99.02.01.01*     OS30 0,20 nr
Nr

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11294
(652)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*2*0,05 0,20 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.01*     OG01.1 0,20 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1295
(653)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,05 0,20 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.01*     OG03.1 1,76 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1296
(654)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,44 1,76 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.01*     OG06.1 0,32 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1297
(655)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,08 0,32 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.01*     OG10 0,16 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1298
(656)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,04 0,16 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.01*     OS24 1,36 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1299
(657)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,34 1,36 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.01*     OS30 0,20 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1300
(658)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,05 0,20 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.02*     OG01.1 0,10 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121301
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(659)
HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

2*0,05 0,10 = nr
Nr

BOL24/1_99.03.01.02*     OG03.1 0,88 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121302
(660)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
2*0,44 0,88 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.02*     OG06.1 0,16 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121303
(661)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
2*0,08 0,16 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.02*     OG10 0,08 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121304
(662)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
2*0,04 0,08 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.02*     OS24 0,68 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121305
(663)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
2*0,34 0,68 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.02*     OS30 0,10 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121306
(664)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
2*0,05 0,10 = nr

Nr

BOL24/1_99.04.01.01*     OG01.1 0,75 h
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1307

(665)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

15*0,05 0,75 = h

BOL24/1_99.04.01.01*     OG03.1 6,60 h
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1308

(666)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

15*0,44 6,60 = h

BOL24/1_99.04.01.01*     OG06.1 1,20 h
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1309

(667)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

15*0,08 1,20 = h

BOL24/1_99.04.01.01*     OG10 0,60 h
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1310

(668)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

15*0,04 0,60 = h

BOL24/1_99.04.01.01*     OS24 5,10 h
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1311

(669)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

15*0,34 5,10 = h

BOL24/1_99.04.01.01*     OS30 0,75 h
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1312

(670)
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ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
15*0,05 0,75 = h

BOL24/1_99.05.01.01*     OG06.1 5,00 nr
Nr

Copertura dello scavo su strada in acciaio Noli per piastre in acciaio per un mese o parte1313
(671)

Straßenabdeckungen aus Stahl Miete für Straßenabdeckungen aus Stahl für einen Monat oder
Bruchteil

5*1 5,00 = nr
Nr

» ZONA 3
BOL24/1_52

ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG03.1 0,30 a c
psch

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1314
(257)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,3 0,30 = a c

psch

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG06.1 0,10 a c
psch

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1315
(255)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,1 0,10 = a c

psch

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG10 0,05 a c
psch

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1316
(260)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,05 0,05 = a c

psch

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OS24 0,50 a c
psch

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1317
(258)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,5 0,50 = a c

psch

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OS30 0,05 a c
psch

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1318
(259)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,05 0,05 = a c

psch

BOL24/1_52.02.02.01.D     OG03.1 0,30 a c
psch

Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria1319
(298)

Installation und Instandhaltung einer Straßenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

1*0,3 0,30 = a c
psch

BOL24/1_52.02.02.01.D     OG06.1 0,10 a c
psch

Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria1320
(299)

Installation und Instandhaltung einer Straßenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

1*0,1 0,10 = a c
psch

BOL24/1_52.02.02.01.D     OG10 0,05 a c
psch

Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria1321
(300)

Installation und Instandhaltung einer Straßenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

1*0,05 0,05 = a c
psch

BOL24/1_52.02.02.01.D     OS24 0,50 a c
psch
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Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria1322
(301)

Installation und Instandhaltung einer Straßenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

1*0,5 0,50 = a c
psch

BOL24/1_52.02.02.01.D     OS30 0,05 a c
psch

Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria1323
(302)

Installation und Instandhaltung einer Straßenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

1*0,05 0,05 = a c
psch

BOL24/1_52.02.02.07.B     OG03.1 48,00 m
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
gg) o frazione

1324
(304)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

ZONA 3.1
ZONE 3.1

160*0,3 48,00 = m

BOL24/1_52.02.02.07.B     OG06.1 16,00 m
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
gg) o frazione

1325
(305)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

ZONA 3.1
ZONE 3.1

160*0,1 16,00 = m

BOL24/1_52.02.02.07.B     OG10 8,00 m
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
gg) o frazione

1326
(306)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

ZONA 3.1
ZONE 3.1

160*0,05 8,00 = m

BOL24/1_52.02.02.07.B     OS24 80,00 m
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
gg) o frazione

1327
(307)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

ZONA 3.1
ZONE 3.1

160*0,5 80,00 = m

BOL24/1_52.02.02.07.B     OS30 8,00 m
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
gg) o frazione

1328
(308)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

ZONA 3.1
ZONE 3.1

160*0,05 8,00 = m

BOL24/1_52.02.02.07.C     OS24 720,00 m
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per ogni mese
successivo

1329
(309)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für jeden folgenden Monat
Vedi voce 52.02.02.16.D
Siehe Position 52.02.02.16.D

160*4,5 720,00 = m

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG03.1 0,30 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1330
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(312)
Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil

1*0,3 0,30 = cad
St

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG06.1 0,10 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1331
(313)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil
1*0,1 0,10 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG10 0,05 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1332
(314)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil
1*0,05 0,05 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.13.A     OS24 0,50 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1333
(315)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil
1*0,5 0,50 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.13.A     OS30 0,05 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1334
(316)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil
1*0,05 0,05 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.13.B     OG03.1 1,35 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1335
(317)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

4,5*0,3 1,35 = cad
St

BOL24/1_52.02.02.13.B     OG06.1 0,45 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1336
(319)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

4,5*0,1 0,45 = cad
St

BOL24/1_52.02.02.13.B     OG10 0,23 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1337
(320)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

4,5*0,05 0,23 = cad
St

BOL24/1_52.02.02.13.B     OS24 2,25 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1338
(321)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

4,5*0,5 2,25 = cad
St

BOL24/1_52.02.02.13.B     OS30 0,23 cad
St

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1339
(322)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

4,5*0,05 0,23 = cad
St

BOL24/1_52.02.02.15.B     OG06.1 25,00 nr
Nr
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Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti1340
(324)

Leitkegel aus Gummi Höhe Leitkegel 50 cm, mit  3 reflektierenden Streifen
25 25,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.15.D     OG06.1 25,00 nr
Nr

Coni in gomma piazzamento e rimozione di ogni cono1341
(330)

Leitkegel aus Gummi Aufstellen und Entfernen eines jeden Leitkegels
Vedi voce 52.02.02.15.B
Siehe Position 52.02.02.15.B

25 25,00 = nr
Nr

BOL24/1_52.02.02.16.D*     OS24 160,00 m
Pannelli su New Jersey  per il primo mese (30 gg) o frazione1342

(332)
Großflächenelementen auf New Jersey für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

Vedi voce 52.02.02.07.B
Siehe Position 52.02.02.07.B

160 160,00 = m

BOL24/1_52.02.02.16.E*     OS24 720,00 m
Pannelli su New Jersey  per ogni mese successivo1343

(334)
Großflächenelementen auf New Jersey für jeden folgenden Monat

Vedi voce 52.02.02.07.C
Siehe Position 52.02.02.07.C

160*4,5 720,00 = m

BOL24/1_52.02.02.25.A     OG03.1 48,00 nr
Nr

Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe I1344
(336)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse I
2,4*20 48,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.26.A     OG06.1 48,00 nr
Nr

Cartello di forma circolare Ø 60 cm, rifrangenza classe I1345
(343)

Schild kreisrund Ø 60 cm, reflektierend Klasse I
2,4*20 48,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.27.A     OG06.1 9,60 nr
Nr

Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe I1346
(349)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse I
2,4*4 9,60 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.28.A     OG06.1 4,80 nr
Nr

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm1347
(355)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
2,4*2 4,80 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.28.B     OG06.1 9,60 nr
Nr

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm1348
(361)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
2,4*4 9,60 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.31.A     OG06.1 9,60 nr
Nr

Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I1349
(367)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse I
2,4*4 9,60 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.33.A     OG06.1 14,40 nr
Nr
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Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I1350
(373)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse I
2,4*6 14,40 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.35A.35     OG06.1 24,00 nr
Nr

- Barriera di recinzione per chiusini1351
(379)

- Schachtabsperrung
2,4*10 24,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.40.A     OG06.1 96,00 nr
Nr

Sacchetto di appesantimento riempito con graniglia di pietra1352
(384)

Sack zum Beschweren gefüllt mit gebrochenem Steinmaterial
Vedi voce 52.02.02.25.A
Siehe Position 52.02.02.25.A

48 48,00 = nr
Nr

Vedi voce 52.02.02.26.A
Siehe Position 52.02.02.26.A

48 48,00 = nr
Nr

BOL24/1_52.02.02.50.A     OG06.1 48,00 nr
Nr

Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale per un mese1353
(386)

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet für einen Monat
2,4*20 48,00 = nr

Nr

BOL24/1_52.02.02.50.B     OG06.1 48,00 nr
Nr

Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale posizionamento in opera e
rimozione

1354
(388)

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet Aufstellen und Abbauen
Vedi voce 52.02.02.50.A
Siehe Position 52.02.02.50.A

48 48,00 = nr
Nr

BOL24/1_52.02.02.93.B*     OG10 1,00 cad
St

Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche1355
(390)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage
1 1,00 = cad

St

BOL24/1_52.02.02.93.D     OG10 1,00 cad
St

Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra1356
(396)

Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen
1 1,00 = cad

St

BOL24/1_99*
ONERI PER LA SICUREZZA
SICHERHEITSKOSTEN

BOL24/1_99.02.01.01*     OG03.1 1,20 nr
Nr

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11357
(648)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*2*0,3 1,20 = nr

Nr

BOL24/1_99.02.01.01*     OG06.1 0,40 nr
Nr

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11358
(649)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*2*0,1 0,40 = nr

Nr

BOL24/1_99.02.01.01*     OG10 0,20 nr
Nr

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11359
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(650)
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

2*2*0,05 0,20 = nr
Nr

BOL24/1_99.02.01.01*     OS24 2,00 nr
Nr

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11360
(651)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*2*0,5 2,00 = nr

Nr

BOL24/1_99.02.01.01*     OS30 0,20 nr
Nr

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11361
(652)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*2*0,05 0,20 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.01*     OG03.1 1,20 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1362
(654)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,3 1,20 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.01*     OG06.1 0,40 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1363
(655)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,1 0,40 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.01*     OG10 0,20 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1364
(656)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,05 0,20 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.01*     OS24 2,00 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1365
(657)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,5 2,00 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.01*     OS30 0,20 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1366
(658)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,05 0,20 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.02*     OG03.1 0,60 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121367
(660)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
2*0,3 0,60 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.02*     OG06.1 0,20 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121368
(661)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
2*0,1 0,20 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.02*     OG10 0,10 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121369
(662)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
2*0,05 0,10 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.02*     OS24 1,00 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121370
(663)

157
158

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo metrico / Massenberechnung

sicurezza / Sicherheit

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
2*0,5 1,00 = nr

Nr

BOL24/1_99.03.01.02*     OS30 0,10 nr
Nr

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121371
(664)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
2*0,05 0,10 = nr

Nr

BOL24/1_99.04.01.01*     OG03.1 7,50 h
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1372

(666)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

25*0,3 7,50 = h

BOL24/1_99.04.01.01*     OG06.1 2,50 h
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1373

(667)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

25*0,1 2,50 = h

BOL24/1_99.04.01.01*     OG10 1,25 h
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1374

(668)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

25*0,05 1,25 = h

BOL24/1_99.04.01.01*     OS24 12,50 h
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1375

(669)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

25*0,5 12,50 = h

BOL24/1_99.04.01.01*     OS30 1,25 h
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1376

(670)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

25*0,05 1,25 = h

BOL24/1_99.05.01.01*     OG06.1 10,00 nr
Nr

Copertura dello scavo su strada in acciaio Noli per piastre in acciaio per un mese o parte1377
(671)

Straßenabdeckungen aus Stahl Miete für Straßenabdeckungen aus Stahl für einen Monat oder
Bruchteil

5*2 10,00 = nr
Nr
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