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IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo metrico / Massenberechnung

a misura / Nach Mass

a misura / Nach Mass

» ZONA 1

BOL24/1_01
Prezzi elementari
Elementarpreise

BOL24/1_01.01.01.01A.01 OGO1l.1
1(1) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
25*0,01 =

BOL24/1 01.01.01.01A.01 0GO03.1
2(2) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
25*%0,4

BOL24/1 01.01.01.01A.01 0OGO06.1
3(3) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
25*0,09 =

BOL24/1_01.01.01.01A.01 OG10
4 (4) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
25%0,1 =

BOL24/1 01.01.01.01A.01 OS24
5(5) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
25*0,3 =

BOL24/1 01.01.01.01A.01 0OS30
6 (6) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
25%0,1 =

BOL24/1_01.01.01.01A.02 O0OGO1.1
7(7) - Operaio spec.
- Spez. Facharbeiter
25*0,01 =

BOL24/1 01.01.01.01A.02 0GO03.1
8 (8) - Operaio spec.
- Spez. Facharbeiter
25%0,4

BOL24/1 01.01.01.01A.02 0GO06.1
9(9) - Operaio spec.
- Spez. Facharbeiter
25*0,09 =

BOL24/1_01.01.01.01A.02 OG10
10 (10) - Operaio spec.
- Spez. Facharbeiter
25%0,1 =

BOL24/1 01.01.01.01A.02 0S24
11 (11) - Operaio spec.
- Spez. Facharbeiter
25*0,3 =

BOL24/1_01.01.01.01A.02 0S30
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12 (12) - Operaio spec.
- Spez. Facharbeiter
25%0,1 = 2,50 h

BOL24/1 01.01.01.01A.03 O0OGO1l.1 0,25 h
13 (13) - Operaio qual.
- Qualifizierter Facharbeiter
25*0,01 = 0,25 h

BOL24/1 01.01.01.01A.03 0GO03.1 10,00 h
14 (14) - Operaio qual.
- Qualifizierter Facharbeiter

25*%0,4 = 10,00 h
BOL24/1 01.01.01.01A.03 0GO06.1 2,25 h
15 (15) - Operaio qual.
- Qualifizierter Facharbeiter
25*0,09 = 2,25 h
BOL24/1_01.01.01.01A.03 OG10 2,50 h
16 (16) - Operaio qual.
- Qualifizierter Facharbeiter
25*0,1 = 250 h
BOL24/1 01.01.01.01A.03 0S24 7,50 h
17 (17) - Operaio qual.
- Qualifizierter Facharbeiter
25%0,3 = 7,50 h
BOL24/1 01.01.01.01A.03 0OS30 2,50 h
18 (18) - Operaio qual.
- Qualifizierter Facharbeiter
25*0,1 = 250 h
BOL24/1_01.01.02.02A.01 0OGO1.1 0,20 h
19 (25) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
20*0,01 = 0,20 h
BOL24/1 01.01.02.02A.01 0GO03.1 8,00 h
20 (26) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
20*%0,4 = 8,00 h
BOL24/1 _01.01.02.02A.01 0GO06.1 1,80 h
21 (27) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
20*0,09 = 1,80 h
BOL24/1_01.01.02.02A.01 OG10 2,00 h
22 (28) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
20*0,1 = 2,00 h
BOL24/1 01.01.02.02A.01 0S24 6,00 h
23 (29) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
20*0,3 = 6,00 h
BOL24/1_01.01.02.02A.01 0OS30 2,00 h
24 (30) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 2
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20%0,1 = 2,00 h
BOL24/1_01.01.04.04A.01 0GO06.1 8,00 h
25 (32) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
8 = 8,00 h
BOL24/1 01.01.04.04A.01 0OS30 8,00 h
26 (31) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
8 = 8,00 h
BOL24/1 01.01.04.04A.02 0GO06.1 20,00 h
27 (34) - Operaio spec.
- Spez. Facharbeiter
20 = 20,00 h
BOL24/1 01.01.04.04A.02 O0OS30 20,00 h
28 (33) - Operaio spec.
- Spez. Facharbeiter
20 = 20,00 h
BOL24/1 01.01.04.04A.03 0GO06.1 20,00 h
29 (36) - Operaio qual.
- Qualifizierter Facharbeiter
20 = 20,00 h
BOL24/1_01.01.04.04A.03 0S30 20,00 h
30 (35) - Operaio qual.
- Qualifizierter Facharbeiter
20 = 20,00 h
BOL24/1 01.02.03.05.A O0GO1.1 0,20 h
31 (37) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW
Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
20%0,01 = 0,20 h
BOL24/1 01.02.03.05.A 0GO03.1 8,00 h
32 (38) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW
Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
20%0,4 = 8,00 h
BOL24/1 01.02.03.05.A 0GO06.1 1,80 h
33(39) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW
Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
20*0,09 = 1,80 h
BOL24/1 01.02.03.05.A O0G10 2,00 h
34 (40) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW
Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
20%0,1 = 2,00 h
BOL24/1 _01.02.03.05.A 0S24 6,00 h

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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35 (41) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW
Loéffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
20*0,3 = 6,00 h

BOL24/1_01.02.03.05.A 0S30 2,00 h
36 (42) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW
Loéffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
20*0,1 = 2,00 h

BOL24/1_01.02.03.05.C 0GO1l.1 0,20 h
37 (43) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW
Loéffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
20*0,01 = 0,20 h

BOL24/1_01.02.03.05.C 0GO03.1 8,00 h
38 (44) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW
Loéffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
20*0,4 = 8,00 h

BOL24/1_01.02.03.05.C 0GO06.1 1,80 h
39 (45) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW
Loéffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
20*0,09 = 1,80 h

BOL24/1_01.02.03.05.C 0OG10 2,00 h
40 (46) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW
Loéffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
20*0,1 = 2,00 h

BOL24/1_01.02.03.05.C 0S24 6,00 h
41 (47) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW
Loéffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
20*0,3 = 6,00 h

BOL24/1_01.02.03.05.C 0S30 2,00 h
42 (48) Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW
Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
20*0,1 = 2,00 h

BOL24/1_01.02.03.07.B 0GO1l.1 0,20 h
43 (49) Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
20*0,01 = 0,20 h

BOL24/1_01.02.03.07.B 0GO03.1 8,00 h
44 (50) Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
20*0,4 = 8,00 h

BOL24/1 01.02.03.07.B 0GO06.1 1,80 h
45 (51) Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 4
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20*0,09 = 1,80 h
BOL24/1_01.02.03.07.B 0G10 2,00 h
46 (52) Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
20*0,1 = 2,00 h
BOL24/1 01.02.03.07.B 0S24 6,00 h
47 (53) Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
20*0,3 = 6,00 h
BOL24/1_01.02.03.07.B 0S30 2,00 h
48 (54)  Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
20*0,1 = 2,00 h
BOL24/1_01.03.01.01A.01 0GO03.1 2.903,60 km
49 (55) - Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti
- Transport von 1 m3 Schdittgut
Vedi voce 54.02.20.04
Siehe Position 54.02.20.04
786,6*0,1*10 = 786,60 km
Vedi voce 54.02.20.04
Siehe Position 54.02.20.04
422%0,1*10 = 422,00 km
Vedi voce 54.02.20.04
Siehe Position 54.02.20.04
1171*0,1*10 = 1.171,00 km
Vedi voce 54.02.20.04
Siehe Position 54.02.20.04
524*0,1*10 = 524,00 km
BOL24/1_02
Opere da impresario - costruttore
Baumeisterarbeiten
BOL24/1 _02.16.09.25* 0GO03.1 820,00 m2
50 (69) Strade, vialetti, piazze Pavimentazione vialetti e campi gioco [CAM]
StraBBen, Wege, Pldtze Deckschicht fiir Wege und Spielflachen [CAM]
Parco Z1
Parkflache Z1
820 = 820,00 m?2
BOL24/1_02.17.08.02.A 0S24 1.802,00 m2
51 (70) Seminagione ad umido con miscele di semenza Seminagione ad umido con miscele di semenza
NaBaussaat von Samenmischungen NaBaussaat von Samenmischungen
1802 = 1.802,00 m2
BOL24/1_14
Impianti sanitari
Sanitaranlagen
BOL24/1_14.01.03.05.F 0GO06.1 1,00 <=
52 (76)  Filtro d'impurita a manicotto: DN 40 - 6/4"
Schmutzfanger mit Muffen: DN 40 - 6/4"
Contatore
Zéhler
1 = 1,00
BOL24/1_14.01.04.05.A 0GO06.1 2,00
53 (86) Rubinetto di erogazione: DN 15 - 1/2"

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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BOL24/1_

54
(109)

BOL24/1_

55
(111)

BOL24/1_

56
(112)

BOL24/1_

57
(114)

BOL24/1_

58
(116)

BOL24/1_

59
(117)

BOL24/1_

60
(118)

BOL24/1_

61
(119)

Auslaufventil: DN 15 - 1/2"
Pozzetto 1
Schacht 1
1
Pozzetto 2
Schacht 2
1

1,00

1,00

14.08.02* 0G06.1 1,00 %

Lavori di adattamento Ricerca di tubazioni esistenti: Tubi dell'acqua, delle acque reflue, dell'acqua
piovana e dell'irrigazione
Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen: Wasser-, Abwasser-, Regenwasser und
Beregnungsleitungen

1 = 1,00

14.09.01.01* 0GO06.1 1,00
Pozzetti per l'irrigazione Pozzetto di irrigazione "1" con 4 partenze: zona 1

Schéchte flir die Beregnung Beregnungsschacht "1" mit 4 Abgéangen: Zone 1

Pozzetto 1
Schacht 1
1 = 1,00 o
14.09.01.02* 0GO06.1 1,00 <

Pozzetti per l'irrigazione Pozzetto di irrigazione "2" con 4 partenze: zona 1

Schéchte fiir die Beregnung Beregnungsschacht "2" mit 4 Abgéangen: Zone 1

Pozzetto 2
Schacht 2
1 = 1,00 o
14.09.01.04* 0GO06.1 1,00

Pozzetti per l'irrigazione Pozzetto di alimentazione con contatore e riduttore di pressione:

Schachte fir die Beregnung Einspeiseschacht mit Zahler und Druckminderer:

Provisorio
Provisorium
1 = 1,00 <«
14.09.01.06* 0GO06.1 1,00 =

Pozzetti per l'irrigazione Stazione di ricetrassmissione Bluetooth/Radio/3G per la regolazione
dell'irigazione: LR-BST-REACT 3.0

Schéchte fiir die Beregnung Ubertragungsstation Bluetooth/Funk/3G, fiir die
Bewadsserungssteuerung: LR-BST-REACT 3.0

Pozzetto 1
1 = 1,00 Y
14.09.01.07* 0GO06.1 1,00 .

Pozzetti per l'irrigazione Abbonamento dati di 1 anno per interfaccia LR-BST-REACT e scheda SIM:
SIM-1Y-100M-AG + SIM
Schachte fir die Beregnung Abonnement fiir 1 Jahr fir die Schnittstelle LR-BST-REACT und SIM:
SIM-1Y-100M-AG + SIM

1 = 1,00 ,&n

14.09.02.01A.01* 0GO06.1 1.852,30 m2

- Irrigazione automatica per prati con un'altezza di rialzo di 10 cm, comprese le tubazioni e lo scavo:
ERBA

- Automatische Beregnung fiir Rasenflachen mit Aufstiegshéhe 10 cm, samt Rohrleitungen und
Grabungen: WIESE

Verde
Griinflache
1852,3 = 1.852,30 m2
14.09.02.02A.02* 0G06.1 1.317,00 m2

- Irrigazione automatica per prati e aree arbustive con un'altezza di rialzo di 30 cm, comprese le
tubazioni e lo scavo: OPHIOPOGON JAPONICUS

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo metrico / Massenberechnung

a misura / Nach Mass

- Automatische Beregnung fiur Rasen- und Straucherfldachen mit Aufstiegshéhe 30 cm, samt
Rohrleitungen und Grabungen: OPHIOPOGON JAPONICUS
Verde con cespugli

Grinflache mit Staucher Nord

1317 = 1.317,00 m2
BOL24/1_14.09.02.03A.03* 0GO06.1 197,40 m2
62 - Irrigazione a goccia per piante ornamentali, comprese le tubazioni e lo scavo: GOCCIA AIUOLA DI
(120) PIANTE ORNAMENTALI
- Tropfberegnung flir ornamentale Pflanzen, samt Rohrleitungen und Grabungen:
TROPFBEREGNUNG ZIERPFLANZEN
Verde con cespugli
Grinflache mit Staucher Nord
197,4 = 197,40 m2
BOL24/1_14.09.02.05.B* 0GO06.1 10,00 .
63 Tubo principale per l'irrigazione PE-HD, PN 10, SDR17: Tubo in polietilene ad alta densita PE-HD,
(122) PN10: ga 40x2,4 mm
Hauptzuleitung fiir Beregnung aus PE-HD, PN 10, SDR17: Druckleitung aus PE-HD, PN10: ga 40x2,4
mm
Irrigazione ris.
Beregnung Res.
10 = 10,00
BOL24/1_14.09.02.05.C* 0GO06.1 10,00 .
64 Tubo principale per l'irrigazione PE-HD, PN 10, SDR17: Tubo in polietilene ad alta densita PE-HD,
(123) PN10: ga 50x3,0 mm
Hauptzuleitung fiir Beregnung aus PE-HD, PN 10, SDR17: Druckleitung aus PE-HD, PN10: ga 50x3,0
mm
Alimentazione ris.
Zuleitung Res.
10 = 10,00
BOL24/1_14.09.02.05.E* 0G06.1 10,00 .
65 Tubo principale per l'irrigazione PE-HD, PN 10, SDR17: Tubo in polietilene ad alta densita PE-HD,
(124) PN10: ga 63x3,8 mm
Hauptzuleitung fiir Beregnung aus PE-HD, PN 10, SDR17: Druckleitung aus PE-HD, PN10: ga 63x3,8
mm
Alimentazione ris.
Zuleitung Res.
10 = 10,00
BOL24/1_15
Impianti elettrici
Elektroanlagen
BOL24/1_15.04.03.01.A OG10 15,00 m
66 Tubazioni in polietilene D=40 mm
(132)
Polyathylenrohre D=40 mm
Iluminazione
Beleuchtung
15 = 1500 m
BOL24/1_15.04.08.22.C 0S30 1,00 %
67 Cassette di derivazione in PVC a parete (Ixhxp)240x190x90 mm
(135)
Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) 240x190x90 mm
Provissorio
Provisorium
1 = 1,00
BOL24/1_15.04.08.22.D 0S30 1,00 %
68 Cassette di derivazione in PVC a parete (Ixhxp)300x220x120 mm
(136)

Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) 300x220x120 mm

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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Provissorio
Provisorium

1 = 1,00
BOL24/1_15.04.08.42.B 0S30 1,00
?9 ) Cassette di derivazione in lega leggera a parete (Ixhxp) 140x115x60 mm

137
Abzweigdosen aus Leichtmetall AP (bxhxt) 140x115x60 mm
Provissorio
Provisorium

1 = 1,00 o
BOL24/1_15.04.21.02.F 0S30 1,00 m
70 Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (Ixh) 60x40 mm
(140)

Kabelkanéle aus PVC, weil8 oder grau Abmessungen (bxh) 60x40 mm
Provissorio
Provisorium

1 = 1,00 m
BOL24/1_15.04.21.02.L 0S30 10,00 m
71 Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (Ixh) 100x60 mm
(141)

Kabelkanéle aus PVC, weil8 oder grau Abmessungen (bxh) 100x60 mm
Provissorio
Provisorium

10 = 10,00 m
BOL24/1_15.05.03.02.C 0G10 20,00 m
72 Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 2x4 mm?2
(143)

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 2x4 mm2
Illuminazione
Beleuchtung

20 = 20,00 m
BOL24/1_15.05.03.02.D OG10 908,00 m
73 Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 2x6 mm?2
(144)

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 2x6 mm2
Illuminazione
Beleuchtung
839-51 = 788,00 m
Ris.
Res.

120 = 120,00 m
BOL24/1_15.05.03.02.E 0OG10 10,00 m
(74 ) Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 2x10 mm?2
145,

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 2x10 mm2
Bestand
Bestand.

10 = 10,00 m
BOL24/1_15.05.03.02.F 0OG10 10,00 m
(75 ) Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 2x16 mm?2
146,

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 2x16 mm2
Bestand
Bestand.

10 = 10,00 m

BOL24/1_15.05.03.03.A 0S30 30,00 m
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76 Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 3x1,5 mm?2
(147)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 3x1,5 mm2
Bestand
Bestand.
30 = 30,00 m
BOL24/1_15.05.03.03.B 0S30 150,00 m
(77 ) Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 3x2,5 mm2
148
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 3x2,5 mm2
Bestand
Bestand.
30 = 30,00 m
WIFI - irrigazione
WIFI - Beregnung
120 = 120,00 m
BOL24/1_15.05.03.03.D 0S30 30,00 m
(78 ) Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 3x6 mm?2
149
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 3x6 mm2
Bestand
Bestand.
30 = 30,00 m
BOL24/1_15.05.03.05.A 0S30 10,00 m
79 Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 5x1,5 mm2
(150)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fiinfpolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 5x1,5 mm2
Bestand
Bestand.
10 = 10,00 m
BOL24/1_15.05.03.05.D 0S30 30,00 m
80 Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 5x6 mm?2
(152)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, finfpolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 5x6 mm2
Bestand
Bestand.
30 = 30,00 m
BOL24/1_15.05.03.05.E 0S30 100,00 m
81 Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 5x10 mm2
(153)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, funfpolige Leitung FGI60R16 0,6/1KV 5x10 mm2
Ill. esistente
Bel. Bestand
30 = 30,00 m
Prese trifasi
3p Steckdosen
70 = 70,00 m
BOL24/1_15.05.04.01.H OS30 20,00 m
82 Linee unipolari con cavi flessibili in rame FG16M16 0,6/1KV 1x35 mm?2
(156)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x35 mm2
Esistente
Bestand
4*5 = 20,00 m
BOL24/1_15.05.04.01.) 0OS30 20,00 m
5(33 ) Linee unipolari con cavi flessibili in rame FG16M16 0,6/1KV 1x70 mm?2
158
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x70 mm2
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 9
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Esistente
Bestand
4%5 = 20,00 m
BOL24/1_15.06.03.03.B 0S30 1,00
84 Quadro stagno in materiale plastico con In<250 A, installazione a parete 800x600x300mm
(160)
Feuchtraumschrank aus Kunststoff mit In<250A, Aufputzausfiihrung 800x600x300mm
Provisorio
Provisorium
1 = 1,00 o
BOL24/1_15.06.21.02.A 0S30 2,00 “’s‘:
85 Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x6 A - 2 unita modulari
(162)
Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschtiitzt Nennstrom 2x6 A - 2
Moduleinheiten
Provisorio
Provisorium
2 = 2,00 <
BOL24/1 15.06.21.02.C 0S30 2,00
86 Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x16 A - 2 unita
(164) modulari
Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschiitzt Nennstrom 2x16 A - 2
Moduleinheiten
Provisorio
Provisorium
2 = 2,00
BOL24/1_15.06.22.02.E 0S30 1,00 “’s‘:
87 Interruttore magnetotermico 2 poli 10kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x25 A - 2 unita
(170) modulari
Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 10kA C, 2 polig geschlitzt Nennstrom 2x25 A - 2
Moduleinheiten
Provisorio
Provisorium
1 = 1,00 o
BOL24/1_15.06.22.04.1 0S30 1,00 “’s‘:
88 Interruttore magnetotermico 4 poli 10 kA C, 4 poli protetti corrente nominale 4x63 A - 4 unita
(171) modulari
Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 10kA C, 4 polig geschlitzt Nennstrom 4x63 A - 4
Moduleinheiten
Provisorio
Provisorium
1 = 1,00 o
BOL24/1_15.06.41.02.A 0S30 4,00 “’s‘:
89 Interruttore differenziale 2 poli 0,03A - A, 2 unita modulari corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2
(172) unita modulari
Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,03A - A, 2 Moduleinheiten Nennstrom 2x25A, Idn 0,03A - 2
Moduleinheiten
Provisorio
Provisorium
4 = 4,00
BOL24/1_15.06.41.16.A* 0S30 4,00 &
90 Blocco differenziale per corrente di guasto pulsante (tipo A): Blocco differenziale: 2x25/300 mA
(179) (tipo A)
Fehlerstrom-Block, fiir pulsierende Fehlerstréme (Typ A): Fehlerstrom-Block: 2x25/300 mA (Typ A)
Provisorio
Provisorium
4 = 4,00 S
BOL24/1 15.06.45* 0S30 4,00 &%
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91 Quadri elettrici e apparecchiature da quadro Comandato motorizzato per interruttori automatici ed

(180) differenziali modulari:

Stromkreisverteiler und Verteilergeréte Motorisierter Antrieb flir modulare Automaten oder Fl's:

ARA bis 4x63A

Provisorio
Provisorium
4 4,00 S
BOL24/1_15.06.71.11.G  0S30 1,00 %
92 Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni contattore quadripolare 20-25A
(190)
Schaltgerate fur automatische oder manuelle Ein- oder Ausschaltung Schutz vierpolig 20-25A
Provisorio
Provisorium
1 1,00
BOL24/1_15.06.71.12* 0OS30 1,00 &
93 Apparecchiature di comando Interruttore crepuscolare con comando: 1x16 A/ 2+200 Lux
(191)
Schaltgerdte Dédmmerungsschalter: 1x16 A/ 2+200 Lux
Provisorio
Provisorium
1 1,00 S5
BOL24/1_15.06.81.12A.12 0S30 2,00
94 - Limitatore di sovratensione quadripolare, classe di prova Il, perreti TT
(195)
- Uberspannungsableiter vierpolig, Priifklasse Il, TT-Netz
Provisorio
Provisorium
2 2,00
BOL24/1 15.06.91.31A.31 0S30 2,00 4
95 - Presa Schuko
(198)
- Schukosteckdose
Provisorio
Provisorium
2 2,00
BOL24/1 15.10.03.47.F 0S30 2,00
96 Punto presa per presa bipolare 16 A esecuzione in vista Punto presa per presa 2x10/16A+T, a vista
(209) con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 5 metri

Auslass Steckdose zweipolig 16 A auf Putz Ausflihrung Steckdosenauslass flir Steckdose
2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65, Lange von 0,5 Meter bis 5 Meter

WIFI
WIFI

cad

2 2,00 <
BOL24/1_15.10.03.58.B 0S30 2,00
97 Presa 10/16A Schuko o 10/16A con esecuzione a vista Presa 10/16A con coperchio ribaltabile
(210)
Steckdose 10/16A Schuko oder 10/16A in auf Putz Ausfliihrung Steckdose 10/16A mit Klappdeckel
WIFI
WIFI

cad

2 2,00 %
BOL24/1_15.10.03.59.B 0S30 2,00
98 Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa 10/16A con

(211) esecuzione IP65

Aufpreis flir Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausflihrung Aufpreis Steckdose 10/16A in IP65

Ausflihrung
WIFI
WIFI

2

2,00

cad
St
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BOL24/1_15.10.03.59.E 0S30 2,00 ¥
99 Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A
(213) con esecuzione IP65
Aufpreis flir Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausfiihrung Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in
IP65 Ausfiihrung
2 = 2,00
BOL24/1_15.10.03.87.D 0S30 2,00 ¥
100 Presa CEE con esecuzione a vista Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP65
(215)
Steckdose CEE in auf Putz Ausflihrung Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausfiihrung - IP65
2 = 2,00 <
BOL24/1_15.14.01.01.D 0GO06.1 10,00 m
101 Dispersore lineare Corda di rame 35 mm2
(224)
Linienférmige Erdleitung Kupferseil 35 mm2
Riserva (secondo la norma CEI64/8-542 = Cu 25 mm?)
Reserve (laut Norm CEI64/8-542 = Cu 25 mm?)
10 = 10,00 m
BOL24/1_15.14.01.03.B 0S30 20,00 m
102 Conduttore terra con filo rame isol.: 25mm?2
(226)
Erdleiter isoliert. Kupferdraht: 25mm?2
Provisorio
Provisorium
20 = 20,00 m
BOL24/1 15.15.01* 0S30 1,00
103 Lavori di adeguamento Ricerca di linee elettriche esistenti e percorsi: per corrente, dati, ecc.
(230)
Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen und Leitungsfiihrungen: fiir Strom usw.
1 = 1,00 o
BOL24/1_15.15.02* 0S30 2,00 .55
104 Lavori di adeguamento Smontaggio di un quadro elettrico: ca. 120x120x20 cm
(231)
Anpassungsarbeiten Abmontage eines Verteilers: ca. 120x120x20 cm
Zahler
Zahler
2 = 2,00 i
BOL24/1_15.15.04* 0S30 9,00 050
105 Lavori di adeguamento Smontaggio di corpi illuminanti stradali, con palo o da parete:
(232)
Anpassungsarbeiten Abmontage von StralBenbeleuchtungskérpern mit Masten oder Wandfixierung:
9 = 9,00 P:ligghaait‘
BOL24/1_15.15.05* 0S30 5,00 .0
106 Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68: fino a 5x10 mm?2
(233)
Anpassungsarbeiten Kabelverldangerung mit Schrumpfschlauch IP68: bis 5x10mm?
5 = 5,00 efommi
BOL24/1_15.15.06* 0OS30 2,000
107 Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68: fino a 5x50 mm?2
(234)
Anpassungsarbeiten Kabelverlangerung mit Schrumpfschlauch IP68: bis 5x50mm?
2 = 2,00 Ak
BOL24/1_15.15.07* 0S30 3,00.:00
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108 Lavori di adeguamento Scatola derivazione ermetica con resina a bi-componete, da parete IP68: ca.
(235) 100x100x50 mm
Anpassungsarbeiten Abzweigdose mit Zweikomponenten Abdichtmasse, AP. IP68: ca. 100x100x50

mm
3 = 3,00 P:ligghaait‘

BOL24/1_15.21.01* O0S30 1,00 .55

109 Opere speciali e documentazione Rilascio della documentazione per la regolare esecuzione dei

(250) lavori:

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung der Dokumente (ber die ordnungsgeméfiie
Ausflihrung der Arbeiten:

1 = 1,00 2
BOL24/1_15.21.02* 0S30 1,00 ;0250
110 Opere speciali e documentazione Ispezione del imp. di terra:
(251)
Sonderarbeiten und Dokumentation Uberpriifung der Erdungsanlage:
1 = 1,00 ;i
BOL24/1_15.21.03* 0S30 1,00 .50
111 Opere speciali e documentazione Consegna del protocollo e messa in funzione dell'imp. elettrico:
(252)
Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung des Protokolls fiir die Inbetriebnahme
Elektroanlage:
1 = 1,00 Zisvm
BOL24/1_15.50.01.02.B 0GO06.1 17,00 &
112 Fondazione monolitica in conglomerato cementizio C 20/25 dimensioni L/B/H : 80/80/100 cm  tubo

(253) D=30cm
Blockfundament aus Beton, Festigkeitsklasse C 20/25 Abmessungen L/B/H : 80/80/100 cm Rohr D
=30cm

Vedi voce 87.15.01.52
Siehe Position 87.15.01.52

2 = 2,00
Vedi voce 87.15.01.53
Siehe Position 87.15.01.53

2 = 2,00
Vedi voce 87.15.01.54
Siehe Position 87.15.01.54

13 = 13,00 r
BOL24/1_52
ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE
BOL24/1 _52.02.01.01%* 0GO01.1 0,01 I
113 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(291)
VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)
1*0,01 = 001 g
BOL24/1 52.02.01.01* 0GO03.1 0,40 I
114 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(292)
VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)
1%0,4 = 040 g
BOL24/1 52.02.01.01* 0GO06.1 0,09 I
115 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(293)
VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)
1*0,09 = 0,09 &
BOL24/1 52.02.01.01* OG10 0,10
116 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(294)
VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)
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1%0,1 = 010 &
BOL24/1_52.02.01.01* 0S24 0,30 It
117 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(295)
VORARBEITEN Absteckungen (gemalS Projekt festzulegen)
1%0,3 = 030 ¢
BOL24/1_52.02.01.01* O0OS30 0,10 I
118 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(296)
VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)
1%0,1 = 0,10 &
BOL24/1_53
LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN
BOL24/1 53.02.05.03.D 0S24 1,00 §f
119 Estirpazione di ceppaie: diametro 42,6 fino a 57,5 cm (classe 6, 7, 8)
(402)
Entfernen von Wurzelstécken: Durchmesser 42,6 bis 57,5 cm (Klasse 6, 7, 8)
ceppo
1 = 1,00
BOL24/1_53.02.05.03.E 0S24 2,00
120 Estirpazione di ceppaie: diametro oltre 57,5 cm (classe oltre 8)
(403)
Entfernen von Wurzelstécken: Durchmesser (ber 57,5 cm (Klasse gréer 8)
ceppo
1 = 1,00
Faggio morto
Abgestorbene Buche
1 = 1,00
BOL24/1_53.10.02.01A.01 0GO03.1 5,00 -
121 - Rimozione di segnali stradali
(405)
- Ausbau von StraBBenschildern
5 = 5,00
BOL24/1 53.10.10.01.D* 0GO03.1 9,00 I
122 Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 40x40cm
(406) (interno)
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des
Geléndes flir Schéchte bis zu 40x40cm (intern)
9 = 9,00 &
BOL24/1 53.10.10.01.E* 0GO03.1 4,00 I
123 Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 60x60cm
(407) (interno)
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des
Geléndes flir Schéchte bis zu 60x60cm (intern)
4 = 4,00 &
BOL24/1 53.10.10.01.G* 0GO03.1 1,00 IF
124 Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a
(409) 100x100cm (interno)
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des
Geléndes flir Schéchte bis zu 100x100cm (intern)
1 = 1,00 &
BOL24/1 53.10.11.01* O0OGO03.1 7,00 It
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125 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione panchine
(410)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Bénken

7 = 7,00 &
BOL24/1_53.10.11.02* 0GO03.1 4,00
126 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione cestini della spazzatura
(411)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Abfuhr von Miilltonnen

4 = 4,00 &
BOL24/1_53.10.11.03* 0GO03.1 16,00 ¢;
127 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione rastrelliere biciclette
(412)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Fahrradsténdern

16 = 16,00 &
BOL24/1 53.10.11.04* 0GO03.1 6,00 I
128 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione palo della luce fino a 6 metri
(413)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Lichtmasten bis zu 6

Metern
6 = 6,00 &

BOL24/1 53.10.11.05* 0GO03.1 3,00 It
129 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione palo della luce oltre 6,00 fino a 12,00 m
(414)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Lichtmasten (iber 6,00 bis

12,00 m
3 = 3,00 &

BOL24/1 53.10.11.06* O0GO03.1 1,00 P
130 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione pannello per affissione di cartelloni
(415) pubblicitari

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Plakaten

1 = 1,00 &
BOL24/1 53.10.11.08* 0GO03.1 1,00 ¢
131 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione statua Noe
(416)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung der Noah-Statue

1 = 1,00 &
BOL24/1 53.10.11.12* 0GO03.1 1,00 &
132 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione seduta circolare Alcide Berloffa
(420)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Abschaffung des Kreissitzes von Alcide

Berloffa
1 = 1,00 &

BOL24/1 53.10.12.01.A 0GO03.1 689,20 m
133 Rimozione, cernita e pulizia di cordonate cordonate in pietra naturale
(425)

Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen Randsteine aus Naturstein
84+80+103+1, = 689,20 m
6+75+554+27+67+69+20+17+27+2+
2+3,6+544+2

BOL24/1_53.11.13.01* 0GO03.1 1,00 .5
134 Rimessa in opera di arredi pubblici speciali Rimessa in opera di statua di Noé
(427)
Wiederaufstellung von speziellem 6ffentlichem Mobiliar Wiederaufstellung der Bliste Noahs
1 = 1,00 o
BOL24/1 54
MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 15
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BOL24/1 _54.01.02.01.A 0GO03.1 919,43 m3
?433"51) Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport
Scavo area stabilizzato
Aushub der stabilisierten Fldache
535*0,4 = 214,00 m3
Scavo area cubetti in porfido
Ausgrabungsgebiet Porphyrwiirfel
754*0,45 = 339,30 m3
Scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes
(1054+202-80)*0,25*0,5 = 147,00 m3
Scavo area prato
Aushub eines Blumenbeetes
(1803-50)*0,25*0,5 = 219,13 m3
BOL24/1_54.01.02.01.A OG10 338,60 m3
?43_53) Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport
Scavo per infrastrutture interferenti
25 = 25,00 m3
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)
1*0,8*0,8%490 = 313,60 m3
BOL24/1_54.01.05.01A.01 0S24 3.307,00 m2
137 - Costipamento del piano stradale con rullo vibrante
(435)
- Verdichtung der Fahrbahnoberfldche mit Riittelwalze
aree verdi
Griinflachen
3307 = 3.307,00 m2
BOL24/1 54.01.90.01.A 0GO03.1 459,72 m3
5356) Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura
Aufpreis flir Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
Vedi voce 54.01.02.01.A
Siehe Position 54.01.02.01.A
919,43%0,5 = 459,72 m3
BOL24/1 54.01.90.01.A OG10 50,79 m3
?j_‘?g) Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura
Aufpreis flir Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
Scavo per infrastrutture interferenti
0,15%25 = 3,75 m3
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)
0,15%1*0,8*0,8*490 = 47,04 m3
BOL24/1 54.01.90.02.A* OG10 3,00 h
140 Sovrapprezzo per scavo eseguito con escavatrice a risucchio in materiale di qualunque consistenza
(439) e natura
Aufpreis fiir Aushub mit Saugbagger in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
Scavo impianto elettrico
Elektrische Ausgrabung
(30%(0,4*1))/4 = 3,00 h
BOL24/1 _54.01.90.30A.30 OG10 3.386,00 km
141 - Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo
(442)
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- Aufpreis fiir Transport von Aushubmaterial
Scavo per infrastrutture interferenti

10*25 = 250,00 km
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)
10*1*0,8*0,8*490 = 3.136,00 km
BOL24/1_54.02.05.05.A 0GO1.1 5,55 m3
?4:1426) Demolizione di strutture in cemento armato con attrezzi pneumatici a mano (martelli demolitori)
Abbruch von Stahlbetonstrukturen mit peumatischen Werkzeugen von Hand (Pre8lufthdmmer)
Demolizione anello in calcetruzzo
Abriss von Betonringen
1,1*0,5 = 0,55 m3
Imprevisti
Unvorhergesehene Ereignisse
5 = 5,00 m3
BOL24/1_54.02.20.03.B 0G03.1 132,30 m2
-(ljjg) Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione fino a 20 cm
Abbruch von bitumindser Fahrbahndecke Belagstarke bis 20 cm
189*0,7 = 132,30 m2
BOL24/1 _54.02.20.03.C 0GO03.1 56,70 m2
?4:1540) Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione oltre 20 cm
Abbruch von bituminéser Fahrbahndecke Belagstéarke tiber 20 cm
189*0,3 = 56,70 m?2
BOL24/1 54.02.20.04A.04 0GO03.1 786,60 m2
145 - Demolizione di pavimentazione in cubetti
(451)
- Abbruch von Pflasterbelag
Pavimentazione area parco nord
Pflasterung der nérdlichen Parkflache
651+188-66 = 773,00 m2
Area colombe
Taubengebiet
13,6 = 13,60 m2
BOL24/1 54.10.03.05.A 0OG10 211,40 m3
?4:1566) Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti
Wiederauffiillen von Grabenaushub fiir setzungsempfindliche Bauwerke
Scavo per infrastrutture interferenti
15,4 = 15,40 m3
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)
1*0,8*0,5*%490 = 196,00 m3
BOL24/1_54.10.03.10A.10 OG10 124,20 m3
147 - Fornitura e posa inopera di sabbia lavata
(458)
- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand
Scavo per infrastrutture interferenti
6,6 = 6,60 m3
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)
1*0,8*0,3*490 = 117,60 m3
BOL24/1_54.16.03.01.D 0GO03.1 409,95 m3
148 Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati di base a volume in

(459) opera
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Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial und
Ausflihrung von Tragschichten nach Volumen im eingebauten Zustand

Vedi voce 85.10.01.05.C
Siehe Position 85.10.01.05.C

754*0,3 = 226,20 m3
Vedi voce 85.10.01.05.G
Siehe Position 85.10.01.05.G
61,5%0,3 = 18,45 m3
Sottofondo vialetti stabilizzato
Stabilisierter Unterboden fiir Auffahrten
551*0,3 = 165,30 m3
BOL24/1_54.16.03.10.B 0GO03.1 2,00 m3
149 Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato (materiale di primo
(460) impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale a volume in opera

Lieferung und Einbau von korngréBenmafBig stabilisiertem Material (Material in
Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial) fir den Oberflachenverschlufs nach Volumen im
eingebauten Zustand

In caso di necessita

Psch falls nétig

2 = 2,00 m3
BOL24/1 54.30.01.01.A 0S24 183,87 m3
150 Scavo di terra vegetale con mezzo meccanico
(462)
Abhub von Mutterboden maschinell
Scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes
(1054+215-80)*0,25*0,25 = 74,31 m3
Scavo area prato
Aushub eines Blumenbeetes
(1803-50)*0,25*0,25 = 109,56 m3
BOL24/1 54.30.01.01.B 0S24 183,06 m3
151 Scavo di terra vegetale a mano
(463)
Abhub von Mutterboden von Hand
Scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes
(1054+202-80)*0,25*0,25 = 73,50 m3
Scavo area prato
Aushub eines Blumenbeetes
(1803-50)*0,25*0,25 = 109,56 m3
BOL24/1 _54.30.03.04.A* 0S24 297,25 m3
152 Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e
(464) sabbia Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale
e sabbia - MISCUGLIO PER AIUOLE
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand -
MISCHEN FUR GRUBEN
Area aiuole piante perenni e aiuole piantumate con Ophiopogon japonicus minor
Mit Ophiopogon japonicus minor bepflanzte Stauden- und Blumenbeetflache
(1054+215-80)*0,25 = 297,25 m3
BOL24/1 _54.30.03.04.B* 0S24 438,25 m3
153 Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e
(465) sabbia Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale

e sabbia - MISCUGLIO PER PRATO

Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand -
RASENMISCHUNG

Area aiuole prato
Rasenbeetfldache
(1803-50)*0,25 = 438,25 m3
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BOL24/1_54.32.01.01* 0S24 3,00 2.

154

psch
Analisi terreni e organi vegetali Analisi di base in frutti-, viti-, orticoltura, arativi - solo suolo (1

(466) strato)
Analyse von Béden und Pflanzenorganen Basisanalyse im Obst-, Wein-, Gartenbau, Ackerbau - nur
Boden (1 Schicht)
Analisi terreno parco nord di 1 kg di terriccio risultato del miscuglio prelevamento da 15 punti
diversi sul sito.
North Park Bodenanalyse von 1 kg Mutterboden, der aus dem Gemisch an 15 verschiedenen
Stellen des Gelandes entnommen wurde.
3 = 3,00 ,an
BOL24/1 54.32.01.02* 0S24 3,00 ..
155 Analisi terreni e organi vegetali Analisi aggiuntive terreno/suolo: Granulometria - Sabbia, Limo,
(467) Argilla
Analyse von Béden und Pflanzenorganen Zusétzliche Boden-/Bodenanalyse: Korngréf8e - Sand,
Schluff, Lehm
Analisi terreno parco nord di 1 kg di terriccio risultato del miscuglio prelevamento da 15 punti
diversi sul sito.
North Park Bodenanalyse von 1 kg Mutterboden, der aus dem Gemisch an 15 verschiedenen
Stellen des Geldndes entnommen wurde.
3 = 3,00 ,an
BOL24/1_54.45.01A.01.02 0GO03.1 1.654,97 t
156 DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO Diritti di discarica per materiale di categoria 1/B
(468)
DEPONIEGEBUHREN FUR AUSHUBMATERIAL Deponiegebiihren fiir Material der Deponieklasse 1/B
Vedi voce 54.01.02.01.A
Siehe Position 54.01.02.01.A
919,43%1,8 = 1.654,97 t
BOL24/1_54.45.02A.02.01 0G10 677,20 t
157 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali
(470)
DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT KI.2/A: mineralischer Baustellenabfall
Scavo per infrastrutture interferenti
25%2 = 50,00 t
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)
1*0,8*0,8*((2)*(490)) = 627,20 t
BOL24/1 54.45.02A.02.03 0GO03.1 104,32 t
158 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/C: asfalto
(471)
DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT Kl.2/C: Asphalt
Vedi voce 54.02.20.03.B
Siehe Position 54.02.20.03.B
132,3*0,2*%2,4 = 63,50 t
Vedi voce 54.02.20.03.C
Siehe Position 54.02.20.03.C
56,7*0,3*2,4 = 40,82 t
BOL24/1 _54.45.02A.02.10 0GO03.1 13,32 t
159 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.4/C: calcestruzzo armato con 10% macerie edili
(473)
DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT KI.4/C: bewehrter Beton mit 10% Beimengungen
Vedi voce 54.02.05.05.A
Siehe Position 54.02.05.05.A
5,55*2,4 = 13,32 t
BOL24/1_75
TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU
BOL24/1_75.10.01.30.B 0GO06.1 209,00 m
160 Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 32
(489)

Polyathylenrohr PE100 fiir Wasserleitung - PN 16 DN mm 32
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Irrigazione
Beregnung
30*1,1
Irrigazione
Beregnung
160*1,1

BOL24/1_75.10.01.30.C 0GO06.1
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN

161
(490)

33,00

176,00

22,00
mm 40

Polyathylenrohr PE100 fiir Wasserleitung - PN 16 DN mm 40

Irrigazione
Beregnung
20*1,1

BOL24/1_75.10.01.30.D 0G06.1
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN

162
(491)

22,00

88,00
mm 50

Polyathylenrohr PE100 fiir Wasserleitung - PN 16 DN mm 50

Irrigazione
Beregnung
(20+10+5+20+5+10+10)*1,1

BOL24/1_75.10.01.30.E 0GO06.1
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN

163
(492)

88,00

138,60
mm 63

Polyathylenrohr PE100 fiir Wasserleitung - PN 16 DN mm 63

Provisorio
Provisorium
50*1,1
Schacht 1-2
Schacht 1-2
36*1,1
Collegamento verso strada
Verbindung zu Str.
(20*%2)*1,1

BOL24/1_75.10.01.40.A0* OG10

164
(495)

Tubi di polietilene per protezione cavi DN 50 mm

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 50 mm
Illuminazione
Beleuchtung
16*3

BOL24/1_75.10.01.40.A1 OG10

165
(496)

Tubi di polietilene per protezione cavi DN 63 mm

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 63 mm
Illuminazione
Beleuchtung
17%*3

BOL24/1_75.10.01.40.A2* OG10

166
(497)

Tubi di polietilene per protezione cavi DN 75 mm

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 75 mm
Illuminazione
Beleuchtung
(839-51)*1,1
Video
Video
326%1,1

55,00

39,60

44,00

48,00

48,00

51,00

51,00

1.225,40

866,80

358,60
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BOL24/1_75.10.01.40.B 0G10 56,10 m
167 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 90 mm
(498)
Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 90 mm
Illuminazione
Beleuchtung
51*1,1 = 56,10 m
BOL24/1_75.10.01.40.C 0OG10 38,50 m
168 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm
(499)
Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 110 mm
Illuminazione
Beleuchtung
3*¥5%1,1 = 16,50 m
Fibra
LWL
2*10%*1,1 = 22,00 m
BOL24/1_77
POZZETTI PREFABBRICATI
VORGEFERTIGTE SCHACHTE
BOL24/1 _77.06.01.01.B 0G10 320,00 cm
169 Pozzetto 0,10 bar 40 x 40 cm
(527)
Schacht 0,10 bar 40 x 40 cm
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
8*40 = 320,00 cm
BOL24/1 77.06.01.01.D 0GO06.1 360,00 cm
170 Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm
(530)
Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm
irrigazione
6*60 = 360,00 cm
BOL24/1_77.06.01.01.D OG10 300,00 cm
171 Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm
(531)
Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
5*60 = 300,00 cm
BOL24/1_77.06.01.01.G OG10 400,00 cm
172 Pozzetto 0,10 bar 80 x 100 cm
(533)
Schacht 0,10 bar 80 x 100 cm
Pozzetti di snoto per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
4*¥100 = 400,00 cm
BOL24/1_77.06.01.01.N 0GO06.1 120,00 cm
173 Pozzetto 0,10 bar 120 x 150 cm
(534)
Schacht 0,10 bar 120 x 150 cm
Irrigazione
1*120 = 120,00 cm
BOL24/1_78
CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI
SCHACHTABDECKUNGEN, EINLAUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHOR
BOL24/1_78.01.01.23.B 0G10 8,00 %
?57;8) Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 400x400mm, ca. 40kg
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Rechteckige Schachtabdeckung Sphéroguss D400: 400x400 mm, ca. 40kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici

8 = 8,00
BOL24/1_78.01.01.23.D 0GO06.1 6,00
175 Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg
(551)
Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg
Irrigazione
6 = 6,00
BOL24/1 78.01.01.23.D OG10 5,00
176 Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg
(552)
Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
5 = 5,00
BOL24/1_78.01.01.23.E 0OG10 4,00
177 Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 800x800mm, ca. 96kg
(553)
Rechteckige Schachtabdeckung Sphéaroguss D400: 800x800 mm, ca. 96kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
4 = 4,00 Y
BOL24/1_78.01.01.23.F 0G10 1,00 %
178 Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 1000x1000mm, ca. 155kg
(555)
Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 1000x1000 mm, ca. 155kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
1 = 1,00
BOL24/1_85
PAVIMENTAZIONI
BELAGSARBEITEN
BOL24/1_85.10.01.05.C 0GO03.1 754,00 m2
179 Pavimentazione con cubetti di porfido dimensione cubetti 8/10 cm
(565)
Pflasterbelag aus Porphyrwdirfeln Wiirfelabmessungen 8/10 cm
pavimentazione cubetti parco nord
754 = 754,00 m?2
BOL24/1_85.10.01.05.G* 0GO03.1 61,50 m2
180 Pavimentazione con cubetti di porfido Pavimentazione cubetti 8/10 in porfido con fughe inerbite
(566)
Pflasterbelag aus Porphyrwdrfeln Porphyr 8/10 Wiirfelpflaster mit begriinten Fugen
61,5 = 61,50 m?2
BOL24/1_86
MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHOR, STRASSENBESCHILDERUNG UND
BODENMARKIERUNG
BOL24/1 86.01.01.11.A* 0GO03.1 568,00 ml
181 Cordone tipo bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm Cordone tipo
(571) bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm
Geradlinige oder gebogene Graniteinfassung mit 16 cm Breite Lineare oder gebogene
Granitbordsteine zur Abgrenzung von 16 cm Breite
505,5+62,5 = 568,00 ml
BOL24/1_86.30.01.01.B 0GO03.1 2,00 f
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182 Pannello regolamentare, circolare, di prescrizione, classe 2 g 60 cm in alluminio 25/10 mm
(572)
Regulamentares Vorschriftsschild, kreisrund, Klasse 2 g 60 cm in Aluminium 25/10 mm
2 = 2,00
BOL24/1_86.30.01.06.B 0GO03.1 3,00
183 Pannello regolamentare, triangolare, di pericolo, classe 2 60/60/60 cm in alluminio 25/10 mm
(573)
Regulamentadres Warnschild, dreieckig, Klasse 2 60/60/60 cm in Aluminium 25/10 mm
3 = 3,00
BOL24/1_86.30.01.22.F 0GO03.1 500 m
184 Palo tubolare in acciaio S235 g 90 mm 7,30 kg/ml con dispositivo antirotazione
(574)
Rohrstange aus Stahl S235 g 90 mm 7,30 kg/ml mit Drehsicherung
Vedi voce 53.10.02.01
Siehe Position 53.10.02.01
5 = 500 m
BOL24/1_86.30.01.80.B 0GO03.1 5,00 .r
185 Blocchetti di fondazione dimensioni blocchetto 40/40/50 cm
(575)

Fundamentblécke Abmessungen des Fundamentblockes 40/40/50 cm
Vedi voce 86.30.01.22.F
Siehe Position 86.30.01.22.F
5 = 500

BOL24/1_87*
LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ELEKTRISCHE LEITUNGEN, OFFENTLICHE BELEUCHTUNG

BOL24/1 _87.15.01.52* 0S30 2,00 ¢
186 Posizione Principale Corpo illuminante per fronte strada compreso di palo h=6.3m
(576)
Hauptposition StraBenfrontleuchte einschliefSlich Mast h=6,3m
2 = 2,00 &
BOL24/1_87.15.01.53* 0S30 2,00 ¢
187 Posizione Principale Corpo illuminante con doppia testa illuminante per fronte strada compreso di

(577) palo h=6.3m
Hauptposition Beleuchtungskérper mit doppeltem Lichtkopf fir StraBenfront einschlie8lich Mast

h=6,3m
2 = 2,00 &
BOL24/1_87.15.01.54* 0S30 13,00 ¢
188 Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=4.5m
(578)
Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=4,5m
13 = 13,00 &
BOL24/1_87.35.05.10.B 0G10 866,80 m
189 Corda di rame, nuda Q = 25 mm?2
(581)
Kupferseil, blank Q = 25 mm2
Illuminazione
Beleuchtung
(839-51)*1,1 = 866,80 m
BOL24/1_96*
INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
BEGRUNUNGS- UND GARTNERARBEITEN
BOL24/1 96.02.02.01* 0S24 1,00 &
190 PIANTAGIONE DI ALBERI Messa a dimora di alberi
(582)
BAUMPFLANZUNG Baumpflanzung
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1 = 1,00 &
BOL24/1_96.02.03.06* 0S24 1.014,00 m2
191 MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Ophiopogon japonicus minor
(583)

PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Ophiopogon japonicus minor

1054-40 = 1.014,00 m?2
BOL24/1_96.02.03.08* 0S24 215,00 m2
192 MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Messa a dimora di piante perenni e bulbi
(585)

PFLANZUNG VON STAUDEN Pflanzung von Stauden und Blumenzwiebeln

215 = 215,00 m?2
BOL24/1_96.03.01.05* 0S24 470,00 m2
193 Pacciamatura con fibra di legno
(586)

Mulchen mit Holzfasern

470 = 470,00 m2
BOL24/1 96.06.01.MA_SO* 0S24 1,00 &
194 FORNITURA ALBERI Magnolia x soulangiana altezza 250cm
(592)

Hauptposition Magnolia x soulangiana Héhe 250 cm

1 = 1,00 &
BOL24/1 96.06.03.AC_VU* 0S24 20,00 -
195 FORNITURA ERBACEE PERENNI Aconitum vulparia vaso 9 cm
(593)

Hauptposition Aconitum vulparia Vase 9 cm

20 = 20,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.AN_JA* 0S24 15,00 .
196 FORNITURA ERBACEE PERENNI Anemona jap. 'Brissingham Glow' vaso 9cm
(595)

Hauptposition Anemona Jap. 'Brissingham Glow' Vase 9cm

15 = 15,00
BOL24/1_96.06.03.CA_FO* 0S24 181,00
197 FORNITURA ERBACEE PERENNI Carex ssp foliosissima 'Silver Sceptre' vaso 11 cm
(599)

Hauptposition Carex ssp foliosissima 'Silver Sceptre' Vase 11 cm

181 = 181,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.CA_ MO* 0S24 194,00 -
198 FORNITURA ERBACEE PERENNI Carex morrowi 'Aureovariegata' vaso 9 cm
(600)

Hauptposition Carex morrowi 'Aureovariegata' Vase 9 cm

194 = 194,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.CH_LA* 0S24 44,00
199 FORNITURA ERBACEE PERENNI Chasmanthium latifolium vaso 11 cm
(601)

Hauptposition Chasmanthium latifolium Vase 11 cm

44 = 44,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.CY_FO* 0S24 153,00
200 FORNITURA ERBACEE PERENNI Cyrtomium fortunei vaso 9 cm
(602)

Hauptposition Cyrtomium fortunei Vase 9 cm

153 = 153,00 ¢

BOL24/1 _96.06.03.DI_SP* 0S24 6,00

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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201
(603)

BOL24/1

202
(605)

BOL24/1_

203
(606)

BOL24/1_

204
(607)

BOL24/1

205
(608)

BOL24/1

206
(609)

BOL24/1

207
(610)

BOL24/1

208
(611)

BOL24/1_

209
(612)

BOL24/1_

210
(613)

BOL24/1

211
(614)

BOL24/1

212

FORNITURA ERBACEE PERENNI Dicentra spectabilis vaso 11 cm

Hauptposition Dicentra spectabilis Vase 11 cm

6 = 6,00

96.06.03.EP_PU* 0S24 435,00 o
FORNITURA ERBACEE PERENNI Epimedium pubigerum vaso 9 cm

Hauptposition Epimedium pubigerum Vase 9 cm

435 = 435,00

96.06.03.EP_VE* 0S24 232,00
FORNITURA ERBACEE PERENNI Epimedium x versicolor 'sulphureum’

Hauptposition Epimedium x versicolor 'sulphureum' Vase 9 cm

232 = 232,00

96.06.03.GA_NI* 0S24 192,00
FORNITURA ERBACEE PERENNI Galanthus nivalis Viridapice al pezzo

Hauptposition Galanthus nivalis Viridapice pro Sttick

192 = 192,00

96.06.03.HE_CA* 0S24 13,00
FORNITURA ERBACEE PERENNI Heuchera 'Cappuccino' vaso 9 cm

Hauptposition Heuchera 'Cappuccino' Vase 9 cm
13

96.06.03.HE_LE* 0524 36,00
FORNITURA ERBACEE PERENNI Heuchera 'Leuchtkéfer' vaso 9 cm

Hauptposition Heuchera 'Leuchtkéafer' Vase 9 cm

36 = 36,00

96.06.03.HE_MI* 0S24 31,00
FORNITURA ERBACEE PERENNI Heuchera 'Mint Frost' vaso 9 cm

Hauptposition Heuchera 'Mint Frost' Vase 9 cm

31 = 31,00

96.06.03.HE_NI* 0S24 16,00 .
FORNITURA ERBACEE PERENNI Helleborus niger 'Praecox' vaso 11 cm

Hauptposition Helleborus niger 'Praecox' Vase 11cm

16 = 16,00 7

96.06.03.HE_RE* 0S24 16,00 .
FORNITURA ERBACEE PERENNI Helleborus 'Red Lady' vaso 11 cm

Hauptposition Helleborus 'Red Lady' Vase 11cm

16 = 16,00 ¢

96.06.03.HE_YE* 0S24 18,00
FORNITURA ERBACEE PERENNI Helleborus ‘Yellow Lady' vaso 11 cm

Hauptposition Helleborus 'Yellow Lady' Vase 11cm

18 = 18,00

96.06.03.HO_CH* 0S24 50,00
FORNITURA ERBACEE PERENNI Hosta 'Cherry Berry' vaso 9 cm

Hauptposition Hosta 'Cherry Berry' Vase 9 cm

50 = 50,00

96.06.03.HO_FO* 0S24 31,00 O
FORNITURA ERBACEE PERENNI Hosta fortunei 'Aurea’

13,00
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(615)
Hauptposition Hosta fortunei 'Aurea’
31 = 31,00
BOL24/1 96.06.03.HO_NI* 0S24 11,00
?13) FORNITURA ERBACEE PERENNI Hosta 'Niagara Falls' vaso 9 cm
616

Hauptposition Hosta 'Niagara Falls' Vase 9 cm
11

BOL24/1_96.06.03.HO_SU*
214
(617)

0S24

Hauptposition Hosta 'Sum and Substance' Vase 9 cm

3

BOL24/1_96.06.03.LI_BU* 0S24

215 FORNITURA ERBACEE PERENNI Lilium bulbiferum
(620)

Hauptposition Lilium bulbiferum
15

BOL24/1_96.06.03.LI_MA* 0S24

216 FORNITURA ERBACEE PERENNI Lilium martagon
(621)

Hauptposition Lilium martagon
13

BOL24/1 96.06.03.NA_JE* 0S24
217 FORNITURA ERBACEE PERENNI Narcissus 'Jetfire’
(624)

Hauptposition Narcissus 'Jetfire'

200
BOL24/1_96.06.03.PH_PA* 0S24
218
(626)

Hauptposition Phlox paniculata 'Orange' Vase 11 cm

13

BOL24/1_96.06.03.SM_RA*
219
(628)

0Ss24

Hauptposition Smilacina racemosa Vase 9 cm
40

BOL24/1_96.07.01.01*
220
(630)

0S24

superficie

11,00

3,00

3,00

15,00

15,00

13,00

13,00

200,00

200,00

13,00

13,00

40,00

FORNITURA ERBACEE PERENNI Smilacina racemosa vaso 9 cm

40,00

200,00

nr
St

n.
Nr.

n.
Nr.

n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Hosta 'Sum and Substance' vaso 9 cm

n.
Nr.

Nr.

n.
Nr.

Nr.

n.
Nr.

n.
Nr.

FORNITURA ERBACEE PERENNI Phlox paniculata 'Orange' vaso 11 cm

n.
Nr.

n.
Nr.

n.
Nr.

nr
St

Struttura di protezione per alberature Struttura di protezione per alberi con apparato radicale in

Baumschutzstruktur Schutzstruktur fir Baume mit oberirdischem Wurzelsystem

Protezione alberature per le 4 fasi di cantiere

Baumschutz fiir die 4 Bauphasen
200

BOL24/1_98*
ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI
MOBILIAR FUR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ

BOL24/1_98.01.01.01.D* OS24

200,00

15,00

nr
St

nr
Nr

Panchina con schienale in legno Panchina con schienale in legno con braccioli, Lunghezza cm. 190 -

Bank mit Riickenlehne Holz Holzriickenbank mit Armlehnen, Lénge cm. 190 - Sitzhéhe cm. 45 -

221
(632) Altezza seduta cm. 45 - Profondita cm. 70
Tiefe cm. 70
15

BOL24/1_98.02.01.01.B* 0GO03.1

15,00

29,00

nr
Nr

nr
Nr
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222 Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20
(634)
Einseitig Fahrradstander Fahrradtrager gebaut mit 80x20 Platte
29 = 29,00
BOL24/1_98.02.01.02B* 0GO03.1 9,00
223 ARREDO URBANO Cestino porta rifiuti rotondo con cassetto portacenere integrato 90 litri
(637)
STADTMOBILIAR Runder Abfallbehalter mit integriertem Aschenbecher 90 Liter
9 = 9,00
BOL24/1_98.06.01.01* 0S24 16,00 ml
224 Elementi in metallo Bordo di delimitazione in acciaio zincato
(644)
Metallische Elemente Randbegrenzung aus verzinktem Stahl
16 = 16,00 ml
BOL24/1_98.06.01.02%* 0S24 105,00 ml
225 Elementi in metallo Lama di delimitazione aiuole in acciaio non zincato
(645)
Metallische Elemente Beetbegrenzungsmesser aus unverzinktem Stahl
105 = 105,00 ml
BOL24/1 98.06.01.03* 0S24 270,00 ml
226 Elementi in metallo Ringhiera delimita aiuola H:30cm
(646)
Metallische Elemente Blumenbeetumrandung H:30cm
270 = 270,00 ml
» ZONA 2
BOL24/1 01
Prezzi elementari
Elementarpreise
BOL24/1_01.01.01.01A.01 OGO1.1 3,00 h
227 (1) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
25*0,12 = 3,00 h
BOL24/1_01.01.01.01A.01 0GO03.1 7,75 h
228 (2) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
25*0,31 = 7,75 h
BOL24/1 01.01.01.01A.01 0OGO06.1 5,00 h
229 (3) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
25*0,2 = 500 h
BOL24/1_01.01.01.01A.01 OG10 1,75 h
230 (4) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
25*0,07 = 1,75 h
BOL24/1_01.01.01.01A.01 0S24 5,00 h
231 (5) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
25*0,2 = 500 h
BOL24/1 01.01.01.01A.01 OS30 2,50 h
232 (6) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
25*0,1 = 250 h
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 27
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BOL24/1_01.01.01.01A.02 O0OGO1l.1 4,80 h

233 (7)

- Operaio spec.
- Spez. Facharbeiter
25%0,12 = 3,00 h
Smontaggio e spostamento arredi terrazze dei bar di Via Perathoner
Demontage und Umzug von Terrassenmébeln in der Via Perathoner

15*0,12 = 1,80 h
BOL24/1_01.01.01.01A.02 0GO03.1 12,40 h
234 (8) - Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
25*0,31 = 7,75 h
Smontaggio e spostamento arredi terrazze dei bar di Via Perathoner
Demontage und Umzug von Terrassenmébeln in der Via Perathoner

15*0,31 = 4,65 h
BOL24/1 01.01.01.01A.02 0GO06.1 8,00 h
235 (9) - Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
25*0,2 = 500 h
Smontaggio e spostamento arredi terrazze dei bar di Via Perathoner
Demontage und Umzug von Terrassenmébeln in der Via Perathoner

15%*0,2 = 3,00 h
BOL24/1 01.01.01.01A.02 OG10 2,80 h
236 - Operaio spec.

(10)
- Spez. Facharbeiter
25*0,07 = 1,75 h
Smontaggio e spostamento arredi terrazze dei bar di Via Perathoner
Demontage und Umzug von Terrassenmébeln in der Via Perathoner

15*0,07 = 1,05 h
BOL24/1_01.01.01.01A.02 0S24 8,00 h
237 - Operaio spec.

(11)
- Spez. Facharbeiter
25*0,2 = 500 h
Smontaggio e spostamento arredi terrazze dei bar di Via Perathoner
Demontage und Umzug von Terrassenmébeln in der Via Perathoner

15*0,2 = 3,00 h
BOL24/1_01.01.01.01A.02 0OS30 4,00 h
238 - Operaio spec.

(12)
- Spez. Facharbeiter
25*0,1 = 250 h
Smontaggio e spostamento arredi terrazze dei bar di Via Perathoner
Demontage und Umzug von Terrassenmédbeln in der Via Perathoner

15*0,1 = 150 h
BOL24/1_01.01.01.01A.03 0GO01.1 3,00 h
239 - Operaio qual.

(13)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,12 = 3,00 h
BOL24/1 01.01.01.01A.03 0GO03.1 7,75 h
240 - Operaio qual.

(14)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,31 = 7,75 h
BOL24/1 01.01.01.01A.03 0GO06.1 5,00 h
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241 - Operaio qual.
(15)

- Qualifizierter Facharbeiter
25*%0,2 =

BOL24/1_01.01.01.01A.03 OG10

242 - Operaio qual.
(16)

- Qualifizierter Facharbeiter
25%0,07 =

BOL24/1_01.01.01.01A.03 0S24

243 - Operaio qual.
(17)

- Qualifizierter Facharbeiter
25%0,2 =

BOL24/1_01.01.01.01A.03 0OS30

244 - Operaio qual.
(18)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,1 =

BOL24/1 01.01.01.01A.05 OGO1l.1
245 - Collaboratore tecnico
(19)
- Technischer Mitarbeiter
operatore BCM verifica bellica (prezzo ipotetico)
BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)
6*0,12 =

BOL24/1 01.01.01.01A.05 0GO03.1
246 - Collaboratore tecnico
(20)
- Technischer Mitarbeiter
operatore BCM verifica bellica (prezzo ipotetico)
BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)
6*0,31 =

BOL24/1_01.01.01.01A.05 0GO06.1

247 - Collaboratore tecnico
(21)

- Technischer Mitarbeiter
operatore BCM verifica bellica (prezzo ipotetico)
BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)
6*0,2 =

BOL24/1_01.01.01.01A.05 OG10

248 - Collaboratore tecnico
(22)

- Technischer Mitarbeiter
operatore BCM verifica bellica (prezzo ipotetico)
BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)
6*0,07 =

BOL24/1_01.01.01.01A.05 0S24

249 - Collaboratore tecnico
(23)

- Technischer Mitarbeiter
operatore BCM verifica bellica (prezzo ipotetico)
BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)
6*0,2 =

BOL24/1_01.01.01.01A.05 O0S30

250 - Collaboratore tecnico
(24)

5,00

1,75

1,75

5,00

5,00

2,50

2,50

0,72

0,72

1,86

1,86

1,20

1,20

0,42

0,42

1,20

1,20

0,60

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo metrico / Massenberechnung

a misura / Nach Mass

BOL24/1_

251
(25)

BOL24/1_

252
(26)

BOL24/1_

253
(27)

BOL24/1_

254
(28)

- Technischer Mitarbeiter

operatore BCM verifica bellica (prezzo ipotetico)

BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)

6*0,1

01.01.02.02A.01 O0GO1l.1
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
20%*0,12

01.01.02.02A.01 0GO03.1
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
20*0,31

01.01.02.02A.01 0GO06.1
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
20*0,2

01.01.02.02A.01 OG10
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
20*0,07

BOL24/1_01.01.02.02A.01 0S24

255
(29)

- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
20*0,2

BOL24/1_01.01.02.02A.01 0S30

256
(30)

- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
20%0,1

BOL24/1_01.01.04.04A.01 0GO06.1

257
(32)

- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
8

BOL24/1_01.01.04.04A.01 O0OS30

258
(31)

- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
8

BOL24/1_01.01.04.04A.02 0GO06.1

259
(34)

- Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
20

BOL24/1_01.01.04.04A.02 0S30

260
(33)

- Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
20

BOL24/1_01.01.04.04A.03 0GO06.1

0,60

2,40

2,40

6,20

6,20

4,00

4,00

1,40

1,40

4,00

4,00

2,00

2,00

8,00

8,00

8,00

8,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00
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261 - Operaio qual.
(36)
- Qualifizierter Facharbeiter
20 = 20,00 h
BOL24/1_01.01.04.04A.03 0S30 20,00 h
262 - Operaio qual.
(35)
- Qualifizierter Facharbeiter
20 = 20,00 h
BOL24/1_01.02.03.05.A 0GO1.1 2,40 h
263 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(37) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW
Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
20%*0,12 = 2,40 h
BOL24/1_01.02.03.05.A 0GO03.1 6,20 h
264 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(38) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW
Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
20*0,31 = 6,20 h
BOL24/1_01.02.03.05.A 0GO06.1 4,00 h
265 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(39) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW
Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
20%*0,2 = 4,00 h
BOL24/1_01.02.03.05.A 0OG10 1,40 h
266 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(40) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW
Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
20*0,07 = 1,40 h
BOL24/1_01.02.03.05.A 0S24 4,00 h
267 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(41) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW
Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
20%*0,2 = 4,00 h
BOL24/1_01.02.03.05.A 0S30 2,00 h
268 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(42) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW
Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
20%0,1 = 2,00 h
BOL24/1_01.02.03.05.C 0GO1l.1 2,40 h
269 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(43) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW
Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
20%*0,12 = 2,40 h
BOL24/1_01.02.03.05.C 0GO03.1 6,20 h
270 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(44) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW
Loffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
20*0,31 = 6,20 h
BOL24/1_01.02.03.05.C 0GO06.1 4,00 h
271 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(45) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW
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Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,2 = 4,00 h
BOL24/1_01.02.03.05.C 0OG10 1,40 h
272 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(46) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW
Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
20*0,07 = 1,40 h
BOL24/1_01.02.03.05.C 0S24 4,00 h
273 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(47) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW
Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
20*0,2 = 4,00 h
BOL24/1_01.02.03.05.C 0S30 2,00 h
274 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(48) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW
Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
20*0,1 = 2,00 h
BOL24/1_01.02.03.07.B 0GO1l.1 2,40 h
275 Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(49)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
20%*0,12 = 2,40 h
BOL24/1_01.02.03.07.B 0GO03.1 6,20 h
276 Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(50)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
20*0,31 = 6,20 h
BOL24/1_01.02.03.07.B 0G06.1 4,00 h
277 Pala caricatrice cingolata o0 gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(51)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
20%*0,2 = 4,00 h
BOL24/1 _01.02.03.07.B OG10 1,40 h
278 Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(52)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
20*0,07 = 1,40 h
BOL24/1 01.02.03.07.B 0S24 4,00 h
279 Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(53)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
20*0,2 = 4,00 h
BOL24/1_01.02.03.07.B 0S30 2,00 h
280 Pala caricatrice cingolata o0 gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(54)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
20*0,1 = 2,00 h
BOL24/1_01.03.01.01A.01 0GO06.1 390,00 km
281 - Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti
(56)

- Transport von 1 m3 Schdittgut
Deviazione canale acque bianche
(10%2)*25*0,2%2,4
Deviazione canale acque bianche

240,00 km
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(10*2)*25*0,2*1,5 = 150,00 km
BOL24/1_02
Opere da impresario - costruttore
Baumeisterarbeiten
BOL24/1 02.04.71.01.A O0GO1l.1 6,87 m2
282 Casseratura laterale per solette e solettoni di base: per struttura superficiale S1
(57)
Seitliche Abschalung fiir Griindungsplatten: fiir Oberflachenstruktur S1
locale tecnico soletta
(6,45*2+5%2)*0,3 = 6,87 m2
BOL24/1 _02.04.71.02.A 0GO1l.1 25,00 m2
283 Casseratura laterale per fondazioni per struttura superficiale S1
(58)
Seitliche Abschalung fir Streifenfundamente fiir Oberflachenstruktur S1
Fondazione
2*25%0,5 = 25,00 m2
BOL24/1_02.04.72.02.B 0GO1.1 324,20 m2
284 Casseratura per muri e pareti diritte: per struttura superficiale S2
(59)
Schalung fir geradlinige Mauern und Wénde: flr Oberflachenstruktur S2
23*2,7*2 = 124,20 m2
Deviazione canale acque bianche pareti
(2*2)*25*2 = 200,00 m?2
BOL24/1_02.04.73.01.A 0GO1l.1 83,00 m2
285 Casseratura di solette, solette a sbalzo: per struttura superficiale S2, spessore soletta fino a 30 cm
(60)
Schalung fir Platten und Kragplatten: flir Oberflachenstruktur S2 Deckenstérke bis 30 cm
33 = 33,00 m2
solaio
25*2 = 50,00 m?2
BOL24/1_02.04.73.03.A 0GO1l.1 27,00 m
286 Casseratura di solette per scale, pianerottoli, gradini per struttura superficiale S2
(61)
Schalung fir Treppenplatten, Stufen fiir Oberflachenstruktur S2
18*1,5 = 27,00 m
BOL24/1_02.04.80.01.B 0GO01.1 9,38 m3
287 Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti classe C 12/15
(62)
Unterbeton, Ausgleichsbeton und Flllbeton Festigkeitsklasse C 12/15
magrone
25*2,5%0,15 = 9,38 m3
BOL24/1_02.04.80.01.C OGO1l.1 3,50 m3
288 Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti classe C 16/20
(63)
Unterbeton, Ausgleichsbeton und Flllbeton Festigkeitsklasse C 16/20
locale tecnico
35%0,1 = 3,50 m3
BOL24/1_02.04.80.15.E 0GO1l.1 44,65 m3
289 Calcestruzzo per opere con classe di esposizione e relativa classe di resistenza minima C25/30 XC2
(64)
Beton flir Bauwerke mit einer Expositionsklasse und dazugehdriger Mindestfestigkeitsklasse C25/30
XC2
locale tecnico secondo calcolo statico
fondazioni
33*0,3 = 9,90 m3
soletta
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33%0,3 = 9,90 m3
muri
8%2,7 = 21,60 m3
scala DA CONTROLLARE
6,5*0,5 = 3,25 m3
BOL24/1_02.04.80.16.A 0GO1l.1 61,75 m3
290 Calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XD e relativa classe di resistenza minima

(66) C30/37 XC2, XD1

Beton flir Bauwerke mit Expositionsklassen XC, XD und dazugehdriger Mindestfestigkeitsklasse

C30/37 XC2, XD1

Fondazione
25*2,5*%0,4 = 25,00 m3
Pareti
25*0,3*2,4 = 18,00 m3
Solaio
25*2,5*%0,3 = 18,75 m3
BOL24/1 02.05.01.01.A O0GO1l.1 10.767,86 kg
?6971) Acciaio in barre Acciaio ad aderenza migl. B450C
Betonstabstahl Gerippter Stahl B450C
Platea
730 = 730,00 kg
Copertura
520 = 520,00 kg
Travi
175 = 175,00 kg
Soletta e scalini
165 = 165,00 kg
Parete
135 = 135,00 kg
Pareti laterali
1144 = 1.144,00 kg
Fontana a raso orizzontali
10,7*27*0,888 = 256,54 kg
Fontana a raso verticali
3,75*76*0,888 = 253,08 kg
Fontana staffe orizzontali
(53*3)*2*0,888 = 282,38 kg
Fontana staffe verticali
(3,75*%10)*2*0,888 = 66,60 kg
Riserva
Reserve
3727,60 * 0,10 = 372,76 kg
Fondazione
25*2,5%0,4*75 = 1.875,00 kg
Pareti
25*0,3*2,4*110 = 1.980,00 kg
Solaio
25*2,5*%0,3*150 = 2.812,50 kg
BOL24/1_02.16.09.25% 0GO03.1 380,00 m2
?6992) Strade, vialetti, piazze Pavimentazione vialetti e campi gioco [CAM]
StraBen, Wege, Platze Deckschicht fiir Wege und Spielflachen [CAM]
A nord/acanto fontana
Nérdlich/neben Brunnen
380 = 380,00 m2
BOL24/1 03

Opere da fabbro
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BOL24/1_

293
(71)

BOL24/1_

BOL24/1_

294
(72)

BOL24/1_

295
(73)

BOL24/1_

296
(74)

BOL24/1_

297
(75)

BOL24/1_

298
(76)

BOL24/1_

299
(77)

BOL24/1_

300
(78)

Schlosserarbeiten

03.06.03.01.S O0GO1l.1 4,00 -
Porta tagliafuoco acciaio: REI 120'; 1000x2150

Feuerschutztiir Stahl: REl 120'; 1000x2150

4 = 4,00
14
Impianti sanitari
Sanitaranlagen
14.01.01.01.C 0GO06.1 1,00 %

Contatore di acqua fredda per piccole portate: DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h

Kaltwasserzéahler fir kleine Mengen: DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 %

14.01.01.01.0 0GO06.1 1,00 <=
Contatore di acqua fredda per piccole portate: DN 25-1"-2,5 m3/h

Kaltwasserzéahler fiur kleine Mengen: DN 25 -1 " - 2,5 m3/h
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 %

14.01.02.01.E 0GO06.1 2,00
Riduttore di pressione a manicotto: DN 40 - 6/4"

Druckreduzierventil mit Muffen: DN 40 - 6/4"
Vano tecnico - fontane
Technik - Brunnen
2 = 2,00 <

14.01.03.01.C 0GO06.1 2,00
Filtro d'acqua a controlavaggio a manicotto: DN 40 - 6/4" - 16 m3/h

Brauchwasserrticksplilfilter mit Muffen: DN 40 - 6/4" - 16 m3/h
Vano tecnico - fontane
Technik - Brunnen
2 = 2,00

14.01.03.05.F 0G06.1 1,00
Filtro d'impurita a manicotto: DN 40 - 6/4"

Schmutzfanger mit Muffen: DN 40 - 6/4"
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 o

14.01.03.05.G 0G06.1 1,00
Filtro d'impurita a manicotto: DN 50 - 2"

Schmutzfanger mit Muffen: DN 50 - 2"
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00

14.01.04.02.A* 0GO06.1 4,00

Saracinesca a corpo piatto flangiata: DN 65 - 2 1/2"

Flanschen - Flachschieber: DN 65 - 2 1/2"
Vano tecnico
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Technikraum

4 = 4,00
BOL24/1_14.01.04.02.B* 0GO06.1 4,00
301 Saracinesca a corpo piatto flangiata: DN 80 - 3"

(79)
Flanschen - Flachschieber: DN 80 - 3"
Vano tecnico
Technikraum

4 = 4,00
BOL24/1_14.01.04.03.A 0G06.1 1,00 c"’s‘:
302 Valvola a manicotto con sede diritta: DN 15 - 1/2"

(80)
Geradsitzventil mit Muffen: DN 15 - 1/2"
Vano tecnico
Technikraum

1 = 1,00 o
BOL24/1_14.01.04.03.B 0GO06.1 1,00 %
303 Valvola a manicotto con sede diritta: DN 20 - 3/4"

(81)
Geradsitzventil mit Muffen: DN 20 - 3/4"
Vano tecnico
Technikraum

1 = 1,00 %
BOL24/1_14.01.04.03.C 0G06.1 1,00 %
304 Valvola a manicotto con sede diritta: DN 25 - 1"

(82)
Geradsitzventil mit Muffen: DN 25 - 1"
Vano tecnico
Technikraum

1 = 1,00
BOL24/1_14.01.04.03.D 0G06.1 1,00 <=
305 Valvola a manicotto con sede diritta: DN 32 - 5/4"

(83)
Geradsitzventil mit Muffen: DN 32 - 5/4"
Vano tecnico
Technikraum

1 = 1,00
BOL24/1_14.01.04.03.E 0GO06.1 1,00
306 Valvola a manicotto con sede diritta: DN 40 - 6/4"

(84)
Geradsitzventil mit Muffen: DN 40 - 6/4"
Vano tecnico
Technikraum

1 = 1,00
BOL24/1_14.01.04.03.F 0GO06.1 1,00
307 Valvola a manicotto con sede diritta: DN 50 - 2"

(85)
Geradsitzventil mit Muffen: DN 50 - 2"
Vano tecnico
Technikraum

1 = 1,00 o
BOL24/1 14.01.05.01.A* 0GO06.1 1,00
308 Valvola di ritegno a clapet flangiata: DN 65 - 2 1/2"

(87)
Klappenrtickschlagventil mit Flanschen: DN 65 - 2 1/2"
Vano tecnico
Technikraum
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1 = 1,00
BOL24/1_14.01.05.01.C* 0GO06.1 1,00
309 Valvola di ritegno a clapet flangiata: DN 80 - 3"
(88)
Klappenrtickschlagventil mit Flanschen: DN 80 - 3"
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 o
BOL24/1_14.01.05.03.B 0G06.1 1,00 “’s‘:
310 Valvola di ritegno a flusso libero: DN 15 - 1/2"
(89)
Riickschlagventil - FreifluBventil: DN 15 - 1/2"
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 o
BOL24/1_14.01.05.03.F 0G06.1 1,00 %
311 Valvola di ritegno a flusso libero: DN 40 - 6/4"
(90)
Ruckschlagventil - FreifluBventil: DN 40 - 6/4"
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 <«
BOL24/1_14.03.01.01.B 0GO06.1 4,00
312 Pozzetto di scarico con griglia in acciaio INOX: DN 70
(91)
Bodenablauf mit Inoxrost: DN 70
Vano tecnico
Technikraum
4 = 4,00 <Y
BOL24/1_14.03.02.01.A 0G06.1 1,00 <=
313 Gruppo di sollevamento in esecuzione compatta: 6 m3/h - 70 kPa
(92)
Kompaktkleinhebeanlage: 6 m3/h - 70 kPa
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 %
BOL24/1_14.03.02.10.A* 0GO06.1 15,00
314 Tubazione di scarico in polietilene temperato, saldato, PN 10 bar: Tubazione di scarico in polietilene
(93) temperato: DN 40 - ga 50x2,6 mm
AbfluBleitung aus PE-HD, verschweilSt, PN 10 bar: AbfluBBleitung aus PE-HD: DN 40 - ga 50x2,8 mm
Vano tecnico
Technikraum
15 = 15,00 "
BOL24/1_14.03.02.10.B* 0GO06.1 15,00 m
315 Tubazione di scarico in polietilene temperato, saldato, PN 10 bar: Tubazione di scarico in polietilene
(94) temperato: DN50 - ga 63 * 5,8 mm
AbfluBleitung aus PE-HD, verschweilst, PN 10 bar: AbfluBSleitung aus PE-HD: DN50 - ga 63 * 5,8 mm
Vano tecnico
Technikraum
15 = 15,00 ,m
BOL24/1_14.03.03.01.A* 0GO06.1 5,00 ¢
316 Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A Giunto passamuro per tubi:
(95) perforazione g100mm per tubi da 210 a 80 mm
Dichtungseinsatz fiir Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A Dichtungseinsatz fiir Rohre:
Kernbohrung #100mm fiir Rohre von 210 bis 60 mm
Vano tecnico
Technikraum
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5 = 5,00 ,an
BOL24/1_14.03.03.01.B* 0GO06.1 5,00 .
317 Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A Giunto passamuro per tubi:
(96) perforazione fino a g125mm per tubi da 857 a 77 mm

Dichtungseinsatz flir Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A Dichtungseinsatz fiir Rohre:
Kernbohrung #125mm fiir Rohre von @57 bis 77 mm

Vano tecnico
Technikraum

5 = 5,00 ,an
BOL24/1_14.03.03.01.C* 0GO06.1 7,00 5.
318 Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A Giunto passamuro per tubi:
(97) perforazione fino a g150mm per tubi da g61 a 115 mm

Dichtungseinsatz flir Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A Dichtungseinsatz fiir Rohre:
Kernbohrung #150mm fiir Rohre von 961 bis 115 mm

Vano tecnico
Technikraum

7 = 7,00 ,an
BOL24/1_14.03.03.01.D* 0GO06.1 2,00 .5
319 Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A Giunto passamuro per tubi:
(98) perforazione g200mm per tubi da 86 a 160 mm

Dichtungseinsatz flir Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A Dichtungseinsatz fiir Rohre:
Kernbohrung 2200mm fiir Rohre von @ 86 bis 160mm

Vano tecnico
Technikraum

2 = 2,00 ,an
BOL24/1_14.04.01.01.B 0GO06.1 1,00 m
320 Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 15 - g 18x1,0
(99)

Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 15 - g 18x1,0
Vano tecnico
Technikraum

1 = 1,00 m
BOL24/1_14.04.01.01.C 0G06.1 1,00 m
321 Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 20 - g 22x1,2
(100)

Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 20 - g 22x1,2
Vano tecnico
Technikraum

1 = 1,00 m
BOL24/1_14.04.01.01.D 0GO06.1 8,00 m
322 Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 25 - g 28x1,2
(101)

Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 25 - g 28x1,2
Vano tecnico
Technikraum

2%4 = 8,00 m
BOL24/1_14.04.01.01.E 0G06.1 20,00 m
323 Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 32 - g 35x1,5
(102)

Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 32 - g 35x1,5
Vano tecnico
Technikraum

4*5 = 20,00 m
BOL24/1_14.04.01.01.F 0GO06.1 8,00 m
324 Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 40 - g 42x1,5
(103)

Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 40 - g 42x1,5
Vano tecnico
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Technikraum

4%2 = 8,00 m
BOL24/1_14.04.01.01.G 0GO06.1 1,00 m
325 Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 50 - g 54x1,5
(104)
Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 50 - g 54x1,5
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 m
BOL24/1_14.04.01.01.H 0G06.1 4,00 m
326 Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 65 - g 76x2,0
(105)
Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 65 - g 76x2,0
Vano tecnico
Technikraum
4 = 4,00 m
BOL24/1_14.04.07.01.C 0GO06.1 10,00 m
327 Tubazione di scarico in polietilene temperato: ga 50 mm
(106)
AbfluBleitung aus PE-HD: ga 50 mm
Vano tecnico
Technikraum
10 = 10,00 m
BOL24/1_14.04.07.01.E 0GO06.1 5,00 m
328 Tubazione di scarico in polietilene temperato: ga 75 mm
(107)
AbfluBleitung aus PE-HD: ga 75 mm
Vano tecnico
Technikraum
5 = 500 m
BOL24/1_14.04.07.01.F 0GO06.1 10,00 m
329 Tubazione di scarico in polietilene temperato: ga 90 mm
(108)
AbfluBleitung aus PE-HD: ga 90 mm
Vano tecnico
Technikraum
10 = 10,00 m
BOL24/1_14.08.02* 0GO06.1 1,00
330 Lavori di adattamento Ricerca di tubazioni esistenti: Tubi dell'acqua, delle acque reflue, dell'acqua
(109) piovana e dell'irrigazione
Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen: Wasser-, Abwasser-, Regenwasser und
Beregnungsleitungen
1 = 1,00 %
BOL24/1_14.08.03* 0GO06.1 10,00 S
331 Lavori di adattamento Schiuma di sigillatura per pozzetti in poliuretano speciale: dicht bis 0,5 bar
(110)
Anpassungsarbeiten Brunnenschaum in Spezial-Polyurethan: dicht bis 0,5 bar
10 = 10,00 &
BOL24/1_14.09.01.03* 0GO06.1 1,00
332 Pozzetti per l'irrigazione Pozzetto di irrigazione "3" con 4 partenze: zona 2
(113)
Schéchte fir die Beregnung Beregnungsschacht "3" mit 4 Abgéngen: Zone 2
Pozzetto 3
Schacht 3
1 = 1,00
BOL24/1_14.09.01.05* 0GO06.1 1,00 siunden
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333 Pozzetti per l'irrigazione Spostamento del cantatore acua con riduttore di pressione e accessori:
(115)
Schachte fir die Beregnung Verlegung des Zahlers mit Druckminderer und Zubehér:
Pozzetto 3
Schacht 3
1 = 1,00 stunden
BOL24/1_14.09.02.02A.02* 0GO06.1 335,90 m2
334 - Irrigazione automatica per prati e aree arbustive con un'altezza di rialzo di 30 cm, comprese le
(119) tubazioni e lo scavo: OPHIOPOGON JAPONICUS
- Automatische Beregnung fiur Rasen- und Straucherfldachen mit Aufstiegshéhe 30 cm, samt
Rohrleitungen und Grabungen: OPHIOPOGON JAPONICUS
Verde con cespugli
Grunflache mit Staucher Sid
335,9 = 335,90 m2
BOL24/1_14.09.02.03A.03* 0GO06.1 346,30 m2
335 - Irrigazione a goccia per piante ornamentali, comprese le tubazioni e lo scavo: GOCCIA AIUOLA DI
(120) PIANTE ORNAMENTALI
- Tropfberegnung flir ornamentale Pflanzen, samt Rohrleitungen und Grabungen:
TROPFBEREGNUNG ZIERPFLANZEN
Verde con cespugli
Grunflache mit Staucher Sid
31 = 31,00 m2
Verde con cespugli
Grinflache mit Staucher Sid
315,3 = 315,30 m?2
BOL24/1_14.09.02.04A.04* 0GO06.1 431,70 m2
336 - Irrigazione a goccia tappezzanti, comprese le tubazioni e lo scavo: GOCCIA TAPPEZZANTI
(121)
- Vollflachige Tropfberegnung, samt Rohrleitungen und Grabungen: TROPFBEREGNUNG
FLACHENDECKEND
Gocciolante tappezzante Sud
Trofberegnung Fldche Sud
431,7 = 431,70 m2
BOL24/1_14.10.01.A* 0GO06.1 60,00 o
337 Sistema di tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti". Tubo in polietilene,
(125) reticolato PN 6: DN100 - g125x11,4 mm / @a 225mm
Vorisoliertes sauerstoffdichtes Rohrleitungssystem aus PP-R: SDR 11 MF OT "ti" Vorisoliertes
Rohrleitungssystem aus PP-R, PN 6: DN100 - 125x11,4 mm /@a 225mm
Alimentazione raffreddamento
Zuleitung Kuhlung
30*2 = 60,00
BOL24/1_14.10.02.A* 0GO06.1 2,00
338 Pezzi speciali per tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti". Curva a 45°
(126) per tubo PP-R preisolato, PN 10: DN100 - 125x11,4 mm / @a 225mm
Formstlcke fir vorisoliertes Rohrleitungssystem aus PP-R: SDR 9 /11 MF OT "ti" 45°-Kurve fir
vorisolierte Leitung aus PP-R, PN 10: DN100 - 125x11,4 mm /@a 225mm
Alimentazione raffreddamento
Zuleitung Kuhlung
2 = 2,00
BOL24/1_14.10.02.B* 0GO06.1 4,00
339 Pezzi speciali per tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti". Terminale per
(127) tubo PP-R preisolato, PN 10: DN100 - g125x11,4 mm / ga 225mm
Formstlcke fir vorisoliertes Rohrleitungssystem aus PP-R: SDR 9 /11 MF OT "ti" Endsttick fir
vorisolierte Leitung aus PP-R, PN 10: DN100 - 125x11,4 mm /@a 225mm
Alimentazione raffreddamento
Zuleitung Kuhlung
4 = 4,00
BOL24/1_14.10.02.C* 0GO06.1 4,00
340 Pezzi speciali per tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti". Flangia per
(128) tubo PP-R preisolato, PN 10: DN100 - g125x11,4 mm / ga 225mm

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo metrico / Massenberechnung

a misura / Nach Mass

Formstlcke fir vorisoliertes Rohrleitungssystem aus PP-R: SDR 9 /11 MF OT "ti" Flansche fir
vorisolierte Leitung aus PP-R, PN 10: DN100 - 125x11,4 mm /@a 225mm

Alimentazione raffreddamento
Zuleitung Kuhlung

4 = 4,00
BOL24/1_15
Impianti elettrici
Elektroanlagen
BOL24/1_15.04.02.01.A 0S30 20,00
341 Tubazioni rigide in PVC, 750N: D=25 mm - 750 N
(129)
Installationsrohre aus PVC, starr, 750N: D=25 mm - 750 N
Vano tecnico
Technikraum
20 = 20,00
BOL24/1 _15.04.02.01.B 0S30 5,00
342 Tubazioni rigide in PVC, 750N: D=32 mm - 750 N
(130)
Installationsrohre aus PVC, starr, 750N: D=32 mm - 750 N
Vano tecnico
Technikraum
5 = 5,00
BOL24/1_15.04.02.01.C 0S30 5,00
-(3’14331) Tubazioni rigide in PVC, 750N: D=40 mm - 750 N
Installationsrohre aus PVC, starr, 750N: D=40 mm - 750 N
Vano tecnico
Technikraum
5 = 5,00
BOL24/1_15.04.03.01.A 0OG10 714,00
344 Tubazioni in polietilene D=40 mm
(132)
Polyathylenrohre D=40 mm
Illuminazione
Beleuchtung
10 = 10,00
Fontana
Brunnen
(44*2)*8 = 704,00
BOL24/1_15.04.05.01.B 0S30 5,00
345 Tubi metallici D=32 mm
(133)
Metallschutzrohre D=32 mm
Vano tecnico
Technikraum
5 = 5,00
BOL24/1_15.04.08.22.B 0S30 1,00
?’1‘154) Cassette di derivazione in PVC a parete (Ixhxp)190x140x70 mm
Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) 190x140x70 mm
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00
BOL24/1_15.04.08.22.C 0S30 5,00
?’;1;5) Cassette di derivazione in PVC a parete (Ixhxp)240x190x90 mm

Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) 240x190x90 mm

m
Ifm

cad
St

cad
St

cad
St
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Vano tecnico
Technikraum

5 = 500 <
BOL24/1_15.04.08.22.D O0S30 1,00
?’48) Cassette di derivazione in PVC a parete (Ixhxp)300x220x120 mm

136,
Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) 300x220x120 mm
Vano tecnico
Technikraum

1 = 1,00 o
BOL24/1 15.04.08.42.B 0S30 5,00
-?’49) Cassette di derivazione in lega leggera a parete (Ixhxp) 140x115x60 mm

137,
Abzweigdosen aus Leichtmetall AP (bxhxt) 140x115x60 mm
Vano tecnico
Technikraum

5 = 5,00
BOL24/1_15.04.12.01.C 0S30 18,00 m
350 Passerelle di distribuzione in filo d'acciaio dimensioni (bxh) 200x54/80 mm
(138)

Gitterkanal aus elektroverzinktem Stahl Abmessungen (bxh) 200x54/80 mm
Vano tecnico
Technikraum

18 = 18,00 m
BOL24/1_15.04.21.02.E 0S30 500 m
351 Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (Ixh) 40x40 mm
(139)

Kabelkanéle aus PVC, weils oder grau Abmessungen (bxh) 40x40 mm
Vano tecnico
Technikraum

5 = 500 m
BOL24/1_15.04.21.02.F 0S30 500 m
352 Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (Ixh) 60x40 mm
(140)

Kabelkanéle aus PVC, weils oder grau Abmessungen (bxh) 60x40 mm
Vano tecnico
Technikraum

5 = 500 m
BOL24/1_15.04.21.02.L 0S30 20,00 m
?’53) Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (Ixh) 100x60 mm

141
Kabelkanéle aus PVC, weils oder grau Abmessungen (bxh) 100x60 mm
Vano tecnico
Technikraum

20 = 20,00 m
BOL24/1_15.04.21.02.0 O0S30 500 m
?’54) Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (Ixh) 200x60 mm

142
Kabelkanéle aus PVC, weil8 oder grau Abmessungen (bxh) 200x60 mm
Vano tecnico
Technikraum

5 = 500 m
BOL24/1_15.05.03.02.D 0G10 220,00 m
355 Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 2x6 mm?2
(144)

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 2x6 mm?2
Illuminazione
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BOL24/1_

356
(147)

BOL24/1_

357
(148)

BOL24/1_

358
(151)

BOL24/1_

359
(152)

BOL24/1_

360
(153)

BOL24/1_

361
(154)

BOL24/1_

362
(155)

BOL24/1_

363
(157)

Beleuchtung
100+60+30 = 190,00 m
Ris.
Res.
30 = 30,00 m
15.05.03.03.A 0S30 50,00 m

Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 3x1,5 mm?2

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 3x1,5 mm2

v. tecnico

Technikr.
50 = 50,00 m
15.05.03.03.B 0S30 100,00 m

Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 3x2,5 mm?2

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 3x2,5 mm2
v. tecnico + pres est.
Technikr. + ext. Steckd.
50+50 = 100,00 m

15.05.03.05.B 0S30 50,00 m
Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 5x2,5 mm2

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, finfpolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 5x2,5 mm2

v. tecnico

Technikr.
50 = 50,00 m
15.05.03.05.D 0S30 30,00 m

Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 5x6 mm2

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, flnfpolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 5x6 mm2
Vano tecnico
Technikraum
30 = 30,00 m

15.05.03.05.E 0S30 90,00 m
Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 5x10 mm?2

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, flnfpolige Leitung FGI60R16 0,6/1KV 5x10 mm2
Prese trifasi

3p Steckdosen
60+30 = 90,00 m
15.05.03.05.F 0S30 20,00 m

Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 5x16 mm?2

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, flinfpolige Leitung FG1I60R16 0,6/1KV 5x16 mm2
Vano tecnico
Technikraum

20

20,00 m

15.05.04.01.G 0S30 100,00 m
Linee unipolari con cavi flessibili in rame FG16M16 0,6/1KV 1x25 mm?2

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x25 mm?2
pista pattinaggio

Eisplatz
2*50 = 100,00 m
15.05.04.01.1 0S30 70,00 m

Linee unipolari con cavi flessibili in rame FG16M16 0,6/1KV 1x50 mm2
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Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x50 mm2

Contatore
Zéhler
1*70 = 70,00 m
BOL24/1_15.05.04.01.K 0S30 360,00 m
?’64 ) Linee unipolari con cavi flessibili in rame FG16M16 0,6/1KV 1x95 mm?2
159
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x95 mm?2
pista patinaggio
Eisplatz
3*50 = 150,00 m
Contatore
Zéhler
3*70 = 210,00 m
BOL24/1_15.06.04.02.C 0S30 1,00
365 Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<630 A, componibile, a pavimento
(161) completo di zoccolo Dimensioni esterne: H=2100 L=1000 P=400; dimensioni interne H=2000
L=900 (P=400 dimensione esterna)
Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<630A, als Standschrank kombinierbar komplett mit
Sockel AuBenmalie: H=2100 B=1000 T=400; Innenmalle H=2000 B=900 (T= 400 AuBenmal)
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00
BOL24/1_15.06.21.02.A 0S30 2,00 ¥
366 Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x6 A - 2 unita modulari
(162)
Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschiitzt Nennstrom 2x6 A - 2
Moduleinheiten
Vano tecnico
Technikraum
2 = 2,00
BOL24/1_15.06.21.02.B 0S30 2,00 ¥
367 Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x10 A - 2 unita
(163) modulari
Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschtitzt Nennstrom 2x10 A - 2
Moduleinheiten
Vano tecnico
Technikraum
2 = 2,00
BOL24/1_15.06.21.02.C 0S30 4,00
368 Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x16 A - 2 unita
(164) modulari
Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschtitzt Nennstrom 2x16 A - 2
Moduleinheiten
Vano tecnico
Technikraum
4 = 4,00 Y
BOL24/1_15.06.21.02.E 0S30 1,00 <=
369 Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x25 A - 2 unita
(165) modulari
Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschtitzt Nennstrom 2x25 A - 2
Moduleinheiten
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00
BOL24/1_15.06.21.04.C 0S30 1,00 <=
370 Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C, 4 poli protetti corrente nominale 4x16 A - 4 unita
(166) modulari
Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C, 4 polig geschltzt Nennstrom 4x16 A - 4
Moduleinheiten
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Vano tecnico
Technikraum

1 = 1,00
BOL24/1_15.06.21.04.E 0S30 1,00
371 Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C, 4 poli protetti corrente nominale 4x25 A - 4 unita

(167) modulari
Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C, 4 polig geschlitzt Nennstrom 4x25 A - 4
Moduleinheiten

Vano tecnico
Technikraum

1 = 1,00
BOL24/1_15.06.21.04.F 0S30 6,00
372 Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C, 4 poli protetti corrente nominale 4x32 A - 4 unita

(168) modulari
Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C, 4 polig geschlitzt Nennstrom 4x32 A - 4
Moduleinheiten

Vano tecnico
Technikraum

6 = 6,00
BOL24/1_15.06.21.04.1 0OS30 2,00
373 Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C, 4 poli protetti corrente nominale 4x63 A - 4 unita

(169) modulari
Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C, 4 polig geschlitzt Nennstrom 4x63 A - 4
Moduleinheiten

Vano tecnico
Technikraum

2 = 2,00 <
BOL24/1_15.06.41.02.A 0S30 3,00
374 Interruttore differenziale 2 poli 0,03A - A, 2 unita modulari corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2

(172) unita modulari
Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,03A - A, 2 Moduleinheiten Nennstrom 2x25A, Idn 0,03A - 2
Moduleinheiten

Vano tecnico
Technikraum

2 = 2,00 <
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00
BOL24/1_15.06.41.02.B 0S30 2,00
375 Interruttore differenziale 2 poli 0,03A - A, 2 unita modulari corrente nominale 2x40A, Idn 0,03A - 2

(173) unita modulari
Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,03A - A, 2 Moduleinheiten Nennstrom 2x40A, Idn 0,03A - 2
Moduleinheiten

Vano tecnico
Technikraum

2 = 2,00 <
BOL24/1_15.06.41.04.B 0S30 1,00 “';f:
376 Interruttore differenziale 4 poli 0,03A - A corrente nominale 4x40A, Idn 0,03A - 4 unita modulari
(174)
Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,03A - A Nennstrom 4x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 o
BOL24/1 15.06.41.04.C 0S30 1,00
377 Interruttore differenziale 4 poli 0,03A - A corrente nominale 4x63A, Idn 0,03A - 4 unita modulari
(175)
Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,03A - A Nennstrom 4x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten
Vano tecnico
Technikraum
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1 = 1,00
BOL24/1_15.06.41.12.B 0S30 1,00
378 Interruttore differenziale 2 poli 0,3A - A corrente nominale 2x40A, Idn 0,3A - 2 unita modulari
(176)
Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,3A - A Nennstrom 2x40A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten
Vano tecnico ris.
Technikraum Res.
1 = 1,00 o
BOL24/1_15.06.41.14.A 0S30 1,00 “’S‘:
379 Interruttore differenziale 4 poli 0,3A - A corrente nominale 4x25A, Idn 0,3A - 4 unita modulari
(177)
Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,3A - A Nennstrom 4x25A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 o
BOL24/1_15.06.41.14.B 0S30 1,00 %
380 Interruttore differenziale 4 poli 0,3A - A corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unita modulari
(178)
Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,3A - A Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 %
BOL24/1_15.06.41.16.A* 0S30 2,00 2
381 Blocco differenziale per corrente di guasto pulsante (tipo A): Blocco differenziale: 2x25/300 mA

(179) (tipo A)
Fehlerstrom-Block, fir pulsierende Fehlerstrome (Typ A): Fehlerstrom-Block: 2x25/300 mA (Typ A)
Vano tecnico
Technikraum

2 = 2,00 G
BOL24/1_15.06.45* 0S30 2,00 <
382 Quadri elettrici e apparecchiature da quadro Comandato motorizzato per interruttori automatici ed

(180) differenziali modulari:
Stromkreisverteiler und Verteilergeréte Motorisierter Antrieb flir modulare Automaten oder Fl's:
ARA bis 4x63A
Vano tecnico

Technikraum

2 = 2,00 &
BOL24/1_15.06.51.01.H 0S30 1,00 <=
383 Interruttore magnetotermico 4 poli 25kA, protetto anche N 100% corrente nominale 4x125-160 A
(181)
Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 25kA auch N 100% geschitzt Nennstrom 4x125-160
A
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00
BOL24/1_15.06.52.02.F 0S30 1,00 <=
384 Interruttore magnetotermico 4 poli 36kA corrente nominale 4x200-250 A
(182)
Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 36kA Nennstrom 4x200-250 A
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00
BOL24/1_15.06.55.01A.01 0OS30 1,00
385 - Blocco differenziale per interruttori fino a 4x160A
(183)
- Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter bis 4x160A
Vano tecnico
Technikraum
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1 = 1,00
BOL24/1_15.06.55.02A.02 0S30 1,00
386 - Blocco differenziale per interruttori 4x160 fino a 250A
(184)
- Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x160 bis 250A
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 o
BOL24/1_15.06.61.01.A 0S30 1,00 “’s‘:
387 Interruttore sezionatore 4 poli Base portafusibili a due poli fino a 32 A
(185)
Leistungstrenner mit 4 Polen Sicherungshalter zweipolig bis 32A
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 o
BOL24/1_15.06.61.01.C 0S30 1,00 %
388 Interruttore sezionatore 4 poli Base portafusibili a quattro poli fino a 100 A
(186)
Leistungstrenner mit 4 Polen Sicherungshalter vierpolig bis 100A
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 <«
BOL24/1_15.06.71.01.F 0S30 1,00 %
389 Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio commutatore a tre
(187) posizioni 16 A
Schaltgerate fir die Betatigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige Umschalter mit drei
Schaltpositionen
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 %
BOL24/1_15.06.71.01.L 0S30 1,00 %
390 Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio apparecchio di
(188) segnalazione con 3 LED 230V
Schaltgerate fiur die Betatigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige Signallampe mit 3 LED
230V
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 %
BOL24/1_15.06.71.11.F 0S30 1,00 %
391 Apparecchiature per I'inserimento o il disinserimento di circuitazioni contattore bipolare 20 A
(189)
Schaltgerate fur automatische oder manuelle Ein- oder Ausschaltung Schiitz zweipolig 20A
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00
BOL24/1_15.06.71.11.G 0S30 2,00 ¥
392 Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni contattore quadripolare 20-25A
(190)
Schaltgerate flr automatische oder manuelle Ein- oder Ausschaltung Schutz vierpolig 20-25A
Vano tecnico
Technikraum
2 = 2,00 <
BOL24/1_15.06.71.12* 0OS30 1,00 &
393 Apparecchiature di comando Interruttore crepuscolare con comando: 1x16 A/ 2+200 Lux
(191)
Schaltgerdte Dédmmerungsschalter: 1x16 A/ 2+200 Lux
Vano tecnico
Technikraum
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1 = 1,00 S5
BOL24/1_15.06.71.14* 0OS30 1,00 &
394 Apparecchiature di comando Stromzahler 1-phasig, LCD: bis 63 A- Modbus RTU + certificazione MID
(192)
Schaltgerate Stromzahler 1-phasig, LCD: bis 63 A - Modbus RTU und MID-Zertifizierung
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 €
BOL24/1_15.06.71.15% 0S30 1,00 csiﬂj
395 Apparecchiature di comando Strumento di misura digitale, con RS485: torroidi 500A/5A
(193)
Schaltgerate Digitale Analyse- und MeBsystemanzeige, auch fiir Oberwellen, mit RS485: mit
Wandler 1000A/5A
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 €
BOL24/1_15.06.81.11A.11 0S30 1,00 “’s‘:
396 - Limitatore di sovratensione bipolare, classe di prova ll, per reti TT
(194)
- Uberspannungsableiter zweipolig, Priifklasse Il, TT-Netz
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 o
BOL24/1_15.06.81.12A.12 0S30 1,00
397 - Limitatore di sovratensione quadripolare, classe di prova Il, per reti TT
(195)
- Uberspannungsableiter vierpolig, Priifklasse Il, TT-Netz
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 <«
BOL24/1_15.06.91.01A.01 0S30 1,00 %
398 - bobina di sgancio a lancio di corrente
(196)
- Arbeitsstromauslosespule
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00
BOL24/1_15.06.91.11A.11 0S30 1,00 <=
399 - contatto ausiliario per montaggio su organi di comando
(197)
- Hilfskontakt fiir Einbau an Schaltorgane in Modulbauweise
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00
BOL24/1_15.08.02.04.B 0S30 5,00
400 Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista Punto luce per
(199) parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65
secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri
Lichtauslass fliir Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausfiihrung Lichtauslass fir
Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausfiihrung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder
IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Ldnge von 5 Meter bis bis 10 Meter
Vano tecnico
Technikraum
5 = 500 <
BOL24/1_15.08.02.24.B 0S30 5,00
401 Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista Punto interruttore in esecuzione a vista con
(200) cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri

Auslass fir Schaltgerat in Aufputzausfiihrung Auslass Ausschalter in Aufputzausfihrung mit Litze
oder Kabel, Ldange bis 5 Meter
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Vano tecnico
Technikraum

5 = 500 <
BOL24/1_15.08.02.24.D 0S30 3,00
402 Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista Punto interruttore in esecuzione a vista con
(201) cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri

Auslass fiir Schaltgerét in Aufputzausflihrung Auslass Ausschalter in Aufputzausflihrung mit Litze
oder Kabel, Ldnge von 5 Meter bis 20 Meter
Vano tecnico

Technikraum

3 = 3,00 <
BOL24/1_15.08.02.24.R 0S30 1,00
403 Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista Punto rilevatore di movimento / di presenze /
(202) dimmer in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri

Auslass fiir Schaltgerét in Aufputzausfiihrung Auslass Bewegungsmelder / Présenzmelder / Dimmer
in Aufputzausfiihrung mit Litze oder Kabel, Lange bis 5 Meter
Vano tecnico

Technikraum

1 = 1,00
BOL24/1_15.08.02.31.A 0S30 5,00
404 Dispositivo di comando in esecuzione a vista Interruttore fascia di prezzo media in esecuzione a

(203) vista
Schaltgerat in Aufputzausfiihrung Ausschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausflihrung
Vano tecnico
Technikraum

5 = 5,00
BOL24/1 15.08.02.31.F 0S30 1,00
405 Dispositivo di comando in esecuzione a vista Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo media in
(204) esecuzione a vista

Schaltgerat in Aufputzausfiihrung Bewegungsmelder 360° mittlere Preisklasse in Aufputzausfiihrung
Vano tecnico
Technikraum

1 = 1,00 ¢
BOL24/1_15.08.02.32.B 0S30 5,00 %
406 Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista con esecuzione speciale Sovrapprezzo dispositivo
(205) di comando a esecuzione IP65

Aufpreis flir Schaltgerat auf Putz in Sonderausflihrung Aufpreis Schaltgerat in IP65 Ausfliihrung
Vano tecnico
Technikraum

5 = 5,00
BOL24/1_15.08.02.36A.36 0S30 1,00 m
407 - Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa in esecuzione a vista
(206)
- Einspeiseleitung fur Lichtauslass in Aufputz-Ausfliihrung
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 m
BOL24/1_15.08.12.04.D 0S30 2,00 ¥
408 Punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma in esecuzione a vista Punto luce per
(207) illuminazione d’emergenza, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della
direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri
Lichtauslass fiir autonome Notbeleuchtung in Aufputzausfiihrung Lichtauslass fiir Notbeleuchtung,
auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Ladnge bis 5 Meter
Vano tecnico
Technikraum
2 = 2,00
BOL24/1_15.10.02.11.D* 0OS30 1,00 “’s‘:
409 Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese, in vista quadretto prese in vista,
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(208) IP65 / IP55
Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel, auf Putz Steckdosentafel auf Putz,
IP65 / IP55
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00
BOL24/1_15.10.03.47.F 0S30 3,00
410 Punto presa per presa bipolare 16 A esecuzione in vista Punto presa per presa 2x10/16A+T, a vista
(209) con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 5 metri
Auslass Steckdose zweipolig 16 A auf Putz Ausflihrung Steckdosenauslass flir Steckdose
2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65, Lange von 0,5 Meter bis 5 Meter
Vano tecnico
Technikraum
3 = 3,00 <
BOL24/1_15.10.03.58.B 0S30 3,00
411 Presa 10/16A Schuko o 10/16A con esecuzione a vista Presa 10/16A con coperchio ribaltabile
(210)
Steckdose 10/16A Schuko oder 10/16A in auf Putz Ausflihrung Steckdose 10/16A mit Klappdeckel
Vano tecnico
Technikraum
3 = 3,00 <
BOL24/1_15.10.03.59.B 0S30 3,00
412 Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa 10/16A con
(211) esecuzione IP65
Aufpreis flir Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausflihrung Aufpreis Steckdose 10/16A in IP65
Ausflihrung
Vano tecnico
Technikraum
3 = 3,00 <
BOL24/1_15.10.03.59.D 0S30 1,00
413 Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A
(212) con esecuzione IP44
Aufpreis flir Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausflihrung Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in
IP44 Ausflihrung
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00
BOL24/1_15.10.03.59.E 0S30 4,00 <
414 Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A
(213) con esecuzione IP65
Aufpreis flir Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausflihrung Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in
IP65 Ausflihrung
2 = 2,00 <
2 = 2,00 <
BOL24/1_15.10.03.87.B 0S30 1,00
415 Presa CEE con esecuzione a vista Presa CEE 3P-N-T 16A con esecuzione a vista - IP65
(214)
Steckdose CEE in auf Putz Ausflihrung Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in auf Putz Ausfiihrung - IP65
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 o
BOL24/1 15.10.03.87.D 0S30 4,00
416 Presa CEE con esecuzione a vista Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP65
(215)
Steckdose CEE in auf Putz Ausflihrung Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausfiihrung - IP65
2 = 2,00
2 = 2,00
BOL24/1_15.10.03.95.D 0S30 6,00 %
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417 Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica, esecuzione in
(216) vista Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 4x1,5mm?2 finoa 20 m
Auslass fir Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerat in auf Putz Ausfuhrung
Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x1,5mm2 bis 20 Meter
Vano tecnico
Technikraum
6 = 6,00
BOL24/1_15.10.03.95.H O0S30 1,00 <=
418 Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica, esecuzione in
(217) vista Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 5x2,5mm?2 finoa 20 m
Auslass fir Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerat in auf Putz Ausfuhrung
Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x2,5mm2 bis 20 Meter
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00
BOL24/1_15.10.03.98.) 0S30 4,00 %
419 Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di
(218) alimentazione gia predisposta Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x1,5/2,5 mm2
Ausflihren des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen
Gerates, an bestehender Leitung Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 3x1,5/2,5 mm2
Vano tecnico
Technikraum
4 = 4,00 <Y
BOL24/1_15.10.03.98.P 0S30 6,00 3
420 Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di
(219) alimentazione gia predisposta Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x1,5/2,5 mm2
Ausflihren des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen
Gerates, an bestehender Leitung Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x1,5/2,5 mm2
Vano tecnico
Technikraum
6 = 6,00
BOL24/1_15.10.03.98.Q 0S30 1,00 <=
421 Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di
(220) alimentazione gia predisposta Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x4/6 mm?2
Ausflihren des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen
Gerates, an bestehender Leitung Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x4/6 mm2
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00
BOL24/1_15.10.03.98.R 0S30 3,00 ¥
422 Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di
(221) alimentazione gia predisposta Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x10/16 mm2
Ausflihren des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen
Gerates, an bestehender Leitung Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x10/16 mm2
Vano tecnico
Technikraum
3 = 3,00
BOL24/1_15.13.01.11.C 0S30 2,00 ¥
423 Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio non permanente Apparecchio
(222) LED autonomo per illuminazione di emergenza, flusso luminoso oltre 150 fino a 250 Im, autonomia
1lh
Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschaftsschaltung LED-
Notleuchte, Notlichtstrom tiber 150 bis 250 Im, Autonomie 1 h
Vano tecnico
Technikraum
2 = 2,00
BOL24/1_15.13.01.11.D 0S30 2,00 “’S‘:
424 Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio non permanente Sovraprezzo
(223) per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso fino a 100 Im, autonomia 1
h
Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschaftsschaltung Aufpreis fiir
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Ausfliihrung mit Schutzgrad IP 65, Notlichtstrom bis 100 Im, Autonomie 1 h
Vano tecnico
Technikraum

2 = 2,00 <
BOL24/1_15.14.01.03.A 0S30 30,00 m
425 Conduttore terra con filo rame isol.: 16mm?2
(225)
Erdleiter isoliert. Kupferdraht: 16mm?2
Vano tecnico
Technikraum
30 = 30,00 m
BOL24/1_15.14.01.03.C 0S30 70,00 m
426 Conduttore terra con filo rame isol.: 35mm?2
(227)
Erdleiter isoliert. Kupferdraht: 35mm?2
Vano tecnico
Technikraum
70 = 70,00 m
BOL24/1_15.14.02.01.A 0S30 1,00 %
427 Piastra collettrice piastra fino a 15 derivazioni
(228)
Potentialausgleichschiene Schiene mit 15 Anschliissen
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 %
BOL24/1_15.14.02.04.A 0S30 1,00 %
428 Collegamento equipotenz. per centrale tecnologica fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2
(229)
Potentialausgleich fiir Technikrdume bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm?2
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00
BOL24/1_15.15.01* 0S30 1,00 <=
429 Lavori di adeguamento Ricerca di linee elettriche esistenti e percorsi: per corrente, dati, ecc.
(230)
Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen und Leitungsfiihrungen: flr Strom usw.
1 = 1,00
BOL24/1_15.15.02* 0S30 1,00 .50
430 Lavori di adeguamento Smontaggio di un quadro elettrico: ca. 120x120x20 cm
(231)
Anpassungsarbeiten Abmontage eines Verteilers: ca. 120x120x20 cm
Zahler
Zéhler
1 = 1,00 s
BOL24/1_15.15.04* 0OS30 10,00 .05
431 Lavori di adeguamento Smontaggio di corpi illuminanti stradali, con palo o da parete:
(232)
Anpassungsarbeiten Abmontage von StralBenbeleuchtungskdrpern mit Masten oder Wandfixierung:
10 = 10,00 &k
BOL24/1_15.15.05* 0S30 5,00 .50
432 Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68: fino a 5x10 mm?
(233)
Anpassungsarbeiten Kabelverlangerung mit Schrumpfschlauch IP68: bis 5x10mm?
5 = 5,00 ;i
BOL24/1_15.15.06* 0OS30 1,00 550
433 Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68: fino a 5x50 mm?
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(234)
Anpassungsarbeiten Kabelverlangerung mit Schrumpfschlauch IP68: bis 5x50mm?
1 = 1,00 A2
BOL24/1_15.15.07* 0S30 4,00 .55
434 Lavori di adeguamento Scatola derivazione ermetica con resina a bi-componete, da parete IP68: ca.

(235) 100x100x50 mm
Anpassungsarbeiten Abzweigdose mit Zweikomponenten Abdichtmasse, AP. IP68: ca. 100x100x50

mm
4 = 4,00 i
BOL24/1_15.18.11.15% 0OS30 5,00 2
435 llluminazione stagna Plafoniera tecnica stagna a LED, IP 65: 53W - 6800 Im / 1504x87x82mm
(236)
Feuchtraumbeleuchtung LED-Feuchtraumleuchte, IP65: 53W - 6800 Im / 1504x87x82mm
Vano tecnico
Technikraum
5 = 500 S
BOL24/1 15.20.04.01A.01 O0S30 4,00
436 - Certificazione del sistema di cablaggio strutturato
(237)
- Zertifizierung der Strukturierten Verkabelung
Vano tecnico
Technikraum
4 = 4,00 %
BOL24/1 15.20.05.01.A 0S30 1,00
437 Sistema di cablaggio e di permutazione tecnica ST con 6 bussole
(238)
Vorrichtung fir die Verkabelung und Umsetzung ST-Ausfiihrung mit 6 Anschlussdosen
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 <«
BOL24/1_15.20.05.03.C 0S30 70,00 m
438 Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS1
(239)
Lieferung und Verlegung der Gebaude-Steigleitungen Glasfaserkabel Monomode 9/125, 6x1Faser,
0s1
Vano tecnico
Technikraum
70 = 70,00 m
BOL24/1 15.20.05.04.A 0S30 1,00 =
439 Fornitura e posa in opera di punto dati attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 0 a massimo
(240) 20m
Lieferung und Montage eines Datenauslasses Datenauslass in ST-Ausfiihrung Duplex, Lange 0 bis
maximal 20m
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 <«
BOL24/1_15.20.05.05A.05 0S30 6,00 %
440 - Certificazione -verifica di qualita e di ricerca di malfunzioni
(241)
- Zertifizierung -Qualitdtskontrolle und Fehlersuche
Vano tecnico
Technikraum
6 = 6,00 %
BOL24/1_15.20.10.01.H 0S30 1,00 <=
441 Armadio rack 19" (da 6 a 21 unita) Armadio rack a parete 15 unita (hxlxp) (700-750x600x500)
(242)
Rackschrank 19" (6 bis 21 Einheiten) Rackverteiler Wandmontage 15 Einheiten (HxLxT) (700-
750x600x500)
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Vano tecnico
Technikraum

1 = 1,00
BOL24/1_15.20.10.03.B 0S30 4,00
442 Presa telefono/dati Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz per pannello di permutazione
(243)
Telefon-/Datenstecker Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz fiir Patchpanel
Vano tecnico
Technikraum
4 = 4,00
BOL24/1 15.20.10.04.B 0S30 1,00
443 Pannello di permutazione vuoto Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 24
(244) collegamenti
Patchpanel leer Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker fiir bis zu 24 Anschliisse
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 o
BOL24/1_15.20.10.06.A 0S30 1,00 %
444 Ripiano per rack 19" Ripiano profondita 30cm
(245)
Ablage fir 19" Rack Ablage Tiefe 30cm
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00 %
BOL24/1_15.20.10.09.A 0S30 1,00 %
445 Passacavi orizzontale per rack 19" Passacavi 1HE
(246)
Kabelftihrung horizontal fir 19" Rack Kabelfiihrung 1HE
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00
BOL24/1_15.20.10.12.B 0S30 1,00 <=
446 Listello prese per rack 19" Listello prese con 8 prese Schuko e interruttore
(247)
Steckdosenleiste fiir 19" Rack Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern und Schalter
Vano tecnico
Technikraum
1 = 1,00
BOL24/1_15.20.13.02.A 0S30 4,00
447 Attacco dati in esecuzione a vista con sistema di posa Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a
(248) 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz
Datenauslass in Aufputzausfiihrung mit Verlegesystem Datenauslass RJ45 AP, Lange 0 bis maximal
20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz
Vano tecnico
Technikraum
4 = 4,00
BOL24/1_15.20.14.03.C 0S30 4,00
448 Presa dati in esecuzione a vista Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP65
(249)
Datensteckdose in Aufputzausfliihrung Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP65
Vano tecnico
Technikraum
4 = 4,00 ¢
BOL24/1_15.21.01* O0S30 1,00 .55
449 Opere speciali e documentazione Rilascio della documentazione per la regolare esecuzione dei
(250) lavori:
Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung der Dokumente (iber die ordnungsgeméBe
Ausflihrung der Arbeiten:
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1 = 1,00 st
BOL24/1_15.21.02* 0S30 1,00 ;.25
450 Opere speciali e documentazione Ispezione del imp. di terra:
(251)
Sonderarbeiten und Dokumentation Uberpriifung der Erdungsanlage:
1 = 1,00 i
BOL24/1_15.21.03* 0S30 1,00 .50
451 Opere speciali e documentazione Consegna del protocollo e messa in funzione dell'imp. elettrico:
(252)
Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung des Protokolls fiir die Inbetriebnahme
Elektroanlage:
1 = 1,00 dusciva
BOL24/1_15.50.01.02.B 0G06.1 3,00
452 Fondazione monolitica in conglomerato cementizio C 20/25 dimensioni L/B/H : 80/80/100 cm  tubo

(253) D=30cm
Blockfundament aus Beton, Festigkeitsklasse C 20/25 Abmessungen L/B/H : 80/80/100 cm Rohr D
=30cm

Vedi voce 87.15.01.55
Siehe Position 87.15.01.55
2 = 2,00
Vedi voce 87.15.01.54
Siehe Position 87.15.01.54

1 = 1,00
BOL24/1_15.51.01.01* 0S30 1,00 A
453 Nuovo allaccio a rete Edyna Nuovo allaccio a rete Edyna
(254)

Neue Edyna-Netzwerkverbindung Neue Edyna-Netzwerkverbindung

1 = 1,00 &n

BOL24/1_52

ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE

ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE
BOL24/1 52.02.01.01* OGO1.1 0,12 3
454 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(291)

VORARBEITEN Absteckungen (geméafB Projekt festzulegen)

1%0,12 = 0,12 &
BOL24/1_52.02.01.01* 0GO03.1 0,31 g
455 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(292)

VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)

1%0,31 = 0,31 &
BOL24/1_52.02.01.01* O0GO06.1 0,20 It
456 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(293)

VORARBEITEN Absteckungen (gemaf Projekt festzulegen)

1%0,2 = 020 g
BOL24/1 52.02.01.01%* 0G10 0,07 It
457 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(294)

VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)

1%0,07 = 0,07 g
BOL24/1 52.02.01.01* 0S24 0,20 I}
458 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(295)

VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)

1%0,2 = 0,20 &
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BOL24/1_

459
(296)

BOL24/1_

BOL24/1_

460
(401)

BOL24/1_

461
(403)

BOL24/1_

462
(404)

BOL24/1_

463
(405)

BOL24/1_

464
(406)

BOL24/1_

465
(407)

BOL24/1_

466
(409)

BOL24/1_

467
(411)

BOL24/1_

468

52.02.01.01* O0S30 0,10
OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)

VORARBEITEN Absteckungen (gemafB Projekt festzulegen)
1*0,1 = 010 ¢

53
LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

53.02.02.01.E 0S24 1,00 f
Abbattimento di piante diametro oltre 57,5 cm (classe oltre 8)

Fallen von Bdumen Durchmesser tiber 57,5 cm (Klasse gré8er 8)

Olmo

Ulme
1 = 1,00 [
53.02.05.03.E 0S24 1,00 g;

Estirpazione di ceppaie: diametro oltre 57,5 cm (classe oltre 8)

Entfernen von Wurzelstocken: Durchmesser tiber 57,5 cm (Klasse gré8er 8)

Olmo

Ulme
1 = 1,00
53.05.01.01.B 0GO03.1 117,50 m

Taglio di pavimentazioni bituminose per spessori di pavimentazione fino a 20,00 cm

Schneiden von bituminésen Beldgen Belagstarke bis 20,0 cm
13,10+104,4 = 117,50 m

53.10.02.01A.01 0GO03.1 7,00 &
- Rimozione di segnali stradali

- Ausbau von StraBenschildern
7 = 7,00

53.10.10.01.D* 0GO03.1 11,00 ¢
Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 40x40cm
(interno)
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéchten und Wiederherstellung des
Geléndes flir Schéchte bis zu 40x40cm (intern)

11 = 11,00 g

53.10.10.01.E* 0GO03.1 4,00
Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 60x60cm
(interno)
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéchten und Wiederherstellung des
Geléndes flir Schéchte bis zu 60x60cm (intern)

4 = 4,00 &

53.10.10.01.G* 0GO03.1 4,00
Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a
100x100cm (interno)
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéchten und Wiederherstellung des
Geléndes flir Schéchte bis zu 100x100cm (intern)

4 = 4,00 &

53.10.11.02* 0GO03.1 5,00 ¢
RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione cestini della spazzatura

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Abfuhr von Miilltonnen
5 = 500 O

53.10.11.09* O0GO03.1 1,00 ¢
RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione cabina telefonica
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(417)
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung der Telefonzelle
1 = 1,00 &
BOL24/1 53.10.11.10* O0GO03.1 1,00 ¢
469 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione memoria storica Teatro Verdi
(418)
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Beseitigung des historischen
Gedéchtnisses Teatro Verdi
1 = 1,00 &
BOL24/1 53.10.11.11* O0GO03.1 1,00 ¢
470 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione fermate bus
(419)
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Fahrradsténdern
1 = 1,00 &
BOL24/1 53.10.11.13%* 0G03.1 1,00 IF
471 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione di tre campane per la raccolta della

(421) differenziata
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Abfuhr von drei Miillsammelbehéltern

1 = 1,00 &
BOL24/1 53.10.12.01.A 0GO03.1 253,00 m
472 Rimozione, cernita e pulizia di cordonate cordonate in pietra naturale
(425)
Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen Randsteine aus Naturstein
106+29+46+3+40+17+12 = 253,00 m
BOL24/1 53.10.15.15A.15 0GO03.1 1,00 §f
473 - Smontaggio idranti esistenti
(426)
- Ausbau bestehender Hydranten
1 = 1,00
BOL24/1 53.15.01A.01A.01 O0GO06.1 158,00 m
474 - Rilievo georeferenziato della tratta.
(429)
- Georeferenzierte Vermessung der Trasse.
1*52 = 52,00 m
1*84 = 84,00 m
1*19 = 19,00 m
1*3 = 3,00 m
BOL24/1_54
MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN
BOL24/1_54.01.01.01A.01 0G06.1 300,00 m3
475 - Scavo di shancamento in materiale in cantieri non edili
(430)
- Allgemeiner Aushub im Material bei Tiefbauarbeiten
Deviazione canale acque bianche
25%12 = 300,00 m3
BOL24/1 54.01.02.01.A 0GO03.1 816,09 m3
476 Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto
(431)

Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport
scavo area stabilizzato
Aushub der stabilisierten Flache

252%0,4 = 100,80 m3
scavo area cubetti porfido
Aushub des Porphyrwirfelbereichs

890*0,45 = 400,50 m3
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scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes

(316+55+94-26,7)*0,25*%0,5 = 54,79 m3
locale tecnico
370-110 = 260,00 m3
BOL24/1_54.01.02.01.A 0G06.1 132,60 m3
?47;2) Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport
Realizzazione pozzetti acque bianche
2*1,8*5 = 18,00 m3
1*0,7*0,8*52 = 29,12 m3
1*0,75*%1*84 = 63,00 m3
1*0,82*1,20*19 = 18,70 m3
1*0,9*%1,4*3 = 3,78 m3
BOL24/1_54.01.02.01.A OG10 158,80 m3
;1473;93) Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport
Scavo per infrastrutture interferenti
25 = 25,00 m3
Scavo per posa infrastrutture locale tecnico
25 = 25,00 m3
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)
1*0,8*0,8*170 = 108,80 m3
BOL24/1 54.01.02.01.B 0GO03.1 110,00 m3
479 Scavo a sezione ristretta in materiale deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e
(434) senza trasporto
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen
und ohne Abtransport
locale tecnico
110 = 110,00 m3
BOL24/1 54.01.05.01A.01 0S24 464,00 m2
480 - Costipamento del piano stradale con rullo vibrante
(435)
- Verdichtung der Fahrbahnoberflache mit Rittelwalze
aree verdi
Grtnflachen
464 = 464,00 m2
BOL24/1 54.01.90.01.A 0GO03.1 408,05 m3
?219316) Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura
Aufpreis flir Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
Vedi voce 54.01.02.01.A
Siehe Position 54.01.02.01.A
816,09*0,5 = 408,05 m3
BOL24/1 _54.01.90.01.A 0GO06.1 48,99 m3
?557) Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura
Aufpreis flir Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
Realizzazione pozzetti acque bianche
2*1,8*0,5 = 1,80 m3
Deviazione canale acque bianche
0,1%25*12 = 30,00 m3
0,15%1*0,7*0,8*52 = 4,37 m3
0,15%1*0,75*1*84 = 9,45 m3
0,15%1*0,82*1,2*19 = 2,80 m3
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0,15*%1*0,9*1,4*3 = 0,57 m3
BOL24/1_54.01.90.01.A O0G10 23,82 m3
483 Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura

(438)

Aufpreis flir Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

Scavo per infrastrutture interferenti

0,15*25 = 3,75 m3
Scavo per posa infrastrutture locale tecnico
0,15*25 = 3,75 m3
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)
0,15*1%*0,8*0,8*170 = 16,32 m3
BOL24/1_54.01.90.02.A* 0GO06.1 8,19 h
484 Sovrapprezzo per scavo eseguito con escavatrice a risucchio in materiale di qualunque consistenza

(440) e natura

Aufpreis fiir Aushub mit Saugbagger in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

Scavo acque bianche
Aushub fiir Regenwasser

(5%(0,9*%1,5))/4 = 1,69 h
Riserva
Reserve
6,5 = 6,50 h
BOL24/1 54.01.90.30A.30 0GO06.1 4.325,96 km
?5451) - Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo
- Aufpreis ftir Transport von Aushubmaterial
(10*2)*1,8*5 = 180,00 km
Deviazione canale acque bianche
10*25%12 = 3.000,00 km
10*1*0,7*0,8*52 = 291,20 km
10%1*0,75*1*84 = 630,00 km
10%1*0,82*1,2%19 = 186,96 km
10*1*0,9%1,4*3 = 37,80 km
BOL24/1 54.01.90.30A.30 OG10 1.588,00 km
;12162) - Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo
- Aufpreis fir Transport von Aushubmaterial
Scavo per infrastrutture interferenti
10*25 = 250,00 km
Scavo per posa infrastrutture locale tecnico
10*25 = 250,00 km
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)
10*1*0,8*0,8*170 = 1.088,00 km
BOL24/1 54.02.01.01.L* 0OGO1l.1 1,00 §f
487 Demolizione completa Demolizione chiosco
(443)
Totalabbruch Abbruch des Kiosks
1 = 1,00
BOL24/1 54.02.05.05.A 0GO06.1 5,85 m3
488 Demolizione di strutture in cemento armato con attrezzi pneumatici a mano (martelli demolitori)

(447)

Abbruch von Stahlbetonstrukturen mit peumatischen Werkzeugen von Hand (Pre8lufthdmmer)

Deviazione canale acque bianche
2*25%0,2*2,4*0,15 =

Deviazione canale acque bianche
2*25%*0,2*1,5*0,15 =

3,60 m3

2,25 m3
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BOL24/1_54.02.05.05.B 0G06.1 33,15 m3
489 Demolizione di strutture in cemento armato con apparecchiature idrauliche
(448)

Abbruch von Stahlbetonstrukturen mit hydraulischen Geréten
Deviazione canale acque bianche

2*25%0,2*2,4*0,85 = 20,40 m3
Deviazione canale acque bianche
2*25%0,2*1,5%0,85 = 12,75 m3
BOL24/1_54.02.20.03.B 0GO03.1 550,90 m2
490 Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione fino a 20 cm
(449)
Abbruch von bitumindser Fahrbahndecke Belagstarke bis 20 cm
787*0,7 = 550,90 m?2
BOL24/1_54.02.20.03.C 0GO03.1 236,10 m2
491 Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione oltre 20 cm
(450)
Abbruch von bituminéser Fahrbahndecke Belagstéarke tiber 20 cm
787*0,3 = 236,10 m?2
BOL24/1_54.02.20.04A.04 0GO03.1 422,00 m2
492 - Demolizione di pavimentazione in cubetti
(451)
- Abbruch von Pflasterbelag
422 = 422,00 m2
BOL24/1 54.02.20.10.A 0GO03.1 3,90 m2
493 Demolizione di selciati in letto di cs. spessore fino a 40 cm
(452)
Abbruch von Grobpflaster in Betonbett verlegt Starke bis 40 cm
Passo carrario edificio
Auffahrt Gebdude
1,7+2,2 = 3,90 m2
BOL24/1 54.10.02.05.A 0GO03.1 110,00 m3
494 Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti
(453)
Wiederauffillen von Grabenaushub fiir setzungsempfindliche Bauwerke
Vedi voce 54.01.02.01.B-vano tecnico
Siehe Position 54.01.02.01.B
110 = 110,00 m3
BOL24/1 _54.10.03.03.A 0G06.1 300,00 m3
495 Formazione di rilevati e rinterri per opere sensibili a cedimenti
(454)
Démme, Aufschittungen und Wiederaufftillungen flir setzungsempfindliche Bauwerke
Deviazione canale acque bianche
25*12 = 300,00 m3
BOL24/1_54.10.03.05.A 0GO06.1 74,16 m3
496 Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti
(455)
Wiederauffiillen von Grabenaushub flir setzungsempfindliche Bauwerke
Realizzazione pozzetti acque bianche
2*1,8%*3,3 = 11,88 m3
1*0,7*0,4*52 = 14,56 m3
1*0,75*0,55*84 = 34,65 m3
1*0,82*0,7*19 = 10,91 m3
1*0,9*0,8*3 = 2,16 m3
BOL24/1_54.10.03.05.A 0G10 98,80 m3
497 Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti
(456)

Wiederauffiillen von Grabenaushub flir setzungsempfindliche Bauwerke
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Scavo per infrastrutture interferenti

15,4 = 15,40 m3
Scavo per posa infrastrutture locale tecnico
15,4 = 15,40 m3
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)
1*0,8*0,5*170 = 68,00 m3
BOL24/1_54.10.03.10A.10 0GO06.1 50,00 m3
498 - Fornitura e posa inopera di sabbia lavata
(457)
- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand
Rinterro di infrastrutture interferenti
50 = 50,00 m3
BOL24/1_54.10.03.10A.10 0G10 54,00 m3
499 - Fornitura e posa inopera di sabbia lavata
(458)
- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand
Scavo per infrastrutture interferenti
6,6 = 6,60 m3
Scavo per posa infrastrutture locale tecnico
6,6 = 6,60 m3
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)
1*0,8*0,3*170 = 40,80 m3
BOL24/1 54.16.03.01.D 0GO03.1 346,50 m3
500 Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati di base a volume in

(459) opera

Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial und
Ausfliihrung von Tragschichten nach Volumen im eingebauten Zustand

Vedi voce 85.10.01.05.C
Siehe Position 85.10.01.05.C

890%*0,3 = 267,00 m3
Vedi voce 85.10.10.05.0
Siehe Position 85.10.10.05.0
13*0,3 = 3,90 m3
Sottofondo vialetti stabilizzato
Stabilisierter Unterboden fiir Auffahrten
252%0,3 = 75,60 m3
BOL24/1 54.16.03.10.B 0GO03.1 2,00 m3
501 Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato (materiale di primo
(460) impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale a volume in opera

Lieferung und Einbau von korngréSenméaBig stabilisiertem Material (Material in
Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial) fiir den Oberflachenverschlul8 nach Volumen im

eingebauten Zustand
In caso di necessita

Psch falls nétig

2 = 2,00 m3
BOL24/1_54.20.10.05.B 0GO1l.1 35,50 m3
502 Materiale drenante in strati orizzontali fuso granulometrico (mm): 35/70

(461)

Drainagematerial in horizontalen Schichten Sieblinienbereich (mm): 35/70

(6,45*2+5%2)*3,1*0,5

BOL24/1_54.30.01.01.A 0S24

35,50

27,39

m3

m3
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503 Scavo di terra vegetale con mezzo meccanico
(462)
Abhub von Mutterboden maschinell
Scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes
(316+55+94-26,7)*0,25%*0,25 = 27,39 m3
BOL24/1_54.30.01.01.B 0S24 27,39 m3
504 Scavo di terra vegetale a mano
(463)
Abhub von Mutterboden von Hand
Scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes
(316+55+94-26,7)*0,25%0,25 = 27,39 m3
BOL24/1_54.30.03.04.A* 0S24 109,58 m3
505 Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e
(464) sabbia Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale
e sabbia - MISCUGLIO PER AIUOLE
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand -
MISCHEN FUR GRUBEN
Area aiuole piante perenni e aiuole piantumate con Ophiopogon japonicus minor
Mit Ophiopogon japonicus minor bepflanzte Stauden- und Blumenbeetflache
(316+55+94-26,7)*0,25 = 109,58 m3
BOL24/1_54.32.01.01* 0S24 1,00 .5
506 Analisi terreni e organi vegetali Analisi di base in frutti-, viti-, orticoltura, arativi - solo suolo (1
(466) strato)
Analyse von Béden und Pflanzenorganen Basisanalyse im Obst-, Wein-, Gartenbau, Ackerbau - nur
Boden (1 Schicht)
Analisi terreno parco nord di 1 kg di terriccio risultato del miscuglio prelevamento da 15 punti
diversi sul sito.
North Park Bodenanalyse von 1 kg Mutterboden, der aus dem Gemisch an 15 verschiedenen
Stellen des Gelandes entnommen wurde.
1 = 1,00 &
BOL24/1 54.32.01.02* 0S24 1,00 55
507 Analisi terreni e organi vegetali Analisi aggiuntive terreno/suolo: Granulometria - Sabbia, Limo,
(467) Argilla
Analyse von Béden und Pflanzenorganen Zusétzliche Boden-/Bodenanalyse: Korngréf8e - Sand,
Schluff, Lehm
Analisi terreno parco nord di 1 kg di terriccio risultato del miscuglio prelevamento da 15 punti
diversi sul sito.
North Park Bodenanalyse von 1 kg Mutterboden, der aus dem Gemisch an 15 verschiedenen
Stellen des Gelandes entnommen wurde.
1 = 1,00 &n
BOL24/1 54.45.01A.01.02 0GO03.1 1.468,96 t
508 DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO Diritti di discarica per materiale di categoria 1/B
(468)
DEPONIEGEBUHREN FUR AUSHUBMATERIAL Deponiegeblihren fiir Material der Deponieklasse 1/B
Vedi voce 54.01.02.01.A
Siehe Position 54.01.02.01.A
816,09*1,8 = 1.468,96 t
BOL24/1 54.45.02A.02.01 0GO06.1 865,19 t
509 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali
(469)

DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT KI.2/A: mineralischer Baustellenabfall
Realizzazione pozzetti acque bianche

2*]1,8%5%2 = 36,00 t
Deviazione canale acque bianche

25%12%*2 = 600,00 t

1*0,7*0,8*((2)*(52)) = 58,24 t

1*0,75%1%((2)*(84)) = 126,00 t

1*0,82%*1,2*((2)*(19)) = 37,39 t
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1*0,9%1,4%((2)*(3)) = 7,56 t
BOL24/1 _54.45.02A.02.01 OG10 317,60 t
flo) DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali
470
DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall
Scavo per infrastrutture interferenti
25%2 = 50,00 t
Scavo per posa infrastrutture locale tecnico
25%2 = 50,00 t
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)
1*0,8%*0,8*((2)*(170)) = 217,60 t
BOL24/1_54.45.02A.02.03 0GO03.1 434,42 t
511 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/C: asfalto
(471)
DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT Kl.2/C: Asphalt
Vedi voce 54.02.20.03.B
Siehe Position 54.02.20.03.B
550,9*0,2*2,4 = 264,43 t
Vedi voce 54.02.20.03.C
Siehe Position 54.02.20.03.C
236,1*0,3*2,4 = 169,99 t
BOL24/1 54.45.02A.02.08 0GO06.1 89,70 t
512 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.4/A: calcestruzzo armato
(472)
DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT Kl.4/A: bewehrter Beton
Deviazione canale acque bianche
2*%25%0,2%2,4%2,3 = 55,20 t
Deviazione canale acque bianche
2*%25%*0,2*1,5*2,3 = 34,50 t
BOL24/1 55
AGGOTTAMENTI, ABBASSAMENTI DI FALDA, POZZI IDRICI
WASSERHALTUNGEN, GRUNDWASSERABSENKUNGEN, NUTZWASSERBRUNNEN
BOL24/1 55.02.04.01.D OGO1l.1 603,24 m2
513 Geotessuto filtrante a filo continuo R 28,0 kN/m
(474)
Filtervlies, Endlosfaden R 28,0 kN/m
locale tecnico
603,24 = 603,24 m?2
BOL24/1_56
PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE
GRABENVERBAUWANDE, BOSCHUNGSVERKLEIDUNGEN
BOL24/1 56.01.01.01.A 0GO06.1 160,00 m2
?14 ) Sbadacchiatura per scavi di larghezza fino a 3,00 m per profondita fino a 3,00 m
475
Pélzungen flir Aushibe mit Breite bis 3,00 m fir Tiefen bis 3,00 m
Quantita stimata
2*50%*1,6 = 160,00 m2
BOL24/1 70
IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI PROTETTIVI
ABDICHTUNGEN, OBERFLACHENSCHUTZ
BOL24/1_70.05.05A.05.10 0OGO01.1 111,20 m2
?15 ) IMPERMEABILIZZAZIONI A BASE BITUMINOSA Impermeabilizzazione bituminosa a caldo
476
ABDICHTUNGEN AUF BITUMINOSER BASIS Abdichtung durch bituminésen Anstrich - heif8
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pareti
23*3,4 = 78,20 m2
soletta
33 = 33,00 m2
BOL24/1_70.80.10.22.B 0GO1l.1 111,20 m2
516 Fornitura e posa di membrana bugnata, di polietilene ad alta densita (HDPE) spessore 6/10 mm,
(477) peso 600 gr / m2, resistenza alla compressione > 250 kN / m2

Liefern und Einbau von Noppenbahn, aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) Stédrke 6/10 mm, Gewicht
600 gr / m2, Druckfestigkeit > 250 kN / m2

pareti
23*3,4 = 78,20 m2
soletta
33 = 33,00 m2
BOL24/1_75
TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU
BOL24/1 _75.10.01.30.A 0GO06.1 10,00 m
517 Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 25
(488)
Polyathylenrohr PE100 fiir Wasserleitung - PN 16 DN mm 25
Riserva
Reserve
10 = 10,00 m
BOL24/1_75.10.01.30.B 0GO06.1 148,50 m
518 Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 32
(489)
Polyathylenrohr PE100 ftir Wasserleitung - PN 16 DN mm 32
Irrigazione
Beregnung
(45+45+45)*1,1 = 148,50 m
BOL24/1_75.10.01.30.C 0GO06.1 22,00 m
519 Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 40
(490)
Polyathylenrohr PE100 ftir Wasserleitung - PN 16 DN mm 40
Irrigazione
Beregnung
20*1,1 = 22,00 m
BOL24/1_75.10.01.30.D 0GO06.1 220,00 m
?20) Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 50
491
Polyathylenrohr PE100 fiir Wasserleitung - PN 16 DN mm 50
Fontana Stazione
Brunnen Bahnhof
60*1,1 = 66,00 m
nova fontana
Neuer Brunnen
40*1,1 = 4400 m
Irrigazione
Beregnung
(60+40)*1,1 = 110,00 m
BOL24/1_75.10.01.30.E 0GO06.1 132,00 m
;521 ) Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 63
492

Polyathylenrohr PE100 fiir Wasserleitung - PN 16 DN mm 63
Collegamento verso strada
Verbindung zu Str.

(40%2)*1,1

88,00 m
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Nuovo allaccio acquedotto

40%1,1 = 44,00
BOL24/1_75.10.01.30.F 0GO06.1 10,00
;522) Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 75
493

Polyathylenrohr PE100 fiir Wasserleitung - PN 16 DN mm 75
Riserva
Reserve

10 = 10,00
BOL24/1_75.10.01.30.G 0G06.1 30,00
523 Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 90

(494)

Polyathylenrohr PE100 fiir Wasserleitung - PN 16 DN mm 90

Spostamento idrante soprassuolo
Reserve
2*15 =

BOL24/1_75.10.01.40.A0* OG10

524 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 50 mm
(495)
Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 50 mm
Illuminazione
Beleuchtung
3*3 =

BOL24/1_75.10.01.40.A1 OG10

525 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 63 mm
(496)

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 63 mm

Illuminazione
Beleuchtung

1*3 =
Illuminazione
Beleuchtung

2*3 =
Illuminazione
Beleuchtung

4%3 =

BOL24/1_75.10.01.40.A2* OG10

526 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 75 mm
(497)

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 75 mm

Illuminazione
Beleuchtung

60%*1,1 =
Illuminazione
Beleuchtung

30%1,1 =
Illuminazione
Beleuchtung

(491-100)*1,1 =
Video
Video

30%1,1 =
Video
Video

30%1,1 =

30,00

9,00

9,00

21,00

3,00

6,00

12,00

752,40

66,00

33,00

430,10

33,00

33,00
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Video
Video
143%1,1 = 157,30
BOL24/1_75.10.01.40.B OG10 110,00
527 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 90 mm
(498)
Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 90 mm
Illuminazione
Beleuchtung
100*1,1 = 110,00
BOL24/1_75.10.01.40.C 0G10 286,00
528 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm
(499)
Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 110 mm
Illuminazione
Beleuchtung
4*35*1,1 = 154,00
Fibra
LWL
2*30%1,1 = 66,00
Fibra
LWL
2*30%1,1 = 66,00
BOL24/1 _75.10.01.40.D 0G10 66,00
529 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 125 mm
(501)
Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 125 mm
EDYNA
EDYNA
25*%1,1 = 27,50
EDYNA
EDYNA
35*1,1 = 38,50
BOL24/1_75.10.04.05.D 0G06.1 68,50
530 Tubo di PVC per fognatura DN 200
(503)
PVC-Rohre fir Kanalisation DN 200
Allacci caditoie a tubazioni principali - 30 x 50
3*1,5 = 4,50
Allacci caditoie a tubazioni principali - 50 x 50
8*1,5 = 12,00
1*52 = 52,00
BOL24/1_75.10.04.05.E 0GO06.1 84,00
531 Tubo di PVC per fognatura DN 250
(504)
PVC-Rohre fir Kanalisation DN 250
1*84 = 84,00
BOL24/1_75.10.04.05.F 0GO06.1 19,00
532 Tubo di PVC per fognatura DN 315
(505)
PVC-Rohre fiir Kanalisation DN 315
1*19 = 19,00
BOL24/1 _75.10.04.05.G 0GO06.1 3,00
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533 Tubo di PVC per fognatura DN 400
(506)

PVC-Rohre flir Kanalisation DN 400
1*3

BOL24/1_75.10.04.10.D 0G06.1

534 Curve in PVC per fognatura - 15° DN 200
(507)

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 200
2

BOL24/1_75.10.04.10.E 0GO06.1

535 Curve in PVC per fognatura - 15° DN 250
(508)

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 250
1

BOL24/1_75.10.04.10.F 0G06.1

536 Curve in PVC per fognatura - 15° DN 315
(509)

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 315
1

BOL24/1_75.10.04.10.G  0GO06.1

537 Curve in PVC per fognatura - 15° DN 400
(510)

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 400
2

BOL24/1_75.10.04.11.D 0GO06.1

538 Curve in PVC per fognatura - 30° DN 200
(511)

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 200
1

BOL24/1_75.10.04.11.E 0GO06.1

539 Curve in PVC per fognatura - 30° DN 250
(512)

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 250
1

BOL24/1_75.10.04.11.F 0GO06.1

540 Curve in PVC per fognatura - 30° DN 315
(513)

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 315
1

BOL24/1_75.10.04.11.G 0GO06.1

541 Curve in PVC per fognatura - 30° DN 400
(514)

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 400
1

BOL24/1_75.10.04.12.D 0GO06.1

542 Curve in PVC per fognatura - 45° DN 200
(515)

PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 200
1

BOL24/1_75.10.04.12.E 0GO06.1

543 Curve in PVC per fognatura - 45° DN 250
(516)

PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 250
2

BOL24/1_75.10.04.12.F 0GO06.1
544 Curve in PVC per fognatura - 45° DN 315

3,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr
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(517)
PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 315
2 = 2,00
BOL24/1_75.10.04.12.G 0GO06.1 1,00 f
545 Curve in PVC per fognatura - 45° DN 400
(518)
PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 400
1 = 1,00
BOL24/1_75.10.04.15.H 0G06.1 3,00
546 Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 200/200
(519)
PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 200/200
3 = 3,00 G
BOL24/1 75.10.04.15.L 0G06.1 6,00 &
547 Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 250/200
(520)
PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 250/200
6 = 6,00
BOL24/1_75.10.04.15.Q 0GO06.1 2,00
548 Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 315/200
(521)
PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 315/200
2 = 2,00
BOL24/1_75.10.05.20.C 0GO06.1 25,00 m
549 Tubo di PVC o PE per drenaggio, tipo D DN mm 110
(522)
PVC- oder PE- Drainagerohr, Typ D DN mm 110
25 = 25,00 m
BOL24/1_75.80.05.05A.05 0GO06.1 158,00 m
550 - Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento
(524)
- Liefern und Einbau von Warnbdndern
1%52 = 52,00 m
1*84 = 84,00 m
1*¥19 = 19,00 m
1*3 = 3,00 m
BOL24/1_77
POZZETTI PREFABBRICATI
VORGEFERTIGTE SCHACHTE
BOL24/1_77.02.01.01.B 0GO06.1 180,00 cm
551 Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar DN 1000 mm
(526)
Schacht, wasserdicht 0,10 bar DN 1000 mm
Realizzazione pozzetti acque bianche
1*180 = 180,00 cm
BOL24/1_77.06.01.01.B 0GO06.1 80,00 cm
552 Pozzetto 0,10 bar 40 x 40 cm
(528)
Schacht 0,10 bar 40 x 40 cm
irrigazione
2*40 = 80,00 cm
BOL24/1_77.06.01.01.B OG10 120,00 cm
553 Pozzetto 0,10 bar 40 x 40 cm
(527)
Schacht 0,10 bar 40 x 40 cm
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
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3*40 = 120,00 cm
BOL24/1_77.06.01.01.C 0GO06.1 660,00 cm
554 Pozzetto 0,10 bar 50 x 50 cm
(529)
Schacht 0,10 bar 50 x 50 cm
11*60 = 660,00 cm
BOL24/1_77.06.01.01.D 0G10 60,00 cm
555 Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm
(531)
Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
1*60 = 60,00 cm
BOL24/1 77.06.01.01.G 0GO06.1 100,00 cm
556 Pozzetto 0,10 bar 80 x 100 cm
(532)
Schacht 0,10 bar 80 x 100 cm
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
1*100 = 100,00 cm
BOL24/1_77.50.10.04.B 0GO06.1 1,00 §f
557 Manicotti per tubi di PVC rigido DN 200
(543)
Schachtfutter flir PVC-Hart-Rohre DN 200
1 = 1,00
BOL24/1_77.50.10.04.D 0GO06.1 2,00
558 Manicotti per tubi di PVC rigido DN 315
(545)
Schachtfutter fir PVC-Hart-Rohre DN 315
2 = 2,00
BOL24/1_77.50.10.04.E 0GO06.1 1,00 §f
559 Manicotti per tubi di PVC rigido DN 400
(546)
Schachtfutter fiir PVC-Hart-Rohre DN 400
1 = 1,00
BOL24/1_78
CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI
SCHACHTABDECKUNGEN, EINLAUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHOR
BOL24/1_78.01.01.23.B 0GO06.1 2,00 %
?609) Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 400x400mm, ca. 40kg
54
Rechteckige Schachtabdeckung Sphéaroguss D400: 400x400 mm, ca. 40kg
irrigazione
2 = 2,00 %«
BOL24/1_78.01.01.23.B OG10 3,00 %
?618) Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 400x400mm, ca. 40kg
54
Rechteckige Schachtabdeckung Sphéroguss D400: 400x400 mm, ca. 40kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
3 = 3,00
BOL24/1_78.01.01.23.D OG10 1,00 <=
562 Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg
(552)
Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
1 = 1,00
BOL24/1_78.01.01.23.E 0GO06.1 1,00
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563 Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 800x800mm, ca. 96kg
(554)
Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 800x800 mm, ca. 96kg
irrigazione

1 = 1,00
BOL24/1_78.01.02.01.C 0GO06.1 1,00 §f
564 Chiusino circolare carico 400 kN peso 170/180 kg
(556)

Kreisférmige Schachtabdeckung Priiflast 400 kN Gewicht 170/180 kg

1 = 1,00
BOL24/1_78.01.90.01.A 0GO06.1 1,00 f
565 Piatti raccoglitori @ 60 cm, tipo leggero (ca. 6,0 kg)

(557)
Laubfangteller 60 cm, leichte Ausfiihrung (ca. 6,0 kg)

1 = 1,00
BOL24/1_78.02.01.06.A 0GO06.1 1,00 f
566 Caditoia tipo "Rekord" caditoia piana peso 95/105 kg
(558)

StraBeneinlauf Typ "Rekord" ebener Einlauf Gewicht 95/105 kg
Per locale tecnico alla fine delle scale
Flr den Technikraum am Ende der Treppe

1 = 1,00
BOL24/1 _78.02.01.07.B* 0GO06.1 3,00 I
567 Caditoia piana 50 x 30 Caditoia 50 x 30, classe D
(559)

Ebener Strasseneinlauf 50 x 30 Strasseneinlauf 50 x 30, Klasse D

3 = 3,00 &
BOL24/1_78.02.01.08.B* 0G06.1 8,00 I
568 Caditoia piana 50 x 50 Caditoia 50 x 50, classe D
(560)

Ebener Strasseneinlauf 50 x 50 Strasseneinlauf 50 x 50, Klasse D

8 = 8,00 &
BOL24/1 _78.02.90.01.A 0GO06.1 11,00
569 Secchielli raccoglitori tipo corto (L = 25 cm)

(561)
Geschiebeeimer kurze Ausfliihrung (L = 25 cm)

11 = 11,00 [
BOL24/1_85

PAVIMENTAZIONI

BELAGSARBEITEN
BOL24/1_85.10.01.05.C 0G03.1 890,00 m2
570 Pavimentazione con cubetti di porfido dimensione cubetti 8/10 cm
(565)

Pflasterbelag aus Porphyrwdirfeln Wiirfelabmessungen 8/10 cm

890 = 890,00 m?2
BOL24/1 85.10.10.05.0 0GO03.1 13,00 m2
?7618) Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido coste segate, B=30cm s = 5-8cm
5

Plattenbelag aus regelméaBigen Porphyrplatten Gesdgte Kanten, B=30cm s =5-8cm
13 = 13,00 m2
BOL24/1 86
MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHOR, STRASSENBESCHILDERUNG UND
BODENMARKIERUNG
BOL24/1 _86.01.01.11.A* 0GO03.1 129,50 ml
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572 Cordone tipo bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm Cordone tipo
(571) bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm
Geradlinige oder gebogene Graniteinfassung mit 16 cm Breite Lineare oder gebogene
Granitbordsteine zur Abgrenzung von 16 cm Breite

110,5+19 = 129,50 ml
BOL24/1 86.30.01.01.B 0GO03.1 3,00 &
573 Pannello regolamentare, circolare, di prescrizione, classe 2 g 60 cm in alluminio 25/10 mm
(572)
Regulamentares Vorschriftsschild, kreisrund, Klasse 2 g 60 cm in Aluminium 25/10 mm
3 = 3,00
BOL24/1_86.30.01.06.B 0GO03.1 4,00
574 Pannello regolamentare, triangolare, di pericolo, classe 2 60/60/60 cm in alluminio 25/10 mm
(573)
Regulamentadres Warnschild, dreieckig, Klasse 2 60/60/60 cm in Aluminium 25/10 mm
4 = 4,00
BOL24/1_86.30.01.22.F 0GO03.1 7,00 m
575 Palo tubolare in acciaio S235 g 90 mm 7,30 kg/ml con dispositivo antirotazione
(574)
Rohrstange aus Stahl S235 g 90 mm 7,30 kg/ml mit Drehsicherung
Vedi voce 53.10.02.01
Siehe Position 53.10.02.01
7 = 7,00 m
BOL24/1_86.30.01.80.B 0GO03.1 7,00 &
576 Blocchetti di fondazione dimensioni blocchetto 40/40/50 cm
(575)

Fundamentblécke Abmessungen des Fundamentblockes 40/40/50 cm
Vedi voce 86.30.01.22.F
Siehe Position 86.30.01.22.F
7 = 7,00

BOL24/1_87*
LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ELEKTRISCHE LEITUNGEN, OFFENTLICHE BELEUCHTUNG

BOL24/1 _87.15.01.54* 0S30 1,00 g
577 Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=4.5m
(578)
Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=4,5m
1 = 1,00 %
BOL24/1_87.15.01.55* 0OS30 2,00 ¢
578 Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=6m
(579)
Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=6m
2 = 2,00 &
BOL24/1_87.35.05.05.D 0S30 500 m
579 Piatto dispersore in acciaio zincato Q = 105 mm2, 30/3,5 mm, zincato 70 Micron
(580)
Flachstahlband, verzinkt Q = 105 mm2, 30/3,5 mm, verzinkt 70 Mikron
Vano tecnico
Technikraum
5 = 500 m
BOL24/1_87.35.05.10.B 0G10 529,10 m
580 Corda di rame, nuda Q = 25 mm?2
(581)
Kupferseil, blank Q = 25 mm2
Iluminazione
Beleuchtung
60*1,1 = 66,00 m
Iluminazione
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Beleuchtung
30*1,1 = 33,00 m
Illuminazione
Beleuchtung
(491-100)*1,1 = 430,10 m
BOL24/1_96*
INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
BEGRUNUNGS- UND GARTNERARBEITEN
BOL24/1_96.02.03.06* 0S24 314,00 m2
581 MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Ophiopogon japonicus minor
(583)
PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Ophiopogon japonicus minor
316-2 = 314,00 m2
BOL24/1 96.02.03.07* 0S24 69,00 m2
582 MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Pachysandra terminalis
(584)
PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Pachysandra terminalis
94-25 = 69,00 m2
BOL24/1 96.02.03.08* 0S24 55,00 m2
583 MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Messa a dimora di piante perenni e bulbi
(585)
PFLANZUNG VON STAUDEN Pflanzung von Stauden und Blumenzwiebeln
55 = 55,00 m2
BOL24/1 96.03.01.05* 0S24 213,00 m2
584 Pacciamatura con fibra di legno
(586)
Mulchen mit Holzfasern
213 = 213,00 m?2
BOL24/1_96.06.03.AL_HY* 0S24 33,00 v
585 FORNITURA ERBACEE PERENNI Allium Hybride 'Summer Beauty' vaso 9 cm
(594)
Hauptposition Allium Hybride 'Summer Beauty' Vase 9 cm
33 = 33,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.AN_TI* 0S24 27,00
586 FORNITURA ERBACEE PERENNI Anthemis tinctoria vaso 9 cm
(596)
Hauptposition Anthemis tinctoria Vase 9 cm
27 = 27,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.AS_FR* 0S24 26,00
587 FORNITURA ERBACEE PERENNI Aster x frikartii ,M6nch' vaso 9 cm
(597)
Hauptposition Aster x frikartii ,Mdnch' Vase 9 cm
26 = 26,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.CA_BR* 0S24 24,00
588 FORNITURA ERBACEE PERENNI Calamagrostis brachytricha Diamantgras vaso 5 litri
(598)
Hauptposition Calamagrostis brachytricha Diamantgras Vase 5 Liter
24 = 24,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.EC_PU* 0S24 56,00
589 FORNITURA ERBACEE PERENNI Echinacea purpurea 'Rubinstern' vaso 9 cm
(604)
Hauptposition Echinacea purpurea 'Rubinstern' Vase 9 cm
56 = 56,00 ¢
BOL24/1 _96.06.03.GA_NI* 0S24 42,00 v
590 FORNITURA ERBACEE PERENNI Galanthus nivalis Viridapice al pezzo
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(607)
Hauptposition Galanthus nivalis Viridapice pro Stlick
42 = 42,00 ¢
BOL24/1_96.06.03.HY_OF* 0S24 12,00 .
591 FORNITURA ERBACEE PERENNI Hyssopus officinalis vaso 9 cm
(618)
Hauptposition Hyssopus officinalis Vase 9 cm
12 = 12,00
BOL24/1 96.06.03.MI SI* 0S24 8,00 -
592 FORNITURA ERBACEE PERENNI Miscanthus sinensis 'Kleine Fontédne' vaso 9 cm
(623)
Hauptposition Miscanthus sinensis 'Kleine Fontane' Vase 9 cm
8 = 8,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.NA_JE* 0S24 50,00
593 FORNITURA ERBACEE PERENNI Narcissus 'Jetfire’
(624)
Hauptposition Narcissus ‘Jetfire'
50 = 50,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.PE_AL* 0S24 14,00
594 FORNITURA ERBACEE PERENNI Pennisetum alopecuroides ‘Hameln' vaso 5 Litri
(625)
Hauptposition Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Vase 5 Liter
14 = 14,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.ST_CA* 0S24 6,00
595 FORNITURA ERBACEE PERENNI Stipa calamagrostis 'Algau' vaso 9 cm
(629)

Hauptposition Stipa calamagrostis 'Algéu' Vase 9 cm
6 = 6,00 ¢

BOL24/1_98*

BOL24/1 98.01.01.01.C* 0S24 12,00 &
596 Panchina con schienale in legno Panchina con schienale in legno, Lunghezza cm. 190 - Altezza
(631) seduta cm. 45 - Profondita cm. 70
Bank mit Riickenlehne Holz Bank mit Holzriicken, Ldnge cm. 190 - Sitzhéhe cm. 45 - Tiefe cm. 70
12 = 12,00 r
BOL24/1 98.02.01.01.B* 0GO03.1 32,00 g
597 Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20
(634)
Einseitig Fahrradstander Fahrradtrager gebaut mit 80x20 Platte
6+13+13 = 32,00
BOL24/1 98.02.01.02B* 0GO03.1 3,00 &
598 ARREDO URBANO Cestino porta rifiuti rotondo con cassetto portacenere integrato 90 litri
(637)
STADTMOBILIAR Runder Abfallbehalter mit integriertem Aschenbecher 90 Liter
3 = 3,00
BOL24/1 98.02.01.11* 0S24 1,00 5;
599 ARREDO URBANO Passerella in legno con portellone laterale apribile
(638)
STADTMOBILIAR Hélzerne Gangway mit zu 6ffnender Seitentur
1 = 1,00 &
BOL24/1_98.02.01.B* 0S24 1,00 5p
600 ARREDO URBANO Fontanella per acqua potabile
(639)

ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI
MOBILIAR FUR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ

STADTMOBILIAR Trinkwasserbrunnen
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1 = 1,00 o
BOL24/1_98.06.01.02* 0S24 43,00 ml
?01 ) Elementi in metallo Lama di delimitazione aiuole in acciaio non zincato
645,

Metallische Elemente Beetbegrenzungsmesser aus unverzinktem Stahl

43 = 43,00 ml
BOL24/1_98.06.01.03* 0S24 45,00 ml
602 Elementi in metallo Ringhiera delimita aiuola H:30cm
(646)

Metallische Elemente Blumenbeetumrandung H:30cm

45 = 45,00 ml
» ZONA 3
BOL24/1_01

Prezzi elementari

Elementarpreise
BOL24/1 01.01.01.01A.01 0GO03.1 7,50 h
603 (2) - Operaio alt. spec. 0 maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25%0,3 = 7,50 h
BOL24/1_01.01.01.01A.01 0OGO06.1 2,50 h
604 (3) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25%0,1 = 2,50 h
BOL24/1 01.01.01.01A.01 0G10 1,25 h
605 (4) - Operaio alt. spec. 0 maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,05 = 1,25 h
BOL24/1 01.01.01.01A.01 0S24 12,50 h
606 (5) - Operaio alt. spec. 0 maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25%0,5 = 12,50 h
BOL24/1_01.01.01.01A.01 0OS30 1,25 h
607 (6) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

25*0,05 = 1,25 h
BOL24/1 01.01.01.01A.02 0GO03.1 7,50 h
608 (8) - Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter

25%0,3 = 7,50 h
BOL24/1 01.01.01.01A.02 0GO06.1 2,50 h
609 (9) - Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter

25%0,1 = 2,50 h
BOL24/1_01.01.01.01A.02 OG10 1,25 h
610 - Operaio spec.

(10)
- Spez. Facharbeiter

25*0,05 = 1,25 h
BOL24/1_01.01.01.01A.02 0S24 12,50 h
611 - Operaio spec.

(11)

- Spez. Facharbeiter
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25*0,5 = 12,50 h
BOL24/1_01.01.01.01A.02 0OS30 1,25 h
612 - Operaio spec.

(12)
- Spez. Facharbeiter

25*0,05 = 1,25 h
BOL24/1_01.01.01.01A.03 0GO03.1 7,50 h
613 - Operaio qual.

(14)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,3 = 7,50 h
BOL24/1 01.01.01.01A.03 0GO06.1 2,50 h
614 - Operaio qual.

(15)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,1 = 250 h
BOL24/1 01.01.01.01A.03 OG10 1,25 h
615 - Operaio qual.

(16)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,05 = 1,25 h
BOL24/1 01.01.01.01A.03 0S24 12,50 h
616 - Operaio qual.

(17)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,5 = 12,50 h
BOL24/1_01.01.01.01A.03 0OS30 1,25 h
617 - Operaio qual.

(18)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,05 = 1,25 h
BOL24/1_01.01.02.02A.01 0GO03.1 6,00 h
?18; - Operaio alt. spec. o maestro professionale

26
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,3 = 6,00 h
BOL24/1_01.01.02.02A.01 0G06.1 2,00 h
?19) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

27,
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,1 = 2,00 h
BOL24/1 01.01.02.02A.01 OG10 1,00 h
?2280) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,05 = 1,00 h
BOL24/1 01.01.02.02A.01 0S24 10,00 h
?2291) - Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

20*0,5 = 10,00 h
BOL24/1_01.01.02.02A.01 O0S30 1,00 h
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622 - Operaio alt. spec. o maestro professionale
(30)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
20*0,05 = 1,00 h
BOL24/1_01.01.04.04A.01 0GO06.1 4,00 h
?23) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
32
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
4 = 4,00 h
BOL24/1_01.01.04.04A.01 0OS30 4,00 h
?24) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
31
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
4 = 4,00 h
BOL24/1_01.01.04.04A.02 0G06.1 10,00 h
625 - Operaio spec.
(34)
- Spez. Facharbeiter
10 = 10,00 h
BOL24/1 01.01.04.04A.02 0S30 10,00 h
626 - Operaio spec.
(33)
- Spez. Facharbeiter
10 = 10,00 h
BOL24/1 01.01.04.04A.03 0GO06.1 10,00 h
627 - Operaio qual.
(36)
- Qualifizierter Facharbeiter
10 = 10,00 h
BOL24/1_01.01.04.04A.03 0S30 10,00 h
628 - Operaio qual.
(35)
- Qualifizierter Facharbeiter
10 = 10,00 h
BOL24/1_01.02.03.05.A 0GO03.1 6,00 h
629 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(38) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW
Loéffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
20*0,3 = 6,00 h
BOL24/1_01.02.03.05.A 0GO06.1 2,00 h
630 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(39) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW
Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
20*0,1 = 2,00 h
BOL24/1_01.02.03.05.A 0OG10 1,00 h
631 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(40) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW
Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
20*0,05 = 1,00 h
BOL24/1_01.02.03.05.A 0S24 10,00 h
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632 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(41) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW
Loéffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,5 = 10,00 h
BOL24/1_01.02.03.05.A 0S30 1,00 h
633 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(42) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

Loéffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

20*0,05 = 1,00 h
BOL24/1_01.02.03.05.C 0GO03.1 6,00 h
634 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(44) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Loéffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,3 = 6,00 h
BOL24/1_01.02.03.05.C 0GO06.1 2,00 h
635 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(45) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Loéffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,1 = 2,00 h
BOL24/1_01.02.03.05.C 0OG10 1,00 h
636 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(46) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Loéffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,05 = 1,00 h
BOL24/1_01.02.03.05.C 0S24 10,00 h
637 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(47) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Loéffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,5 = 10,00 h
BOL24/1_01.02.03.05.C 0S30 1,00 h
638 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(48) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Loéffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,05 = 1,00 h
BOL24/1_01.02.03.07.B 0GO03.1 6,00 h
639 Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(50)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
20*0,3 = 6,00 h
BOL24/1_01.02.03.07.B 0GO06.1 2,00 h
?40) Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
51
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
20*0,1 = 2,00 h
BOL24/1_01.02.03.07.B 0G10 1,00 h
?41) Pala caricatrice cingolata 0 gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
52
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
20*0,05 = 1,00 h
BOL24/1_01.02.03.07.B 0S24 10,00 h
?42) Pala caricatrice cingolata o0 gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
53
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Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

20%*0,5 = 10,00 h
BOL24/1_01.02.03.07.B 0S30 1,00 h
643 Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(54)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
20*0,05 = 1,00 h
BOL24/1_02
Opere da impresario - costruttore
Baumeisterarbeiten
BOL24/1 _02.04.71.02.A 0GO1l.1 19,60 m2
644 Casseratura laterale per fondazioni per struttura superficiale S1
(58)
Seitliche Abschalung fir Streifenfundamente fiir Oberflachenstruktur S1
casseratura per fondazioni seduta in granito
Schalung fir Granit-Sitzfundamente
(44+42+53+57)*0,1 = 19,60 m2
BOL24/1_02.04.80.01.C 0OGO1l.1 5,85 m3
645 Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti classe C 16/20
(63)
Unterbeton, Ausgleichsbeton und Flllbeton Festigkeitsklasse C 16/20
sottofondo sedute in granito
Sitzunterlage aus Granit
(13+12,5+33)*%0,1 = 5,85 m3
BOL24/1_02.05.02.01.A 0GO1.1 345,15 kg
646 Reti elettrosaldate Reti elettrosaldate B450C
(68)
Betonstahlmatten Betonstahlmatten B450C
Ferri per platea sedute in granito
Granit-Sitzeisen
(13+12,5+33)*5,9 = 345,15 kg
BOL24/1_02.16.09.25* 0GO03.1 120,00 m2
647 Strade, vialetti, piazze Pavimentazione vialetti e campi gioco [CAM]
(69)
StraBBen, Wege, Platze Deckschicht fiir Wege und Spielflachen [CAM]
120 = 120,00 m2
BOL24/1_14
Impianti sanitari
Sanitaranlagen
BOL24/1_14.08.02* 0GO06.1 1,00 %
648 Lavori di adattamento Ricerca di tubazioni esistenti: Tubi dell'acqua, delle acque reflue, dell'acqua
(109) piovana e dell'irrigazione
Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen: Wasser-, Abwasser-, Regenwasser und
Beregnungsleitungen
1 = 1,00 %
BOL24/1_14.09.02.02A.02* 0GO06.1 180,10 m2
649 - Irrigazione automatica per prati e aree arbustive con un'altezza di rialzo di 30 cm, comprese le

(119) tubazioni e lo scavo: OPHIOPOGON JAPONICUS
- Automatische Beregnung flir Rasen- und Straucherflachen mit Aufstiegshéhe 30 cm, samt
Rohrleitungen und Grabungen: OPHIOPOGON JAPONICUS
Verde con cespugli

Griinflache mit Stducher Nord

100 = 100,00 m2
Verde con cespugli
Grtinflache mit Staucher Sud

80,1 = 80,10 m2
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BOL24/1_14.09.02.04A.04* 0GO06.1 221,00 m2
650 - Irrigazione a goccia tappezzanti, comprese le tubazioni e lo scavo: GOCCIA TAPPEZZANTI
(121)
- Vollfldchige Tropfberegnung, samt Rohrleitungen und Grabungen: TROPFBEREGNUNG
FLACHENDECKEND
Gocciolante tappezzante Nord
Trofberegnung Flache Nord
221 = 221,00 m2
BOL24/1_15
Impianti elettrici
Elektroanlagen
BOL24/1_15.04.03.01.A O0G10 10,00 m
651 Tubazioni in polietilene D=40 mm
(132)
Polyathylenrohre D=40 mm
Illuminazione
Beleuchtung
10 = 10,00 m
BOL24/1_15.05.03.02.D 0G10 381,00 m
652 Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 2x6 mm?2
(144)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 2x6 mm?2
Iluminazione
Beleuchtung
309-32+54 = 331,00 m
Ris.
Res.
50 = 50,00 m
BOL24/1_15.05.03.05.E 0S30 215,00 m
653 Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 5x10 mm?2
(153)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, finfpolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 5x10 mm2
Prese trifasi
3p Steckdosen
95+120 = 215,00 m
BOL24/1_15.10.03.59.E 0S30 1,00 %
654 Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A
(213) con esecuzione IP65
Aufpreis flir Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausflihrung Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in
IP65 Ausflihrung
1 = 1,00 %
BOL24/1_15.10.03.87.D 0S30 1,00 %
655 Presa CEE con esecuzione a vista Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP65
(215)
Steckdose CEE in auf Putz Ausfliihrung Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausfiihrung - IP65
1 = 1,00
BOL24/1_15.15.01* 0S30 1,00 <=
656 Lavori di adeguamento Ricerca di linee elettriche esistenti e percorsi: per corrente, dati, ecc.
(230)
Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen und Leitungsfiihrungen: flr Strom usw.
1 = 1,00
BOL24/1_15.15.04* 0S30 18,005
657 Lavori di adeguamento Smontaggio di corpi illuminanti stradali, con palo o da parete:
(232)
Anpassungsarbeiten Abmontage von StralBenbeleuchtungskdrpern mit Masten oder Wandfixierung:
18 = 18,00 qim
BOL24/1_15.15.05* 0S30 1,005
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658
(233)

BOL24/1_

659
(235)

BOL24/1_

660
(250)

BOL24/1_

661
(251)

BOL24/1_

662
(252)

BOL24/1_

663
(253)

BOL24/1_

BOL24/1_

664
(292)

BOL24/1_

665
(293)

BOL24/1_

666
(294)

BOL24/1_

Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68: fino a 5x10 mm?2

Anpassungsarbeiten Kabelverldangerung mit Schrumpfschlauch IP68: bis 5x10mm?

1 = 1 ,00 P:Lfnghaait\
15.15.07% 0S30 2,000

Lavori di adeguamento Scatola derivazione ermetica con resina a bi-componete, da parete IP68: ca.
100x100x50 mm

Anpassungsarbeiten Abzweigdose mit Zweikomponenten Abdichtmasse, AP. IP68: ca. 100x100x50
mm

forfait
2 = 2,00 suscral

15.21.01* O0S30 1,00 .50

Opere speciali e documentazione Rilascio della documentazione per la regolare esecuzione dei
lavori:

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung der Dokumente Uber die ordnungsgeméBiie
Ausflihrung der Arbeiten:

1 = 1,00 o
15.21.02* 0S30 1,00 .0

Opere speciali e documentazione Ispezione del imp. di terra:
Sonderarbeiten und Dokumentation Uberpriifung der Erdungsanlage:
1 = 1,00 i
15.21.03* 0S30 1,00 .55
Opere speciali e documentazione Consegna del protocollo e messa in funzione dell'imp. elettrico:

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung des Protokolls fiir die Inbetriebnahme

Elektroanlage:
1 = 1,00 s
15.50.01.02.B 0GO06.1 21,00 -

Fondazione monolitica in conglomerato cementizio C 20/25 dimensioni L/B/H : 80/80/100 cm  tubo
D=30cm
Blockfundament aus Beton, Festigkeitsklasse C 20/25 Abmessungen L/B/H : 80/80/100 cm Rohr D
=30cm

Vedi voce 87.15.01.54

Siehe Position 87.15.01.54

21 = 21,00 [
52
ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE
52.02.01.01* 0GO03.1 030 I

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)

VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)
1*0,3 = 0,30 &

52.02.01.01* O0GO06.1 0,10 I}
OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)

VORARBEITEN Absteckungen (gemafB Projekt festzulegen)
1*0,1 = 0,10 &

52.02.01.01* OG10 0,05 o
OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)

VORARBEITEN Absteckungen (geméafB Projekt festzulegen)
1*0,05 = 0,05 &

52.02.01.01* OS24 0,50 ¢

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo metrico / Massenberechnung

a misura / Nach Mass

667 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(295)
VORARBEITEN Absteckungen (geméafB Projekt festzulegen)

1*0,5 = 0,50 &
BOL24/1_52.02.01.01* O0S30 0,05 ¢
668 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(296)

VORARBEITEN Absteckungen (gemalS Projekt festzulegen)
1*0,05 = 0,05 &
BOL24/1_53
LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN
BOL24/1 53.05.01.01.B 0GO03.1 8,20 m
669 Taglio di pavimentazioni bituminose per spessori di pavimentazione fino a 20,00 cm
(404)
Schneiden von bitumindsen Beldgen Belagstarke bis 20,0 cm

8,2 = 8,20 m
BOL24/1 53.10.02.01A.01 0GO03.1 2,00 f
670 - Rimozione di segnali stradali
(405)

- Ausbau von StraBenschildern

2 = 2,00
BOL24/1 53.10.10.01.D* O0GO03.1 15,00 ¢
671 Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 40x40cm

(406) (interno)
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des
Gelandes fir Schéachte bis zu 40x40cm (intern)

15 = 15,00 i
BOL24/1 53.10.10.01.E* 0GO03.1 12,00 ¢
672 Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 60x60cm

(407) (interno)
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des
Gelandes flr Schéachte bis zu 60x60cm (intern)

12 = 12,00 ¢
BOL24/1 _53.10.10.01.F* 0GO03.1 16,00 ¢
673 Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 80x30m

(408) (interno)
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des
Gelandes flr Schéachte bis zu 80x30cm (intern)

16 = 16,00 ¢
BOL24/1_53.10.10.01.G* 0GO03.1 5,00 ¢
674 Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a

(409) 100x100cm (interno)
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des
Gelandes fir Schéchte bis zu 100x100cm (intern)

5 = 500 O
BOL24/1 53.10.11.03* O0GO03.1 13,00 ¢
675 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione rastrelliere biciclette
(412)
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Fahrradsténdern
13 = 13,00 i
BOL24/1 53.10.11.04* O0GO03.1 16,00 ¢
676 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione palo della luce fino a 6 metri
(413)
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Lichtmasten bis zu 6
Metern
16 = 16,00 i
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 81

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 158



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo metrico / Massenberechnung

a misura / Nach Mass

BOL24/1_

677
(415)

BOL24/1_

678
(422)

BOL24/1_

679
(423)

BOL24/1_

680
(424)

BOL24/1_

681
(425)

BOL24/1_

682
(426)

BOL24/1_

683
(428)

BOL24/1_

684
(429)

BOL24/1_

BOL24/1_

685
(431)

53.10.11.06* 0GO03.1 2,00

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione pannello per affissione di cartelloni
pubblicitari

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Plakaten
2 = 2,00 o

53.10.11.14* O0GO03.1 1,00 g
RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione fioriera in cemento

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Pflanzgefien aus Beton
1 = 1,00 &

53.10.11.15¢ O0GO03.1 2,00
RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione dissuasore in cemento

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Betonpollern
2 = 2,00 &

53.10.11.16* O0GO03.1 1,00 ¢
RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione struttura bike sharing

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Abschaffung der Bike-Sharing-Einrichtung
1 = 1,00 &

53.10.12.01.A 0GO03.1 801,50 m
Rimozione, cernita e pulizia di cordonate cordonate in pietra naturale

Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen Randsteine aus Naturstein

155+19+5+50+40+2,4+23+2, = 801,50 m
2+75+88,5+4,5+5+4,3+4,6+5+5+4,
4+5,5+62+65+5,7+5,4+5,5+6,1+6,
4+7+6,5+67,4+31,9+34,2

53.10.15.15A.15 0GO03.1 2,00
- Smontaggio idranti esistenti

- Ausbau bestehender Hydranten
2 = 2,00

53.11.13.02* O0GO03.1 1,00 &5
Rimessa in opera di arredi pubblici speciali Rimessa in monumento del teatro

Wiederaufstellung von speziellem 6ffentlichem Mobiliar Restaurierung des Theaterdenkmals
1 = 1,00 3f
’ psch

53.15.01A.01A.01 0GO06.1 452,00 m
- Rilievo georeferenziato della tratta.

- Georeferenzierte Vermessung der Trasse.

1*45 = 45,00 m
1*132 = 132,00 m
1*177 = 177,00 m
1*70 = 70,00 m
1*28 = 28,00 m

54

MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI

ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

54.01.02.01.A 0GO03.1 1.519,79 m3

Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto

Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport
scavo area stabilizzato
Aushub der stabilisierten Flache
151*0,4

60,40 m3
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scavo area cubetti porfido
Aushub des Porphyrwiirfelbereichs

(1822,5+127)*0,45 = 877,28 m3
scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes

(1209-53)*0,25*0,5 = 144,50 m3
scavo sedute
Platze graben

(13+12,5+32,8)*0,45 = 26,24 m3
scavo gomma colata
Aushub-Gummiguss

221*0,47 = 103,87 m3
scavo viale stazione lastre
Aushub Bahnhof-Allee-Platten

615*0,5 = 307,50 m3
BOL24/1_54.01.02.01.A 0G06.1 381,03 m3
686 Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto
(432)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport
Realizzazione pozzetti acque bianche
5*1,8*5 = 45,00 m3
1*0,7*0,8*45 = 25,20 m3
1*0,7*0,8*132 = 73,92 m3
1*0,75*%1*177 = 132,75 m3
1*0,82*1,20*70 = 68,88 m3
1*0,9%1,4*28 = 35,28 m3
BOL24/1_54.01.02.01.A OG10 313,00 m3
687 Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto
(433)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport
Scavo per infrastrutture interferenti
25 = 25,00 m3
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)
1*0,8*0,8*450 = 288,00 m3
BOL24/1 54.01.05.01A.01 0S24 1.310,00 m2
688 - Costipamento del piano stradale con rullo vibrante
(435)
- Verdichtung der Fahrbahnoberflache mit Rittelwalze
aree verdi
Grunflachen
1310 = 1.310,00 m2
BOL24/1 54.01.90.01.A 0G06.1 54,90 m3
689 Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura
(437)
Aufpreis flir Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
Realizzazione pozzetti acque bianche
5%1,8*0,5 = 4,50 m3
0,15*1*0,7*0,8*45 = 3,78 m3
0,15*1*0,7*0,8*132 = 11,09 m3
0,15*%1*0Q,75*1*177 = 19,91 m3
0,15%1*0,82*1,2*70 = 10,33 m3
0,15%1*0,9*1,4*28 = 5,29 m3
BOL24/1 _54.01.90.01.A O0G10 46,95 m3
690 Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura
(438)
Aufpreis flir Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
Scavo per infrastrutture interferenti
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0,15%25 = 3,75 m3
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)
0,15*1*0,8*0,8*450 = 43,20 m3
BOL24/1_54.01.90.02.A* 0GO06.1 28,25 h
691 Sovrapprezzo per scavo eseguito con escavatrice a risucchio in materiale di qualunque consistenza

(440) e natura
Aufpreis flir Aushub mit Saugbagger in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
Scavo acque bianche
Aushub fiir Regenwasser
(60*%(0,9%1,5))/4 = 20,25 h
Scavo impianto elettrico
Elektrische Ausgrabung

(80%(0,4*1))/4 = 8,00 h
BOL24/1_54.01.90.30A.30 0G06.1 3.810,30 km
692 - Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo
(441)

- Aufpreis fiir Transport von Aushubmaterial
(10%5)*1,8*5 = 450,00 km
10*1*0,7*0,8*45 = 252,00 km
10*1*0,7*0,8*132 = 739,20 km
10%1*0,75%1*177 = 1.327,50 km
10*1*0,82%*1,2*70 = 688,80 km
10*1*0,9*1,4*28 = 352,80 km
BOL24/1 54.01.90.30A.30 OG10 3.130,00 km
693 - Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo
(442)
- Aufpreis ftir Transport von Aushubmaterial
Scavo per infrastrutture interferenti
10*25 = 250,00 km
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

10*1*0,8*0,8*450 = 2.880,00 km
BOL24/1_54.02.20.03.B 0GO03.1 1.225,00 m2
?49;19) Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione fino a 20 cm

Abbruch von bituminéser Fahrbahndecke Belagstarke bis 20 cm

(1549+201)*0,7 = 1.225,00 m2
BOL24/1_54.02.20.03.C 0GO03.1 525,00 m2
?49550) Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione oltre 20 cm

Abbruch von bituminéser Fahrbahndecke Belagstérke tber 20 cm

(1549+201)*0,3 = 525,00 m2
BOL24/1_54.02.20.04A.04 0GO03.1 1.171,00 m2
696 - Demolizione di pavimentazione in cubetti
(451)

- Abbruch von Pflasterbelag

1076495 = 1.171,00 m2
BOL24/1_54.10.03.05.A 0GO06.1 212,61 m3
?49575) Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti

Wiederauffiillen von Grabenaushub flir setzungsempfindliche Bauwerke
Realizzazione pozzetti acque bianche

5*1,8*3,3 = 29,70 m3
1*0,7*0,4*45 = 12,60 m3
1*0,7*0,4*132 = 36,96 m3
1*0,75*0,55*177 = 73,01 m3
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1*0,82*0,7*70 = 40,18 m3
1*0,9*0,8*28 = 20,16 m3
BOL24/1_54.10.03.05.A 0G10 195,40 m3
?49586) Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti
Wiederauffiillen von Grabenaushub flir setzungsempfindliche Bauwerke
Scavo per infrastrutture interferenti
15,4 = 15,40 m3
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)
1*0,8*0,5*%450 = 180,00 m3
BOL24/1_54.10.03.10A.10 0G06.1 50,00 m3
699 - Fornitura e posa inopera di sabbia lavata
(457)
- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand
Rinterro di infrastrutture interferenti
50 = 50,00 m3
BOL24/1 54.10.03.10A.10 OG10 114,60 m3
700 - Fornitura e posa inopera di sabbia lavata
(458)
- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand
Scavo per infrastrutture interferenti
6,6 = 6,60 m3
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)
1*0,8*0,3*450 = 108,00 m3
BOL24/1 54.16.03.01.D 0GO03.1 1.144,28 m3
701 Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati di base a volume in

(459) opera
Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial und
Ausfliihrung von Tragschichten nach Volumen im eingebauten Zustand
Vedi voce 85.10.01.05.C

Siehe Position 85.10.01.05.C

1949,5*0,3 = 584,85 m3
Vedi voce 85.10.10.05.L
Siehe Position 85.10.10.05.L

553*0,3 = 165,90 m3

Vedi voce 85.10.10.05.0
Siehe Position 85.10.10.05.0

99,5*%0,3 = 29,85 m3
Vedi voce 85.30.03
Siehe Position 85.30.03

221*0,3 = 66,30 m3
sottofondo panche in granito
Hintergrund Granitbanke

(13+12,5+32,5)*0,3 = 17,40 m3
Sottofondo stabilizzato
Stabilisiertes Substrat

151*0,3 = 45,30 m3
Sottofondo sedute in granito
Sitzunterlage aus Granit

(13+12,5+33)*0,25 = 14,63 m3
Sottofondo gomma colata
Gussgummi-Substrat

221*0,3 = 66,30 m3
Sottofondo Viale della stazione lastre
Station Avenue Platten

615*0,25

153,75 m3
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BOL24/1 _54.16.03.10.B 0GO03.1 2,00 m3
702 Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato (materiale di primo
(460) impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale a volume in opera

Lieferung und Einbau von korngré6BenmafBig stabilisiertem Material (Material in
Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial) fliir den Oberflachenverschlul8 nach Volumen im
eingebauten Zustand

In caso di necessita

Psch falls nétig

2 = 2,00 m3
BOL24/1_54.30.01.01.A 0S24 72,25 m3
703 Scavo di terra vegetale con mezzo meccanico
(462)
Abhub von Mutterboden maschinell
Scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes
(1209-53)*0,25*0,25 = 72,25 m3
BOL24/1 54.30.01.01.B 0S24 72,25 m3
704 Scavo di terra vegetale a mano
(463)
Abhub von Mutterboden von Hand
Scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes
(1209-53)*0,25*0,25 = 72,25 m3
BOL24/1 54.30.03.04.A* 0S24 288,88 m3
705 Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e
(464) sabbia Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale
e sabbia - MISCUGLIO PER AIUOLE
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand -
MISCHEN FUR GRUBEN
Area aiuole piante perenni e aiuole piantumate con Ophiopogon japonicus minor
Mit Ophiopogon japonicus minor bepflanzte Stauden- und Blumenbeetflache
(1209-53,5)*0,25 = 288,88 m3
BOL24/1 54.45.01A.01.02 0GO03.1 2.735,62 t
(71?668) DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO Diritti di discarica per materiale di categoria 1/B
DEPONIEGEBUHREN FUR AUSHUBMATERIAL Deponiegebiihren fiir Material der Deponieklasse 1/B
Vedi voce 54.01.02.01.A
Siehe Position 54.01.02.01.A
1519,79*1,8 = 2.735,62 t
BOL24/1 _54.45.02A.02.01 0GO06.1 762,06 t
(74?679) DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali
DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT KI.2/A: mineralischer Baustellenabfall
Realizzazione pozzetti acque bianche
5*1,8*5%2 = 90,00 t
1*0,7*0,8*((2)*(45)) = 50,40 t
1*0,7*0,8%((2)*(132)) = 147,84 t
1*0,75%1%((2)*(177)) = 265,50 t
1*0,82%*1,2*((2)*(70)) = 137,76 t
1*0,9*1,4*((2)*(28)) = 70,56 t
BOL24/1_54.45.02A.02.01 OG10 626,00 t
(7;);90) DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali
DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT KI.2/A: mineralischer Baustellenabfall
Scavo per infrastrutture interferenti
25%2 = 50,00 t
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(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)

1*0,8*0,8*((2)*(450)) = 576,00 t
BOL24/1_54.45.02A.02.03 0GO03.1 966,00 t
(71?}91) DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/C: asfalto

DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT Kl.2/C: Asphalt
Vedi voce 54.02.20.03.B
Siehe Position 54.02.20.03.B
1225%*0,2*2,4 = 588,00 t
Vedi voce 54.02.20.03.C
Siehe Position 54.02.20.03.C
525%0,3*2,4 = 378,00 t
BOL24/1 56
PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE
GRABENVERBAUWANDE, BOSCHUNGSVERKLEIDUNGEN
BOL24/1 56.01.01.01.A 0GO06.1 160,00 m2
(741705) Sbadacchiatura per scavi di larghezza fino a 3,00 m per profondita fino a 3,00 m
Pélzungen fir Aushibe mit Breite bis 3,00 m fir Tiefen bis 3,00 m
Quantita stimata
2*50*1,6 = 160,00 m2
BOL24/1_75
TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU
BOL24/1_75.10.01.30.B 0GO06.1 247,50 m
(741;9) Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 32
Polyathylenrohr PE100 fiir Wasserleitung - PN 16 DN mm 32
Irrigazione
Beregnung
120%*1,1 = 132,00 m
Irrigazione
Beregnung

(704+35)*1,1 = 11550 m
BOL24/1_75.10.01.40.A0* OG10 63,00 m
712 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 50 mm
(495)

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 50 mm
Illuminazione
Beleuchtung

21%*3 = 63,00 m
BOL24/1 _75.10.01.40.A1 0G10 60,00 m
713 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 63 mm
(496)

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 63 mm
Illuminazione
Beleuchtung
18*3 = 54,00 m
Illuminazione
Beleuchtung

2*3 = 6,00 m
BOL24/1_75.10.01.40.A2* OG10 701,80 m
714 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 75 mm
(497)

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 75 mm
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Illuminazione
Beleuchtung

(309-32)*1,1 =
Illuminazione
Beleuchtung

54*1,1 =
Video
Video

267*1,1 =
Video
Video

40%*1,1 =

BOL24/1_75.10.01.40.B 0G10

715 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 90 mm
(498)
Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 90 mm
Illuminazione
Beleuchtung
32%1,1 =

BOL24/1_75.10.01.40.C 0GO06.1

716 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm
(500)

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 110 mm
fontana a raso
25+19+419+5+5+0,3+10,5+5 =

BOL24/1_75.10.01.40.C OG10

717 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm
(499)

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 110 mm
Illuminazione
Beleuchtung
4*35%1,1 =
Fibra
LWL
2%¥20%1,1 =

BOL24/1_75.10.04.05.C 0GO06.1

718 Tubo di PVC per fognatura DN 160
(502)

PVC-Rohre flir Kanalisation DN 160
1*¥45 =

BOL24/1_75.10.04.05.D 0G06.1

719 Tubo di PVC per fognatura DN 200
(503)

PVC-Rohre fiir Kanalisation DN 200
Allacci caditoie a tubazioni principali - 30 x 50
18*1,5 =
Allacci caditoie a tubazioni principali - 50 x 50
10*1,5 =
1*132 =

BOL24/1_75.10.04.05.E 0GO06.1

720 Tubo di PVC per fognatura DN 250
(504)

PVC-Rohre fiir Kanalisation DN 250
1*177 =

BOL24/1_75.10.04.05.F 0G06.1

721 Tubo di PVC per fognatura DN 315
(505)

304,70

59,40

293,70

44,00

35,20

35,20

88,80

88,80

198,00

154,00

44,00

45,00

45,00

174,00

27,00

15,00
132,00

177,00

177,00

70,00
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PVC-Rohre fiir Kanalisation DN 315
1*70

BOL24/1_75.10.04.05.G  0GO06.1

722 Tubo di PVC per fognatura DN 400
(506)

PVC-Rohre flir Kanalisation DN 400
1*28

BOL24/1_75.10.04.10.D 0GO06.1

723 Curve in PVC per fognatura - 15° DN 200
(507)

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 200
2

BOL24/1_75.10.04.10.E 0GO06.1

724 Curve in PVC per fognatura - 15° DN 250
(508)

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 250
1

BOL24/1_75.10.04.10.F 0GO06.1

725 Curve in PVC per fognatura - 15° DN 315
(509)

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 315
1

BOL24/1_75.10.04.10.G  0GO06.1

726 Curve in PVC per fognatura - 15° DN 400
(510)

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 400
2

BOL24/1_75.10.04.11.D 0G06.1

727 Curve in PVC per fognatura - 30° DN 200
(511)

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 200
1

BOL24/1_75.10.04.11.E 0GO06.1

728 Curve in PVC per fognatura - 30° DN 250
(512)

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 250
1

BOL24/1_75.10.04.11.F 0GO06.1

729 Curve in PVC per fognatura - 30° DN 315
(513)

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 315
1

BOL24/1_75.10.04.11.G 0GO06.1

730 Curve in PVC per fognatura - 30° DN 400
(514)

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 400
1

BOL24/1_75.10.04.12.D 0GO06.1

731 Curve in PVC per fognatura - 45° DN 200
(515)

PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 200
1

BOL24/1_75.10.04.12.E 0GO06.1

732 Curve in PVC per fognatura - 45° DN 250
(516)

PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 250

70,00

28,00

28,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr
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2 = 2,00
BOL24/1_75.10.04.12.F 0GO06.1 2,00 -
733 Curve in PVC per fognatura - 45° DN 315
(517)

PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 315

2 = 2,00
BOL24/1_75.10.04.12.G 0G06.1 1,00 f
734 Curve in PVC per fognatura - 45° DN 400
(518)

PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 400

1 = 1,00
BOL24/1 75.10.04.15.H 0G06.1 11,00 [r
(753159) Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 200/200

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 200/200

11 = 11,00 ;
BOL24/1_75.10.04.15.L 0GO06.1 15,00
736 Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 250/200
(520)

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 250/200

15 = 15,00
BOL24/1_75.10.04.15.Q 0G06.1 2,00
737 Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 315/200
(521)

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 315/200

2 = 2,00
BOL24/1_75.80.05.05A.05 0GO06.1 452,00 m
738 - Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento
(524)

- Liefern und Einbau von Warnbdndern

1*45 = 45,00 m

1*¥132 = 132,00 m

1*¥177 = 177,00 m

1*70 = 70,00 m

1%28 = 28,00 m
BOL24/1_77

POZZETTI PREFABBRICATI
VORGEFERTIGTE SCHACHTE
BOL24/1 _77.02.01.01.B 0GO06.1 900,00 cm
739 Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar DN 1000 mm
(526)
Schacht, wasserdicht 0,10 bar DN 1000 mm
Realizzazione pozzetti acque bianche

5*%180 = 900,00 cm
BOL24/1_77.06.01.01.B 0G10 200,00 cm
740 Pozzetto 0,10 bar 40 x 40 cm
(527)

Schacht 0,10 bar 40 x 40 cm
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici

5*40 = 200,00 cm
BOL24/1_77.06.01.01.C 0GO06.1 1.680,00 cm
741 Pozzetto 0,10 bar 50 x 50 cm
(529)

Schacht 0,10 bar 50 x 50 cm
28*60

1.680,00 cm
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BOL24/1 _77.06.01.01.D 0GO06.1 980,00 cm
742 Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm
(530)
Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm
Riserva per pozzetti demoliti
Reserve flr abgerissene Schachte
10*80 = 800,00 cm
pozzetti irrigazione
3*60 = 180,00 cm
BOL24/1_77.06.01.01.D OG10 300,00 cm
743 Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm
(531)
Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
5*%60 = 300,00 cm
BOL24/1_77.06.01.01.G OG10 400,00 cm
744 Pozzetto 0,10 bar 80 x 100 cm
(533)
Schacht 0,10 bar 80 x 100 cm
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
4*100 = 400,00 cm
BOL24/1_77.16.01.01.B 0G06.1 750,00 cm
745 Pozzetto 0,10 bar 100 x 100 cm
(536)
Schacht 0,10 bar 100 x 100 cm
Riserva per pozzetti demoliti
Reserve fiir abgerissene Schéchte
5%150 = 750,00 cm
BOL24/1 _77.50.01.01.E 0GO06.1 2,00 &
746 Canaletta di scorrimento in pozzetti DN 1000 DN 400
(538)
Schachtgerinne in Schachten DN 1000 DN 400
2 = 2,00
BOL24/1 _77.50.01.90.A 0GO06.1 1,00 §f
747 Sovrapprezzo per ogni immissione laterale immissione DN 150
(539)
Aufpreis fir seitliche Einleitung Einleitung DN 150
1 = 1,00
BOL24/1_77.50.01.90.B 0GO06.1 1,00 §f
748 Sovrapprezzo per ogni immissione laterale immissione DN 200
(540)
Aufpreis fir seitliche Einleitung Einleitung DN 200
1 = 1,00
BOL24/1_77.50.01.90.C 0GO06.1 3,00
749 Sovrapprezzo per ogni immissione laterale immissione DN 250
(541)
Aufpreis flir seitliche Einleitung Einleitung DN 250
3 = 3,00
BOL24/1_77.50.01.90.D 0GO06.1 1,00 f
750 Sovrapprezzo per ogni immissione laterale immissione DN 300
(542)
Aufpreis flir seitliche Einleitung Einleitung DN 300
1 = 1,00
BOL24/1_77.50.10.04.C 0G06.1 5,00 .r
751 Manicotti per tubi di PVC rigido DN 250
(544)

Schachtfutter ftir PVC-Hart-Rohre DN 250
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5 = 500
BOL24/1_77.50.10.04.D 0GO06.1 3,00 -
752 Manicotti per tubi di PVC rigido DN 315
(545)
Schachtfutter fiir PVC-Hart-Rohre DN 315
3 = 3,00
BOL24/1_77.50.10.04.E 0G06.1 1,00 f
753 Manicotti per tubi di PVC rigido DN 400
(546)
Schachtfutter fiir PVC-Hart-Rohre DN 400
1 = 1,00
BOL24/1_78
CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI
SCHACHTABDECKUNGEN, EINLAUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHOR
BOL24/1 78.01.01.01.C 0GO06.1 5,00 r
754 Chiusino circolare carico 400 kN peso 170/180 kg
(547)
Kreisformige Schachtabdeckung Prtiflast 400 kN Gewicht 170/180 kg
5 = 500
BOL24/1_78.01.01.23.B 0OG10 5,00
(755) Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 400x400mm, ca. 40kg
548
Rechteckige Schachtabdeckung Sphéroguss D400: 400x400 mm, ca. 40kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
5 = 500 <
BOL24/1_78.01.01.23.D 0GO06.1 13,00
(756) Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg
551
Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg
13 = 13,00 ¢
BOL24/1_78.01.01.23.E 0G10 4,00 “’S‘:
(757) Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 800x800mm, ca. 96kg
553
Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 800x800 mm, ca. 96kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
4 = 4,00 Y
BOL24/1_78.01.01.23.F 0OG10 5,00 %
(758) Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 1000x1000mm, ca. 155kg
555
Rechteckige Schachtabdeckung Sphéaroguss D400: 1000x1000 mm, ca. 155kg
Riserva per pozzetti demoliti
Reserve filir abgerissene Schachte
5 = 500
BOL24/1_78.01.02.01.C 0GO06.1 5,00 &
(7596) Chiusino circolare carico 400 kN peso 170/180 kg
55
Kreisformige Schachtabdeckung Priiflast 400 kN Gewicht 170/180 kg
5 = 500
BOL24/1 _78.01.90.01.A 0GO06.1 5,00 .r
760 Piatti raccoglitori g 60 cm, tipo leggero (ca. 6,0 kg)
(557)
Laubfangteller o 60 cm, leichte Ausfiihrung (ca. 6,0 kg)
5 = 500
BOL24/1_78.02.01.07.B* 0GO06.1 18,00 ¢
761 Caditoia piana 50 x 30 Caditoia 50 x 30, classe D
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 92
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(559)
Ebener Strasseneinlauf 50 x 30 Strasseneinlauf 50 x 30, Klasse D
18 = 18,00 &
BOL24/1_78.02.01.08.B* 0GO06.1 10,00 ¢f
762 Caditoia piana 50 x 50 Caditoia 50 x 50, classe D
(560)
Ebener Strasseneinlauf 50 x 50 Strasseneinlauf 50 x 50, Klasse D
10 = 10,00 &
BOL24/1_78.02.90.01.A 0GO06.1 28,00 &
763 Secchielli raccoglitori tipo corto (L = 25 cm)
(561)
Geschiebeeimer kurze Ausfiihrung (L = 25 cm)
28 = 28,00
BOL24/1_85
PAVIMENTAZIONI
BELAGSARBEITEN
BOL24/1_85.10.01.05.C 0GO03.1 1.949,50 m2
764 Pavimentazione con cubetti di porfido dimensione cubetti 8/10 cm
(565)
Pflasterbelag aus Porphyrwtirfeln Wiirfelabmessungen 8/10 cm
1822,5+127 = 1.949,50 m2
BOL24/1_85.10.10.05.L 0GO03.1 553,00 m2
765 Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido coste segate, B=15cm s=3-5cm
(567)
Plattenbelag aus regelmafigen Porphyrplatten Gesédgte Kanten, B =15cm s=3-5cm
553 = 553,00 m?2
BOL24/1_85.10.10.05.0 0GO03.1 99,50 m2
766 Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido coste segate, B=30cm s=5-8cm
(568)
Plattenbelag aus regelmaBigen Porphyrplatten Geségte Kanten, B=30cm s =5-8cm
Viale Stazione
94 = 94,00 m2
Via Perathoner
5,5 = 5,50 m2
BOL24/1_86
MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHOR, STRASSENBESCHILDERUNG UND
BODENMARKIERUNG
BOL24/1 86.01.01.11.A* O0GO03.1 291,50 ml
767 Cordone tipo bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm Cordone tipo
(571) bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm
Geradlinige oder gebogene Graniteinfassung mit 16 cm Breite Lineare oder gebogene
Granitbordsteine zur Abgrenzung von 16 cm Breite
262+29,5 = 291,50 ml
BOL24/1 _86.30.01.01.B 0GO03.1 1,00 f
768 Pannello regolamentare, circolare, di prescrizione, classe 2 g 60 cm in alluminio 25/10 mm
(572)
Regulamentares Vorschriftsschild, kreisrund, Klasse 2 g 60 cm in Aluminium 25/10 mm
1 = 1,00
BOL24/1_86.30.01.06.B 0GO03.1 1,00 §f
769 Pannello regolamentare, triangolare, di pericolo, classe 2 60/60/60 cm in alluminio 25/10 mm
(573)
Regulamentares Warnschild, dreieckig, Klasse 2 60/60/60 cm in Aluminium 25/10 mm
1 = 1,00
BOL24/1_86.30.01.22.F 0GO03.1 2,00 m
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770 Palo tubolare in acciaio S235 g 90 mm 7,30 kg/ml con dispositivo antirotazione
(574)
Rohrstange aus Stahl 5235 g 90 mm 7,30 kg/ml mit Drehsicherung
Vedi voce 53.10.02.01
Siehe Position 53.10.02.01
2 = 200 m

BOL24/1_86.30.01.80.B 0GO03.1 2,00
(771 ) Blocchetti di fondazione dimensioni blocchetto 40/40/50 cm
575

Fundamentblécke Abmessungen des Fundamentblockes 40/40/50 cm
Vedi voce 86.30.01.22.F
Siehe Position 86.30.01.22.F
2 = 2,00

BOL24/1_87*

LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ELEKTRISCHE LEITUNGEN, OFFENTLICHE BELEUCHTUNG

BOL24/1 87.15.01.54* 0OS30 21,00 I
772 Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=4.5m
(578)
Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=4,5m
21 = 21,00 &
BOL24/1 _87.35.05.10.B 0OG10 364,10 m
773 Corda di rame, nuda Q = 25 mm?2
(581)
Kupferseil, blank Q = 25 mm2
Illuminazione
Beleuchtung
(309-32)*1,1 = 304,70 m
Illuminazione
Beleuchtung
54*1,1 = 59,40 m
BOL24/1_96*
INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
BEGRUNUNGS- UND GARTNERARBEITEN
BOL24/1_96.02.02.01* 0S24 6,00 I
774 PIANTAGIONE DI ALBERI Messa a dimora di alberi
(582)
BAUMPFLANZUNG Baumpflanzung
6 = 6,00 &
BOL24/1_96.02.03.06%* 0S24 368,00 m2
775 MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Ophiopogon japonicus minor
(583)
PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Ophiopogon japonicus minor
385-17 = 368,00 m?2
BOL24/1 96.02.03.07* 0S24 529,00 m2
776 MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Pachysandra terminalis
(584)
PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Pachysandra terminalis
565-36 = 529,00 m?2
BOL24/1 96.02.03.08* 0S24 260,00 m2
777 MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Messa a dimora di piante perenni e bulbi
(585)
PFLANZUNG VON STAUDEN Pflanzung von Stauden und Blumenzwiebeln
260 = 260,00 m?2
BOL24/1 96.03.01.05* 0S24 656,00 m2
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778 Pacciamatura con fibra di legno
(586)
Mulchen mit Holzfasern
656 = 656,00 m2
BOL24/1_96.06.01.AE_CA* 0S24 1,00 g
779 FORNITURA ALBERI Aesculus x carnea 'Briotii' circonferenza 30-35
(587)
Hauptposition Aesculus x carnea 'Briotii' Umfang 30-35
1 = 1,00 &
BOL24/1_96.06.01.CE_SI* 0S24 2,00
780 FORNITURA ALBERI Cercis siliquastrum circonferenza 30-35
(588)
Hauptposition Cercis siliquastrum Umfang 30-35
2 = 2,00 &
BOL24/1 96.06.01.KO_PA30* 0S24 2,00 ¢
781 FORNITURA ALBERI Koelreuteria paniculata circonferenza 30-35
(590)
Hauptposition Koelreuteria paniculata Umfang 30-35
2 = 2,00 &
BOL24/1 96.06.01.LI TU* 0S24 1,00 ¢
782 FORNITURA ALBERI Liriodendron tulipifera circonferenza 30-35
(591)
Hauptposition Liriodendron tulipifera Umfang 30-35
1 = 1,00 &
BOL24/1 96.06.03.AN_TI* 0S24 136,00
783 FORNITURA ERBACEE PERENNI Anthemis tinctoria vaso 9 cm
(596)
Hauptposition Anthemis tinctoria Vase 9 cm
136 = 136,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.AS_FR* 0S24 104,00
784 FORNITURA ERBACEE PERENNI Aster x frikartii ,M6nch' vaso 9 cm
(597)
Hauptposition Aster x frikartii ,Ménch' Vase 9 cm
104 = 104,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.CA_BR* 0S24 89,00
785 FORNITURA ERBACEE PERENNI Calamagrostis brachytricha Diamantgras vaso 5 litri
(598)
Hauptposition Calamagrostis brachytricha Diamantgras Vase 5 Liter
89 = 89,00 ¢
BOL24/1_96.06.03.EC_PU* 0S24 180,00
786 FORNITURA ERBACEE PERENNI Echinacea purpurea 'Rubinstern' vaso 9 cm
(604)
Hauptposition Echinacea purpurea 'Rubinstern' Vase 9 cm
180 = 180,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.GA_NI* 0S24 246,00
787 FORNITURA ERBACEE PERENNI Galanthus nivalis Viridapice al pezzo
(607)
Hauptposition Galanthus nivalis Viridapice pro Sttick
246 = 246,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.HY_OF* 0S24 132,00
788 FORNITURA ERBACEE PERENNI Hyssopus officinalis vaso 9 cm
(618)
Hauptposition Hyssopus officinalis Vase 9 cm
132 = 132,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.KN_MA* 0S24 134,00
789 FORNITURA ERBACEE PERENNI Knautia macedonica 'Mars Midget' vaso 9 cm
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 95

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 158



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo metrico / Massenberechnung

a misura / Nach Mass

(619)
Hauptposition Knautia macedonica '‘Mars Midget' Vase 9 cm
134 = 134,00 ¢
BOL24/1_96.06.03.LU_NI* 0S24 286,00
790 FORNITURA ERBACEE PERENNI Luzula nivea vaso 9 cm
(622)
Hauptposition Luzula nivea Vase 9 cm
286 = 286,00
BOL24/1 96.06.03.MI SI* 0S24 13,00
791 FORNITURA ERBACEE PERENNI Miscanthus sinensis 'Kleine Fontédne' vaso 9 cm
(623)
Hauptposition Miscanthus sinensis 'Kleine Fontane' Vase 9 cm
13 = 13,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.NA_JE* 0S24 297,00
792 FORNITURA ERBACEE PERENNI Narcissus 'Jetfire’
(624)
Hauptposition Narcissus ‘Jetfire'
297 = 297,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.PE_AL* 0S24 88,00
793 FORNITURA ERBACEE PERENNI Pennisetum alopecuroides ‘Hameln' vaso 5 Litri
(625)
Hauptposition Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Vase 5 Liter
88 = 88,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.PH_RU* 0S24 83,00
794 FORNITURA ERBACEE PERENNI Phlomis russeliana vaso 9 cm
(627)
Hauptposition Phlomis russeliana Vase 9 cm
83 = 83,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.ST_CA* 0S24 40,00 v
795 FORNITURA ERBACEE PERENNI Stipa calamagrostis 'Algau' vaso 9 cm
(629)
Hauptposition Stipa calamagrostis 'Algéu' Vase 9 cm
40 = 40,00 ¢
BOL24/1_98*
ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI
MOBILIAR FUR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ
BOL24/1 98.01.04.02* 0S24 1,00 &5
796 PANCHINA SENZA SCHIENALE Panchina senza schienale in "conglomerato Waltherpark"
(633)
BANK OHNE RUCKENLEHNE Riickenfreie Sitzplétze im '‘Waltherpark-Konglomerat' 114 Module
1 = 1,00 ,&n
BOL24/1 98.02.01.01.B* 0GO03.1 44,00 §f
797 Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20
(634)
Einseitig Fahrradstander Fahrradtrager gebaut mit 80x20 Platte
fase 3.1 area limitrofa
14 = 14,00 [
fase 3.2
9+21 = 30,00
BOL24/1 98.02.01.01.C* 0GO03.1 8,00 &
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798

Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20 pezzo unico con 8 posti bici,

(635) fondazioni superficiali.
Einseitig Fahrradstander Fahrradstander aus einer einteiligen Platte 80x20 mit 8 Fahrradplatzen,
Oberflachenfundamente.
fase 3.1
8 = 8,00
BOL24/1 98.02.01.01.D* O0GO03.1 6,00 &
799 Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20 pezzo unico con 6 posti bici,
(636) fondazioni superficiali.
Einseitig Fahrradstander Fahrradstander aus einer einteiligen Platte 80x20 mit 6 Fahrradplatzen,
Oberflachenfundamente.
fase 3.1
6 = 6,00
BOL24/1 98.02.01.02B* 0GO03.1 4,00 &
800 ARREDO URBANO Cestino porta rifiuti rotondo con cassetto portacenere integrato 90 litri
(637)
STADTMOBILIAR Runder Abfallbehalter mit integriertem Aschenbecher 90 Liter
4 = 4,00
BOL24/1 98.03.01.64* 0S24 1,00 5p
801 COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI Struttura da gioco
(641)
GERATEKOMBINATIONEN Spielstruktur
1 = 1,00 &
BOL24/1 98.03.01.65* 0S24 3,00
802 COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI Trampolino
(642)
GERATEKOMBINATIONEN Trampolin
3 = 3,00
BOL24/1 _98.03.01.66%* 0S24 230,00 m2
803 COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI Pavimentazione anticaduta
(643)
GERATEKOMBINATIONEN Fallschutzboden
230 = 230,00 m?2
BOL24/1 98.06.01.01* OS24 92,50 ml
804 Elementi in metallo Bordo di delimitazione in acciaio zincato
(644)
Metallische Elemente Randbegrenzung aus verzinktem Stahl
92,5 = 92,50 ml
BOL24/1 98.06.01.02* 0S24 69,00 ml
805 Elementi in metallo Lama di delimitazione aiuole in acciaio non zincato
(645)
Metallische Elemente Beetbegrenzungsmesser aus unverzinktem Stahl
69 = 69,00 ml
BOL24/1 98.06.01.03* 0S24 367,00 ml
806 Elementi in metallo Ringhiera delimita aiuola H:30cm
(646)
Metallische Elemente Blumenbeetumrandung H:30cm
367 = 367,00 ml
» ZONA 4
BOL24/1_01
Prezzi elementari
Elementarpreise
BOL24/1_01.01.01.01A.01 0GO01.1 1,25 h
807 (1) - Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
25%0,05 = 1,25 h
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BOL24/1_

808 (2)

01.01.01.01A.01 0GO03.1

- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
25*0,44

BOL24/1_01.01.01.01A.01 0GO06.1

809 (3)

- Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
25*0,08

BOL24/1_01.01.01.01A.01 OG10

810 (4)

- Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
25*0,04

BOL24/1_01.01.01.01A.01 0S24

811 (5)

- Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
25*0,34

BOL24/1_01.01.01.01A.01 0OS30

812 (6)

- Operaio alt. spec. o maestro professionale
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
25*0,05

BOL24/1_01.01.01.01A.02 O0OGO1l.1

813 (7)

- Operaio spec.
- Spez. Facharbeiter
25*0,05

BOL24/1_01.01.01.01A.02 0GO03.1

814 (8)

- Operaio spec.
- Spez. Facharbeiter
25*0,44

BOL24/1_01.01.01.01A.02 0GO06.1

815 (9)

- Operaio spec.
- Spez. Facharbeiter
25*0,08

BOL24/1_01.01.01.01A.02 OG10

816
(10)

- Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
25*0,04

BOL24/1_01.01.01.01A.02 0S24

817
(11)

- Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
25*0,34

BOL24/1_01.01.01.01A.02 0S30

818
(12)

- Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
25*0,05

BOL24/1_01.01.01.01A.03 O0OGO1l.1

819
(13)

- Operaio qual.

- Qualifizierter Facharbeiter
25%0,05

11,00

11,00

2,00

2,00

1,00

1,00

8,50

8,50

1,25

1,25

1,25

1,25

11,00

11,00

2,00

2,00

1,00

1,00

8,50

8,50

1,25

1,25

1,25

1,25
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BOL24/1 01.01.01.01A.03 0GO03.1 11,00 h
820 - Operaio qual.
(14)

- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,44 = 11,00 h
BOL24/1_01.01.01.01A.03 0GO06.1 2,00 h
821 - Operaio qual.

(15)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,08 = 2,00 h
BOL24/1 01.01.01.01A.03 OG10 1,00 h
822 - Operaio qual.

(16)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,04 = 1,00 h
BOL24/1_01.01.01.01A.03 0S24 8,50 h
823 - Operaio qual.

(17)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,34 = 8,50 h
BOL24/1 01.01.01.01A.03 0OS30 1,25 h
824 - Operaio qual.

(18)
- Qualifizierter Facharbeiter

25*0,05 = 1,25 h
BOL24/1 01.01.01.01A.05 OGO1.1 0,60 h
825 - Collaboratore tecnico
(19)

- Technischer Mitarbeiter
operatore BCM verifica bellica (prezzo ipotetico)
BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)

12*0,05 = 0,60 h
BOL24/1 01.01.01.01A.05 0GO03.1 5,28 h
826 - Collaboratore tecnico
(20)

- Technischer Mitarbeiter
operatore BCM verifica bellica (prezzo ipotetico)
BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)

12*0,44 = 5,28 h
BOL24/1_01.01.01.01A.05 0GO06.1 0,96 h
827 - Collaboratore tecnico
(21)

- Technischer Mitarbeiter
operatore BCM verifica bellica (prezzo ipotetico)
BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)

12*0,08 = 0,96 h
BOL24/1 01.01.01.01A.05 OG10 0,48 h
828 - Collaboratore tecnico
(22)

- Technischer Mitarbeiter
operatore BCM verifica bellica (prezzo ipotetico)
BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)

12*0,04 = 0,48 h
BOL24/1_01.01.01.01A.05 0S24 4,08 h
829 - Collaboratore tecnico
(23)

- Technischer Mitarbeiter
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BOL24/1_

830
(24)

BOL24/1_

831
(25)

BOL24/1_

832
(26)

BOL24/1_

833
(27)

BOL24/1_

834
(28)

BOL24/1_

835
(29)

BOL24/1_

836
(30)

BOL24/1_

837
(32)

BOL24/1_

838
(31)

BOL24/1_

839
(34)

operatore BCM verifica bellica (prezzo ipotetico)
BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)
12%0,34 =

01.01.01.01A.05 O0S30
- Collaboratore tecnico

- Technischer Mitarbeiter
operatore BCM verifica bellica (prezzo ipotetico)
BCM-Betreiberkrieg-Analyse (hypothetischer Preis)
12%0,05 =

01.01.02.02A.01 0GO01.1
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
20*0,05 =

01.01.02.02A.01 O0GO03.1
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
20*0,44 =

01.01.02.02A.01 0GO06.1
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
20*0,08 =

01.01.02.02A.01 OG10
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
20*0,04 =

01.01.02.02A.01 0S24
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
20*0,34 =

01.01.02.02A.01 0S30
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
20*0,05 =

01.01.04.04A.01 0G06.1
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
4 =

01.01.04.04A.01 OS30
- Operaio alt. spec. o maestro professionale

- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
4 =

01.01.04.04A.02 0GO06.1
- Operaio spec.

- Spez. Facharbeiter
10

4,08

0,60

0,60

1,00

1,00

8,80

8,80

1,60

1,60

0,80

0,80

6,80

6,80

1,00

1,00

4,00

4,00

4,00

4,00

10,00

10,00
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BOL24/1_01.01.04.04A.02 0S30 10,00 h
840 - Operaio spec.
(33)
- Spez. Facharbeiter
10 = 10,00 h
BOL24/1_01.01.04.04A.03 0GO06.1 10,00 h
841 - Operaio qual.
(36)
- Qualifizierter Facharbeiter
10 = 10,00 h
BOL24/1_01.01.04.04A.03 0S30 10,00 h
842 - Operaio qual.
(35)
- Qualifizierter Facharbeiter
10 = 10,00 h
BOL24/1 _01.02.03.05.A O0GOl.1 1,00 h
843 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(37) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW
Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
20*0,05 = 1,00 h
BOL24/1 _01.02.03.05.A 0GO03.1 8,80 h
844 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(38) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW
Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
20*0,44 = 8,80 h
BOL24/1 _01.02.03.05.A 0GO06.1 1,60 h
845 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(39) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW
Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
20*0,08 = 1,60 h
BOL24/1_01.02.03.05.A 0OG10 0,80 h
846 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(40) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW
Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
20*0,04 = 0,80 h
BOL24/1_01.02.03.05.A 0S24 6,80 h
847 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(41) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW
Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
20*0,34 = 6,80 h
BOL24/1_01.02.03.05.A 0S30 1,00 h
848 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(42) idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW
Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW
20*0,05 = 1,00 h
BOL24/1_01.02.03.05.C 0GO1.1 1,00 h
849 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(43) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW
Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
20*0,05 = 1,00 h
BOL24/1_01.02.03.05.C 0G03.1 8,80 h
850 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
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(44) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW
Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,44 = 8,80 h
BOL24/1_01.02.03.05.C 0GO06.1 1,60 h
851 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(45) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,08 = 1,60 h
BOL24/1_01.02.03.05.C 0OG10 0,80 h
852 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(46) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,04 = 0,80 h
BOL24/1_01.02.03.05.C 0S24 6,80 h
853 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(47) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,34 = 6,80 h
BOL24/1_01.02.03.05.C 0S30 1,00 h
854 Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
(48) idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

Léffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

20*0,05 = 1,00 h
BOL24/1_01.02.03.07.B 0GO1l.1 20,00 h
5(355) Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
49
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
20 = 20,00 h
BOL24/1_01.02.03.07.B 0GO03.1 20,00 h
<;356) Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
50
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
20 = 20,00 h
BOL24/1_01.02.03.07.B 0G06.1 20,00 h
?57) Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
51
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
20 = 20,00 h
BOL24/1 _01.02.03.07.B OG10 20,00 h
5(35263 Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
5
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
20 = 20,00 h
BOL24/1 01.02.03.07.B 0S24 20,00 h
?539) Pala caricatrice cingolata o0 gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
5
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
20 = 20,00 h
BOL24/1 01.02.03.07.B 0S30 20,00 h
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860 Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)
(54)

Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: tber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)
20 = 20,00 h

BOL24/1_02
Opere da impresario - costruttore
Baumeisterarbeiten

BOL24/1_02.04.71.02.A 0GO01.1 34,95 m2
861 Casseratura laterale per fondazioni per struttura superficiale S1
(58)

Seitliche Abschalung fiir Streifenfundamente ftir Oberflachenstruktur S1
casseratura per fondazioni fontana a raso

55*0,1 = 5,50 m2
casseratura per fondazioni seduta in granito
Schalung fir Granit-Sitzfundamente
(167+65,5+62)*0,1 = 29,45 m?2
BOL24/1_02.04.73.01.A 0GO1l.1 25,50 m2
862 Casseratura di solette, solette a sbalzo: per struttura superficiale S2, spessore soletta fino a 30 cm
(60)
Schalung fir Platten und Kragplatten: flir Oberflachenstruktur S2 Deckenstarke bis 30 cm
fontana a raso
42,5%0,6 = 25,50 m2
BOL24/1_02.04.80.01.C 0OGO1l.1 14,26 m3
863 Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti classe C 16/20
(63)
Unterbeton, Ausgleichsbeton und Flllbeton Festigkeitsklasse C 16/20
sottofondo sedute in granito
Sitzunterlage aus Granit
(49,5+38,1)*%0,1 = 8,76 m3
fontana a raso
55*0,1 = 5,50 m3
BOL24/1_02.04.80.15.G 0GO1.1 18,71 m3
864 Calcestruzzo per opere con classe di esposizione e relativa classe di resistenza minima C32/40 XC4
(65)
Beton fir Bauwerke mit einer Expositionsklasse und dazugehdériger Mindestfestigkeitsklasse C32/40
XC4
fontana a raso base
29,60*0,1 = 2,96 m3
fontana a raso box
31,5*0,5 = 15,75 m3
BOL24/1_02.05.02.01.A 0GO1l.1 841,34 kg
865 Reti elettrosaldate Reti elettrosaldate B450C
(68)
Betonstahimatten Betonstahlmatten B450C
fontana a raso platea
55*5,9 = 324,50 kg
Ferri per platea sedute in granito
Granit-Sitzeisen
(49,5+38,1)*5,9 = 516,84 kg
BOL24/1_02.16.09.25* 0GO03.1 30,00 m2
866 Strade, vialetti, piazze Pavimentazione vialetti e campi gioco [CAM]
(69)
StraBBen, Wege, Pldtze Deckschicht fiir Wege und Spielflachen [CAM]
30 = 30,00 m2
BOL24/1_14
Impianti sanitari
Sanitaranlagen
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BOL24/1_14.08.02* 0GO06.1 1,00
867 Lavori di adattamento Ricerca di tubazioni esistenti: Tubi dell'acqua, delle acque reflue, dell'acqua
(109) piovana e dell'irrigazione

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen: Wasser-, Abwasser-, Regenwasser und
Beregnungsleitungen

1 = 1,00
BOL24/1_14.09.02.02A.02* 0G06.1 614,30 m2
868 - Irrigazione automatica per prati e aree arbustive con un'altezza di rialzo di 30 cm, comprese le

(119) tubazioni e lo scavo: OPHIOPOGON JAPONICUS
- Automatische Beregnung fiir Rasen- und Straucherflachen mit Aufstiegshéhe 30 cm, samt
Rohrleitungen und Grabungen: OPHIOPOGON JAPONICUS

Verde con cespugli
Grinfldche mit Staucher Sid

614,3 = 614,30 m2
BOL24/1_14.09.02.03A.03* 0G06.1 36,10 m2
869 - Irrigazione a goccia per piante ornamentali, comprese le tubazioni e lo scavo: GOCCIA AIUOLA DI

(120) PIANTE ORNAMENTALI
- Tropfberegnung fiir ornamentale Pflanzen, samt Rohrleitungen und Grabungen:
TROPFBEREGNUNG ZIERPFLANZEN

Verde con cespugli
Grinfldche mit Staucher Sid

36,1 = 36,10 m?2
BOL24/1_14.09.02.04A.04* 0GO06.1 178,60 m2
;317201) - Irrigazione a goccia tappezzanti, comprese le tubazioni e lo scavo: GOCCIA TAPPEZZANTI

- Vollflachige Tropfberegnung, samt Rohrleitungen und Grabungen: TROPFBEREGNUNG
FLACHENDECKEND
Gocciolante tappezzante Nord
Trofberegnung Flache Nord
96 = 96,00 m?2
Gocciolante tappezzante Sud
Trofberegnung Flache Sid
82,6 = 82,60 m?2
BOL24/1_15
Impianti elettrici
Elektroanlagen
BOL24/1_15.04.03.01.A OG10 10,00 m
871 Tubazioni in polietilene D=40 mm
(132)
Polyathylenrohre D=40 mm
Illuminazione
Beleuchtung

10 = 10,00 m
BOL24/1_15.05.03.02.D OG10 252,00 m
?’17424) Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 2x6 mm?2

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG160R16 0,6/1KV 2x6 mm2
Illuminazione
Beleuchtung
327-110 = 217,00 m
Ris.
Res.

35 = 3500 m
BOL24/1_15.05.03.05.E 0S30 50,00 m
?17533) Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG160R16 0,6/1KV 5x10 mm?2

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, flnfpolige Leitung FGI60R16 0,6/1KV 5x10 mm2
Prese trifasi
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3p Steckdosen
50 = 50,00 m
BOL24/1_15.15.01* 0OS30 1,00
874 Lavori di adeguamento Ricerca di linee elettriche esistenti e percorsi: per corrente, dati, ecc.
(230)
Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen und Leitungsfiihrungen: fir Strom usw.
1 = 1,00 o
BOL24/1_15.15.04* 0OS30 5,00 .50
875 Lavori di adeguamento Smontaggio di corpi illuminanti stradali, con palo o da parete:
(232)
Anpassungsarbeiten Abmontage von StralBenbeleuchtungskérpern mit Masten oder Wandfixierung:
5 = 5,00 elecha
BOL24/1_15.15.05* 0OS30 5,00 .55
876 Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68: fino a 5x10 mm?
(233)
Anpassungsarbeiten Kabelverlangerung mit Schrumpfschlauch IP68: bis 5x10mm?
5 = 5,00 s
BOL24/1_15.15.07* 0S30 1,00 ~500
877 Lavori di adeguamento Scatola derivazione ermetica con resina a bi-componete, da parete IP68: ca.

(235) 100x100x50 mm
Anpassungsarbeiten Abzweigdose mit Zweikomponenten Abdichtmasse, AP. IP68: ca. 100x100x50

mm
1 = 1,00 p200

BOL24/1_15.21.01* O0S30 1,00 .55

878 Opere speciali e documentazione Rilascio della documentazione per la regolare esecuzione dei

(250) lavori:

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung der Dokumente (iber die ordnungsgemaéBie
Ausflihrung der Arbeiten:

1 = 1,00 2t
BOL24/1_15.21.02* O0S30 1,005
879 Opere speciali e documentazione Ispezione del imp. di terra:
(251)
Sonderarbeiten und Dokumentation Uberpriifung der Erdungsanlage:
1 = 1,00 i
BOL24/1_15.21.03* 0S30 1,00 .55
880 Opere speciali e documentazione Consegna del protocollo e messa in funzione dell'imp. elettrico:
(252)
Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung des Protokolls fiir die Inbetriebnahme
Elektroanlage:
1 = 1,00 2
BOL24/1_15.50.01.02.B 0GO06.1 12,00 &
881 Fondazione monolitica in conglomerato cementizio C 20/25 dimensioni L/B/H : 80/80/100 cm  tubo

(253) D=30cm
Blockfundament aus Beton, Festigkeitsklasse C 20/25 Abmessungen L/B/H : 80/80/100 cm Rohr D
=30cm

Vedi voce 87.15.01.55
Siehe Position 87.15.01.55
2 = 2,00
Vedi voce 87.15.01.54
Siehe Position 87.15.01.54

10 = 10,00 [

BOL24/1_52

ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE

ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE
BOL24/1_52.02.01.01* OGO1.1 0,05 It
882 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(291)
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VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)

1%0,05 = 0,05 &
BOL24/1_52.02.01.01* 0GO03.1 0,44 I
;383) OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
292
VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)
1%0,44 = 0,44 &
BOL24/1 52.02.01.01%* 0G06.1 0,08 I
884 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(293)
VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)
1%0,08 = 0,08 &
BOL24/1 52.02.01.01* OG10 0,04 I
885 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(294)
VORARBEITEN Absteckungen (gemafl Projekt festzulegen)
1*0,04 = 0,04 &
BOL24/1 52.02.01.01* OS24 0,34 I}
886 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(295)
VORARBEITEN Absteckungen (gemal Projekt festzulegen)
1*0,34 = 0,34 &
BOL24/1 52.02.01.01* 0OS30 0,05
887 OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
(296)
VORARBEITEN Absteckungen (geméafB Projekt festzulegen)
1*0,05 = 0,05 &
BOL24/1_53
LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN
BOL24/1 53.05.01.01.B 0G03.1 9,00 m
888 Taglio di pavimentazioni bituminose per spessori di pavimentazione fino a 20,00 cm
(404)
Schneiden von bituminésen Beldgen Belagstarke bis 20,0 cm
9 = 9,00 m
BOL24/1 53.10.02.01A.01 0GO03.1 6,00 [
889 - Rimozione di segnali stradali
(405)
- Ausbau von StraBenschildern
6 = 6,00
BOL24/1 53.10.10.01.D* O0GO03.1 12,00 ¢
890 Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 40x40cm
(406) (interno)
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des
Gelandes fir Schéachte bis zu 40x40cm (intern)
12 = 12,00 &
BOL24/1 53.10.10.01.E* 0GO03.1 3,00 I
891 Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 60x60cm
(407) (interno)
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einlaufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des
Gelandes flr Schéachte bis zu 60x60cm (intern)
_ nr
3 = 3,00 ¢
BOL24/1 53.10.10.01.F* 0GO03.1 5,00 g
892 Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 80x30m
(408) (interno)
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des
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Geldndes filir Schachte bis zu 80x30cm (intern)

5 = 500 &
BOL24/1_53.10.10.01.G* 0GO03.1 1,00 ¢
893 Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a
(409) 100x100cm (interno)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des

Geléndes flir Schéchte bis zu 100x100cm (intern)

1 = 1,00 &
BOL24/1_53.10.11.01* 0GO03.1 2,00
894 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione panchine
(410)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Bénken
2 = 2,00 &

BOL24/1 53.10.11.02%* 0GO03.1 3,00 It
895 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione cestini della spazzatura
(411)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Abfuhr von Miilltonnen

3 = 3,00 &
BOL24/1 53.10.11.03* 0GO03.1 7,00 It
896 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione rastrelliere biciclette
(412)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Fahrradstdndern

4 = 4,00 &
Rastrellire non presenti in planimetria ma in sito
Regale nicht im Plan, sondern vor Ort
3 = 3,00 &
BOL24/1 53.10.11.04* 0GO03.1 8,00 I
897 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione palo della luce fino a 6 metri
(413)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Lichtmasten bis zu 6

Metern
8 = 8,00 &

BOL24/1 53.10.11.06* 0GO03.1 1,00 &
898 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione pannello per affissione di cartelloni
(415) pubblicitari

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Plakaten

1 = 1,00 I
BOL24/1 53.10.11.11* O0GO03.1 1,00 g
899 RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione fermate bus
(419)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG Entfernung von Fahrradsténdern

1 = 1,00
BOL24/1_53.10.12.01.A 0GO03.1 299,60 m
900 Rimozione, cernita e pulizia di cordonate cordonate in pietra naturale
(425)

Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen Randsteine aus Naturstein
33+11,5+35+6,4+4,7+49,9+48,2+5, = 299,60 m
7+7+45,5+6,4+4,9+47,5+13,2+7,
9+1+8,34+2,84+0,7

BOL24/1 53.15.01A.01A.01 O0GO06.1 148,00 m
901 - Rilievo georeferenziato della tratta.
(429)

- Georeferenzierte Vermessung der Trasse.

1*55 = 55,00 m

1*89 = 89,00 m

1*4 = 400 m
BOL24/1_54
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MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

BOL24/1_54.01.02.01.A 0GO03.1 1.236,15 m3
902 Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto
(431)

Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport
scavo area stabilizzato
Aushub der stabilisierten Flache

196*0,4 = 78,40 m3
scavo area cubetti porfido
Aushub des Porphyrwiirfelbereichs
(1760+163,5)*0,45 = 865,58 m3
scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes
(838-82)*0,25*0,5 = 94,50 m3
scavo sedute
Platze graben
(49,5+38,10)*0,45 = 39,42 m3
scavo viale della stazione lastre
Aushub Bahnhof-Allee-Platten
207,5*%0,5 = 103,75 m3
scavo fontana a raso
Aushub des Spllbrunnenbereichs
109*0,5 = 54,50 m3
BOL24/1 54.01.02.01.A 0GO06.1 110,49 m3
?552) Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport
Realizzazione pozzetti acque bianche
1*1,8*5 = 9,00 m3
1*0,7*0,8*55 = 30,80 m3
1*0,75%1*89 = 66,75 m3
1*0,82%*1,20*4 = 3,94 m3
BOL24/1 54.01.02.01.A OG10 169,00 m3
?2753) Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport
Scavo per infrastrutture interferenti
25 = 25,00 m3
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)
1*0,8*0,8%225 = 144,00 m3
BOL24/1 54.01.05.01A.01 0S24 838,00 m2
2?355) - Costipamento del piano stradale con rullo vibrante
- Verdichtung der Fahrbahnoberfldche mit Rittelwalze
aree verdi
Grunflachen
838 = 838,00 m?2
BOL24/1 _54.01.90.01.A 0GO06.1 16,12 m3
2?367) Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura
Aufpreis flir Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
Realizzazione pozzetti acque bianche
1*1,8*0,5 = 0,90 m3
0,15%1*0,7*0,8*55 = 4,62 m3
0,15%1*0,75*1*89 = 10,01 m3
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0,15%1%*0,82*1,2*4 = 0,59 m3
BOL24/1_54.01.90.01.A O0G10 25,35 m3
?4?3’78) Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura
Aufpreis flir Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
Scavo per infrastrutture interferenti
0,15*25 = 3,75 m3
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)
0,15*1*0,8%*0,8*225 = 21,60 m3
BOL24/1_54.01.90.02.A* 0GO06.1 9,75 h
908 Sovrapprezzo per scavo eseguito con escavatrice a risucchio in materiale di qualunque consistenza
(440) e natura
Aufpreis fiir Aushub mit Saugbagger in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
Scavo acque bianche
Aushub fiir Regenwasser
(20%(0,9%1,5))/4 = 6,75 h
Scavo impianto elettrico
Elektrische Ausgrabung
(30%(0,4*1))/4 = 3,00 h
BOL24/1 54.01.90.30A.30 0GO06.1 1.104,86 km
?fjl) - Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo
- Aufpreis fir Transport von Aushubmaterial
Realizzazione pozzetti acque bianche
(10*1)*1,8*5 = 90,00 km
10*1*0,7*0,8*55 = 308,00 km
10*1*0,75*1*89 = 667,50 km
10*1*0,82*1,2*4 = 39,36 km
BOL24/1 54.01.90.30A.30 OG10 1.690,00 km
910 - Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo
(442)
- Aufpreis fir Transport von Aushubmaterial
Scavo per infrastrutture interferenti
10*25 = 250,00 km
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)
10*1*0,8*0,8*225 = 1.440,00 km
BOL24/1_54.02.01.01.M* O0OGO1.1 1,00 §f
?41414) Demolizione completa Demolizione chiosco completto in CA
Totalabbruch Abbruch des Kiosks komplett aus Stahlbeton
1 = 1,00
BOL24/1_54.02.01.01.N* OGO1l.1 1,00 §f
912 Demolizione completa Demolizione chiosco
(445)
Totalabbruch Abbruch des Kiosks
1 = 1,00
BOL24/1_54.02.20.03.B 0GO03.1 277,90 m2
?41;9) Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione fino a 20 cm
Abbruch von bituminédser Fahrbahndecke Belagstarke bis 20 cm
397%0,7 = 277,90 m2
BOL24/1_54.02.20.03.C 0G03.1 119,10 m2
-?41540) Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione oltre 20 cm

Abbruch von bituminéser Fahrbahndecke Belagstéarke tiber 20 cm
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397*0,3 = 119,10 m2
BOL24/1 54.02.20.04A.04 0GO03.1 524,00 m2
915 - Demolizione di pavimentazione in cubetti
(451)
- Abbruch von Pflasterbelag
173+205+158-12 = 524,00 m?2
BOL24/1 54.10.03.05.A 0GO06.1 60,35 m3
-?41565) Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti
Wiederauffiillen von Grabenaushub flir setzungsempfindliche Bauwerke
Realizzazione pozzetti acque bianche
1*1,8%3,3 = 5,94 m3
1*0,7*0,4*55 = 15,40 m3
1*0,75*0,55*89 = 36,71 m3
1*0,82*0,7*4 = 2,30 m3
BOL24/1 54.10.03.05.A O0G10 105,40 m3
?41576) Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti
Wiederauffiillen von Grabenaushub fiir setzungsempfindliche Bauwerke
Scavo per infrastrutture interferenti
15,4 = 15,40 m3
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)
1*0,8*0,5%225 = 90,00 m3
BOL24/1 54.10.03.10A.10 0GO06.1 50,00 m3
918 - Fornitura e posa inopera di sabbia lavata
(457)
- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand
Rinterro di infrastrutture interferenti
50 = 50,00 m3
BOL24/1 54.10.03.10A.10 OG10 60,60 m3
919 - Fornitura e posa inopera di sabbia lavata
(458)
- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand
Scavo per infrastrutture interferenti
6,6 = 6,60 m3
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)
1*0,8*0,3%225 = 54,00 m3
BOL24/1 54.16.03.01.D 0GO03.1 1.016,57 m3
920 Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati di base a volume in

(459) opera
Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial und
Ausflihrung von Tragschichten nach Volumen im eingebauten Zustand
Vedi voce 85.10.01.05.C
Siehe Position 85.10.01.05.C
2561*0,3
Vedi voce 85.10.10.05.L
Siehe Position 85.10.10.05.L
160*0,3
Vedi voce 85.10.10.05.0
Siehe Position 85.10.10.05.0
29*0,3
sottofondo panche in granito
Hintergrund Granitbanke
(49,5+38,1)*0,3
Sottofondo stabilizzato
Stabilisiertes Substrat

768,30 m3

48,00 m3

8,70 m3

26,28 m3
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196*0,3 = 58,80 m3
Sottofondo sedute in granito
Sitzunterlage aus Granit

(49,5+38,1)*0,25 = 21,90 m3
Sottofondo Viale stazione lastre
Station Avenue Platten

207,5*0,25 = 51,88 m3
Sottofondo fontana a raso

36,75*0,6*0,5 = 11,03 m3
Sottofondo pavimentazione adiacente fontana a raso
(109-36,75)*0,3 = 21,68 m3
BOL24/1_54.16.03.10.B 0GO03.1 2,00 m3
921 Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato (materiale di primo
(460) impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale a volume in opera
Lieferung und Einbau von korngréBenmafBig stabilisiertem Material (Material in
Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial) fir den Oberflachenverschlufs nach Volumen im
eingebauten Zustand
In caso di necessita
Psch falls nétig
2 = 2,00 m3
BOL24/1 54.30.01.01.A 0S24 47,25 m3
922 Scavo di terra vegetale con mezzo meccanico
(462)
Abhub von Mutterboden maschinell
Scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes
(838-82)*0,25*0,25 = 47,25 m3
BOL24/1 _54.30.01.01.B 0S24 47,25 m3
923 Scavo di terra vegetale a mano
(463)
Abhub von Mutterboden von Hand
Scavo area aiuole
Aushub eines Blumenbeetes
(838-82)*0,25*0,25 = 47,25 m3
BOL24/1_54.30.03.04.A* 0S24 189,00 m3
924 Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e
(464) sabbia Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale
e sabbia - MISCUGLIO PER AIUOLE
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand -
MISCHEN FUR GRUBEN
Area aiuole piante perenni e aiuole piantumate con Ophiopogon japonicus minor
Mit Ophiopogon japonicus minor bepflanzte Stauden- und Blumenbeetflache
(838-82)*0,25 = 189,00 m3
BOL24/1 _54.32.01.01* 0S24 1,00 5p
925 Analisi terreni e organi vegetali Analisi di base in frutti-, viti-, orticoltura, arativi - solo suolo (1
(466) strato)
Analyse von Béden und Pflanzenorganen Basisanalyse im Obst-, Wein-, Gartenbau, Ackerbau - nur
Boden (1 Schicht)
Analisi terreno parco nord di 1 kg di terriccio risultato del miscuglio prelevamento da 15 punti
diversi sul sito.
North Park Bodenanalyse von 1 kg Mutterboden, der aus dem Gemisch an 15 verschiedenen
Stellen des Gelandes entnommen wurde.
1 = 1,00 ,&n
BOL24/1 54.32.01.02* 0S24 1,00 &5
926 Analisi terreni e organi vegetali Analisi aggiuntive terreno/suolo: Granulometria - Sabbia, Limo,
(467) Argilla
Analyse von Béden und Pflanzenorganen Zusatzliche Boden-/Bodenanalyse: Korngrél8e - Sand,
Schluff, Lehm
Analisi terreno parco nord di 1 kg di terriccio risultato del miscuglio prelevamento da 15 punti
diversi sul sito.
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North Park Bodenanalyse von 1 kg Mutterboden, der aus dem Gemisch an 15 verschiedenen
Stellen des Geldandes entnommen wurde.

1 = 1,00 &
BOL24/1 _54.45.01A.01.02 0GO03.1 2.225,07 t
?27) DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO Diritti di discarica per materiale di categoria 1/B
468
DEPONIEGEBUHREN FUR AUSHUBMATERIAL Deponiegebiihren fiir Material der Deponieklasse 1/B
Vedi voce 54.01.02.01.A
Siehe Position 54.01.02.01.A
1236,15*%1,8 = 2.225,07 t
BOL24/1_54.45.02A.02.01 0GO06.1 220,97 t
?28) DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali
469
DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT KI.2/A: mineralischer Baustellenabfall
Realizzazione pozzetti acque bianche
1%1,8*5%2 = 18,00 t
1*0,7*0,8*((2)*(55)) = 61,60 t
1*0,75*1*((2)*(89)) = 133,50 t
1*0,82%1,2%((2)*(4)) = 7,87 t
BOL24/1_54.45.02A.02.01 0G10 338,00 t
929 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali
(470)
DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT KI.2/A: mineralischer Baustellenabfall
Scavo per infrastrutture interferenti
25%2 = 50,00 t
(Scavo illuminazione)
(Aushub Beleuchtung)
1*0,8*0,8%((2)*(225)) = 288,00 t
BOL24/1 54.45.02A.02.03 0GO03.1 219,14 t
930 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/C: asfalto
(471)
DEPONIEGEBUHREN FUR BAUSCHUTT Kl.2/C: Asphalt
Vedi voce 54.02.20.03.B
Siehe Position 54.02.20.03.B
277,9%0,2*2,4 = 133,39 t
Vedi voce 54.02.20.03.C
Siehe Position 54.02.20.03.C
119,1*0,3*2,4 = 85,75 t
BOL24/1_56
PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE
GRABENVERBAUWANDE, BOSCHUNGSVERKLEIDUNGEN
BOL24/1_56.01.01.01.A 0GO06.1 160,00 m2
?31 ) Sbadacchiatura per scavi di larghezza fino a 3,00 m per profondita fino a 3,00 m
475
Pdlzungen fiir Aushiibe mit Breite bis 3,00 m fiir Tiefen bis 3,00 m
Quantita stimata
2*50*1,6 = 160,00 m2
BOL24/1_70
IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI PROTETTIVI
ABDICHTUNGEN, OBERFLACHENSCHUTZ
BOL24/1 _70.81.01.01* OGO1.1 1,00 &5
932 Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura massetto cementizio di pendenza FAST

(478) SCREED
Abdichtung und Verfugung des Sptlbrunnens Lieferung von FAST SCREED Beton-Bdschungsestrich
1 = 1,00 ,&n
BOL24/1 70.81.01.02* OGO1.1 1,00 i

psch
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933 Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura cordone di tamponamento
(479)
Abdichtung und Verfugung des Sptlbrunnens Lieferung eines Steckerkabels
XXXXXXXXXXXX
Lieferung eines Steckerkabels
1 = 1,00 &

BOL24/1_70.81.01.03* OGO1.1 1,00 5p
934 Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura RETE SSA per impermeabilizzazione

(480) fontana
Abdichtung und Verfugung des Sptilbrunnens Angebot RETE SSA flir Brunnenabdichtungen

Fornitura RETE SSA per impermeabilizzazione fontana
Angebot RETE SSA flir Brunnenabdichtungen

1 = 1,00 o
BOL24/1_70.81.01.04* O0GO1.1 1,00 .5
935 Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Flex 2K grigio
(481)
Abdichtung und Verfugung des Sptilbrunnens Versorgung Flex 2K grau
Fornitura Flex 2K grigio
Versorgung Flex 2K grau
1 = 1,00 o
BOL24/1_70.81.01.05* OGO1.1 1,00 A
936 Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Primer Silicone
(482)
Abdichtung und Verfugung des Sptilbrunnens Silikon-Grundierung Versorgung
Fornitura Primer Silicone
Silikon-Grundierung Versorgung
1 = 1,00 &n
BOL24/1 _70.81.01.06* OGO1.1 1,00 &5
937 Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Smooth per sigillatura giunti di
(483) frazionamento
Abdichtung und Verfugung des Spllbrunnens Glatte Zufihrung zur Abdichtung von Fraktionsfugen
Fornitura Smooth per sigillatura giunti di frazionamento
Glatte Zuflihrung zur Abdichtung von Fraktionsfugen
1 = 1,00 ,&n
BOL24/1 _70.81.01.07* OGO1.1 1,00 &5
938 Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Silicone Domus
(484)
Abdichtung und Verfugung des Spllbrunnens Domus Silicon Versorgung
Fornitura Silicone Domus
Domus Silicon Versorgung
1 = 1,00 &
BOL24/1_70.81.01.08* O0GO1.1 1,00 5;
939 Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Tile 2020
(485)
Abdichtung und Verfugung des Sptlbrunnens Tile 2020 Versorgung
Fornitura Tile 2020
Fliese 2020 liefern
1 = 1,00 &
BOL24/1_70.81.01.09* OGO1.1 1,00 5p
940 Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Tile epoxy
(486)
Abdichtung und Verfugung des Splilbrunnens Tile epoxy Versorgung
Fornitura Tile epoxy
Tile epoxy Versorgung
1 = 1,00 &
BOL24/1_70.81.01.10* OGO1.1 1,00 .5
941 Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Primer Silicon
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Abdichtung und Verfugung des Splilbrunnens Primer Silicon Versorgung

(487)
Fornitura Primer Silicon
Primer Silicon Versorgung
1
BOL24/1_75

TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

BOL24/1_75.10.01.30.B 0GO06.1

942 Tubo di polietilene PE100 per acquedotto -
(489)
Polyéathylenrohr PE100 fiir Wasserleitung -
Irrigazione
Beregnung

(45+100)*1,1

BOL24/1_75.10.01.30.C 0GO06.1

943 Tubo di polietilene PE100 per acquedotto -
(490)
Polyathylenrohr PE100 ftir Wasserleitung -
Irrigazione
Beregnung
20*1,1

BOL24/1_75.10.01.30.D 0GO06.1

944 Tubo di polietilene PE100 per acquedotto -

(491)

Polyathylenrohr PE100 fiir Wasserleitung -

Fontana Stazione
Brunnen Bahnhof
70%1,1
Irrigazione
Beregnung
40*1,1

BOL24/1_75.10.01.40.A0* OG10

= 1,00

159,50
PN 16 DN mm 32

PN 16 DN mm 32

= 159,50

22,00
PN 16 DN mm 40

PN 16 DN mm 40

= 22,00

121,00
PN 16 DN mm 50

PN 16 DN mm 50

= 77,00

= 44,00

45,00

945 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 50 mm

(495)

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 50 mm

Illuminazione
Beleuchtung
15*3

BOL24/1_75.10.01.40.A1 OG10

= 45,00

36,00

946 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 63 mm

(496)

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 63 mm

llluminazione
Beleuchtung
12*3

BOL24/1_75.10.01.40.A2* OG10

= 36,00

512,60

947 Tubi di polietilene per protezione cavi DN 75 mm

(497)

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 75 mm

Illuminazione

Beleuchtung
327*1,1

Video

Video
139%1,1

= 359,70

= 152,90
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BOL24/1_75.10.01.40.B 0G10

948
(498)

Tubi di polietilene per protezione cavi DN 90 mm

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 90 mm
Illuminazione
Beleuchtung
110*1,1 =

BOL24/1_75.10.01.40.C 0OG10

949
(499)

Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre DN 110 mm
Illuminazione
Beleuchtung
110*1,1
Fibra
LWL
60*1,1

BOL24/1_75.10.04.05.D 0G06.1

950
(503)

Tubo di PVC per fognatura DN 200

PVC-Rohre fiir Kanalisation DN 200
Allacci caditoie a tubazioni principali - 30 x 50
6*1,5 =
Allacci caditoie a tubazioni principali - 50 x 50
7*1,5
1*55

BOL24/1_75.10.04.05.E 0GO06.1

951
(504)

Tubo di PVC per fognatura DN 250

PVC-Rohre flir Kanalisation DN 250
1*89

BOL24/1_75.10.04.05.F 0G06.1

952
(505)

Tubo di PVC per fognatura DN 315

PVC-Rohre fiir Kanalisation DN 315
1*4 =

BOL24/1_75.10.04.10.D 0GO06.1

953
(507)

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 200

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 200
2 3

BOL24/1_75.10.04.10.E 0GO06.1

954
(508)

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 250

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 250
1 =

BOL24/1_75.10.04.10.F 0GO06.1

955
(509)

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 315

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 315
1 =

BOL24/1_75.10.04.10.G  0GO06.1

956
(510)

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 400

PVC-Kanalrohrbégen - 15° DN 400
2 =

121,00

121,00

187,00

121,00

66,00

74,50

9,00

10,50
55,00

89,00

89,00

4,00

4,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

m

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr
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BOL24/1_

957
(511)

BOL24/1_

958
(512)

BOL24/1_

959
(513)

BOL24/1_

960
(514)

BOL24/1_

961
(515)

BOL24/1_

962
(516)

BOL24/1_

963
(517)

BOL24/1_

964
(518)

BOL24/1_

965
(519)

BOL24/1_

966
(520)

BOL24/1_

967
(521)

BOL24/1_

75.10.04.11.D 0G06.1
Curve in PVC per fognatura - 30° DN 200

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 200
1

75.10.04.11.E 0GO06.1
Curve in PVC per fognatura - 30° DN 250

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 250
1

75.10.04.11.F 0GO06.1
Curve in PVC per fognatura - 30° DN 315

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 315
1

75.10.04.11.G  0GO06.1
Curve in PVC per fognatura - 30° DN 400

PVC-Kanalrohrbégen - 30° DN 400
1

75.10.04.12.D O0GO06.1
Curve in PVC per fognatura - 45° DN 200

PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 200
1

75.10.04.12.E 0GO06.1
Curve in PVC per fognatura - 45° DN 250

PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 250
2

75.10.04.12.F 0GO06.1
Curve in PVC per fognatura - 45° DN 315

PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 315
2

75.10.04.12.G  0GO06.1
Curve in PVC per fognatura - 45° DN 400

PVC-Kanalrohrbégen - 45° DN 400
1

75.10.04.15.H 0G06.1

Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 200/200

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 200/200

5

75.10.04.15.L  0GO06.1

Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 250/200

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 250/200

7

75.10.04.15.Q 0GO06.1

Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 315/200

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 315/200

1

75.10.09.01.B 0GO06.1

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

5,00

5,00

7,00

7,00

1,00

1,00

50,00

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr
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968 Tubo in polipropilene a tre strati SN8 DN 125
(523)

Polypropylen- Dreischichtrohre SN8 DN 125
Allacci fognatura

50 = 50,00 m
BOL24/1_75.80.05.05A.05 0GO06.1 148,00 m
969 - Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento
(524)

- Liefern und Einbau von Warnbandern

1*55 = 55,00 m

1*89 = 89,00 m

1*4 = 4,00 m
BOL24/1_75.90.02.05.A 0GO06.1 50,00 m
970 Tubo circolare fino a DN mm 200
(525)

Kreisrundes Rohr bis DN mm 200
Allacci fognatura

50 = 50,00 m

BOL24/1_77

POZZETTI PREFABBRICATI

VORGEFERTIGTE SCHACHTE
BOL24/1_77.02.01.01.B 0GO06.1 180,00 cm
971 Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar DN 1000 mm
(526)

Schacht, wasserdicht 0,10 bar DN 1000 mm

Realizzazione pozzetti acque bianche

1*180 = 180,00 cm
BOL24/1 _77.06.01.01.B OG10 80,00 cm
972 Pozzetto 0,10 bar 40 x 40 cm
(527)

Schacht 0,10 bar 40 x 40 cm
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici

2*40 = 80,00 cm
BOL24/1_77.06.01.01.C 0GO06.1 1.530,00 cm
973 Pozzetto 0,10 bar 50 x 50 cm
(529)

Schacht 0,10 bar 50 x 50 cm

13*60 = 780,00 cm

fontana a raso

5%¥150 = 750,00 cm
BOL24/1 77.06.01.01.D 0GO06.1 180,00 cm
974 Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm
(530)

Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm
Irrigazione

3*60 = 180,00 cm
BOL24/1_77.06.01.01.D 0G10 180,00 cm
975 Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm
(531)

Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici

3*60 = 180,00 cm
BOL24/1 77.06.01.01.G OG10 200,00 cm
976 Pozzetto 0,10 bar 80 x 100 cm
(533)

Schacht 0,10 bar 80 x 100 cm
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Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici

2*100 = 200,00 cm
BOL24/1_77.06.01.01.N 0GO06.1 280,00 cm
977 Pozzetto 0,10 bar 120 x 150 cm
(534)
Schacht 0,10 bar 120 x 150 cm
Usicta vano tecnico
2*140 = 280,00 cm
BOL24/1_77.06.01.01.N 0G10 280,00 cm
978 Pozzetto 0,10 bar 120 x 150 cm
(535)
Schacht 0,10 bar 120 x 150 cm
Usicta vano tecnico
2*140 = 280,00 cm
BOL24/1 77.50.01.01.D 0GO06.1 1,00 f
979 Canaletta di scorrimento in pozzetti DN 1000 DN 300
(537)
Schachtgerinne in Schachten DN 1000 DN 300
1 = 1,00
BOL24/1_77.50.01.90.C 0GO06.1 2,00 f
980 Sovrapprezzo per ogni immissione laterale immissione DN 250
(541)
Aufpreis fir seitliche Einleitung Einleitung DN 250
2 = 2,00
BOL24/1_78
CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI
SCHACHTABDECKUNGEN, EINLAUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHOR
BOL24/1_78.01.01.23.B 0G10 2,00
?81 ) Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 400x400mm, ca. 40kg
548
Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 400x400 mm, ca. 40kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
2 = 2,00
BOL24/1_78.01.01.23.C 0G06.1 5,00 “’S‘:
-?82) Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 500x500mm, ca. 54kg
550
Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 500x500 mm, ca. 54kg
fontana a raso
5 = 5,00
BOL24/1_78.01.01.23.D 0GO06.1 3,00 %
?83) Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg
551
Rechteckige Schachtabdeckung Sphéaroguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg
Irrigazione
3 = 3,00
BOL24/1_78.01.01.23.D OG10 3,00 %
?842) Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg
55
Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
3 = 3,00
BOL24/1_78.01.01.23.E OG10 2,00 ¥
985 Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 800x800mm, ca. 96kg
(553)
Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 800x800 mm, ca. 96kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici
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2 = 2,00 <
BOL24/1_78.01.01.23.F OG10 2,00
?86) Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 1000x1000mm, ca. 155kg
555

Rechteckige Schachtabdeckung Spharoguss D400: 1000x1000 mm, ca. 155kg
Pozzetti di snodo per illuminazione, videosorveglianza e impianti elettrici

2 = 2,00 <
BOL24/1_78.01.02.01.C 0G06.1 1,00 f
987 Chiusino circolare carico 400 kN peso 170/180 kg
(556)

Kreisformige Schachtabdeckung Priiflast 400 kN Gewicht 170/180 kg

1 = 1,00
BOL24/1 _78.01.90.01.A 0GO06.1 1,00 f
988 Piatti raccoglitori @ 60 cm, tipo leggero (ca. 6,0 kg)

(557)
Laubfangteller @ 60 cm, leichte Ausfiihrung (ca. 6,0 kg)

1 = 1,00
BOL24/1_78.02.01.07.B* 0GO06.1 6,00 It
989 Caditoia piana 50 x 30 Caditoia 50 x 30, classe D
(559)

Ebener Strasseneinlauf 50 x 30 Strasseneinlauf 50 x 30, Klasse D

6 = 6,00 &
BOL24/1_78.02.01.08.B* 0GO06.1 7,00 3t
990 Caditoia piana 50 x 50 Caditoia 50 x 50, classe D
(560)

Ebener Strasseneinlauf 50 x 50 Strasseneinlauf 50 x 50, Klasse D

7 = 7,00 I
BOL24/1_78.02.90.01.A 0GO06.1 13,00 &

991 Secchielli raccoglitori tipo corto (L = 25 cm)
(561)
Geschiebeeimer kurze Ausfiihrung (L = 25 cm)

13 = 13,00 r
BOL24/1_78.10.01.01* O0GO06.1 1,00 .5
?92) Canalina in inox Fornitura e posa canalina perimetrale della fontana a raso
562

Hauptposition Lieferung und Montage des Randkanals fiir den Spllbrunnen

1 = 1,00 o

BOL24/1_80

ACCESSORI PER ACQUEDOTTO

WASSERLEITUNGSZUBEHOR
BOL24/1_80.01.02.01.C 0GO06.1 1,00 §f
993 Valvola a sfera in ottone 58 DN 1" PN 10
(563)

Kugelventil aus Messing DN '1 " PN 10

fontana

1 = 1,00
BOL24/1_80.05.01.01.F 0GO06.1 2,00
994 Idrante soprassuolo in ghisa, PN 10/16 DN 100 mm attacchi 1A + 2B con punto di rottura
(564) prestabilito

Uberflurhydrant aus GuBeisen, PN 10/16 DN 100 mm Anschliisse 1A + 2B mit Sollbruchstelle
2 = 2,00
BOL24/1_85
PAVIMENTAZIONI
BELAGSARBEITEN
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BOL24/1_85.10.01.05.C 0GO03.1 2.561,00 m2
995 Pavimentazione con cubetti di porfido dimensione cubetti 8/10 cm
(565)
Pflasterbelag aus Porphyrwtirfeln Wiirfelabmessungen 8/10 cm
1760+801 = 2.561,00 m2
BOL24/1_85.10.10.05.L 0GO03.1 160,00 m2
?96) Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido coste segate, B=15cm s=3-5cm
567
Plattenbelag aus regelmafigen Porphyrplatten Gesédgte Kanten, B=15cm s=3-5cm
160 = 160,00 m2
BOL24/1_85.10.10.05.0 0GO03.1 29,00 m2
?97) Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido coste segate, B=30cm s=5-8cm
568
Plattenbelag aus regelmaBigen Porphyrplatten Geségte Kanten, B=30cm s =5-8cm
29 = 29,00 m2
BOL24/1_85.10.10.05.Z* 0GO03.1 1,00 A
998 Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido Pavimentazione in porfido fiammato 50x50x4 cm,
(569) area fontana
Plattenbelag aus regelméaBigen Porphyrplatten Geflammtes Porphyrpflaster 50x50x4 cm,
Springbrunnenbereich
1 = 1,00 o
BOL24/1_85.33.01.02* 0GO03.1 120,00 m2
999 Sigillatura dei giunti di fuga Sigillatura dei giunti di fuga di pavimentazione in cubetti, ciottoli,

(570) binderi.
Abdichtung von Fugen Abdichtung der Fugen von Pflastersteinen, Pflastersteinen, Asphalt.
Contorno della fontana - una fascia di ca. 2m di larghezza
um der Fontane - ca. 2m breiter Streifen
120 = 120,00 m2

BOL24/1_86
MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHOR, STRASSENBESCHILDERUNG UND

BODENMARKIERUNG
BOL24/1 86.01.01.11.A* 0GO03.1 125,00 ml
1000 Cordone tipo bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm Cordone tipo
(571) bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm

Geradlinige oder gebogene Graniteinfassung mit 16 cm Breite Lineare oder gebogene
Granitbordsteine zur Abgrenzung von 16 cm Breite

113+12 = 125,00 ml
BOL24/1 86.30.01.01.B 0GO03.1 3,00 &
1001 Pannello regolamentare, circolare, di prescrizione, classe 2 g 60 cm in alluminio 25/10 mm
(572)
Regulamentares Vorschriftsschild, kreisrund, Klasse 2 g 60 cm in Aluminium 25/10 mm
3 = 3,00
BOL24/1 86.30.01.06.B 0GO03.1 3,00
1002 Pannello regolamentare, triangolare, di pericolo, classe 2 60/60/60 cm in alluminio 25/10 mm
(573)
Regulamentares Warnschild, dreieckig, Klasse 2 60/60/60 cm in Aluminium 25/10 mm
3 = 3,00
BOL24/1_86.30.01.22.F 0GO03.1 6,00 m
?003) Palo tubolare in acciaio S235 g 90 mm 7,30 kg/ml con dispositivo antirotazione
574
Rohrstange aus Stahl 5235 6 90 mm 7,30 kg/ml mit Drehsicherung
Vedi voce 53.10.02.01
Siehe Position 53.10.02.01
6 = 6,00 m
BOL24/1_86.30.01.80.B 0GO03.1 6,00 -

1004 Blocchetti di fondazione dimensioni blocchetto 40/40/50 cm
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(575)
Fundamentblécke Abmessungen des Fundamentblockes 40/40/50 cm
Vedi voce 86.30.01.22.F
Siehe Position 86.30.01.22.F
6 = 6,00

BOL24/1_87*
LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ELEKTRISCHE LEITUNGEN, OFFENTLICHE BELEUCHTUNG

BOL24/1 87.15.01.54* 0OS30 10,00 ¢
1005 Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=4.5m
(578)
Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=4,5m
10 = 10,00 &
BOL24/1 87.15.01.55* 0OS30 2,00 ¢
1006 Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=6m
(579)
Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=6m
2 = 2,00 I
BOL24/1_87.35.05.10.B 0OG10 359,70 m
1007 Corda di rame, nuda Q = 25 mm?2
(581)
Kupferseil, blank Q = 25 mm2
Illuminazione
Beleuchtung
327*1,1 = 359,70 m
BOL24/1_96*
INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
BEGRUNUNGS- UND GARTNERARBEITEN
BOL24/1 96.02.02.01%* 0S24 2,00 ¢
1008 PIANTAGIONE DI ALBERI Messa a dimora di alberi
(582)
BAUMPFLANZUNG Baumpflanzung
2 = 2,00 &
BOL24/1 96.02.03.06* 0S24 590,00 m2

1009 MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Ophiopogon japonicus minor
(583)

PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Ophiopogon japonicus minor

620-30 = 590,00 m?2
BOL24/1 96.02.03.07* 0S24 178,00 m2
1010 MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Pachysandra terminalis
(584)
PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Pachysandra terminalis
182-4 = 178,00 m2
BOL24/1 96.02.03.08* 0S24 36,00 m2
1011 MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Messa a dimora di piante perenni e bulbi
(585)
PFLANZUNG VON STAUDEN Pflanzung von Stauden und Blumenzwiebeln
36 = 36,00 m2
BOL24/1 96.03.01.05* 0S24 304,00 m2
1012 Pacciamatura con fibra di legno
(586)
Mulchen mit Holzfasern
304 = 304,00 m2
BOL24/1_96.06.01.CO_FL* 0S24 1,00 ¢
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1013 FORNITURA ALBERI Cornus florida f.rubra altezza 200cm
(589)
Hauptposition Cornus florida f.rubra Héhe 200cm
1 = 1,00 &
BOL24/1 96.06.01.LI_TU* 0S24 1,00 g
1014 FORNITURA ALBERI Liriodendron tulipifera circonferenza 30-35
(591)
Hauptposition Liriodendron tulipifera Umfang 30-35
1 = 1,00 &
BOL24/1_96.06.03.AL_HY* 0S24 25,00 v
1015 FORNITURA ERBACEE PERENNI Allium Hybride 'Summer Beauty' vaso 9 cm
(594)
Hauptposition Allium Hybride 'Summer Beauty' Vase 9 cm
25 = 25,00 7
BOL24/1 96.06.03.AN_TI* 0S24 15,00
1016 FORNITURA ERBACEE PERENNI Anthemis tinctoria vaso 9 cm
(596)
Hauptposition Anthemis tinctoria Vase 9 cm
15 = 15,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.AS_FR* 0S24 23,00 ¢
1017 FORNITURA ERBACEE PERENNI Aster x frikartii ,M6nch' vaso 9 cm
(597)
Hauptposition Aster x frikartii ,Mdnch' Vase 9 cm
23 = 23,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.CA_BR* 0S24 12,00
1018 FORNITURA ERBACEE PERENNI Calamagrostis brachytricha Diamantgras vaso 5 litri
(598)
Hauptposition Calamagrostis brachytricha Diamantgras Vase 5 Liter
12 = 12,00
BOL24/1 96.06.03.EC_PU* 0S24 28,00 -
1019 FORNITURA ERBACEE PERENNI Echinacea purpurea 'Rubinstern' vaso 9 cm
(604)
Hauptposition Echinacea purpurea 'Rubinstern' Vase 9 cm
28 = 28,00 ¢
BOL24/1 _96.06.03.GA_NI* 0S24 25,00
1020 FORNITURA ERBACEE PERENNI Galanthus nivalis Viridapice al pezzo
(607)
Hauptposition Galanthus nivalis Viridapice pro Stlick
25 = 25,00 ¢
BOL24/1_96.06.03.HY_OF* 0S24 23,00 v
1021 FORNITURA ERBACEE PERENNI Hyssopus officinalis vaso 9 cm
(618)
Hauptposition Hyssopus officinalis Vase 9 cm
23 = 23,00 7
BOL24/1 96.06.03.KN_MA* 0S24 22,00
1022 FORNITURA ERBACEE PERENNI Knautia macedonica 'Mars Midget' vaso 9 cm
(619)
Hauptposition Knautia macedonica 'Mars Midget' Vase 9 cm
22 = 22,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.MI_SI* 0S24 5,00 .
1023 FORNITURA ERBACEE PERENNI Miscanthus sinensis 'Kleine Fontéane' vaso 9 cm
(623)
Hauptposition Miscanthus sinensis 'Kleine Fontane' Vase 9 cm
5 = 5,00 ¢
BOL24/1 96.06.03.NA_JE* 0S24 60,00 .
1024 FORNITURA ERBACEE PERENNI Narcissus 'Jetfire’
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(624)

BOL24/1_

1025
(625)

BOL24/1_

1026
(627)

BOL24/1

1027
(629)

BOL24/1

BOL24/1

1028
(635)

BOL24/1

1029
(636)

BOL24/1

1030
(637)

BOL24/1_

1031
(640)

BOL24/1_

1032
(644)

BOL24/1

1033
(645)

BOL24/1

Hauptposition Narcissus 'Jetfire'
60

60,00

96.06.03.PE_AL* 0S24 8,00 -
FORNITURA ERBACEE PERENNI Pennisetum alopecuroides 'Hameln' vaso 5 Litri

Hauptposition Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Vase 5 Liter
8 = 8,00 ¢

96.06.03.PH_RU* 0S24 12,00 *
FORNITURA ERBACEE PERENNI Phlomis russeliana vaso 9 cm

Hauptposition Phlomis russeliana Vase 9 cm
12

12,00

96.06.03.ST_CA* 0S24 10,00
FORNITURA ERBACEE PERENNI Stipa calamagrostis 'Algau’ vaso 9 cm

Hauptposition Stipa calamagrostis 'Algau' Vase 9 cm

10 = 10,00
98*
ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI
MOBILIAR FUR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ
98.02.01.01.C* 0GO03.1 4,00

Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20 pezzo unico con 8 posti bici,
fondazioni superficiali.
Einseitig Fahrradstdnder Fahrradstander aus einer einteiligen Platte 80x20 mit 8 Fahrradplatzen,
Oberflachenfundamente.

compresa area limitrofa piazza stazione

4 = 4,00

98.02.01.01.D* 0GO03.1 3,00

Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20 pezzo unico con 6 posti bici,
fondazioni superficiali.

Einseitig Fahrradstdnder Fahrradstander aus einer einteiligen Platte 80x20 mit 6 Fahrradplatzen,
Oberflachenfundamente.

fase 3.1
3 = 3,00
98.02.01.02B* 0GO03.1 1,00 §f

ARREDO URBANO Cestino porta rifiuti rotondo con cassetto portacenere integrato 90 litri

STADTMOBILIAR Runder Abfallbehalter mit integriertem Aschenbecher 90 Liter
1 = 1,00

98.02.01.E* 0S24 1,00 Af

psch

ARREDO URBANO Fontana dinamica a pavimento 44 ugelli dinamici

STADTMOBILIAR Dynamischer Bodenbrunnen 44 Diisen
1 = 1,00 &

psch

98.06.01.01* 0S24 95,00 ml
Elementi in metallo Bordo di delimitazione in acciaio zincato

Metallische Elemente Randbegrenzung aus verzinktem Stahl
95 = 95,00 ml

98.06.01.02* 0S24 46,00 ml
Elementi in metallo Lama di delimitazione aiuole in acciaio non zincato

Metallische Elemente Beetbegrenzungsmesser aus unverzinktem Stahl
46 = 46,00 ml

98.06.01.03* 0S24 100,00 ml
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1034 Elementi in metallo Ringhiera delimita aiuola H:30cm
(646)
Metallische Elemente Blumenbeetumrandung H:30cm
100 = 100,00 ml
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 124

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 158



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo metrico / Massenberechnung

sicurezza / Sicherheit

sicurezza / Sicherheit

» ZONA 1

BOL24/1_52
ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24/1_52.01.01.01A.01* OGO1l.1 0,01 5.
1035 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(256)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
0,01 = 0,01 &
BOL24/1_52.01.01.01A.01* 0GO03.1 0,40 A&
1036 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(257)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
0,4 = 0,40 &
BOL24/1 52.01.01.01A.01* 0GO06.1 0,09 ..
1037 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(255)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
0,09 = 0,09 &
BOL24/1 52.01.01.01A.01* OG10 0,10 .5
1038 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(260)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
0,1 = 0,10 &5
BOL24/1 52.01.01.01A.01* OS24 0,30 .n
1039 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(258)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
0.3 = 0,30 on
BOL24/1 52.01.01.01A.01* OS30 0,10 .
1040 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(259)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
,1 = 0,10 &
BOL24/1_52.01.02.03.B 0GO1.1 0,01 -
1041 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(261)
Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1%0,01 = 0,01
BOL24/1 52.01.02.03.B 0G03.1 0,40 &
1042 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(262)
Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1*0,4 = 0,40
BOL24/1 52.01.02.03.B 0G06.1 0,09 [
1043 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(263)
Vorgefertigter Container flir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1*0,09 = 0,09
BOL24/1 52.01.02.03.B 0G10 0,10 [/
1044 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(264)
Vorgefertigter Container flir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1*0,1 = 0,10
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BOL24/1 52.01.02.03.B 0S24 0,30 r
1045 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(265)
Vorgefertigter Container fir Umkleide, Btiro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1*0,3 = 0,30
BOL24/1_52.01.02.03.B 0S30 0,10
1046 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(266)
Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1*0,1 = 0,10
BOL24/1_52.01.02.03.C* OGO1l.1 0,63 It
1047 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(267)
Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Rdumlichkeiten im
Bereich der Baustelle
63*0,01 = 0,63 &
BOL24/1_52.01.02.03.C* 0GO03.1 25,20 I
1048 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(268)
Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Rdumlichkeiten im
Bereich der Baustelle
63*0,4 = 25,20 &
BOL24/1_52.01.02.03.C* 0GO06.1 5,67 o
1049 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(269)
Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Rdumlichkeiten im
Bereich der Baustelle
63*0,09 = 567 &
BOL24/1_52.01.02.03.C* OG10 6,30 It
1050 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(270)
Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Raumlichkeiten im
Bereich der Baustelle
63*0,1 = 6,30 &
BOL24/1_52.01.02.03.C* 0S24 18,90 ¢
1051 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(271)
Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Rdumlichkeiten im
Bereich der Baustelle
63*0,3 = 18,90 &
BOL24/1_52.01.02.03.C* 0S30 6,30 It
1052 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(272)
Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Raumlichkeiten im
Bereich der Baustelle
63*0,1 = 6,30 &
BOL24/1_52.01.02.04.A 0GO1.1 0,01 -
1053 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(273)
Vorgefertigter Container fiir Baustellen WC Chemisches WC
1*0,01 = 0,01
BOL24/1 52.01.02.04.A 0GO03.1 0,40 r
1054 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(274)
Vorgefertigter Container fiir Baustellen WC Chemisches WC
1*0,4 = 0,40
BOL24/1 52.01.02.04.A 0G06.1 0,09 [
1055 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(275)
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Vorgefertigter Container fiir Baustellen WC Chemisches WC

1%0,09 = 0,09
BOL24/1_52.01.02.04.A OG10 0,10 &
1056 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(276)

Vorgefertigter Container fiir Baustellen WC Chemisches WC

1%0,1 = 0,10
BOL24/1_52.01.02.04.A 0S24 0,30 r
1057 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(277)

Vorgefertigter Container fiir Baustellen WC Chemisches WC

1%0,3 = 0,30
BOL24/1 52.01.02.04.A 0S30 0,10
1058 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(278)

Vorgefertigter Container ftir Baustellen WC Chemisches WC

1*0,1 = 0,10
BOL24/1 _52.01.02.04.B 0GO1l.1 0,63 d
1059 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al

(279) 1° mese
Vorgefertigter Container ftir Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

63*0,01 = 0,63 d
BOL24/1 _52.01.02.04.B 0GO03.1 25,20 d
1060 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al

(280) 1° mese
Vorgefertigter Container ftir Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

63*0,4 = 25,20 d
BOL24/1 _52.01.02.04.B 0G06.1 567 d
1061 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al

(281) 1° mese
Vorgefertigter Container ftir Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

63*0,09 = 567 d
BOL24/1 52.01.02.04.B 0OG10 6,30 d
1062 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al

(282) 1° mese
Vorgefertigter Container ftir Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

63*0,1 = 6,30 d
BOL24/1 52.01.02.04.B 0S24 18,90 d
1063 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al

(283) 1° mese
Vorgefertigter Container ftir Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

63*0,3 = 18,90 d
BOL24/1_52.01.02.04.B 0S30 6,30 d
1064 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al

(284) 1° mese
Vorgefertigter Container ftir Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

63*%0,1 = 6,30 d
BOL24/1 52.01.03.02.B 0GO1l.1 0,01 5.
1065 Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m
(285)
Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
1*0,01 = 0,01 &5
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BOL24/1 52.01.03.02.B 0GO03.1 0,40 .
1066 Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m
(286)
Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
1*0,4 = 0,40 &
BOL24/1 52.01.03.02.B 0GO06.1 0,09 .
1067 Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m
(287)
Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
1%0,09 = 0,09 &
BOL24/1_52.01.03.02.B O0G10 0,10 5n
1068 Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m
(288)
Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
1%0,1 = 0,10 &
BOL24/1 52.01.03.02.B 0S24 0,30 2:
1069 Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m
(289)
Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
1*0,3 = 0,30 &
BOL24/1 52.01.03.02.B 0S30 0,10 .5
1070 Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m
(290)
Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m
1*0,1 = 0,10 &
BOL24/1_52.02.02.07.B 0GO1l.1 2,30 m
1071 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30

(303) gg) o frazione
Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flir den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

230*0,01 = 230 m
BOL24/1_52.02.02.07.B 0GO03.1 92,00 m
1072 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30

(304) gg) o frazione
Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flir den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

230*0,4 = 92,00 m
BOL24/1_52.02.02.07.B 0G06.1 20,70 m
1073 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30

(305) gg) o frazione
Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flir den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

230*0,09 = 20,70 m
BOL24/1 _52.02.02.07.B 0G10 23,00 m
1074 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30

(306) gg) o frazione
Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flir den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

230*0,1 = 23,00 m
BOL24/1 52.02.02.07.B 0S24 69,00 m
1075 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30

(307) gg) o frazione
Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flir den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

230*0,3 = 69,00 m
BOL24/1 52.02.02.07.B 0S30 23,00 m
1076 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30

(308) gg) o frazione

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 128

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 158



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo metrico / Massenberechnung

sicurezza / Sicherheit

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flir den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

230%0,1 = 23,00 m
BOL24/1_52.02.02.07.C 0GO03.1 1.322,50 m
1077 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per ogni mese
(310) successivo
Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flir jeden folgenden Monat
Vedi voce 52.02.02.07.B
Siehe Position 52.02.02.07.B
230%5,75 = 1.322,50 m
BOL24/1_52.02.02.13.A 0GO01.1 0,01 <
1078 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(311)
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
1%0,01 = 0,01 <
BOL24/1 52.02.02.13.A 0GO03.1 0,40 “’S‘:
1079 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(312)
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
1%0,4 = 0,40
BOL24/1_52.02.02.13.A 0GO06.1 0,09 %Y
1080 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(313)
Zufahrt fir fixe Umzdunung der StralBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
1*0,09 = 0,09 %
BOL24/1_52.02.02.13.A 0OG10 0,10
1081 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(314)
Zufahrt fiur fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fir jeden Monat oder Bruchteil
1*0,1 = 0,10
BOL24/1 _52.02.02.13.A 0S24 0,30 ¥
1082 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(315)
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fir jeden Monat oder Bruchteil
1*0,3 = 0,30
BOL24/1_52.02.02.13.A 0S30 0,10
1083 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(316)
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
1%0,1 = 010 %
BOL24/1_52.02.02.13.B 0GO03.1 2,25
1084 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(317) successivo al primo
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat
2,25 = 2,25 %
BOL24/1_52.02.02.15.B 0GO1l.1 0,25 -
1085 Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
(323)
Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen
25*0,01 = 0,25
BOL24/1 52.02.02.15.B 0GO03.1 10,00 &
1086 Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
(325)
Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen
25%0,4 = 10,00
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BOL24/1 52.02.02.15.B 0GO06.1 2,25 o
1087 Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
(324)
Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen
25*0,09 = 2,25
BOL24/1 52.02.02.15.B 0G10 2,50
?088) Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
326
Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen
25%0,1 = 2,50
BOL24/1_52.02.02.15.B 0S24 7,50 [
?089) Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
327
Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen
25%0,3 = 7,50 W
BOL24/1 52.02.02.15.B 0S30 2,50 .
1090 Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
(328)
Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen
25%0,1 = 2,50
BOL24/1 52.02.02.15.D 0GO03.1 25,00
1091 Coni in gomma piazzamento e rimozione di ogni cono
(329)
Leitkegel aus Gummi Aufstellen und Entfernen eines jeden Leitkegels
Vedi voce 52.02.02.15.B
Siehe Position 52.02.02.15.B
25 = 25,00
BOL24/1 52.02.02.16.D* 0GO03.1 230,00 m
?30392) Pannelli su New Jersey per il primo mese (30 gg) o frazione
1
GrofSflachenelementen auf New Jersey fiir den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
230 = 230,00 m
BOL24/1 52.02.02.16.E* 0GO06.1 1.322,50 m
1093 Pannelli su New Jersey per oghi mese successivo
(333)
GrofB3flachenelementen auf New Jersey fir jeden folgenden Monat
230%5,75 = 1.322,50 m
BOL24/1 52.02.02.25.A 0GO01.1 0,80
?094) Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |
335
Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |
4*20%0,01 = 0,80
BOL24/1_52.02.02.25.A 0GO03.1 32,00
?095) Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |
336
Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |
4*20%0,4 = 32,00
BOL24/1 52.02.02.25.A 0G06.1 7,20 r
?096) Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |
337
Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |
4*20%*0,09 = 720
BOL24/1 52.02.02.25.A 0G10 8,00 [
}30__?(; Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |
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4*20%0,1 = 8,00
BOL24/1_52.02.02.25.A 0S24 24,00 T
?098) Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |
339

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |

4*20%0,3 = 24,00
BOL24/1_52.02.02.25.A 0S30 8,00 &
?099) Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |
340

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |

4*20%0,1 = 8,00
BOL24/1 52.02.02.26.A 0GO01.1 0,80 f
1100 Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |
(341)

Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |

4%20*0,01 = 0,80
BOL24/1 52.02.02.26.A 0GO03.1 32,00 g
1101 Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |
(342)

Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |

4%20*0,4 = 32,00
BOL24/1 52.02.02.26.A 0GO06.1 7,20 f
1102 Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |
(343)

Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |

4*20*0,09 = 720
BOL24/1_52.02.02.26.A OG10 8,00 &
?103) Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |
344

Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |

4*20%0,1 = 8,00
BOL24/1_52.02.02.26.A 0S24 24,00 T
?104) Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |
345

Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |

4*20%0,3 = 24,00
BOL24/1_52.02.02.26.A 0S30 8,00 &
1105 Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |
(346)

Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |

4*20%0,1 = 8,00
BOL24/1 52.02.02.27.A 0GO01.1 0,16
1106 Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
(347)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |

4*%4%0,01 = 0,16
BOL24/1 52.02.02.27.A 0GO03.1 6,40 &
1107 Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
(348)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |

4*4*0,4 = 6,40 or
BOL24/1 52.02.02.27.A 0GO06.1 1,44 §f
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1108 Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
(349)
Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |
4*%4*0,09 = 1,44 I
BOL24/1_52.02.02.27.A 0OG10 1,60
1109 Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
(350)
Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |
4%4%0,1 = 1,60
BOL24/1_52.02.02.27.A 0S24 4,80 -
1110 Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
(351)
Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |
4*4*0,3 = 4,80
BOL24/1_52.02.02.27.A 0S30 1,60
1111 Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
(352)
Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |
4*4*0,1 = 1,60
BOL24/1 52.02.02.28.A 0GO1.1 0,08 [/
1112 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm
(353)
Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
4%2%0,01 = 0,08
BOL24/1 52.02.02.28.A 0GO03.1 3,20
1113 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm
(354)
Vorwegweiser fur Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
4%2*0,4 = 3,20 @
BOL24/1 52.02.02.28.A 0GO06.1 0,72
1114 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm
(355)
Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
4*2*0,09 = 0,72
BOL24/1_52.02.02.28.A 0OG10 0,80
1115 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm
(356)
Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
4*2%0,1 = 0,80
BOL24/1_52.02.02.28.A 0S24 2,40 -
1116 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm
(357)
Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
4*2%0,3 = 2,40
BOL24/1_52.02.02.28.A 0S30 0,80 r
1117 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm
(358)
Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
4*2%0,1 = 0,80
BOL24/1 52.02.02.28.B 0GO1l.1 0,08 [/
1118 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
(359)
Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
4%2%0,01 = 0,08
BOL24/1 _52.02.02.28.B 0GO03.1 3,20
1119 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
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(360)
Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
4*2*0,4 = 320 ¥
BOL24/1_52.02.02.28.B 0G06.1 0,72 [
1120 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
(361)
Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
4*2*0,09 = 0,72
BOL24/1 52.02.02.28.B 0G10 0,80 r
1121 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
(362)
Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
4*2*0,1 = 0,80
BOL24/1 52.02.02.28.B 0S24 2,40 f
1122 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
(363)
Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
4%2%0,3 = 2,40 [
BOL24/1 52.02.02.28.B 0S30 0,80
1123 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
(364)
Vorwegweiser fuir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
4%2*0,1 = 0,80
BOL24/1 _52.02.02.31.A 0GO1l.1 0,16
1124 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(365)
Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |
4*4*0,01 = 0,16
BOL24/1_52.02.02.31.A 0GO03.1 6,40 &
1125 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(366)
Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |
4*4%0,4 = 6,40
BOL24/1_52.02.02.31.A 0G06.1 1,44
1126 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(367)
Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |
4*4*0,09 = 1,44 [
BOL24/1 52.02.02.31.A OG10 1,60
1127 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(368)
Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |
4*4*0,1 = 1,60
BOL24/1 52.02.02.31.A 0S24 4,80
1128 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(369)
Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |
4%4%0,3 = 480 ¥
BOL24/1 52.02.02.31.A 0S30 1,60
1129 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(370)
Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |
4*%4%0,1 = 1,60 [
BOL24/1_52.02.02.33.A 0GO1.1 0,24
1130 Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
(371)
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Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |

4*6*0,01 = 0,24
BOL24/1_52.02.02.33.A 0GO03.1 9,60 -
?131) Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
372

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |

4*%6*0,4 = 9,60 &
BOL24/1 52.02.02.33.A 0GO06.1 2,16
1132 Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
(373)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |

4*6*0,09 = 2,16
BOL24/1_52.02.02.33.A 0OG10 2,40 f
1133 Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
(374)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |

4*%6*0,1 = 2,40
BOL24/1 52.02.02.33.A 0S24 7,20 f
1134 Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
(375)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |

4*6*0,3 = 7.20
BOL24/1 52.02.02.33.A 0S30 2,40
1135 Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
(376)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |

4*6*0,1 = 2,40 [
BOL24/1_52.02.02.35A.35 O0GO01.1 0,40
1136 - Barriera di recinzione per chiusini
(377)

- Schachtabsperrung

4*10%0,01 = 0,40
BOL24/1_52.02.02.35A.35 0GO03.1 16,00 S
1137 - Barriera di recinzione per chiusini
(378)

- Schachtabsperrung

4*10%0,4 = 16,00 nr
BOL24/1_52.02.02.35A.35 0G06.1 3,60 r
1138 - Barriera di recinzione per chiusini
(379)

- Schachtabsperrung

4*10%*0,09 = 3,60
BOL24/1 52.02.02.35A.35 OG10 4,00 [/
1139 - Barriera di recinzione per chiusini
(380)

- Schachtabsperrung

4%10%0,1 = 4,00
BOL24/1 52.02.02.35A.35 0S24 12,00 &
1140 - Barriera di recinzione per chiusini
(381)

- Schachtabsperrung

4*10%*0,3 = 12,00
BOL24/1 52.02.02.35A.35 0S30 4,00 &
1141 - Barriera di recinzione per chiusini
(382)

- Schachtabsperrung
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4*10%0,1 = 4,00
BOL24/1_52.02.02.40.A 0GO03.1 160,00 -
1142 Sacchetto di appesantimento riempito con graniglia di pietra
(383)

Sack zum Beschweren gefiillt mit gebrochenem Steinmaterial
Vedi voce 52.02.02.25.A
Siehe Position 52.02.02.25.A
80 = 80,00
Vedi voce 52.02.02.26.A
Siehe Position 52.02.02.26.A

80 = 80,00
BOL24/1 _52.02.02.50.A 0GO03.1 80,00 [
1143 Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale per un mese
(385)

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet fiir einen Monat

4*20 = 80,00
BOL24/1 52.02.02.50.B 0GO03.1 80,00 [
1144 Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale posizionamento in opera e
(387) rimozione

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet Aufstellen und Abbauen
Vedi voce 52.02.02.50.A
Siehe Position 52.02.02.50.A

80 = 80,00
BOL24/1 _52.02.02.93.B* 0GO1.1 0,01
1145 Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche
(389)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage

1%0,01 = 0,01 <«
BOL24/1 52.02.02.93.B* 0GO03.1 0,40 ¥
1146 Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche
(391)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage

1*0,4 = 0,40 ¢
BOL24/1_52.02.02.93.B* 0GO06.1 0,09
1147 Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche
(392)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage

1*0,09 = 0,09
BOL24/1_52.02.02.93.B* OG10 0,10
1148 Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche
(390)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage

1%0,1 = 010 %
BOL24/1 52.02.02.93.B* 0S24 0,30 4
1149 Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche
(393)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage

1%0,3 = 030 %
BOL24/1 52.02.02.93.B* 0S30 0,10
1150 Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche
(394)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage

1%0,1 = 0,10
BOL24/1 52.02.02.93.D OGO1l.1 0,01
1151 Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra
(395)
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Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen

cad

1%0,01 = 0,01 %
BOL24/1_52.02.02.93.D 0GO03.1 0,40
1152 Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra
(397)
Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen
1%0,4 = 040 %
BOL24/1 52.02.02.93.D 0GO06.1 0,09
1153 Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra
(398)
Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsaniagen
1*0,09 = 0,09
BOL24/1 52.02.02.93.D OG10 0,10
1154 Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra
(396)
Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen
1%0,1 = 0,10
BOL24/1 52.02.02.93.D 0S24 0,30 %
1155 Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra
(399)
Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen
1*0,3 = 0,30 %
BOL24/1 52.02.02.93.D 0S30 0,10 ¥
1156 Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra
(400)

Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen

cad

1*0,1 = 0,10

BOL24/1_99*
ONERI PER LA SICUREZZA
SICHERHEITSKOSTEN

BOL24/1_99.02.01.01* OGO1l.1 0,08

1157 PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
(647)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*4*0,01 = 0,08

BOL24/1_99.02.01.01* 0GO03.1 3,20

}6155) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
4
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

2*4%0,4 = 3,20

BOL24/1_99.02.01.01* 0GO06.1 0,72

?61599) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
4

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*4%0,09 = 0,72

BOL24/1_99.02.01.01* OG10 0,80

1160 PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
(650)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*%4*0,1 = 0,80

BOL24/1_99.02.01.01* 0S24 2,40

St

nr
Nr

nr
Nr

Nr

nr
Nr

Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr

nr
Nr
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1161 PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
(651)
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*4*0,3 = 2,40 [
BOL24/1 99.02.01.01* 0S30 0,80
?162) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
652
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*4%0,1 = 0,80
BOL24/1_99.03.01.01* OGO1.1 0,04 -
?163) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
653
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2%0,01 = 0,04
BOL24/1_99.03.01.01%* 0GO03.1 1,60
1164 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(654)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2%2%0,4 = 1,60
BOL24/1 99.03.01.01* 0GO06.1 0,36
1165 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(655)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,09 = 0,36
BOL24/1 99.03.01.01* OG10 0,40 &
1166 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(656)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*%2*0,1 = 0,40
BOL24/1 99.03.01.01* 0S24 1,20 f
1167 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(657)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2%0,3 = 1,20
BOL24/1 99.03.01.01* 0S30 0,40
?168) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
658
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*%2%0,1 = 0,40
BOL24/1_99.03.01.02* O0GO01.1 0,02 -
?169) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
659
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2*0,01 = 0,02
BOL24/1_99.03.01.02%* 0GO03.1 0,80 r
1170 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(660)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2*0,4 = 0,80
BOL24/1 99.03.01.02* 0GO06.1 0,18
1171 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(661)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2*0,09 = 0,18
BOL24/1 99.03.01.02* OG10 0,20 r

1172 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
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(662)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2*0,1 = 0,20
BOL24/1_99.03.01.02* 0S24 0,60 -
?173) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
663
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2*0,3 = 0,60
BOL24/1 99.03.01.02* 0OS30 0,20 &
1174 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(664)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2*0,1 = 0,20
BOL24/1 99.04.01.01* OGO1.1 0,15 h
1175 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(665)
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
15*0,01 = 0,15 h
BOL24/1 99.04.01.01* O0GO03.1 6,00 h
1176 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(666)
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
15*0,4 = 6,00 h
BOL24/1 99.04.01.01* O0GO06.1 1,35 h
1177 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(667)
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
15%0,09 = 135 h
BOL24/1 99.04.01.01* OG10 1,50 h
?178) OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
668
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
15%0,1 = 1,50 h
BOL24/1_99.04.01.01* 0S24 4,50 h
?179) OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
669,
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
15%0,3 = 450 h
BOL24/1_99.04.01.01%* 0S30 1,50 h
1180 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(670)
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
15%0,1 = 1,50 h
BOL24/1 99.05.01.01* 0GO06.1 5,00 &
}6181) Copertura dello scavo su strada in acciaio Noli per piastre in acciaio per un mese o parte
71
StraBenabdeckungen aus Stahl Miete fir StraBenabdeckungen aus Stahl flir einen Monat oder
Bruchteil
5%1 = 500
» ZONA 2
BOL24/1_52
ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE
BOL24/1 52.01.01.01A.01* OGO1l.1 0,12 5.
1182 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(256)
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- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

1%0,12 = 0,12 &5
BOL24/1_52.01.01.01A.01* 0GO03.1 0,31 &n
1183 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(257)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
0,31 = 031 &
BOL24/1 52.01.01.01A.01* 0G06.1 0,20 A&
1184 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(255)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,2 = 0,20 &
BOL24/1 52.01.01.01A.01* OG10 0,07 .
1185 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(260)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1%0,07 = 0,07 &
BOL24/1 52.01.01.01A.01* OS24 0,20 .5
1186 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(258)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,2 = 0,20 &5
BOL24/1 52.01.01.01A.01* OS30 0,10 .5
1187 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(259)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,1 = 0,10 &
BOL24/1 52.01.02.03.B 0GO1l.1 0,12
1188 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(261)
Vorgefertigter Container fir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1%0,12 = 0,12
BOL24/1_52.01.02.03.B 0GO03.1 0,31 &
1189 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(262)
Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1%0,31 = 0,31
BOL24/1 52.01.02.03.B 0G06.1 0,20 r
1190 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(263)
Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1%0,2 = 0,20
BOL24/1 52.01.02.03.B 0OG10 0,07 &
1191 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(264)
Vorgefertigter Container flir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1*0,07 = 0,07
BOL24/1 52.01.02.03.B 0S24 0,20 r
1192 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(265)
Vorgefertigter Container flir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
1*0,2 = 0,20
BOL24/1 _52.01.02.03.B 0S30 0,10
1193 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)
(266)
Vorgefertigter Container fir Umkleide, Bliro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
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1%0,1 = 0,10
BOL24/1_52.01.02.03.C* OGO1l.1 42,84 ¢
1194 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(267)
Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Rdumlichkeiten im
Bereich der Baustelle
Comprende ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4
(98+154+105)*0,12 = 42,84 %
BOL24/1_52.01.02.03.C* 0GO03.1 110,67
1195 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(268)
Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Raumlichkeiten im
Bereich der Baustelle
Comprende ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4
(98+154+105)*0,31 = 110,67 &
BOL24/1_52.01.02.03.C* 0GO06.1 71,40 I
1196 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(269)
Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Rdumlichkeiten im
Bereich der Baustelle
Comprende ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4
(98+154+105)*0,2 = 71,40 &
BOL24/1_52.01.02.03.C* OG10 24,99 I
1197 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(270)
Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Raumlichkeiten im
Bereich der Baustelle
Comprende ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4
(98+154+105)*0,07 = 24,99 &
BOL24/1_52.01.02.03.C* 0S24 71,40 I
1198 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(271)
Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Rdumlichkeiten im
Bereich der Baustelle
Comprende ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4
(98+154+105)*0,2 = 71,40 &
BOL24/1_52.01.02.03.C* 0S30 35,70 I
1199 Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unita d'ufficio per ogni giorno successivo
(272)
Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Bliro, usw. Zurverfligungstellung von Raumlichkeiten im
Bereich der Baustelle
Comprende ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4
(98+154+105)*0,1 = 35,70 &
BOL24/1_52.01.02.04.A 0GO1.1 0,12 [
1200 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(273)
Vorgefertigter Container fiir Baustellen WC Chemisches WC
1%0,12 = 0,12
BOL24/1 52.01.02.04.A 0GO03.1 0,31
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1201 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(274)
Vorgefertigter Container fur Baustellen WC Chemisches WC
1*0,31 = 0,31
BOL24/1_52.01.02.04.A 0GO06.1 0,20
1202 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(275)
Vorgefertigter Container fiir Baustellen WC Chemisches WC
1*0,2 = 0,20
BOL24/1_52.01.02.04.A 0G10 0,07
1203 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(276)
Vorgefertigter Container fiir Baustellen WC Chemisches WC
1*0,07 = 0,07
BOL24/1_52.01.02.04.A 0S24 0,20 r
1204 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(277)
Vorgefertigter Container fiir Baustellen WC Chemisches WC
1*0,2 = 0,20
BOL24/1 52.01.02.04.A 0S30 0,10 ./
1205 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico
(278)
Vorgefertigter Container ftir Baustellen WC Chemisches WC
1*0,1 = 0,10
BOL24/1 _52.01.02.04.B 0GO1l.1 42,84 d
1206 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
(279) 1° mese
Vorgefertigter Container ftir Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag
Comprende ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4
(98+154+105)*0,12 = 42,84 d
BOL24/1 52.01.02.04.B 0GO03.1 110,67 d
1207 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
(280) 1° mese
Vorgefertigter Container ftir Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag
Comprende ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4
(98+154+105)*0,31 = 110,67 d
BOL24/1 _52.01.02.04.B 0G06.1 71,40 d
1208 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
(281) 1° mese
Vorgefertigter Container ftir Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag
Comprende ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4
(98+154+105)*0,2 = 71,40 d
BOL24/1 52.01.02.04.B 0OG10 24,99 d
1209 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
(282) 1° mese
Vorgefertigter Container ftir Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag
Comprende ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4
(98+154+105)*0,07 = 24,99 d
BOL24/1 52.01.02.04.B 0S24 71,40 d
1210 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
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(283)

BOL24/1_

1211
(284)

BOL24/1_

1212
(297)

BOL24/1_

1213
(298)

BOL24/1_

1214
(299)

BOL24/1_

1215
(300)

BOL24/1_

1216
(301)

BOL24/1_

1217
(302)

BOL24/1_

1218
(311)

BOL24/1_

1° mese

Vorgefertigter Container fur Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

Comprende ZONA 2+3+4
Bestehend aus ZONE 2+3+4
(98+154+105)*0,2

71,40 d

52.01.02.04.B 0S30 35,70 d
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese
Vorgefertigter Container fur Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

Comprende ZONA 2+3+4

Bestehend aus ZONE 2+3+4

(98+154+105)*0,1

35,70 d

52.02.02.01.D 0GO1l.1 0,12 2.

psch
Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria

Installation und Instandhaltung einer StraBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

1%0,12 = 0,12 i

52.02.02.01.D 0GO03.1 0,31 2.

psch
Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria

Installation und Instandhaltung einer StraBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

1%0,31 = 031 3

52.02.02.01.D 0GO06.1 0,20 2.

psch
Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria

Installation und Instandhaltung einer StraBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

1%0,2 = 020 L3

52.02.02.01.D 0OG10 0,07 2.

psch
Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria

Installation und Instandhaltung einer StraBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

1¥0,07 = 0,07 i

52.02.02.01.D 0S24 0,20 2.

psch
Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria

Installation und Instandhaltung einer StraBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

1%0,2 = 0,20 &

52.02.02.01.D 0S30 0,10 2.

psch
Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria

Installation und Instandhaltung einer StraBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

1*0,1 = 0,10 &

52.02.02.13.A 0GO1l.1 0,12
Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione

Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
1*0,12 = 0,12 <

52.02.02.13.A 0GO03.1 0,31
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1219 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(312)
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fir jeden Monat oder Bruchteil
1¥0,31 = 0,31 <
BOL24/1_52.02.02.13.A 0G06.1 0,20
1220 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(313)
Zufahrt fir fixe Umzaunung der Straenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
1%0,2 = 020 <%
BOL24/1_52.02.02.13.A 0G10 0,07
1221 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(314)
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
1*0,07 = 0,07 <
BOL24/1_52.02.02.13.A 0S24 0,20 “’s‘:
1222 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(315)
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
1*0,2 = 0,20
BOL24/1 52.02.02.13.A 0S30 0,10
1223 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(316)
Zufahrt fir fixe Umzdunung der StralBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
1%0,1 = 0,10
BOL24/1 _52.02.02.13.B 0GO1l.1 0,30
1224 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(318) successivo al primo
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat
2,5%0,12 = 0,30 %
BOL24/1 _52.02.02.13.B 0GO03.1 0,78
1225 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(317) successivo al primo
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat
2,5%0,31 = 0,78
BOL24/1 _52.02.02.13.B 0G06.1 0,50
1226 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(319) successivo al primo
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat
2,5%0,2 = 0,50 %
BOL24/1 _52.02.02.13.B 0OG10 0,18
1227 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(320) successivo al primo
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat
2,5%0,07 = 0,18
BOL24/1 52.02.02.13.B 0S24 0,50
1228 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(321) successivo al primo
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat
2,5%0,2 = 0,50 %
BOL24/1 52.02.02.13.B 0S30 0,25 4
1229 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(322) successivo al primo
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat
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2,5%0,1 = 0,25
BOL24/1_52.02.02.15.B 0GO03.1 25,00 -
1230 Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
(325)

Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen

25 = 25,00
BOL24/1_52.02.02.15.D 0GO03.1 25,00 &
1231 Coni in gomma piazzamento e rimozione di ogni cono
(329)

Leitkegel aus Gummi Aufstellen und Entfernen eines jeden Leitkegels
Vedi voce 52.02.02.15.B
Siehe Position 52.02.02.15.B

25 = 25,00
BOL24/1 52.02.02.25.A 0GO03.1 86,00 [
1232 Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |
(336)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |

4,3*20 = 86,00
BOL24/1 52.02.02.26.A 0GO03.1 86,00
1233 Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |
(342)

Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |

4,3*¥20 = 86,00
BOL24/1_52.02.02.27.A 0GO03.1 17,20
1234 Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
(348)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |

4,3%4 = 17,20 ¥
BOL24/1_52.02.02.28.A 0GO03.1 8,60 &
1235 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm
(354)

Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm

4,3*%2 = 8,60
BOL24/1_52.02.02.28.B 0GO03.1 8,60 -
1236 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
(360)

Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm

4,3*%2 = 8,60
BOL24/1 52.02.02.31.A 0GO03.1 17,20
1237 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(366)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |

4,3*%4 = 17,20
BOL24/1 52.02.02.33.A 0GO03.1 25,80 r
1238 Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
(372)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |

4,3*6 = 25,80
BOL24/1 52.02.02.35A.35 0GO03.1 43,00
1239 - Barriera di recinzione per chiusini
(378)

- Schachtabsperrung

4,3*10 = 43,00
BOL24/1_52.02.02.40.A 0GO03.1 172,00 &
1240 Sacchetto di appesantimento riempito con graniglia di pietra
(383)
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BOL24/1_

1241
(385)

BOL24/1_

1242
(387)

Sack zum Beschweren gefiillt mit gebrochenem Steinmaterial
Vedi voce 52.02.02.25.A
Siehe Position 52.02.02.25.A

86 = 86,00
Vedi voce 52.02.02.26.A
Siehe Position 52.02.02.26.A
86 = 86,00
52.02.02.50.A 0GO03.1 70,00 v

Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale per un mese

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet fiir einen Monat
3,5%20 = 70,00

52.02.02.50.B 0GO03.1 86,00 &
Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale posizionamento in opera e
rimozione
Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet Aufstellen und Abbauen
Vedi voce 52.02.02.50.A
Siehe Position 52.02.02.50.A

86 = 86,00 [
BOL24/1 99*
ONERI PER LA SICUREZZA
SICHERHEITSKOSTEN
BOL24/1_99.02.01.01* O0OGO1.1 0,96 [
1243 PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
(647)
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2%4%0,12 = 096 [
BOL24/1_99.02.01.01* 0OGO03.1 2,48
?244) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
648,
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2%4%0,31 = 2,48
BOL24/1_99.02.01.01* 0GO06.1 1,60
?245) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
649,
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2%4%0,2 = 1,60
BOL24/1_99.02.01.01%* 0G10 0,56
?245) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
650,
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2%4%0,07 = 0,56
BOL24/1 99.02.01.01* OS24 1,60 f
}6247) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
51
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2%4%0,2 = 1,60 I
BOL24/1 99.02.01.01* 0OS30 0,80 r
?62428) PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
5.
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2%4%0,1 = 0,80 [
BOL24/1_99.03.01.01* 0OGO1.1 0,48 ¥
1249 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(653)

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
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2%2%0,12 = 0,48
BOL24/1_99.03.01.01* 0GO03.1 1,24
?250) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
654
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2%0,31 = 124 [
BOL24/1_99.03.01.01%* 0G06.1 0,80 r
1251 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(655)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2%2%0,2 = 0,80
BOL24/1 99.03.01.01* OG10 0,28 f
1252 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(656)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2%2%0,07 = 028
BOL24/1 99.03.01.01* OS24 0,80
1253 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(657)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*%2%0,2 = 0,80
BOL24/1 99.03.01.01* O0S30 0,40
1254 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(658)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*%2%0,1 = 0,40
BOL24/1_99.03.01.02* O0GO1.1 0,24
?255) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
659
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2*0,12 = 0,24
BOL24/1_99.03.01.02* 0GO03.1 0,62 -
?256) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
660
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2*0,31 = 0,62
BOL24/1_99.03.01.02%* 0G06.1 0,40 &
1257 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(661)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2*0,2 = 0,40
BOL24/1 99.03.01.02* OG10 0,14
1258 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(662)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2%0,07 = 0,14 ¥
BOL24/1 99.03.01.02* 0S24 0,40 &
1259 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(663)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2*0,2 = 0,40
BOL24/1 99.03.01.02* 0OS30 0,20 f
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1260 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12

(664)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2*0,1 = 0,20
BOL24/1_99.04.01.01* OGO1.1 3,00 h
?261) OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
665
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
25*0,12 = 3,00 h
BOL24/1_99.04.01.01* O0GO03.1 7,75 h
?262) OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
666
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
25*0,31 = 7,75 h
BOL24/1_99.04.01.01* O0OGO06.1 5,00 h
1263 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(667)
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
25*0,2 = 500 h
BOL24/1 99.04.01.01* OG10 1,75 h
1264 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(668)
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
25*0,07 = 1,75 h
BOL24/1 99.04.01.01* OS24 5,00 h
1265 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(669)
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
25*0,2 = 500 h
BOL24/1 99.04.01.01* O0S30 2,50 h
1266 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(670)
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
25*0,1 = 250 h
BOL24/1_99.05.01.01* 0GO06.1 10,00
?267) Copertura dello scavo su strada in acciaio Noli per piastre in acciaio per un mese o parte
671
StraBenabdeckungen aus Stahl Miete fir Straenabdeckungen aus Stahl flr einen Monat oder
Bruchteil
5%2 = 10,00
» ZONA 4
BOL24/1_52
ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE
BOL24/1 52.01.01.01A.01* O0GO1l.1 0,05 2«
1268 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(256)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,05 = 0,05 &
BOL24/1 52.01.01.01A.01* 0GO03.1 0,44 .
1269 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(257)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1%0,44 = 0,44 55
BOL24/1 52.01.01.01A.01* 0GO06.1 0,08 .
1270 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 147

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 158



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo metrico / Massenberechnung

sicurezza / Sicherheit

(255)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1%0,08 = 0,08 &
BOL24/1_52.01.01.01A.01* OG10 0,04 5.
1271 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(260)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1%0,04 = 0,04 &
BOL24/1 52.01.01.01A.01* 0S24 0,34 2f
1272 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(258)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1%0,34 = 0,34 &
BOL24/1 52.01.01.01A.01* OS30 0,05 .
1273 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(259)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,05 = 0,05 &
BOL24/1 52.02.02.13.A 0GO03.1 1,00 %
1274 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(312)
Zufahrt fiur fixe Umzaunung der StralBenbaustelle Miete fir jeden Monat oder Bruchteil
1 = 1,00
BOL24/1_52.02.02.13.B 0GO03.1 2,75 %
1275 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(317) successivo al primo
Zufahrt fur fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat
2,75 = 2,75
BOL24/1_52.02.02.15.B 0GO03.1 25,00 &
1276 Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
(325)
Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen
25 = 25,00
BOL24/1_52.02.02.15.D 0GO03.1 25,00 &
1277 Coni in gomma piazzamento e rimozione di ogni cono
(329)
Leitkegel aus Gummi Aufstellen und Entfernen eines jeden Leitkegels
Vedi voce 52.02.02.15.B
Siehe Position 52.02.02.15.B
25 = 25,00
BOL24/1_52.02.02.25.A 0GO03.1 49,00 &
1278 Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |
(336)
Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |
2,45%20 = 49,00
BOL24/1 52.02.02.26.A 0GO03.1 49,00 f
1279 Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |
(342)
Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |
2,45%20 = 49,00
BOL24/1 52.02.02.27.A 0GO03.1 9,80
1280 Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
(348)
Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |
2,45%4 = 9,80
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BOL24/1_52.02.02.28.A 0GO03.1 4,90
1281 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm
(354)
Vorwegweiser fur Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
2,45*2 = 4,90
BOL24/1_52.02.02.28.B 0GO03.1 9,80
1282 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
(360)
Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
2,45%4 = 9,80
BOL24/1_52.02.02.31.A 0GO03.1 9,80 -
1283 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(366)
Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |
2,45%4 = 9,80
BOL24/1 52.02.02.33.A 0GO03.1 14,70 I
1284 Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
(372)
Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |
2,45%6 = 14,70
BOL24/1 52.02.02.35A.35 0GO03.1 24,50
1285 - Barriera di recinzione per chiusini
(378)
- Schachtabsperrung
2,45*10 = 24,50
BOL24/1 52.02.02.40.A 0GO03.1 98,00 g
1286 Sacchetto di appesantimento riempito con graniglia di pietra
(383)
Sack zum Beschweren gefillt mit gebrochenem Steinmaterial
Vedi voce 52.02.02.25.A
Siehe Position 52.02.02.25.A
49 = 49,00
Vedi voce 52.02.02.26.A
Siehe Position 52.02.02.26.A
49 = 49,00
BOL24/1_52.02.02.50.A 0GO03.1 49,00 §f
1287 Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale per un mese
(385)
Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet fiir einen Monat
2,45*20 = 49,00
BOL24/1_52.02.02.50.B 0GO03.1 49,00 f
1288 Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale posizionamento in opera e
(387) rimozione

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet Aufstellen und Abbauen

Vedi voce 52.02.02.50.A
Siehe Position 52.02.02.50.A

49 = 49,00
BOL24/1_99*
ONERI PER LA SICUREZZA
SICHERHEITSKOSTEN
BOL24/1_99.02.01.01* OGO1.1 0,20 [

1289 PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
(647)
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

2%2%0,05 = 020 o

BOL24/1 99.02.01.01* 0GO03.1 1,76 [

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo metrico / Massenberechnung

sicurezza / Sicherheit

1290 PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1

(648)
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2%2%0,44 = 1,76
BOL24/1_99.02.01.01* O0GO06.1 0,32
1291 PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
(649)
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*2*0,08 = 0,32
BOL24/1_99.02.01.01* OG10 0,16
1292 PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
(650)
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*2*0,04 = 0,16
BOL24/1_99.02.01.01%* 0S24 1,36
1293 PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
(651)
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*2%*0,34 = 1,36
BOL24/1 99.02.01.01* OS30 0,20 f
1294 PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
(652)
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*2*0,05 = 0,20
BOL24/1 99.03.01.01* OGO1.1 0,20 r
1295 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(653)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,05 = 0,20
BOL24/1 99.03.01.01* 0GO03.1 1,76
1296 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(654)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2%2%0,44 = 1,76
BOL24/1 99.03.01.01* O0GO06.1 0,32
1297 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(655)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2%*0,08 = 0,32
BOL24/1_99.03.01.01* OG10 0,16
1298 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(656)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,04 = 0,16
BOL24/1_99.03.01.01%* 0S24 1,36
1299 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(657)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2%*0,34 = 1,36
BOL24/1 99.03.01.01* OS30 0,20 f
1300 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(658)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,05 = 0,20
BOL24/1 99.03.01.02* OGO1.1 0,10 &
1301 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
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(659)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2*0,05 = 0,10
BOL24/1_99.03.01.02* 0GO03.1 0,88 [r
?302) ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
660
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2*0,44 = 0,88
BOL24/1 99.03.01.02* 0G06.1 0,16 ;r
1303 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(661)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2*0,08 = 0,16
BOL24/1 99.03.01.02* OG10 0,08 [/
1304 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(662)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2*0,04 = 0,08
BOL24/1 99.03.01.02* 0S24 0,68
1305 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(663)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2*0,34 = 0,68
BOL24/1 99.03.01.02* 0OS30 0,10
1306 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(664)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2*0,05 = 0,10
BOL24/1_99.04.01.01* OGO1.1 0,75 h
?307) OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
665
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
15%*0,05 = 0,75 h
BOL24/1_99.04.01.01* O0GO03.1 6,60 h
?308) OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
666
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
15*0,44 = 6,60 h
BOL24/1_99.04.01.01* 0OGO06.1 1,20 h
1309 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(667)
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
15*0,08 = 1,20 h
BOL24/1 99.04.01.01* OG10 0,60 h
1310 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(668)
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
15*0,04 = 0,60 h
BOL24/1 99.04.01.01* OS24 510 h
1311 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(669)
ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
15*0,34 = 510 h
BOL24/1 99.04.01.01* O0S30 0,75 h
1312 OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI
(670)
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ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

15%*0,05 = 0,75 h
BOL24/1_99.05.01.01* O0GO06.1 5,00 -
1313 Copertura dello scavo su strada in acciaio Noli per piastre in acciaio per un mese o parte
(671)
StraBenabdeckungen aus Stahl Miete fiir StraBenabdeckungen aus Stahl fiir einen Monat oder
Bruchteil
5%1 = 500
» ZONA 3
BOL24/1_52
ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE
BOL24/1 52.01.01.01A.01* 0GO03.1 0,30 .
1314 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(257)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,3 = 0,30
BOL24/1 52.01.01.01A.01* 0GO06.1 0,10 .5
1315 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(255)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,1 = 0,10 &5
BOL24/1 52.01.01.01A.01* OG10 0,05 .n
1316 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(260)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,05 = 0,05 &
BOL24/1 52.01.01.01A.01* OS24 0,50 .n
1317 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(258)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1%0,5 = 0,50 &
BOL24/1_52.01.01.01A.01* OS30 0,05 5n
1318 - Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
(259)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
1*0,05 = 0,05 &
BOL24/1 52.02.02.01.D 0G03.1 0,30 A:
1319 Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria
(298)
Installation und Instandhaltung einer StralBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage
1%0,3 = 0,30 &
BOL24/1 52.02.02.01.D 0G06.1 0,10 A&
1320 Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria
(299)
Installation und Instandhaltung einer StralBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage
1%0,1 = 0,10 &
BOL24/1 52.02.02.01.D OG10 0,05 2:
1321 Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria
(300)
Installation und Instandhaltung einer StralBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage
1*0,05 = 0,05 &
BOL24/1 52.02.02.01.D 0S24 0,50 A:
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1322 Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria
(301)
Installation und Instandhaltung einer StraBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage
1*0,5 = 0,50 &5
BOL24/1 _52.02.02.01.D O0S30 0,05 .n
1323 Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria
(302)
Installation und Instandhaltung einer StraBenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage
1*0,05 = 0,05 &5
BOL24/1_52.02.02.07.B 0GO03.1 48,00 m
1324 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
(304) gg) o frazione
Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flr den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil
ZONA 3.1
ZONE 3.1
160*0,3 = 48,00 m
BOL24/1_52.02.02.07.B 0G06.1 16,00 m
1325 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
(305) gg) o frazione
Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flr den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil
ZONA 3.1
ZONE 3.1
160*0,1 = 16,00 m
BOL24/1_52.02.02.07.B 0G10 8,00 m
1326 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
(306) gg) o frazione
Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey fir den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil
ZONA 3.1
ZONE 3.1
160*0,05 = 8,00 m
BOL24/1 _52.02.02.07.B 0S24 80,00 m
1327 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
(307) gg) o frazione
Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flr den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil
ZONA 3.1
ZONE 3.1
160*0,5 = 80,00 m
BOL24/1 _52.02.02.07.B 0S30 8,00 m
1328 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
(308) gg) o frazione
Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flr den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil
ZONA 3.1
ZONE 3.1
160*0,05 = 8,00 m
BOL24/1_52.02.02.07.C 0S24 720,00 m
1329 Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per ogni mese
(309) successivo
Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey flr jeden folgenden Monat
Vedi voce 52.02.02.16.D
Siehe Position 52.02.02.16.D
160*4,5 = 720,00 m
BOL24/1_52.02.02.13.A 0GO03.1 0,30
1330 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
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(312)
Zufahrt fir fixe Umzaunung der Straenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
1%0,3 = 030 %
BOL24/1_52.02.02.13.A 0G06.1 0,10 <
1331 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(313)
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
1%0,1 = 010 %
BOL24/1 52.02.02.13.A 0OG10 0,05
1332 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(314)
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
1*0,05 = 0,05
BOL24/1 52.02.02.13.A 0S24 0,50
1333 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(315)
Zufahrt fir fixe Umzdunung der StralBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil
1*0,5 = 0,50 %
BOL24/1 52.02.02.13.A 0S30 0,05
1334 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione
(316)
Zufahrt fiur fixe Umzaunung der StralBenbaustelle Miete fir jeden Monat oder Bruchteil
1*0,05 = 0,05
BOL24/1_52.02.02.13.B 0GO03.1 1,35 =
1335 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(317) successivo al primo
Zufahrt fur fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat
4,5%0,3 = 1,35 <
BOL24/1_52.02.02.13.B 0G06.1 0,45 ¥
1336 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(319) successivo al primo
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat
4,5%0,1 = 0,45
BOL24/1 _52.02.02.13.B 0G10 0,23 ¥
1337 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(320) successivo al primo
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat
4,5*0,05 = 0,23 «
BOL24/1 _52.02.02.13.B 0S24 2,25 ¥
1338 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(321) successivo al primo
Zufahrt fur fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat
4,5%0,5 = 2,25 «
BOL24/1 _52.02.02.13.B 0S30 0,23 ¥
1339 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
(322) successivo al primo
Zufahrt fir fixe Umzaunung der StraBenbaustelle Miete fiir jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat
4,5*0,05 = 0,23 «
BOL24/1_52.02.02.15.B 0G06.1 25,00 &
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1340 Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
(324)
Leitkegel aus Gummi Héhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen
25 = 25,00
BOL24/1 52.02.02.15.D 0G06.1 25,00 &
1341 Coni in gomma piazzamento e rimozione di ogni cono
(330)
Leitkegel aus Gummi Aufstellen und Entfernen eines jeden Leitkegels
Vedi voce 52.02.02.15.B
Siehe Position 52.02.02.15.B
25 = 25,00
BOL24/1_52.02.02.16.D* 0S24 160,00 m
1342 Pannelli su New Jersey per il primo mese (30 gg) o frazione
(332)
Grol3flaichenelementen auf New Jersey fiir den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
Vedi voce 52.02.02.07.B
Siehe Position 52.02.02.07.B
160 = 160,00 m
BOL24/1_52.02.02.16.E* 0S24 720,00 m
1343 Pannelli su New Jersey per ogni mese successivo
(334)
Grol3flachenelementen auf New Jersey fiir jeden folgenden Monat
Vedi voce 52.02.02.07.C
Siehe Position 52.02.02.07.C
160%*4,5 = 720,00 m
BOL24/1 52.02.02.25.A 0GO03.1 48,00 f
1344 Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe |
(336)
Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse |
2,4%20 = 48,00
BOL24/1 52.02.02.26.A 0G06.1 48,00 f
1345 Cartello di forma circolare @ 60 cm, rifrangenza classe |
(343)
Schild kreisrund @ 60 cm, reflektierend Klasse |
2,4%20 = 48,00
BOL24/1 52.02.02.27.A 0GO06.1 9,60 &
1346 Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe |
(349)
Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse |
2,4%4 = 9,60
BOL24/1 52.02.02.28.A 0GO06.1 4,80
1347 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm
(355)
Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
2,4%2 = 4,80
BOL24/1_52.02.02.28.B 0G06.1 9,60 -
1348 Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm
(361)
Vorwegweiser flir Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm
2,4%4 = 9,60
BOL24/1 52.02.02.31.A 0G06.1 9,60 r
1349 Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |
(367)
Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |
2,4%4 = 9,60
BOL24/1 52.02.02.33.A 0G06.1 14,40
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 155

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 158



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo metrico / Massenberechnung

sicurezza / Sicherheit

1350 Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |
(373)
Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |
2,4%6 = 14,40 [
BOL24/1_52.02.02.35A.35 0G06.1 24,00 &
1351 - Barriera di recinzione per chiusini
(379)
- Schachtabsperrung
2,4*%10 = 24,00
BOL24/1_52.02.02.40.A 0GO06.1 96,00 &
1352 Sacchetto di appesantimento riempito con graniglia di pietra
(384)
Sack zum Beschweren gefiillt mit gebrochenem Steinmaterial
Vedi voce 52.02.02.25.A
Siehe Position 52.02.02.25.A
48 = 48,00
Vedi voce 52.02.02.26.A
Siehe Position 52.02.02.26.A
48 = 48,00
BOL24/1 52.02.02.50.A 0G06.1 48,00 f
1353 Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale per un mese
(386)
Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet fiir einen Monat
2,4%20 = 48,00
BOL24/1 52.02.02.50.B 0G06.1 48,00 &
1354 Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale posizionamento in opera e
(388) rimozione
Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet Aufstellen und Abbauen
Vedi voce 52.02.02.50.A
Siehe Position 52.02.02.50.A
48 = 48,00
BOL24/1 52.02.02.93.B* O0OG10 1,00 %
1355 Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche
(390)
Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage
1 = 1,00
BOL24/1 52.02.02.93.D OG10 1,00 <=
1356 Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra
(396)

Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen
1 = 1,00 <%

BOL24/1_99*
ONERI PER LA SICUREZZA

SICHERHEITSKOSTEN
BOL24/1 99.02.01.01* O0GO03.1 1,20
1357 PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
(648)
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*2%0,3 = 1,20
BOL24/1 99.02.01.01* 0GO06.1 0,40 ./
1358 PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
(649)
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*2%0,1 = 0,40
BOL24/1 99.02.01.01* OG10 0,20 r
1359 PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
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(650)
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2%2%*0,05 = 0,20
BOL24/1_99.02.01.01* 0S24 2,00 -
1360 PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
(651)
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2%2%0,5 = 2,00
BOL24/1_99.02.01.01%* 0S30 0,20 r
1361 PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 1
(652)
ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
2*2%*0,05 = 0,20
BOL24/1 99.03.01.01* O0GO03.1 1,20 f
1362 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(654)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2%2%0,3 = 1,20 ¥
BOL24/1 99.03.01.01* 0GO06.1 0,40 &
1363 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(655)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*%2*0,1 = 0,40
BOL24/1 99.03.01.01* OG10 0,20 r
1364 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(656)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2*0,05 = 0,20
BOL24/1 99.03.01.01* 0S24 2,00
1365 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(657)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2%2%0,5 = 2,00
BOL24/1_99.03.01.01* 0S30 0,20 -
1366 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
(658)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
2*2%*0,05 = 0,20
BOL24/1_99.03.01.02%* 0GO03.1 0,60 r
1367 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(660)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2*0,3 = 0,60
BOL24/1 99.03.01.02* 0GO06.1 0,20 f
1368 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(661)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2*0,1 = 0,20
BOL24/1 99.03.01.02* OG10 0,10 &
1369 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(662)
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12
2*0,05 = 0,10
BOL24/1 99.03.01.02* 0S24 1,00 §f
1370 ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
(663)
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HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12

nr
Nr

2*0,5 =

BOL24/1_99.03.01.02* 0OS30

1371
(664)

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER Verlegung von Stahlhalterung fiir Feuerléscher zu 9-12

nr
Nr

2*0,05 =

BOL24/1_99.04.01.01* 0OGO03.1

1372
(666)

OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
25*0,3 =

BOL24/1_99.04.01.01* 0GO06.1

1373
(667)

OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
25%0,1 =

BOL24/1_99.04.01.01* OG10

1374
(668)

OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
25*0,05 =

BOL24/1_99.04.01.01* 0S24

1375
(669)

OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
25%0,5

BOL24/1_99.04.01.01* O0S30

1376
(670)

OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN
25*0,05 =

BOL24/1_99.05.01.01* 0GO06.1

1377
(671)

Copertura dello scavo su strada in acciaio Noli per piastre in acciaio per un mese o parte

StraBBenabdeckungen aus Stahl Miete fiir StraBenabdeckungen aus Stahl fiir einen Monat oder

Bruchteil
5%2 =

1,00

0,10

0,10

7,50

7,50

2,50

2,50

1,25

1,25

12,50

12,50

1,25

1,25

10,00

10,00

nr
Nr

h

nr
Nr

nr
Nr

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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