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IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo estimativo / Kostenberechnung

a misura / Nach Mass

3.750.493,57 €a misura / Nach Mass

» ZONA 1 667.807,74 €
BOL24/1_01

Prezzi elementari
Elementarpreise

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG01.1 0,25 h  * 44,39 €  = 11,10 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale1 (1)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG03.1 10,00 h  * 44,39 €  = 443,90 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale2 (2)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG06.1 2,25 h  * 44,39 €  = 99,88 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale3 (3)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG10 2,50 h  * 44,39 €  = 110,98 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale4 (4)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OS24 7,50 h  * 44,39 €  = 332,93 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale5 (5)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OS30 2,50 h  * 44,39 €  = 110,98 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale6 (6)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG01.1 0,25 h  * 42,17 €  = 10,54 €
- Operaio spec.7 (7)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG03.1 10,00 h  * 42,17 €  = 421,70 €
- Operaio spec.8 (8)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG06.1 2,25 h  * 42,17 €  = 94,88 €
- Operaio spec.9 (9)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG10 2,50 h  * 42,17 €  = 105,43 €
- Operaio spec.10 (10)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OS24 7,50 h  * 42,17 €  = 316,28 €
- Operaio spec.11 (11)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OS30 2,50 h  * 42,17 €  = 105,43 €
- Operaio spec.12 (12)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG01.1 0,25 h  * 38,61 €  = 9,65 €
- Operaio qual.13 (13)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG03.1 10,00 h  * 38,61 €  = 386,10 €
- Operaio qual.14 (14)
- Qualifizierter Facharbeiter
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BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG06.1 2,25 h  * 38,61 €  = 86,87 €
- Operaio qual.15 (15)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG10 2,50 h  * 38,61 €  = 96,53 €
- Operaio qual.16 (16)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OS24 7,50 h  * 38,61 €  = 289,58 €
- Operaio qual.17 (17)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OS30 2,50 h  * 38,61 €  = 96,53 €
- Operaio qual.18 (18)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG01.1 0,20 h  * 42,82 €  = 8,56 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale19 (25)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG03.1 8,00 h  * 42,82 €  = 342,56 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale20 (26)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG06.1 1,80 h  * 42,82 €  = 77,08 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale21 (27)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG10 2,00 h  * 42,82 €  = 85,64 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale22 (28)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OS24 6,00 h  * 42,82 €  = 256,92 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale23 (29)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OS30 2,00 h  * 42,82 €  = 85,64 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale24 (30)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.04.04A.01     OG06.1 8,00 h  * 43,23 €  = 345,84 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale25 (32)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.04.04A.01     OS30 8,00 h  * 43,23 €  = 345,84 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale26 (31)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.04.04A.02     OG06.1 20,00 h  * 40,37 €  = 807,40 €
- Operaio spec.27 (34)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.04.04A.02     OS30 20,00 h  * 40,37 €  = 807,40 €
- Operaio spec.28 (33)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.04.04A.03     OG06.1 20,00 h  * 37,79 €  = 755,80 €
- Operaio qual.29 (36)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.04.04A.03     OS30 20,00 h  * 37,79 €  = 755,80 €
- Operaio qual.30 (35)
- Qualifizierter Facharbeiter
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BOL24/1_01.02.03.05.A     OG01.1 0,20 h  * 87,64 €  = 17,53 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

31 (37)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG03.1 8,00 h  * 87,64 €  = 701,12 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

32 (38)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG06.1 1,80 h  * 87,64 €  = 157,75 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

33 (39)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG10 2,00 h  * 87,64 €  = 175,28 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

34 (40)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A     OS24 6,00 h  * 87,64 €  = 525,84 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

35 (41)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A     OS30 2,00 h  * 87,64 €  = 175,28 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

36 (42)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG01.1 0,20 h  * 96,66 €  = 19,33 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

37 (43)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG03.1 8,00 h  * 96,66 €  = 773,28 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

38 (44)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG06.1 1,80 h  * 96,66 €  = 173,99 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

39 (45)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG10 2,00 h  * 96,66 €  = 193,32 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

40 (46)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C     OS24 6,00 h  * 96,66 €  = 579,96 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

41 (47)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C     OS30 2,00 h  * 96,66 €  = 193,32 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

42 (48)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW
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BOL24/1_01.02.03.07.B     OG01.1 0,20 h  * 90,34 €  = 18,07 €
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)43 (49)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG03.1 8,00 h  * 90,34 €  = 722,72 €
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)44 (50)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG06.1 1,80 h  * 90,34 €  = 162,61 €
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)45 (51)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG10 2,00 h  * 90,34 €  = 180,68 €
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)46 (52)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B     OS24 6,00 h  * 90,34 €  = 542,04 €
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)47 (53)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B     OS30 2,00 h  * 90,34 €  = 180,68 €
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)48 (54)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.03.01.01A.01     OG03.1 2.903,60 km  * 0,51 €  = 1.480,84 €
- Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti49 (55)
- Transport von 1 m3 Schüttgut

BOL24/1_02
Opere da impresario - costruttore
Baumeisterarbeiten

BOL24/1_02.16.09.25*     OG03.1 820,00 m2  * 10,43 €  = 8.552,60 €
Strade, vialetti, piazze Pavimentazione vialetti e campi gioco [CAM]50 (69)
Straßen, Wege, Plätze Deckschicht für Wege und Spielflächen [CAM]

BOL24/1_02.17.08.02.A     OS24 1.802,00 m2  * 4,50 €  = 8.109,00 €
Seminagione ad umido con miscele di semenza Seminagione ad umido con miscele di semenza51 (70)
Naßaussaat von Samenmischungen Naßaussaat von Samenmischungen

BOL24/1_14
Impianti sanitari
Sanitäranlagen

BOL24/1_14.01.03.05.F     OG06.1 1,00 cad
St  * 152,91 €  = 152,91 €

Filtro d'impurità a manicotto: DN 40 - 6/4"52 (76)
Schmutzfänger mit Muffen: DN 40 - 6/4"

BOL24/1_14.01.04.05.A     OG06.1 2,00 cad
St  * 27,91 €  = 55,82 €

Rubinetto di erogazione: DN 15 - 1/2"53 (86)
Auslaufventil: DN 15 - 1/2"

BOL24/1_14.08.02*     OG06.1 1,00 cad
St  * 322,96 €  = 322,96 €

Lavori di adattamento Ricerca di tubazioni esistenti:   Tubi dell'acqua, delle acque reflue, dell'acqua
piovana e dell'irrigazione

54
(109)

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen:   Wasser-, Abwasser-, Regenwasser und
Beregnungsleitungen

BOL24/1_14.09.01.01*     OG06.1 1,00 cad
St  * 3.276,58 €  = 3.276,58 €

Pozzetti per l'irrigazione Pozzetto di irrigazione "1" con 4 partenze:  zona 155
(111)

Schächte für die Beregnung Beregnungsschacht "1" mit 4 Abgängen:  Zone 1
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BOL24/1_14.09.01.02*     OG06.1 1,00 cad
St  * 3.055,29 €  = 3.055,29 €

Pozzetti per l'irrigazione Pozzetto di irrigazione "2" con 4 partenze:  zona 156
(112)

Schächte für die Beregnung Beregnungsschacht "2" mit 4 Abgängen:  Zone 1

BOL24/1_14.09.01.04*     OG06.1 1,00 cad
St  * 2.206,57 €  = 2.206,57 €

Pozzetti per l'irrigazione Pozzetto di alimentazione con contatore e riduttore di pressione:57
(114)

Schächte für die Beregnung Einspeiseschacht mit Zähler und Druckminderer:

BOL24/1_14.09.01.06*     OG06.1 1,00 cad
St  * 3.169,43 €  = 3.169,43 €

Pozzetti per l'irrigazione Stazione di ricetrassmissione Bluetooth/Radio/3G per la regolazione
dell'irigazione:  LR-BST-REACT 3.0

58
(116)

Schächte für die Beregnung Übertragungsstation Bluetooth/Funk/3G, für die
Bewässerungssteuerung:  LR-BST-REACT 3.0

BOL24/1_14.09.01.07*     OG06.1 1,00 a c
psch  * 872,03 €  = 872,03 €

Pozzetti per l'irrigazione Abbonamento dati di 1 anno per interfaccia LR-BST-REACT e scheda SIM:
SIM-1Y-100M-AG + SIM

59
(117)

Schächte für die Beregnung Abonnement für 1 Jahr für die Schnittstelle LR-BST-REACT und SIM:
SIM-1Y-100M-AG + SIM

BOL24/1_14.09.02.01A.01*     OG06.1 1.852,30 m2  * 3,85 €  = 7.131,36 €
- Irrigazione automatica per prati con un'altezza di rialzo di 10 cm, comprese le tubazioni e lo scavo:
ERBA

60
(118)

- Automatische Beregnung für Rasenflächen mit Aufstiegshöhe 10 cm, samt Rohrleitungen und
Grabungen:  WIESE

BOL24/1_14.09.02.02A.02*     OG06.1 1.317,00 m2  * 7,74 €  = 10.193,58 €
- Irrigazione automatica per prati e aree arbustive con un'altezza di rialzo di 30 cm, comprese le
tubazioni e lo scavo:  OPHIOPOGON JAPONICUS

61
(119)

- Automatische Beregnung für Rasen- und Sträucherflächen mit Aufstiegshöhe 30 cm, samt
Rohrleitungen und Grabungen:  OPHIOPOGON JAPONICUS

BOL24/1_14.09.02.03A.03*     OG06.1 197,40 m2  * 9,59 €  = 1.893,07 €
- Irrigazione a goccia per piante ornamentali, comprese le tubazioni e lo scavo:   GOCCIA AIUOLA DI
PIANTE ORNAMENTALI

62
(120)

- Tropfberegnung für ornamentale Pflanzen, samt Rohrleitungen und Grabungen:
TROPFBEREGNUNG ZIERPFLANZEN

BOL24/1_14.09.02.05.B*     OG06.1 10,00 m
lfm  * 11,00 €  = 110,00 €

Tubo principale per l'irrigazione PE-HD, PN 10, SDR17: Tubo in polietilene ad alta densità PE-HD,
PN10:  øa 40x2,4 mm

63
(122)

Hauptzuleitung für Beregnung aus PE-HD, PN 10, SDR17: Druckleitung aus PE-HD, PN10:  øa 40x2,4
mm

BOL24/1_14.09.02.05.C*     OG06.1 10,00 m
lfm  * 13,52 €  = 135,20 €

Tubo principale per l'irrigazione PE-HD, PN 10, SDR17: Tubo in polietilene ad alta densità PE-HD,
PN10:  øa 50x3,0 mm

64
(123)

Hauptzuleitung für Beregnung aus PE-HD, PN 10, SDR17: Druckleitung aus PE-HD, PN10:  øa 50x3,0
mm

BOL24/1_14.09.02.05.E*     OG06.1 10,00 m
lfm  * 15,67 €  = 156,70 €

Tubo principale per l'irrigazione PE-HD, PN 10, SDR17: Tubo in polietilene ad alta densità PE-HD,
PN10:  øa 63x3,8 mm

65
(124)

Hauptzuleitung für Beregnung aus PE-HD, PN 10, SDR17: Druckleitung aus PE-HD, PN10:  øa 63x3,8
mm

BOL24/1_15
Impianti elettrici
Elektroanlagen

BOL24/1_15.04.03.01.A     OG10 15,00 m  * 4,63 €  = 69,45 €
Tubazioni in polietilene D=40 mm66

(132)
Polyäthylenrohre D=40 mm

BOL24/1_15.04.08.22.C     OS30 1,00 cad
St  * 39,12 €  = 39,12 €

Cassette di derivazione in PVC a parete (lxhxp)240x190x90 mm67
(135)
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Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) 240x190x90 mm

BOL24/1_15.04.08.22.D     OS30 1,00 cad
St  * 66,77 €  = 66,77 €

Cassette di derivazione in PVC a parete (lxhxp)300x220x120 mm68
(136)

Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) 300x220x120 mm

BOL24/1_15.04.08.42.B     OS30 1,00 cad
St  * 40,11 €  = 40,11 €

Cassette di derivazione in lega leggera a parete (lxhxp) 140x115x60 mm69
(137)

Abzweigdosen aus Leichtmetall AP (bxhxt) 140x115x60 mm

BOL24/1_15.04.21.02.F     OS30 1,00 m  * 18,45 €  = 18,45 €
Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (lxh) 60x40 mm70

(140)
Kabelkanäle aus PVC, weiß oder grau Abmessungen (bxh) 60x40 mm

BOL24/1_15.04.21.02.L     OS30 10,00 m  * 33,70 €  = 337,00 €
Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (lxh) 100x60 mm71

(141)
Kabelkanäle aus PVC, weiß oder grau Abmessungen (bxh) 100x60 mm

BOL24/1_15.05.03.02.C     OG10 20,00 m  * 4,16 €  = 83,20 €
Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 2x4 mm272

(143)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 2x4 mm2

BOL24/1_15.05.03.02.D     OG10 908,00 m  * 5,56 €  = 5.048,48 €
Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 2x6 mm273

(144)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 2x6 mm2

BOL24/1_15.05.03.02.E     OG10 10,00 m  * 7,93 €  = 79,30 €
Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 2x10 mm274

(145)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 2x10 mm2

BOL24/1_15.05.03.02.F     OG10 10,00 m  * 11,67 €  = 116,70 €
Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 2x16 mm275

(146)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 2x16 mm2

BOL24/1_15.05.03.03.A     OS30 30,00 m  * 4,04 €  = 121,20 €
Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 3x1,5 mm276

(147)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 3x1,5 mm2

BOL24/1_15.05.03.03.B     OS30 150,00 m  * 5,14 €  = 771,00 €
Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 3x2,5 mm277

(148)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 3x2,5 mm2

BOL24/1_15.05.03.03.D     OS30 30,00 m  * 8,94 €  = 268,20 €
Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 3x6 mm278

(149)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 3x6 mm2

BOL24/1_15.05.03.05.A     OS30 10,00 m  * 5,75 €  = 57,50 €
Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 5x1,5 mm279

(150)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x1,5 mm2

BOL24/1_15.05.03.05.D     OS30 30,00 m  * 13,65 €  = 409,50 €
Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 5x6 mm280

(152)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x6 mm2

BOL24/1_15.05.03.05.E     OS30 100,00 m  * 19,24 €  = 1.924,00 €
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Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm281
(153)

Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2

BOL24/1_15.05.04.01.H     OS30 20,00 m  * 12,00 €  = 240,00 €
Linee unipolari con cavi flessibili in rame FG16M16 0,6/1KV 1x35 mm282

(156)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x35 mm2

BOL24/1_15.05.04.01.J     OS30 20,00 m  * 23,35 €  = 467,00 €
Linee unipolari con cavi flessibili in rame FG16M16 0,6/1KV 1x70 mm283

(158)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x70 mm2

BOL24/1_15.06.03.03.B     OS30 1,00 cad
St  * 778,29 €  = 778,29 €

Quadro stagno in materiale plastico con In<250 A, installazione a parete 800x600x300mm84
(160)

Feuchtraumschrank aus Kunststoff mit In<250A, Aufputzausführung 800x600x300mm

BOL24/1_15.06.21.02.A     OS30 2,00 cad
St  * 65,10 €  = 130,20 €

Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari85
(162)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschützt Nennstrom 2x6 A - 2
Moduleinheiten

BOL24/1_15.06.21.02.C     OS30 2,00 cad
St  * 58,19 €  = 116,38 €

Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x16 A - 2 unità
modulari

86
(164)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschützt Nennstrom 2x16 A - 2
Moduleinheiten

BOL24/1_15.06.22.02.E     OS30 1,00 cad
St  * 65,67 €  = 65,67 €

Interruttore magnetotermico 2 poli 10kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x25 A - 2 unità
modulari

87
(170)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 10kA C, 2 polig geschützt Nennstrom 2x25 A - 2
Moduleinheiten

BOL24/1_15.06.22.04.I     OS30 1,00 cad
St  * 168,42 €  = 168,42 €

Interruttore magnetotermico 4 poli 10 kA C, 4 poli protetti corrente nominale 4x63 A - 4 unità
modulari

88
(171)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 10kA C, 4 polig geschützt Nennstrom 4x63 A - 4
Moduleinheiten

BOL24/1_15.06.41.02.A     OS30 4,00 cad
St  * 115,71 €  = 462,84 €

Interruttore differenziale 2 poli 0,03A – A, 2 unità modulari corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2
unità modulari

89
(172)

Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,03A - A, 2 Moduleinheiten Nennstrom 2x25A, Idn 0,03A - 2
Moduleinheiten

BOL24/1_15.06.41.16.A*     OS30 4,00 cad.
Stk.  * 108,24 €  = 432,96 €

Blocco differenziale per corrente di guasto pulsante (tipo A): Blocco differenziale:  2x25/300 mA
(tipo A)

90
(179)

Fehlerstrom-Block, für pulsierende Fehlerströme (Typ A): Fehlerstrom-Block:  2x25/300 mA (Typ A)

BOL24/1_15.06.45*     OS30 4,00 cad.
Stk.  * 433,09 €  = 1.732,36 €

Quadri elettrici e apparecchiature da quadro Comandato motorizzato per interruttori automatici ed
differenziali modulari:

91
(180)

Stromkreisverteiler und Verteilergeräte Motorisierter Antrieb für modulare Automaten oder FI's:
ARA  bis 4x63A

BOL24/1_15.06.71.11.G     OS30 1,00 cad
St  * 52,82 €  = 52,82 €

Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni contattore quadripolare 20-25A92
(190)

Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein- oder Ausschaltung Schütz vierpolig 20-25A

BOL24/1_15.06.71.12*     OS30 1,00 cad.
Stk.  * 193,41 €  = 193,41 €

Apparecchiature di comando Interruttore crepuscolare con comando: 1x16 A /  2÷200 Lux93
(191)

Schaltgeräte Dämmerungsschalter: 1x16 A /  2÷200 Lux
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BOL24/1_15.06.81.12A.12     OS30 2,00 cad
St  * 303,58 €  = 607,16 €

- Limitatore di sovratensione quadripolare, classe di prova II, per reti TT94
(195)

- Überspannungsableiter vierpolig, Prüfklasse II, TT-Netz

BOL24/1_15.06.91.31A.31     OS30 2,00 cad
St  * 31,38 €  = 62,76 €

- Presa Schuko95
(198)

- Schukosteckdose

BOL24/1_15.10.03.47.F     OS30 2,00 cad
St  * 49,51 €  = 99,02 €

Punto presa per presa bipolare 16 A esecuzione in vista Punto presa per presa 2x10/16A+T, a vista
con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 5 metri

96
(209)

Auslass Steckdose zweipolig 16 A auf Putz Ausführung Steckdosenauslass für Steckdose
2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 5 Meter

BOL24/1_15.10.03.58.B     OS30 2,00 cad
St  * 15,36 €  = 30,72 €

Presa 10/16A Schuko o 10/16A con esecuzione a vista Presa 10/16A con coperchio ribaltabile97
(210)

Steckdose 10/16A Schuko oder 10/16A in auf Putz Ausführung Steckdose 10/16A mit Klappdeckel

BOL24/1_15.10.03.59.B     OS30 2,00 cad
St  * 9,65 €  = 19,30 €

Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa 10/16A con
esecuzione IP65

98
(211)

Aufpreis für Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausführung Aufpreis Steckdose 10/16A in IP65
Ausführung

BOL24/1_15.10.03.59.E     OS30 2,00 cad
St  * 19,31 €  = 38,62 €

Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A
con esecuzione IP65

99
(213)

Aufpreis für Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausführung Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in
IP65 Ausführung

BOL24/1_15.10.03.87.D     OS30 2,00 cad
St  * 130,79 €  = 261,58 €

Presa CEE con esecuzione a vista Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP65100
(215)

Steckdose CEE in auf Putz Ausführung Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausführung - IP65

BOL24/1_15.14.01.01.D     OG06.1 10,00 m  * 11,63 €  = 116,30 €
Dispersore lineare Corda di rame 35 mm2101

(224)
Linienförmige Erdleitung Kupferseil 35 mm2

BOL24/1_15.14.01.03.B     OS30 20,00 m  * 5,80 €  = 116,00 €
Conduttore terra con filo rame isol.: 25mm2102

(226)
Erdleiter isoliert. Kupferdraht: 25mm2

BOL24/1_15.15.01*     OS30 1,00 cad
St  * 322,96 €  = 322,96 €

Lavori di adeguamento Ricerca di linee elettriche esistenti e percorsi:  per corrente, dati, ecc.103
(230)

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen und Leitungsführungen:   für Strom usw.

BOL24/1_15.15.02*     OS30 2,00 a corpo
pauschal  * 322,96 €  = 645,92 €

Lavori di adeguamento Smontaggio di un quadro elettrico:  ca.  120x120x20 cm104
(231)

Anpassungsarbeiten Abmontage eines Verteilers:   ca.  120x120x20 cm

BOL24/1_15.15.04*     OS30 9,00 a forfait
Pauschal  * 126,23 €  = 1.136,07 €

Lavori di adeguamento Smontaggio di corpi illuminanti stradali, con palo o da parete:105
(232)

Anpassungsarbeiten Abmontage von Straßenbeleuchtungskörpern mit Masten oder Wandfixierung:

BOL24/1_15.15.05*     OS30 5,00 a forfait
Pauschal  * 66,51 €  = 332,55 €

Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68:  fino a 5x10 mm²106
(233)

Anpassungsarbeiten Kabelverlängerung mit Schrumpfschlauch IP68:  bis 5x10mm²

BOL24/1_15.15.06*     OS30 2,00 a forfait
Pauschal  * 126,39 €  = 252,78 €
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Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68:  fino a 5x50 mm²107
(234)

Anpassungsarbeiten Kabelverlängerung mit Schrumpfschlauch IP68:  bis 5x50mm²

BOL24/1_15.15.07*     OS30 3,00 a forfait
Pauschal  * 65,14 €  = 195,42 €

Lavori di adeguamento Scatola derivazione ermetica con resina a bi-componete, da parete IP68:  ca.
100x100x50 mm

108
(235)

Anpassungsarbeiten Abzweigdose mit Zweikomponenten Abdichtmasse, AP. IP68:   ca. 100x100x50
mm

BOL24/1_15.21.01*     OS30 1,00 a corpo
pauschal  * 60,56 €  = 60,56 €

Opere speciali e documentazione Rilascio della documentazione per la regolare esecuzione dei
lavori:

109
(250)

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung der Dokumente über die ordnungsgemäße
Ausführung der Arbeiten:

BOL24/1_15.21.02*     OS30 1,00 a forfait
pauschal  * 80,74 €  = 80,74 €

Opere speciali e documentazione Ispezione del imp. di terra:110
(251)

Sonderarbeiten und Dokumentation Überprüfung der Erdungsanlage:

BOL24/1_15.21.03*     OS30 1,00 a corpo
pauschal  * 121,11 €  = 121,11 €

Opere speciali e documentazione Consegna del protocollo e messa in funzione dell'imp. elettrico:111
(252)

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung des Protokolls für die Inbetriebnahme
Elektroanlage:

BOL24/1_15.50.01.02.B     OG06.1 17,00 nr
Nr  * 245,76 €  = 4.177,92 €

Fondazione monolitica in conglomerato cementizio C 20/25 dimensioni L/B/H :  80/80/100 cm    tubo
D = 30 cm

112
(253)

Blockfundament aus Beton, Festigkeitsklasse C 20/25 Abmessungen L/B/H :  80/80/100 cm    Rohr D
= 30 cm

BOL24/1_52
ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24/1_52.02.01.01*     OG01.1 0,01 nr
St  * 2.219,50 €  = 22,20 €

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)113
(291)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

BOL24/1_52.02.01.01*     OG03.1 0,40 nr
St  * 2.219,50 €  = 887,80 €

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)114
(292)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

BOL24/1_52.02.01.01*     OG06.1 0,09 nr
St  * 2.219,50 €  = 199,76 €

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)115
(293)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

BOL24/1_52.02.01.01*     OG10 0,10 nr
St  * 2.219,50 €  = 221,95 €

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)116
(294)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

BOL24/1_52.02.01.01*     OS24 0,30 nr
St  * 2.219,50 €  = 665,85 €

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)117
(295)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

BOL24/1_52.02.01.01*     OS30 0,10 nr
St  * 2.219,50 €  = 221,95 €

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)118
(296)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

BOL24/1_53
LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
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VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

BOL24/1_53.02.05.03.D     OS24 1,00 nr
Nr  * 93,78 €  = 93,78 €

Estirpazione di ceppaie: diametro 42,6 fino a 57,5 cm (classe 6, 7, 8)119
(402)

Entfernen von Wurzelstöcken: Durchmesser 42,6 bis 57,5 cm (Klasse 6, 7, 8)

BOL24/1_53.02.05.03.E     OS24 2,00 nr
Nr  * 117,23 €  = 234,46 €

Estirpazione di ceppaie: diametro oltre 57,5 cm (classe oltre 8)120
(403)

Entfernen von Wurzelstöcken: Durchmesser über 57,5 cm (Klasse größer 8)

BOL24/1_53.10.02.01A.01     OG03.1 5,00 nr
Nr  * 17,64 €  = 88,20 €

- Rimozione di segnali stradali121
(405)

- Ausbau von Straßenschildern

BOL24/1_53.10.10.01.D*     OG03.1 9,00 nr
St  * 152,63 €  = 1.373,67 €

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 40x40cm
(interno)

122
(406)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 40x40cm (intern)

BOL24/1_53.10.10.01.E*     OG03.1 4,00 nr
St  * 186,69 €  = 746,76 €

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 60x60cm
(interno)

123
(407)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 60x60cm (intern)

BOL24/1_53.10.10.01.G*     OG03.1 1,00 nr
St  * 420,02 €  = 420,02 €

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a
100x100cm (interno)

124
(409)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 100x100cm (intern)

BOL24/1_53.10.11.01*     OG03.1 7,00 nr
St  * 105,75 €  = 740,25 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione panchine125
(410)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Bänken

BOL24/1_53.10.11.02*     OG03.1 4,00 nr
St  * 70,24 €  = 280,96 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione cestini della spazzatura126
(411)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Abfuhr von Mülltonnen

BOL24/1_53.10.11.03*     OG03.1 16,00 nr
St  * 130,96 €  = 2.095,36 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione rastrelliere biciclette127
(412)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Fahrradständern

BOL24/1_53.10.11.04*     OG03.1 6,00 nr
St  * 224,58 €  = 1.347,48 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione palo della luce  fino a 6 metri128
(413)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Lichtmasten bis zu 6
Metern

BOL24/1_53.10.11.05*     OG03.1 3,00 nr
St  * 305,73 €  = 917,19 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione palo della luce  oltre 6,00 fino a 12,00 m129
(414)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Lichtmasten über 6,00 bis
12,00 m

BOL24/1_53.10.11.06*     OG03.1 1,00 nr
St  * 105,75 €  = 105,75 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione pannello per affissione di cartelloni
pubblicitari

130
(415)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Plakaten

BOL24/1_53.10.11.08*     OG03.1 1,00 nr
St  * 1.147,25 €  = 1.147,25 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione statua Noè131
(416)
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ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung der Noah-Statue

BOL24/1_53.10.11.12*     OG03.1 1,00 nr
St  * 791,55 €  = 791,55 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione seduta circolare Alcide Berloffa132
(420)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Abschaffung des Kreissitzes von Alcide
Berloffa

BOL24/1_53.10.12.01.A     OG03.1 689,20 m  * 14,34 €  = 9.883,13 €
Rimozione, cernita e pulizia di cordonate cordonate in pietra naturale133

(425)
Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen Randsteine aus Naturstein

BOL24/1_53.11.13.01*     OG03.1 1,00 a c
psch  * 1.236,29 €  = 1.236,29 €

Rimessa in opera di arredi pubblici speciali Rimessa in opera di statua di Noè134
(427)

Wiederaufstellung von speziellem öffentlichem Mobiliar Wiederaufstellung der Büste Noahs

BOL24/1_54
MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

BOL24/1_54.01.02.01.A     OG03.1 919,43 m3  * 18,46 €  = 16.972,68 €
Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto135

(431)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

BOL24/1_54.01.02.01.A     OG10 338,60 m3  * 18,46 €  = 6.250,56 €
Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto136

(433)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

BOL24/1_54.01.05.01A.01     OS24 3.307,00 m2  * 1,55 €  = 5.125,85 €
- Costipamento del piano stradale con rullo vibrante137

(435)
- Verdichtung der Fahrbahnoberfläche mit Rüttelwalze

BOL24/1_54.01.90.01.A     OG03.1 459,72 m3  * 60,45 €  = 27.790,07 €
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura138

(436)
Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

BOL24/1_54.01.90.01.A     OG10 50,79 m3  * 60,45 €  = 3.070,26 €
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura139

(438)
Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

BOL24/1_54.01.90.02.A*     OG10 3,00 h  * 316,25 €  = 948,75 €
Sovrapprezzo per scavo eseguito con escavatrice a risucchio in materiale di qualunque consistenza
e natura

140
(439)

Aufpreis für Aushub mit Saugbagger in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

BOL24/1_54.01.90.30A.30     OG10 3.386,00 km  * 0,51 €  = 1.726,86 €
- Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo141

(442)
- Aufpreis für Transport von Aushubmaterial

BOL24/1_54.02.05.05.A     OG01.1 5,55 m3  * 269,96 €  = 1.498,28 €
Demolizione di strutture in cemento armato con attrezzi pneumatici a mano (martelli demolitori)142

(446)
Abbruch von Stahlbetonstrukturen mit peumatischen Werkzeugen von Hand (Preßlufthämmer)

BOL24/1_54.02.20.03.B     OG03.1 132,30 m2  * 3,76 €  = 497,45 €
Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore  di pavimentazione fino a 20 cm143

(449)
Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke bis 20 cm

BOL24/1_54.02.20.03.C     OG03.1 56,70 m2  * 4,80 €  = 272,16 €
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Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione oltre 20 cm144
(450)

Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke über 20 cm

BOL24/1_54.02.20.04A.04     OG03.1 786,60 m2  * 5,47 €  = 4.302,70 €
- Demolizione di pavimentazione in cubetti145

(451)
- Abbruch von Pflasterbelag

BOL24/1_54.10.03.05.A     OG10 211,40 m3  * 29,67 €  = 6.272,24 €
Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti146

(456)
Wiederauffüllen von Grabenaushub für setzungsempfindliche Bauwerke

BOL24/1_54.10.03.10A.10     OG10 124,20 m3  * 53,54 €  = 6.649,66 €
- Fornitura e posa inopera di sabbia lavata147

(458)
- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand

BOL24/1_54.16.03.01.D     OG03.1 409,95 m3  * 39,83 €  = 16.328,31 €
Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati di base a volume in
opera

148
(459)

Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial und
Ausführung von Tragschichten nach Volumen im eingebauten Zustand

BOL24/1_54.16.03.10.B     OG03.1 2,00 m3  * 56,91 €  = 113,82 €
Fornitura e posa in opera  di  materiale  granulometricamente  stabilizzato (materiale di primo
impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale a volume in opera

149
(460)

Lieferung  und  Einbau  von    korngrößenmäßig    stabilisiertem    Material (Material in
Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial)  für  den  Oberflächenverschluß nach Volumen im
eingebauten Zustand

BOL24/1_54.30.01.01.A     OS24 183,87 m3  * 6,38 €  = 1.173,09 €
Scavo di terra vegetale con mezzo meccanico150

(462)
Abhub von Mutterboden maschinell

BOL24/1_54.30.01.01.B     OS24 183,06 m3  * 55,32 €  = 10.126,88 €
Scavo di terra vegetale a mano151

(463)
Abhub von Mutterboden von Hand

BOL24/1_54.30.03.04.A*     OS24 297,25 m3  * 39,16 €  = 11.640,31 €
Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e
sabbia  Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale
e sabbia - MISCUGLIO PER AIUOLE

152
(464)

Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand -
MISCHEN FÜR GRUBEN

BOL24/1_54.30.03.04.B*     OS24 438,25 m3  * 47,79 €  = 20.943,97 €
Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e
sabbia  Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale
e sabbia - MISCUGLIO PER PRATO

153
(465)

Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand -
RASENMISCHUNG

BOL24/1_54.32.01.01*     OS24 3,00 a c
psch  * 101,23 €  = 303,69 €

Analisi terreni e organi vegetali Analisi di base in frutti-, viti-, orticoltura, arativi - solo suolo (1
strato)

154
(466)

Analyse von Böden und Pflanzenorganen Basisanalyse im Obst-, Wein-, Gartenbau, Ackerbau - nur
Boden (1 Schicht)

BOL24/1_54.32.01.02*     OS24 3,00 a c
psch  * 69,91 €  = 209,73 €

Analisi terreni e organi vegetali Analisi aggiuntive terreno/suolo: Granulometria – Sabbia, Limo,
Argilla

155
(467)

Analyse von Böden und Pflanzenorganen Zusätzliche Boden-/Bodenanalyse: Korngröße - Sand,
Schluff, Lehm

BOL24/1_54.45.01A.01.02     OG03.1 1.654,97 t  * 3,45 €  = 5.709,65 €
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DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO Diritti di discarica per materiale di categoria 1/B156
(468)

DEPONIEGEBÜHREN FÜR AUSHUBMATERIAL Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/B

BOL24/1_54.45.02A.02.01     OG10 677,20 t  * 22,51 €  = 15.243,77 €
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali157

(470)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall

BOL24/1_54.45.02A.02.03     OG03.1 104,32 t  * 23,69 €  = 2.471,35 €
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/C: asfalto158

(471)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.2/C: Asphalt

BOL24/1_54.45.02A.02.10     OG03.1 13,32 t  * 116,70 €  = 1.554,44 €
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.4/C: calcestruzzo armato con 10% macerie edili159

(473)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter Beton mit 10% Beimengungen

BOL24/1_75
TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

BOL24/1_75.10.01.30.B     OG06.1 209,00 m  * 7,83 €  = 1.636,47 €
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 32160

(489)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 32

BOL24/1_75.10.01.30.C     OG06.1 22,00 m  * 8,53 €  = 187,66 €
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 40161

(490)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 40

BOL24/1_75.10.01.30.D     OG06.1 88,00 m  * 10,25 €  = 902,00 €
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 50162

(491)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 50

BOL24/1_75.10.01.30.E     OG06.1 138,60 m  * 14,10 €  = 1.954,26 €
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 63163

(492)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 63

BOL24/1_75.10.01.40.A0*     OG10 48,00 m  * 5,42 €  = 260,16 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  50 mm164

(495)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  50 mm

BOL24/1_75.10.01.40.A1     OG10 51,00 m  * 9,04 €  = 461,04 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  63 mm165

(496)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  63 mm

BOL24/1_75.10.01.40.A2*     OG10 1.225,40 m  * 12,66 €  = 15.513,57 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  75 mm166

(497)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  75 mm

BOL24/1_75.10.01.40.B     OG10 56,10 m  * 14,81 €  = 830,84 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  90 mm167

(498)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  90 mm

BOL24/1_75.10.01.40.C     OG10 38,50 m  * 15,80 €  = 608,30 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm168

(499)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN 110 mm
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BOL24/1_77
POZZETTI PREFABBRICATI
VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE

BOL24/1_77.06.01.01.B     OG10 320,00 cm  * 1,32 €  = 422,40 €
Pozzetto 0,10 bar 40 x 40 cm169

(527)
Schacht 0,10 bar 40 x 40 cm

BOL24/1_77.06.01.01.D     OG06.1 360,00 cm  * 1,94 €  = 698,40 €
Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm170

(530)
Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm

BOL24/1_77.06.01.01.D     OG10 300,00 cm  * 1,94 €  = 582,00 €
Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm171

(531)
Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm

BOL24/1_77.06.01.01.G     OG10 400,00 cm  * 3,29 €  = 1.316,00 €
Pozzetto 0,10 bar 80 x 100 cm172

(533)
Schacht 0,10 bar 80 x 100 cm

BOL24/1_77.06.01.01.N     OG06.1 120,00 cm  * 7,51 €  = 901,20 €
Pozzetto 0,10 bar 120 x 150 cm173

(534)
Schacht 0,10 bar 120 x 150 cm

BOL24/1_78
CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI
SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR

BOL24/1_78.01.01.23.B     OG10 8,00 cad
St  * 223,66 €  = 1.789,28 €

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 400x400mm, ca. 40kg174
(548)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 400x400 mm, ca. 40kg

BOL24/1_78.01.01.23.D     OG06.1 6,00 cad
St  * 340,53 €  = 2.043,18 €

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg175
(551)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg

BOL24/1_78.01.01.23.D     OG10 5,00 cad
St  * 340,53 €  = 1.702,65 €

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg176
(552)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg

BOL24/1_78.01.01.23.E     OG10 4,00 cad
St  * 445,60 €  = 1.782,40 €

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 800x800mm, ca. 96kg177
(553)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 800x800 mm, ca. 96kg

BOL24/1_78.01.01.23.F     OG10 1,00 cad
St  * 642,70 €  = 642,70 €

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 1000x1000mm, ca. 155kg178
(555)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 1000x1000 mm, ca. 155kg

BOL24/1_85
PAVIMENTAZIONI
BELAGSARBEITEN

BOL24/1_85.10.01.05.C     OG03.1 754,00 m2  * 84,57 €  = 63.765,78 €
Pavimentazione con cubetti di porfido dimensione cubetti 8/10 cm179

(565)
Pflasterbelag aus Porphyrwürfeln Würfelabmessungen 8/10 cm
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BOL24/1_85.10.01.05.G*     OG03.1 61,50 m2  * 73,44 €  = 4.516,56 €
Pavimentazione con cubetti di porfido Pavimentazione cubetti 8/10 in porfido con fughe inerbite180

(566)
Pflasterbelag aus Porphyrwürfeln Porphyr 8/10 Würfelpflaster mit begrünten Fugen

BOL24/1_86
MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
STRASSENREGELBAUWERKE,  STRASSENZUBEHÖR,  STRASSENBESCHILDERUNG  UND
BODENMARKIERUNG

BOL24/1_86.01.01.11.A*     OG03.1 568,00 ml  * 143,90 €  = 81.735,20 €
Cordone tipo bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm Cordone tipo
bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm

181
(571)

Geradlinige oder gebogene Graniteinfassung mit 16 cm Breite Lineare oder gebogene
Granitbordsteine zur Abgrenzung von 16 cm Breite

BOL24/1_86.30.01.01.B     OG03.1 2,00 nr
Nr  * 50,19 €  = 100,38 €

Pannello regolamentare, circolare, di prescrizione, classe 2 ø 60 cm in alluminio 25/10 mm182
(572)

Regulamentäres Vorschriftsschild, kreisrund, Klasse 2 ø 60 cm in Aluminium  25/10 mm

BOL24/1_86.30.01.06.B     OG03.1 3,00 nr
Nr  * 30,89 €  = 92,67 €

Pannello regolamentare, triangolare, di pericolo, classe 2 60/60/60 cm in alluminio 25/10 mm183
(573)

Regulamentäres Warnschild, dreieckig, Klasse 2 60/60/60 cm in Aluminium  25/10 mm

BOL24/1_86.30.01.22.F     OG03.1 5,00 m  * 14,77 €  = 73,85 €
Palo tubolare in acciaio S235 ø 90 mm   7,30 kg/ml  con dispositivo antirotazione184

(574)
Rohrstange aus Stahl S235 ø 90 mm   7,30 kg/ml  mit Drehsicherung

BOL24/1_86.30.01.80.B     OG03.1 5,00 nr
Nr  * 69,49 €  = 347,45 €

Blocchetti di fondazione dimensioni blocchetto 40/40/50 cm185
(575)

Fundamentblöcke Abmessungen des Fundamentblockes 40/40/50 cm

BOL24/1_87*
LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ELEKTRISCHE LEITUNGEN, ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG

BOL24/1_87.15.01.52*     OS30 2,00 nr
St  * 2.507,53 €  = 5.015,06 €

Posizione Principale Corpo illuminante per fronte strada compreso di  palo h=6.3m186
(576)

Hauptposition Straßenfrontleuchte einschließlich Mast h=6,3m

BOL24/1_87.15.01.53*     OS30 2,00 nr
St  * 3.485,95 €  = 6.971,90 €

Posizione Principale Corpo illuminante con doppia testa illuminante per fronte strada compreso di
palo h=6.3m

187
(577)

Hauptposition Beleuchtungskörper mit doppeltem Lichtkopf für Straßenfront einschließlich Mast
h=6,3m

BOL24/1_87.15.01.54*     OS30 13,00 nr
St  * 3.314,53 €  = 43.088,89 €

Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=4.5m188
(578)

Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=4,5m

BOL24/1_87.35.05.10.B     OG10 866,80 m  * 5,71 €  = 4.949,43 €
Corda di rame, nuda Q = 25 mm2189

(581)
Kupferseil, blank Q = 25 mm2

BOL24/1_96*
INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN

BOL24/1_96.02.02.01*     OS24 1,00 nr
St  * 99,94 €  = 99,94 €

PIANTAGIONE DI ALBERI Messa a dimora di alberi190
(582)
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BAUMPFLANZUNG Baumpflanzung

BOL24/1_96.02.03.06*     OS24 1.014,00 m2  * 32,73 €  = 33.188,22 €
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Ophiopogon japonicus minor191

(583)
PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Ophiopogon japonicus minor

BOL24/1_96.02.03.08*     OS24 215,00 m2  * 10,59 €  = 2.276,85 €
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Messa a dimora di piante perenni e bulbi192

(585)
PFLANZUNG VON STAUDEN Pflanzung von Stauden und Blumenzwiebeln

BOL24/1_96.03.01.05*     OS24 470,00 m2  * 21,38 €  = 10.048,60 €
 Pacciamatura con fibra di legno193

(586)
 Mulchen mit Holzfasern

BOL24/1_96.06.01.MA_SO*     OS24 1,00 nr
St  * 316,13 €  = 316,13 €

FORNITURA ALBERI Magnolia x soulangiana altezza 250cm194
(592)

Hauptposition Magnolia x soulangiana Höhe 250 cm

BOL24/1_96.06.03.AC_VU*     OS24 20,00 n.
Nr.  * 1,96 €  = 39,20 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Aconitum vulparia  vaso 9 cm195
(593)

Hauptposition Aconitum vulparia Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.AN_JA*     OS24 15,00 n.
Nr.  * 1,96 €  = 29,40 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Anemona jap. 'Brissingham Glow' vaso  9cm196
(595)

Hauptposition Anemona Jap. 'Brissingham Glow' Vase 9cm

BOL24/1_96.06.03.CA_FO*     OS24 181,00 n.
Nr.  * 2,34 €  = 423,54 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Carex ssp foliosissima 'Silver Sceptre' vaso 11 cm197
(599)

Hauptposition Carex ssp foliosissima 'Silver Sceptre' Vase 11 cm

BOL24/1_96.06.03.CA_MO*     OS24 194,00 n.
Nr.  * 2,34 €  = 453,96 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Carex morrowi 'Aureovariegata' vaso 9 cm198
(600)

Hauptposition Carex morrowi 'Aureovariegata' Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.CH_LA*     OS24 44,00 n.
Nr.  * 2,34 €  = 102,96 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Chasmanthium latifolium vaso 11 cm199
(601)

Hauptposition Chasmanthium latifolium Vase 11 cm

BOL24/1_96.06.03.CY_FO*     OS24 153,00 n.
Nr.  * 3,36 €  = 514,08 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Cyrtomium fortunei  vaso 9 cm200
(602)

Hauptposition Cyrtomium fortunei Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.DI_SP*     OS24 6,00 n.
Nr.  * 3,36 €  = 20,16 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Dicentra spectabilis vaso 11 cm201
(603)

Hauptposition Dicentra spectabilis Vase 11 cm

BOL24/1_96.06.03.EP_PU*     OS24 435,00 n.
Nr.  * 2,34 €  = 1.017,90 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Epimedium pubigerum  vaso 9 cm202
(605)

Hauptposition Epimedium pubigerum Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.EP_VE*     OS24 232,00 n.
Nr.  * 2,97 €  = 689,04 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Epimedium x versicolor 'sulphureum'   vaso 9 cm203
(606)

Hauptposition Epimedium x versicolor 'sulphureum'   Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.GA_NI*     OS24 192,00 n.
Nr.  * 1,45 €  = 278,40 €
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FORNITURA ERBACEE PERENNI Galanthus nivalis Viridapice al pezzo204
(607)

Hauptposition Galanthus nivalis Viridapice pro Stück

BOL24/1_96.06.03.HE_CA*     OS24 13,00 n.
Nr.  * 3,73 €  = 48,49 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Heuchera 'Cappuccino' vaso 9 cm205
(608)

Hauptposition Heuchera 'Cappuccino' Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.HE_LE*     OS24 36,00 n.
Nr.  * 1,24 €  = 44,64 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Heuchera 'Leuchtkäfer'   vaso 9 cm206
(609)

Hauptposition Heuchera 'Leuchtkäfer'    Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.HE_MI*     OS24 31,00 n.
Nr.  * 3,73 €  = 115,63 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Heuchera 'Mint Frost'  vaso 9 cm207
(610)

Hauptposition Heuchera 'Mint Frost'   Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.HE_NI*     OS24 16,00 n.
Nr.  * 3,73 €  = 59,68 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Helleborus niger 'Praecox'  vaso 11 cm208
(611)

Hauptposition Helleborus niger 'Praecox'  Vase 11cm

BOL24/1_96.06.03.HE_RE*     OS24 16,00 n.
Nr.  * 3,73 €  = 59,68 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Helleborus 'Red Lady'  vaso 11 cm209
(612)

Hauptposition Helleborus 'Red Lady'   Vase 11cm

BOL24/1_96.06.03.HE_YE*     OS24 18,00 n.
Nr.  * 3,73 €  = 67,14 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Helleborus 'Yellow Lady' vaso 11 cm210
(613)

Hauptposition Helleborus 'Yellow Lady'  Vase 11cm

BOL24/1_96.06.03.HO_CH*     OS24 50,00 n.
Nr.  * 3,73 €  = 186,50 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Hosta 'Cherry Berry' vaso 9 cm211
(614)

Hauptposition Hosta 'Cherry Berry' Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.HO_FO*     OS24 31,00 nr
St  * 2,97 €  = 92,07 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Hosta fortunei 'Aurea'212
(615)

Hauptposition Hosta fortunei 'Aurea'

BOL24/1_96.06.03.HO_NI*     OS24 11,00 n.
Nr.  * 2,97 €  = 32,67 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Hosta 'Niagara Falls' vaso 9 cm213
(616)

Hauptposition Hosta 'Niagara Falls' Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.HO_SU*     OS24 3,00 n.
Nr.  * 2,97 €  = 8,91 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Hosta 'Sum and Substance' vaso 9 cm214
(617)

Hauptposition Hosta 'Sum and Substance'  Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.LI_BU*     OS24 15,00 n.
Nr.  * 6,07 €  = 91,05 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Lilium bulbiferum215
(620)

Hauptposition Lilium bulbiferum

BOL24/1_96.06.03.LI_MA*     OS24 13,00 n.
Nr.  * 17,08 €  = 222,04 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Lilium martagon216
(621)

Hauptposition Lilium martagon

BOL24/1_96.06.03.NA_JE*     OS24 200,00 n.
Nr.  * 0,89 €  = 178,00 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Narcissus 'Jetfire'217
(624)

Hauptposition Narcissus 'Jetfire'
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BOL24/1_96.06.03.PH_PA*     OS24 13,00 n.
Nr.  * 1,75 €  = 22,75 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Phlox paniculata 'Orange'  vaso 11 cm218
(626)

Hauptposition Phlox paniculata 'Orange'  Vase 11 cm

BOL24/1_96.06.03.SM_RA*     OS24 40,00 n.
Nr.  * 5,31 €  = 212,40 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Smilacina racemosa  vaso 9 cm219
(628)

Hauptposition Smilacina racemosa  Vase 9 cm

BOL24/1_96.07.01.01*     OS24 200,00 nr
St  * 10,55 €  = 2.110,00 €

Struttura di protezione per alberature Struttura di protezione per alberi con apparato radicale in
superficie

220
(630)

Baumschutzstruktur Schutzstruktur für Bäume mit oberirdischem Wurzelsystem

BOL24/1_98*
ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI
MOBILIAR FÜR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ

BOL24/1_98.01.01.01.D*     OS24 15,00 nr
Nr  * 1.666,45 €  = 24.996,75 €

Panchina con schienale in legno Panchina con schienale in legno con braccioli,  Lunghezza cm. 190 -
Altezza seduta cm. 45 - Profondità cm. 70

221
(632)

Bank mit Rückenlehne Holz   Holzrückenbank mit Armlehnen, Länge cm. 190 - Sitzhöhe cm. 45 -
Tiefe cm. 70

BOL24/1_98.02.01.01.B*     OG03.1 29,00 nr
Nr  * 538,76 €  = 15.624,04 €

Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20222
(634)

Einseitig Fahrradständer Fahrradträger gebaut mit 80x20 Platte

BOL24/1_98.02.01.02B*     OG03.1 9,00 nr
Nr  * 1.648,33 €  = 14.834,97 €

ARREDO URBANO  Cestino porta rifiuti rotondo con cassetto portacenere integrato 90 litri223
(637)

STADTMOBILIAR  Runder Abfallbehälter mit integriertem Aschenbecher 90 Liter

BOL24/1_98.06.01.01*     OS24 16,00 ml  * 38,05 €  = 608,80 €
Elementi in metallo Bordo di delimitazione in acciaio zincato224

(644)
Metallische Elemente Randbegrenzung aus verzinktem Stahl

BOL24/1_98.06.01.02*     OS24 105,00 ml  * 24,94 €  = 2.618,70 €
Elementi in metallo Lama di delimitazione aiuole in acciaio non zincato225

(645)
Metallische Elemente Beetbegrenzungsmesser aus unverzinktem Stahl

BOL24/1_98.06.01.03*     OS24 270,00 ml  * 122,69 €  = 33.126,30 €
Elementi in metallo Ringhiera delimita aiuola H:30cm226

(646)
Metallische Elemente Blumenbeetumrandung H:30cm

» ZONA 2 660.344,85 €
BOL24/1_01

Prezzi elementari
Elementarpreise

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG01.1 3,00 h  * 44,39 €  = 133,17 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale227 (1)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG03.1 7,75 h  * 44,39 €  = 344,02 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale228 (2)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG06.1 5,00 h  * 44,39 €  = 221,95 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale229 (3)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
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BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG10 1,75 h  * 44,39 €  = 77,68 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale230 (4)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OS24 5,00 h  * 44,39 €  = 221,95 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale231 (5)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OS30 2,50 h  * 44,39 €  = 110,98 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale232 (6)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG01.1 4,80 h  * 42,17 €  = 202,42 €
- Operaio spec.233 (7)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG03.1 12,40 h  * 42,17 €  = 522,91 €
- Operaio spec.234 (8)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG06.1 8,00 h  * 42,17 €  = 337,36 €
- Operaio spec.235 (9)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG10 2,80 h  * 42,17 €  = 118,08 €
- Operaio spec.236

(10)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OS24 8,00 h  * 42,17 €  = 337,36 €
- Operaio spec.237

(11)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OS30 4,00 h  * 42,17 €  = 168,69 €
- Operaio spec.238

(12)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG01.1 3,00 h  * 38,61 €  = 115,83 €
- Operaio qual.239

(13)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG03.1 7,75 h  * 38,61 €  = 299,23 €
- Operaio qual.240

(14)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG06.1 5,00 h  * 38,61 €  = 193,05 €
- Operaio qual.241

(15)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG10 1,75 h  * 38,61 €  = 67,57 €
- Operaio qual.242

(16)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OS24 5,00 h  * 38,61 €  = 193,05 €
- Operaio qual.243

(17)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OS30 2,50 h  * 38,61 €  = 96,53 €
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- Operaio qual.244
(18)

- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OG01.1 0,72 h  * 53,39 €  = 38,44 €
- Collaboratore tecnico245

(19)
- Technischer Mitarbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OG03.1 1,86 h  * 53,39 €  = 99,31 €
- Collaboratore tecnico246

(20)
- Technischer Mitarbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OG06.1 1,20 h  * 53,39 €  = 64,07 €
- Collaboratore tecnico247

(21)
- Technischer Mitarbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OG10 0,42 h  * 53,39 €  = 22,42 €
- Collaboratore tecnico248

(22)
- Technischer Mitarbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OS24 1,20 h  * 53,39 €  = 64,07 €
- Collaboratore tecnico249

(23)
- Technischer Mitarbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OS30 0,60 h  * 53,39 €  = 32,03 €
- Collaboratore tecnico250

(24)
- Technischer Mitarbeiter

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG01.1 2,40 h  * 42,82 €  = 102,77 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale251

(25)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG03.1 6,20 h  * 42,82 €  = 265,48 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale252

(26)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG06.1 4,00 h  * 42,82 €  = 171,28 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale253

(27)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG10 1,40 h  * 42,82 €  = 59,95 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale254

(28)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OS24 4,00 h  * 42,82 €  = 171,28 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale255

(29)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OS30 2,00 h  * 42,82 €  = 85,64 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale256

(30)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.04.04A.01     OG06.1 8,00 h  * 43,23 €  = 345,84 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale257

(32)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister
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BOL24/1_01.01.04.04A.01     OS30 8,00 h  * 43,23 €  = 345,84 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale258

(31)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.04.04A.02     OG06.1 20,00 h  * 40,37 €  = 807,40 €
- Operaio spec.259

(34)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.04.04A.02     OS30 20,00 h  * 40,37 €  = 807,40 €
- Operaio spec.260

(33)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.04.04A.03     OG06.1 20,00 h  * 37,79 €  = 755,80 €
- Operaio qual.261

(36)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.04.04A.03     OS30 20,00 h  * 37,79 €  = 755,80 €
- Operaio qual.262

(35)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG01.1 2,40 h  * 87,64 €  = 210,34 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

263
(37)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG03.1 6,20 h  * 87,64 €  = 543,37 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

264
(38)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG06.1 4,00 h  * 87,64 €  = 350,56 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

265
(39)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG10 1,40 h  * 87,64 €  = 122,70 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

266
(40)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A     OS24 4,00 h  * 87,64 €  = 350,56 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

267
(41)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A     OS30 2,00 h  * 87,64 €  = 175,28 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

268
(42)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG01.1 2,40 h  * 96,66 €  = 231,98 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

269
(43)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG03.1 6,20 h  * 96,66 €  = 599,29 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

270
(44)
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Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG06.1 4,00 h  * 96,66 €  = 386,64 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

271
(45)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG10 1,40 h  * 96,66 €  = 135,32 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

272
(46)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C     OS24 4,00 h  * 96,66 €  = 386,64 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

273
(47)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C     OS30 2,00 h  * 96,66 €  = 193,32 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

274
(48)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG01.1 2,40 h  * 90,34 €  = 216,82 €
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)275

(49)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG03.1 6,20 h  * 90,34 €  = 560,11 €
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)276

(50)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG06.1 4,00 h  * 90,34 €  = 361,36 €
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)277

(51)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG10 1,40 h  * 90,34 €  = 126,48 €
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)278

(52)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B     OS24 4,00 h  * 90,34 €  = 361,36 €
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)279

(53)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B     OS30 2,00 h  * 90,34 €  = 180,68 €
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)280

(54)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.03.01.01A.01     OG06.1 390,00 km  * 0,51 €  = 198,90 €
- Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti281

(56)
- Transport von 1 m3 Schüttgut

BOL24/1_02
Opere da impresario - costruttore
Baumeisterarbeiten

BOL24/1_02.04.71.01.A     OG01.1 6,87 m2  * 57,34 €  = 393,93 €
Casseratura laterale per solette e solettoni di base: per struttura superficiale S1282

(57)
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Seitliche Abschalung für Gründungsplatten: für Oberflächenstruktur S1

BOL24/1_02.04.71.02.A     OG01.1 25,00 m2  * 40,22 €  = 1.005,50 €
Casseratura laterale per fondazioni per struttura superficiale S1283

(58)
Seitliche Abschalung für Streifenfundamente für Oberflächenstruktur S1

BOL24/1_02.04.72.02.B     OG01.1 324,20 m2  * 24,76 €  = 8.027,19 €
Casseratura per muri e pareti diritte: per struttura superficiale S2284

(59)
Schalung für geradlinige Mauern und Wände: für Oberflächenstruktur S2

BOL24/1_02.04.73.01.A     OG01.1 83,00 m2  * 46,72 €  = 3.877,76 €
Casseratura di solette, solette a sbalzo: per struttura superficiale S2, spessore soletta fino a 30 cm285

(60)
Schalung für Platten und Kragplatten: für Oberflächenstruktur S2 Deckenstärke bis 30 cm

BOL24/1_02.04.73.03.A     OG01.1 27,00 m  * 75,27 €  = 2.032,29 €
Casseratura di solette per scale, pianerottoli, gradini per struttura superficiale S2286

(61)
Schalung für Treppenplatten, Stufen für Oberflächenstruktur S2

BOL24/1_02.04.80.01.B     OG01.1 9,38 m3  * 175,85 €  = 1.649,47 €
Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti classe C 12/15287

(62)
Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton Festigkeitsklasse C 12/15

BOL24/1_02.04.80.01.C     OG01.1 3,50 m3  * 182,29 €  = 638,02 €
Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti classe C 16/20288

(63)
Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton Festigkeitsklasse C 16/20

BOL24/1_02.04.80.15.E     OG01.1 44,65 m3  * 196,16 €  = 8.758,54 €
Calcestruzzo per opere con classe di esposizione e relativa classe di resistenza minima C25/30   XC2289

(64)
Beton für Bauwerke mit einer Expositionsklasse und dazugehöriger Mindestfestigkeitsklasse C25/30
XC2

BOL24/1_02.04.80.16.A     OG01.1 61,75 m3  * 210,30 €  = 12.986,03 €
Calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XD e relativa classe di resistenza minima
C30/37   XC2, XD1

290
(66)

Beton für Bauwerke mit Expositionsklassen XC, XD und dazugehöriger Mindestfestigkeitsklasse
C30/37   XC2, XD1

BOL24/1_02.05.01.01.A     OG01.1 10.767,86 kg  * 1,83 €  = 19.705,20 €
Acciaio in barre Acciaio ad aderenza migl. B450C291

(67)
Betonstabstahl Gerippter Stahl B450C

BOL24/1_02.16.09.25*     OG03.1 380,00 m2  * 10,43 €  = 3.963,40 €
Strade, vialetti, piazze Pavimentazione vialetti e campi gioco [CAM]292

(69)
Straßen, Wege, Plätze Deckschicht für Wege und Spielflächen [CAM]

BOL24/1_03
Opere da fabbro
Schlosserarbeiten

BOL24/1_03.06.03.01.S     OG01.1 4,00 nr
Nr  * 490,80 €  = 1.963,20 €

Porta tagliafuoco acciaio: REI 120'; 1000x2150293
(71)

Feuerschutztür Stahl: REI 120'; 1000x2150

BOL24/1_14
Impianti sanitari
Sanitäranlagen

BOL24/1_14.01.01.01.C     OG06.1 1,00 cad
St  * 76,98 €  = 76,98 €
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Contatore di acqua fredda per piccole portate: DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h294
(72)

Kaltwasserzähler für kleine Mengen: DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h

BOL24/1_14.01.01.01.D     OG06.1 1,00 cad
St  * 127,33 €  = 127,33 €

Contatore di acqua fredda per piccole portate: DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h295
(73)

Kaltwasserzähler für kleine Mengen: DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h

BOL24/1_14.01.02.01.E     OG06.1 2,00 cad
St  * 404,94 €  = 809,88 €

Riduttore di pressione a manicotto: DN 40 - 6/4"296
(74)

Druckreduzierventil mit Muffen: DN 40 - 6/4"

BOL24/1_14.01.03.01.C     OG06.1 2,00 cad
St  * 781,43 €  = 1.562,86 €

Filtro d'acqua a controlavaggio a manicotto: DN 40 - 6/4" - 16 m3/h297
(75)

Brauchwasserrückspülfilter mit Muffen: DN 40 - 6/4" - 16 m3/h

BOL24/1_14.01.03.05.F     OG06.1 1,00 cad
St  * 152,91 €  = 152,91 €

Filtro d'impurità a manicotto: DN 40 - 6/4"298
(76)

Schmutzfänger mit Muffen: DN 40 - 6/4"

BOL24/1_14.01.03.05.G     OG06.1 1,00 cad
St  * 213,47 €  = 213,47 €

Filtro d'impurità a manicotto: DN 50 - 2"299
(77)

Schmutzfänger mit Muffen: DN 50 - 2"

BOL24/1_14.01.04.02.A*     OG06.1 4,00 cad
St  * 304,26 €  = 1.217,04 €

Saracinesca a corpo piatto flangiata: DN 65 - 2 1/2"300
(78)

Flanschen - Flachschieber: DN 65 - 2 1/2"

BOL24/1_14.01.04.02.B*     OG06.1 4,00 cad
St  * 233,02 €  = 932,08 €

Saracinesca a corpo piatto flangiata: DN 80 - 3"301
(79)

Flanschen - Flachschieber: DN 80 - 3"

BOL24/1_14.01.04.03.A     OG06.1 1,00 cad
St  * 27,39 €  = 27,39 €

Valvola a manicotto con sede diritta: DN 15 - 1/2"302
(80)

Geradsitzventil mit Muffen: DN 15 - 1/2"

BOL24/1_14.01.04.03.B     OG06.1 1,00 cad
St  * 36,52 €  = 36,52 €

Valvola a manicotto con sede diritta: DN 20 - 3/4"303
(81)

Geradsitzventil mit Muffen: DN 20 - 3/4"

BOL24/1_14.01.04.03.C     OG06.1 1,00 cad
St  * 49,31 €  = 49,31 €

Valvola a manicotto con sede diritta: DN 25 - 1"304
(82)

Geradsitzventil mit Muffen: DN 25 - 1"

BOL24/1_14.01.04.03.D     OG06.1 1,00 cad
St  * 67,08 €  = 67,08 €

Valvola a manicotto con sede diritta: DN 32 - 5/4"305
(83)

Geradsitzventil mit Muffen: DN 32 - 5/4"

BOL24/1_14.01.04.03.E     OG06.1 1,00 cad
St  * 86,17 €  = 86,17 €

Valvola a manicotto con sede diritta: DN 40 - 6/4"306
(84)

Geradsitzventil mit Muffen: DN 40 - 6/4"

BOL24/1_14.01.04.03.F     OG06.1 1,00 cad
St  * 127,58 €  = 127,58 €

Valvola a manicotto con sede diritta: DN 50 - 2"307
(85)

Geradsitzventil mit Muffen: DN 50 - 2"
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BOL24/1_14.01.05.01.A*     OG06.1 1,00 cad
St  * 223,38 €  = 223,38 €

Valvola di ritegno a clapet flangiata: DN 65 - 2 1/2"308
(87)

Klappenrückschlagventil mit Flanschen: DN 65 - 2 1/2"

BOL24/1_14.01.05.01.C*     OG06.1 1,00 cad
St  * 301,86 €  = 301,86 €

Valvola di ritegno a clapet flangiata: DN 80 - 3"309
(88)

Klappenrückschlagventil mit Flanschen: DN 80 - 3"

BOL24/1_14.01.05.03.B     OG06.1 1,00 cad
St  * 38,71 €  = 38,71 €

Valvola di ritegno a flusso libero: DN 15 - 1/2"310
(89)

Rückschlagventil - Freiflußventil: DN 15 - 1/2"

BOL24/1_14.01.05.03.F     OG06.1 1,00 cad
St  * 133,64 €  = 133,64 €

Valvola di ritegno a flusso libero: DN 40 - 6/4"311
(90)

Rückschlagventil - Freiflußventil: DN 40 - 6/4"

BOL24/1_14.03.01.01.B     OG06.1 4,00 cad
St  * 95,52 €  = 382,08 €

Pozzetto di scarico con griglia in acciaio INOX: DN 70312
(91)

Bodenablauf mit Inoxrost: DN 70

BOL24/1_14.03.02.01.A     OG06.1 1,00 cad
St  * 3.130,01 €  = 3.130,01 €

Gruppo di sollevamento in esecuzione compatta: 6 m3/h - 70 kPa313
(92)

Kompaktkleinhebeanlage: 6 m3/h - 70 kPa

BOL24/1_14.03.02.10.A*     OG06.1 15,00 m
lfm  * 15,57 €  = 233,55 €

Tubazione di scarico in polietilene temperato, saldato, PN 10 bar: Tubazione di scarico in polietilene
temperato:  DN 40 - øa 50x2,6 mm

314
(93)

Abflußleitung aus PE-HD, verschweißt, PN 10 bar: Abflußleitung aus PE-HD:  DN 40 - øa 50x2,8 mm

BOL24/1_14.03.02.10.B*     OG06.1 15,00 m
lfm  * 16,87 €  = 253,05 €

Tubazione di scarico in polietilene temperato, saldato, PN 10 bar: Tubazione di scarico in polietilene
temperato:  DN50  - øa 63 * 5,8 mm

315
(94)

Abflußleitung aus PE-HD, verschweißt, PN 10 bar: Abflußleitung aus PE-HD:  DN50  - øa 63 * 5,8 mm

BOL24/1_14.03.03.01.A*     OG06.1 5,00 a c
psch  * 102,19 €  = 510,95 €

Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A Giunto passamuro per tubi:
perforazione ø100mm per tubi da ø10 a  80 mm

316
(95)

Dichtungseinsatz für Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A Dichtungseinsatz für Rohre:
Kernbohrung ø100mm für Rohre von ø10 bis 60 mm

BOL24/1_14.03.03.01.B*     OG06.1 5,00 a c
psch  * 115,94 €  = 579,70 €

Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A Giunto passamuro per tubi:
perforazione fino a ø125mm per tubi da ø57 a 77 mm

317
(96)

Dichtungseinsatz für Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A Dichtungseinsatz für Rohre:
Kernbohrung ø125mm für Rohre von ø57 bis 77 mm

BOL24/1_14.03.03.01.C*     OG06.1 7,00 a c
psch  * 133,10 €  = 931,70 €

Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A Giunto passamuro per tubi:
perforazione fino a ø150mm per tubi da ø61 a  115 mm

318
(97)

Dichtungseinsatz für Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A Dichtungseinsatz für Rohre:
Kernbohrung ø150mm für Rohre von ø61 bis 115 mm

BOL24/1_14.03.03.01.D*     OG06.1 2,00 a c
psch  * 155,32 €  = 310,64 €

Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A Giunto passamuro per tubi:
perforazione ø200mm per tubi da ø86 a 160 mm

319
(98)

Dichtungseinsatz für Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A Dichtungseinsatz für Rohre:
Kernbohrung ø200mm für Rohre von ø 86 bis 160mm

BOL24/1_14.04.01.01.B     OG06.1 1,00 m  * 27,74 €  = 27,74 €
Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 15 - ø 18x1,0320

(99)
Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 15 - ø 18x1,0
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BOL24/1_14.04.01.01.C     OG06.1 1,00 m  * 34,30 €  = 34,30 €
Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 20 - ø 22x1,2321

(100)
Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 20 - ø 22x1,2

BOL24/1_14.04.01.01.D     OG06.1 8,00 m  * 40,98 €  = 327,84 €
Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 25 - ø 28x1,2322

(101)
Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 25 - ø 28x1,2

BOL24/1_14.04.01.01.E     OG06.1 20,00 m  * 56,75 €  = 1.135,00 €
Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 32 - ø 35x1,5323

(102)
Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 32 - ø 35x1,5

BOL24/1_14.04.01.01.F     OG06.1 8,00 m  * 69,45 €  = 555,60 €
Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 40 - ø 42x1,5324

(103)
Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 40 - ø 42x1,5

BOL24/1_14.04.01.01.G     OG06.1 1,00 m  * 87,60 €  = 87,60 €
Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 50 - ø 54x1,5325

(104)
Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 50 - ø 54x1,5

BOL24/1_14.04.01.01.H     OG06.1 4,00 m  * 167,08 €  = 668,32 €
Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting DN 65 - ø 76x2,0326

(105)
Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : DN 65 - ø 76x2,0

BOL24/1_14.04.07.01.C     OG06.1 10,00 m  * 17,88 €  = 178,80 €
Tubazione di scarico in polietilene temperato: øa 50 mm327

(106)
Abflußleitung aus PE-HD: øa 50 mm

BOL24/1_14.04.07.01.E     OG06.1 5,00 m  * 20,00 €  = 100,00 €
Tubazione di scarico in polietilene temperato: øa 75 mm328

(107)
Abflußleitung aus PE-HD: øa 75 mm

BOL24/1_14.04.07.01.F     OG06.1 10,00 m  * 22,88 €  = 228,80 €
Tubazione di scarico in polietilene temperato: øa 90 mm329

(108)
Abflußleitung aus PE-HD: øa 90 mm

BOL24/1_14.08.02*     OG06.1 1,00 cad
St  * 322,96 €  = 322,96 €

Lavori di adattamento Ricerca di tubazioni esistenti:   Tubi dell'acqua, delle acque reflue, dell'acqua
piovana e dell'irrigazione

330
(109)

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen:   Wasser-, Abwasser-, Regenwasser und
Beregnungsleitungen

BOL24/1_14.08.03*     OG06.1 10,00 cad.
Stk.  * 20,14 €  = 201,40 €

Lavori di adattamento Schiuma di sigillatura per pozzetti in poliuretano speciale:   dicht bis 0,5 bar331
(110)

Anpassungsarbeiten Brunnenschaum in Spezial-Polyurethan:   dicht bis 0,5 bar

BOL24/1_14.09.01.03*     OG06.1 1,00 cad
St  * 4.206,88 €  = 4.206,88 €

Pozzetti per l'irrigazione Pozzetto di irrigazione "3" con 4 partenze:  zona 2332
(113)

Schächte für die Beregnung Beregnungsschacht "3" mit 4 Abgängen:  Zone 2

BOL24/1_14.09.01.05*     OG06.1 1,00 ore
Stunden  * 433,02 €  = 433,02 €

Pozzetti per l'irrigazione Spostamento del cantatore acua con riduttore di pressione e accessori:333
(115)

Schächte für die Beregnung Verlegung des Zählers mit Druckminderer und Zubehör:

BOL24/1_14.09.02.02A.02*     OG06.1 335,90 m2  * 7,74 €  = 2.599,87 €
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- Irrigazione automatica per prati e aree arbustive con un'altezza di rialzo di 30 cm, comprese le
tubazioni e lo scavo:  OPHIOPOGON JAPONICUS

334
(119)

- Automatische Beregnung für Rasen- und Sträucherflächen mit Aufstiegshöhe 30 cm, samt
Rohrleitungen und Grabungen:  OPHIOPOGON JAPONICUS

BOL24/1_14.09.02.03A.03*     OG06.1 346,30 m2  * 9,59 €  = 3.321,02 €
- Irrigazione a goccia per piante ornamentali, comprese le tubazioni e lo scavo:   GOCCIA AIUOLA DI
PIANTE ORNAMENTALI

335
(120)

- Tropfberegnung für ornamentale Pflanzen, samt Rohrleitungen und Grabungen:
TROPFBEREGNUNG ZIERPFLANZEN

BOL24/1_14.09.02.04A.04*     OG06.1 431,70 m2  * 10,57 €  = 4.563,07 €
- Irrigazione a goccia tappezzanti, comprese le tubazioni e lo scavo:  GOCCIA TAPPEZZANTI336

(121)
- Vollflächige Tropfberegnung, samt Rohrleitungen und Grabungen:   TROPFBEREGNUNG
FLÄCHENDECKEND

BOL24/1_14.10.01.A*     OG06.1 60,00 m
lfm  * 298,88 €  = 17.932,80 €

Sistema di tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti". Tubo in polietilene,
reticolato PN 6:  DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm

337
(125)

Vorisoliertes sauerstoffdichtes Rohrleitungssystem aus PP-R:  SDR 11 MF OT "ti" Vorisoliertes
Rohrleitungssystem aus PP-R, PN 6:  DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm

BOL24/1_14.10.02.A*     OG06.1 2,00 m
lfm  * 565,94 €  = 1.131,88 €

Pezzi speciali per tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti". Curva a 45°
per tubo PP-R preisolato, PN 10: DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm

338
(126)

Formstücke für vorisoliertes Rohrleitungssystem aus PP-R:   SDR 9 / 11 MF OT "ti" 45°-Kurve für
vorisolierte Leitung aus PP-R, PN 10:  DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm

BOL24/1_14.10.02.B*     OG06.1 4,00 m
lfm  * 300,32 €  = 1.201,28 €

Pezzi speciali per tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti". Terminale per
tubo PP-R preisolato, PN 10: DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm

339
(127)

Formstücke für vorisoliertes Rohrleitungssystem aus PP-R:   SDR 9 / 11 MF OT "ti" Endstück für
vorisolierte Leitung aus PP-R, PN 10:  DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm

BOL24/1_14.10.02.C*     OG06.1 4,00 m
lfm  * 87,18 €  = 348,72 €

Pezzi speciali per tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti". Flangia per
tubo PP-R preisolato, PN 10: DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm

340
(128)

Formstücke für vorisoliertes Rohrleitungssystem aus PP-R:   SDR 9 / 11 MF OT "ti" Flansche für
vorisolierte Leitung aus PP-R, PN 10:  DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm

BOL24/1_15
Impianti elettrici
Elektroanlagen

BOL24/1_15.04.02.01.A     OS30 20,00 m  * 6,27 €  = 125,40 €
Tubazioni rigide in PVC, 750N: D=25 mm - 750 N341

(129)
Installationsrohre aus PVC, starr, 750N: D=25 mm - 750 N

BOL24/1_15.04.02.01.B     OS30 5,00 m  * 7,43 €  = 37,15 €
Tubazioni rigide in PVC, 750N: D=32 mm - 750 N342

(130)
Installationsrohre aus PVC, starr, 750N: D=32 mm - 750 N

BOL24/1_15.04.02.01.C     OS30 5,00 m  * 9,39 €  = 46,95 €
Tubazioni rigide in PVC, 750N: D=40 mm - 750 N343

(131)
Installationsrohre aus PVC, starr, 750N: D=40 mm - 750 N

BOL24/1_15.04.03.01.A     OG10 714,00 m  * 4,63 €  = 3.305,82 €
Tubazioni in polietilene D=40 mm344

(132)
Polyäthylenrohre D=40 mm

BOL24/1_15.04.05.01.B     OS30 5,00 m  * 18,70 €  = 93,50 €
Tubi metallici D=32 mm345

(133)
Metallschutzrohre D=32 mm
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BOL24/1_15.04.08.22.B     OS30 1,00 cad
St  * 26,14 €  = 26,14 €

Cassette di derivazione in PVC a parete (lxhxp)190x140x70 mm346
(134)

Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) 190x140x70 mm

BOL24/1_15.04.08.22.C     OS30 5,00 cad
St  * 39,12 €  = 195,60 €

Cassette di derivazione in PVC a parete (lxhxp)240x190x90 mm347
(135)

Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) 240x190x90 mm

BOL24/1_15.04.08.22.D     OS30 1,00 cad
St  * 66,77 €  = 66,77 €

Cassette di derivazione in PVC a parete (lxhxp)300x220x120 mm348
(136)

Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) 300x220x120 mm

BOL24/1_15.04.08.42.B     OS30 5,00 cad
St  * 40,11 €  = 200,55 €

Cassette di derivazione in lega leggera a parete (lxhxp) 140x115x60 mm349
(137)

Abzweigdosen aus Leichtmetall AP (bxhxt) 140x115x60 mm

BOL24/1_15.04.12.01.C     OS30 18,00 m  * 40,03 €  = 720,54 €
Passerelle di distribuzione in filo d'acciaio dimensioni (bxh) 200x54/80 mm350

(138)
Gitterkanal aus elektroverzinktem Stahl Abmessungen (bxh) 200x54/80 mm

BOL24/1_15.04.21.02.E     OS30 5,00 m  * 13,77 €  = 68,85 €
Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (lxh) 40x40 mm351

(139)
Kabelkanäle aus PVC, weiß oder grau Abmessungen (bxh) 40x40 mm

BOL24/1_15.04.21.02.F     OS30 5,00 m  * 18,45 €  = 92,25 €
Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (lxh) 60x40 mm352

(140)
Kabelkanäle aus PVC, weiß oder grau Abmessungen (bxh) 60x40 mm

BOL24/1_15.04.21.02.L     OS30 20,00 m  * 33,70 €  = 674,00 €
Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (lxh) 100x60 mm353

(141)
Kabelkanäle aus PVC, weiß oder grau Abmessungen (bxh) 100x60 mm

BOL24/1_15.04.21.02.O     OS30 5,00 m  * 55,34 €  = 276,70 €
Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (lxh) 200x60 mm354

(142)
Kabelkanäle aus PVC, weiß oder grau Abmessungen (bxh) 200x60 mm

BOL24/1_15.05.03.02.D     OG10 220,00 m  * 5,56 €  = 1.223,20 €
Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 2x6 mm2355

(144)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 2x6 mm2

BOL24/1_15.05.03.03.A     OS30 50,00 m  * 4,04 €  = 202,00 €
Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 3x1,5 mm2356

(147)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 3x1,5 mm2

BOL24/1_15.05.03.03.B     OS30 100,00 m  * 5,14 €  = 514,00 €
Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 3x2,5 mm2357

(148)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 3x2,5 mm2

BOL24/1_15.05.03.05.B     OS30 50,00 m  * 7,36 €  = 368,00 €
Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 5x2,5 mm2358

(151)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x2,5 mm2

BOL24/1_15.05.03.05.D     OS30 30,00 m  * 13,65 €  = 409,50 €
Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 5x6 mm2359

(152)
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Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x6 mm2

BOL24/1_15.05.03.05.E     OS30 90,00 m  * 19,24 €  = 1.731,60 €
Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2360

(153)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2

BOL24/1_15.05.03.05.F     OS30 20,00 m  * 26,99 €  = 539,80 €
Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 5x16 mm2361

(154)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x16 mm2

BOL24/1_15.05.04.01.G     OS30 100,00 m  * 8,94 €  = 894,00 €
Linee unipolari con cavi flessibili in rame FG16M16 0,6/1KV 1x25 mm2362

(155)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x25 mm2

BOL24/1_15.05.04.01.I     OS30 70,00 m  * 17,04 €  = 1.192,80 €
Linee unipolari con cavi flessibili in rame FG16M16 0,6/1KV 1x50 mm2363

(157)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x50 mm2

BOL24/1_15.05.04.01.K     OS30 360,00 m  * 29,93 €  = 10.774,80 €
Linee unipolari con cavi flessibili in rame FG16M16 0,6/1KV 1x95 mm2364

(159)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x95 mm2

BOL24/1_15.06.04.02.C     OS30 1,00 cad
St  * 4.196,29 €  = 4.196,29 €

Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<630 A, componibile, a pavimento
completo di zoccolo Dimensioni esterne: H=2100 L=1000 P=400; dimensioni interne H=2000
L=900 (P=400 dimensione esterna)

365
(161)

Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<630A, als Standschrank kombinierbar komplett mit
Sockel Außenmaße: H=2100 B=1000 T=400; Innenmaße H=2000 B=900 (T= 400 Außenmaß)

BOL24/1_15.06.21.02.A     OS30 2,00 cad
St  * 65,10 €  = 130,20 €

Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari366
(162)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschützt Nennstrom 2x6 A - 2
Moduleinheiten

BOL24/1_15.06.21.02.B     OS30 2,00 cad
St  * 58,19 €  = 116,38 €

Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x10 A - 2 unità
modulari

367
(163)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschützt Nennstrom 2x10 A - 2
Moduleinheiten

BOL24/1_15.06.21.02.C     OS30 4,00 cad
St  * 58,19 €  = 232,76 €

Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x16 A - 2 unità
modulari

368
(164)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschützt Nennstrom 2x16 A - 2
Moduleinheiten

BOL24/1_15.06.21.02.E     OS30 1,00 cad
St  * 58,19 €  = 58,19 €

Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti corrente nominale 2x25 A - 2 unità
modulari

369
(165)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C, 2 Polig geschützt Nennstrom 2x25 A - 2
Moduleinheiten

BOL24/1_15.06.21.04.C     OS30 1,00 cad
St  * 88,15 €  = 88,15 €

Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C, 4 poli protetti corrente nominale 4x16 A - 4 unità
modulari

370
(166)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C, 4 polig geschützt Nennstrom 4x16 A - 4
Moduleinheiten

BOL24/1_15.06.21.04.E     OS30 1,00 cad
St  * 88,15 €  = 88,15 €

Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C, 4 poli protetti corrente nominale 4x25 A - 4 unità
modulari

371
(167)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C, 4 polig geschützt Nennstrom 4x25 A - 4
Moduleinheiten
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BOL24/1_15.06.21.04.F     OS30 6,00 cad
St  * 102,97 €  = 617,82 €

Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C, 4 poli protetti corrente nominale 4x32 A - 4 unità
modulari

372
(168)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C, 4 polig geschützt Nennstrom 4x32 A - 4
Moduleinheiten

BOL24/1_15.06.21.04.I     OS30 2,00 cad
St  * 151,44 €  = 302,88 €

Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C, 4 poli protetti corrente nominale 4x63 A - 4 unità
modulari

373
(169)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C, 4 polig geschützt Nennstrom 4x63 A - 4
Moduleinheiten

BOL24/1_15.06.41.02.A     OS30 3,00 cad
St  * 115,71 €  = 347,13 €

Interruttore differenziale 2 poli 0,03A – A, 2 unità modulari corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2
unità modulari

374
(172)

Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,03A - A, 2 Moduleinheiten Nennstrom 2x25A, Idn 0,03A - 2
Moduleinheiten

BOL24/1_15.06.41.02.B     OS30 2,00 cad
St  * 130,49 €  = 260,98 €

Interruttore differenziale 2 poli 0,03A – A, 2 unità modulari corrente nominale 2x40A, Idn 0,03A - 2
unità modulari

375
(173)

Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,03A - A, 2 Moduleinheiten Nennstrom 2x40A, Idn 0,03A - 2
Moduleinheiten

BOL24/1_15.06.41.04.B     OS30 1,00 cad
St  * 189,73 €  = 189,73 €

Interruttore differenziale 4 poli 0,03A - A corrente nominale 4x40A, Idn 0,03A - 4 unità modulari376
(174)

Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,03A - A Nennstrom 4x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten

BOL24/1_15.06.41.04.C     OS30 1,00 cad
St  * 289,87 €  = 289,87 €

Interruttore differenziale 4 poli 0,03A - A corrente nominale 4x63A, Idn 0,03A - 4 unità modulari377
(175)

Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,03A - A Nennstrom 4x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten

BOL24/1_15.06.41.12.B     OS30 1,00 cad
St  * 117,21 €  = 117,21 €

Interruttore differenziale 2 poli 0,3A - A corrente nominale 2x40A, Idn 0,3A - 2 unità modulari378
(176)

Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,3A - A Nennstrom 2x40A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten

BOL24/1_15.06.41.14.A     OS30 1,00 cad
St  * 140,59 €  = 140,59 €

Interruttore differenziale 4 poli 0,3A - A corrente nominale 4x25A, Idn 0,3A - 4 unità modulari379
(177)

Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,3A - A Nennstrom 4x25A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten

BOL24/1_15.06.41.14.B     OS30 1,00 cad
St  * 165,59 €  = 165,59 €

Interruttore differenziale 4 poli 0,3A - A corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari380
(178)

Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,3A - A Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten

BOL24/1_15.06.41.16.A*     OS30 2,00 cad.
Stk.  * 108,24 €  = 216,48 €

Blocco differenziale per corrente di guasto pulsante (tipo A): Blocco differenziale:  2x25/300 mA
(tipo A)

381
(179)

Fehlerstrom-Block, für pulsierende Fehlerströme (Typ A): Fehlerstrom-Block:  2x25/300 mA (Typ A)

BOL24/1_15.06.45*     OS30 2,00 cad.
Stk.  * 433,09 €  = 866,18 €

Quadri elettrici e apparecchiature da quadro Comandato motorizzato per interruttori automatici ed
differenziali modulari:

382
(180)

Stromkreisverteiler und Verteilergeräte Motorisierter Antrieb für modulare Automaten oder FI's:
ARA  bis 4x63A

BOL24/1_15.06.51.01.H     OS30 1,00 cad
St  * 1.106,09 €  = 1.106,09 €

Interruttore magnetotermico 4 poli 25kA, protetto anche N 100% corrente nominale 4x125-160 A383
(181)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 25kA auch N 100% geschützt Nennstrom 4x125-160
A

BOL24/1_15.06.52.02.F     OS30 1,00 cad
St  * 1.629,05 €  = 1.629,05 €

Interruttore magnetotermico 4 poli 36kA corrente nominale 4x200-250 A384
(182)

Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 36kA Nennstrom 4x200-250 A
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BOL24/1_15.06.55.01A.01     OS30 1,00 cad
St  * 806,95 €  = 806,95 €

- Blocco differenziale per interruttori fino a 4x160A385
(183)

- Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter bis 4x160A

BOL24/1_15.06.55.02A.02     OS30 1,00 cad
St  * 1.075,75 €  = 1.075,75 €

- Blocco differenziale per interruttori 4x160 fino a 250A386
(184)

- Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x160 bis 250A

BOL24/1_15.06.61.01.A     OS30 1,00 cad
St  * 81,73 €  = 81,73 €

Interruttore sezionatore 4 poli Base portafusibili a due poli fino a 32 A387
(185)

Leistungstrenner mit 4 Polen Sicherungshalter zweipolig bis 32A

BOL24/1_15.06.61.01.C     OS30 1,00 cad
St  * 165,46 €  = 165,46 €

Interruttore sezionatore 4 poli Base portafusibili a quattro poli fino a 100 A388
(186)

Leistungstrenner mit 4 Polen Sicherungshalter vierpolig bis 100A

BOL24/1_15.06.71.01.F     OS30 1,00 cad
St  * 24,09 €  = 24,09 €

Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio commutatore a tre
posizioni 16 A

389
(187)

Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige Umschalter mit drei
Schaltpositionen

BOL24/1_15.06.71.01.L     OS30 1,00 cad
St  * 69,85 €  = 69,85 €

Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio apparecchio di
segnalazione con 3 LED 230V

390
(188)

Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige Signallampe mit 3 LED
230V

BOL24/1_15.06.71.11.F     OS30 1,00 cad
St  * 41,40 €  = 41,40 €

Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni contattore bipolare 20 A391
(189)

Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein- oder Ausschaltung Schütz zweipolig 20A

BOL24/1_15.06.71.11.G     OS30 2,00 cad
St  * 52,82 €  = 105,64 €

Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni contattore quadripolare 20-25A392
(190)

Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein- oder Ausschaltung Schütz vierpolig 20-25A

BOL24/1_15.06.71.12*     OS30 1,00 cad.
Stk.  * 193,41 €  = 193,41 €

Apparecchiature di comando Interruttore crepuscolare con comando: 1x16 A /  2÷200 Lux393
(191)

Schaltgeräte Dämmerungsschalter: 1x16 A /  2÷200 Lux

BOL24/1_15.06.71.14*     OS30 1,00 cad.
Stk.  * 326,29 €  = 326,29 €

Apparecchiature di comando Stromzähler 1-phasig, LCD:  bis 63 A- Modbus RTU + certificazione MID394
(192)

Schaltgeräte Stromzähler 1-phasig, LCD:  bis 63 A - Modbus RTU und MID-Zertifizierung

BOL24/1_15.06.71.15*     OS30 1,00 cad.
Stk.  * 563,42 €  = 563,42 €

Apparecchiature di comando Strumento di misura digitale, con RS485: torroidi 500A/5A395
(193)

Schaltgeräte Digitale Analyse- und Meßsystemanzeige, auch für Oberwellen, mit RS485: mit
Wandler 1000A/5A

BOL24/1_15.06.81.11A.11     OS30 1,00 cad
St  * 143,99 €  = 143,99 €

- Limitatore di sovratensione bipolare, classe di prova II, per reti TT396
(194)

- Überspannungsableiter zweipolig, Prüfklasse II, TT-Netz

BOL24/1_15.06.81.12A.12     OS30 1,00 cad
St  * 303,58 €  = 303,58 €

- Limitatore di sovratensione quadripolare, classe di prova II, per reti TT397
(195)

- Überspannungsableiter vierpolig, Prüfklasse II, TT-Netz
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BOL24/1_15.06.91.01A.01     OS30 1,00 cad
St  * 58,41 €  = 58,41 €

- bobina di sgancio a lancio di corrente398
(196)

- Arbeitsstromauslösespule

BOL24/1_15.06.91.11A.11     OS30 1,00 cad
St  * 24,52 €  = 24,52 €

- contatto ausiliario per montaggio su organi di comando399
(197)

- Hilfskontakt für Einbau an Schaltorgane in Modulbauweise

BOL24/1_15.08.02.04.B     OS30 5,00 cad
St  * 65,88 €  = 329,40 €

Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista Punto luce per
parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65
secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri

400
(199)

Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung Lichtauslass für
Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder
IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis bis 10 Meter

BOL24/1_15.08.02.24.B     OS30 5,00 cad
St  * 33,55 €  = 167,75 €

Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista Punto interruttore in esecuzione a vista con
cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri

401
(200)

Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Litze
oder Kabel, Länge bis 5 Meter

BOL24/1_15.08.02.24.D     OS30 3,00 cad
St  * 119,72 €  = 359,16 €

Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista Punto interruttore in esecuzione a vista con
cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri

402
(201)

Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Litze
oder Kabel, Länge von 5 Meter bis 20 Meter

BOL24/1_15.08.02.24.R     OS30 1,00 cad
St  * 36,96 €  = 36,96 €

Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista Punto rilevatore di movimento / di presenze /
dimmer in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri

403
(202)

Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer
in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter

BOL24/1_15.08.02.31.A     OS30 5,00 cad
St  * 29,77 €  = 148,85 €

Dispositivo di comando in esecuzione a vista Interruttore fascia di prezzo media in esecuzione a
vista

404
(203)

Schaltgerät in Aufputzausführung Ausschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung

BOL24/1_15.08.02.31.F     OS30 1,00 cad
St  * 92,10 €  = 92,10 €

Dispositivo di comando in esecuzione a vista Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo media in
esecuzione a vista

405
(204)

Schaltgerät in Aufputzausführung Bewegungsmelder 360° mittlere Preisklasse in Aufputzausführung

BOL24/1_15.08.02.32.B     OS30 5,00 cad
St  * 14,40 €  = 72,00 €

Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista con esecuzione speciale Sovrapprezzo dispositivo
di comando a esecuzione IP65

406
(205)

Aufpreis für Schaltgerät auf Putz in Sonderausführung Aufpreis Schaltgerät in IP65 Ausführung

BOL24/1_15.08.02.36A.36     OS30 1,00 m  * 18,88 €  = 18,88 €
- Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa in esecuzione a vista407

(206)
- Einspeiseleitung für Lichtauslass in Aufputz-Ausführung

BOL24/1_15.08.12.04.D     OS30 2,00 cad
St  * 41,59 €  = 83,18 €

Punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma in esecuzione a vista Punto luce per
illuminazione d’emergenza, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della
direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri

408
(207)

Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Aufputzausführung Lichtauslass für Notbeleuchtung,
auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter

BOL24/1_15.10.02.11.D*     OS30 1,00 cad
St  * 741,07 €  = 741,07 €

Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese, in vista quadretto prese in vista,
IP65 / IP55

409
(208)

Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel, auf Putz Steckdosentafel auf Putz,
IP65 / IP55

BOL24/1_15.10.03.47.F     OS30 3,00 cad
St  * 49,51 €  = 148,53 €
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Punto presa per presa bipolare 16 A esecuzione in vista Punto presa per presa 2x10/16A+T, a vista
con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 5 metri

410
(209)

Auslass Steckdose zweipolig 16 A auf Putz Ausführung Steckdosenauslass für Steckdose
2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 5 Meter

BOL24/1_15.10.03.58.B     OS30 3,00 cad
St  * 15,36 €  = 46,08 €

Presa 10/16A Schuko o 10/16A con esecuzione a vista Presa 10/16A con coperchio ribaltabile411
(210)

Steckdose 10/16A Schuko oder 10/16A in auf Putz Ausführung Steckdose 10/16A mit Klappdeckel

BOL24/1_15.10.03.59.B     OS30 3,00 cad
St  * 9,65 €  = 28,95 €

Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa 10/16A con
esecuzione IP65

412
(211)

Aufpreis für Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausführung Aufpreis Steckdose 10/16A in IP65
Ausführung

BOL24/1_15.10.03.59.D     OS30 1,00 cad
St  * 9,65 €  = 9,65 €

Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A
con esecuzione IP44

413
(212)

Aufpreis für Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausführung Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in
IP44 Ausführung

BOL24/1_15.10.03.59.E     OS30 4,00 cad
St  * 19,31 €  = 77,24 €

Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A
con esecuzione IP65

414
(213)

Aufpreis für Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausführung Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in
IP65 Ausführung

BOL24/1_15.10.03.87.B     OS30 1,00 cad
St  * 97,65 €  = 97,65 €

Presa CEE con esecuzione a vista Presa CEE 3P-N-T 16A con esecuzione a vista - IP65415
(214)

Steckdose CEE in auf Putz Ausführung Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in auf Putz Ausführung - IP65

BOL24/1_15.10.03.87.D     OS30 4,00 cad
St  * 130,79 €  = 523,16 €

Presa CEE con esecuzione a vista Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP65416
(215)

Steckdose CEE in auf Putz Ausführung Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausführung - IP65

BOL24/1_15.10.03.95.D     OS30 6,00 cad
St  * 125,32 €  = 751,92 €

Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica, esecuzione in
vista Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 4x1,5mm2 fino a 20 m

417
(216)

Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät in auf Putz Ausführung
Auslass Kraft generell, auf Putz mit  Litze oder Kabel, Leitung 4x1,5mm2 bis 20 Meter

BOL24/1_15.10.03.95.H     OS30 1,00 cad
St  * 146,81 €  = 146,81 €

Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica, esecuzione in
vista Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 5x2,5mm2 fino a 20 m

418
(217)

Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät in auf Putz Ausführung
Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x2,5mm2 bis 20 Meter

BOL24/1_15.10.03.98.J     OS30 4,00 cad
St  * 27,94 €  = 111,76 €

Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di
alimentazione già predisposta Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x1,5/2,5 mm2

419
(218)

Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen
Gerätes, an bestehender Leitung Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 3x1,5/2,5 mm2

BOL24/1_15.10.03.98.P     OS30 6,00 cad
St  * 30,47 €  = 182,82 €

Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di
alimentazione già predisposta Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x1,5/2,5 mm2

420
(219)

Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen
Gerätes, an bestehender Leitung Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x1,5/2,5 mm2

BOL24/1_15.10.03.98.Q     OS30 1,00 cad
St  * 42,83 €  = 42,83 €

Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di
alimentazione già predisposta Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x4/6 mm2

421
(220)

Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen
Gerätes, an bestehender Leitung Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x4/6 mm2

BOL24/1_15.10.03.98.R     OS30 3,00 cad
St  * 67,57 €  = 202,71 €

Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di
alimentazione già predisposta Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x10/16 mm2

422
(221)
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Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen
Gerätes, an bestehender Leitung Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x10/16 mm2

BOL24/1_15.13.01.11.C     OS30 2,00 cad
St  * 101,95 €  = 203,90 €

Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio non permanente Apparecchio
LED autonomo per illuminazione di emergenza, flusso luminoso oltre 150 fino a 250 lm, autonomia
1h

423
(222)

Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschaftsschaltung LED-
Notleuchte, Notlichtstrom über 150 bis 250 lm, Autonomie 1 h

BOL24/1_15.13.01.11.D     OS30 2,00 cad
St  * 21,45 €  = 42,90 €

Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio non permanente Sovraprezzo
per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso fino a 100 lm, autonomia 1
h

424
(223)

Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschaftsschaltung Aufpreis für
Ausführung mit Schutzgrad IP 65, Notlichtstrom bis 100 lm, Autonomie 1 h

BOL24/1_15.14.01.03.A     OS30 30,00 m  * 4,11 €  = 123,30 €
Conduttore terra con filo rame isol.: 16mm2425

(225)
Erdleiter isoliert. Kupferdraht: 16mm2

BOL24/1_15.14.01.03.C     OS30 70,00 m  * 8,24 €  = 576,80 €
Conduttore terra con filo rame isol.: 35mm2426

(227)
Erdleiter isoliert. Kupferdraht: 35mm2

BOL24/1_15.14.02.01.A     OS30 1,00 cad
St  * 56,34 €  = 56,34 €

Piastra collettrice piastra fino a 15 derivazioni427
(228)

Potentialausgleichschiene Schiene mit 15 Anschlüssen

BOL24/1_15.14.02.04.A     OS30 1,00 cad
St  * 246,71 €  = 246,71 €

Collegamento equipotenz. per centrale tecnologica fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2428
(229)

Potentialausgleich für Technikräume bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2

BOL24/1_15.15.01*     OS30 1,00 cad
St  * 322,96 €  = 322,96 €

Lavori di adeguamento Ricerca di linee elettriche esistenti e percorsi:  per corrente, dati, ecc.429
(230)

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen und Leitungsführungen:   für Strom usw.

BOL24/1_15.15.02*     OS30 1,00 a corpo
pauschal  * 322,96 €  = 322,96 €

Lavori di adeguamento Smontaggio di un quadro elettrico:  ca.  120x120x20 cm430
(231)

Anpassungsarbeiten Abmontage eines Verteilers:   ca.  120x120x20 cm

BOL24/1_15.15.04*     OS30 10,00 a forfait
Pauschal  * 126,23 €  = 1.262,30 €

Lavori di adeguamento Smontaggio di corpi illuminanti stradali, con palo o da parete:431
(232)

Anpassungsarbeiten Abmontage von Straßenbeleuchtungskörpern mit Masten oder Wandfixierung:

BOL24/1_15.15.05*     OS30 5,00 a forfait
Pauschal  * 66,51 €  = 332,55 €

Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68:  fino a 5x10 mm²432
(233)

Anpassungsarbeiten Kabelverlängerung mit Schrumpfschlauch IP68:  bis 5x10mm²

BOL24/1_15.15.06*     OS30 1,00 a forfait
Pauschal  * 126,39 €  = 126,39 €

Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68:  fino a 5x50 mm²433
(234)

Anpassungsarbeiten Kabelverlängerung mit Schrumpfschlauch IP68:  bis 5x50mm²

BOL24/1_15.15.07*     OS30 4,00 a forfait
Pauschal  * 65,14 €  = 260,56 €

Lavori di adeguamento Scatola derivazione ermetica con resina a bi-componete, da parete IP68:  ca.
100x100x50 mm

434
(235)

Anpassungsarbeiten Abzweigdose mit Zweikomponenten Abdichtmasse, AP. IP68:   ca. 100x100x50
mm

BOL24/1_15.18.11.15*     OS30 5,00 cad.
Stk.  * 100,17 €  = 500,85 €
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Illuminazione stagna Plafoniera tecnica stagna a LED, IP 65:  53W - 6800 lm / 1504x87x82mm435
(236)

Feuchtraumbeleuchtung LED-Feuchtraumleuchte, IP65:  53W - 6800 lm / 1504x87x82mm

BOL24/1_15.20.04.01A.01     OS30 4,00 cad
St  * 12,97 €  = 51,88 €

- Certificazione del sistema di cablaggio strutturato436
(237)

- Zertifizierung der Strukturierten Verkabelung

BOL24/1_15.20.05.01.A     OS30 1,00 cad
St  * 464,17 €  = 464,17 €

Sistema di cablaggio e di permutazione tecnica ST con 6 bussole437
(238)

Vorrichtung für die Verkabelung und Umsetzung ST-Ausführung mit 6 Anschlussdosen

BOL24/1_15.20.05.03.C     OS30 70,00 m  * 3,11 €  = 217,70 €
Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS1438

(239)
Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen Glasfaserkabel  Monomode 9/125, 6x1Faser,
OS1

BOL24/1_15.20.05.04.A     OS30 1,00 cad
St  * 107,84 €  = 107,84 €

Fornitura e posa in opera di punto dati attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 0 a massimo
20m

439
(240)

Lieferung und Montage eines Datenauslasses Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge 0 bis
maximal 20m

BOL24/1_15.20.05.05A.05     OS30 6,00 cad
St  * 13,49 €  = 80,94 €

- Certificazione -verifica di qualità e di ricerca di malfunzioni440
(241)

- Zertifizierung -Qualitätskontrolle und Fehlersuche

BOL24/1_15.20.10.01.H     OS30 1,00 cad
St  * 729,97 €  = 729,97 €

Armadio rack  19" (da 6 a 21 unità) Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (700-750x600x500)441
(242)

Rackschrank 19" (6 bis 21 Einheiten) Rackverteiler Wandmontage 15 Einheiten (HxLxT) (700-
750x600x500)

BOL24/1_15.20.10.03.B     OS30 4,00 cad
St  * 17,68 €  = 70,72 €

Presa telefono/dati Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz per pannello di permutazione442
(243)

Telefon-/Datenstecker Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz für Patchpanel

BOL24/1_15.20.10.04.B     OS30 1,00 cad
St  * 114,96 €  = 114,96 €

Pannello di permutazione vuoto Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 24
collegamenti

443
(244)

Patchpanel leer Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 24 Anschlüsse

BOL24/1_15.20.10.06.A     OS30 1,00 cad
St  * 98,93 €  = 98,93 €

Ripiano per rack 19" Ripiano profondità 30cm444
(245)

Ablage für 19" Rack Ablage Tiefe 30cm

BOL24/1_15.20.10.09.A     OS30 1,00 cad
St  * 52,90 €  = 52,90 €

Passacavi orizzontale per rack 19" Passacavi 1HE445
(246)

Kabelführung horizontal für 19" Rack Kabelführung 1HE

BOL24/1_15.20.10.12.B     OS30 1,00 cad
St  * 207,28 €  = 207,28 €

Listello prese per rack 19" Listello prese con 8 prese Schuko e interruttore446
(247)

Steckdosenleiste für 19" Rack Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern und Schalter

BOL24/1_15.20.13.02.A     OS30 4,00 cad
St  * 65,63 €  = 262,52 €

Attacco dati in esecuzione a vista con sistema di posa Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza  da 0 a
20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz

447
(248)

Datenauslass in Aufputzausführung mit Verlegesystem Datenauslass RJ45 AP, Länge  0 bis maximal
20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz

BOL24/1_15.20.14.03.C     OS30 4,00 cad
St  * 77,70 €  = 310,80 €
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Presa dati in esecuzione a vista Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP65448
(249)

Datensteckdose in Aufputzausführung Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP65

BOL24/1_15.21.01*     OS30 1,00 a corpo
pauschal  * 60,56 €  = 60,56 €

Opere speciali e documentazione Rilascio della documentazione per la regolare esecuzione dei
lavori:

449
(250)

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung der Dokumente über die ordnungsgemäße
Ausführung der Arbeiten:

BOL24/1_15.21.02*     OS30 1,00 a forfait
pauschal  * 80,74 €  = 80,74 €

Opere speciali e documentazione Ispezione del imp. di terra:450
(251)

Sonderarbeiten und Dokumentation Überprüfung der Erdungsanlage:

BOL24/1_15.21.03*     OS30 1,00 a corpo
pauschal  * 121,11 €  = 121,11 €

Opere speciali e documentazione Consegna del protocollo e messa in funzione dell'imp. elettrico:451
(252)

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung des Protokolls für die Inbetriebnahme
Elektroanlage:

BOL24/1_15.50.01.02.B     OG06.1 3,00 nr
Nr  * 245,76 €  = 737,28 €

Fondazione monolitica in conglomerato cementizio C 20/25 dimensioni L/B/H :  80/80/100 cm    tubo
D = 30 cm

452
(253)

Blockfundament aus Beton, Festigkeitsklasse C 20/25 Abmessungen L/B/H :  80/80/100 cm    Rohr D
= 30 cm

BOL24/1_15.51.01.01*     OS30 1,00 a c
psch  * 6.405,00 €  = 6.405,00 €

Nuovo allaccio a rete Edyna Nuovo allaccio a rete Edyna453
(254)

Neue Edyna-Netzwerkverbindung Neue Edyna-Netzwerkverbindung

BOL24/1_52
ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24/1_52.02.01.01*     OG01.1 0,12 nr
St  * 2.219,50 €  = 266,34 €

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)454
(291)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

BOL24/1_52.02.01.01*     OG03.1 0,31 nr
St  * 2.219,50 €  = 688,05 €

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)455
(292)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

BOL24/1_52.02.01.01*     OG06.1 0,20 nr
St  * 2.219,50 €  = 443,90 €

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)456
(293)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

BOL24/1_52.02.01.01*     OG10 0,07 nr
St  * 2.219,50 €  = 155,37 €

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)457
(294)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

BOL24/1_52.02.01.01*     OS24 0,20 nr
St  * 2.219,50 €  = 443,90 €

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)458
(295)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

BOL24/1_52.02.01.01*     OS30 0,10 nr
St  * 2.219,50 €  = 221,95 €

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)459
(296)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

BOL24/1_53
LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN
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BOL24/1_53.02.02.01.E     OS24 1,00 nr
Nr  * 174,04 €  = 174,04 €

Abbattimento di piante diametro oltre 57,5 cm (classe oltre 8)460
(401)

Fällen von Bäumen Durchmesser über 57,5 cm (Klasse größer 8)

BOL24/1_53.02.05.03.E     OS24 1,00 nr
Nr  * 117,23 €  = 117,23 €

Estirpazione di ceppaie: diametro oltre 57,5 cm (classe oltre 8)461
(403)

Entfernen von Wurzelstöcken: Durchmesser über 57,5 cm (Klasse größer 8)

BOL24/1_53.05.01.01.B     OG03.1 117,50 m  * 3,91 €  = 459,43 €
Taglio di pavimentazioni bituminose per spessori di pavimentazione fino a 20,00 cm462

(404)
Schneiden von bituminösen Belägen Belagstärke bis 20,0 cm

BOL24/1_53.10.02.01A.01     OG03.1 7,00 nr
Nr  * 17,64 €  = 123,48 €

- Rimozione di segnali stradali463
(405)

- Ausbau von Straßenschildern

BOL24/1_53.10.10.01.D*     OG03.1 11,00 nr
St  * 152,63 €  = 1.678,93 €

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 40x40cm
(interno)

464
(406)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 40x40cm (intern)

BOL24/1_53.10.10.01.E*     OG03.1 4,00 nr
St  * 186,69 €  = 746,76 €

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 60x60cm
(interno)

465
(407)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 60x60cm (intern)

BOL24/1_53.10.10.01.G*     OG03.1 4,00 nr
St  * 420,02 €  = 1.680,08 €

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a
100x100cm (interno)

466
(409)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 100x100cm (intern)

BOL24/1_53.10.11.02*     OG03.1 5,00 nr
St  * 70,24 €  = 351,20 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione cestini della spazzatura467
(411)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Abfuhr von Mülltonnen

BOL24/1_53.10.11.09*     OG03.1 1,00 nr
St  * 169,08 €  = 169,08 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione cabina telefonica468
(417)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung der Telefonzelle

BOL24/1_53.10.11.10*     OG03.1 1,00 nr
St  * 893,56 €  = 893,56 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione memoria storica Teatro Verdi469
(418)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Beseitigung des historischen
Gedächtnisses Teatro Verdi

BOL24/1_53.10.11.11*     OG03.1 1,00 nr
St  * 466,17 €  = 466,17 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione fermate bus470
(419)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Fahrradständern

BOL24/1_53.10.11.13*     OG03.1 1,00 nr
St  * 1.873,74 €  = 1.873,74 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione di tre campane per la raccolta della
differenziata

471
(421)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Abfuhr von drei Müllsammelbehältern

BOL24/1_53.10.12.01.A     OG03.1 253,00 m  * 14,34 €  = 3.628,02 €
Rimozione, cernita e pulizia di cordonate cordonate in pietra naturale472

(425)
Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen Randsteine aus Naturstein
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BOL24/1_53.10.15.15A.15     OG03.1 1,00 nr
Nr  * 200,20 €  = 200,20 €

- Smontaggio idranti esistenti473
(426)

- Ausbau bestehender Hydranten

BOL24/1_53.15.01A.01A.01     OG06.1 158,00 m  * 3,21 €  = 507,18 €
- Rilievo georeferenziato della tratta.474

(429)
- Georeferenzierte Vermessung der Trasse.

BOL24/1_54
MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

BOL24/1_54.01.01.01A.01     OG06.1 300,00 m3  * 6,92 €  = 2.076,00 €
- Scavo di sbancamento in materiale in cantieri non edili475

(430)
- Allgemeiner Aushub im Material bei Tiefbauarbeiten

BOL24/1_54.01.02.01.A     OG03.1 816,09 m3  * 18,46 €  = 15.065,02 €
Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto476

(431)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

BOL24/1_54.01.02.01.A     OG06.1 132,60 m3  * 18,46 €  = 2.447,80 €
Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto477

(432)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

BOL24/1_54.01.02.01.A     OG10 158,80 m3  * 18,46 €  = 2.931,45 €
Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto478

(433)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

BOL24/1_54.01.02.01.B     OG03.1 110,00 m3  * 11,89 €  = 1.307,90 €
Scavo a sezione ristretta in materiale deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e
senza trasporto

479
(434)

Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen
und ohne Abtransport

BOL24/1_54.01.05.01A.01     OS24 464,00 m2  * 1,55 €  = 719,20 €
- Costipamento del piano stradale con rullo vibrante480

(435)
- Verdichtung der Fahrbahnoberfläche mit Rüttelwalze

BOL24/1_54.01.90.01.A     OG03.1 408,05 m3  * 60,45 €  = 24.666,62 €
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura481

(436)
Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

BOL24/1_54.01.90.01.A     OG06.1 48,99 m3  * 60,45 €  = 2.961,45 €
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura482

(437)
Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

BOL24/1_54.01.90.01.A     OG10 23,82 m3  * 60,45 €  = 1.439,92 €
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura483

(438)
Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

BOL24/1_54.01.90.02.A*     OG06.1 8,19 h  * 316,25 €  = 2.590,09 €
Sovrapprezzo per scavo eseguito con escavatrice a risucchio in materiale di qualunque consistenza
e natura

484
(440)

Aufpreis für Aushub mit Saugbagger in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

BOL24/1_54.01.90.30A.30     OG06.1 4.325,96 km  * 0,51 €  = 2.206,24 €
- Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo485
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(441)
- Aufpreis für Transport von Aushubmaterial

BOL24/1_54.01.90.30A.30     OG10 1.588,00 km  * 0,51 €  = 809,88 €
- Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo486

(442)
- Aufpreis für Transport von Aushubmaterial

BOL24/1_54.02.01.01.L*     OG01.1 1,00 nr
Nr  * 13.802,60 €  = 13.802,60 €

Demolizione completa Demolizione chiosco487
(443)

Totalabbruch Abbruch des Kiosks

BOL24/1_54.02.05.05.A     OG06.1 5,85 m3  * 269,96 €  = 1.579,27 €
Demolizione di strutture in cemento armato con attrezzi pneumatici a mano (martelli demolitori)488

(447)
Abbruch von Stahlbetonstrukturen mit peumatischen Werkzeugen von Hand (Preßlufthämmer)

BOL24/1_54.02.05.05.B     OG06.1 33,15 m3  * 68,76 €  = 2.279,39 €
Demolizione di strutture in cemento armato con apparecchiature idrauliche489

(448)
Abbruch von Stahlbetonstrukturen mit hydraulischen Geräten

BOL24/1_54.02.20.03.B     OG03.1 550,90 m2  * 3,76 €  = 2.071,38 €
Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore  di pavimentazione fino a 20 cm490

(449)
Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke bis 20 cm

BOL24/1_54.02.20.03.C     OG03.1 236,10 m2  * 4,80 €  = 1.133,28 €
Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione oltre 20 cm491

(450)
Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke über 20 cm

BOL24/1_54.02.20.04A.04     OG03.1 422,00 m2  * 5,47 €  = 2.308,34 €
- Demolizione di pavimentazione in cubetti492

(451)
- Abbruch von Pflasterbelag

BOL24/1_54.02.20.10.A     OG03.1 3,90 m2  * 17,53 €  = 68,37 €
Demolizione di selciati in letto di cs. spessore fino a 40 cm493

(452)
Abbruch von Grobpflaster in Betonbett verlegt Stärke bis 40 cm

BOL24/1_54.10.02.05.A     OG03.1 110,00 m3  * 4,84 €  = 532,40 €
Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti494

(453)
Wiederauffüllen von Grabenaushub für setzungsempfindliche Bauwerke

BOL24/1_54.10.03.03.A     OG06.1 300,00 m3  * 24,28 €  = 7.284,00 €
Formazione di rilevati e rinterri per opere sensibili a cedimenti495

(454)
Dämme, Aufschüttungen und Wiederauffüllungen für setzungsempfindliche Bauwerke

BOL24/1_54.10.03.05.A     OG06.1 74,16 m3  * 29,67 €  = 2.200,34 €
Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti496

(455)
Wiederauffüllen von Grabenaushub für setzungsempfindliche Bauwerke

BOL24/1_54.10.03.05.A     OG10 98,80 m3  * 29,67 €  = 2.931,40 €
Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti497

(456)
Wiederauffüllen von Grabenaushub für setzungsempfindliche Bauwerke

BOL24/1_54.10.03.10A.10     OG06.1 50,00 m3  * 53,54 €  = 2.677,00 €
- Fornitura e posa inopera di sabbia lavata498

(457)
- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand
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BOL24/1_54.10.03.10A.10     OG10 54,00 m3  * 53,54 €  = 2.891,15 €
- Fornitura e posa inopera di sabbia lavata499

(458)
- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand

BOL24/1_54.16.03.01.D     OG03.1 346,50 m3  * 39,83 €  = 13.801,10 €
Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati di base a volume in
opera

500
(459)

Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial und
Ausführung von Tragschichten nach Volumen im eingebauten Zustand

BOL24/1_54.16.03.10.B     OG03.1 2,00 m3  * 56,91 €  = 113,82 €
Fornitura e posa in opera  di  materiale  granulometricamente  stabilizzato (materiale di primo
impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale a volume in opera

501
(460)

Lieferung  und  Einbau  von    korngrößenmäßig    stabilisiertem    Material (Material in
Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial)  für  den  Oberflächenverschluß nach Volumen im
eingebauten Zustand

BOL24/1_54.20.10.05.B     OG01.1 35,50 m3  * 53,53 €  = 1.900,32 €
Materiale drenante in strati orizzontali fuso granulometrico (mm): 35/70502

(461)
Drainagematerial in horizontalen Schichten Sieblinienbereich (mm): 35/70

BOL24/1_54.30.01.01.A     OS24 27,39 m3  * 6,38 €  = 174,75 €
Scavo di terra vegetale con mezzo meccanico503

(462)
Abhub von Mutterboden maschinell

BOL24/1_54.30.01.01.B     OS24 27,39 m3  * 55,32 €  = 1.515,21 €
Scavo di terra vegetale a mano504

(463)
Abhub von Mutterboden von Hand

BOL24/1_54.30.03.04.A*     OS24 109,58 m3  * 39,16 €  = 4.291,15 €
Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e
sabbia  Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale
e sabbia - MISCUGLIO PER AIUOLE

505
(464)

Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand -
MISCHEN FÜR GRUBEN

BOL24/1_54.32.01.01*     OS24 1,00 a c
psch  * 101,23 €  = 101,23 €

Analisi terreni e organi vegetali Analisi di base in frutti-, viti-, orticoltura, arativi - solo suolo (1
strato)

506
(466)

Analyse von Böden und Pflanzenorganen Basisanalyse im Obst-, Wein-, Gartenbau, Ackerbau - nur
Boden (1 Schicht)

BOL24/1_54.32.01.02*     OS24 1,00 a c
psch  * 69,91 €  = 69,91 €

Analisi terreni e organi vegetali Analisi aggiuntive terreno/suolo: Granulometria – Sabbia, Limo,
Argilla

507
(467)

Analyse von Böden und Pflanzenorganen Zusätzliche Boden-/Bodenanalyse: Korngröße - Sand,
Schluff, Lehm

BOL24/1_54.45.01A.01.02     OG03.1 1.468,96 t  * 3,45 €  = 5.067,91 €
DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO Diritti di discarica per materiale di categoria 1/B508

(468)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR AUSHUBMATERIAL Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/B

BOL24/1_54.45.02A.02.01     OG06.1 865,19 t  * 22,51 €  = 19.475,43 €
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali509

(469)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall

BOL24/1_54.45.02A.02.01     OG10 317,60 t  * 22,51 €  = 7.149,18 €
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali510

(470)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall

BOL24/1_54.45.02A.02.03     OG03.1 434,42 t  * 23,69 €  = 10.291,41 €
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/C: asfalto511
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(471)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.2/C: Asphalt

BOL24/1_54.45.02A.02.08     OG06.1 89,70 t  * 32,35 €  = 2.901,80 €
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.4/A: calcestruzzo armato512

(472)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.4/A: bewehrter Beton

BOL24/1_55
AGGOTTAMENTI, ABBASSAMENTI DI FALDA, POZZI IDRICI
WASSERHALTUNGEN, GRUNDWASSERABSENKUNGEN, NUTZWASSERBRUNNEN

BOL24/1_55.02.04.01.D     OG01.1 603,24 m2  * 6,08 €  = 3.667,70 €
Geotessuto filtrante a filo continuo R 28,0 kN/m513

(474)
Filtervlies, Endlosfaden R 28,0 kN/m

BOL24/1_56
PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE
GRABENVERBAUWÄNDE, BÖSCHUNGSVERKLEIDUNGEN

BOL24/1_56.01.01.01.A     OG06.1 160,00 m2  * 7,44 €  = 1.190,40 €
Sbadacchiatura per scavi di larghezza fino a 3,00 m per profondità fino a 3,00 m514

(475)
Pölzungen für Aushübe mit Breite bis 3,00 m für Tiefen bis 3,00 m

BOL24/1_70
IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI PROTETTIVI
ABDICHTUNGEN, OBERFLÄCHENSCHUTZ

BOL24/1_70.05.05A.05.10     OG01.1 111,20 m2  * 10,38 €  = 1.154,26 €
IMPERMEABILIZZAZIONI A BASE BITUMINOSA Impermeabilizzazione bituminosa a caldo515

(476)
ABDICHTUNGEN AUF BITUMINÖSER BASIS Abdichtung durch bituminösen Anstrich - heiß

BOL24/1_70.80.10.22.B     OG01.1 111,20 m2  * 8,94 €  = 994,13 €
Fornitura e posa di membrana bugnata, di polietilene ad alta densità (HDPE) spessore 6/10 mm,
peso 600 gr / m2, resistenza alla compressione > 250 kN / m2

516
(477)

Liefern und Einbau von Noppenbahn, aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) Stärke 6/10 mm, Gewicht
600 gr / m2, Druckfestigkeit > 250 kN / m2

BOL24/1_75
TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

BOL24/1_75.10.01.30.A     OG06.1 10,00 m  * 7,35 €  = 73,50 €
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 25517

(488)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 25

BOL24/1_75.10.01.30.B     OG06.1 148,50 m  * 7,83 €  = 1.162,76 €
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 32518

(489)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 32

BOL24/1_75.10.01.30.C     OG06.1 22,00 m  * 8,53 €  = 187,66 €
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 40519

(490)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 40

BOL24/1_75.10.01.30.D     OG06.1 220,00 m  * 10,25 €  = 2.255,00 €
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 50520

(491)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 50

BOL24/1_75.10.01.30.E     OG06.1 132,00 m  * 14,10 €  = 1.861,20 €
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 63521
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(492)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 63

BOL24/1_75.10.01.30.F     OG06.1 10,00 m  * 17,13 €  = 171,30 €
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 75522

(493)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 75

BOL24/1_75.10.01.30.G     OG06.1 30,00 m  * 39,38 €  = 1.181,40 €
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 90523

(494)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 90

BOL24/1_75.10.01.40.A0*     OG10 9,00 m  * 5,42 €  = 48,78 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  50 mm524

(495)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  50 mm

BOL24/1_75.10.01.40.A1     OG10 21,00 m  * 9,04 €  = 189,84 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  63 mm525

(496)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  63 mm

BOL24/1_75.10.01.40.A2*     OG10 752,40 m  * 12,66 €  = 9.525,39 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  75 mm526

(497)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  75 mm

BOL24/1_75.10.01.40.B     OG10 110,00 m  * 14,81 €  = 1.629,10 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  90 mm527

(498)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  90 mm

BOL24/1_75.10.01.40.C     OG10 286,00 m  * 15,80 €  = 4.518,80 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm528

(499)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN 110 mm

BOL24/1_75.10.01.40.D     OG10 66,00 m  * 17,57 €  = 1.159,63 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN 125 mm529

(501)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN 125 mm

BOL24/1_75.10.04.05.D     OG06.1 68,50 m  * 39,47 €  = 2.703,70 €
Tubo di PVC per fognatura DN 200530

(503)
PVC-Rohre für Kanalisation DN 200

BOL24/1_75.10.04.05.E     OG06.1 84,00 m  * 65,35 €  = 5.489,40 €
Tubo di PVC per fognatura DN 250531

(504)
PVC-Rohre für Kanalisation DN 250

BOL24/1_75.10.04.05.F     OG06.1 19,00 m  * 87,57 €  = 1.663,83 €
Tubo di PVC per fognatura DN 315532

(505)
PVC-Rohre für Kanalisation DN 315

BOL24/1_75.10.04.05.G     OG06.1 3,00 m  * 130,41 €  = 391,23 €
Tubo di PVC per fognatura DN 400533

(506)
PVC-Rohre für Kanalisation DN 400

BOL24/1_75.10.04.10.D     OG06.1 2,00 nr
Nr  * 30,62 €  = 61,24 €

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 200534
(507)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 200
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BOL24/1_75.10.04.10.E     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 82,57 €  = 82,57 €

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 250535
(508)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 250

BOL24/1_75.10.04.10.F     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 101,18 €  = 101,18 €

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 315536
(509)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 315

BOL24/1_75.10.04.10.G     OG06.1 2,00 nr
Nr  * 171,75 €  = 343,50 €

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 400537
(510)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 400

BOL24/1_75.10.04.11.D     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 31,02 €  = 31,02 €

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 200538
(511)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 200

BOL24/1_75.10.04.11.E     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 83,99 €  = 83,99 €

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 250539
(512)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 250

BOL24/1_75.10.04.11.F     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 105,97 €  = 105,97 €

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 315540
(513)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 315

BOL24/1_75.10.04.11.G     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 176,15 €  = 176,15 €

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 400541
(514)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 400

BOL24/1_75.10.04.12.D     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 31,80 €  = 31,80 €

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 200542
(515)

PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 200

BOL24/1_75.10.04.12.E     OG06.1 2,00 nr
Nr  * 83,99 €  = 167,98 €

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 250543
(516)

PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 250

BOL24/1_75.10.04.12.F     OG06.1 2,00 nr
Nr  * 99,76 €  = 199,52 €

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 315544
(517)

PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 315

BOL24/1_75.10.04.12.G     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 192,02 €  = 192,02 €

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 400545
(518)

PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 400

BOL24/1_75.10.04.15.H     OG06.1 3,00 nr
Nr  * 47,71 €  = 143,13 €

Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 200/200546
(519)

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 200/200

BOL24/1_75.10.04.15.L     OG06.1 6,00 nr
Nr  * 121,50 €  = 729,00 €

Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 250/200547
(520)

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 250/200

BOL24/1_75.10.04.15.Q     OG06.1 2,00 nr
Nr  * 172,18 €  = 344,36 €

Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 315/200548
(521)
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PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 315/200

BOL24/1_75.10.05.20.C     OG06.1 25,00 m  * 8,62 €  = 215,50 €
Tubo di PVC o PE per drenaggio, tipo D DN mm 110549

(522)
PVC- oder PE- Drainagerohr, Typ D DN mm 110

BOL24/1_75.80.05.05A.05     OG06.1 158,00 m  * 0,54 €  = 85,32 €
- Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento550

(524)
- Liefern und Einbau von Warnbändern

BOL24/1_77
POZZETTI PREFABBRICATI
VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE

BOL24/1_77.02.01.01.B     OG06.1 180,00 cm  * 5,45 €  = 981,00 €
Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar DN 1000 mm551

(526)
Schacht, wasserdicht 0,10 bar DN 1000 mm

BOL24/1_77.06.01.01.B     OG06.1 80,00 cm  * 1,32 €  = 105,60 €
Pozzetto 0,10 bar 40 x 40 cm552

(528)
Schacht 0,10 bar 40 x 40 cm

BOL24/1_77.06.01.01.B     OG10 120,00 cm  * 1,32 €  = 158,40 €
Pozzetto 0,10 bar 40 x 40 cm553

(527)
Schacht 0,10 bar 40 x 40 cm

BOL24/1_77.06.01.01.C     OG06.1 660,00 cm  * 1,68 €  = 1.108,80 €
Pozzetto 0,10 bar 50 x 50 cm554

(529)
Schacht 0,10 bar 50 x 50 cm

BOL24/1_77.06.01.01.D     OG10 60,00 cm  * 1,94 €  = 116,40 €
Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm555

(531)
Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm

BOL24/1_77.06.01.01.G     OG06.1 100,00 cm  * 3,29 €  = 329,00 €
Pozzetto 0,10 bar 80 x 100 cm556

(532)
Schacht 0,10 bar 80 x 100 cm

BOL24/1_77.50.10.04.B     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 72,85 €  = 72,85 €

Manicotti per tubi di PVC rigido DN 200557
(543)

Schachtfutter für PVC-Hart-Rohre DN 200

BOL24/1_77.50.10.04.D     OG06.1 2,00 nr
Nr  * 123,70 €  = 247,40 €

Manicotti per tubi di PVC rigido DN 315558
(545)

Schachtfutter für PVC-Hart-Rohre DN 315

BOL24/1_77.50.10.04.E     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 183,57 €  = 183,57 €

Manicotti per tubi di PVC rigido DN 400559
(546)

Schachtfutter für PVC-Hart-Rohre DN 400

BOL24/1_78
CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI
SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR

BOL24/1_78.01.01.23.B     OG06.1 2,00 cad
St  * 223,66 €  = 447,32 €

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 400x400mm, ca. 40kg560
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(549)
Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 400x400 mm, ca. 40kg

BOL24/1_78.01.01.23.B     OG10 3,00 cad
St  * 223,66 €  = 670,98 €

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 400x400mm, ca. 40kg561
(548)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 400x400 mm, ca. 40kg

BOL24/1_78.01.01.23.D     OG10 1,00 cad
St  * 340,53 €  = 340,53 €

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg562
(552)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg

BOL24/1_78.01.01.23.E     OG06.1 1,00 cad
St  * 445,60 €  = 445,60 €

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 800x800mm, ca. 96kg563
(554)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 800x800 mm, ca. 96kg

BOL24/1_78.01.02.01.C     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 454,87 €  = 454,87 €

Chiusino circolare carico 400 kN  peso 170/180 kg564
(556)

Kreisförmige Schachtabdeckung Prüflast 400 kN  Gewicht 170/180 kg

BOL24/1_78.01.90.01.A     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 58,21 €  = 58,21 €

Piatti raccoglitori ø 60 cm, tipo leggero (ca. 6,0 kg)565
(557)

Laubfangteller ø 60 cm, leichte Ausführung (ca. 6,0 kg)

BOL24/1_78.02.01.06.A     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 261,42 €  = 261,42 €

Caditoia tipo "Rekord" caditoia piana  peso 95/105 kg566
(558)

Straßeneinlauf Typ "Rekord" ebener Einlauf  Gewicht 95/105 kg

BOL24/1_78.02.01.07.B*     OG06.1 3,00 nr
St  * 416,90 €  = 1.250,70 €

Caditoia piana 50 x 30 Caditoia 50 x 30, classe D567
(559)

Ebener Strasseneinlauf 50 x 30 Strasseneinlauf 50 x 30, Klasse D

BOL24/1_78.02.01.08.B*     OG06.1 8,00 nr
St  * 416,90 €  = 3.335,20 €

Caditoia piana 50 x 50 Caditoia 50 x 50, classe D568
(560)

Ebener Strasseneinlauf 50 x 50 Strasseneinlauf 50 x 50, Klasse D

BOL24/1_78.02.90.01.A     OG06.1 11,00 nr
Nr  * 62,34 €  = 685,74 €

Secchielli raccoglitori tipo corto (L = 25 cm)569
(561)

Geschiebeeimer kurze Ausführung (L = 25 cm)

BOL24/1_85
PAVIMENTAZIONI
BELAGSARBEITEN

BOL24/1_85.10.01.05.C     OG03.1 890,00 m2  * 84,57 €  = 75.267,30 €
Pavimentazione con cubetti di porfido dimensione cubetti 8/10 cm570

(565)
Pflasterbelag aus Porphyrwürfeln Würfelabmessungen 8/10 cm

BOL24/1_85.10.10.05.O     OG03.1 13,00 m2  * 143,09 €  = 1.860,17 €
Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido coste segate,  B = 30 cm   s = 5-8 cm571

(568)
Plattenbelag aus regelmäßigen Porphyrplatten Gesägte Kanten,  B = 30 cm   s = 5-8 cm

BOL24/1_86
MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
STRASSENREGELBAUWERKE,  STRASSENZUBEHÖR,  STRASSENBESCHILDERUNG  UND
BODENMARKIERUNG
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BOL24/1_86.01.01.11.A*     OG03.1 129,50 ml  * 143,90 €  = 18.635,05 €
Cordone tipo bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm Cordone tipo
bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm

572
(571)

Geradlinige oder gebogene Graniteinfassung mit 16 cm Breite Lineare oder gebogene
Granitbordsteine zur Abgrenzung von 16 cm Breite

BOL24/1_86.30.01.01.B     OG03.1 3,00 nr
Nr  * 50,19 €  = 150,57 €

Pannello regolamentare, circolare, di prescrizione, classe 2 ø 60 cm in alluminio 25/10 mm573
(572)

Regulamentäres Vorschriftsschild, kreisrund, Klasse 2 ø 60 cm in Aluminium  25/10 mm

BOL24/1_86.30.01.06.B     OG03.1 4,00 nr
Nr  * 30,89 €  = 123,56 €

Pannello regolamentare, triangolare, di pericolo, classe 2 60/60/60 cm in alluminio 25/10 mm574
(573)

Regulamentäres Warnschild, dreieckig, Klasse 2 60/60/60 cm in Aluminium  25/10 mm

BOL24/1_86.30.01.22.F     OG03.1 7,00 m  * 14,77 €  = 103,39 €
Palo tubolare in acciaio S235 ø 90 mm   7,30 kg/ml  con dispositivo antirotazione575

(574)
Rohrstange aus Stahl S235 ø 90 mm   7,30 kg/ml  mit Drehsicherung

BOL24/1_86.30.01.80.B     OG03.1 7,00 nr
Nr  * 69,49 €  = 486,43 €

Blocchetti di fondazione dimensioni blocchetto 40/40/50 cm576
(575)

Fundamentblöcke Abmessungen des Fundamentblockes 40/40/50 cm

BOL24/1_87*
LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ELEKTRISCHE LEITUNGEN, ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG

BOL24/1_87.15.01.54*     OS30 1,00 nr
St  * 3.314,53 €  = 3.314,53 €

Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=4.5m577
(578)

Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=4,5m

BOL24/1_87.15.01.55*     OS30 2,00 nr
St  * 3.314,53 €  = 6.629,06 €

Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=6m578
(579)

Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=6m

BOL24/1_87.35.05.05.D     OS30 5,00 m  * 8,44 €  = 42,20 €
Piatto dispersore in acciaio zincato Q = 105 mm2, 30/3,5 mm, zincato 70 Micron579

(580)
Flachstahlband, verzinkt Q = 105 mm2, 30/3,5 mm, verzinkt 70 Mikron

BOL24/1_87.35.05.10.B     OG10 529,10 m  * 5,71 €  = 3.021,16 €
Corda di rame, nuda Q = 25 mm2580

(581)
Kupferseil, blank Q = 25 mm2

BOL24/1_96*
INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN

BOL24/1_96.02.03.06*     OS24 314,00 m2  * 32,73 €  = 10.277,22 €
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Ophiopogon japonicus minor581

(583)
PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Ophiopogon japonicus minor

BOL24/1_96.02.03.07*     OS24 69,00 m2  * 24,78 €  = 1.709,82 €
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Pachysandra terminalis582

(584)
PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Pachysandra terminalis

BOL24/1_96.02.03.08*     OS24 55,00 m2  * 10,59 €  = 582,45 €
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Messa a dimora di piante perenni e bulbi583

(585)
PFLANZUNG VON STAUDEN Pflanzung von Stauden und Blumenzwiebeln
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BOL24/1_96.03.01.05*     OS24 213,00 m2  * 21,38 €  = 4.553,94 €
 Pacciamatura con fibra di legno584

(586)
 Mulchen mit Holzfasern

BOL24/1_96.06.03.AL_HY*     OS24 33,00 n.
Nr.  * 3,36 €  = 110,88 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Allium Hybride 'Summer Beauty'  vaso 9 cm585
(594)

Hauptposition Allium Hybride 'Summer Beauty' Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.AN_TI*     OS24 27,00 n.
Nr.  * 1,96 €  = 52,92 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Anthemis tinctoria vaso 9 cm586
(596)

Hauptposition Anthemis tinctoria Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.AS_FR*     OS24 26,00 n.
Nr.  * 1,45 €  = 37,70 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Aster x frikartii ‚Mönch' vaso 9 cm587
(597)

Hauptposition Aster x frikartii ‚Mönch' Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.CA_BR*     OS24 24,00 n.
Nr.  * 2,97 €  = 71,28 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Calamagrostis brachytricha Diamantgras vaso 5 litri588
(598)

Hauptposition Calamagrostis brachytricha Diamantgras  Vase 5 Liter

BOL24/1_96.06.03.EC_PU*     OS24 56,00 n.
Nr.  * 1,24 €  = 69,44 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Echinacea purpurea 'Rubinstern' vaso 9 cm589
(604)

Hauptposition Echinacea purpurea 'Rubinstern' Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.GA_NI*     OS24 42,00 n.
Nr.  * 1,45 €  = 60,90 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Galanthus nivalis Viridapice al pezzo590
(607)

Hauptposition Galanthus nivalis Viridapice pro Stück

BOL24/1_96.06.03.HY_OF*     OS24 12,00 n.
Nr.  * 1,45 €  = 17,40 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Hyssopus officinalis vaso 9 cm591
(618)

Hauptposition Hyssopus officinalis Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.MI_SI*     OS24 8,00 n.
Nr.  * 7,84 €  = 62,72 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'  vaso 9 cm592
(623)

Hauptposition Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'  Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.NA_JE*     OS24 50,00 n.
Nr.  * 0,89 €  = 44,50 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Narcissus 'Jetfire'593
(624)

Hauptposition Narcissus 'Jetfire'

BOL24/1_96.06.03.PE_AL*     OS24 14,00 n.
Nr.  * 2,34 €  = 32,76 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Pennisetum alopecuroides 'Hameln' vaso 5 Litri594
(625)

Hauptposition Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Vase 5 Liter

BOL24/1_96.06.03.ST_CA*     OS24 6,00 n.
Nr.  * 3,36 €  = 20,16 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Stipa calamagrostis 'Algäu' vaso 9 cm595
(629)

Hauptposition Stipa calamagrostis 'Algäu' Vase 9 cm

BOL24/1_98*
ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI
MOBILIAR FÜR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ

BOL24/1_98.01.01.01.C*     OS24 12,00 nr
Nr  * 1.547,54 €  = 18.570,48 €

Panchina con schienale in legno Panchina con schienale in legno,  Lunghezza cm. 190 - Altezza
seduta cm. 45 - Profondità cm. 70

596
(631)
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Bank mit Rückenlehne Holz   Bank mit Holzrücken, Länge cm. 190 - Sitzhöhe cm. 45 - Tiefe cm. 70

BOL24/1_98.02.01.01.B*     OG03.1 32,00 nr
Nr  * 538,76 €  = 17.240,32 €

Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20597
(634)

Einseitig Fahrradständer Fahrradträger gebaut mit 80x20 Platte

BOL24/1_98.02.01.02B*     OG03.1 3,00 nr
Nr  * 1.648,33 €  = 4.944,99 €

ARREDO URBANO  Cestino porta rifiuti rotondo con cassetto portacenere integrato 90 litri598
(637)

STADTMOBILIAR  Runder Abfallbehälter mit integriertem Aschenbecher 90 Liter

BOL24/1_98.02.01.11*     OS24 1,00 a c
psch  * 46.803,74 €  = 46.803,74 €

ARREDO URBANO Passerella in legno con portellone laterale apribile599
(638)

STADTMOBILIAR Hölzerne Gangway mit zu öffnender Seitentür

BOL24/1_98.02.01.B*     OS24 1,00 a c
psch  * 10.696,10 €  = 10.696,10 €

ARREDO URBANO Fontanella per acqua potabile600
(639)

STADTMOBILIAR Trinkwasserbrunnen

BOL24/1_98.06.01.02*     OS24 43,00 ml  * 24,94 €  = 1.072,42 €
Elementi in metallo Lama di delimitazione aiuole in acciaio non zincato601

(645)
Metallische Elemente Beetbegrenzungsmesser aus unverzinktem Stahl

BOL24/1_98.06.01.03*     OS24 45,00 ml  * 122,69 €  = 5.521,05 €
Elementi in metallo Ringhiera delimita aiuola H:30cm602

(646)
Metallische Elemente Blumenbeetumrandung H:30cm

» ZONA 3 1.447.515,32 €
BOL24/1_01

Prezzi elementari
Elementarpreise

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG03.1 7,50 h  * 44,39 €  = 332,93 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale603 (2)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG06.1 2,50 h  * 44,39 €  = 110,98 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale604 (3)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG10 1,25 h  * 44,39 €  = 55,49 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale605 (4)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OS24 12,50 h  * 44,39 €  = 554,88 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale606 (5)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OS30 1,25 h  * 44,39 €  = 55,49 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale607 (6)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG03.1 7,50 h  * 42,17 €  = 316,28 €
- Operaio spec.608 (8)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG06.1 2,50 h  * 42,17 €  = 105,43 €
- Operaio spec.609 (9)
- Spez. Facharbeiter
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BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG10 1,25 h  * 42,17 €  = 52,71 €
- Operaio spec.610

(10)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OS24 12,50 h  * 42,17 €  = 527,13 €
- Operaio spec.611

(11)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OS30 1,25 h  * 42,17 €  = 52,71 €
- Operaio spec.612

(12)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG03.1 7,50 h  * 38,61 €  = 289,58 €
- Operaio qual.613

(14)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG06.1 2,50 h  * 38,61 €  = 96,53 €
- Operaio qual.614

(15)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG10 1,25 h  * 38,61 €  = 48,26 €
- Operaio qual.615

(16)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OS24 12,50 h  * 38,61 €  = 482,63 €
- Operaio qual.616

(17)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OS30 1,25 h  * 38,61 €  = 48,26 €
- Operaio qual.617

(18)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG03.1 6,00 h  * 42,82 €  = 256,92 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale618

(26)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG06.1 2,00 h  * 42,82 €  = 85,64 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale619

(27)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG10 1,00 h  * 42,82 €  = 42,82 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale620

(28)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OS24 10,00 h  * 42,82 €  = 428,20 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale621

(29)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OS30 1,00 h  * 42,82 €  = 42,82 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale622

(30)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.04.04A.01     OG06.1 4,00 h  * 43,23 €  = 172,92 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale623

(32)
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- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.04.04A.01     OS30 4,00 h  * 43,23 €  = 172,92 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale624

(31)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.04.04A.02     OG06.1 10,00 h  * 40,37 €  = 403,70 €
- Operaio spec.625

(34)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.04.04A.02     OS30 10,00 h  * 40,37 €  = 403,70 €
- Operaio spec.626

(33)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.04.04A.03     OG06.1 10,00 h  * 37,79 €  = 377,90 €
- Operaio qual.627

(36)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.04.04A.03     OS30 10,00 h  * 37,79 €  = 377,90 €
- Operaio qual.628

(35)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG03.1 6,00 h  * 87,64 €  = 525,84 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

629
(38)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG06.1 2,00 h  * 87,64 €  = 175,28 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

630
(39)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG10 1,00 h  * 87,64 €  = 87,64 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

631
(40)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A     OS24 10,00 h  * 87,64 €  = 876,40 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

632
(41)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A     OS30 1,00 h  * 87,64 €  = 87,64 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

633
(42)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG03.1 6,00 h  * 96,66 €  = 579,96 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

634
(44)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG06.1 2,00 h  * 96,66 €  = 193,32 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

635
(45)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG10 1,00 h  * 96,66 €  = 96,66 €
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Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

636
(46)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C     OS24 10,00 h  * 96,66 €  = 966,60 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

637
(47)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C     OS30 1,00 h  * 96,66 €  = 96,66 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

638
(48)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG03.1 6,00 h  * 90,34 €  = 542,04 €
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)639

(50)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG06.1 2,00 h  * 90,34 €  = 180,68 €
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)640

(51)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG10 1,00 h  * 90,34 €  = 90,34 €
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)641

(52)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B     OS24 10,00 h  * 90,34 €  = 903,40 €
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)642

(53)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B     OS30 1,00 h  * 90,34 €  = 90,34 €
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)643

(54)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_02
Opere da impresario - costruttore
Baumeisterarbeiten

BOL24/1_02.04.71.02.A     OG01.1 19,60 m2  * 40,22 €  = 788,31 €
Casseratura laterale per fondazioni per struttura superficiale S1644

(58)
Seitliche Abschalung für Streifenfundamente für Oberflächenstruktur S1

BOL24/1_02.04.80.01.C     OG01.1 5,85 m3  * 182,29 €  = 1.066,40 €
Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti classe C 16/20645

(63)
Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton Festigkeitsklasse C 16/20

BOL24/1_02.05.02.01.A     OG01.1 345,15 kg  * 1,75 €  = 604,01 €
Reti elettrosaldate Reti elettrosaldate B450C646

(68)
Betonstahlmatten Betonstahlmatten B450C

BOL24/1_02.16.09.25*     OG03.1 120,00 m2  * 10,43 €  = 1.251,60 €
Strade, vialetti, piazze Pavimentazione vialetti e campi gioco [CAM]647

(69)
Straßen, Wege, Plätze Deckschicht für Wege und Spielflächen [CAM]

BOL24/1_14
Impianti sanitari
Sanitäranlagen
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BOL24/1_14.08.02*     OG06.1 1,00 cad
St  * 322,96 €  = 322,96 €

Lavori di adattamento Ricerca di tubazioni esistenti:   Tubi dell'acqua, delle acque reflue, dell'acqua
piovana e dell'irrigazione

648
(109)

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen:   Wasser-, Abwasser-, Regenwasser und
Beregnungsleitungen

BOL24/1_14.09.02.02A.02*     OG06.1 180,10 m2  * 7,74 €  = 1.393,97 €
- Irrigazione automatica per prati e aree arbustive con un'altezza di rialzo di 30 cm, comprese le
tubazioni e lo scavo:  OPHIOPOGON JAPONICUS

649
(119)

- Automatische Beregnung für Rasen- und Sträucherflächen mit Aufstiegshöhe 30 cm, samt
Rohrleitungen und Grabungen:  OPHIOPOGON JAPONICUS

BOL24/1_14.09.02.04A.04*     OG06.1 221,00 m2  * 10,57 €  = 2.335,97 €
- Irrigazione a goccia tappezzanti, comprese le tubazioni e lo scavo:  GOCCIA TAPPEZZANTI650

(121)
- Vollflächige Tropfberegnung, samt Rohrleitungen und Grabungen:   TROPFBEREGNUNG
FLÄCHENDECKEND

BOL24/1_15
Impianti elettrici
Elektroanlagen

BOL24/1_15.04.03.01.A     OG10 10,00 m  * 4,63 €  = 46,30 €
Tubazioni in polietilene D=40 mm651

(132)
Polyäthylenrohre D=40 mm

BOL24/1_15.05.03.02.D     OG10 381,00 m  * 5,56 €  = 2.118,36 €
Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 2x6 mm2652

(144)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 2x6 mm2

BOL24/1_15.05.03.05.E     OS30 215,00 m  * 19,24 €  = 4.136,60 €
Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2653

(153)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2

BOL24/1_15.10.03.59.E     OS30 1,00 cad
St  * 19,31 €  = 19,31 €

Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A
con esecuzione IP65

654
(213)

Aufpreis für Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausführung Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in
IP65 Ausführung

BOL24/1_15.10.03.87.D     OS30 1,00 cad
St  * 130,79 €  = 130,79 €

Presa CEE con esecuzione a vista Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP65655
(215)

Steckdose CEE in auf Putz Ausführung Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausführung - IP65

BOL24/1_15.15.01*     OS30 1,00 cad
St  * 322,96 €  = 322,96 €

Lavori di adeguamento Ricerca di linee elettriche esistenti e percorsi:  per corrente, dati, ecc.656
(230)

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen und Leitungsführungen:   für Strom usw.

BOL24/1_15.15.04*     OS30 18,00 a forfait
Pauschal  * 126,23 €  = 2.272,14 €

Lavori di adeguamento Smontaggio di corpi illuminanti stradali, con palo o da parete:657
(232)

Anpassungsarbeiten Abmontage von Straßenbeleuchtungskörpern mit Masten oder Wandfixierung:

BOL24/1_15.15.05*     OS30 1,00 a forfait
Pauschal  * 66,51 €  = 66,51 €

Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68:  fino a 5x10 mm²658
(233)

Anpassungsarbeiten Kabelverlängerung mit Schrumpfschlauch IP68:  bis 5x10mm²

BOL24/1_15.15.07*     OS30 2,00 a forfait
Pauschal  * 65,14 €  = 130,28 €

Lavori di adeguamento Scatola derivazione ermetica con resina a bi-componete, da parete IP68:  ca.
100x100x50 mm

659
(235)

Anpassungsarbeiten Abzweigdose mit Zweikomponenten Abdichtmasse, AP. IP68:   ca. 100x100x50
mm
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BOL24/1_15.21.01*     OS30 1,00 a corpo
pauschal  * 60,56 €  = 60,56 €

Opere speciali e documentazione Rilascio della documentazione per la regolare esecuzione dei
lavori:

660
(250)

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung der Dokumente über die ordnungsgemäße
Ausführung der Arbeiten:

BOL24/1_15.21.02*     OS30 1,00 a forfait
pauschal  * 80,74 €  = 80,74 €

Opere speciali e documentazione Ispezione del imp. di terra:661
(251)

Sonderarbeiten und Dokumentation Überprüfung der Erdungsanlage:

BOL24/1_15.21.03*     OS30 1,00 a corpo
pauschal  * 121,11 €  = 121,11 €

Opere speciali e documentazione Consegna del protocollo e messa in funzione dell'imp. elettrico:662
(252)

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung des Protokolls für die Inbetriebnahme
Elektroanlage:

BOL24/1_15.50.01.02.B     OG06.1 21,00 nr
Nr  * 245,76 €  = 5.160,96 €

Fondazione monolitica in conglomerato cementizio C 20/25 dimensioni L/B/H :  80/80/100 cm    tubo
D = 30 cm

663
(253)

Blockfundament aus Beton, Festigkeitsklasse C 20/25 Abmessungen L/B/H :  80/80/100 cm    Rohr D
= 30 cm

BOL24/1_52
ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24/1_52.02.01.01*     OG03.1 0,30 nr
St  * 2.219,50 €  = 665,85 €

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)664
(292)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

BOL24/1_52.02.01.01*     OG06.1 0,10 nr
St  * 2.219,50 €  = 221,95 €

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)665
(293)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

BOL24/1_52.02.01.01*     OG10 0,05 nr
St  * 2.219,50 €  = 110,98 €

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)666
(294)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

BOL24/1_52.02.01.01*     OS24 0,50 nr
St  * 2.219,50 €  = 1.109,75 €

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)667
(295)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

BOL24/1_52.02.01.01*     OS30 0,05 nr
St  * 2.219,50 €  = 110,98 €

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)668
(296)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

BOL24/1_53
LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

BOL24/1_53.05.01.01.B     OG03.1 8,20 m  * 3,91 €  = 32,06 €
Taglio di pavimentazioni bituminose per spessori di pavimentazione fino a 20,00 cm669

(404)
Schneiden von bituminösen Belägen Belagstärke bis 20,0 cm

BOL24/1_53.10.02.01A.01     OG03.1 2,00 nr
Nr  * 17,64 €  = 35,28 €

- Rimozione di segnali stradali670
(405)

- Ausbau von Straßenschildern

BOL24/1_53.10.10.01.D*     OG03.1 15,00 nr
St  * 152,63 €  = 2.289,45 €
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Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 40x40cm
(interno)

671
(406)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 40x40cm (intern)

BOL24/1_53.10.10.01.E*     OG03.1 12,00 nr
St  * 186,69 €  = 2.240,28 €

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 60x60cm
(interno)

672
(407)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 60x60cm (intern)

BOL24/1_53.10.10.01.F*     OG03.1 16,00 nr
St  * 170,56 €  = 2.728,96 €

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 80x30m
(interno)

673
(408)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 80x30cm (intern)

BOL24/1_53.10.10.01.G*     OG03.1 5,00 nr
St  * 420,02 €  = 2.100,10 €

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a
100x100cm (interno)

674
(409)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 100x100cm (intern)

BOL24/1_53.10.11.03*     OG03.1 13,00 nr
St  * 130,96 €  = 1.702,48 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione rastrelliere biciclette675
(412)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Fahrradständern

BOL24/1_53.10.11.04*     OG03.1 16,00 nr
St  * 224,58 €  = 3.593,28 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione palo della luce  fino a 6 metri676
(413)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Lichtmasten bis zu 6
Metern

BOL24/1_53.10.11.06*     OG03.1 2,00 nr
St  * 105,75 €  = 211,50 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione pannello per affissione di cartelloni
pubblicitari

677
(415)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Plakaten

BOL24/1_53.10.11.14*     OG03.1 1,00 nr
St  * 103,20 €  = 103,20 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione fioriera in cemento678
(422)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Pflanzgefäßen aus Beton

BOL24/1_53.10.11.15*     OG03.1 2,00 nr
St  * 85,70 €  = 171,40 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione dissuasore in cemento679
(423)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Betonpollern

BOL24/1_53.10.11.16*     OG03.1 1,00 nr
St  * 876,03 €  = 876,03 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione struttura bike sharing680
(424)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Abschaffung der Bike-Sharing-Einrichtung

BOL24/1_53.10.12.01.A     OG03.1 801,50 m  * 14,34 €  = 11.493,51 €
Rimozione, cernita e pulizia di cordonate cordonate in pietra naturale681

(425)
Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen Randsteine aus Naturstein

BOL24/1_53.10.15.15A.15     OG03.1 2,00 nr
Nr  * 200,20 €  = 400,40 €

- Smontaggio idranti esistenti682
(426)

- Ausbau bestehender Hydranten

BOL24/1_53.11.13.02*     OG03.1 1,00 a c
psch  * 1.236,29 €  = 1.236,29 €

Rimessa in opera di arredi pubblici speciali Rimessa in monumento del teatro683
(428)

Wiederaufstellung von speziellem öffentlichem Mobiliar Restaurierung des Theaterdenkmals

BOL24/1_53.15.01A.01A.01     OG06.1 452,00 m  * 3,21 €  = 1.450,92 €
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- Rilievo georeferenziato della tratta.684
(429)

- Georeferenzierte Vermessung der Trasse.

BOL24/1_54
MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

BOL24/1_54.01.02.01.A     OG03.1 1.519,79 m3  * 18,46 €  = 28.055,32 €
Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto685

(431)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

BOL24/1_54.01.02.01.A     OG06.1 381,03 m3  * 18,46 €  = 7.033,81 €
Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto686

(432)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

BOL24/1_54.01.02.01.A     OG10 313,00 m3  * 18,46 €  = 5.777,98 €
Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto687

(433)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

BOL24/1_54.01.05.01A.01     OS24 1.310,00 m2  * 1,55 €  = 2.030,50 €
- Costipamento del piano stradale con rullo vibrante688

(435)
- Verdichtung der Fahrbahnoberfläche mit Rüttelwalze

BOL24/1_54.01.90.01.A     OG06.1 54,90 m3  * 60,45 €  = 3.318,71 €
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura689

(437)
Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

BOL24/1_54.01.90.01.A     OG10 46,95 m3  * 60,45 €  = 2.838,13 €
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura690

(438)
Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

BOL24/1_54.01.90.02.A*     OG06.1 28,25 h  * 316,25 €  = 8.934,06 €
Sovrapprezzo per scavo eseguito con escavatrice a risucchio in materiale di qualunque consistenza
e natura

691
(440)

Aufpreis für Aushub mit Saugbagger in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

BOL24/1_54.01.90.30A.30     OG06.1 3.810,30 km  * 0,51 €  = 1.943,26 €
- Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo692

(441)
- Aufpreis für Transport von Aushubmaterial

BOL24/1_54.01.90.30A.30     OG10 3.130,00 km  * 0,51 €  = 1.596,30 €
- Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo693

(442)
- Aufpreis für Transport von Aushubmaterial

BOL24/1_54.02.20.03.B     OG03.1 1.225,00 m2  * 3,76 €  = 4.606,00 €
Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore  di pavimentazione fino a 20 cm694

(449)
Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke bis 20 cm

BOL24/1_54.02.20.03.C     OG03.1 525,00 m2  * 4,80 €  = 2.520,00 €
Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione oltre 20 cm695

(450)
Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke über 20 cm

BOL24/1_54.02.20.04A.04     OG03.1 1.171,00 m2  * 5,47 €  = 6.405,37 €
- Demolizione di pavimentazione in cubetti696

(451)
- Abbruch von Pflasterbelag
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BOL24/1_54.10.03.05.A     OG06.1 212,61 m3  * 29,67 €  = 6.308,14 €
Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti697

(455)
Wiederauffüllen von Grabenaushub für setzungsempfindliche Bauwerke

BOL24/1_54.10.03.05.A     OG10 195,40 m3  * 29,67 €  = 5.797,52 €
Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti698

(456)
Wiederauffüllen von Grabenaushub für setzungsempfindliche Bauwerke

BOL24/1_54.10.03.10A.10     OG06.1 50,00 m3  * 53,54 €  = 2.677,00 €
- Fornitura e posa inopera di sabbia lavata699

(457)
- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand

BOL24/1_54.10.03.10A.10     OG10 114,60 m3  * 53,54 €  = 6.135,68 €
- Fornitura e posa inopera di sabbia lavata700

(458)
- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand

BOL24/1_54.16.03.01.D     OG03.1 1.144,28 m3  * 39,83 €  = 45.576,68 €
Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati di base a volume in
opera

701
(459)

Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial und
Ausführung von Tragschichten nach Volumen im eingebauten Zustand

BOL24/1_54.16.03.10.B     OG03.1 2,00 m3  * 56,91 €  = 113,82 €
Fornitura e posa in opera  di  materiale  granulometricamente  stabilizzato (materiale di primo
impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale a volume in opera

702
(460)

Lieferung  und  Einbau  von    korngrößenmäßig    stabilisiertem    Material (Material in
Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial)  für  den  Oberflächenverschluß nach Volumen im
eingebauten Zustand

BOL24/1_54.30.01.01.A     OS24 72,25 m3  * 6,38 €  = 460,96 €
Scavo di terra vegetale con mezzo meccanico703

(462)
Abhub von Mutterboden maschinell

BOL24/1_54.30.01.01.B     OS24 72,25 m3  * 55,32 €  = 3.996,87 €
Scavo di terra vegetale a mano704

(463)
Abhub von Mutterboden von Hand

BOL24/1_54.30.03.04.A*     OS24 288,88 m3  * 39,16 €  = 11.312,54 €
Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e
sabbia  Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale
e sabbia - MISCUGLIO PER AIUOLE

705
(464)

Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand -
MISCHEN FÜR GRUBEN

BOL24/1_54.45.01A.01.02     OG03.1 2.735,62 t  * 3,45 €  = 9.437,89 €
DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO Diritti di discarica per materiale di categoria 1/B706

(468)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR AUSHUBMATERIAL Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/B

BOL24/1_54.45.02A.02.01     OG06.1 762,06 t  * 22,51 €  = 17.153,98 €
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali707

(469)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall

BOL24/1_54.45.02A.02.01     OG10 626,00 t  * 22,51 €  = 14.091,26 €
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali708

(470)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall

BOL24/1_54.45.02A.02.03     OG03.1 966,00 t  * 23,69 €  = 22.884,54 €
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/C: asfalto709

(471)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.2/C: Asphalt
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BOL24/1_56
PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE
GRABENVERBAUWÄNDE, BÖSCHUNGSVERKLEIDUNGEN

BOL24/1_56.01.01.01.A     OG06.1 160,00 m2  * 7,44 €  = 1.190,40 €
Sbadacchiatura per scavi di larghezza fino a 3,00 m per profondità fino a 3,00 m710

(475)
Pölzungen für Aushübe mit Breite bis 3,00 m für Tiefen bis 3,00 m

BOL24/1_75
TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

BOL24/1_75.10.01.30.B     OG06.1 247,50 m  * 7,83 €  = 1.937,93 €
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 32711

(489)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 32

BOL24/1_75.10.01.40.A0*     OG10 63,00 m  * 5,42 €  = 341,46 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  50 mm712

(495)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  50 mm

BOL24/1_75.10.01.40.A1     OG10 60,00 m  * 9,04 €  = 542,40 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  63 mm713

(496)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  63 mm

BOL24/1_75.10.01.40.A2*     OG10 701,80 m  * 12,66 €  = 8.884,78 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  75 mm714

(497)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  75 mm

BOL24/1_75.10.01.40.B     OG10 35,20 m  * 14,81 €  = 521,31 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  90 mm715

(498)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  90 mm

BOL24/1_75.10.01.40.C     OG06.1 88,80 m  * 15,80 €  = 1.403,04 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm716

(500)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN 110 mm

BOL24/1_75.10.01.40.C     OG10 198,00 m  * 15,80 €  = 3.128,40 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm717

(499)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN 110 mm

BOL24/1_75.10.04.05.C     OG06.1 45,00 m  * 35,13 €  = 1.580,85 €
Tubo di PVC per fognatura DN 160718

(502)
PVC-Rohre für Kanalisation DN 160

BOL24/1_75.10.04.05.D     OG06.1 174,00 m  * 39,47 €  = 6.867,78 €
Tubo di PVC per fognatura DN 200719

(503)
PVC-Rohre für Kanalisation DN 200

BOL24/1_75.10.04.05.E     OG06.1 177,00 m  * 65,35 €  = 11.566,95 €
Tubo di PVC per fognatura DN 250720

(504)
PVC-Rohre für Kanalisation DN 250

BOL24/1_75.10.04.05.F     OG06.1 70,00 m  * 87,57 €  = 6.129,90 €
Tubo di PVC per fognatura DN 315721

(505)
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PVC-Rohre für Kanalisation DN 315

BOL24/1_75.10.04.05.G     OG06.1 28,00 m  * 130,41 €  = 3.651,48 €
Tubo di PVC per fognatura DN 400722

(506)
PVC-Rohre für Kanalisation DN 400

BOL24/1_75.10.04.10.D     OG06.1 2,00 nr
Nr  * 30,62 €  = 61,24 €

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 200723
(507)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 200

BOL24/1_75.10.04.10.E     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 82,57 €  = 82,57 €

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 250724
(508)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 250

BOL24/1_75.10.04.10.F     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 101,18 €  = 101,18 €

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 315725
(509)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 315

BOL24/1_75.10.04.10.G     OG06.1 2,00 nr
Nr  * 171,75 €  = 343,50 €

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 400726
(510)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 400

BOL24/1_75.10.04.11.D     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 31,02 €  = 31,02 €

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 200727
(511)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 200

BOL24/1_75.10.04.11.E     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 83,99 €  = 83,99 €

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 250728
(512)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 250

BOL24/1_75.10.04.11.F     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 105,97 €  = 105,97 €

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 315729
(513)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 315

BOL24/1_75.10.04.11.G     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 176,15 €  = 176,15 €

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 400730
(514)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 400

BOL24/1_75.10.04.12.D     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 31,80 €  = 31,80 €

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 200731
(515)

PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 200

BOL24/1_75.10.04.12.E     OG06.1 2,00 nr
Nr  * 83,99 €  = 167,98 €

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 250732
(516)

PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 250

BOL24/1_75.10.04.12.F     OG06.1 2,00 nr
Nr  * 99,76 €  = 199,52 €

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 315733
(517)

PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 315

BOL24/1_75.10.04.12.G     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 192,02 €  = 192,02 €

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 400734
(518)

PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 400

BOL24/1_75.10.04.15.H     OG06.1 11,00 nr
Nr  * 47,71 €  = 524,81 €
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Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 200/200735
(519)

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 200/200

BOL24/1_75.10.04.15.L     OG06.1 15,00 nr
Nr  * 121,50 €  = 1.822,50 €

Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 250/200736
(520)

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 250/200

BOL24/1_75.10.04.15.Q     OG06.1 2,00 nr
Nr  * 172,18 €  = 344,36 €

Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 315/200737
(521)

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 315/200

BOL24/1_75.80.05.05A.05     OG06.1 452,00 m  * 0,54 €  = 244,08 €
- Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento738

(524)
- Liefern und Einbau von Warnbändern

BOL24/1_77
POZZETTI PREFABBRICATI
VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE

BOL24/1_77.02.01.01.B     OG06.1 900,00 cm  * 5,45 €  = 4.905,00 €
Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar DN 1000 mm739

(526)
Schacht, wasserdicht 0,10 bar DN 1000 mm

BOL24/1_77.06.01.01.B     OG10 200,00 cm  * 1,32 €  = 264,00 €
Pozzetto 0,10 bar 40 x 40 cm740

(527)
Schacht 0,10 bar 40 x 40 cm

BOL24/1_77.06.01.01.C     OG06.1 1.680,00 cm  * 1,68 €  = 2.822,40 €
Pozzetto 0,10 bar 50 x 50 cm741

(529)
Schacht 0,10 bar 50 x 50 cm

BOL24/1_77.06.01.01.D     OG06.1 980,00 cm  * 1,94 €  = 1.901,20 €
Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm742

(530)
Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm

BOL24/1_77.06.01.01.D     OG10 300,00 cm  * 1,94 €  = 582,00 €
Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm743

(531)
Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm

BOL24/1_77.06.01.01.G     OG10 400,00 cm  * 3,29 €  = 1.316,00 €
Pozzetto 0,10 bar 80 x 100 cm744

(533)
Schacht 0,10 bar 80 x 100 cm

BOL24/1_77.16.01.01.B     OG06.1 750,00 cm  * 4,63 €  = 3.472,50 €
Pozzetto 0,10 bar 100 x 100 cm745

(536)
Schacht 0,10 bar 100 x 100 cm

BOL24/1_77.50.01.01.E     OG06.1 2,00 nr
Nr  * 1.336,80 €  = 2.673,60 €

Canaletta di scorrimento in pozzetti DN 1000 DN 400746
(538)

Schachtgerinne in Schächten DN 1000 DN 400

BOL24/1_77.50.01.90.A     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 233,62 €  = 233,62 €

Sovrapprezzo per ogni immissione laterale immissione DN 150747
(539)

Aufpreis für seitliche Einleitung Einleitung DN 150
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BOL24/1_77.50.01.90.B     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 267,37 €  = 267,37 €

Sovrapprezzo per ogni immissione laterale immissione DN 200748
(540)

Aufpreis für seitliche Einleitung Einleitung DN 200

BOL24/1_77.50.01.90.C     OG06.1 3,00 nr
Nr  * 267,67 €  = 803,01 €

Sovrapprezzo per ogni immissione laterale immissione DN 250749
(541)

Aufpreis für seitliche Einleitung Einleitung DN 250

BOL24/1_77.50.01.90.D     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 280,34 €  = 280,34 €

Sovrapprezzo per ogni immissione laterale immissione DN 300750
(542)

Aufpreis für seitliche Einleitung Einleitung DN 300

BOL24/1_77.50.10.04.C     OG06.1 5,00 nr
Nr  * 108,72 €  = 543,60 €

Manicotti per tubi di PVC rigido DN 250751
(544)

Schachtfutter für PVC-Hart-Rohre DN 250

BOL24/1_77.50.10.04.D     OG06.1 3,00 nr
Nr  * 123,70 €  = 371,10 €

Manicotti per tubi di PVC rigido DN 315752
(545)

Schachtfutter für PVC-Hart-Rohre DN 315

BOL24/1_77.50.10.04.E     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 183,57 €  = 183,57 €

Manicotti per tubi di PVC rigido DN 400753
(546)

Schachtfutter für PVC-Hart-Rohre DN 400

BOL24/1_78
CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI
SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR

BOL24/1_78.01.01.01.C     OG06.1 5,00 nr
Nr  * 475,06 €  = 2.375,30 €

Chiusino circolare carico 400 kN  peso 170/180 kg754
(547)

Kreisförmige Schachtabdeckung Prüflast 400 kN  Gewicht 170/180 kg

BOL24/1_78.01.01.23.B     OG10 5,00 cad
St  * 223,66 €  = 1.118,30 €

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 400x400mm, ca. 40kg755
(548)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 400x400 mm, ca. 40kg

BOL24/1_78.01.01.23.D     OG06.1 13,00 cad
St  * 340,53 €  = 4.426,89 €

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg756
(551)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg

BOL24/1_78.01.01.23.E     OG10 4,00 cad
St  * 445,60 €  = 1.782,40 €

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 800x800mm, ca. 96kg757
(553)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 800x800 mm, ca. 96kg

BOL24/1_78.01.01.23.F     OG10 5,00 cad
St  * 642,70 €  = 3.213,50 €

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 1000x1000mm, ca. 155kg758
(555)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 1000x1000 mm, ca. 155kg

BOL24/1_78.01.02.01.C     OG06.1 5,00 nr
Nr  * 454,87 €  = 2.274,35 €

Chiusino circolare carico 400 kN  peso 170/180 kg759
(556)

Kreisförmige Schachtabdeckung Prüflast 400 kN  Gewicht 170/180 kg

BOL24/1_78.01.90.01.A     OG06.1 5,00 nr
Nr  * 58,21 €  = 291,05 €

Piatti raccoglitori ø 60 cm, tipo leggero (ca. 6,0 kg)760
(557)

Laubfangteller ø 60 cm, leichte Ausführung (ca. 6,0 kg)
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BOL24/1_78.02.01.07.B*     OG06.1 18,00 nr
St  * 416,90 €  = 7.504,20 €

Caditoia piana 50 x 30 Caditoia 50 x 30, classe D761
(559)

Ebener Strasseneinlauf 50 x 30 Strasseneinlauf 50 x 30, Klasse D

BOL24/1_78.02.01.08.B*     OG06.1 10,00 nr
St  * 416,90 €  = 4.169,00 €

Caditoia piana 50 x 50 Caditoia 50 x 50, classe D762
(560)

Ebener Strasseneinlauf 50 x 50 Strasseneinlauf 50 x 50, Klasse D

BOL24/1_78.02.90.01.A     OG06.1 28,00 nr
Nr  * 62,34 €  = 1.745,52 €

Secchielli raccoglitori tipo corto (L = 25 cm)763
(561)

Geschiebeeimer kurze Ausführung (L = 25 cm)

BOL24/1_85
PAVIMENTAZIONI
BELAGSARBEITEN

BOL24/1_85.10.01.05.C     OG03.1 1.949,50 m2  * 84,57 €  = 164.869,22 €
Pavimentazione con cubetti di porfido dimensione cubetti 8/10 cm764

(565)
Pflasterbelag aus Porphyrwürfeln Würfelabmessungen 8/10 cm

BOL24/1_85.10.10.05.L     OG03.1 553,00 m2  * 135,93 €  = 75.169,29 €
Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido coste segate,  B = 15 cm   s = 3-5 cm765

(567)
Plattenbelag aus regelmäßigen Porphyrplatten Gesägte Kanten,  B = 15 cm   s = 3-5 cm

BOL24/1_85.10.10.05.O     OG03.1 99,50 m2  * 143,09 €  = 14.237,46 €
Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido coste segate,  B = 30 cm   s = 5-8 cm766

(568)
Plattenbelag aus regelmäßigen Porphyrplatten Gesägte Kanten,  B = 30 cm   s = 5-8 cm

BOL24/1_86
MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
STRASSENREGELBAUWERKE,  STRASSENZUBEHÖR,  STRASSENBESCHILDERUNG  UND
BODENMARKIERUNG

BOL24/1_86.01.01.11.A*     OG03.1 291,50 ml  * 143,90 €  = 41.946,85 €
Cordone tipo bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm Cordone tipo
bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm

767
(571)

Geradlinige oder gebogene Graniteinfassung mit 16 cm Breite Lineare oder gebogene
Granitbordsteine zur Abgrenzung von 16 cm Breite

BOL24/1_86.30.01.01.B     OG03.1 1,00 nr
Nr  * 50,19 €  = 50,19 €

Pannello regolamentare, circolare, di prescrizione, classe 2 ø 60 cm in alluminio 25/10 mm768
(572)

Regulamentäres Vorschriftsschild, kreisrund, Klasse 2 ø 60 cm in Aluminium  25/10 mm

BOL24/1_86.30.01.06.B     OG03.1 1,00 nr
Nr  * 30,89 €  = 30,89 €

Pannello regolamentare, triangolare, di pericolo, classe 2 60/60/60 cm in alluminio 25/10 mm769
(573)

Regulamentäres Warnschild, dreieckig, Klasse 2 60/60/60 cm in Aluminium  25/10 mm

BOL24/1_86.30.01.22.F     OG03.1 2,00 m  * 14,77 €  = 29,54 €
Palo tubolare in acciaio S235 ø 90 mm   7,30 kg/ml  con dispositivo antirotazione770

(574)
Rohrstange aus Stahl S235 ø 90 mm   7,30 kg/ml  mit Drehsicherung

BOL24/1_86.30.01.80.B     OG03.1 2,00 nr
Nr  * 69,49 €  = 138,98 €

Blocchetti di fondazione dimensioni blocchetto 40/40/50 cm771
(575)

Fundamentblöcke Abmessungen des Fundamentblockes 40/40/50 cm

BOL24/1_87*
LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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ELEKTRISCHE LEITUNGEN, ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG

BOL24/1_87.15.01.54*     OS30 21,00 nr
St  * 3.314,53 €  = 69.605,13 €

Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=4.5m772
(578)

Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=4,5m

BOL24/1_87.35.05.10.B     OG10 364,10 m  * 5,71 €  = 2.079,01 €
Corda di rame, nuda Q = 25 mm2773

(581)
Kupferseil, blank Q = 25 mm2

BOL24/1_96*
INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN

BOL24/1_96.02.02.01*     OS24 6,00 nr
St  * 99,94 €  = 599,64 €

PIANTAGIONE DI ALBERI Messa a dimora di alberi774
(582)

BAUMPFLANZUNG Baumpflanzung

BOL24/1_96.02.03.06*     OS24 368,00 m2  * 32,73 €  = 12.044,64 €
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Ophiopogon japonicus minor775

(583)
PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Ophiopogon japonicus minor

BOL24/1_96.02.03.07*     OS24 529,00 m2  * 24,78 €  = 13.108,62 €
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Pachysandra terminalis776

(584)
PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Pachysandra terminalis

BOL24/1_96.02.03.08*     OS24 260,00 m2  * 10,59 €  = 2.753,40 €
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Messa a dimora di piante perenni e bulbi777

(585)
PFLANZUNG VON STAUDEN Pflanzung von Stauden und Blumenzwiebeln

BOL24/1_96.03.01.05*     OS24 656,00 m2  * 21,38 €  = 14.025,28 €
 Pacciamatura con fibra di legno778

(586)
 Mulchen mit Holzfasern

BOL24/1_96.06.01.AE_CA*     OS24 1,00 nr
St  * 493,35 €  = 493,35 €

FORNITURA ALBERI Aesculus x carnea 'Briotii'  circonferenza 30-35779
(587)

Hauptposition Aesculus x carnea 'Briotii' Umfang 30-35

BOL24/1_96.06.01.CE_SI*     OS24 2,00 nr
St  * 487,03 €  = 974,06 €

FORNITURA ALBERI Cercis siliquastrum  circonferenza 30-35780
(588)

Hauptposition Cercis siliquastrum Umfang 30-35

BOL24/1_96.06.01.KO_PA30*     OS24 2,00 nr
St  * 455,40 €  = 910,80 €

FORNITURA ALBERI Koelreuteria paniculata circonferenza 30-35781
(590)

Hauptposition Koelreuteria paniculata Umfang 30-35

BOL24/1_96.06.01.LI_TU*     OS24 1,00 nr
St  * 487,03 €  = 487,03 €

FORNITURA ALBERI Liriodendron tulipifera circonferenza 30-35782
(591)

Hauptposition Liriodendron tulipifera Umfang 30-35

BOL24/1_96.06.03.AN_TI*     OS24 136,00 n.
Nr.  * 1,96 €  = 266,56 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Anthemis tinctoria vaso 9 cm783
(596)

Hauptposition Anthemis tinctoria Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.AS_FR*     OS24 104,00 n.
Nr.  * 1,45 €  = 150,80 €
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FORNITURA ERBACEE PERENNI Aster x frikartii ‚Mönch' vaso 9 cm784
(597)

Hauptposition Aster x frikartii ‚Mönch' Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.CA_BR*     OS24 89,00 n.
Nr.  * 2,97 €  = 264,33 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Calamagrostis brachytricha Diamantgras vaso 5 litri785
(598)

Hauptposition Calamagrostis brachytricha Diamantgras  Vase 5 Liter

BOL24/1_96.06.03.EC_PU*     OS24 180,00 n.
Nr.  * 1,24 €  = 223,20 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Echinacea purpurea 'Rubinstern' vaso 9 cm786
(604)

Hauptposition Echinacea purpurea 'Rubinstern' Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.GA_NI*     OS24 246,00 n.
Nr.  * 1,45 €  = 356,70 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Galanthus nivalis Viridapice al pezzo787
(607)

Hauptposition Galanthus nivalis Viridapice pro Stück

BOL24/1_96.06.03.HY_OF*     OS24 132,00 n.
Nr.  * 1,45 €  = 191,40 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Hyssopus officinalis vaso 9 cm788
(618)

Hauptposition Hyssopus officinalis Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.KN_MA*     OS24 134,00 n.
Nr.  * 1,24 €  = 166,16 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Knautia macedonica 'Mars Midget' vaso 9 cm789
(619)

Hauptposition Knautia macedonica 'Mars Midget'  Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.LU_NI*     OS24 286,00 n.
Nr.  * 4,30 €  = 1.229,80 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Luzula nivea   vaso 9 cm790
(622)

Hauptposition Luzula nivea  Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.MI_SI*     OS24 13,00 n.
Nr.  * 7,84 €  = 101,92 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'  vaso 9 cm791
(623)

Hauptposition Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'  Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.NA_JE*     OS24 297,00 n.
Nr.  * 0,89 €  = 264,33 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Narcissus 'Jetfire'792
(624)

Hauptposition Narcissus 'Jetfire'

BOL24/1_96.06.03.PE_AL*     OS24 88,00 n.
Nr.  * 2,34 €  = 205,92 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Pennisetum alopecuroides 'Hameln' vaso 5 Litri793
(625)

Hauptposition Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Vase 5 Liter

BOL24/1_96.06.03.PH_RU*     OS24 83,00 n.
Nr.  * 1,45 €  = 120,35 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Phlomis russeliana vaso 9 cm794
(627)

Hauptposition Phlomis russeliana Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.ST_CA*     OS24 40,00 n.
Nr.  * 3,36 €  = 134,40 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Stipa calamagrostis 'Algäu' vaso 9 cm795
(629)

Hauptposition Stipa calamagrostis 'Algäu' Vase 9 cm

BOL24/1_98*
ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI
MOBILIAR FÜR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ

BOL24/1_98.01.04.02*     OS24 1,00 a c
psch  * 178.110,00 €  = 178.110,00 €

PANCHINA SENZA SCHIENALE Panchina senza schienale in "conglomerato Waltherpark"796
(633)

BANK OHNE RÜCKENLEHNE Rückenfreie Sitzplätze im 'Waltherpark-Konglomerat' 114 Module
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BOL24/1_98.02.01.01.B*     OG03.1 44,00 nr
Nr  * 538,76 €  = 23.705,44 €

Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20797
(634)

Einseitig Fahrradständer Fahrradträger gebaut mit 80x20 Platte

BOL24/1_98.02.01.01.C*     OG03.1 8,00 nr
Nr  * 2.287,75 €  = 18.302,00 €

Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20 pezzo unico con 8 posti bici,
fondazioni superficiali.

798
(635)

Einseitig Fahrradständer Fahrradständer aus einer einteiligen Platte 80x20 mit 8 Fahrradplätzen,
Oberflächenfundamente.

BOL24/1_98.02.01.01.D*     OG03.1 6,00 nr
Nr  * 1.769,71 €  = 10.618,26 €

Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20 pezzo unico con 6 posti bici,
fondazioni superficiali.

799
(636)

Einseitig Fahrradständer Fahrradständer aus einer einteiligen Platte 80x20 mit 6 Fahrradplätzen,
Oberflächenfundamente.

BOL24/1_98.02.01.02B*     OG03.1 4,00 nr
Nr  * 1.648,33 €  = 6.593,32 €

ARREDO URBANO  Cestino porta rifiuti rotondo con cassetto portacenere integrato 90 litri800
(637)

STADTMOBILIAR  Runder Abfallbehälter mit integriertem Aschenbecher 90 Liter

BOL24/1_98.03.01.64*     OS24 1,00 a c
psch  * 277.794,00 €  = 277.794,00 €

COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI Struttura da gioco801
(641)

GERÄTEKOMBINATIONEN Spielstruktur

BOL24/1_98.03.01.65*     OS24 3,00 cad
St  * 7.969,50 €  = 23.908,50 €

COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI Trampolino802
(642)

GERÄTEKOMBINATIONEN Trampolin

BOL24/1_98.03.01.66*     OS24 230,00 m2  * 223,91 €  = 51.499,30 €
COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI Pavimentazione anticaduta803

(643)
GERÄTEKOMBINATIONEN Fallschutzboden

BOL24/1_98.06.01.01*     OS24 92,50 ml  * 38,05 €  = 3.519,63 €
Elementi in metallo Bordo di delimitazione in acciaio zincato804

(644)
Metallische Elemente Randbegrenzung aus verzinktem Stahl

BOL24/1_98.06.01.02*     OS24 69,00 ml  * 24,94 €  = 1.720,86 €
Elementi in metallo Lama di delimitazione aiuole in acciaio non zincato805

(645)
Metallische Elemente Beetbegrenzungsmesser aus unverzinktem Stahl

BOL24/1_98.06.01.03*     OS24 367,00 ml  * 122,69 €  = 45.027,23 €
Elementi in metallo Ringhiera delimita aiuola H:30cm806

(646)
Metallische Elemente Blumenbeetumrandung H:30cm

» ZONA 4 974.825,66 €
BOL24/1_01

Prezzi elementari
Elementarpreise

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG01.1 1,25 h  * 44,39 €  = 55,49 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale807 (1)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG03.1 11,00 h  * 44,39 €  = 488,29 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale808 (2)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG06.1 2,00 h  * 44,39 €  = 88,78 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale809 (3)
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- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OG10 1,00 h  * 44,39 €  = 44,39 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale810 (4)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OS24 8,50 h  * 44,39 €  = 377,32 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale811 (5)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.01     OS30 1,25 h  * 44,39 €  = 55,49 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale812 (6)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG01.1 1,25 h  * 42,17 €  = 52,71 €
- Operaio spec.813 (7)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG03.1 11,00 h  * 42,17 €  = 463,87 €
- Operaio spec.814 (8)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG06.1 2,00 h  * 42,17 €  = 84,34 €
- Operaio spec.815 (9)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OG10 1,00 h  * 42,17 €  = 42,17 €
- Operaio spec.816

(10)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OS24 8,50 h  * 42,17 €  = 358,45 €
- Operaio spec.817

(11)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.02     OS30 1,25 h  * 42,17 €  = 52,71 €
- Operaio spec.818

(12)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG01.1 1,25 h  * 38,61 €  = 48,26 €
- Operaio qual.819

(13)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG03.1 11,00 h  * 38,61 €  = 424,71 €
- Operaio qual.820

(14)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG06.1 2,00 h  * 38,61 €  = 77,22 €
- Operaio qual.821

(15)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OG10 1,00 h  * 38,61 €  = 38,61 €
- Operaio qual.822

(16)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.03     OS24 8,50 h  * 38,61 €  = 328,19 €
- Operaio qual.823

(17)
- Qualifizierter Facharbeiter
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BOL24/1_01.01.01.01A.03     OS30 1,25 h  * 38,61 €  = 48,26 €
- Operaio qual.824

(18)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OG01.1 0,60 h  * 53,39 €  = 32,03 €
- Collaboratore tecnico825

(19)
- Technischer Mitarbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OG03.1 5,28 h  * 53,39 €  = 281,90 €
- Collaboratore tecnico826

(20)
- Technischer Mitarbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OG06.1 0,96 h  * 53,39 €  = 51,25 €
- Collaboratore tecnico827

(21)
- Technischer Mitarbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OG10 0,48 h  * 53,39 €  = 25,63 €
- Collaboratore tecnico828

(22)
- Technischer Mitarbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OS24 4,08 h  * 53,39 €  = 217,83 €
- Collaboratore tecnico829

(23)
- Technischer Mitarbeiter

BOL24/1_01.01.01.01A.05     OS30 0,60 h  * 53,39 €  = 32,03 €
- Collaboratore tecnico830

(24)
- Technischer Mitarbeiter

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG01.1 1,00 h  * 42,82 €  = 42,82 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale831

(25)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG03.1 8,80 h  * 42,82 €  = 376,82 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale832

(26)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG06.1 1,60 h  * 42,82 €  = 68,51 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale833

(27)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OG10 0,80 h  * 42,82 €  = 34,26 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale834

(28)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OS24 6,80 h  * 42,82 €  = 291,18 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale835

(29)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.02.02A.01     OS30 1,00 h  * 42,82 €  = 42,82 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale836

(30)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.04.04A.01     OG06.1 4,00 h  * 43,23 €  = 172,92 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale837

(32)
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- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.04.04A.01     OS30 4,00 h  * 43,23 €  = 172,92 €
- Operaio alt. spec. o maestro professionale838

(31)
- Hochspez. Facharbeiter oder Meister

BOL24/1_01.01.04.04A.02     OG06.1 10,00 h  * 40,37 €  = 403,70 €
- Operaio spec.839

(34)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.04.04A.02     OS30 10,00 h  * 40,37 €  = 403,70 €
- Operaio spec.840

(33)
- Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01.01.04.04A.03     OG06.1 10,00 h  * 37,79 €  = 377,90 €
- Operaio qual.841

(36)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.01.04.04A.03     OS30 10,00 h  * 37,79 €  = 377,90 €
- Operaio qual.842

(35)
- Qualifizierter Facharbeiter

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG01.1 1,00 h  * 87,64 €  = 87,64 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

843
(37)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG03.1 8,80 h  * 87,64 €  = 771,23 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

844
(38)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG06.1 1,60 h  * 87,64 €  = 140,22 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

845
(39)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A     OG10 0,80 h  * 87,64 €  = 70,11 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

846
(40)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A     OS24 6,80 h  * 87,64 €  = 595,95 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

847
(41)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.A     OS30 1,00 h  * 87,64 €  = 87,64 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW

848
(42)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: bis 36 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG01.1 1,00 h  * 96,66 €  = 96,66 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

849
(43)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG03.1 8,80 h  * 96,66 €  = 850,61 €
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Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

850
(44)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG06.1 1,60 h  * 96,66 €  = 154,66 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

851
(45)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C     OG10 0,80 h  * 96,66 €  = 77,33 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

852
(46)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C     OS24 6,80 h  * 96,66 €  = 657,29 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

853
(47)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.05.C     OS30 1,00 h  * 96,66 €  = 96,66 €
Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore
idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW

854
(48)

Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage: Hydraulik-Bagger mit
Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG01.1 20,00 h  * 90,34 €  = 1.806,80 €
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)855

(49)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG03.1 20,00 h  * 90,34 €  = 1.806,80 €
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)856

(50)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG06.1 20,00 h  * 90,34 €  = 1.806,80 €
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)857

(51)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B     OG10 20,00 h  * 90,34 €  = 1.806,80 €
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)858

(52)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B     OS24 20,00 h  * 90,34 €  = 1.806,80 €
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)859

(53)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_01.02.03.07.B     OS30 20,00 h  * 90,34 €  = 1.806,80 €
Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)860

(54)
Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)

BOL24/1_02
Opere da impresario - costruttore
Baumeisterarbeiten

BOL24/1_02.04.71.02.A     OG01.1 34,95 m2  * 40,22 €  = 1.405,69 €
Casseratura laterale per fondazioni per struttura superficiale S1861

(58)
Seitliche Abschalung für Streifenfundamente für Oberflächenstruktur S1

BOL24/1_02.04.73.01.A     OG01.1 25,50 m2  * 46,72 €  = 1.191,36 €
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Casseratura di solette, solette a sbalzo: per struttura superficiale S2, spessore soletta fino a 30 cm862
(60)

Schalung für Platten und Kragplatten: für Oberflächenstruktur S2 Deckenstärke bis 30 cm

BOL24/1_02.04.80.01.C     OG01.1 14,26 m3  * 182,29 €  = 2.599,46 €
Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti classe C 16/20863

(63)
Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton Festigkeitsklasse C 16/20

BOL24/1_02.04.80.15.G     OG01.1 18,71 m3  * 221,29 €  = 4.140,34 €
Calcestruzzo per opere con classe di esposizione e relativa classe di resistenza minima C32/40   XC4864

(65)
Beton für Bauwerke mit einer Expositionsklasse und dazugehöriger Mindestfestigkeitsklasse C32/40
XC4

BOL24/1_02.05.02.01.A     OG01.1 841,34 kg  * 1,75 €  = 1.472,35 €
Reti elettrosaldate Reti elettrosaldate B450C865

(68)
Betonstahlmatten Betonstahlmatten B450C

BOL24/1_02.16.09.25*     OG03.1 30,00 m2  * 10,43 €  = 312,90 €
Strade, vialetti, piazze Pavimentazione vialetti e campi gioco [CAM]866

(69)
Straßen, Wege, Plätze Deckschicht für Wege und Spielflächen [CAM]

BOL24/1_14
Impianti sanitari
Sanitäranlagen

BOL24/1_14.08.02*     OG06.1 1,00 cad
St  * 322,96 €  = 322,96 €

Lavori di adattamento Ricerca di tubazioni esistenti:   Tubi dell'acqua, delle acque reflue, dell'acqua
piovana e dell'irrigazione

867
(109)

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen:   Wasser-, Abwasser-, Regenwasser und
Beregnungsleitungen

BOL24/1_14.09.02.02A.02*     OG06.1 614,30 m2  * 7,74 €  = 4.754,68 €
- Irrigazione automatica per prati e aree arbustive con un'altezza di rialzo di 30 cm, comprese le
tubazioni e lo scavo:  OPHIOPOGON JAPONICUS

868
(119)

- Automatische Beregnung für Rasen- und Sträucherflächen mit Aufstiegshöhe 30 cm, samt
Rohrleitungen und Grabungen:  OPHIOPOGON JAPONICUS

BOL24/1_14.09.02.03A.03*     OG06.1 36,10 m2  * 9,59 €  = 346,20 €
- Irrigazione a goccia per piante ornamentali, comprese le tubazioni e lo scavo:   GOCCIA AIUOLA DI
PIANTE ORNAMENTALI

869
(120)

- Tropfberegnung für ornamentale Pflanzen, samt Rohrleitungen und Grabungen:
TROPFBEREGNUNG ZIERPFLANZEN

BOL24/1_14.09.02.04A.04*     OG06.1 178,60 m2  * 10,57 €  = 1.887,80 €
- Irrigazione a goccia tappezzanti, comprese le tubazioni e lo scavo:  GOCCIA TAPPEZZANTI870

(121)
- Vollflächige Tropfberegnung, samt Rohrleitungen und Grabungen:   TROPFBEREGNUNG
FLÄCHENDECKEND

BOL24/1_15
Impianti elettrici
Elektroanlagen

BOL24/1_15.04.03.01.A     OG10 10,00 m  * 4,63 €  = 46,30 €
Tubazioni in polietilene D=40 mm871

(132)
Polyäthylenrohre D=40 mm

BOL24/1_15.05.03.02.D     OG10 252,00 m  * 5,56 €  = 1.401,12 €
Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 2x6 mm2872

(144)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 2x6 mm2

BOL24/1_15.05.03.05.E     OS30 50,00 m  * 19,24 €  = 962,00 €
Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2873

69
110

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Computo estimativo / Kostenberechnung

a misura / Nach Mass

(153)
Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2

BOL24/1_15.15.01*     OS30 1,00 cad
St  * 322,96 €  = 322,96 €

Lavori di adeguamento Ricerca di linee elettriche esistenti e percorsi:  per corrente, dati, ecc.874
(230)

Anpassungsarbeiten Suchen von Bestandsleitungen und Leitungsführungen:   für Strom usw.

BOL24/1_15.15.04*     OS30 5,00 a forfait
Pauschal  * 126,23 €  = 631,15 €

Lavori di adeguamento Smontaggio di corpi illuminanti stradali, con palo o da parete:875
(232)

Anpassungsarbeiten Abmontage von Straßenbeleuchtungskörpern mit Masten oder Wandfixierung:

BOL24/1_15.15.05*     OS30 5,00 a forfait
Pauschal  * 66,51 €  = 332,55 €

Lavori di adeguamento Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68:  fino a 5x10 mm²876
(233)

Anpassungsarbeiten Kabelverlängerung mit Schrumpfschlauch IP68:  bis 5x10mm²

BOL24/1_15.15.07*     OS30 1,00 a forfait
Pauschal  * 65,14 €  = 65,14 €

Lavori di adeguamento Scatola derivazione ermetica con resina a bi-componete, da parete IP68:  ca.
100x100x50 mm

877
(235)

Anpassungsarbeiten Abzweigdose mit Zweikomponenten Abdichtmasse, AP. IP68:   ca. 100x100x50
mm

BOL24/1_15.21.01*     OS30 1,00 a corpo
pauschal  * 60,56 €  = 60,56 €

Opere speciali e documentazione Rilascio della documentazione per la regolare esecuzione dei
lavori:

878
(250)

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung der Dokumente über die ordnungsgemäße
Ausführung der Arbeiten:

BOL24/1_15.21.02*     OS30 1,00 a forfait
pauschal  * 80,74 €  = 80,74 €

Opere speciali e documentazione Ispezione del imp. di terra:879
(251)

Sonderarbeiten und Dokumentation Überprüfung der Erdungsanlage:

BOL24/1_15.21.03*     OS30 1,00 a corpo
pauschal  * 121,11 €  = 121,11 €

Opere speciali e documentazione Consegna del protocollo e messa in funzione dell'imp. elettrico:880
(252)

Sonderarbeiten und Dokumentation Ausstellung des Protokolls für die Inbetriebnahme
Elektroanlage:

BOL24/1_15.50.01.02.B     OG06.1 12,00 nr
Nr  * 245,76 €  = 2.949,12 €

Fondazione monolitica in conglomerato cementizio C 20/25 dimensioni L/B/H :  80/80/100 cm    tubo
D = 30 cm

881
(253)

Blockfundament aus Beton, Festigkeitsklasse C 20/25 Abmessungen L/B/H :  80/80/100 cm    Rohr D
= 30 cm

BOL24/1_52
ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24/1_52.02.01.01*     OG01.1 0,05 nr
St  * 2.219,50 €  = 110,98 €

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)882
(291)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

BOL24/1_52.02.01.01*     OG03.1 0,44 nr
St  * 2.219,50 €  = 976,58 €

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)883
(292)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

BOL24/1_52.02.01.01*     OG06.1 0,08 nr
St  * 2.219,50 €  = 177,56 €

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)884
(293)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

BOL24/1_52.02.01.01*     OG10 0,04 nr
St  * 2.219,50 €  = 88,78 €

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)885
(294)
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VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

BOL24/1_52.02.01.01*     OS24 0,34 nr
St  * 2.219,50 €  = 754,63 €

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)886
(295)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

BOL24/1_52.02.01.01*     OS30 0,05 nr
St  * 2.219,50 €  = 110,98 €

OPERAZIONI PRELIMINARI Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)887
(296)

VORARBEITEN Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

BOL24/1_53
LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

BOL24/1_53.05.01.01.B     OG03.1 9,00 m  * 3,91 €  = 35,19 €
Taglio di pavimentazioni bituminose per spessori di pavimentazione fino a 20,00 cm888

(404)
Schneiden von bituminösen Belägen Belagstärke bis 20,0 cm

BOL24/1_53.10.02.01A.01     OG03.1 6,00 nr
Nr  * 17,64 €  = 105,84 €

- Rimozione di segnali stradali889
(405)

- Ausbau von Straßenschildern

BOL24/1_53.10.10.01.D*     OG03.1 12,00 nr
St  * 152,63 €  = 1.831,56 €

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 40x40cm
(interno)

890
(406)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 40x40cm (intern)

BOL24/1_53.10.10.01.E*     OG03.1 3,00 nr
St  * 186,69 €  = 560,07 €

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 60x60cm
(interno)

891
(407)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 60x60cm (intern)

BOL24/1_53.10.10.01.F*     OG03.1 5,00 nr
St  * 170,56 €  = 852,80 €

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 80x30m
(interno)

892
(408)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 80x30cm (intern)

BOL24/1_53.10.10.01.G*     OG03.1 1,00 nr
St  * 420,02 €  = 420,02 €

Rimozione di chiusini e caditoie Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a
100x100cm (interno)

893
(409)

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des
Geländes für Schächte bis zu 100x100cm (intern)

BOL24/1_53.10.11.01*     OG03.1 2,00 nr
St  * 105,75 €  = 211,50 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione panchine894
(410)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Bänken

BOL24/1_53.10.11.02*     OG03.1 3,00 nr
St  * 70,24 €  = 210,72 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione cestini della spazzatura895
(411)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Abfuhr von Mülltonnen

BOL24/1_53.10.11.03*     OG03.1 7,00 nr
St  * 130,96 €  = 916,72 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione rastrelliere biciclette896
(412)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Fahrradständern

BOL24/1_53.10.11.04*     OG03.1 8,00 nr
St  * 224,58 €  = 1.796,64 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione palo della luce  fino a 6 metri897
(413)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Lichtmasten bis zu 6
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Metern

BOL24/1_53.10.11.06*     OG03.1 1,00 nr
St  * 105,75 €  = 105,75 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione pannello per affissione di cartelloni
pubblicitari

898
(415)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Plakaten

BOL24/1_53.10.11.11*     OG03.1 1,00 nr
St  * 466,17 €  = 466,17 €

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO Rimozione fermate bus899
(419)

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG Entfernung von Fahrradständern

BOL24/1_53.10.12.01.A     OG03.1 299,60 m  * 14,34 €  = 4.296,26 €
Rimozione, cernita e pulizia di cordonate cordonate in pietra naturale900

(425)
Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen Randsteine aus Naturstein

BOL24/1_53.15.01A.01A.01     OG06.1 148,00 m  * 3,21 €  = 475,08 €
- Rilievo georeferenziato della tratta.901

(429)
- Georeferenzierte Vermessung der Trasse.

BOL24/1_54
MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

BOL24/1_54.01.02.01.A     OG03.1 1.236,15 m3  * 18,46 €  = 22.819,33 €
Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto902

(431)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

BOL24/1_54.01.02.01.A     OG06.1 110,49 m3  * 18,46 €  = 2.039,65 €
Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto903

(432)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

BOL24/1_54.01.02.01.A     OG10 169,00 m3  * 18,46 €  = 3.119,74 €
Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto904

(433)
Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

BOL24/1_54.01.05.01A.01     OS24 838,00 m2  * 1,55 €  = 1.298,90 €
- Costipamento del piano stradale con rullo vibrante905

(435)
- Verdichtung der Fahrbahnoberfläche mit Rüttelwalze

BOL24/1_54.01.90.01.A     OG06.1 16,12 m3  * 60,45 €  = 974,46 €
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura906

(437)
Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

BOL24/1_54.01.90.01.A     OG10 25,35 m3  * 60,45 €  = 1.532,41 €
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura907

(438)
Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

BOL24/1_54.01.90.02.A*     OG06.1 9,75 h  * 316,25 €  = 3.083,44 €
Sovrapprezzo per scavo eseguito con escavatrice a risucchio in materiale di qualunque consistenza
e natura

908
(440)

Aufpreis für Aushub mit Saugbagger in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

BOL24/1_54.01.90.30A.30     OG06.1 1.104,86 km  * 0,51 €  = 563,48 €
- Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo909

(441)
- Aufpreis für Transport von Aushubmaterial

BOL24/1_54.01.90.30A.30     OG10 1.690,00 km  * 0,51 €  = 861,90 €
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- Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo910
(442)

- Aufpreis für Transport von Aushubmaterial

BOL24/1_54.02.01.01.M*     OG01.1 1,00 nr
Nr  * 17.110,00 €  = 17.110,00 €

Demolizione completa Demolizione chiosco completto in CA911
(444)

Totalabbruch Abbruch des Kiosks komplett aus Stahlbeton

BOL24/1_54.02.01.01.N*     OG01.1 1,00 nr
Nr  * 13.802,60 €  = 13.802,60 €

Demolizione completa Demolizione chiosco912
(445)

Totalabbruch Abbruch des Kiosks

BOL24/1_54.02.20.03.B     OG03.1 277,90 m2  * 3,76 €  = 1.044,90 €
Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore  di pavimentazione fino a 20 cm913

(449)
Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke bis 20 cm

BOL24/1_54.02.20.03.C     OG03.1 119,10 m2  * 4,80 €  = 571,68 €
Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione oltre 20 cm914

(450)
Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke über 20 cm

BOL24/1_54.02.20.04A.04     OG03.1 524,00 m2  * 5,47 €  = 2.866,28 €
- Demolizione di pavimentazione in cubetti915

(451)
- Abbruch von Pflasterbelag

BOL24/1_54.10.03.05.A     OG06.1 60,35 m3  * 29,67 €  = 1.790,59 €
Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti916

(455)
Wiederauffüllen von Grabenaushub für setzungsempfindliche Bauwerke

BOL24/1_54.10.03.05.A     OG10 105,40 m3  * 29,67 €  = 3.127,22 €
Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti917

(456)
Wiederauffüllen von Grabenaushub für setzungsempfindliche Bauwerke

BOL24/1_54.10.03.10A.10     OG06.1 50,00 m3  * 53,54 €  = 2.677,00 €
- Fornitura e posa inopera di sabbia lavata918

(457)
- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand

BOL24/1_54.10.03.10A.10     OG10 60,60 m3  * 53,54 €  = 3.244,52 €
- Fornitura e posa inopera di sabbia lavata919

(458)
- Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand

BOL24/1_54.16.03.01.D     OG03.1 1.016,57 m3  * 39,83 €  = 40.489,97 €
Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati di base a volume in
opera

920
(459)

Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial und
Ausführung von Tragschichten nach Volumen im eingebauten Zustand

BOL24/1_54.16.03.10.B     OG03.1 2,00 m3  * 56,91 €  = 113,82 €
Fornitura e posa in opera  di  materiale  granulometricamente  stabilizzato (materiale di primo
impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale a volume in opera

921
(460)

Lieferung  und  Einbau  von    korngrößenmäßig    stabilisiertem    Material (Material in
Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial)  für  den  Oberflächenverschluß nach Volumen im
eingebauten Zustand

BOL24/1_54.30.01.01.A     OS24 47,25 m3  * 6,38 €  = 301,46 €
Scavo di terra vegetale con mezzo meccanico922

(462)
Abhub von Mutterboden maschinell

BOL24/1_54.30.01.01.B     OS24 47,25 m3  * 55,32 €  = 2.613,87 €
Scavo di terra vegetale a mano923
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(463)
Abhub von Mutterboden von Hand

BOL24/1_54.30.03.04.A*     OS24 189,00 m3  * 39,16 €  = 7.401,24 €
Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e
sabbia  Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale
e sabbia - MISCUGLIO PER AIUOLE

924
(464)

Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand -
MISCHEN FÜR GRUBEN

BOL24/1_54.32.01.01*     OS24 1,00 a c
psch  * 101,23 €  = 101,23 €

Analisi terreni e organi vegetali Analisi di base in frutti-, viti-, orticoltura, arativi - solo suolo (1
strato)

925
(466)

Analyse von Böden und Pflanzenorganen Basisanalyse im Obst-, Wein-, Gartenbau, Ackerbau - nur
Boden (1 Schicht)

BOL24/1_54.32.01.02*     OS24 1,00 a c
psch  * 69,91 €  = 69,91 €

Analisi terreni e organi vegetali Analisi aggiuntive terreno/suolo: Granulometria – Sabbia, Limo,
Argilla

926
(467)

Analyse von Böden und Pflanzenorganen Zusätzliche Boden-/Bodenanalyse: Korngröße - Sand,
Schluff, Lehm

BOL24/1_54.45.01A.01.02     OG03.1 2.225,07 t  * 3,45 €  = 7.676,49 €
DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO Diritti di discarica per materiale di categoria 1/B927

(468)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR AUSHUBMATERIAL Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/B

BOL24/1_54.45.02A.02.01     OG06.1 220,97 t  * 22,51 €  = 4.974,04 €
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali928

(469)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall

BOL24/1_54.45.02A.02.01     OG10 338,00 t  * 22,51 €  = 7.608,38 €
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali929

(470)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall

BOL24/1_54.45.02A.02.03     OG03.1 219,14 t  * 23,69 €  = 5.191,43 €
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/C: asfalto930

(471)
DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT Kl.2/C: Asphalt

BOL24/1_56
PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE
GRABENVERBAUWÄNDE, BÖSCHUNGSVERKLEIDUNGEN

BOL24/1_56.01.01.01.A     OG06.1 160,00 m2  * 7,44 €  = 1.190,40 €
Sbadacchiatura per scavi di larghezza fino a 3,00 m per profondità fino a 3,00 m931

(475)
Pölzungen für Aushübe mit Breite bis 3,00 m für Tiefen bis 3,00 m

BOL24/1_70
IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI PROTETTIVI
ABDICHTUNGEN, OBERFLÄCHENSCHUTZ

BOL24/1_70.81.01.01*     OG01.1 1,00 a c
psch  * 4.863,00 €  = 4.863,00 €

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura massetto cementizio di pendenza FAST
SCREED

932
(478)

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens Lieferung von FAST SCREED Beton-Böschungsestrich

BOL24/1_70.81.01.02*     OG01.1 1,00 a c
psch  * 404,19 €  = 404,19 €

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura cordone di tamponamento933
(479)

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens Lieferung eines Steckerkabels

BOL24/1_70.81.01.03*     OG01.1 1,00 a c
psch  * 521,98 €  = 521,98 €

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura RETE SSA per impermeabilizzazione
fontana

934
(480)
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Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens Angebot RETE SSA für Brunnenabdichtungen

BOL24/1_70.81.01.04*     OG01.1 1,00 a c
psch  * 1.510,91 €  = 1.510,91 €

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Flex 2K grigio935
(481)

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens Versorgung Flex 2K grau

BOL24/1_70.81.01.05*     OG01.1 1,00 a c
psch  * 583,73 €  = 583,73 €

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Primer Silicone936
(482)

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens Silikon-Grundierung Versorgung

BOL24/1_70.81.01.06*     OG01.1 1,00 a c
psch  * 1.041,80 €  = 1.041,80 €

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Smooth per sigillatura giunti di
frazionamento

937
(483)

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens Glatte Zuführung zur Abdichtung von Fraktionsfugen

BOL24/1_70.81.01.07*     OG01.1 1,00 a c
psch  * 2.282,94 €  = 2.282,94 €

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Silicone Domus938
(484)

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens Domus Silicon Versorgung

BOL24/1_70.81.01.08*     OG01.1 1,00 a c
psch  * 1.428,65 €  = 1.428,65 €

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Tile 2020939
(485)

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens Tile 2020 Versorgung

BOL24/1_70.81.01.09*     OG01.1 1,00 a c
psch  * 1.263,28 €  = 1.263,28 €

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Tile epoxy940
(486)

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens Tile epoxy Versorgung

BOL24/1_70.81.01.10*     OG01.1 1,00 a c
psch  * 541,56 €  = 541,56 €

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso Fornitura Primer Silicon941
(487)

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens Primer Silicon Versorgung

BOL24/1_75
TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

BOL24/1_75.10.01.30.B     OG06.1 159,50 m  * 7,83 €  = 1.248,89 €
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 32942

(489)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 32

BOL24/1_75.10.01.30.C     OG06.1 22,00 m  * 8,53 €  = 187,66 €
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 40943

(490)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 40

BOL24/1_75.10.01.30.D     OG06.1 121,00 m  * 10,25 €  = 1.240,25 €
Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 50944

(491)
Polyäthylenrohr  PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 50

BOL24/1_75.10.01.40.A0*     OG10 45,00 m  * 5,42 €  = 243,90 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  50 mm945

(495)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  50 mm

BOL24/1_75.10.01.40.A1     OG10 36,00 m  * 9,04 €  = 325,44 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  63 mm946

(496)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  63 mm

BOL24/1_75.10.01.40.A2*     OG10 512,60 m  * 12,66 €  = 6.489,51 €
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Tubi di polietilene per protezione cavi DN  75 mm947
(497)

Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  75 mm

BOL24/1_75.10.01.40.B     OG10 121,00 m  * 14,81 €  = 1.792,01 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN  90 mm948

(498)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN  90 mm

BOL24/1_75.10.01.40.C     OG10 187,00 m  * 15,80 €  = 2.954,60 €
Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm949

(499)
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN 110 mm

BOL24/1_75.10.04.05.D     OG06.1 74,50 m  * 39,47 €  = 2.940,52 €
Tubo di PVC per fognatura DN 200950

(503)
PVC-Rohre für Kanalisation DN 200

BOL24/1_75.10.04.05.E     OG06.1 89,00 m  * 65,35 €  = 5.816,15 €
Tubo di PVC per fognatura DN 250951

(504)
PVC-Rohre für Kanalisation DN 250

BOL24/1_75.10.04.05.F     OG06.1 4,00 m  * 87,57 €  = 350,28 €
Tubo di PVC per fognatura DN 315952

(505)
PVC-Rohre für Kanalisation DN 315

BOL24/1_75.10.04.10.D     OG06.1 2,00 nr
Nr  * 30,62 €  = 61,24 €

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 200953
(507)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 200

BOL24/1_75.10.04.10.E     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 82,57 €  = 82,57 €

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 250954
(508)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 250

BOL24/1_75.10.04.10.F     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 101,18 €  = 101,18 €

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 315955
(509)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 315

BOL24/1_75.10.04.10.G     OG06.1 2,00 nr
Nr  * 171,75 €  = 343,50 €

Curve in PVC per fognatura - 15° DN 400956
(510)

PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 400

BOL24/1_75.10.04.11.D     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 31,02 €  = 31,02 €

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 200957
(511)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 200

BOL24/1_75.10.04.11.E     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 83,99 €  = 83,99 €

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 250958
(512)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 250

BOL24/1_75.10.04.11.F     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 105,97 €  = 105,97 €

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 315959
(513)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 315

BOL24/1_75.10.04.11.G     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 176,15 €  = 176,15 €

Curve in PVC per fognatura - 30° DN 400960
(514)

PVC-Kanalrohrbögen - 30° DN 400
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BOL24/1_75.10.04.12.D     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 31,80 €  = 31,80 €

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 200961
(515)

PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 200

BOL24/1_75.10.04.12.E     OG06.1 2,00 nr
Nr  * 83,99 €  = 167,98 €

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 250962
(516)

PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 250

BOL24/1_75.10.04.12.F     OG06.1 2,00 nr
Nr  * 99,76 €  = 199,52 €

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 315963
(517)

PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 315

BOL24/1_75.10.04.12.G     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 192,02 €  = 192,02 €

Curve in PVC per fognatura - 45° DN 400964
(518)

PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 400

BOL24/1_75.10.04.15.H     OG06.1 5,00 nr
Nr  * 47,71 €  = 238,55 €

Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 200/200965
(519)

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 200/200

BOL24/1_75.10.04.15.L     OG06.1 7,00 nr
Nr  * 121,50 €  = 850,50 €

Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 250/200966
(520)

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 250/200

BOL24/1_75.10.04.15.Q     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 172,18 €  = 172,18 €

Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 315/200967
(521)

PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 315/200

BOL24/1_75.10.09.01.B     OG06.1 50,00 m  * 37,59 €  = 1.879,50 €
Tubo in polipropilene a tre strati SN8 DN 125968

(523)
Polypropylen- Dreischichtrohre SN8 DN 125

BOL24/1_75.80.05.05A.05     OG06.1 148,00 m  * 0,54 €  = 79,92 €
- Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento969

(524)
- Liefern und Einbau von Warnbändern

BOL24/1_75.90.02.05.A     OG06.1 50,00 m  * 24,99 €  = 1.249,50 €
Tubo circolare fino a DN mm 200970

(525)
Kreisrundes Rohr bis DN mm 200

BOL24/1_77
POZZETTI PREFABBRICATI
VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE

BOL24/1_77.02.01.01.B     OG06.1 180,00 cm  * 5,45 €  = 981,00 €
Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar DN 1000 mm971

(526)
Schacht, wasserdicht 0,10 bar DN 1000 mm

BOL24/1_77.06.01.01.B     OG10 80,00 cm  * 1,32 €  = 105,60 €
Pozzetto 0,10 bar 40 x 40 cm972

(527)
Schacht 0,10 bar 40 x 40 cm

BOL24/1_77.06.01.01.C     OG06.1 1.530,00 cm  * 1,68 €  = 2.570,40 €
Pozzetto 0,10 bar 50 x 50 cm973

(529)
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Schacht 0,10 bar 50 x 50 cm

BOL24/1_77.06.01.01.D     OG06.1 180,00 cm  * 1,94 €  = 349,20 €
Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm974

(530)
Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm

BOL24/1_77.06.01.01.D     OG10 180,00 cm  * 1,94 €  = 349,20 €
Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm975

(531)
Schacht 0,10 bar 60 x 60 cm

BOL24/1_77.06.01.01.G     OG10 200,00 cm  * 3,29 €  = 658,00 €
Pozzetto 0,10 bar 80 x 100 cm976

(533)
Schacht 0,10 bar 80 x 100 cm

BOL24/1_77.06.01.01.N     OG06.1 280,00 cm  * 7,51 €  = 2.102,80 €
Pozzetto 0,10 bar 120 x 150 cm977

(534)
Schacht 0,10 bar 120 x 150 cm

BOL24/1_77.06.01.01.N     OG10 280,00 cm  * 7,51 €  = 2.102,80 €
Pozzetto 0,10 bar 120 x 150 cm978

(535)
Schacht 0,10 bar 120 x 150 cm

BOL24/1_77.50.01.01.D     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 972,70 €  = 972,70 €

Canaletta di scorrimento in pozzetti DN 1000 DN 300979
(537)

Schachtgerinne in Schächten DN 1000 DN 300

BOL24/1_77.50.01.90.C     OG06.1 2,00 nr
Nr  * 267,67 €  = 535,34 €

Sovrapprezzo per ogni immissione laterale immissione DN 250980
(541)

Aufpreis für seitliche Einleitung Einleitung DN 250

BOL24/1_78
CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI
SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR

BOL24/1_78.01.01.23.B     OG10 2,00 cad
St  * 223,66 €  = 447,32 €

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 400x400mm, ca. 40kg981
(548)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 400x400 mm, ca. 40kg

BOL24/1_78.01.01.23.C     OG06.1 5,00 cad
St  * 296,63 €  = 1.483,15 €

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 500x500mm, ca. 54kg982
(550)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 500x500 mm, ca. 54kg

BOL24/1_78.01.01.23.D     OG06.1 3,00 cad
St  * 340,53 €  = 1.021,59 €

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg983
(551)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg

BOL24/1_78.01.01.23.D     OG10 3,00 cad
St  * 340,53 €  = 1.021,59 €

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg984
(552)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 600x600 mm, ca. 67kg

BOL24/1_78.01.01.23.E     OG10 2,00 cad
St  * 445,60 €  = 891,20 €

Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 800x800mm, ca. 96kg985
(553)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 800x800 mm, ca. 96kg

BOL24/1_78.01.01.23.F     OG10 2,00 cad
St  * 642,70 €  = 1.285,40 €
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Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 1000x1000mm, ca. 155kg986
(555)

Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 1000x1000 mm, ca. 155kg

BOL24/1_78.01.02.01.C     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 454,87 €  = 454,87 €

Chiusino circolare carico 400 kN  peso 170/180 kg987
(556)

Kreisförmige Schachtabdeckung Prüflast 400 kN  Gewicht 170/180 kg

BOL24/1_78.01.90.01.A     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 58,21 €  = 58,21 €

Piatti raccoglitori ø 60 cm, tipo leggero (ca. 6,0 kg)988
(557)

Laubfangteller ø 60 cm, leichte Ausführung (ca. 6,0 kg)

BOL24/1_78.02.01.07.B*     OG06.1 6,00 nr
St  * 416,90 €  = 2.501,40 €

Caditoia piana 50 x 30 Caditoia 50 x 30, classe D989
(559)

Ebener Strasseneinlauf 50 x 30 Strasseneinlauf 50 x 30, Klasse D

BOL24/1_78.02.01.08.B*     OG06.1 7,00 nr
St  * 416,90 €  = 2.918,30 €

Caditoia piana 50 x 50 Caditoia 50 x 50, classe D990
(560)

Ebener Strasseneinlauf 50 x 50 Strasseneinlauf 50 x 50, Klasse D

BOL24/1_78.02.90.01.A     OG06.1 13,00 nr
Nr  * 62,34 €  = 810,42 €

Secchielli raccoglitori tipo corto (L = 25 cm)991
(561)

Geschiebeeimer kurze Ausführung (L = 25 cm)

BOL24/1_78.10.01.01*     OG06.1 1,00 a c
psch  * 12.310,66 €  = 12.310,66 €

Canalina in inox  Fornitura e posa canalina perimetrale della fontana a raso992
(562)

Hauptposition Lieferung und Montage des Randkanals für den Spülbrunnen

BOL24/1_80
ACCESSORI PER ACQUEDOTTO
WASSERLEITUNGSZUBEHÖR

BOL24/1_80.01.02.01.C     OG06.1 1,00 nr
Nr  * 115,53 €  = 115,53 €

Valvola a sfera in ottone 58 DN 1 "  PN 10993
(563)

Kugelventil aus Messing DN 1 "  PN 10

BOL24/1_80.05.01.01.F     OG06.1 2,00 nr
Nr  * 3.314,15 €  = 6.628,30 €

Idrante soprassuolo in ghisa, PN 10/16 DN 100 mm attacchi 1A + 2B con punto di rottura
prestabilito

994
(564)

Überflurhydrant aus Gußeisen, PN 10/16 DN 100 mm Anschlüsse 1A + 2B mit Sollbruchstelle

BOL24/1_85
PAVIMENTAZIONI
BELAGSARBEITEN

BOL24/1_85.10.01.05.C     OG03.1 2.561,00 m2  * 84,57 €  = 216.583,77 €
Pavimentazione con cubetti di porfido dimensione cubetti 8/10 cm995

(565)
Pflasterbelag aus Porphyrwürfeln Würfelabmessungen 8/10 cm

BOL24/1_85.10.10.05.L     OG03.1 160,00 m2  * 135,93 €  = 21.748,80 €
Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido coste segate,  B = 15 cm   s = 3-5 cm996

(567)
Plattenbelag aus regelmäßigen Porphyrplatten Gesägte Kanten,  B = 15 cm   s = 3-5 cm

BOL24/1_85.10.10.05.O     OG03.1 29,00 m2  * 143,09 €  = 4.149,61 €
Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido coste segate,  B = 30 cm   s = 5-8 cm997

(568)
Plattenbelag aus regelmäßigen Porphyrplatten Gesägte Kanten,  B = 30 cm   s = 5-8 cm
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BOL24/1_85.10.10.05.Z*     OG03.1 1,00 a c
psch  * 30.545,57 €  = 30.545,57 €

Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido Pavimentazione in porfido fiammato 50x50x4 cm,
area fontana

998
(569)

Plattenbelag aus regelmäßigen Porphyrplatten Geflammtes Porphyrpflaster 50x50x4 cm,
Springbrunnenbereich

BOL24/1_85.33.01.02*     OG03.1 120,00 m2  * 25,25 €  = 3.030,00 €
Sigillatura dei giunti di fuga Sigillatura dei giunti di fuga di pavimentazione in cubetti, ciottoli,
binderi.

999
(570)

Abdichtung von Fugen Abdichtung der Fugen von Pflastersteinen, Pflastersteinen, Asphalt.

BOL24/1_86
MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
STRASSENREGELBAUWERKE,  STRASSENZUBEHÖR,  STRASSENBESCHILDERUNG  UND
BODENMARKIERUNG

BOL24/1_86.01.01.11.A*     OG03.1 125,00 ml  * 143,90 €  = 17.987,50 €
Cordone tipo bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm Cordone tipo
bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm

1000
(571)

Geradlinige oder gebogene Graniteinfassung mit 16 cm Breite Lineare oder gebogene
Granitbordsteine zur Abgrenzung von 16 cm Breite

BOL24/1_86.30.01.01.B     OG03.1 3,00 nr
Nr  * 50,19 €  = 150,57 €

Pannello regolamentare, circolare, di prescrizione, classe 2 ø 60 cm in alluminio 25/10 mm1001
(572)

Regulamentäres Vorschriftsschild, kreisrund, Klasse 2 ø 60 cm in Aluminium  25/10 mm

BOL24/1_86.30.01.06.B     OG03.1 3,00 nr
Nr  * 30,89 €  = 92,67 €

Pannello regolamentare, triangolare, di pericolo, classe 2 60/60/60 cm in alluminio 25/10 mm1002
(573)

Regulamentäres Warnschild, dreieckig, Klasse 2 60/60/60 cm in Aluminium  25/10 mm

BOL24/1_86.30.01.22.F     OG03.1 6,00 m  * 14,77 €  = 88,62 €
Palo tubolare in acciaio S235 ø 90 mm   7,30 kg/ml  con dispositivo antirotazione1003

(574)
Rohrstange aus Stahl S235 ø 90 mm   7,30 kg/ml  mit Drehsicherung

BOL24/1_86.30.01.80.B     OG03.1 6,00 nr
Nr  * 69,49 €  = 416,94 €

Blocchetti di fondazione dimensioni blocchetto 40/40/50 cm1004
(575)

Fundamentblöcke Abmessungen des Fundamentblockes 40/40/50 cm

BOL24/1_87*
LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ELEKTRISCHE LEITUNGEN, ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG

BOL24/1_87.15.01.54*     OS30 10,00 nr
St  * 3.314,53 €  = 33.145,30 €

Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=4.5m1005
(578)

Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=4,5m

BOL24/1_87.15.01.55*     OS30 2,00 nr
St  * 3.314,53 €  = 6.629,06 €

Posizione Principale Corpo illuminante per parco compreso di palo h=6m1006
(579)

Hauptposition Parkbeleuchtung mit Mast h=6m

BOL24/1_87.35.05.10.B     OG10 359,70 m  * 5,71 €  = 2.053,89 €
Corda di rame, nuda Q = 25 mm21007

(581)
Kupferseil, blank Q = 25 mm2

BOL24/1_96*
INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN

BOL24/1_96.02.02.01*     OS24 2,00 nr
St  * 99,94 €  = 199,88 €

PIANTAGIONE DI ALBERI Messa a dimora di alberi1008
(582)
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BAUMPFLANZUNG Baumpflanzung

BOL24/1_96.02.03.06*     OS24 590,00 m2  * 32,73 €  = 19.310,70 €
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Ophiopogon japonicus minor1009

(583)
PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Ophiopogon japonicus minor

BOL24/1_96.02.03.07*     OS24 178,00 m2  * 24,78 €  = 4.410,84 €
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Impianto di aiuola di Pachysandra terminalis1010

(584)
PFLANZUNG VON STAUDEN Bepflanzung eines Beetes mit Pachysandra terminalis

BOL24/1_96.02.03.08*     OS24 36,00 m2  * 10,59 €  = 381,24 €
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI Messa a dimora di piante perenni e bulbi1011

(585)
PFLANZUNG VON STAUDEN Pflanzung von Stauden und Blumenzwiebeln

BOL24/1_96.03.01.05*     OS24 304,00 m2  * 21,38 €  = 6.499,52 €
 Pacciamatura con fibra di legno1012

(586)
 Mulchen mit Holzfasern

BOL24/1_96.06.01.CO_FL*     OS24 1,00 nr
St  * 284,63 €  = 284,63 €

FORNITURA ALBERI Cornus florida f.rubra altezza 200cm1013
(589)

Hauptposition Cornus florida f.rubra Höhe 200cm

BOL24/1_96.06.01.LI_TU*     OS24 1,00 nr
St  * 487,03 €  = 487,03 €

FORNITURA ALBERI Liriodendron tulipifera circonferenza 30-351014
(591)

Hauptposition Liriodendron tulipifera Umfang 30-35

BOL24/1_96.06.03.AL_HY*     OS24 25,00 n.
Nr.  * 3,36 €  = 84,00 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Allium Hybride 'Summer Beauty'  vaso 9 cm1015
(594)

Hauptposition Allium Hybride 'Summer Beauty' Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.AN_TI*     OS24 15,00 n.
Nr.  * 1,96 €  = 29,40 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Anthemis tinctoria vaso 9 cm1016
(596)

Hauptposition Anthemis tinctoria Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.AS_FR*     OS24 23,00 n.
Nr.  * 1,45 €  = 33,35 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Aster x frikartii ‚Mönch' vaso 9 cm1017
(597)

Hauptposition Aster x frikartii ‚Mönch' Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.CA_BR*     OS24 12,00 n.
Nr.  * 2,97 €  = 35,64 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Calamagrostis brachytricha Diamantgras vaso 5 litri1018
(598)

Hauptposition Calamagrostis brachytricha Diamantgras  Vase 5 Liter

BOL24/1_96.06.03.EC_PU*     OS24 28,00 n.
Nr.  * 1,24 €  = 34,72 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Echinacea purpurea 'Rubinstern' vaso 9 cm1019
(604)

Hauptposition Echinacea purpurea 'Rubinstern' Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.GA_NI*     OS24 25,00 n.
Nr.  * 1,45 €  = 36,25 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Galanthus nivalis Viridapice al pezzo1020
(607)

Hauptposition Galanthus nivalis Viridapice pro Stück

BOL24/1_96.06.03.HY_OF*     OS24 23,00 n.
Nr.  * 1,45 €  = 33,35 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Hyssopus officinalis vaso 9 cm1021
(618)

Hauptposition Hyssopus officinalis Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.KN_MA*     OS24 22,00 n.
Nr.  * 1,24 €  = 27,28 €
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FORNITURA ERBACEE PERENNI Knautia macedonica 'Mars Midget' vaso 9 cm1022
(619)

Hauptposition Knautia macedonica 'Mars Midget'  Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.MI_SI*     OS24 5,00 n.
Nr.  * 7,84 €  = 39,20 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'  vaso 9 cm1023
(623)

Hauptposition Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'  Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.NA_JE*     OS24 60,00 n.
Nr.  * 0,89 €  = 53,40 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Narcissus 'Jetfire'1024
(624)

Hauptposition Narcissus 'Jetfire'

BOL24/1_96.06.03.PE_AL*     OS24 8,00 n.
Nr.  * 2,34 €  = 18,72 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Pennisetum alopecuroides 'Hameln' vaso 5 Litri1025
(625)

Hauptposition Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Vase 5 Liter

BOL24/1_96.06.03.PH_RU*     OS24 12,00 n.
Nr.  * 1,45 €  = 17,40 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Phlomis russeliana vaso 9 cm1026
(627)

Hauptposition Phlomis russeliana Vase 9 cm

BOL24/1_96.06.03.ST_CA*     OS24 10,00 n.
Nr.  * 3,36 €  = 33,60 €

FORNITURA ERBACEE PERENNI Stipa calamagrostis 'Algäu' vaso 9 cm1027
(629)

Hauptposition Stipa calamagrostis 'Algäu' Vase 9 cm

BOL24/1_98*
ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI
MOBILIAR FÜR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ

BOL24/1_98.02.01.01.C*     OG03.1 4,00 nr
Nr  * 2.287,75 €  = 9.151,00 €

Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20 pezzo unico con 8 posti bici,
fondazioni superficiali.

1028
(635)

Einseitig Fahrradständer Fahrradständer aus einer einteiligen Platte 80x20 mit 8 Fahrradplätzen,
Oberflächenfundamente.

BOL24/1_98.02.01.01.D*     OG03.1 3,00 nr
Nr  * 1.769,71 €  = 5.309,13 €

Portabici monofacciale Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20 pezzo unico con 6 posti bici,
fondazioni superficiali.

1029
(636)

Einseitig Fahrradständer Fahrradständer aus einer einteiligen Platte 80x20 mit 6 Fahrradplätzen,
Oberflächenfundamente.

BOL24/1_98.02.01.02B*     OG03.1 1,00 nr
Nr  * 1.648,33 €  = 1.648,33 €

ARREDO URBANO  Cestino porta rifiuti rotondo con cassetto portacenere integrato 90 litri1030
(637)

STADTMOBILIAR  Runder Abfallbehälter mit integriertem Aschenbecher 90 Liter

BOL24/1_98.02.01.E*     OS24 1,00 a c
psch  * 265.027,60 €  = 265.027,60 €

ARREDO URBANO Fontana dinamica a pavimento 44 ugelli dinamici1031
(640)

STADTMOBILIAR Dynamischer Bodenbrunnen 44 Düsen

BOL24/1_98.06.01.01*     OS24 95,00 ml  * 38,05 €  = 3.614,75 €
Elementi in metallo Bordo di delimitazione in acciaio zincato1032

(644)
Metallische Elemente Randbegrenzung aus verzinktem Stahl

BOL24/1_98.06.01.02*     OS24 46,00 ml  * 24,94 €  = 1.147,24 €
Elementi in metallo Lama di delimitazione aiuole in acciaio non zincato1033

(645)
Metallische Elemente Beetbegrenzungsmesser aus unverzinktem Stahl

BOL24/1_98.06.01.03*     OS24 100,00 ml  * 122,69 €  = 12.269,00 €
Elementi in metallo Ringhiera delimita aiuola H:30cm1034

(646)
Metallische Elemente Blumenbeetumrandung H:30cm
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» ZONA 1 37.791,77 €
BOL24/1_52

ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG01.1 0,01 a c
psch  * 3.780,80 €  = 37,81 €

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1035
(256)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG03.1 0,40 a c
psch  * 3.780,80 €  = 1.512,32 €

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1036
(257)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG06.1 0,09 a c
psch  * 3.780,80 €  = 340,27 €

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1037
(255)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG10 0,10 a c
psch  * 3.780,80 €  = 378,08 €

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1038
(260)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OS24 0,30 a c
psch  * 3.780,80 €  = 1.134,24 €

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1039
(258)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OS30 0,10 a c
psch  * 3.780,80 €  = 378,08 €

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1040
(259)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

BOL24/1_52.01.02.03.B     OG01.1 0,01 nr
Nr  * 331,66 €  = 3,32 €

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1041
(261)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)

BOL24/1_52.01.02.03.B     OG03.1 0,40 nr
Nr  * 331,66 €  = 132,66 €

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1042
(262)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)

BOL24/1_52.01.02.03.B     OG06.1 0,09 nr
Nr  * 331,66 €  = 29,85 €

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1043
(263)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)

BOL24/1_52.01.02.03.B     OG10 0,10 nr
Nr  * 331,66 €  = 33,17 €

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1044
(264)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)

BOL24/1_52.01.02.03.B     OS24 0,30 nr
Nr  * 331,66 €  = 99,50 €

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1045
(265)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)

BOL24/1_52.01.02.03.B     OS30 0,10 nr
Nr  * 331,66 €  = 33,17 €

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1046
(266)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OG01.1 0,63 nr
St  * 9,27 €  = 5,84 €
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Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1047
(267)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OG03.1 25,20 nr
St  * 9,27 €  = 233,60 €

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1048
(268)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OG06.1 5,67 nr
St  * 9,27 €  = 52,56 €

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1049
(269)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OG10 6,30 nr
St  * 9,27 €  = 58,40 €

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1050
(270)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OS24 18,90 nr
St  * 9,27 €  = 175,20 €

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1051
(271)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OS30 6,30 nr
St  * 9,27 €  = 58,40 €

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1052
(272)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

BOL24/1_52.01.02.04.A     OG01.1 0,01 nr
Nr  * 257,40 €  = 2,57 €

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1053
(273)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC

BOL24/1_52.01.02.04.A     OG03.1 0,40 nr
Nr  * 257,40 €  = 102,96 €

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1054
(274)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC

BOL24/1_52.01.02.04.A     OG06.1 0,09 nr
Nr  * 257,40 €  = 23,17 €

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1055
(275)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC

BOL24/1_52.01.02.04.A     OG10 0,10 nr
Nr  * 257,40 €  = 25,74 €

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1056
(276)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC

BOL24/1_52.01.02.04.A     OS24 0,30 nr
Nr  * 257,40 €  = 77,22 €

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1057
(277)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC

BOL24/1_52.01.02.04.A     OS30 0,10 nr
Nr  * 257,40 €  = 25,74 €

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1058
(278)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC

BOL24/1_52.01.02.04.B     OG01.1 0,63 d  * 8,23 €  = 5,18 €
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese

1059
(279)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag
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BOL24/1_52.01.02.04.B     OG03.1 25,20 d  * 8,23 €  = 207,40 €
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese

1060
(280)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

BOL24/1_52.01.02.04.B     OG06.1 5,67 d  * 8,23 €  = 46,66 €
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese

1061
(281)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

BOL24/1_52.01.02.04.B     OG10 6,30 d  * 8,23 €  = 51,85 €
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese

1062
(282)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

BOL24/1_52.01.02.04.B     OS24 18,90 d  * 8,23 €  = 155,55 €
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese

1063
(283)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

BOL24/1_52.01.02.04.B     OS30 6,30 d  * 8,23 €  = 51,85 €
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese

1064
(284)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

BOL24/1_52.01.03.02.B     OG01.1 0,01 a c
psch  * 311,86 €  = 3,12 €

Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m1065
(285)

Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m

BOL24/1_52.01.03.02.B     OG03.1 0,40 a c
psch  * 311,86 €  = 124,74 €

Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m1066
(286)

Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m

BOL24/1_52.01.03.02.B     OG06.1 0,09 a c
psch  * 311,86 €  = 28,07 €

Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m1067
(287)

Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m

BOL24/1_52.01.03.02.B     OG10 0,10 a c
psch  * 311,86 €  = 31,19 €

Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m1068
(288)

Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m

BOL24/1_52.01.03.02.B     OS24 0,30 a c
psch  * 311,86 €  = 93,56 €

Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m1069
(289)

Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m

BOL24/1_52.01.03.02.B     OS30 0,10 a c
psch  * 311,86 €  = 31,19 €

Tabellone trilingue dimensione 2,00 x 2,00 m1070
(290)

Dreisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m

BOL24/1_52.02.02.07.B     OG01.1 2,30 m  * 25,52 €  = 58,70 €
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
gg) o frazione

1071
(303)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.07.B     OG03.1 92,00 m  * 25,52 €  = 2.347,84 €
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
gg) o frazione

1072
(304)
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Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.07.B     OG06.1 20,70 m  * 25,52 €  = 528,26 €
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
gg) o frazione

1073
(305)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.07.B     OG10 23,00 m  * 25,52 €  = 586,96 €
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
gg) o frazione

1074
(306)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.07.B     OS24 69,00 m  * 25,52 €  = 1.760,88 €
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
gg) o frazione

1075
(307)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.07.B     OS30 23,00 m  * 25,52 €  = 586,96 €
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
gg) o frazione

1076
(308)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.07.C     OG03.1 1.322,50 m  * 4,49 €  = 5.938,03 €
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per ogni mese
successivo

1077
(310)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für jeden folgenden Monat

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG01.1 0,01 cad
St  * 232,43 €  = 2,32 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1078
(311)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG03.1 0,40 cad
St  * 232,43 €  = 92,97 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1079
(312)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG06.1 0,09 cad
St  * 232,43 €  = 20,92 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1080
(313)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG10 0,10 cad
St  * 232,43 €  = 23,24 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1081
(314)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.13.A     OS24 0,30 cad
St  * 232,43 €  = 69,73 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1082
(315)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.13.A     OS30 0,10 cad
St  * 232,43 €  = 23,24 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1083
(316)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.13.B     OG03.1 2,25 cad
St  * 7,37 €  = 16,58 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1084
(317)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

BOL24/1_52.02.02.15.B     OG01.1 0,25 nr
Nr  * 0,59 €  = 0,15 €

Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti1085
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(323)
Leitkegel aus Gummi Höhe Leitkegel 50 cm, mit  3 reflektierenden Streifen

BOL24/1_52.02.02.15.B     OG03.1 10,00 nr
Nr  * 0,59 €  = 5,90 €

Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti1086
(325)

Leitkegel aus Gummi Höhe Leitkegel 50 cm, mit  3 reflektierenden Streifen

BOL24/1_52.02.02.15.B     OG06.1 2,25 nr
Nr  * 0,59 €  = 1,33 €

Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti1087
(324)

Leitkegel aus Gummi Höhe Leitkegel 50 cm, mit  3 reflektierenden Streifen

BOL24/1_52.02.02.15.B     OG10 2,50 nr
Nr  * 0,59 €  = 1,48 €

Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti1088
(326)

Leitkegel aus Gummi Höhe Leitkegel 50 cm, mit  3 reflektierenden Streifen

BOL24/1_52.02.02.15.B     OS24 7,50 nr
Nr  * 0,59 €  = 4,43 €

Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti1089
(327)

Leitkegel aus Gummi Höhe Leitkegel 50 cm, mit  3 reflektierenden Streifen

BOL24/1_52.02.02.15.B     OS30 2,50 nr
Nr  * 0,59 €  = 1,48 €

Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti1090
(328)

Leitkegel aus Gummi Höhe Leitkegel 50 cm, mit  3 reflektierenden Streifen

BOL24/1_52.02.02.15.D     OG03.1 25,00 nr
Nr  * 1,50 €  = 37,50 €

Coni in gomma piazzamento e rimozione di ogni cono1091
(329)

Leitkegel aus Gummi Aufstellen und Entfernen eines jeden Leitkegels

BOL24/1_52.02.02.16.D*     OG03.1 230,00 m  * 39,88 €  = 9.172,40 €
Pannelli su New Jersey  per il primo mese (30 gg) o frazione1092

(331)
Großflächenelementen auf New Jersey für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.16.E*     OG06.1 1.322,50 m  * 3,06 €  = 4.046,85 €
Pannelli su New Jersey  per ogni mese successivo1093

(333)
Großflächenelementen auf New Jersey für jeden folgenden Monat

BOL24/1_52.02.02.25.A     OG01.1 0,80 nr
Nr  * 2,08 €  = 1,66 €

Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe I1094
(335)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.25.A     OG03.1 32,00 nr
Nr  * 2,08 €  = 66,56 €

Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe I1095
(336)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.25.A     OG06.1 7,20 nr
Nr  * 2,08 €  = 14,98 €

Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe I1096
(337)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.25.A     OG10 8,00 nr
Nr  * 2,08 €  = 16,64 €

Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe I1097
(338)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.25.A     OS24 24,00 nr
Nr  * 2,08 €  = 49,92 €

Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe I1098
(339)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse I
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BOL24/1_52.02.02.25.A     OS30 8,00 nr
Nr  * 2,08 €  = 16,64 €

Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe I1099
(340)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.26.A     OG01.1 0,80 nr
Nr  * 2,75 €  = 2,20 €

Cartello di forma circolare Ø 60 cm, rifrangenza classe I1100
(341)

Schild kreisrund Ø 60 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.26.A     OG03.1 32,00 nr
Nr  * 2,75 €  = 88,00 €

Cartello di forma circolare Ø 60 cm, rifrangenza classe I1101
(342)

Schild kreisrund Ø 60 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.26.A     OG06.1 7,20 nr
Nr  * 2,75 €  = 19,80 €

Cartello di forma circolare Ø 60 cm, rifrangenza classe I1102
(343)

Schild kreisrund Ø 60 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.26.A     OG10 8,00 nr
Nr  * 2,75 €  = 22,00 €

Cartello di forma circolare Ø 60 cm, rifrangenza classe I1103
(344)

Schild kreisrund Ø 60 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.26.A     OS24 24,00 nr
Nr  * 2,75 €  = 66,00 €

Cartello di forma circolare Ø 60 cm, rifrangenza classe I1104
(345)

Schild kreisrund Ø 60 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.26.A     OS30 8,00 nr
Nr  * 2,75 €  = 22,00 €

Cartello di forma circolare Ø 60 cm, rifrangenza classe I1105
(346)

Schild kreisrund Ø 60 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.27.A     OG01.1 0,16 nr
Nr  * 10,43 €  = 1,67 €

Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe I1106
(347)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.27.A     OG03.1 6,40 nr
Nr  * 10,43 €  = 66,75 €

Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe I1107
(348)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.27.A     OG06.1 1,44 nr
Nr  * 10,43 €  = 15,02 €

Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe I1108
(349)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.27.A     OG10 1,60 nr
Nr  * 10,43 €  = 16,69 €

Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe I1109
(350)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.27.A     OS24 4,80 nr
Nr  * 10,43 €  = 50,06 €

Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe I1110
(351)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.27.A     OS30 1,60 nr
Nr  * 10,43 €  = 16,69 €

Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe I1111
(352)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.28.A     OG01.1 0,08 nr
Nr  * 18,24 €  = 1,46 €

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm1112
(353)
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Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm

BOL24/1_52.02.02.28.A     OG03.1 3,20 nr
Nr  * 18,24 €  = 58,37 €

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm1113
(354)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm

BOL24/1_52.02.02.28.A     OG06.1 0,72 nr
Nr  * 18,24 €  = 13,13 €

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm1114
(355)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm

BOL24/1_52.02.02.28.A     OG10 0,80 nr
Nr  * 18,24 €  = 14,59 €

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm1115
(356)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm

BOL24/1_52.02.02.28.A     OS24 2,40 nr
Nr  * 18,24 €  = 43,78 €

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm1116
(357)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm

BOL24/1_52.02.02.28.A     OS30 0,80 nr
Nr  * 18,24 €  = 14,59 €

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm1117
(358)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm

BOL24/1_52.02.02.28.B     OG01.1 0,08 nr
Nr  * 26,82 €  = 2,15 €

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm1118
(359)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm

BOL24/1_52.02.02.28.B     OG03.1 3,20 nr
Nr  * 26,82 €  = 85,82 €

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm1119
(360)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm

BOL24/1_52.02.02.28.B     OG06.1 0,72 nr
Nr  * 26,82 €  = 19,31 €

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm1120
(361)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm

BOL24/1_52.02.02.28.B     OG10 0,80 nr
Nr  * 26,82 €  = 21,46 €

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm1121
(362)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm

BOL24/1_52.02.02.28.B     OS24 2,40 nr
Nr  * 26,82 €  = 64,37 €

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm1122
(363)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm

BOL24/1_52.02.02.28.B     OS30 0,80 nr
Nr  * 26,82 €  = 21,46 €

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm1123
(364)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm

BOL24/1_52.02.02.31.A     OG01.1 0,16 nr
Nr  * 12,21 €  = 1,95 €

Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I1124
(365)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse I

BOL24/1_52.02.02.31.A     OG03.1 6,40 nr
Nr  * 12,21 €  = 78,14 €

Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I1125
(366)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse I

BOL24/1_52.02.02.31.A     OG06.1 1,44 nr
Nr  * 12,21 €  = 17,58 €
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Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I1126
(367)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse I

BOL24/1_52.02.02.31.A     OG10 1,60 nr
Nr  * 12,21 €  = 19,54 €

Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I1127
(368)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse I

BOL24/1_52.02.02.31.A     OS24 4,80 nr
Nr  * 12,21 €  = 58,61 €

Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I1128
(369)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse I

BOL24/1_52.02.02.31.A     OS30 1,60 nr
Nr  * 12,21 €  = 19,54 €

Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I1129
(370)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse I

BOL24/1_52.02.02.33.A     OG01.1 0,24 nr
Nr  * 2,26 €  = 0,54 €

Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I1130
(371)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.33.A     OG03.1 9,60 nr
Nr  * 2,26 €  = 21,70 €

Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I1131
(372)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.33.A     OG06.1 2,16 nr
Nr  * 2,26 €  = 4,88 €

Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I1132
(373)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.33.A     OG10 2,40 nr
Nr  * 2,26 €  = 5,42 €

Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I1133
(374)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.33.A     OS24 7,20 nr
Nr  * 2,26 €  = 16,27 €

Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I1134
(375)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.33.A     OS30 2,40 nr
Nr  * 2,26 €  = 5,42 €

Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I1135
(376)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.35A.35     OG01.1 0,40 nr
Nr  * 10,55 €  = 4,22 €

- Barriera di recinzione per chiusini1136
(377)

- Schachtabsperrung

BOL24/1_52.02.02.35A.35     OG03.1 16,00 nr
Nr  * 10,55 €  = 168,80 €

- Barriera di recinzione per chiusini1137
(378)

- Schachtabsperrung

BOL24/1_52.02.02.35A.35     OG06.1 3,60 nr
Nr  * 10,55 €  = 37,98 €

- Barriera di recinzione per chiusini1138
(379)

- Schachtabsperrung

BOL24/1_52.02.02.35A.35     OG10 4,00 nr
Nr  * 10,55 €  = 42,20 €

- Barriera di recinzione per chiusini1139
(380)

- Schachtabsperrung
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BOL24/1_52.02.02.35A.35     OS24 12,00 nr
Nr  * 10,55 €  = 126,60 €

- Barriera di recinzione per chiusini1140
(381)

- Schachtabsperrung

BOL24/1_52.02.02.35A.35     OS30 4,00 nr
Nr  * 10,55 €  = 42,20 €

- Barriera di recinzione per chiusini1141
(382)

- Schachtabsperrung

BOL24/1_52.02.02.40.A     OG03.1 160,00 nr
Nr  * 0,76 €  = 121,60 €

Sacchetto di appesantimento riempito con graniglia di pietra1142
(383)

Sack zum Beschweren gefüllt mit gebrochenem Steinmaterial

BOL24/1_52.02.02.50.A     OG03.1 80,00 nr
Nr  * 21,01 €  = 1.680,80 €

Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale per un mese1143
(385)

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet für einen Monat

BOL24/1_52.02.02.50.B     OG03.1 80,00 nr
Nr  * 6,05 €  = 484,00 €

Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale posizionamento in opera e
rimozione

1144
(387)

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet Aufstellen und Abbauen

BOL24/1_52.02.02.93.B*     OG01.1 0,01 cad
St  * 379,50 €  = 3,80 €

Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche1145
(389)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage

BOL24/1_52.02.02.93.B*     OG03.1 0,40 cad
St  * 379,50 €  = 151,80 €

Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche1146
(391)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage

BOL24/1_52.02.02.93.B*     OG06.1 0,09 cad
St  * 379,50 €  = 34,16 €

Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche1147
(392)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage

BOL24/1_52.02.02.93.B*     OG10 0,10 cad
St  * 379,50 €  = 37,95 €

Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche1148
(390)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage

BOL24/1_52.02.02.93.B*     OS24 0,30 cad
St  * 379,50 €  = 113,85 €

Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche1149
(393)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage

BOL24/1_52.02.02.93.B*     OS30 0,10 cad
St  * 379,50 €  = 37,95 €

Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche1150
(394)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage

BOL24/1_52.02.02.93.D     OG01.1 0,01 cad
St  * 494,20 €  = 4,94 €

Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra1151
(395)

Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen

BOL24/1_52.02.02.93.D     OG03.1 0,40 cad
St  * 494,20 €  = 197,68 €

Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra1152
(397)

Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen

BOL24/1_52.02.02.93.D     OG06.1 0,09 cad
St  * 494,20 €  = 44,48 €

Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra1153
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(398)
Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen

BOL24/1_52.02.02.93.D     OG10 0,10 cad
St  * 494,20 €  = 49,42 €

Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra1154
(396)

Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen

BOL24/1_52.02.02.93.D     OS24 0,30 cad
St  * 494,20 €  = 148,26 €

Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra1155
(399)

Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen

BOL24/1_52.02.02.93.D     OS30 0,10 cad
St  * 494,20 €  = 49,42 €

Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra1156
(400)

Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen

BOL24/1_99*
ONERI PER LA SICUREZZA
SICHERHEITSKOSTEN

BOL24/1_99.02.01.01*     OG01.1 0,08 nr
Nr  * 21,90 €  = 1,75 €

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11157
(647)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1_99.02.01.01*     OG03.1 3,20 nr
Nr  * 21,90 €  = 70,08 €

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11158
(648)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1_99.02.01.01*     OG06.1 0,72 nr
Nr  * 21,90 €  = 15,77 €

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11159
(649)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1_99.02.01.01*     OG10 0,80 nr
Nr  * 21,90 €  = 17,52 €

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11160
(650)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1_99.02.01.01*     OS24 2,40 nr
Nr  * 21,90 €  = 52,56 €

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11161
(651)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1_99.02.01.01*     OS30 0,80 nr
Nr  * 21,90 €  = 17,52 €

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11162
(652)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1_99.03.01.01*     OG01.1 0,04 nr
Nr  * 50,99 €  = 2,04 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1163
(653)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC

BOL24/1_99.03.01.01*     OG03.1 1,60 nr
Nr  * 50,99 €  = 81,58 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1164
(654)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC

BOL24/1_99.03.01.01*     OG06.1 0,36 nr
Nr  * 50,99 €  = 18,36 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1165
(655)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
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BOL24/1_99.03.01.01*     OG10 0,40 nr
Nr  * 50,99 €  = 20,40 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1166
(656)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC

BOL24/1_99.03.01.01*     OS24 1,20 nr
Nr  * 50,99 €  = 61,19 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1167
(657)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC

BOL24/1_99.03.01.01*     OS30 0,40 nr
Nr  * 50,99 €  = 20,40 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1168
(658)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC

BOL24/1_99.03.01.02*     OG01.1 0,02 nr
Nr  * 13,42 €  = 0,27 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121169
(659)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

BOL24/1_99.03.01.02*     OG03.1 0,80 nr
Nr  * 13,42 €  = 10,74 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121170
(660)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

BOL24/1_99.03.01.02*     OG06.1 0,18 nr
Nr  * 13,42 €  = 2,42 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121171
(661)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

BOL24/1_99.03.01.02*     OG10 0,20 nr
Nr  * 13,42 €  = 2,68 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121172
(662)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

BOL24/1_99.03.01.02*     OS24 0,60 nr
Nr  * 13,42 €  = 8,05 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121173
(663)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

BOL24/1_99.03.01.02*     OS30 0,20 nr
Nr  * 13,42 €  = 2,68 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121174
(664)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

BOL24/1_99.04.01.01*     OG01.1 0,15 h  * 38,61 €  = 5,79 €
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1175

(665)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01*     OG03.1 6,00 h  * 38,61 €  = 231,66 €
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1176

(666)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01*     OG06.1 1,35 h  * 38,61 €  = 52,12 €
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1177

(667)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01*     OG10 1,50 h  * 38,61 €  = 57,92 €
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1178

(668)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01*     OS24 4,50 h  * 38,61 €  = 173,75 €
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1179

(669)
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ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01*     OS30 1,50 h  * 38,61 €  = 57,92 €
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1180

(670)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.05.01.01*     OG06.1 5,00 nr
Nr  * 189,75 €  = 948,75 €

Copertura dello scavo su strada in acciaio Noli per piastre in acciaio per un mese o parte1181
(671)

Straßenabdeckungen aus Stahl Miete für Straßenabdeckungen aus Stahl für einen Monat oder
Bruchteil

» ZONA 2 18.243,33 €
BOL24/1_52

ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG01.1 0,12 a c
psch  * 3.780,80 €  = 453,70 €

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1182
(256)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG03.1 0,31 a c
psch  * 3.780,80 €  = 1.172,05 €

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1183
(257)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG06.1 0,20 a c
psch  * 3.780,80 €  = 756,16 €

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1184
(255)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG10 0,07 a c
psch  * 3.780,80 €  = 264,66 €

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1185
(260)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OS24 0,20 a c
psch  * 3.780,80 €  = 756,16 €

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1186
(258)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OS30 0,10 a c
psch  * 3.780,80 €  = 378,08 €

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1187
(259)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

BOL24/1_52.01.02.03.B     OG01.1 0,12 nr
Nr  * 331,66 €  = 39,80 €

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1188
(261)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)

BOL24/1_52.01.02.03.B     OG03.1 0,31 nr
Nr  * 331,66 €  = 102,81 €

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1189
(262)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)

BOL24/1_52.01.02.03.B     OG06.1 0,20 nr
Nr  * 331,66 €  = 66,33 €

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1190
(263)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)

BOL24/1_52.01.02.03.B     OG10 0,07 nr
Nr  * 331,66 €  = 23,22 €

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1191
(264)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)
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BOL24/1_52.01.02.03.B     OS24 0,20 nr
Nr  * 331,66 €  = 66,33 €

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1192
(265)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)

BOL24/1_52.01.02.03.B     OS30 0,10 nr
Nr  * 331,66 €  = 33,17 €

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. 3,0mx2,45mx2,50m (interno)1193
(266)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. 3,0mx2,45mx2,50m (innen)

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OG01.1 42,84 nr
St  * 9,27 €  = 397,13 €

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1194
(267)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OG03.1 110,67 nr
St  * 9,27 €  = 1.025,91 €

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1195
(268)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OG06.1 71,40 nr
St  * 9,27 €  = 661,88 €

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1196
(269)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OG10 24,99 nr
St  * 9,27 €  = 231,66 €

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1197
(270)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OS24 71,40 nr
St  * 9,27 €  = 661,88 €

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1198
(271)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

BOL24/1_52.01.02.03.C*     OS30 35,70 nr
St  * 9,27 €  = 330,94 €

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Unità d'ufficio per ogni giorno successivo1199
(272)

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im
Bereich der Baustelle

BOL24/1_52.01.02.04.A     OG01.1 0,12 nr
Nr  * 257,40 €  = 30,89 €

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1200
(273)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC

BOL24/1_52.01.02.04.A     OG03.1 0,31 nr
Nr  * 257,40 €  = 79,79 €

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1201
(274)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC

BOL24/1_52.01.02.04.A     OG06.1 0,20 nr
Nr  * 257,40 €  = 51,48 €

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1202
(275)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC

BOL24/1_52.01.02.04.A     OG10 0,07 nr
Nr  * 257,40 €  = 18,02 €

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1203
(276)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC

BOL24/1_52.01.02.04.A     OS24 0,20 nr
Nr  * 257,40 €  = 51,48 €

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1204
(277)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC
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BOL24/1_52.01.02.04.A     OS30 0,10 nr
Nr  * 257,40 €  = 25,74 €

Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico1205
(278)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC

BOL24/1_52.01.02.04.B     OG01.1 42,84 d  * 8,23 €  = 352,57 €
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese

1206
(279)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

BOL24/1_52.01.02.04.B     OG03.1 110,67 d  * 8,23 €  = 910,81 €
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese

1207
(280)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

BOL24/1_52.01.02.04.B     OG06.1 71,40 d  * 8,23 €  = 587,62 €
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese

1208
(281)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

BOL24/1_52.01.02.04.B     OG10 24,99 d  * 8,23 €  = 205,67 €
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese

1209
(282)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

BOL24/1_52.01.02.04.B     OS24 71,40 d  * 8,23 €  = 587,62 €
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese

1210
(283)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

BOL24/1_52.01.02.04.B     OS30 35,70 d  * 8,23 €  = 293,81 €
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al
1° mese

1211
(284)

Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das
erste Mietmonat folgenden Tag

BOL24/1_52.02.02.01.D     OG01.1 0,12 a c
psch  * 228,04 €  = 27,36 €

Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria1212
(297)

Installation und Instandhaltung einer Straßenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

BOL24/1_52.02.02.01.D     OG03.1 0,31 a c
psch  * 228,04 €  = 70,69 €

Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria1213
(298)

Installation und Instandhaltung einer Straßenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

BOL24/1_52.02.02.01.D     OG06.1 0,20 a c
psch  * 228,04 €  = 45,61 €

Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria1214
(299)

Installation und Instandhaltung einer Straßenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

BOL24/1_52.02.02.01.D     OG10 0,07 a c
psch  * 228,04 €  = 15,96 €

Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria1215
(300)

Installation und Instandhaltung einer Straßenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

BOL24/1_52.02.02.01.D     OS24 0,20 a c
psch  * 228,04 €  = 45,61 €

Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria1216
(301)

Installation und Instandhaltung einer Straßenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage
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BOL24/1_52.02.02.01.D     OS30 0,10 a c
psch  * 228,04 €  = 22,80 €

Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria1217
(302)

Installation und Instandhaltung einer Straßenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG01.1 0,12 cad
St  * 232,43 €  = 27,89 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1218
(311)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG03.1 0,31 cad
St  * 232,43 €  = 72,05 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1219
(312)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG06.1 0,20 cad
St  * 232,43 €  = 46,49 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1220
(313)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG10 0,07 cad
St  * 232,43 €  = 16,27 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1221
(314)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.13.A     OS24 0,20 cad
St  * 232,43 €  = 46,49 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1222
(315)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.13.A     OS30 0,10 cad
St  * 232,43 €  = 23,24 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1223
(316)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.13.B     OG01.1 0,30 cad
St  * 7,37 €  = 2,21 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1224
(318)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

BOL24/1_52.02.02.13.B     OG03.1 0,78 cad
St  * 7,37 €  = 5,75 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1225
(317)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

BOL24/1_52.02.02.13.B     OG06.1 0,50 cad
St  * 7,37 €  = 3,69 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1226
(319)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

BOL24/1_52.02.02.13.B     OG10 0,18 cad
St  * 7,37 €  = 1,33 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1227
(320)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

BOL24/1_52.02.02.13.B     OS24 0,50 cad
St  * 7,37 €  = 3,69 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1228
(321)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

BOL24/1_52.02.02.13.B     OS30 0,25 cad
St  * 7,37 €  = 1,84 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1229
(322)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
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ersten Monat

BOL24/1_52.02.02.15.B     OG03.1 25,00 nr
Nr  * 0,59 €  = 14,75 €

Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti1230
(325)

Leitkegel aus Gummi Höhe Leitkegel 50 cm, mit  3 reflektierenden Streifen

BOL24/1_52.02.02.15.D     OG03.1 25,00 nr
Nr  * 1,50 €  = 37,50 €

Coni in gomma piazzamento e rimozione di ogni cono1231
(329)

Leitkegel aus Gummi Aufstellen und Entfernen eines jeden Leitkegels

BOL24/1_52.02.02.25.A     OG03.1 86,00 nr
Nr  * 2,08 €  = 178,88 €

Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe I1232
(336)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.26.A     OG03.1 86,00 nr
Nr  * 2,75 €  = 236,50 €

Cartello di forma circolare Ø 60 cm, rifrangenza classe I1233
(342)

Schild kreisrund Ø 60 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.27.A     OG03.1 17,20 nr
Nr  * 10,43 €  = 179,40 €

Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe I1234
(348)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.28.A     OG03.1 8,60 nr
Nr  * 18,24 €  = 156,86 €

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm1235
(354)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm

BOL24/1_52.02.02.28.B     OG03.1 8,60 nr
Nr  * 26,82 €  = 230,65 €

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm1236
(360)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm

BOL24/1_52.02.02.31.A     OG03.1 17,20 nr
Nr  * 12,21 €  = 210,01 €

Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I1237
(366)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse I

BOL24/1_52.02.02.33.A     OG03.1 25,80 nr
Nr  * 2,26 €  = 58,31 €

Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I1238
(372)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.35A.35     OG03.1 43,00 nr
Nr  * 10,55 €  = 453,65 €

- Barriera di recinzione per chiusini1239
(378)

- Schachtabsperrung

BOL24/1_52.02.02.40.A     OG03.1 172,00 nr
Nr  * 0,76 €  = 130,72 €

Sacchetto di appesantimento riempito con graniglia di pietra1240
(383)

Sack zum Beschweren gefüllt mit gebrochenem Steinmaterial

BOL24/1_52.02.02.50.A     OG03.1 70,00 nr
Nr  * 21,01 €  = 1.470,70 €

Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale per un mese1241
(385)

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet für einen Monat

BOL24/1_52.02.02.50.B     OG03.1 86,00 nr
Nr  * 6,05 €  = 520,30 €

Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale posizionamento in opera e
rimozione

1242
(387)

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet Aufstellen und Abbauen

BOL24/1_99*
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ONERI PER LA SICUREZZA
SICHERHEITSKOSTEN

BOL24/1_99.02.01.01*     OG01.1 0,96 nr
Nr  * 21,90 €  = 21,02 €

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11243
(647)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1_99.02.01.01*     OG03.1 2,48 nr
Nr  * 21,90 €  = 54,31 €

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11244
(648)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1_99.02.01.01*     OG06.1 1,60 nr
Nr  * 21,90 €  = 35,04 €

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11245
(649)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1_99.02.01.01*     OG10 0,56 nr
Nr  * 21,90 €  = 12,26 €

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11246
(650)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1_99.02.01.01*     OS24 1,60 nr
Nr  * 21,90 €  = 35,04 €

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11247
(651)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1_99.02.01.01*     OS30 0,80 nr
Nr  * 21,90 €  = 17,52 €

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11248
(652)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1_99.03.01.01*     OG01.1 0,48 nr
Nr  * 50,99 €  = 24,48 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1249
(653)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC

BOL24/1_99.03.01.01*     OG03.1 1,24 nr
Nr  * 50,99 €  = 63,23 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1250
(654)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC

BOL24/1_99.03.01.01*     OG06.1 0,80 nr
Nr  * 50,99 €  = 40,79 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1251
(655)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC

BOL24/1_99.03.01.01*     OG10 0,28 nr
Nr  * 50,99 €  = 14,28 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1252
(656)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC

BOL24/1_99.03.01.01*     OS24 0,80 nr
Nr  * 50,99 €  = 40,79 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1253
(657)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC

BOL24/1_99.03.01.01*     OS30 0,40 nr
Nr  * 50,99 €  = 20,40 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1254
(658)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC

BOL24/1_99.03.01.02*     OG01.1 0,24 nr
Nr  * 13,42 €  = 3,22 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121255
(659)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
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BOL24/1_99.03.01.02*     OG03.1 0,62 nr
Nr  * 13,42 €  = 8,32 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121256
(660)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

BOL24/1_99.03.01.02*     OG06.1 0,40 nr
Nr  * 13,42 €  = 5,37 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121257
(661)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

BOL24/1_99.03.01.02*     OG10 0,14 nr
Nr  * 13,42 €  = 1,88 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121258
(662)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

BOL24/1_99.03.01.02*     OS24 0,40 nr
Nr  * 13,42 €  = 5,37 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121259
(663)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

BOL24/1_99.03.01.02*     OS30 0,20 nr
Nr  * 13,42 €  = 2,68 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121260
(664)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

BOL24/1_99.04.01.01*     OG01.1 3,00 h  * 38,61 €  = 115,83 €
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1261

(665)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01*     OG03.1 7,75 h  * 38,61 €  = 299,23 €
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1262

(666)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01*     OG06.1 5,00 h  * 38,61 €  = 193,05 €
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1263

(667)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01*     OG10 1,75 h  * 38,61 €  = 67,57 €
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1264

(668)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01*     OS24 5,00 h  * 38,61 €  = 193,05 €
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1265

(669)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01*     OS30 2,50 h  * 38,61 €  = 96,53 €
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1266

(670)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.05.01.01*     OG06.1 10,00 nr
Nr  * 189,75 €  = 1.897,50 €

Copertura dello scavo su strada in acciaio Noli per piastre in acciaio per un mese o parte1267
(671)

Straßenabdeckungen aus Stahl Miete für Straßenabdeckungen aus Stahl für einen Monat oder
Bruchteil

» ZONA 4 8.434,93 €
BOL24/1_52

ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG01.1 0,05 a c
psch  * 3.780,80 €  = 189,04 €

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1268
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(256)
- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG03.1 0,44 a c
psch  * 3.780,80 €  = 1.663,55 €

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1269
(257)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG06.1 0,08 a c
psch  * 3.780,80 €  = 302,46 €

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1270
(255)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG10 0,04 a c
psch  * 3.780,80 €  = 151,23 €

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1271
(260)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OS24 0,34 a c
psch  * 3.780,80 €  = 1.285,47 €

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1272
(258)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OS30 0,05 a c
psch  * 3.780,80 €  = 189,04 €

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1273
(259)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG03.1 1,00 cad
St  * 232,43 €  = 232,43 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1274
(312)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.13.B     OG03.1 2,75 cad
St  * 7,37 €  = 20,27 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1275
(317)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

BOL24/1_52.02.02.15.B     OG03.1 25,00 nr
Nr  * 0,59 €  = 14,75 €

Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti1276
(325)

Leitkegel aus Gummi Höhe Leitkegel 50 cm, mit  3 reflektierenden Streifen

BOL24/1_52.02.02.15.D     OG03.1 25,00 nr
Nr  * 1,50 €  = 37,50 €

Coni in gomma piazzamento e rimozione di ogni cono1277
(329)

Leitkegel aus Gummi Aufstellen und Entfernen eines jeden Leitkegels

BOL24/1_52.02.02.25.A     OG03.1 49,00 nr
Nr  * 2,08 €  = 101,92 €

Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe I1278
(336)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.26.A     OG03.1 49,00 nr
Nr  * 2,75 €  = 134,75 €

Cartello di forma circolare Ø 60 cm, rifrangenza classe I1279
(342)

Schild kreisrund Ø 60 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.27.A     OG03.1 9,80 nr
Nr  * 10,43 €  = 102,21 €

Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe I1280
(348)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.28.A     OG03.1 4,90 nr
Nr  * 18,24 €  = 89,38 €

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm1281
(354)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm
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BOL24/1_52.02.02.28.B     OG03.1 9,80 nr
Nr  * 26,82 €  = 262,84 €

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm1282
(360)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm

BOL24/1_52.02.02.31.A     OG03.1 9,80 nr
Nr  * 12,21 €  = 119,66 €

Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I1283
(366)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse I

BOL24/1_52.02.02.33.A     OG03.1 14,70 nr
Nr  * 2,26 €  = 33,22 €

Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I1284
(372)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.35A.35     OG03.1 24,50 nr
Nr  * 10,55 €  = 258,48 €

- Barriera di recinzione per chiusini1285
(378)

- Schachtabsperrung

BOL24/1_52.02.02.40.A     OG03.1 98,00 nr
Nr  * 0,76 €  = 74,48 €

Sacchetto di appesantimento riempito con graniglia di pietra1286
(383)

Sack zum Beschweren gefüllt mit gebrochenem Steinmaterial

BOL24/1_52.02.02.50.A     OG03.1 49,00 nr
Nr  * 21,01 €  = 1.029,49 €

Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale per un mese1287
(385)

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet für einen Monat

BOL24/1_52.02.02.50.B     OG03.1 49,00 nr
Nr  * 6,05 €  = 296,45 €

Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale posizionamento in opera e
rimozione

1288
(387)

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet Aufstellen und Abbauen

BOL24/1_99*
ONERI PER LA SICUREZZA
SICHERHEITSKOSTEN

BOL24/1_99.02.01.01*     OG01.1 0,20 nr
Nr  * 21,90 €  = 4,38 €

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11289
(647)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1_99.02.01.01*     OG03.1 1,76 nr
Nr  * 21,90 €  = 38,54 €

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11290
(648)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1_99.02.01.01*     OG06.1 0,32 nr
Nr  * 21,90 €  = 7,01 €

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11291
(649)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1_99.02.01.01*     OG10 0,16 nr
Nr  * 21,90 €  = 3,50 €

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11292
(650)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1_99.02.01.01*     OS24 1,36 nr
Nr  * 21,90 €  = 29,78 €

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11293
(651)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1_99.02.01.01*     OS30 0,20 nr
Nr  * 21,90 €  = 4,38 €

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11294
(652)
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ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1_99.03.01.01*     OG01.1 0,20 nr
Nr  * 50,99 €  = 10,20 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1295
(653)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC

BOL24/1_99.03.01.01*     OG03.1 1,76 nr
Nr  * 50,99 €  = 89,74 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1296
(654)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC

BOL24/1_99.03.01.01*     OG06.1 0,32 nr
Nr  * 50,99 €  = 16,32 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1297
(655)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC

BOL24/1_99.03.01.01*     OG10 0,16 nr
Nr  * 50,99 €  = 8,16 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1298
(656)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC

BOL24/1_99.03.01.01*     OS24 1,36 nr
Nr  * 50,99 €  = 69,35 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1299
(657)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC

BOL24/1_99.03.01.01*     OS30 0,20 nr
Nr  * 50,99 €  = 10,20 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1300
(658)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC

BOL24/1_99.03.01.02*     OG01.1 0,10 nr
Nr  * 13,42 €  = 1,34 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121301
(659)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

BOL24/1_99.03.01.02*     OG03.1 0,88 nr
Nr  * 13,42 €  = 11,81 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121302
(660)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

BOL24/1_99.03.01.02*     OG06.1 0,16 nr
Nr  * 13,42 €  = 2,15 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121303
(661)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

BOL24/1_99.03.01.02*     OG10 0,08 nr
Nr  * 13,42 €  = 1,07 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121304
(662)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

BOL24/1_99.03.01.02*     OS24 0,68 nr
Nr  * 13,42 €  = 9,13 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121305
(663)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

BOL24/1_99.03.01.02*     OS30 0,10 nr
Nr  * 13,42 €  = 1,34 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121306
(664)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

BOL24/1_99.04.01.01*     OG01.1 0,75 h  * 38,61 €  = 28,96 €
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1307

(665)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01*     OG03.1 6,60 h  * 38,61 €  = 254,83 €
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OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1308
(666)

ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01*     OG06.1 1,20 h  * 38,61 €  = 46,33 €
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1309

(667)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01*     OG10 0,60 h  * 38,61 €  = 23,17 €
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1310

(668)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01*     OS24 5,10 h  * 38,61 €  = 196,91 €
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1311

(669)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01*     OS30 0,75 h  * 38,61 €  = 28,96 €
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1312

(670)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.05.01.01*     OG06.1 5,00 nr
Nr  * 189,75 €  = 948,75 €

Copertura dello scavo su strada in acciaio Noli per piastre in acciaio per un mese o parte1313
(671)

Straßenabdeckungen aus Stahl Miete für Straßenabdeckungen aus Stahl für einen Monat oder
Bruchteil

» ZONA 3 26.733,41 €
BOL24/1_52

ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG03.1 0,30 a c
psch  * 3.780,80 €  = 1.134,24 €

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1314
(257)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG06.1 0,10 a c
psch  * 3.780,80 €  = 378,08 €

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1315
(255)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OG10 0,05 a c
psch  * 3.780,80 €  = 189,04 €

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1316
(260)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OS24 0,50 a c
psch  * 3.780,80 €  = 1.890,40 €

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1317
(258)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

BOL24/1_52.01.01.01A.01*     OS30 0,05 a c
psch  * 3.780,80 €  = 189,04 €

- Installazione, manutenzione e sgombero cantiere1318
(259)

- Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

BOL24/1_52.02.02.01.D     OG03.1 0,30 a c
psch  * 228,04 €  = 68,41 €

Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria1319
(298)

Installation und Instandhaltung einer Straßenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

BOL24/1_52.02.02.01.D     OG06.1 0,10 a c
psch  * 228,04 €  = 22,80 €

Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria1320
(299)
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Installation und Instandhaltung einer Straßenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

BOL24/1_52.02.02.01.D     OG10 0,05 a c
psch  * 228,04 €  = 11,40 €

Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria1321
(300)

Installation und Instandhaltung einer Straßenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

BOL24/1_52.02.02.01.D     OS24 0,50 a c
psch  * 228,04 €  = 114,02 €

Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria1322
(301)

Installation und Instandhaltung einer Straßenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

BOL24/1_52.02.02.01.D     OS30 0,05 a c
psch  * 228,04 €  = 11,40 €

Installazione e manutenzione di impianto semaforico per tutta la durata necessaria1323
(302)

Installation und Instandhaltung einer Straßenverkehr-Signalanlage Einrichten oder Versetzen sowie
der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage

BOL24/1_52.02.02.07.B     OG03.1 48,00 m  * 25,52 €  = 1.224,96 €
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
gg) o frazione

1324
(304)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.07.B     OG06.1 16,00 m  * 25,52 €  = 408,32 €
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
gg) o frazione

1325
(305)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.07.B     OG10 8,00 m  * 25,52 €  = 204,16 €
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
gg) o frazione

1326
(306)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.07.B     OS24 80,00 m  * 25,52 €  = 2.041,60 €
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
gg) o frazione

1327
(307)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.07.B     OS30 8,00 m  * 25,52 €  = 204,16 €
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30
gg) o frazione

1328
(308)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d)
oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.07.C     OS24 720,00 m  * 4,49 €  = 3.232,80 €
Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per ogni mese
successivo

1329
(309)

Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für jeden folgenden Monat

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG03.1 0,30 cad
St  * 232,43 €  = 69,73 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1330
(312)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG06.1 0,10 cad
St  * 232,43 €  = 23,24 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1331
(313)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.13.A     OG10 0,05 cad
St  * 232,43 €  = 11,62 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1332
(314)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil
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BOL24/1_52.02.02.13.A     OS24 0,50 cad
St  * 232,43 €  = 116,22 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1333
(315)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.13.A     OS30 0,05 cad
St  * 232,43 €  = 11,62 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per un ogni mese o frazione1334
(316)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.13.B     OG03.1 1,35 cad
St  * 7,37 €  = 9,95 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1335
(317)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

BOL24/1_52.02.02.13.B     OG06.1 0,45 cad
St  * 7,37 €  = 3,32 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1336
(319)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

BOL24/1_52.02.02.13.B     OG10 0,23 cad
St  * 7,37 €  = 1,70 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1337
(320)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

BOL24/1_52.02.02.13.B     OS24 2,25 cad
St  * 7,37 €  = 16,58 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1338
(321)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

BOL24/1_52.02.02.13.B     OS30 0,23 cad
St  * 7,37 €  = 1,70 €

Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere stradale Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1339
(322)

Zufahrt für fixe Umzäunung der Straßenbaustelle Miete für jeden Monat oder Bruchteil nach dem
ersten Monat

BOL24/1_52.02.02.15.B     OG06.1 25,00 nr
Nr  * 0,59 €  = 14,75 €

Coni in gomma altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti1340
(324)

Leitkegel aus Gummi Höhe Leitkegel 50 cm, mit  3 reflektierenden Streifen

BOL24/1_52.02.02.15.D     OG06.1 25,00 nr
Nr  * 1,50 €  = 37,50 €

Coni in gomma piazzamento e rimozione di ogni cono1341
(330)

Leitkegel aus Gummi Aufstellen und Entfernen eines jeden Leitkegels

BOL24/1_52.02.02.16.D*     OS24 160,00 m  * 39,88 €  = 6.380,80 €
Pannelli su New Jersey  per il primo mese (30 gg) o frazione1342

(332)
Großflächenelementen auf New Jersey für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

BOL24/1_52.02.02.16.E*     OS24 720,00 m  * 3,06 €  = 2.203,20 €
Pannelli su New Jersey  per ogni mese successivo1343

(334)
Großflächenelementen auf New Jersey für jeden folgenden Monat

BOL24/1_52.02.02.25.A     OG03.1 48,00 nr
Nr  * 2,08 €  = 99,84 €

Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm, rifrangenza classe I1344
(336)

Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.26.A     OG06.1 48,00 nr
Nr  * 2,75 €  = 132,00 €

Cartello di forma circolare Ø 60 cm, rifrangenza classe I1345
(343)

Schild kreisrund Ø 60 cm, reflektierend Klasse I
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BOL24/1_52.02.02.27.A     OG06.1 9,60 nr
Nr  * 10,43 €  = 100,13 €

Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe I1346
(349)

Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.28.A     OG06.1 4,80 nr
Nr  * 18,24 €  = 87,55 €

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 90x250 cm1347
(355)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 90x250 cm

BOL24/1_52.02.02.28.B     OG06.1 9,60 nr
Nr  * 26,82 €  = 257,47 €

Presegnale di cantiere, fondo giallo dimensioni 135x365 cm1348
(361)

Vorwegweiser für Baustelle, gelber Hintergrund Abmessungen 135x365 cm

BOL24/1_52.02.02.31.A     OG06.1 9,60 nr
Nr  * 12,21 €  = 117,22 €

Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I1349
(367)

Absperrschranke richtungweisend Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse I

BOL24/1_52.02.02.33.A     OG06.1 14,40 nr
Nr  * 2,26 €  = 32,54 €

Pannello di delimitazione dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I1350
(373)

Leitbake Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse I

BOL24/1_52.02.02.35A.35     OG06.1 24,00 nr
Nr  * 10,55 €  = 253,20 €

- Barriera di recinzione per chiusini1351
(379)

- Schachtabsperrung

BOL24/1_52.02.02.40.A     OG06.1 96,00 nr
Nr  * 0,76 €  = 72,96 €

Sacchetto di appesantimento riempito con graniglia di pietra1352
(384)

Sack zum Beschweren gefüllt mit gebrochenem Steinmaterial

BOL24/1_52.02.02.50.A     OG06.1 48,00 nr
Nr  * 21,01 €  = 1.008,48 €

Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale per un mese1353
(386)

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet für einen Monat

BOL24/1_52.02.02.50.B     OG06.1 48,00 nr
Nr  * 6,05 €  = 290,40 €

Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale posizionamento in opera e
rimozione

1354
(388)

Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet Aufstellen und Abbauen

BOL24/1_52.02.02.93.B*     OG10 1,00 cad
St  * 379,50 €  = 379,50 €

Impianti di cantiere Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche1355
(390)

Baustellenanlagen Baustellenblitzschutzanlage

BOL24/1_52.02.02.93.D     OG10 1,00 cad
St  * 494,20 €  = 494,20 €

Impianti di cantiere Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra1356
(396)

Baustellenanlagen Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen

BOL24/1_99*
ONERI PER LA SICUREZZA
SICHERHEITSKOSTEN

BOL24/1_99.02.01.01*     OG03.1 1,20 nr
Nr  * 21,90 €  = 26,28 €

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11357
(648)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1_99.02.01.01*     OG06.1 0,40 nr
Nr  * 21,90 €  = 8,76 €

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11358
(649)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1
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BOL24/1_99.02.01.01*     OG10 0,20 nr
Nr  * 21,90 €  = 4,38 €

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11359
(650)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1_99.02.01.01*     OS24 2,00 nr
Nr  * 21,90 €  = 43,80 €

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11360
(651)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1_99.02.01.01*     OS30 0,20 nr
Nr  * 21,90 €  = 4,38 €

PRONTO SOCCORSO CASSETTA Cassetta del pronto soccorso cod 11361
(652)

ERSTE-HILFE-KOFFER Erste Hilfe Koffer Kod 1

BOL24/1_99.03.01.01*     OG03.1 1,20 nr
Nr  * 50,99 €  = 61,19 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1362
(654)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC

BOL24/1_99.03.01.01*     OG06.1 0,40 nr
Nr  * 50,99 €  = 20,40 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1363
(655)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC

BOL24/1_99.03.01.01*     OG10 0,20 nr
Nr  * 50,99 €  = 10,20 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1364
(656)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC

BOL24/1_99.03.01.01*     OS24 2,00 nr
Nr  * 50,99 €  = 101,98 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1365
(657)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC

BOL24/1_99.03.01.01*     OS30 0,20 nr
Nr  * 50,99 €  = 10,20 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di estintore da kg 12, classe 183BC1366
(658)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC

BOL24/1_99.03.01.02*     OG03.1 0,60 nr
Nr  * 13,42 €  = 8,05 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121367
(660)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

BOL24/1_99.03.01.02*     OG06.1 0,20 nr
Nr  * 13,42 €  = 2,68 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121368
(661)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

BOL24/1_99.03.01.02*     OG10 0,10 nr
Nr  * 13,42 €  = 1,34 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121369
(662)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

BOL24/1_99.03.01.02*     OS24 1,00 nr
Nr  * 13,42 €  = 13,42 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121370
(663)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

BOL24/1_99.03.01.02*     OS30 0,10 nr
Nr  * 13,42 €  = 1,34 €

ESTINTORE OMOLOGATO Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-121371
(664)

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12

BOL24/1_99.04.01.01*     OG03.1 7,50 h  * 38,61 €  = 289,58 €
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1372
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(666)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01*     OG06.1 2,50 h  * 38,61 €  = 96,53 €
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1373

(667)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01*     OG10 1,25 h  * 38,61 €  = 48,26 €
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1374

(668)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01*     OS24 12,50 h  * 38,61 €  = 482,63 €
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1375

(669)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.04.01.01*     OS30 1,25 h  * 38,61 €  = 48,26 €
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE MOVIERI1376

(670)
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT WARNPOSTEN

BOL24/1_99.05.01.01*     OG06.1 10,00 nr
Nr  * 189,75 €  = 1.897,50 €

Copertura dello scavo su strada in acciaio Noli per piastre in acciaio per un mese o parte1377
(671)

Straßenabdeckungen aus Stahl Miete für Straßenabdeckungen aus Stahl für einen Monat oder
Bruchteil

3.841.697,01 €Σ
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a misura / Nach Mass 3.750.493,57 €

3.750.493,57 €

» ZONA 1 667.807,74 €
BOL24
/1_01

14.777,41 €PREZZI ELEMENTARI
ELEMENTARPREISE

BOL24
/1_02

16.661,60 €OPERE DA IMPRESARIO - COSTRUTTORE
BAUMEISTERARBEITEN

BOL24
/1_14

32.731,50 €IMPIANTI SANITARI
SANITÄRANLAGEN

BOL24
/1_15

22.967,82 €IMPIANTI ELETTRICI
ELEKTROANLAGEN

BOL24
/1_52

2.219,51 €ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24
/1_53

21.502,10 €LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

BOL24
/1_54

167.196,53 €MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

BOL24
/1_75

22.354,30 €TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

BOL24
/1_77

3.920,00 €POZZETTI PREFABBRICATI
VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE

BOL24
/1_78

7.960,21 €CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI
PER POZZETTI
SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR

BOL24
/1_85

68.282,34 €PAVIMENTAZIONI
BELAGSARBEITEN

BOL24
/1_86

82.349,55 €MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E
ORIZZONTALE
STRASSENREGELBAUWERKE,  STRASSENZUBEHÖR,
STRASSENBESCHILDERUNG  UND BODENMARKIERUNG

BOL24
/1_87

60.025,28 €LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ELEKTRISCHE LEITUNGEN, ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG

BOL24
/1_96

53.050,03 €INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN

BOL24
/1_98

91.809,56 €ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI
MOBILIAR FÜR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ

» ZONA 2 660.344,85 €
BOL24
/1_01

14.448,36 €PREZZI ELEMENTARI
ELEMENTARPREISE

BOL24
/1_02

63.037,33 €OPERE DA IMPRESARIO - COSTRUTTORE
BAUMEISTERARBEITEN

BOL24
/1_03

1.963,20 €OPERE DA FABBRO
SCHLOSSERARBEITEN

BOL24
/1_14

52.122,77 €IMPIANTI SANITARI
SANITÄRANLAGEN

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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BOL24
/1_15

57.897,41 €IMPIANTI ELETTRICI
ELEKTROANLAGEN

BOL24
/1_52

2.219,51 €ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24
/1_53

13.069,10 €LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

BOL24
/1_54

167.833,71 €MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

BOL24
/1_55

3.667,70 €AGGOTTAMENTI, ABBASSAMENTI DI FALDA, POZZI IDRICI
WASSERHALTUNGEN, GRUNDWASSERABSENKUNGEN,
NUTZWASSERBRUNNEN

BOL24
/1_56

1.190,40 €PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE
GRABENVERBAUWÄNDE, BÖSCHUNGSVERKLEIDUNGEN

BOL24
/1_70

2.148,39 €IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI PROTETTIVI
ABDICHTUNGEN, OBERFLÄCHENSCHUTZ

BOL24
/1_75

37.306,77 €TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

BOL24
/1_77

3.303,02 €POZZETTI PREFABBRICATI
VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE

BOL24
/1_78

7.950,57 €CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI
PER POZZETTI
SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR

BOL24
/1_85

77.127,47 €PAVIMENTAZIONI
BELAGSARBEITEN

BOL24
/1_86

19.499,00 €MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E
ORIZZONTALE
STRASSENREGELBAUWERKE,  STRASSENZUBEHÖR,
STRASSENBESCHILDERUNG  UND BODENMARKIERUNG

BOL24
/1_87

13.006,95 €LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ELEKTRISCHE LEITUNGEN, ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG

BOL24
/1_96

17.704,09 €INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN

BOL24
/1_98

104.849,10 €ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI
MOBILIAR FÜR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ

» ZONA 3 1.447.515,32 €
BOL24
/1_01

11.387,53 €PREZZI ELEMENTARI
ELEMENTARPREISE

BOL24
/1_02

3.710,32 €OPERE DA IMPRESARIO - COSTRUTTORE
BAUMEISTERARBEITEN

BOL24
/1_14

4.052,90 €IMPIANTI SANITARI
SANITÄRANLAGEN

BOL24
/1_15

14.666,62 €IMPIANTI ELETTRICI
ELEKTROANLAGEN

BOL24
/1_52

2.219,51 €ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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BOL24
/1_53

30.665,14 €LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

BOL24
/1_54

221.006,32 €MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

BOL24
/1_56

1.190,40 €PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE
GRABENVERBAUWÄNDE, BÖSCHUNGSVERKLEIDUNGEN

BOL24
/1_75

51.068,97 €TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

BOL24
/1_77

20.619,31 €POZZETTI PREFABBRICATI
VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE

BOL24
/1_78

28.900,51 €CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI
PER POZZETTI
SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR

BOL24
/1_85

254.275,97 €PAVIMENTAZIONI
BELAGSARBEITEN

BOL24
/1_86

42.196,45 €MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E
ORIZZONTALE
STRASSENREGELBAUWERKE,  STRASSENZUBEHÖR,
STRASSENBESCHILDERUNG  UND BODENMARKIERUNG

BOL24
/1_87

71.684,14 €LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ELEKTRISCHE LEITUNGEN, ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG

BOL24
/1_96

49.072,69 €INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN

BOL24
/1_98

640.798,54 €ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI
MOBILIAR FÜR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ

» ZONA 4 974.825,66 €
BOL24
/1_01

21.062,18 €PREZZI ELEMENTARI
ELEMENTARPREISE

BOL24
/1_02

11.122,10 €OPERE DA IMPRESARIO - COSTRUTTORE
BAUMEISTERARBEITEN

BOL24
/1_14

7.311,64 €IMPIANTI SANITARI
SANITÄRANLAGEN

BOL24
/1_15

6.972,75 €IMPIANTI ELETTRICI
ELEKTROANLAGEN

BOL24
/1_52

2.219,51 €ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24
/1_53

12.284,32 €LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

BOL24
/1_54

159.069,94 €MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

BOL24
/1_56

1.190,40 €PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE
GRABENVERBAUWÄNDE, BÖSCHUNGSVERKLEIDUNGEN

BOL24
/1_70

14.442,04 €IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI PROTETTIVI
ABDICHTUNGEN, OBERFLÄCHENSCHUTZ

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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BOL24
/1_75

29.636,30 €TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU

BOL24
/1_77

10.727,04 €POZZETTI PREFABBRICATI
VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE

BOL24
/1_78

25.204,11 €CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI
PER POZZETTI
SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR

BOL24
/1_80

6.743,83 €ACCESSORI PER ACQUEDOTTO
WASSERLEITUNGSZUBEHÖR

BOL24
/1_85

276.057,75 €PAVIMENTAZIONI
BELAGSARBEITEN

BOL24
/1_86

18.736,30 €MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E
ORIZZONTALE
STRASSENREGELBAUWERKE,  STRASSENZUBEHÖR,
STRASSENBESCHILDERUNG  UND BODENMARKIERUNG

BOL24
/1_87

41.828,25 €LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ELEKTRISCHE LEITUNGEN, ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG

BOL24
/1_96

32.050,15 €INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN

BOL24
/1_98

298.167,05 €ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PARCO GIOCHI
MOBILIAR FÜR AUSSENRAUM UND SPIELPLATZ

sicurezza / Sicherheit 91.203,44 €

91.203,44 €

» ZONA 1 37.791,77 €
BOL24
/1_52

35.857,85 €ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24
/1_99

1.933,92 €ONERI PER LA SICUREZZA
SICHERHEITSKOSTEN

» ZONA 2 18.243,33 €
BOL24
/1_52

14.974,57 €ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24
/1_99

3.268,76 €ONERI PER LA SICUREZZA
SICHERHEITSKOSTEN

» ZONA 3 26.733,41 €
BOL24
/1_52

23.552,25 €ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24
/1_99

3.181,16 €ONERI PER LA SICUREZZA
SICHERHEITSKOSTEN

» ZONA 4 8.434,93 €
BOL24
/1_52

6.588,62 €ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

BOL24
/1_99

1.846,31 €ONERI PER LA SICUREZZA
SICHERHEITSKOSTEN

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Σ 3.841.697,01 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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