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IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_02.16.09.25*

Strade, vialetti, piazze
Pavimentazione vialetti e campi gioco [CAM]
Strade, vialetti, piazze
Per le pavimentazioni bituminose si rimanda al prezziario per le OPERE CIVILI NON EDILI, sottocapitolo
85.05.
Pavimentazione di vialetti e campi gioco, fornita e posta in opera, eseguita come segue:
- strato di base formato da misto naturale ghiaioso riportato in strati  nello spessore rullato di 30 cm, ->
non in questa positizione; vedi posizioni sotto 54.16
- prima inghiaiatura eseguita con ghiaietto calcareo bianco formante, a
  rullatura avvenuta, uno spessore di 5 cm,
- rullatura, previo innaffiamento, eseguita con rullo di adeguato peso,
- inghiaiatura finale previo innaffiamento, con ghiaietto calcareo bianco
  fino, formante, a rullatura avvenuta, uno spessore di 2 cm.
Sono compresi i ricarichi per la formazione di piani perfetti, i ricarichi senza avvallamenti e ogni altra
prestazione accessoria occorrente.
[CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.6.4]
Straßen, Wege, Plätze
Deckschicht für Wege und Spielflächen [CAM]
Straßen, Wege, Plätze
Für die bituminösen Beläge wird auf das Richtpreisverzeichnis für TIEFBAUARBEITEN verwiesen,
Unterkapitel 85.05.
Deckschicht ohne Bindemittel in Wegen und Spielflächen, liefern und einbauen; Ausführung wie folgt:
- Tragschicht aus korngestuftem Bach- oder Grubenschottergemisch; gewalzte Schichtdicke: 30 cm ->
nicht in dieser Position enthalten siehe entsprechende Position unter 54.16
- Einschotterung mit weißem Kalkschotter; gewalzte Schichtdicke: 5 cm,
- Verdichtung mit Walze bei vorhergehender Annässung,
- Deckschicht mit weißem, feinkörnigem Kalkschotter; gewalzte Schichtdicke: 2 cm; Verdichtung mit
einer Walze passender Größe bei vorhergehender Annässung.
Inbegriffen sind das Ausgleichen von Unebenheiten, die Profilierungen zum Angleichen bei Anschlüssen,
sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.
 [CAM:"Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten
Im Rahmen von Baumaßnahmen", MD 23. Juni 2022, Punkt 2.6.4]

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Strade, vialetti, piazze
Pavimentazione vialetti e campi
gioco [CAM]

02.16.09.25 22,38 € 22,38 €1 m2

Straßen, Wege, Plätze Deckschicht
für Wege und Spielflächen [CAM]
Fornitura di materiale di primo
impiego e/o di riciclaggio ed
esecuzione di strati di base a
volume in opera

BOL24/1_54.
16.03.01.D

39,83 € -11,95 €-0,3 m3

Lieferung von Fremdmaterial
Material in Erstanwendung
und/oder Recyclingmaterial und
Ausführung von Tragschichten
nach Volumen im eingebauten
Zustand

10,43 €

Σ BOL24/1_02.16.09.25* 10,43 €

m2

1
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.01.04.02.A*

Saracinesca a corpo piatto flangiata:
DN 65 - 2 1/2"
Saracinesca a corpo piatto flangiata: vedi 13.01.05
DN 65 - 2 1/2"
Flanschen - Flachschieber:
DN 65 - 2 1/2"
Flanschen - Flachschieber: siehe 13.01.05
DN 65 - 2 1/2"

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Saracinesca a corpo piatto
flangiata: DN 65 - 2 1/2"

13.01.05.02.c 304,26 € 304,26 €1 cad
St

Flanschen - Flachschieber: DN 65 -
2 1/2"

15,00 % 10,00 %

304,26 €

Σ BOL24/1_14.01.04.02. 304,26 €

cad

2
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.01.04.02.B*

Saracinesca a corpo piatto flangiata:
DN 80 - 3"
Saracinesca a corpo piatto flangiata: vedi 13.01.05
DN 80 - 3"
Flanschen - Flachschieber:
DN 80 - 3"
Flanschen - Flachschieber: siehe 13.01.05
DN 80 - 3"

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Valvola d'intercettazione flangiata:
DN 80 - 3"

13.01.05.03.h 233,02 € 233,02 €1 cad
St

Flanschen - Absperrventil: DN 80 -
3"

233,02 €

Σ BOL24/1_14.01.04.02. 233,02 €

cad

3
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.01.05.01.A*

Valvola di ritegno a clapet flangiata:
DN 65 - 2 1/2"
Valvola di ritegno a tappo flangiata in ghisa grigia, a flusso avviato, tenuta del coperchio con O-Ring
completa di controflange, bulloneria e guarnizioni, PN 16:
DN 65 - 2 1/2"
Klappenrückschlagventil mit Flanschen:
DN 65 - 2 1/2"
Klappenrückschlagventil; Gehäuse aus Grauguß, Freiflussventil, Abdichtung des Deckels durch O-Ring,
komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen, PN 16:
DN 65 - 2 1/2"

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Valvola di ritegno a tappo
flangiata: DN 65 - 2 1/2"

13.01.06.02.g 223,38 € 223,38 €1 cad
St

Klappenrückschlagventil: DN 65 -
2 1/2"

223,38 €

Σ BOL24/1_14.01.05.01. 223,38 €

cad

4
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.01.05.01.C*

Valvola di ritegno a clapet flangiata:
DN 80 - 3"
Valvola di ritegno a tappo flangiata in ghisa grigia, a flusso avviato, tenuta del coperchio con O-Ring
completa di controflange, bulloneria e guarnizioni, PN 16:
DN 80 - 3"
Klappenrückschlagventil mit Flanschen:
DN 80 - 3"
Klappenrückschlagventil; Gehäuse aus Grauguß, Freiflussventil, Abdichtung des Deckels durch O-Ring,
komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen, PN 16:
DN 80 - 3"

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Valvola di ritegno a tappo
flangiata: DN 80 - 3"

13.01.06.02.h 301,86 € 301,86 €1 cad
St

Klappenrückschlagventil: DN 80 -
3"

301,86 €

Σ BOL24/1_14.01.05.01. 301,86 €

cad

5
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.03.02.10.A*

Tubazione di scarico in polietilene temperato, saldato, PN 10 bar:
Tubazione di scarico in polietilene temperato:  DN 40 - øa 50x2,6 mm
Tubazione di scarico in polietilene temperato secondo UNI 8541/8542 - DIN 19535, per il collegamento
die imp. di sollevamento acque, per una pressione di 10 bar; completa di collegamenti con saldatura a
testa, giunzioni con gli apparecchi, pezzi speciali e d'ispezione, ecc.; completa di sostegni:
Abflußleitung aus PE-HD, verschweißt, PN 10 bar:
Abflußleitung aus PE-HD:  DN 40 - øa 50x2,8 mm
Abflußleitung aus getempertem Polyäthylen PE-HD nach UNI 8541/8542 - DIN 19535, für die Verrohrung
der Abwasserhebeanlagen für einen Druck von 10 bar; mit Spiegelschweißverbindungen, Anschluss an
Geräte, den entsprechenden Form- und Inspektionsstücken, usw.; einschließlich Befestigungen:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Tubo in polietilene ad alta densità
(PE-HD), PN 10: øa 50 * 4,6 mm

14.04.05.02.e 15,57 € 15,57 €1 m

Druckleitung aus PE-HD, PN 10: øa
50 * 4,6 mm

15,57 €

Σ BOL24/1_14.03.02.10. 15,57 €

m

6
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.03.02.10.B*

Tubazione di scarico in polietilene temperato, saldato, PN 10 bar:
Tubazione di scarico in polietilene temperato:  DN50  - øa 63 * 5,8 mm
Tubazione di scarico in polietilene temperato secondo UNI 8541/8542 - DIN 19535, per il collegamento
die imp. di sollevamento acque, per una pressione di 10 bar; completa di collegamenti con saldatura a
testa, giunzioni con gli apparecchi, pezzi speciali e d'ispezione, ecc.; completa di sostegni:
Abflußleitung aus PE-HD, verschweißt, PN 10 bar:
Abflußleitung aus PE-HD:  DN50  - øa 63 * 5,8 mm
Abflußleitung aus getempertem Polyäthylen PE-HD nach UNI 8541/8542 - DIN 19535, für die Verrohrung
der Abwasserhebeanlagen für einen Druck von 10 bar; mit Spiegelschweißverbindungen, Anschluss an
Geräte, den entsprechenden Form- und Inspektionsstücken, usw.; einschließlich Befestigungen:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Tubo in polietilene ad alta densità
(PE-HD), PN 10: øa 63 * 5,8 mm

BOL24/1_14.
04.05.02.F

16,87 € 16,87 €1 m

Druckleitung aus PE-HD, PN 10: øa
63 * 5,8 mm

16,87 €

Σ BOL24/1_14.03.02.10. 16,87 €

m

7
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.03.03.01.A*

Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A
Giunto passamuro per tubi:  perforazione ø100mm per tubi da ø10 a  80 mm
Giunto passamuro per tubi a doppio elemento per il montaggio entro perforazioni a rotazione; Stagno
per acqua e gas, contro per acqua in pressione fino a 10 m; a tenuta di radon, in conformità ai requisiti
per le aree a rischio radon. Spessore guarnizione 40 mm; possibile inclinazione del tubo fino ad 8°.
Elemento in acciaio inossidabile 1.4301 (V2A / Inox 304). Guarnizione in EPDM resistente a temperature
da -40°C a 100°C e adatto per acqua potabile; Certificato con pressione di prova di 1,0 bar.
Importante: sono inclusi anche i passaggi per tubi multipli.
Completo di ogni necessario accessorio, ben sigillato; incluso il conservante per il carotaggio della
parete;
Dichtungseinsatz für Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A
Dichtungseinsatz für Rohre:  Kernbohrung ø100mm für Rohre von ø10 bis 60 mm
Dichtungseinsatz für Rohre mit Dichtelement zum Einbau in bauseitigem Futterrohr oder WU-
Betonkernbohrung (Weiße Wanne); wasser- und gasdicht, gegen drückendes Wasser bis 10m;
Radondicht, gemäß Anforderungen für Radonvorsorgegebiete. Dichtungsbreite 40 mm; Abwinkelung
der Rohre bis 8° möglich; aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A / Inox 304), Dichtung aus EPDM -
temperaturbeständig von -40°C bis 140°C und trinkwassergeiegnet; Zertifikat mit Prüfdruck von 1,0
bar.
Wichtig: Es sind auch Mehrfach-Rohrduchführungen im Preis enthalten.
Samt Einbau und Zubehör, dicht verschlossen; einschließlich des Konservierungsmittels für die
Kernwandbohrung;

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.04.04A.02

40,37 € 16,15 €0,4 h

Spez. Facharbeiter

16,15 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

PASSAMURO DOMO-DW ACCIAIO
INOX Ø 100/64

63,01 € 15,00 % 79,71 €10,00 %1 m

ROHRDURCHFÜHRUNG DOMO-DW
EDELSTAHL Ø 100/64
90,02€  -30,00%
Minuteria 5,00 € 15,00 % 6,33 €10,00 %1 a c

psch

Kleinmaterial

86,04 €

Σ BOL24/1_14.03.03.01. 102,19 €

a c

8
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

9
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

10
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

11
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.03.03.01.B*

Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A
Giunto passamuro per tubi:  perforazione fino a ø125mm per tubi da ø57 a 77 mm
Giunto passamuro per tubi a doppio elemento per il montaggio entro perforazioni a rotazione; Stagno
per acqua e gas, contro per acqua in pressione fino a 10 m; a tenuta di radon, in conformità ai requisiti
per le aree a rischio radon. Spessore guarnizione 40 mm; possibile inclinazione del tubo fino ad 8°.
Elemento in acciaio inossidabile 1.4301 (V2A / Inox 304). Guarnizione in EPDM resistente a temperature
da -40°C a 100°C e adatto per acqua potabile; Certificato con pressione di prova di 1,0 bar.
Importante: sono inclusi anche i passaggi per tubi multipli.
Completo di ogni necessario accessorio, ben sigillato; incluso il conservante per il carotaggio della
parete;
Dichtungseinsatz für Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A
Dichtungseinsatz für Rohre:  Kernbohrung ø125mm für Rohre von ø57 bis 77 mm
Dichtungseinsatz für Rohre mit Dichtelement zum Einbau in bauseitigem Futterrohr oder WU-
Betonkernbohrung (Weiße Wanne); wasser- und gasdicht, gegen drückendes Wasser bis 10m;
Radondicht, gemäß Anforderungen für Radonvorsorgegebiete. Dichtungsbreite 40 mm; Abwinkelung
der Rohre bis 8° möglich; aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A / Inox 304), Dichtung aus EPDM -
temperaturbeständig von -40°C bis 140°C und trinkwassergeiegnet; Zertifikat mit Prüfdruck von 1,0
bar.
Wichtig: Es sind auch Mehrfach-Rohrduchführungen im Preis enthalten.
Samt Einbau und Zubehör, dicht verschlossen; einschließlich des Konservierungsmittels für die
Kernwandbohrung;

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.04.04A.02

40,37 € 16,15 €0,4 h

Spez. Facharbeiter

16,15 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

PASSAMURO DOMO-DW ACCIAIO
INOX Ø 125/77

73,88 € 15,00 % 93,46 €10,00 %1 m

ROHRDURCHFÜHRUNG DOMO-DW
EDELSTAHL Ø 125/77
105,54€  -30,00%
Minuteria 5,00 € 15,00 % 6,33 €10,00 %1 a c

psch

Kleinmaterial

99,79 €

Σ BOL24/1_14.03.03.01. 115,94 €

a c

12
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

13
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

14
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

15
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.03.03.01.C*

Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A
Giunto passamuro per tubi:  perforazione fino a ø150mm per tubi da ø61 a  115 mm
Giunto passamuro per tubi a doppio elemento per il montaggio entro perforazioni a rotazione; Stagno
per acqua e gas, contro per acqua in pressione fino a 10 m; a tenuta di radon, in conformità ai requisiti
per le aree a rischio radon. Spessore guarnizione 40 mm; possibile inclinazione del tubo fino ad 8°.
Elemento in acciaio inossidabile 1.4301 (V2A / Inox 304). Guarnizione in EPDM resistente a temperature
da -40°C a 100°C e adatto per acqua potabile; Certificato con pressione di prova di 1,0 bar.
Importante: sono inclusi anche i passaggi per tubi multipli.
Completo di ogni necessario accessorio, ben sigillato; incluso il conservante per il carotaggio della
parete;
Dichtungseinsatz für Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A
Dichtungseinsatz für Rohre:  Kernbohrung ø150mm für Rohre von ø61 bis 115 mm
Dichtungseinsatz für Rohre mit Dichtelement zum Einbau in bauseitigem Futterrohr oder WU-
Betonkernbohrung (Weiße Wanne); wasser- und gasdicht, gegen drückendes Wasser bis 10m;
Radondicht, gemäß Anforderungen für Radonvorsorgegebiete. Dichtungsbreite 40 mm; Abwinkelung
der Rohre bis 8° möglich; aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A / Inox 304), Dichtung aus EPDM -
temperaturbeständig von -40°C bis 140°C und trinkwassergeiegnet; Zertifikat mit Prüfdruck von 1,0
bar.
Wichtig: Es sind auch Mehrfach-Rohrduchführungen im Preis enthalten.
Samt Einbau und Zubehör, dicht verschlossen; einschließlich des Konservierungsmittels für die
Kernwandbohrung;

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.04.04A.02

40,37 € 16,15 €0,4 h

Spez. Facharbeiter

16,15 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

PASSAMURO DOMO-DW ACCIAIO
INOX Ø 150/115

87,44 € 15,00 % 110,62 €10,00 %1 m

ROHRDURCHFÜHRUNG DOMO-DW
EDELSTAHL Ø 150/115
124,92€  -30,00%
Minuteria 5,00 € 15,00 % 6,33 €10,00 %1 a c

psch

Kleinmaterial

116,95 €

Σ BOL24/1_14.03.03.01. 133,10 €

a c
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BOL24/1_14.03.03.01.D*

Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A
Giunto passamuro per tubi:  perforazione ø200mm per tubi da ø86 a 160 mm
Giunto passamuro per tubi a doppio elemento per il montaggio entro perforazioni a rotazione; Stagno
per acqua e gas, contro per acqua in pressione fino a 10 m; a tenuta di radon, in conformità ai requisiti
per le aree a rischio radon. Spessore guarnizione 40 mm; possibile inclinazione del tubo fino ad 8°.
Elemento in acciaio inossidabile 1.4301 (V2A / Inox 304). Guarnizione in EPDM resistente a temperature
da -40°C a 100°C e adatto per acqua potabile; Certificato con pressione di prova di 1,0 bar.
Importante: sono inclusi anche i passaggi per tubi multipli.
Completo di ogni necessario accessorio, ben sigillato; incluso il conservante per il carotaggio della
parete;
Dichtungseinsatz für Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A
Dichtungseinsatz für Rohre:  Kernbohrung ø200mm für Rohre von ø 86 bis 160mm
Dichtungseinsatz für Rohre mit Dichtelement zum Einbau in bauseitigem Futterrohr oder WU-
Betonkernbohrung (Weiße Wanne); wasser- und gasdicht, gegen drückendes Wasser bis 10m;
Radondicht, gemäß Anforderungen für Radonvorsorgegebiete. Dichtungsbreite 40 mm; Abwinkelung
der Rohre bis 8° möglich; aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A / Inox 304), Dichtung aus EPDM -
temperaturbeständig von -40°C bis 140°C und trinkwassergeiegnet; Zertifikat mit Prüfdruck von 1,0
bar.
Wichtig: Es sind auch Mehrfach-Rohrduchführungen im Preis enthalten.
Samt Einbau und Zubehör, dicht verschlossen; einschließlich des Konservierungsmittels für die
Kernwandbohrung;

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.04.04A.02

40,37 € 16,15 €0,4 h

Spez. Facharbeiter

16,15 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

PASSAMURO DOMO-DW ACCIAIO
INOX Ø 200/160

105,01 € 15,00 % 132,84 €10,00 %1 m

ROHRDURCHFÜHRUNG DOMO-DW
EDELSTAHL Ø 200/160
150,02€  -30,00%
Minuteria 5,00 € 15,00 % 6,33 €10,00 %1 a c

psch

Kleinmaterial

139,17 €

Σ BOL24/1_14.03.03.01. 155,32 €

a c
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BOL24/1_14.08.02*

Lavori di adattamento
Ricerca di tubazioni esistenti:   Tubi dell'acqua, delle acque reflue, dell'acqua piovana e dell'irrigazione
Ricerca delle tubazioni preesistenti e dei percorsi delle tubazioni per il collegamento al nuovo impianto.
A tal fine è necessario cercare le tubazioni ed i pozzetti e vanno rilevate anche le loro quote.
Somma forfettaria per lotto:
Anpassungsarbeiten
Suchen von Bestandsleitungen:   Wasser-, Abwasser-, Regenwasser und Beregnungsleitungen
Suche nach bestehenden Leitungen und Leitungsführungen für den Anschluss der neuen Leitungen. Zu
diesem Zweck müssen die Rohre und Schächte gesucht und auch deren Koten erfasst werden.
Pauschalbetrag pro Baulos:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Settore impianti (elettrotecnici ed
idraulici) Operaio spec.

01.01.04.02 40,37 € 322,96 €8 h

Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

322,96 €

Σ BOL24/1_14.08.02* 322,96 €

cad
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BOL24/1_14.08.03*

Lavori di adattamento
Schiuma di sigillatura per pozzetti in poliuretano speciale:   dicht bis 0,5 bar
Schiuma speciale a poliuretano monocomponente, igroindurente. Dal gonfiore della schiuma penetra
nelle fessure picolissime, li riempie e incolla queste impermeabilmente fra di loro. Certificato fino a una
tenuta stagna d'acqua fino a 0,5 bar (5 m). Esso viene utilizzato per la sigillatura di pozzetti, giunti e
fori.
Resistente a benzina, olio, acqua, acque reflue urbane, feci, carichi chimici nelle costruzioni standard,
nonchè a tutti i batteri e gli acidi che si trovano normalmente nel suolo
È da usare secondo le istruzioni pertinenti:
Contenuto per scatola/cartuccia: 750 ml
Schiuma di rendimento (fino a): 40 l
Assorbimento di acqua (circa): 3 Vol.-%
Conducibilità termica (Guida di riferimento): 0,04 W/mK
Gamma di resistenza di temperatura: -40 fino a +90°C
Anpassungsarbeiten
Brunnenschaum in Spezial-Polyurethan:   dicht bis 0,5 bar
Einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender Polyurethan-Spezialschnellschaum. Durch das Aufquellen des
Schaums dringt dieser in kleinste Rizzen ein, füllt diese aus und verklebt diese wasserdicht
untereinander. Zertifiziert bis zu einem Wasserdruck von 0,5 bar (5 m). Er dient zum Verschluss von
Schächten, Fugen und Löchern.
Beständig gegen Benzin, Öl, Wasser, kommunale Abwässer, Fäkalien, bauübliche
Chemikalienbelastung, sowie &nbsp;alle normalerweise im Erdreich vorkommenden Bakterien und
Säuren.
Er ist nach entsprechender Anleitung zu verwenden:
Inhalt pro Dose/Kartusche:  750 ml
Schaumausbeute (bis zu): 40 l
Wasseraufnahmefähigkeit (ungefähr):  3 Vol.-%
Thermische Leitfähigkeit (-Richtwert):  0.04 W/mK
Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 bis +90°C

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Settore impianti (elettrotecnici ed
idraulici) Operaio spec.

01.01.04.02 40,37 € 4,04 €0,1 h

Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

4,04 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Prezzo di mercato schiuma di
sigillatura per pozzetti

12,73 € 15,00 % 16,10 €10,00 %1 cad
St

Brunnenschaum Marktpreis

16,10 €

Σ BOL24/1_14.08.03* 20,14 €

cad.
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BOL24/1_14.09.01.01*

Pozzetti per l'irrigazione
Pozzetto di irrigazione "1" con 4 partenze:  zona 1
Pozzetto di irrigazione con attacchi zincati e filettati per le uscite di zona con elettrovalvole e rubinetti di
arresto ed eventuale riduttore di pressione principale;
Composto da:
- Pozzetto di irrigazione con maniglia sul coperchio (fissata da una vite a croce) in polipropilene;
Dimensioni (LxPxH): 841x606x457 mm (p.es. SUPER JUMBO)
- Collettore (6/4") per 1 ingresso e 4 partenze
- 1 valvola a sfera da 6/4"
- 2 elettrovalvole 6/4"; con controllo a batteria 9 V (bobina solenoide); portata: da 100 a 350 l/min;
pressione da 1,0 a 10,4 bar; con regolatore di flusso integrato, lavaggio manuale interno; chiusura lenta
per evitare danni (p.es. RAINBIRD 150-PGA-9V )
- 2 elettrovalvole da 1"; con controllo a batteria 9 V (bobina solenoide); portata: da 30 a 150 l/min;
pressione da 1,0 a 10,4 bar; con regolatore di portata integrato, lavaggio manuale interno; chiusura
lenta per evitare danni (p.es. RAINBIRD 100-PGA-9V )
- 2 regolatori di pressione da avvitare sulle elettrovalvole; da 1,04 a 6,9 bar; costante entro ±3 psi (±0,
21 bar) (p.es. RAINBIRD PRS-Dial)
- Centralina programmabile con alimentazione a batteria da 9V e 4 stazioni; programmazione tramite
piattaforma LORA o app Android via Bluetooth o WIFI/LORA; 4 uscite per elettrovalvole da 9V; grado di
protezione IP68; (es. SOLEM LR-AG-4 9V WIFI/LORA)
- Rubineto di scarico
- Tutti i raccordi a vite, transizioni  e collegamenti necessari
- Cablaggio elettrico
- Scavo meccanizzato (attrezzatura di lavoro inclusa), in materiale di qualsiasi consistenza e natura,
asciutto o bagnato, fino a una profondità di 0,40 m (max. 0,6 m). Deposito laterale entro 5,0 m, senza
carico e senza rimozione. Si deve anche tenere conto di uno scavo a mano proporzionato. Una volta
installato l'impianto di irrigazione, la fossa di scavo deve essere riempita con terra depositata e
compattata.
Compresi tutta la minuteria e ogni accessorio necessario per l'installazione pronta all'uso, comprese,
comrese le batterie; nonché la messa in funzione e la programmazione iniziale.
Schächte für die Beregnung
Beregnungsschacht "1" mit 4 Abgängen:  Zone 1
Beregnungsschacht mit verzinkt und mit Gewindeanschlüsse für die Zonenabgänge mit  Magnetventilen
und Absperrhähnen und eventuellem Hauptdruckminderer;
Bestehend aus:
- Beregnungsschacht mit Griff am Deckel (gesichert durch eine Schraube mit Kreuzschlitz) aus
polypropylen; Abmessungen (LxBXH): 841x606x457 mm (z.B. SUPER JUMBO)
- Kollektor (6/4") für 1 Zulauf und 4 Abgänge
- 1 Kugelhahn, 6/4"
- 2 Magnetventile 6/4"; mittels Batteriesteuerung 9 V (Magnetspule); Durchflussmenge: 100 bis 350
l/min; Druck von 1,0 bis 10,4 bar; mit integriertem Durchflussregler, interne manuelle Spülung;
langsames Schließen zur Vermeidung von Schäden (z.B. RAINBIRD 150-PGA-9V )
- 2 Magnetventile 1"; mittels Batteriesteuerung 9 V (Magnetspule); Durchflussmenge: 30 bis 150 l/min;
Druck von 1,0 bis 10,4 bar;  mit integriertem Durchflussregler, interne manuelle Spülung; langsames
Schließen zur Vermeidung von Schäden  (z.B. RAINBIRD 100-PGA-9V )
- 2 Druckregler zur Verschraubung an die Magnetventile; von 1,04 bis 6,9 bar; konstant innerhalb von
±3 psi (±0.21 bar) (z.B. RAINBIRD PRS-Dial)
- Programmierbares Steuergerät mit 9V Batterieversorgung und 4 Stationen; Programmierung über die
LORA-Plattform oder Android-App mittels Bluetooth oder WIFI/LORA; 4 Ausgänge für 9V Magnetventile;
Schutzgrad IP68; (z.B. SOLEM LR-AG-4 9V WIFI/LORA)
- Entleerungshahn
- Sämtliche Verschraubungen, Übergänge und Verbindungen
- Elektrische Verkabelung
- Grabenaushub, maschinell ausgeführt (Arbeitsgerät inbegriffen), in Material jeglicher Konsistenz und
Natur, trocken oder nass, bis zu einer Tiefe von 0,40 m (max. 0,6 m). Seitliche Lagerung innerhalb 5,0
m, ohne Aufladen und ohne Abtransport.  Anteilsmäßig ist ein händischer Aushub mit einzukalkulieren.
Nach der Verlegung der Beregnungsanlage ist die Baugrube mit abgelagertem Erdreich zu hinterfüllen
und zu verdichten.
Inklusive sämtlichen Kleinmaterial und Zubehör zur betriebsfertigen Installation, samt Batterien; sowie
der Erstinbetriebnahme und Programmierung.
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S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Offerta Pozzetto 1 2.590,18 € 15,00 % 3.276,58 €10,00 %1 a c
psch

Angebot Schacht 1

3.276,58 €

Σ BOL24/1_14.09.01.01* 3.276,58 €

cad
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BOL24/1_14.09.01.02*

Pozzetti per l'irrigazione
Pozzetto di irrigazione "2" con 4 partenze:  zona 1
Pozzetto di irrigazione con attacchi zincati e filettati per le uscite di zona con elettrovalvole e rubinetti di
arresto ed eventuale riduttore di pressione principale;
Composto da:
- Pozzetto di irrigazione con maniglia sul coperchio (fissata da una vite a croce) in polipropilene;
Dimensioni (LxPxH): 841x606x457 mm (p.es. SUPER JUMBO)
- Collettore (6/4") per 1 ingresso e 4 partenze
- 1 valvola a sfera da 6/4"
- 4 elettrovalvole 6/4"; con controllo a batteria 9 V (bobina solenoide); portata: da 100 a 350 l/min;
pressione da 1,0 a 10,4 bar; con regolatore di flusso integrato, lavaggio manuale interno; chiusura lenta
per evitare danni (p.es. RAINBIRD 150-PGA-9V )
- Centralina programmabile con alimentazione a batteria da 9V e 4 stazioni; programmazione tramite
piattaforma LORA o app Android via Bluetooth o WIFI/LORA; 4 uscite per elettrovalvole da 9V; grado di
protezione IP68; (es. SOLEM LR-AG-4 9V WIFI/LORA)
- Rubineto di scarico
- Tutti i raccordi a vite, transizioni  e collegamenti necessari
- Cablaggio elettrico
- Scavo meccanizzato (attrezzatura di lavoro inclusa), in materiale di qualsiasi consistenza e natura,
asciutto o bagnato, fino a una profondità di 0,40 m (max. 0,6 m). Deposito laterale entro 5,0 m, senza
carico e senza rimozione. Si deve anche tenere conto di uno scavo a mano proporzionato. Una volta
installato l'impianto di irrigazione, la fossa di scavo deve essere riempita con terra depositata e
compattata.
Compresi tutta la minuteria e ogni accessorio necessario per l'installazione pronta all'uso, comprese,
comrese le batterie; nonché la messa in funzione e la programmazione iniziale.
Schächte für die Beregnung
Beregnungsschacht "2" mit 4 Abgängen:  Zone 1
Beregnungsschacht mit verzinkt und mit Gewindeanschlüsse für die Zonenabgänge mit  Magnetventilen
und Absperrhähnen und eventuellem Hauptdruckminderer;
Bestehend aus:
- Beregnungsschacht mit Griff am Deckel (gesichert durch eine Schraube mit Kreuzschlitz) aus
polypropylen; Abmessungen (LxBXH): 841x606x457 mm (z.B. SUPER JUMBO)
- Kollektor (6/4") für 1 Zulauf und 4 Abgänge
- 1 Kugelhahn, 6/4"
- 4 Magnetventile 6/4"; mittels Batteriesteuerung 9 V (Magnetspule); Durchflussmenge: 100 bis 350
l/min; Druck von 1,0 bis 10,4 bar; mit integriertem Durchflussregler, interne manuelle Spülung;
langsames Schließen zur Vermeidung von Schäden (z.B. RAINBIRD 150-PGA-9V )
- Programmierbares Steuergerät mit 9V Batterieversorgung und 4 Stationen; Programmierung über die
LORA-Plattform oder Android-App mittels Bluetooth oder WIFI/LORA; 4 Ausgänge für 9V Magnetventile;
Schutzgrad IP68; (z.B. SOLEM LR-AG-4 9V WIFI/LORA)
- Entleerungshahn
- Sämtliche Verschraubungen, Übergänge und Verbindungen
- Elektrische Verkabelung
- Grabenaushub, maschinell ausgeführt (Arbeitsgerät inbegriffen), in Material jeglicher Konsistenz und
Natur, trocken oder nass, bis zu einer Tiefe von 0,40 m (max. 0,6 m). Seitliche Lagerung innerhalb 5,0
m, ohne Aufladen und ohne Abtransport. Anteilsmäßig ist ein händischer Aushub mit einzukalkulieren.
Nach der Verlegung der Beregnungsanlage ist die Baugrube mit abgelagertem Erdreich zu hinterfüllen
und zu verdichten.
Inklusive sämtlichen Kleinmaterial und Zubehör zur betriebsfertigen Installation, samt Batterien; sowie
der Erstinbetriebnahme und Programmierung.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Offerta Pozzetto 2 2.415,25 € 15,00 % 3.055,29 €10,00 %1 a c
psch

Angebot Schacht 2

3.055,29 €
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Σ BOL24/1_14.09.01.02* 3.055,29 €

cad
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BOL24/1_14.09.01.03*

Pozzetti per l'irrigazione
Pozzetto di irrigazione "3" con 4 partenze:  zona 2
Pozzetto di irrigazione con attacchi zincati e filettati per le uscite di zona con elettrovalvole e rubinetti di
arresto ed eventuale riduttore di pressione principale;
Composto da:
- 2 pozzetti di irrigazione con maniglia sul coperchio (fissata da una vite a croce) in polipropilene;
Dimensioni (LxPxH): 841x606x457 mm (p.es. SUPER JUMBO)
- Collettore (2") per 1 ingresso e 5 partenze
- 1 valvola a sfera da 2"
- 5 elettrovalvole 6/4"; con controllo a batteria 9 V (bobina solenoide); portata: da 100 a 350 l/min;
pressione da 1,0 a 10,4 bar; con regolatore di flusso integrato, lavaggio manuale interno; chiusura lenta
per evitare danni (p.es. RAINBIRD 150-PGA-9V )
- 2 regolatori di pressione da avvitare sulle elettrovalvole; da 1,04 a 6,9 bar; costante entro ±3 psi (±0,
21 bar) (p.es. RAINBIRD PRS-Dial)
- Centralina programmabile con alimentazione a batteria da 9V e 4 stazioni; programmazione tramite
piattaforma LORA o app Android via Bluetooth o WIFI/LORA; 4 uscite per elettrovalvole da 9V; grado di
protezione IP68; (es. SOLEM LR-AG-4 9V WIFI/LORA)
- Rubineto di scarico
- Tutti i raccordi a vite, transizioni  e collegamenti necessari
- Cablaggio elettrico
- Scavo meccanizzato (attrezzatura di lavoro inclusa), in materiale di qualsiasi consistenza e natura,
asciutto o bagnato, fino a una profondità di 0,40 m (max. 0,6 m). Deposito laterale entro 5,0 m, senza
carico e senza rimozione. Si deve anche tenere conto di uno scavo a mano proporzionato. Una volta
installato l'impianto di irrigazione, la fossa di scavo deve essere riempita con terra depositata e
compattata.
Compresi tutta la minuteria e ogni accessorio necessario per l'installazione pronta all'uso, comprese,
comrese le batterie; nonché la messa in funzione e la programmazione iniziale.
Schächte für die Beregnung
Beregnungsschacht "3" mit 4 Abgängen:  Zone 2
Beregnungsschacht mit verzinkt und mit Gewindeanschlüsse für die Zonenabgänge mit  Magnetventilen
und Absperrhähnen und eventuellem Hauptdruckminderer;
Bestehend aus:
- 2 Beregnungsschächte mit Griff am Deckel (gesichert durch eine Schraube mit Kreuzschlitz) aus
polypropylen; Abmessungen (LxBXH): 841x606x457 mm (z.B. SUPER JUMBO)
- Kollektor (2") für 1 Zulauf und 5 Abgänge
- 1 Kugelhahn, 2"
- 5 Magnetventile 6/4"; mittels Batteriesteuerung 9 V (Magnetspule); Durchflussmenge: 100 bis 350
l/min; Druck von 1,0 bis 10,4 bar; mit integriertem Durchflussregler, interne manuelle Spülung;
langsames Schließen zur Vermeidung von Schäden (z.B. RAINBIRD 150-PGA-9V )
- 2 Druckregler zur Verschraubung an die Magnetventile; von 1,04 bis 6,9 bar; konstant innerhalb von
±3 psi (±0.21 bar) (z.B. RAINBIRD PRS-Dial)
- Programmierbares Steuergerät mit 9V Batterieversorgung und 4 Stationen; Programmierung über die
LORA-Plattform oder Android-App mittels Bluetooth oder WIFI/LORA; 4 Ausgänge für 9V Magnetventile;
Schutzgrad IP68; (z.B. SOLEM LR-AG-4 9V WIFI/LORA)
- Entleerungshahn
- Sämtliche Verschraubungen, Übergänge und Verbindungen
- Elektrische Verkabelung
- Grabenaushub, maschinell ausgeführt (Arbeitsgerät inbegriffen), in Material jeglicher Konsistenz und
Natur, trocken oder nass, bis zu einer Tiefe von 0,40 m (max. 0,6 m). Seitliche Lagerung innerhalb 5,0
m, ohne Aufladen und ohne Abtransport. Anteilsmäßig ist ein händischer Aushub mit einzukalkulieren.
Nach der Verlegung der Beregnungsanlage ist die Baugrube mit abgelagertem Erdreich zu hinterfüllen
und zu verdichten.
Inklusive sämtlichen Kleinmaterial und Zubehör zur betriebsfertigen Installation, samt Batterien; sowie
der Erstinbetriebnahme und Programmierung.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis
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Offerta Pozzetto 3 3.325,60 € 15,00 % 4.206,88 €10,00 %1 a c
psch

Angebot Schacht 3

4.206,88 €

Σ BOL24/1_14.09.01.03* 4.206,88 €

cad
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BOL24/1_14.09.01.04*

Pozzetti per l'irrigazione
Pozzetto di alimentazione con contatore e riduttore di pressione:
Pozzetto di irrigazione con attacchi zincati e filettati per le uscite di zona con elettrovalvole e rubinetti di
arresto ed eventuale riduttore di pressione principale;
Composto da:
- pozzetto di irrigazione con maniglia sul coperchio (fissata da una vite a croce) in polipropilene;
Dimensioni (LxPxH): 841x606x457 mm (p.es. SUPER JUMBO)
- 2 valvole a sfera da 2"
- Riduttore di pressione speciale a manicotto per reti idriche, tarato su 4 bar, corpo in bronzo, filtro
incorporato con maglia 1,0 mm e raccoglitore filtro in ottone, membrana profilata e sede valvola in
acciaio inossidabile Cr-Ni, campo di pressione fino a 25 bar prima del regolatore e 1÷7 bar dopo il
regolatore, max. 70°C; completo di raccordi e guarnizioni (es. GRAINER )
- Contatore per acque fredde ad impulsi 2" (Q3 16m³/h); esecuzione con rotore a palette a mono- o
multigetto, corpo in bronzo con coperchio di protezione ribaltabile, nichelato internamente, verniciato
esternamente, PN 16, classe metrologica B-H, meccanismo di rotazione girevole in acciaio INOX
collegato con giunto magnetico al rotore (esecuzione completamente a secco), filtro d'impurità in
ingresso, vetro di protezione al quarzo per il meccanismo di conteggio, temperatura max. d'esercizio 40
°C; con generatore d’impulsi incorporato (1 impulso = 10 lt.) con cavo da 1,5 m per trasmissione dei
dati e lettura centralizzata (combinabile con l'unità di controllo);
- Centralina programmabile con alimentazione a batteria da 9V e 4 stazioni; programmazione tramite
piattaforma LORA o app Android via Bluetooth o WIFI/LORA; 4 uscite per elettrovalvole da 9V; grado di
protezione IP68; (es. SOLEM LR-AG-4 9V WIFI/LORA)
- Rubineto di scarico
- Tutti i raccordi a vite, transizioni  e collegamenti necessari
- Cablaggio elettrico
- Scavo meccanizzato (attrezzatura di lavoro inclusa), in materiale di qualsiasi consistenza e natura,
asciutto o bagnato, fino a una profondità di 0,40 m (max. 0,6 m). Deposito laterale entro 5,0 m, senza
carico e senza rimozione. Si deve anche tenere conto di uno scavo a mano proporzionato. Una volta
installato l'impianto di irrigazione, la fossa di scavo deve essere riempita con terra depositata e
compattata.
Compresi tutta la minuteria e ogni accessorio necessario per l'installazione pronta all'uso, comprese,
comrese le batterie; nonché la messa in funzione e la programmazione iniziale.
Schächte für die Beregnung
Einspeiseschacht mit Zähler und Druckminderer:
Einspeiseschacht mit Zähler und Druckminderer:
Bestehend aus:
- Beregnungsschacht mit Griff am Deckel (gesichert durch eine Schraube mit Kreuzschlitz) aus
polypropylen; Abmessungen (LxBXH): 841x606x457 mm (z.B. SUPER JUMBO)
- 2 Kugelhähne, 2"
- Spzialdruckregler mit Muffenanschlüssen für Wasserversorgungsnetze, eingestellt auf 4 bar, Gehäuse
aus Bronze, eingebauter Filter mit Maschenweite 1,0 mm und Rotgussfilterbecher, Profilmembrane und
Ventilsitz in rostfreiem Cr-Ni-Stahl, Druckbereich bis 40 bar vor dem Regler und 1÷7 bar nach dem
Regler, max. 70°C; komplett mit Verschraubungen und Dichtungen (z.B.GRAINER)
- Kaltwasserzähler mit Impulsgeber 2" (Q3 16m³/h); Ein- oder Mehrstrahlflügelrad - Ausführung,
Gehäuse aus Rotguß mit Klappdeckel, innen vernickelt, außen lackiert, PN 16, metrologische Klasse B-H,
drehbares Zählwerk aus rostfreiem Stahl über Magnetkupplung mit dem Flügelrad verbunden
(Volltrockenläufer), Schmutzfangsieb am Einlauf, Quarz-glasabdeckung des Zählwerks,
Betriebstemperatur max. 40 °C; Integrierter Impulsgeber (1 Impuls = 10 lt.) mit Anschlußkabel 1,5 m
für Datenübertragung zur Zentralisierung der Wasserablesung (mit Steuereinheit kombinierbar);
- Programmierbares Steuergerät mit 9V Batterieversorgung und 4 Stationen; Programmierung über die
LORA-Plattform oder Android-App mittels Bluetooth oder WIFI/LORA; 4 Ausgänge für 9V Magnetventile;
Schutzgrad IP68; (z.B. SOLEM LR-AG-4 9V WIFI/LORA)
- Entleerungshahn
- Sämtliche Verschraubungen, Übergänge und Verbindungen
- Elektrische Verkabelung
- Grabenaushub, maschinell ausgeführt (Arbeitsgerät inbegriffen), in Material jeglicher Konsistenz und
Natur, trocken oder nass, bis zu einer Tiefe von 0,40 m (max. 0,6 m). Seitliche Lagerung innerhalb 5,0
m, ohne Aufladen und ohne Abtransport.  Anteilsmäßig ist ein händischer Aushub mit einzukalkulieren.
Nach der Verlegung der Beregnungsanlage ist die Baugrube mit abgelagertem Erdreich zu hinterfüllen
und zu verdichten.

32
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

Inklusive sämtlichen Kleinmaterial und Zubehör zur betriebsfertigen Installation, samt Batterien; sowie
der Erstinbetriebnahme und Programmierung.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Offerta Pozzetto CONTATORE 1.744,32 € 15,00 % 2.206,57 €10,00 %1 a c
psch

Angeobt POZZETTO CONTATORE

2.206,57 €

Σ BOL24/1_14.09.01.04* 2.206,57 €

cad
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BOL24/1_14.09.01.05*

Pozzetti per l'irrigazione
Spostamento del cantatore acua con riduttore di pressione e accessori:
Smontaggio dell'impianto esistente con riduttore di pressione e accessori.
Il contatore dell'acqua fredda con 2 valvole a sfera, il regolatore di pressione speciale, l'unità di
controllo programmabile e il rubinetto di scarico devono essere riassemblati nella nuova sede.
Il rimontaggio comprende tutti gli accessori per un'installazione pronta all'uso, comprese le batterie,
nonché la messa in funzione e la riprogrammazione.
Schächte für die Beregnung
Verlegung des Zählers mit Druckminderer und Zubehör:
Abmontage einer bestehenden mit Druckminderer und Zubehör.
Der Kaltwasserzähler mit 2 Kugelhähne, Spzialdruckregler, des programmierbaren Steuergeräts und der
Entleerungshahn, sind am neuen Ort wieder zu montieren.
Die Wiedermontage erfolgt inklusive sämtlichen Zubehörs zur betriebsfertigen Installation, samt
Batterien; sowie der Inbetriebnahme und Reprogrammierung.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Settore impianti (elettrotecnici ed
idraulici) Operaio spec.

01.01.04.02 40,37 € 322,96 €8 h

Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

322,96 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Minuteria 87,00 € 15,00 % 110,06 €10,00 %1 a c
psch

Kleinmaterial

110,06 €

Σ BOL24/1_14.09.01.05* 433,02 €

ore
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BOL24/1_14.09.01.06*

Pozzetti per l'irrigazione
Stazione di ricetrassmissione Bluetooth/Radio/3G per la regolazione dell'irigazione:  LR-BST-REACT 3.0
Stazione di ricetrassmissione Bluetooth/Radio/3G è connessa ad internet 3G (via Sim dati) che grazie
alla connessione radio LoRa è in grado di coordinare un massimo di 25 dispositivi di irrigazione (LR-IP,
contatori di flusso e sensori LR-MS). Alimentato da corrente alternata 230V o da un pannello solare (non
incluso), è dotato di una batteria di riserva che ne garantisce il suo continuo funzionamento.
Caratteristiche:
Connessione: Bluetooth/ LoRa/ 3G
Raggio Bluetooth: 15m
Raggio LoRa: 800m
Alimentazione 230 V: con trasformatore esterno
Grado di protezione: IP 64 - installazione in luogo coperto o all’aperto
Gestione tramite App MySolem
Completo di staffa di fissaggio su palo  da montare in 5 m di altezza
Compreso il fissaggio e ogni necessario accessorio per l'installazione pronta all'uso;  comresa la
programmazione e messa in funzione iniziale.
Schächte für die Beregnung
Übertragungsstation Bluetooth/Funk/3G, für die Bewässerungssteuerung:  LR-BST-REACT 3.0
Die Bluetooth/Radio/3G-Übertragungsstation ist mit dem 3G-Internet verbunden (über Daten-Sim) und
kann bis zu 25 Bewässerungsgeräte (LR-IP, Durchflussmesser und LR-MS-Sensoren) über die LoRa-
Funkverbindung koordinieren. Sie wird mit 230 V Wechselstrom oder einem Solarpanel (nicht im
Lieferumfang enthalten) betrieben und verfügt über eine Pufferbatterie, um den kontinuierlichen
Betrieb zu gewährleisten.
Merkmale:
Verbindung: Bluetooth/ LoRa/ 3G
Bluetooth-Reichweite: 15m
LoRa-Reichweite: 800 m
Stromversorgung 230V: mit externem Transformator
Schutzart: IP 64 - Innen- oder Außeninstallation
Verwaltung über MySolem App
Komplett mit Montagehalterung auf 5 m hohem Mast zu montieren
Inklusive der Fixierung und allem notwendigen Zubehör für eine betriebsfertigen Installation; inklusive
Programmierung und Erstinbetriebnahme.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Settore impianti (elettrotecnici ed
idraulici) Operaio spec.

01.01.04.02 40,37 € 242,22 €6 h

Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

242,22 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

CONTROLLO TRAMITE WIFI 2.284,00 € 15,00 % 2.889,26 €10,00 %1 a c
psch

CONTROLLO TRAMITE WIFI

Minuteria 30,00 € 15,00 % 37,95 €10,00 %1 a c
psch

Kleinmaterial

2.927,21 €

Σ BOL24/1_14.09.01.06* 3.169,43 €

cad
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BOL24/1_14.09.01.07*

Pozzetti per l'irrigazione
Abbonamento dati di 1 anno per interfaccia LR-BST-REACT e scheda SIM:   SIM-1Y-100M-AG + SIM
Abbonamento dati di 1 anno e fino a 24 connessioni giorno per interfaccia LR-BST-REACT;
Compreso di una scheda SIM dati per un anno e della messa in funzione.
Schächte für die Beregnung
Abonnement für 1 Jahr für die Schnittstelle LR-BST-REACT und SIM:   SIM-1Y-100M-AG + SIM
Abonnement für 1 Jahr und bis zu 24 tägliche Verbindungen für die Schnittstelle  LR-BST-REACT;
einschließlich einer Daten-SIM-Karte für ein Jahr und Inbetriebnahme.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Settore impianti (elettrotecnici ed
idraulici) Operaio spec.

01.01.04.02 40,37 € 80,74 €2 h

Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

80,74 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

"ABBONAMENTO DATI DI 1 ANNO
PER INTERFACCIA LR-BST-
REACTSIM-1Y-100M-AG"

536,52 € 15,00 % 678,70 €10,00 %1 a c
psch

"ABBONAMENTO DATI DI 1 ANNO
PER INTERFACCIA LR-BST-
REACTSIM-1Y-100M-AG"
scheda SIM + abbonamento 12
mesi

89,00 € 15,00 % 112,59 €10,00 %1 a c
psch

scheda SIM + abbonamento 12
mesi

791,29 €

Σ BOL24/1_14.09.01.07* 872,03 €

a c
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BOL24/1_14.09.02.01A.01*

-
Irrigazione automatica per prati con un'altezza di rialzo di 10 cm, comprese le tubazioni e lo scavo:
ERBA
-
Fornitura, installazione e progettazione dell'impianto di irrigazione per prati. L'impianto di irrigazione
deve essere adattato alla vegetazione in modo che sia sufficientemente irrigata. Le aree devono essere
inumidite in modo uniforme, non ci devono essere aree secche né aree troppo bagnate, ciò anche in
condizioni di vento leggero fino a 3 m/s.
In accordo con la direzione dei lavori e con la giardineria comunale, deve essere redatto una piantina
dettagliata dell'impianto di irrigazione. Questo deve essere presentato entro 30 giorni prima dell'inizio
dei lavori e deve essere incluso nel prezzo.
L'impianto comprende:
- Irrigatori dinamici automatici a scomparsa per la posa diretta nel terreno; Ugelli per una distribuzione
uniforme su tutto il raggio, con gocce di grandi dimensioni resistenti al vento e irrigazione leggera
vicino all'irrigatore, per ottenere un manto erboso più verde con un minor consumo d'acqua. Realizzato
in plastica durevole resistente ai raggi UV con componenti in acciaio inossidabile resistenti alla
corrosione e guarnizioni di tenuta con un’elevata resistenza alla sabbiolina, alla pressione e agli agenti
atmosferici. Regolazione dell'arco di lavoro dalla sommità dell'irrigatore dinamico tramite un semplice
cacciavite a testa piatta; la distanza di gittata può essere ridotta del 35% con una sola vite. Gli irrigatori
devono garantire una durata di 3 anni. Completo della prolunga, manicotto e collare per il tubo di
alimentazione, riduzione, raccordo, curva a 90° e necessario accessorio:
Tipo 1: Irrigatore dinamico a turbina a scomparsa automatica: Tasso di precipitazione: da 5 a 38 mm/h;
Campo di gittata: da 4,6 a 10,7 m; Pressione: da 1,7 a 3,8 bar; Portata: da 2,0 a 17,4 l/min; Ingresso
NPT da 1⁄2 pollice con filettatura femmina in basso; Commutazione a cerchio completo e parziale da 40°
a 360°; Dimensioni: Altezza del montante 10,2 cm - Altezza totale del corpo 16,8 cm - Diametro ø 2,9
cm (ad es. RAINBIRD 3504-PC)
Tipo 2: Irrigatore dinamico a turbina a scomparsa automatica: tasso di precipitazione: da 9 a 21 mm/h;
gittata: da 7,6 a 15,2 m; pressione: da 1,7 a 4,5 bar; portata: da 3,0 a 36,6 l/min; ingresso NPT da 1⁄2
pollice con filettatura femmina in basso; commutazione a cerchio completo e parziale da 40° a 360°;
dimensioni: Altezza del montante 10,2 cm - Altezza totale del corpo 16,8 cm - Diametro ø 2,9 cm (es.
RAINBIRD 5004 PLUS-PC)
- Le linee di alimentazione dal pozzetto principale e tutte le linee di collegamento agli irrigatori, in tubi
di dimensioni generose comprese tra ø32x1,0mm e ø50x3,0mm; in PE-HD PE100, PN10 SDR17 secondo
la norma UNI EN 12201; collegamenti mediante raccordi filettati o pezzi speciali sempre in PE-HD;
diametri grandi da DN40 in poi con saldatura ad elemento scaldante, a specchio o testa a testa; posa
nel terreno.
- Scavo in trincea, meccanizzato (attrezzatura di lavoro inclusa), in materiale di qualsiasi consistenza e
natura, asciutto o bagnato, fino a una profondità di 0,40 m (max. 0,6 m). Deposito laterale entro 5,0 m,
senza carico e senza rimozione.  I tubi interni possono essere scavati con una fresa da trincea
(trenching). Si deve anche tenere conto di uno scavo a mano proporzionato. Una volta installato
l'impianto di irrigazione, la fossa di scavo deve essere riempita con terra depositata e compattata.
L'impianto e tutti gli accessori devono essere collegati e gli irrigatori tarati pronto per il funzionamento.

-
Automatische Beregnung für Rasenflächen mit Aufstiegshöhe 10 cm, samt Rohrleitungen und
Grabungen:  WIESE
-
Lieferung, Verlegung und Auslegung der Beregnung von Rasenflächen. Die Beregnung ist der
Vegetation anzupassen, sodass diese genügend bewässert werden. Die Flächen müssen gleichmäßig
befeuchtet werden, es darf keine trockenen Flächen und keine zu feuchten Bereiche geben, dies auch
bei leichten Windverhältnissen bis zu 3 m/s.
Es ist eine detaillierte Planunterlage zur Auslegung der Beregnung, gemäß dem Bauleiter und der
Stadtgärtnerei auszuarbeiten. Diese ist vor 30 Tage vor Beginn der Arbeiten vorzulegen, und is im Preis
einzukalkulieren.
Die Anlage enthält:
- Automatisch versenkbare, dynamische Bergener für die direkte Verlegung im Erdreich; Düsen für eine
gleichmäßige Verteilung über den gesamten Radius, mit windresistenten großen Tropfen und einer
leichten Bewässerung in der Nähe des Regners für eine grünere Grasnarbe bei geringerem
Wasserverbrauch. Langlebiger UV-beständiger Kunststoff mit korrosionsbeständigen
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Edelstahlkomponenten und Dichtungen mit hoher Beständigkeit gegen Sand, Druck und Witterung. Die
Wurfweite kann an einer Schraube um 35 % verringert werden. Die Regner müssen eine Garantie von 3
Jahren aufweisen. Samt mit Verlängerung, Anbohrschelle für das Zuleitungsrohr, Nippel und 90°- Bogen
und sonstigem Zubehör.
Typ 1:  Automatisch versenkbarer, dynamischer Turbinen-Bergener: Niederschlagsrate: 5 bis 38 mm/h;
Wurfweite: 4,6 bis 10,7 m; Druck: 1,7 bis 3,8 bar; Durchflussmenge: 2,0 bis 17,4 l/min; 1⁄2-Zoll NPT-
Eingang mit Innengewinde unten; Umschaltung Voll- und Teilkreis 40° bis 360°; Abmessungen:
Aufsteigerhöhe 10,2cm - Gesamthöhe des Körpers 16,8 cm - Durchmesser ø 2,9 cm  (z.B. RAINBIRD
3504-PC)
Typ 2:  Automatisch versenkbarer, dynamischer Turbinen-Bergener: Niederschlagsrate: 9 bis 21 mm/h;
Wurfweite: 7,6 bis 15,2 m; Druck: 1,7 bis 4,5 bar; Durchflussmenge: 3,0 bis 36,6 l/min; 1⁄2-Zoll NPT-
Eingang mit Innengewinde unten; Umschaltung Voll- und Teilkreis 40° bis 360°; Abmessungen:
Aufsteigerhöhe 10,2cm - Gesamthöhe des Körpers 16,8 cm - Durchmesser ø 2,9 cm  (z.B. RAINBIRD
5004 PLUS-PC)
- Die Zuleitungen vom Hauptschacht und sämtliche Anbindeleitungen zu den Beregnerrn, in großzügig
dimensionierten Leitungen zwischen ø32x1,0mm und ø50x3,0mm; aus PE-HD PE100, PN10 SDR17 nach
UNI EN 12201; Verbindungen mittels Schraubfittingen und Formstücken ebenfalls aus PE-HD; größere
Durchmesser ab DN40 mit Heizelement- bzw. Spiegel- oder Stumpfschweißung, Verlegung im Boden mit
sämtlich Form- und Verbindungsstücken (geschweißt oder verschraubt).
- Grabenaushub, maschinell ausgeführt (Arbeitsgerät inbegriffen), in Material jeglicher Konsistenz und
Natur, trocken oder nass, bis zu einer Tiefe von 0,40 m (max. 0,6 m). Seitliche Lagerung innerhalb 5,0
m, ohne Aufladen und ohne Abtransport.  Die internen Leitungen können mittels Grabenfräse
(Trenching) durchgeführt werden. Anteilsmäßig ist ein händischer Aushub mit einzukalkulieren. Nach
der Verlegung der Beregnungsanlage ist die Baugrube mit abgelagertem Erdreich zu hinterfüllen und zu
verdichten.
Anlage samt jeglichem Zubehör angeschlossen und Bergener betriebsfertig eingestellt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Offerta IRRIGAZIONE ERBA
(5.637,37 € / 1852m²)

3,04 € 15,00 % 3,85 €10,00 %1 m2

Angebot IRRIGAZIONE ERBA

3,85 €

Σ BOL24/1_14.09.02.01 3,85 €

m2

38
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.09.02.02A.02*

-
Irrigazione automatica per prati e aree arbustive con un'altezza di rialzo di 30 cm, comprese le
tubazioni e lo scavo:  OPHIOPOGON JAPONICUS
-
Fornitura, installazione e progettazione dell'impianto di irrigazione per prati e aree arbustive. L'impianto
di irrigazione deve essere adattato alla vegetazione in modo che sia sufficientemente irrigata. Le aree
devono essere inumidite in modo uniforme, non ci devono essere aree secche né aree troppo bagnate,
ciò anche in condizioni di vento leggero fino a 3 m/s.
In accordo con la direzione dei lavori e con la giardineria comunale, deve essere redatto una piantina
dettagliata dell'impianto di irrigazione. Questo deve essere presentato entro 30 giorni prima dell'inizio
dei lavori e deve essere incluso nel prezzo.
L'impianto comprende:
- Irrigatori dinamici automatici a scomparsa per la posa diretta nel terreno; Ugelli per una distribuzione
uniforme su tutto il raggio, con gocce di grandi dimensioni resistenti al vento e irrigazione leggera
vicino all'irrigatore, per ottenere un manto erboso più verde con un minor consumo d'acqua. Filtro
integrato prima dell'ugelloe regolatore id pressione integrato. Realizzato in plastica durevole resistente
ai raggi UV con componenti in acciaio inossidabile resistenti alla corrosione e guarnizioni di tenuta con
un’elevata resistenza alla sabbiolina, alla pressione e agli agenti atmosferici. Regolazione dell'arco di
lavoro dalla sommità dell'irrigatore dinamico tramite un semplice cacciavite a testa piatta; la distanza di
gittata può essere ridotta del 35% con una sola vite. Gli irrigatori devono garantire una durata di 3 anni.
Completo della prolunga, manicotto e collare per il tubo di alimentazione, riduzione, raccordo, curva a
90° e necessario accessorio:
Campo di gittata: da 0,8 a 7,3 m; Pressione: da 1,0 a 4,8 bar; Portata: fino a 20 l/h; Ingresso NPT da 1⁄2
pollice con filettatura femmina in basso; Ugelli fissi da 40° a 360° a sconda dell'utilizzo; Dimensioni:
Altezza del montante 30 cm - Altezza totale del corpo 40 cm - Diametro ø 5,7 cm (es. RAINBIRD 1812-
SAM)
- Le linee di alimentazione dal pozzetto principale e tutte le linee di collegamento agli irrigatori, in tubi
di dimensioni generose comprese tra ø32x1,0mm e ø50x3,0mm; in PE-HD PE100, PN10 SDR17 secondo
la norma UNI EN 12201; collegamenti mediante raccordi filettati o pezzi speciali sempre in PE-HD;
diametri grandi da DN40 in poi con saldatura ad elemento scaldante, a specchio o testa a testa; posa
nel terreno.
- Scavo in trincea, meccanizzato (attrezzatura di lavoro inclusa), in materiale di qualsiasi consistenza e
natura, asciutto o bagnato, fino a una profondità di 0,40 m (max. 0,6 m). Deposito laterale entro 5,0 m,
senza carico e senza rimozione.  I tubi interni possono essere scavati con una fresa da trincea
(trenching). Si deve anche tenere conto di uno scavo a mano proporzionato. Una volta installato
l'impianto di irrigazione, la fossa di scavo deve essere riempita con terra depositata e compattata.
L'impianto e tutti gli accessori devono essere collegati e gli irrigatori tarati pronto per il funzionamento.

-
Automatische Beregnung für Rasen- und Sträucherflächen mit Aufstiegshöhe 30 cm, samt
Rohrleitungen und Grabungen:  OPHIOPOGON JAPONICUS
-
Lieferung, Verlegung und Auslegung der Beregnung von Rasen- und Sträucherflächen. Die Beregnung
ist der Vegetation anzupassen, sodass diese genügend bewässert werden. Die Flächen müssen
gleichmäßig befeuchtet werden, es darf keine trockenen Flächen und keine zu feuchten Bereiche
geben, dies auch bei leichten Windverhältnissen bis zu 3 m/s.
Es ist eine detaillierte Planunterlage zur Auslegung der Beregnung, gemäß dem Bauleiter und der
Stadtgärtnerei auszuarbeiten. Diese ist vor 30 Tage vor Beginn der Arbeiten vorzulegen, und is im Preis
einzukalkulieren.
Die Anlage enthält:
- Automatisch versenkbare, statrische Bergener für die direkte Verlegung im Erdreich; Düsen für eine
gleichmäßige Verteilung über den gesamten Radius, mit windresistenten großen Tropfen und einer
leichten Bewässerung in der Nähe des Regners für eine grünere Grasnarbe bei geringerem
Wasserverbrauch. Eingerbauter Filter vor der Düse und integrierter Druckregler. Langlebiger UV-
beständiger Kunststoff mit korrosionsbeständigen Edelstahlkomponenten und Dichtungen mit hoher
Beständigkeit gegen Sand, Druck und Witterung. Eingerbauter Filter vor der Düse. Die Wurfweite kann
an einer Schraube um 35 % verringert werden. Die Regner müssen eine Garantie von 3 Jahren
aufweisen. Samt mit Verlängerung, Anbohrschelle für das Zuleitungsrohr, Nippel und 90°- Bogen und
sonstigem Zubehör:
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Wurfweite: 0,8 bis 7,3 m; Druck: 1,0 bis 4,8 bar; Durchflussmenge: bis 20 l/h; 1⁄2-Zoll NPT-Eingang mit
Innengewinde unten; Düse je nach Anwendung 40° bis 360°; Abmessungen: Aufsteigerhöhe 30 cm -
Gesamthöhe des Körpers 40 cm - Durchmesser ø 5,7 cm  (z.B. RAINBIRD 1812-SAM)
- Die Zuleitungen vom Hauptschacht und sämtliche Anbindeleitungen zu den Beregnerrn, in großzügig
dimensionierten Leitungen zwischen ø32x1,0mm und ø50x3,0mm; aus PE-HD PE100, PN10 SDR17 nach
UNI EN 12201; Verbindungen mittels Schraubfittingen und Formstücken ebenfalls aus PE-HD; größere
Durchmesser ab DN40 mit Heizelement- bzw. Spiegel- oder Stumpfschweißung, Verlegung im Boden mit
sämtlich Form- und Verbindungsstücken (geschweißt oder verschraubt).
- Grabenaushub, maschinell ausgeführt (Arbeitsgerät inbegriffen), in Material jeglicher Konsistenz und
Natur, trocken oder nass, bis zu einer Tiefe von 0,40 m (max. 0,6 m). Seitliche Lagerung innerhalb 5,0
m, ohne Aufladen und ohne Abtransport.  Die internen Leitungen können mittels Grabenfräse
(Trenching) durchgeführt werden. Anteilsmäßig ist ein händischer Aushub mit einzukalkulieren. Nach
der Verlegung der Beregnungsanlage ist die Baugrube mit abgelagertem Erdreich zu hinterfüllen und zu
verdichten.
Anlage samt jeglichem Zubehör angeschlossen und Bergener betriebsfertig eingestellt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Offerta IRRIGAZIONE
OPHIOPOGON JAPONICUS
(6.310,38 € / 1.030,3 m²)

6,12 € 15,00 % 7,74 €10,00 %1 m2

Angebot  IRRIGAZIONE
OPHIOPOGON JAPONICUS

7,74 €

Σ BOL24/1_14.09.02.02 7,74 €

m2
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BOL24/1_14.09.02.03A.03*

-
Irrigazione a goccia per piante ornamentali, comprese le tubazioni e lo scavo:   GOCCIA AIUOLA DI
PIANTE ORNAMENTALI
-
Fornitura, installazione e progettazione di irrigazione a goccia per piante ornamentali. L'impianto di
irrigazione deve essere adattato alla vegetazione in modo che sia sufficientemente irrigata. Le aree
devono essere inumidite in modo uniforme, non ci devono essere aree secche né aree troppo bagnate.
In accordo con la direzione dei lavori e con la giardineria comunale, deve essere redatto una piantina
dettagliata dell'impianto di irrigazione. Questo deve essere presentato entro 30 giorni prima dell'inizio
dei lavori e deve essere incluso nel prezzo.
L'impianto comprende:
- Ala gocciolante tandem (colore adeguato, marrone o nero) passo 33 cm, diametro esterno del tubo
16x1,1 mm; pressione di esercizio da 0,5 a 0,4 bar; portata nominale gocciolatore 2,0  l/h (filtraggio
consigliato 120 mesh). Gocciolatore a flusso turbolento che riduce le sedimentazioni limitando il rischio
di occlusione. Gocciolatore cilindrico da 70 mm con filtro incorporato
- Filtro a rete 120 Mesh in linea in polipropilene
- Le linee di alimentazione dal pozzetto principale e tutte le linee di collegamento agli irrigatori, in tubi
di dimensioni generose ø32x1,0mm; in PE-HD PE100, PN10 SDR17 secondo la norma UNI EN 12201;
collegamenti mediante raccordi filettati o pezzi speciali sempre in PE-HD; diametri grandi da DN40 in
poi con saldatura ad elemento scaldante, a specchio o testa a testa; posa nel terreno.
- Scavo in trincea, meccanizzato (attrezzatura di lavoro inclusa), in materiale di qualsiasi consistenza e
natura, asciutto o bagnato, fino a una profondità di 0,40 m (max. 0,6 m). Deposito laterale entro 5,0 m,
senza carico e senza rimozione.  I tubi interni possono essere scavati con una fresa da trincea
(trenching). Si deve anche tenere conto di uno scavo a mano proporzionato. Una volta installato
l'impianto di irrigazione, la fossa di scavo deve essere riempita con terra depositata e compattata.
L'impianto e tutti gli accessori devono essere collegati e gli irrigatori tarati pronto per il funzionamento.

-
Tropfberegnung für ornamentale Pflanzen, samt Rohrleitungen und Grabungen:   TROPFBEREGNUNG
ZIERPFLANZEN
-
Lieferung, Verlegung und Auslegung der Tropfberegnung für ornamentale (oberflächliche) Pflanzen. Die
Beregnung ist der Vegetation anzupassen, sodass diese genügend bewässert werden. Die Flächen
müssen gleichmäßig befeuchtet werden, es darf keine trockenen Flächen und keine zu feuchten
Bereiche geben.
Es ist eine detaillierte Planunterlage zur Auslegung der Beregnung, gemäß dem Bauleiter und der
Stadtgärtnerei auszuarbeiten. Diese ist vor 30 Tage vor Beginn der Arbeiten vorzulegen, und is im Preis
einzukalkulieren.
Die Anlage enthält:
- Tandem-Tropfleitung (geeignete Farbe, braun oder schwarz) 33 cm Abstand, Rohraußendurchmesser
16x1,1 mm; Betriebsdruck 0,5 bis 0,4 bar; Nenndurchflussmenge des Tropfers 2,0 l/h (empfohlene
Filterung 120 mesh). Tropfkörper mit turbulenter Strömung, der die Gefahr des Verstopfens reduziert.
Zylindrischer Tropfer mit 70 mm Durchmesser und integriertem Filter
- 120 Mesh Inline-Polypropylen-Filter
- Die Zuleitungen vom Hauptschacht und sämtliche Anbindeleitungen zu den Beregnerrn, in großzügig
dimensionierten Leitungen ø32x1,0mm; aus PE-HD PE100, PN10 SDR17 nach UNI EN 12201;
Verbindungen mittels Schraubfittingen und Formstücken ebenfalls aus PE-HD; größere Durchmesser ab
DN40 mit Heizelement- bzw. Spiegel- oder Stumpfschweißung, Verlegung im Boden mit sämtlich Form-
und Verbindungsstücken (geschweißt oder verschraubt).
- Grabenaushub, maschinell ausgeführt (Arbeitsgerät inbegriffen), in Material jeglicher Konsistenz und
Natur, trocken oder nass, bis zu einer Tiefe von 0,40 m (max. 0,6 m). Seitliche Lagerung innerhalb 5,0
m, ohne Aufladen und ohne Abtransport.  Die internen Leitungen können mittels Grabenfräse
(Trenching) durchgeführt werden. Anteilsmäßig ist ein händischer Aushub mit einzukalkulieren. Nach
der Verlegung der Beregnungsanlage ist die Baugrube mit abgelagertem Erdreich zu hinterfüllen und zu
verdichten.
Anlage samt jeglichem Zubehör angeschlossen und Bergener betriebsfertig eingestellt.
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S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Offerta GOCCIA AIUOLA DI PIANTE
ORNAMENTALI (2.662,20 € / 351,4
m²)

7,58 € 15,00 % 9,59 €10,00 %1 m2

Angebot GOCCIA AIUOLA DI
PIANTE ORNAMENTALI

9,59 €

Σ BOL24/1_14.09.02.03 9,59 €

m2

42
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.09.02.04A.04*

-
Irrigazione a goccia tappezzanti, comprese le tubazioni e lo scavo:  GOCCIA TAPPEZZANTI
-
Fornitura, installazione e progettazione di irrigazione a goccia tapezzanti. L'impianto di irrigazione deve
essere adattato alla vegetazione in modo che sia sufficientemente irrigata. Le aree devono essere
inumidite in modo uniforme, non ci devono essere aree secche né aree troppo bagnate.
In accordo con la direzione dei lavori e con la giardineria comunale, deve essere redatto una piantina
dettagliata dell'impianto di irrigazione. Questo deve essere presentato entro 30 giorni prima dell'inizio
dei lavori e deve essere incluso nel prezzo.
L'impianto comprende:
- Ala gocciolante tandem (colore adeguato, marrone o nero) passo 33 cm, diametro esterno del tubo
16x1,1 mm; pressione di esercizio da 0,5 a 0,4 bar; portata nominale gocciolatore 2,0  l/h (filtraggio
consigliato 120 mesh). Gocciolatore a flusso turbolento che riduce le sedimentazioni limitando il rischio
di occlusione. Gocciolatore cilindrico da 70 mm con filtro incorporato
- Filtro a rete 120 Mesh in linea in polipropilene
- Le linee di alimentazione dal pozzetto principale e tutte le linee di collegamento agli irrigatori, in tubi
di dimensioni generose ø32x1,0mm; in PE-HD PE100, PN10 SDR17 secondo la norma UNI EN 12201;
collegamenti mediante raccordi filettati o pezzi speciali sempre in PE-HD; diametri grandi da DN40 in
poi con saldatura ad elemento scaldante, a specchio o testa a testa; posa nel terreno.
- Scavo in trincea, meccanizzato (attrezzatura di lavoro inclusa), in materiale di qualsiasi consistenza e
natura, asciutto o bagnato, fino a una profondità di 0,40 m (max. 0,6 m). Deposito laterale entro 5,0 m,
senza carico e senza rimozione.  I tubi interni possono essere scavati con una fresa da trincea
(trenching). Si deve anche tenere conto di uno scavo a mano proporzionato. Una volta installato
l'impianto di irrigazione, la fossa di scavo deve essere riempita con terra depositata e compattata.
L'impianto e tutti gli accessori devono essere collegati e gli irrigatori tarati pronto per il funzionamento.

-
Vollflächige Tropfberegnung, samt Rohrleitungen und Grabungen:   TROPFBEREGNUNG
FLÄCHENDECKEND
-
Lieferung, Verlegung und Auslegung eine vollflächigen Tropfberegnung. Die Beregnung ist der
Vegetation anzupassen, sodass diese genügend bewässert werden. Die Flächen müssen gleichmäßig
befeuchtet werden, es darf keine trockenen Flächen und keine zu feuchten Bereiche geben.
Es ist eine detaillierte Planunterlage zur Auslegung der Beregnung, gemäß dem Bauleiter und der
Stadtgärtnerei auszuarbeiten. Diese ist vor 30 Tage vor Beginn der Arbeiten vorzulegen, und is im Preis
einzukalkulieren.
Die Anlage enthält:
- Tandem-Tropfleitung (geeignete Farbe, braun oder schwarz) 33 cm Abstand, Rohraußendurchmesser
16x1,1 mm; Betriebsdruck 0,5 bis 0,4 bar; Nenndurchflussmenge des Tropfers 2,0 l/h (empfohlene
Filterung 120 mesh). Tropfkörper mit turbulenter Strömung, der die Gefahr des Verstopfens reduziert.
Zylindrischer Tropfer mit 70 mm Durchmesser und integriertem Filter
- 120 Mesh Inline-Polypropylen-Filter
- Die Zuleitungen vom Hauptschacht und sämtliche Anbindeleitungen zu den Beregnerrn, in großzügig
dimensionierten Leitungen ø32x1,0mm; aus PE-HD PE100, PN10 SDR17 nach UNI EN 12201;
Verbindungen mittels Schraubfittingen und Formstücken ebenfalls aus PE-HD; größere Durchmesser ab
DN40 mit Heizelement- bzw. Spiegel- oder Stumpfschweißung, Verlegung im Boden mit sämtlich Form-
und Verbindungsstücken (geschweißt oder verschraubt).
- Grabenaushub, maschinell ausgeführt (Arbeitsgerät inbegriffen), in Material jeglicher Konsistenz und
Natur, trocken oder nass, bis zu einer Tiefe von 0,40 m (max. 0,6 m). Seitliche Lagerung innerhalb 5,0
m, ohne Aufladen und ohne Abtransport.  Die internen Leitungen können mittels Grabenfräse
(Trenching) durchgeführt werden. Anteilsmäßig ist ein händischer Aushub mit einzukalkulieren. Nach
der Verlegung der Beregnungsanlage ist die Baugrube mit abgelagertem Erdreich zu hinterfüllen und zu
verdichten.
Anlage samt jeglichem Zubehör angeschlossen und Bergener betriebsfertig eingestellt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn
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Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Offerta GOCCIA TAPPEZZANTI
(2.650,90 € / 317,0 m²)

8,36 € 15,00 % 10,57 €10,00 %1 m2

Angebot GOCCIA TAPPEZZANTI

10,57 €

Σ BOL24/1_14.09.02.04 10,57 €

m2
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BOL24/1_14.09.02.05.B*

Tubo principale per l'irrigazione PE-HD, PN 10, SDR17:
Tubo in polietilene ad alta densità PE-HD, PN10:  øa 40x2,4 mm
Tubo in polietilene ad alta densità PE-HD PE100,  allineato (a rotoli), PN 10 SDR17, secondo UNI EN
12201; collegamenti mediante raccordi filettati o pezzi speciali sempre in PE-HD; diametri grandi da
DN40 in poi con saldatura ad elemento scaldante, a specchio o testa a testa; posa nel terreno.
- Linea di alimentazione principale solo per il collegamento dell'alimentazione ai pozzetti.
Hauptzuleitung für Beregnung aus PE-HD, PN 10, SDR17:
Druckleitung aus PE-HD, PN10:  øa 40x2,4 mm
Druckleitung aus Polyäthylenrohr PE-HD PE100, gerade ausgerichtet (von Rollen), PN 10 SDR17, nach
UNI EN 12201; Verbindungen mittels Schraubfittingen und Formstücken ebenfalls aus PE-HD; größere
Durchmesser ab DN40 mit Heizelement- bzw. Spiegel- oder Stumpfschweißung, Verlegung im Boden mit
sämtlich Form-und Verbindungsstücken (geschweißt oder verschraubt) samt Zubehör betriebsfertig
angeschlossen.
- Hauptzuleitung nur zu Verbindung der Einspeisung zu den Schächten.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Tubo in polietilene ad alta densità
(PE-HD), PN 6: øa 40 * 2,3 mm

14.04.05.01.d 11,00 € 11,00 €1 m

Druckleitung aus PE-HD, PN 6: øa
40 * 2,3 mm

11,00 €

Σ BOL24/1_14.09.02.05. 11,00 €

m
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BOL24/1_14.09.02.05.C*

Tubo principale per l'irrigazione PE-HD, PN 10, SDR17:
Tubo in polietilene ad alta densità PE-HD, PN10:  øa 50x3,0 mm
Tubo in polietilene ad alta densità PE-HD PE100,  allineato (a rotoli), PN 10 SDR17, secondo UNI EN
12201; collegamenti mediante raccordi filettati o pezzi speciali sempre in PE-HD; diametri grandi da
DN40 in poi con saldatura ad elemento scaldante, a specchio o testa a testa; posa nel terreno.
- Linea di alimentazione principale solo per il collegamento dell'alimentazione ai pozzetti.
Hauptzuleitung für Beregnung aus PE-HD, PN 10, SDR17:
Druckleitung aus PE-HD, PN10:  øa 50x3,0 mm
Druckleitung aus Polyäthylenrohr PE-HD PE100, gerade ausgerichtet (von Rollen), PN 10 SDR17, nach
UNI EN 12201; Verbindungen mittels Schraubfittingen und Formstücken ebenfalls aus PE-HD; größere
Durchmesser ab DN40 mit Heizelement- bzw. Spiegel- oder Stumpfschweißung, Verlegung im Boden mit
sämtlich Form-und Verbindungsstücken (geschweißt oder verschraubt) samt Zubehör betriebsfertig
angeschlossen.
- Hauptzuleitung nur zu Verbindung der Einspeisung zu den Schächten.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Tubo in polietilene ad alta densità
(PE-HD), PN 6: øa 50 * 2,9 mm

14.04.05.01.e 13,52 € 13,52 €1 m

Druckleitung aus PE-HD, PN 6: øa
50 * 2,9 mm

13,52 €

Σ BOL24/1_14.09.02.05. 13,52 €

m
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BOL24/1_14.09.02.05.E*

Tubo principale per l'irrigazione PE-HD, PN 10, SDR17:
Tubo in polietilene ad alta densità PE-HD, PN10:  øa 63x3,8 mm
Tubo in polietilene ad alta densità PE-HD PE100,  allineato (a rotoli), PN 10 SDR17, secondo UNI EN
12201; collegamenti mediante raccordi filettati o pezzi speciali sempre in PE-HD; diametri grandi da
DN40 in poi con saldatura ad elemento scaldante, a specchio o testa a testa; posa nel terreno.
- Linea di alimentazione principale solo per il collegamento dell'alimentazione ai pozzetti.
Hauptzuleitung für Beregnung aus PE-HD, PN 10, SDR17:
Druckleitung aus PE-HD, PN10:  øa 63x3,8 mm
Druckleitung aus Polyäthylenrohr PE-HD PE100, gerade ausgerichtet (von Rollen), PN 10 SDR17, nach
UNI EN 12201; Verbindungen mittels Schraubfittingen und Formstücken ebenfalls aus PE-HD; größere
Durchmesser ab DN40 mit Heizelement- bzw. Spiegel- oder Stumpfschweißung, Verlegung im Boden mit
sämtlich Form-und Verbindungsstücken (geschweißt oder verschraubt) samt Zubehör betriebsfertig
angeschlossen.
- Hauptzuleitung nur zu Verbindung der Einspeisung zu den Schächten.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Tubo in polietilene ad alta densità
(PE-HD), PN 6: øa 63 * 3,6 mm

14.04.05.01.f 15,67 € 15,67 €1 m

Druckleitung aus PE-HD, PN 6: øa
63 * 3,6 mm

15,67 €

Σ BOL24/1_14.09.02.05. 15,67 €

m
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BOL24/1_14.10.01.A*

Sistema di tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti".
Tubo in polietilene, reticolato PN 6:  DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm
Sistema di tubazioni in fusiolen (PP-R ), struttura tubo MF (multistrato faser) OT con barriera ossigeno
secondo DIN 4726, colore blu, secondo DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11,
ISO 21003, adatto per la lavorazione mediante fusione con manicotti fino a 125 mm e fusione testa a
testa a partire da 160 mm. Prima della fusione è da spellare lo strato di protezione mediante fresa
rispettivamente fresa per sella.
Campo d’impiego: per impianti di riscaldamento e condizionamento.
Temperature di esercizio per impianti di climatizzazione fino a -40°C; Miscele di acqua e glicole, miscele
di acqua e alcol, salamoie)
pressione d’esercizio 6 bar con 70°C e 60 gg/a con 85°C e 5 bar con 60 gg/a con 90°C.
- Tubo esterno in PE80 liscio senza saldatura secondo EN 8075, resistente ai raggi UV.
- Isolamento termico in poliuretano espanso PUR, conducibilità termica 0,03 W/(m°K) a 50°C,(valore
permanente), spessore isolante sec. la tipologia scelta.
- Giunto di connessione con guaina autorestringente con schiuma rigida PUR, elementi isolanti e
accessori, lunghezza totale 600 mm
Tubazioni complete di tutti i connettori, diramazioni, morsetti di fissaggio, manicotti scorrevoli, punti
fissi, curve di espansione, staffe, tasselli e viti, ecc:
Vorisoliertes sauerstoffdichtes Rohrleitungssystem aus PP-R:  SDR 11 MF OT "ti"
Vorisoliertes Rohrleitungssystem aus PP-R, PN 6:  DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm
Rohrleitungssystem aus fusiolen (PP-R ), Rohraufbau MF (mehrschichtig Faser), OT sauerstoffdicht nach
DIN 4726, Farbe blau, gemäß DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003,
geeignet zur Verarbeitung mittels Muffenschweißverfahren bis 125 mm und Stumpfschweißverfahren ab
160 mm. Bei sämtlichen Schweißverbindungen muss vorher die Schutzschicht mittels geeignetem
Schälgerät bzw. Sattelfräse entfernt werden.
Einsatzbereich für Heizungs- und Klimaanlagen.
Betriebstemperaturen für Klimaanlagen bis -40°C;  Wasser-Glykol-Gemische, Wasser-Alkohol-Gemische,
Salzlaugen)
Betriebsdruck 6 bar bei Betriebstemperatur 70°C und 60 Tage/Jahr mit 85°C und 5 bar bei 60 Tage/Jahr
mit 90°C.
- Mantelrohr aus mit nahtlosem Mantelrohr aus PE80 entsprechend EN 8075 UV-beständig;
- Wärmedämmung aus Cyclopentan getriebenem Polyurethan-Hartschaum PUR, werkseitig maschinell
aufgeschäumt, Wärmeleitfähigkeit 0,03 W/(m°K) bei 50°C. Isolierstärke gemäß gewählter
Dämmdickenreihe.
- Verbindungsstück mit Schrumpfmuffe, PUR-Hartschaum-Dämmummantelung und  Zubehör,
Gesamtlänge 600 mm
Verrohrung komplett mit allen Verbindungsstücken, Befestigungsschellen, Schiebehülsen, Fixpunkten,
Dehnungsbögen, Konsolen, Dübel und Schrauben usw.:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Settore impianti (elettrotecnici ed
idraulici) Operaio spec.

01.01.04.02 40,37 € 8,07 €0,2 h

Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

8,07 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

DN100 - ø125x11,4 mm / øa
225mm

187,41 € 15,00 % 237,07 €10,00 %1 m

DN100 - ø125x11,4 mm / øa
225mm
208,23€  -10,00%
Connettore DN100 - ø125x11,4
mm / øa 225mm

187,41 € 15,00 % 47,41 €10,00 %0,2 m

Verbinder DN100 - ø125x11,4 mm
/ øa 225mm

48
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

208,23€  -10,00%

Minuteria 5,00 € 15,00 % 6,33 €10,00 %1 a c
psch

Kleinmaterial

290,81 €

Σ BOL24/1_14.10.01.A* 298,88 €

m
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BOL24/1_14.10.02.A*

Pezzi speciali per tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti".
Curva a 45° per tubo PP-R preisolato, PN 10: DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm
Pezzi speciali per tubazioni prima elencate come curve a 90°/45° e braghe per tubazione preisolata in
acciaio adatta per teleriscaldamento, camicia, isolazione e tubo interno in esecuzione come sopra
descritto; con 2 guaine termoretraibili esenti di saldatura, formanti barriera vapore con colla a tenuta.
Tubazione completa di tutti i pezzi speciali necessari, ecc..
Sono esclusi tutti i lavori di scavo ed altre prestazioni accessorie:
Dati tecnici:
isolamento con schiuma in PU con una conducibilità di 0,027 W/mK a 50°C,
guaina esterna in PE-AD conforme EN 253.
temperatura massima: 95°C
pressione massima: 10 bar
Formstücke für vorisoliertes Rohrleitungssystem aus PP-R:   SDR 9 / 11 MF OT "ti"
45°-Kurve für vorisolierte Leitung aus PP-R, PN 10:  DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm
Formstücke für vorgenannte Rohre, wie 90°/45° Bogen 90 ° und Abzweiger, für vorisolierte
Stahlrohrleitungen zur Fernwärmeversorgung, Mantel-, Mediumrohr und Dämmung wie zuvor; samt 2
nahtlose, wasserdampfsperrende Schrumpfmanschetten mit Dichtkleber. Rohrleitung komplett mit allen
erforderlichen Anschlußteilen, usw..
Ausgenommen sind alle Erd- und sonstige Nebenarbeiten:
Technische Daten:
PU-Schaum-Isolierung mit einer Leitfähigkeit von 0,027 W/mK bei 50°C,
Außenrohr aus PE-HD entsprechend EN 253.
Max. Temperatur: 95°C
Max. Druck: 10 bar

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Settore impianti (elettrotecnici ed
idraulici) Operaio spec.

01.01.04.02 40,37 € 40,37 €1 h

Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

40,37 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Curva a 45° - DN100 - ø125x11,4
mm / øa 225mm

405,47 € 15,00 % 512,92 €10,00 %1 m

45° Kurve - DN100 - ø125x11,4
mm / øa 225mm
450,52€  -10,00%
Minuteria 10,00 € 15,00 % 12,65 €10,00 %1 a c

psch

Kleinmaterial

525,57 €

Σ BOL24/1_14.10.02.A* 565,94 €

m
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BOL24/1_14.10.02.B*

Pezzi speciali per tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti".
Terminale per tubo PP-R preisolato, PN 10: DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm
Pezzi speciali per tubazioni prima elencate come curve a 90°/45° e braghe per tubazione preisolata in
acciaio adatta per teleriscaldamento, camicia, isolazione e tubo interno in esecuzione come sopra
descritto; con 2 guaine termoretraibili esenti di saldatura, formanti barriera vapore con colla a tenuta.
Tubazione completa di tutti i pezzi speciali necessari, ecc..
Sono esclusi tutti i lavori di scavo ed altre prestazioni accessorie:
Dati tecnici:
isolamento con schiuma in PU con una conducibilità di 0,027 W/mK a 50°C,
guaina esterna in PE-AD conforme EN 253.
temperatura massima: 95°C
pressione massima: 10 bar
Formstücke für vorisoliertes Rohrleitungssystem aus PP-R:   SDR 9 / 11 MF OT "ti"
Endstück für vorisolierte Leitung aus PP-R, PN 10:  DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm
Formstücke für vorgenannte Rohre, wie 90°/45° Bogen 90 ° und Abzweiger, für vorisolierte
Stahlrohrleitungen zur Fernwärmeversorgung, Mantel-, Mediumrohr und Dämmung wie zuvor; samt 2
nahtlose, wasserdampfsperrende Schrumpfmanschetten mit Dichtkleber. Rohrleitung komplett mit allen
erforderlichen Anschlußteilen, usw..
Ausgenommen sind alle Erd- und sonstige Nebenarbeiten:
Technische Daten:
PU-Schaum-Isolierung mit einer Leitfähigkeit von 0,027 W/mK bei 50°C,
Außenrohr aus PE-HD entsprechend EN 253.
Max. Temperatur: 95°C
Max. Druck: 10 bar

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Settore impianti (elettrotecnici ed
idraulici) Operaio spec.

01.01.04.02 40,37 € 20,19 €0,5 h

Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

20,19 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Curva a 45° - DN100 - ø125x11,4
mm / øa 225mm

211,44 € 15,00 % 267,48 €10,00 %1 m

45° Kurve - DN100 - ø125x11,4
mm / øa 225mm
234,93€  -10,00%
Minuteria 10,00 € 15,00 % 12,65 €10,00 %1 a c

psch

Kleinmaterial

280,13 €

Σ BOL24/1_14.10.02.B* 300,32 €

m
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BOL24/1_14.10.02.C*

Pezzi speciali per tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti".
Flangia per tubo PP-R preisolato, PN 10: DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm
Pezzi speciali per tubazioni prima elencate come curve a 90°/45° e braghe per tubazione preisolata in
acciaio adatta per teleriscaldamento, camicia, isolazione e tubo interno in esecuzione come sopra
descritto; con 2 guaine termoretraibili esenti di saldatura, formanti barriera vapore con colla a tenuta.
Tubazione completa di tutti i pezzi speciali necessari, ecc..
Sono esclusi tutti i lavori di scavo ed altre prestazioni accessorie:
Dati tecnici:
isolamento con schiuma in PU con una conducibilità di 0,027 W/mK a 50°C,
guaina esterna in PE-AD conforme EN 253.
temperatura massima: 95°C
pressione massima: 10 bar
Formstücke für vorisoliertes Rohrleitungssystem aus PP-R:   SDR 9 / 11 MF OT "ti"
Flansche für vorisolierte Leitung aus PP-R, PN 10:  DN100 - ø125x11,4 mm / øa 225mm
Formstücke für vorgenannte Rohre, wie 90°/45° Bogen 90 ° und Abzweiger, für vorisolierte
Stahlrohrleitungen zur Fernwärmeversorgung, Mantel-, Mediumrohr und Dämmung wie zuvor; samt 2
nahtlose, wasserdampfsperrende Schrumpfmanschetten mit Dichtkleber. Rohrleitung komplett mit allen
erforderlichen Anschlußteilen, usw..
Ausgenommen sind alle Erd- und sonstige Nebenarbeiten:
Technische Daten:
PU-Schaum-Isolierung mit einer Leitfähigkeit von 0,027 W/mK bei 50°C,
Außenrohr aus PE-HD entsprechend EN 253.
Max. Temperatur: 95°C
Max. Druck: 10 bar

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Settore impianti (elettrotecnici ed
idraulici) Operaio spec.

01.01.04.02 40,37 € 20,19 €0,5 h

Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

20,19 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Flangia- DN100 - ø125x11,4 mm /
øa 225mm

42,96 € 15,00 % 54,34 €10,00 %1 m

Flnasche - DN100 - ø125x11,4 mm
/ øa 225mm
Minuteria 10,00 € 15,00 % 12,65 €10,00 %1 a c

psch

Kleinmaterial

66,99 €

Σ BOL24/1_14.10.02.C* 87,18 €

m
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BOL24/1_15.06.41.16.A*

Blocco differenziale per corrente di guasto pulsante (tipo A):
Blocco differenziale:  2x25/300 mA (tipo A)
Blocco differenziale combinato con interruttori autom. 6 ÷ 63 A, in esecuzione modulare per montaggio
su profilato unificato da 35 mm, sganciamento dalle correnti di guasto alternate e pulsanti  (tipo A),
conforme CEI EN 61008-1, tensione nominale 230/400V, compreso il montaggio cablaggio ed accessori:
Fehlerstrom-Block, für pulsierende Fehlerströme (Typ A):
Fehlerstrom-Block:  2x25/300 mA (Typ A)
Fehlerstrom-Block (Fi-Schutzschalter) mit Automaten 6 ÷ 63 A kombiniert, in Modulbauweise für
Montage auf Normschiene 35 mm ausgeführt, Auslösung bei Fehlerwechsel- und pulsierendem
Fehlerstrom (Typ A), gemäß CEI EN 61008-1, Nennspannung 230/400 V, samt Montage, Verkabelung
und Kleinmaterial:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Interruttore differenziale 2 poli 0,3
A - A corrente nominale 2x25A,
Idn 0,3A - 2 unità modulari

15.06.41.12.a 108,24 € 108,24 €1 cad
St

Fehlerstromschutzschalter 2 Pole
0,3A - A Nennstrom 2x25A, Idn 0,3
A - 2 Moduleinheiten

108,24 €

Σ BOL24/1_15.06.41.16. 108,24 €

cad.
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BOL24/1_15.06.45*

Quadri elettrici e apparecchiature da quadro
Comandato motorizzato per interruttori automatici ed differenziali modulari:
Il gruppo 15.06 comprende i seguenti sottogruppi:

15.06.01 Quadri In < 63 A
15.06.02 Quadri In < 125 A
15.06.03 Quadri In < 250 A
15.06.04 Quadri In < 630 A
15.06.05 Quadri In > 630 A
15.06.06 Quadri elettrici per utilizzi particolari
15.06.07 Quadri stradali in vetroresina
15.06.11 Sezionatori
15.06.21 Protezioni automatiche modulari 6kA
15.06.22 Protezioni automatiche modulari 10kA
15.06.23 Protezioni automatiche modulari 15kA
15.06.31 Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo A
15.06.32 Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo A
15.06.35 Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo AC
15.06.36 Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo AC
15.06.41 Protezioni differenziali modulari tipo A
15.06.42 Protezioni differenziali modulari tipo AC
15.06.51 Protezioni automatici magnetotermici scatolati 25kA
15.06.52 Protezioni automatici magnetotermici scatolati 40kA
15.06.53 Protezioni automatici magnetotermici scatolati 70kA
15.06.55 Blocco differenziale per interruttori automatici magnetotermici scatolati
15.06.58 Interruttori sezionatori scatolati
15.06.61 Fusibili
15.06.71 Apparecchiature di comando
15.06.72 Strumenti di misura
15.06.81 Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da parafulmine
15.06.91 Accessori
Stromkreisverteiler und Verteilergeräte
Motorisierter Antrieb für modulare Automaten oder FI's:  ARA  bis 4x63A
Die Gruppe 15.06 umfasst folgende Untergruppen:

15.06.01 Verteiler In < 63 A
15.06.02 Verteiler In < 125 A
15.06.03 Verteiler In < 250 A
15.06.04 Verteiler In < 630 A
15.06.05 Verteiler In > 630 A
15.06.06 Schaltschränke für besondere Verwendung
15.06.07 Straßenverteiler in Fiberglas
15.06.11 Trenner
15.06.21 LS Modular 6kA
15.06.22 LS Modular 10kA
15.06.23 LS Modular 15kA
15.06.31 Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ A
15.06.32 Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ A
15.06.35 Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ AC
15.06.36 Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ AC
15.06.41 Fehlerstromschutzschalter Typ A
15.06.42 Fehlerstromschutzschalter Typ AC
15.06.51 Automatische und thermomagnetische Schutzschalter 25kA
15.06.52 Automatische und thermomagnetische Schutzschalter 40kA
15.06.53 Automatische und thermomagnetische Schutzschalter 70kA
15.06.55 Fehlerstromschutzschalterblock für thermom. Leistungsschutzschalter
15.06.58 Leistungstrenner
15.06.61 Sicherungen
15.06.71 Schaltgeräte
15.06.72 Messgeräte
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15.06.81 Überspannungs- / Blitzstromableiter
15.06.91 Zubehör

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Settore impianti (elettrotecnici ed
idraulici) Operaio spec.

01.01.04.02 40,37 € 20,19 €0,5 h

Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

20,19 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

INTERRUTTORI AUTOMATICI FINO
8 UNITÀ RIAGG.AUTOM.

326,40 € 15,00 % 412,90 €10,00 %1 PZ
ST

Sicherungsautomaten Bis 80a
WIEDEREINSCHALTEINHEIT
652,80€  -50,00%

412,90 €

Σ BOL24/1_15.06.45* 433,09 €

cad.
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BOL24/1_15.06.71.12*

Apparecchiature di comando
Interruttore crepuscolare con comando: 1x16 A /  2÷200 Lux
Apparecchiature di comando
Interruttore crepuscolare con comando ritardato di 50 sec. , regolazione d'intensità da 2÷200 Lux,
corrente nominale 10 A, tensione 230 V; compreso del sensore, del montaggio, cablaggio e necessario
accessorio:
Schaltgeräte
Dämmerungsschalter: 1x16 A /  2÷200 Lux
Schaltgeräte
Dämmerungsschalter mit 50 sec. Zeitverzögerung, einstellbarer Intensität von 2÷200 Lux, Nennstrom
16 A, Nennspannung 230 V; samt Fühler, Montage, Verdrahtung und Kleinmaterial:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Settore impianti (elettrotecnici ed
idraulici) Operaio spec.

01.01.04.02 40,37 € 40,37 €1 h

Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

40,37 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

INTERRUTTORI CREPUSCOLARI
INTERR.CREPUSCOLARE 17,5MM

65,04 € 15,00 % 82,28 €10,00 %1 PZ
ST

Dämmerungsschalter, Wächter
DÄMMERUNGSSCHALTER 17,5MM
108,40€  -40,00%
INTERRUTTORI CREPUSCOLARI
ELEMENTO FOTOSENSIBILE

15,94 € 15,00 % 20,16 €10,00 %1 PZ
ST

Dämmerungsschalter, Wächter
LICHTEMPF. ELEMENT
26,57€  -40,00%
Minuteria e cavo di collegamento
per il crepuscolare

40,00 € 15,00 % 50,60 €10,00 %1 a c
psch

Kleinmaterial und
Verbindungskabel bis Wächter

153,04 €

Σ BOL24/1_15.06.71.12* 193,41 €

cad.
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BOL24/1_15.06.71.14*

Apparecchiature di comando
Stromzähler 1-phasig, LCD:  bis 63 A- Modbus RTU + certificazione MID
Apparecchiature di comando
Contatore di energia attiva e reattiva monofase a connessione diretta 63 A. Corredato di display LCD a
più righe,; 1Wh =1 impulso; classe di qualità cl. 01; visualizzazione 99.999.999,99; consumo di energia
1,8W; inclusi installazione e materiale di piccole dimensioni:
Il dispositivo, in 2 moduli DIN, e autoalimentato ed e dotato di comunicazione MODbus, Mbus o di uscita
impulsi e di ingresso doppia tariffa.
Certificazione MID
Dati tecnici:
Corrente (min - max): &nbsp;0,25A - 63A; Iref: 5A
Tensione trifase nominale Un: 3x230V ∼  ±15%
Frequenza nominale: 50Hz; 60Hz (49…51Hz; 59…61Hz)
Temperature ambiente di funzionamento: - 25°C ÷ +55°C.
Morsetti collegamento delle tensioni (L1, L2, L3, N): &nbsp;0,75÷16 mm²
Attacco Modbus RTU: &nbsp;RS485
Indirizzi programmabili Modbus: 1 a 255 (5 standard)
Certificazione MID (Measuring Instruments Directive - 2004/22/CE)
Classe di precisione:
- Classe 1 energia attiva conforme a IEC 62053-21
- Classe B energia attiva conforme a CEI EN 50470-3
- Classe 2 energia reattiva conforme a IEC 62053-23
Comleto del necessario accessorio:
Schaltgeräte
Stromzähler 1-phasig, LCD:  bis 63 A - Modbus RTU und MID-Zertifizierung
Schaltgeräte
Einphasiger Wirk- und Blindenergiezähler mit Direktanschluss 63 A. Ausgestattet mit mehrzeiliger LCD-
Anzeige; 1Wh = 1 Impuls; Güteklasse cl.01; Anzeige 9.999.999,99; Leistungsaufnahme 1,8 W;
Das Gerät in 2 DIN-Modulen ist selbstversorgend und verfügt über MODbus, Mbus-Kommunikation oder
Impulsausgänge und Doppeltarif-Eingang.
Technische Daten:
Strom (min - max): &nbsp;0,25A - 63A; Iref: 5A
Dreiphasige Nennspannung Un: 3x230V ∼  ±15%.
Nennfrequenz: 50Hz; 60Hz (49...51Hz; 59...61Hz)
Betriebsumgebungstemperaturen: - 25°C bis +55°C.
Spannungsanschlussklemmen (L1, L2, L3, N): 0,75÷16 mm²
Anschluss Modbus RTU: RS485
Programmierbare Modbus-Adressen: 1 bis 255 (5 Standard)
- MID-Zertifizierung (Measuring Instruments Directive - 2004/22/CE)
Genauigkeitsklasse:
- Klasse 1 Wirkenergie entspricht IEC 62053-21
- Klasse B Wirkenergie entspricht EN 50470-3
- Klasse 2 Blindenergie entspricht IEC 62053-23
Komplett mit erforderlichem Zubehör:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Settore impianti (elettrotecnici ed
idraulici) Operaio spec.

01.01.04.02 40,37 € 40,37 €1 h

Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

40,37 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

TRASFORMATORI DI CORRENTE
CONT.ENERGIA+IMPULSI

211,02 € 15,00 % 266,94 €10,00 %1 PZ
ST
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Stromwandler
ENERGIEZÄHLER+IMPULS
351,70€  -40,00%
Minuteria 15,00 € 15,00 % 18,98 €10,00 %1 a c

psch

Kleinmaterial

285,92 €

Σ BOL24/1_15.06.71.14* 326,29 €

cad.
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BOL24/1_15.06.71.15*

Apparecchiature di comando
Strumento di misura digitale, con RS485: torroidi 500A/5A
Apparecchiature di comando
Strumento di misura digitale a microprocessore con display digitale; indicatore di tensione (fino a
600V), correnti, potenze attive e reattive, cosFI, armonica (THD) e la frequenza di tutte le 3 fasi; con i
trasformatori di corrente appropriati (a = 5A - TA), display a 4 righe, ecc.
Alimentazione elettrica 230 V, Meßsstrom 0 / 2500 A, frequenza 50/60 Hz precisione: ± 0,5% ± 2 digit.,
per il montaggio sulla copertina o dalla porta principale con una cornice e la staffa;
- Alimentazione 230 V,
- tensione di misura 80...500V
- corrente di misura 0/630A, 1600A, 3200A o 6300A
- frequenza 50/60 Hz,
- potenza attiva e reattiva, cosFI, armoniche (THD)
- Precisione EN/IEC 61557-12: Classe 1
Uscite:
- Interfaccia RS 485 MODbus RTU/TCP
-
Dotato di:
- 3 torroidi di corrente per 250A - ø 21mm - 16x12.5mm - Rapporto: 250/5A - Classe: 0.5/1/3 -
Prestazioni: 5/6/7 VA
Incluso il montaggio, cablaggio e minuteria con accessori:

Schaltgeräte
Digitale Analyse- und Meßsystemanzeige, auch für Oberwellen, mit RS485: mit Wandler 1000A/5A
Schaltgeräte
Microprozessorgesteuerte Meßsystemanzeige zur digitalen Anzeige der Spannungen (bis 600V), Ströme,
Wirk- und Blindleistungen, cosFI, Oberwellen (THD) und die Frequenz aller 3 Fasen; mit den passenden
Stromwandlern (In=5A - TA),  4-zeiliges Display, usw.;
- Spannungsversorgung 230 V,
- Messpannung 80...500V
- Meßsstrom 0/630A, 1600A, 3200A o 6300A,
- Frequenz 50/60 Hz,
- Wirk- und Blindleistungen, cosFI, Oberwellen (THD)
- Genauigkeit EN/IEC 61557-12: Klasse 1
Ausgänge:
- RS 485 Schnittstelle MODbus RTU/TCP
Ausgestattet mit:
- 3 Stromwandler für 250A - ø 21mm - 16x12,5mm - Verhältnis: 250/5A - Klasse: 0,5/1/3 - Leistung:
5/6/7 VA
Samt Montage, Verkabelung und Kleinmaterial mit Zubehör:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Settore impianti (elettrotecnici ed
idraulici) Operaio spec.

01.01.04.02 40,37 € 80,74 €2 h

Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

80,74 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Multifunzione con conteggio di
energia attiva e reattiva -
MFD4412

310,10 € 15,00 % 392,28 €10,00 %1 PZ
ST

Multifunktionsmessgerät mit Wirk-
und Blindenergiemessung -
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MFD4412
443,00€  -30,00%
TAIBB - Trasformatore di corrente
monofase 250A / 5A

18,82 € 15,00 % 71,42 €10,00 %3 cad
St

TAIBB - Einphasiger Stromwandler
250A / 5A
26,89€  -30,00%
Minuteria 15,00 € 15,00 % 18,98 €10,00 %1 a c

psch

Kleinmaterial

482,68 €

Σ BOL24/1_15.06.71.15* 563,42 €

cad.
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BOL24/1_15.10.02.11.D*

Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese, in vista
quadretto prese in vista, IP65 / IP55
Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale componibile per
l'inserimento di linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso oppure mobili. Costituito da
cassetta di contenimento in materiale plastico isolante per il montaggio esterno alle murature completa
di coperchio e di accessori per il montaggio delle apparecchiature e per l'esecuzione dei cablaggi, delle
prese di corrente e degli eventuali apparecchi di protezione e di comando.
Quadretto prese  IP65 (3 IB) per sistemare gli interruttori di protezione su profilati DIN, prese e prese
trifasi; montaggio delle apparecchiature e cablaggio, con cavi (min.2,5 mm²) e capicorde, incluso,
composto:
- 1 interruttore differenziale 4x40A/30mA tipo A
- 1 int. Automatico 4x32A/ 6KA
- 1 int. Automatico 4x16A/ 6KA
- 2 presa Schuko (IP55), montate su telaio cieco
- 1 prese IEC 16A 3P+N+PE con interruttore di blocco (IP65 con coperchio a vite)
- 1 presa IEC 32A 3P+N+PE con interruttore di blocco (IP65 con coperchio a vite)

Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel, auf Putz
Steckdosentafel auf Putz, IP65 / IP55
Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel zum Anstecken von
Verbindungsleitungen für feste oder ortsveränderliche Verbraucher. Bestehend aus isolierter
Aufbaukassette in Kunststoff in auf Putz Ausführung komplett mit Deckel und Zubehör für Einbau und
Verdrahtung der Steckdosen und eventueller Schutz- und Schaltgeräte.
Steckdosentafel  IP65 (3 IB) zur Unterbringung von Schutzorganen auf DIN Profilschine, Steckdosen und
Dreiphasensteckdosen, samt der dazugehörender Verkabelung (min.2,5 mm²) und Kleinmaterial,
bestehend aus:
- 1 Fehlerschutzschalter 4x40A/30mA Typ A
- 1 Automat 4x32A/ 6KA
- 1 Automat 4x16A/ 6KA
- 2 Schuko-Steckdosen (IP55), auf Blindrahmen montiert
- 1 IEC-Steckdosen 16A 3P+N+PE mit Schaltverrigelung (IP65 mit Verschraubung)
- 1 IEC--Steckdose 32A 3P+N+PE mit Schaltverrigelung (IP65 mit Verschraubung)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Assemblaggio, installazione e
collegamento di quadretto prese,
in vista quadretto prese in vista,
IP67

15.10.02.11.d 253,56 € 253,56 €1 cad
St

Zusammenbau, Installation und
Anschluss einer Steckdosentafel,
auf Putz Steckdosentafel auf Putz,
IP67
Presa CEE con esecuzione a vista
Presa CEE 3P-N-T 32A con
esecuzione a vista - IP65

15.10.03.87.d 130,79 € 130,79 €1 cad
St

Steckdose CEE in auf Putz
Ausführung Steckdose CEE 3P-N-
PE 32A in auf Putz Ausführung -
IP65
Interruttore magnetotermico 4 poli
6 kA C, 4 poli protetti corrente
nominale 4x16 A - 4 unità
modulari

15.06.21.04.c 88,16 € 88,16 €1 cad
St

Thermomagnetischer
Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C, 4
polig geschützt Nennstrom 4x16 A
- 4 Moduleinheiten
Interruttore magnetotermico 4 poli
6 kA C, 4 poli protetti corrente

15.06.21.04.f 102,97 € 102,97 €1 cad
St
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nominale 4x32 A - 4 unità
modulari
Thermomagnetischer
Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C, 4
polig geschützt Nennstrom 4x32 A
- 4 Moduleinheiten
Interruttore differenziale 4 poli 0,3
A - A corrente nominale 4x40A,
Idn 0,3A - 4 unità modulari

15.06.41.14.b 165,59 € 165,59 €1 cad
St

Fehlerstromschutzschalter 4 Pole
0,3A - A Nennstrom 4x40A, Idn 0,3
A - 4 Moduleinheiten

741,07 €

Σ BOL24/1_15.10.02.11. 741,07 €

cad
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BOL24/1_15.15.01*

Lavori di adeguamento
Ricerca di linee elettriche esistenti e percorsi:  per corrente, dati, ecc.
Ricerca di linee elettriche esistenti e nuovi percorsi per il collegamento agli armadi esistenti. Sono da
sono cercare i percorsi delle linee esistenti, di aprire le scatole di derivazione e verificare, in che modo
si riesce ad infilare i nuovi cavi di alimentazione e cavi dati, ecc..
Questa posizione contiene anchè il tiraggio dei cavi, però il materiale elettrico è escluso da questa
posizione e vien conteggiato con le altri voci del capitolato.
Posizione a forfait per lotto:
Anpassungsarbeiten
Suchen von Bestandsleitungen und Leitungsführungen:   für Strom usw.
Suchen von Bestandsleitungen und Trassen für Leitungsführungen zur Anbindung an die
Bestandsschränke. Hierfür sind die bestehenden Leitungsführungen zu suchen, die Abzweigdosen zu
öffnen und zu überprüfen, wie die neuen Stromleitungen, sowie die Daten-, usw., untergebracht werden
können.
Diese Position beinhalten auch das einziehen der neuen Leitungen, das notwendige Elektromaterial ist
von dieser Position ausgenommen und wird mit den restlichen Positionen der Auschreibung
abgerechnet.
Pauschalposition pro Baulos:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Settore impianti (elettrotecnici ed
idraulici) Operaio spec.

01.01.04.02 40,37 € 322,96 €8 h

Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

322,96 €

Σ BOL24/1_15.15.01* 322,96 €

cad
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BOL24/1_15.15.02*

Lavori di adeguamento
Smontaggio di un quadro elettrico:  ca.  120x120x20 cm
Smontaggio di un quadro elettrico esistente, con smontaggio di tutti gli apparecchi elettrici, pulizia e
l'adatto immagazzinaggio temporaneo. Incluso è l'etichettatura dei cavi in entrata e in uscita.
Anpassungsarbeiten
Abmontage eines Verteilers:   ca.  120x120x20 cm
Demontage eines bestehenden Unterverteilers, mit Entnahme aller Schaltgeräte, Reinigung und &nbsp;
fachgerechter Zwischenlagerung. Inbegriffen ist die Beschriftung der Zu- und Abgangsleitungen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Settore impianti (elettrotecnici ed
idraulici) Operaio spec.

01.01.04.02 40,37 € 322,96 €8 h

Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

322,96 €

Σ BOL24/1_15.15.02* 322,96 €

a corpo
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BOL24/1_15.15.04*

Lavori di adeguamento
Smontaggio di corpi illuminanti stradali, con palo o da parete:
Smontaggio di corpi illuminanti stradali esistenti completo di pali o a parete; la posizione comprende
gru per sollevare e trasportare gli alberi e altre attrezzature necessarie e scale. Così come il corretto
isolamento della linea di alimentazione.
Il prezzo unitario comprende conservazione temporanea dei corpi illuminati; la committenza decide
quali sono da smaltire o da portare nel loro magazzino.
Tutto il materiale non più utilizzato è da smaltire in maniera regolare.
Infine è da presentare il certificato dello smaltimento regolare; questo vale specialmente per lampade al
sodio, mercurio o tubi fluorescenti:
A corpo per corpo illuminante:

Anpassungsarbeiten
Abmontage von Straßenbeleuchtungskörpern mit Masten oder Wandfixierung:
Abmontage von vorhandenen Beleuchtungskörpern mit Masten oder wandmontierten Straßenleuchten;
die Position beinhaltet Kräne zum Anheben und abtransportieren der Masten und sonstige notwendige
Gerätschaften und Leitern. Sowie die Fachgerechte Isolierung der Zuleitung.
Inklusive der fachgerechten Zwischenlagerung der Leuchtkörper, wobei der Bauherr entscheidet welche
zu entsorgen oder in sein Lager zu bringen sind.
Das gesamte nicht mehr benötigte Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Am Ende ist die entsprechende Bescheinigung der fachgerechten Entsorgung zu erbringen. Dies gilt
speziell für die Entsorgung der Gasentladungslampen und Leuchtstoffröhren:
Pauschalpreis pro Leuchte:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Settore impianti (elettrotecnici ed
idraulici) Operaio spec.

01.01.04.02 40,37 € 100,93 €2,5 h

Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

100,93 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Autogru / piattaforma 20,00 € 15,00 % 25,30 €10,00 %1 a c
psch

Kranwagen / Hebebühne

25,30 €

Σ BOL24/1_15.15.04* 126,23 €

a
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BOL24/1_15.15.05*

Lavori di adeguamento
Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68:  fino a 5x10 mm²
Prolunga del cavo con spelatura sfalsata e connessione a pressurizzazione permanente. L'intero
collegamento va sigillato a tenuta permanente stagna (IP68): utilizzando un kit di guaine
termorestringenti con uno strato adesivo termico interno (hot melt), protezione termica dei cavi e un
manicotto autostrigente esterno con cerniera in acciaio. Materiale isolante certificato su cavi e giunte
fino a 1000 V.
Il tutto viene assemblato e collegato, compresi tutti gli accessori:
Anpassungsarbeiten
Kabelverlängerung mit Schrumpfschlauch IP68:  bis 5x10mm²
Kabelverlängerung mit versetzter Abisolierung und fixer nicht lösbarer Kabelpressverbindung. Die
gesamte Verbindung ist mit einem Kit dauerhaft wasserdicht (IP68), intern mit Schrumpfschlauch mit
internem thermischem Kleber (hot melt) und Temperaturschutz der Leitungen, und externem mit einem
Schrumpfschlauch mit Verschlussmechanismus aus Stahl.  Das Isoliermaterial für Kabel und
Verbindungen bis zu 1000 V zertifiziert.
Samt allem Zubehör betriebsfertig angeschlossen:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Settore impianti (elettrotecnici ed
idraulici) Operaio spec.

01.01.04.02 40,37 € 12,11 €0,3 h

Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

12,11 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

guaine autostringenti 43,00 € 15,00 % 54,40 €10,00 %1 a c
psch

Schrumpfschläuche

54,40 €

Σ BOL24/1_15.15.05* 66,51 €

a
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BOL24/1_15.15.06*

Lavori di adeguamento
Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68:  fino a 5x50 mm²
Prolunga del cavo con spelatura sfalsata e connessione a pressurizzazione permanente. L'intero
collegamento va sigillato a tenuta permanente stagna (IP68): utilizzando un kit di guaine
termorestringenti con uno strato adesivo termico interno (hot melt), protezione termica dei cavi e un
manicotto autostrigente esterno con cerniera in acciaio. Materiale isolante certificato su cavi e giunte
fino a 1000 V.
Il tutto viene assemblato e collegato, compresi tutti gli accessori:
Anpassungsarbeiten
Kabelverlängerung mit Schrumpfschlauch IP68:  bis 5x50mm²
Kabelverlängerung mit versetzter Abisolierung und fixer nicht lösbarer Kabelpressverbindung. Die
gesamte Verbindung ist mit einem Kit dauerhaft wasserdicht (IP68), intern mit Schrumpfschlauch mit
internem thermischem Kleber (hot melt) und Temperaturschutz der Leitungen, und externem mit einem
Schrumpfschlauch mit Verschlussmechanismus aus Stahl.  Das Isoliermaterial für Kabel und
Verbindungen bis zu 1000 V zertifiziert.
Samt allem Zubehör betriebsfertig angeschlossen:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Settore impianti (elettrotecnici ed
idraulici) Operaio spec.

01.01.04.02 40,37 € 40,37 €1 h

Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

40,37 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

guaine autostringenti 68,00 € 15,00 % 86,02 €10,00 %1 a c
psch

Schrumpfschläuche

86,02 €

Σ BOL24/1_15.15.06* 126,39 €

a
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BOL24/1_15.15.07*

Lavori di adeguamento
Scatola derivazione ermetica con resina a bi-componete, da parete IP68:  ca. 100x100x50 mm
Scatola di derivazione da parete per giunzione per montaggio entro pozzetto, autoestinguente; per
sistemi di alimentazione diversi con appositi morsetti (fino a 6 pz.), classe di protezione IP 68, completa
di coperchio, pressacavi e resina bi-componente fino a -30°C; il tutto viene assemblato e collegato,
compresi tutti gli accessori:
Anpassungsarbeiten
Abzweigdose mit Zweikomponenten Abdichtmasse, AP. IP68:   ca. 100x100x50 mm
Aufputz-Abzweigdose im Schacht montiert, selbstlöschend; für verschiedene Stromsysteme mit
geeigneten Klemmen (bis zu 6 Stk.), Schutzart IP 68, komplett mit Deckel, Kabeleinführungen und
Zweikomponenten Abdichtmasse bis -30°C; samt allem Zubehör betriebsfertig angeschlossen:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Settore impianti (elettrotecnici ed
idraulici) Operaio spec.

01.01.04.02 40,37 € 28,26 €0,7 h

Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

28,26 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Cassette di derivazione in PVC a
parete (lxhxp) fino a ca.
120x80x70 mm

15.04.08.22.a 16,64 € 16,64 €1 cad
St

Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) bis
zu ca. 120x80x70 mm

16,64 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Gel sigillante 16,00 € 15,00 % 20,24 €10,00 %1 a c
psch

dichtendes Gel

20,24 €

Σ BOL24/1_15.15.07* 65,14 €

a

68
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BOL24/1_15.18.11.15*

Illuminazione stagna
Plafoniera tecnica stagna a LED, IP 65:  53W - 6800 lm / 1504x87x82mm
Plafoniera tecnica stagna con unità LED e driver elettronico; per montaggio individuale o su binario
montante, per montaggio individuale o su binario montante; rifrattore stampato a iniezione in
policarbonato, UV stabilizzati con prismi interni e clips in acciaio INOX.
 Unità LED con componentistica lavoro fattore cosf; 0.97 a fornire costante corrente parallela e seriale,
LED di prima qualità ad alte prestazioni H3528. Durata 30.000 h / luminanza residua 80% / 25°C
temperatura d'ambiente; raffreddamento a ventilazione naturale ottimizata (senza ventilazione
meccanica).
 Corredato di driver elettronico di classe F, IP20; completo del montaggio e materiale di fissaggio:
 Conforme CE ed ENEC11;
 Tensione nominale: 220 - 240V AC
 Tipo di protezione: IP 65
 Classe di protezione: I
 Codice lampada: LED Philips
 Colore temperatura: 4000 K
 Flusso luminoso effetivo: 6800 lm
 Efficienza energetica: 125 lm/W
 Resa colore CRI: 80
 Angolo irradiamento trasversale: 2x60°
 Angolo irradiamento longitudinale: 2x 60°
 Rendimento totale illuminotecnico: 99 %
 Alimentazione elettrica: 53 W
 Garanzia sistema: 2 anni
 Dimensioni (LxPxH): 1504x87x82mm

Feuchtraumbeleuchtung
LED-Feuchtraumleuchte, IP65:  53W - 6800 lm / 1504x87x82mm
Technische Feuchtraumleuchte mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät, mit
höherer Schutzart; für Einzelmontage oder Schienensytem; Wanne aus Polycarbonat, variable
Einspeisung, Abdeckung gespritzt in Polycarbonat, UV stabilisiert mit innenliegenden Prismen und Inox-
Clips.
LED-Einheit mit Betriebsgerät Wirkfaktor cosf 0,97 zur Versorgung mit Konstantstrom parallel und
seriell, Led 1. Qualität - Hochleistungsdioden H3528, Lebensdauer 30.000h / 80% Restlichtstrom / 25°C
Umgebungstemperatur; mit natürlicher optimierter Kühlung (ohne Ventilator);
Ausgestattet mit elektronischen Driver, Klasse F, IP 20; komplett mit Montage- und
Befestigungsmaterial:
Erfüllt CE und ENEC11;
Nennspannung: 220 - 240V AC
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I
Lampencode: LED Philips
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtstrom effektiv: 6800 lm
Energieeffizienz: 125 lm/W
Farbausbeute CRI: 80
Abstrahlwinkel längs: 2x60°
Abstrahlwinkel quer: 2x60°
Beleuchtungstechnischer Gesamtwirkungsgrad: 99%
Anschlussleistung: 53 W
Systemgarantie: 2 Jahre
Abmessungen (LxBxT);1504x87x82mm

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Settore impianti (elettrotecnici ed
idraulici) Operaio spec.

01.01.04.02 40,37 € 16,15 €0,4 h
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Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

16,15 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

plafoniere led stagne PLAF.
STAGNA

66,42 € 15,00 % 84,02 €10,00 %1 PZ
ST

Led Feuchtraumleuchten FR-
LEUCHTE
110,70€  -40,00%

84,02 €

Σ BOL24/1_15.18.11.15* 100,17 €

cad.
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BOL24/1_15.21.01*

Opere speciali e documentazione
Rilascio della documentazione per la regolare esecuzione dei lavori:
Fornitura della documentazione secondo il decreto provinciale nr. 27 del 2009, art. 10, e D.M. nr. 37 del
2008, componendosi dai seguenti documenti in triplice copia:
- dichiarazione di conformità con listino del materiale o dichiarazione apposita
Sonderarbeiten und Dokumentation
Ausstellung der Dokumente über die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten:
Lieferung der Dokumentationen gemäß Landesgesetz Nr. 27 von 2009, Art. 10, und M.D. Nr.37 von
2008, bestehend aus folgenden Unterlagen in 3-facher Ausführung:
 - Ausstellung der Erklärung mit Materialliste oder entsprechender Erklärung über die Materialien

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Settore impianti (elettrotecnici ed
idraulici) Operaio spec.

01.01.04.02 40,37 € 60,56 €1,5 h

Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

60,56 €

Σ BOL24/1_15.21.01* 60,56 €

a corpo
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BOL24/1_15.21.02*

Opere speciali e documentazione
Ispezione del imp. di terra:
Verifica del impianto di terra contro le scarice atmosferice con l'ispezione di tutte le morsettiere ed i
punti di collegamento; compreso dei eventuali lavori di manutenzione e del materiale di minuteria.
Incluso anche il rilascio del protocollo di misura di terra:
Sonderarbeiten und Dokumentation
Überprüfung der Erdungsanlage:
Überprüftung der Erdungsanlage und Inspektion der Klemmen und der übrigen Verbindungen; sowie
Durchführung kleiner Ausbesserungsarbeiten; inklusive der anschließenden Erstellung des
Messprotokolles für die Erdungsmessung:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Settore impianti (elettrotecnici ed
idraulici) Operaio spec.

01.01.04.02 40,37 € 80,74 €2 h

Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

80,74 €

Σ BOL24/1_15.21.02* 80,74 €

a
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BOL24/1_15.21.03*

Opere speciali e documentazione
Consegna del protocollo e messa in funzione dell'imp. elettrico:
Messa in funzione  dell'impianto, con le seguenti mansioni:
- Il controllo generale dell'imp. elettrico seconod la Guida CEI 64-14  con consegna del protocollo
- istruzione del personale di servizio (anche ripetutamente)
- rilascio del libretto di mantutenzione con indicazione di tutti gli impianti installati. Indicazione
dell'intervallo d'ispezione e di mautenzione e nominazione delle relative ditte di mautenzione con
recapito e numero telefonico.
Sonderarbeiten und Dokumentation
Ausstellung des Protokolls für die Inbetriebnahme Elektroanlage:
Inbetriebnahme der Elektroanlage, mit folgenden Auflagen:
- Überprüfung der gesamten Elektroanlage nach der Richtlinie CEI 64-14  mit Ausstellung eines
Protokolls
- Einweisung des Bedienungspersonals (auch mehrmals)
- Erstellung des Wartungsbuches mit Angabe aller installierten Anlagen. Deren genauen Angabe der
Überprüfungsintervalle und der zuständigen Firmen mit Angabe der Adressen und Telefonnummern.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Settore impianti (elettrotecnici ed
idraulici) Operaio spec.

01.01.04.02 40,37 € 121,11 €3 h

Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

121,11 €

Σ BOL24/1_15.21.03* 121,11 €

a corpo
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BOL24/1_15.51.01.01*

Nuovo allaccio a rete Edyna
Nuovo allaccio a rete Edyna
Neue Edyna-Netzwerkverbindung
Neue Edyna-Netzwerkverbindung

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Nuovo allaccio - In attesa di
preventivo ufficiale

6.405,00 € 6.405,00 €1

Neue Verbindung - Offizieller
Kostenvoranschlag steht noch aus

6.405,00 €

Σ BOL24/1_15.51.01.01* 6.405,00 €

a c
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BOL24/1_52.01.01.01A.01*

-
Installazione, manutenzione e sgombero cantiere
-
Installazione, manutenzione e gestione, eventuale spostamento (lavori estesi in lunghezza), smontaggio
e sgombero a lavori ultimati del cantiere.
Compreso spostamento ed installazione di New jersey.
-
Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle
-
Einrichtung, Instandhaltung und Verwaltung, eventuelles Verlegen (bei Linienbaustellen), Demontage
und Räumung der Baustelle nach Abschluß der Arbeiten.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 1.158,30 €30 h

Qualifizierter Facharbeiter

1.158,30 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Autogru: 30tBOL24/1_01.
02.05.05.D

137,47 € 1.374,70 €10 h

Kranwagen: 30t

1.374,70 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Autovettura fuoristrada, 5
persone, ca. 65 kW (90 HP)

BOL24/1_01.
02.01.06.C

62,39 € 1.247,80 €20 h

Personenwagen Geländewagen, 5
Personen, ca. 65 kW (90 PS)

1.247,80 €

Σ BOL24/1_52.01.01.01 3.780,80 €

a c
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BOL24/1_52.01.02.03.C*

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc.
Unità d'ufficio per ogni giorno successivo
Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc.; incluso gli impianti elettrici, telefonici e rete
PC; il prezzo è riferito al primo mese di nolo, incluso il trasporto, montaggio e smontaggio.
Messa a disposizione in cantiere per la durata dei lavori, di un locale ad uso ufficio con accesso
autonomo per la DL, superficie utile minima di seguito specificata, anche sotto forma di container
(comunque sufficientemente coibentato). Il locale deve essere arredato da ufficio e dotato di luce
naturale ed artificiale, di lavabo e riscaldamento. Nel prezzo sono compresi il consumo di energia,
l'utilizzo dell'eventuale linea telefonica dell'appaltatore, la manutenzione e la pulizia.
Per lavori di durata contrattuale oltre 180 gg. naturali devono essere disponibili luce elettrica, una presa
da 220 V, ed un WC autonomo.
Il compenso avverrà per unità di ufficio.

Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw.
Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im Bereich der Baustelle
Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw.; im Preis ist die Elektro- und Telefonanlage sowie
Netzwerkverkabelung inklusive; der Preis bezieht sich auf das erste Mietmonat mit Transport, Montage
und Demontage.
Zurverfügungstellung im Bereich der Baustelle für die Dauer der Arbeiten eines Lokales mit autonomem
Zugang als Büro für die BL, Mindestnutzfläche wie weiter unten definiert. Das Lokal kann auch als
Container zur Verfügung gestellt werden (mit ausreichender Wärmedämmung). Das Lokal muß als Büro
eingerichtet sein und natürliches und künstliches Licht, ein Waschbecken und Heizung aufweisen. Im
Einheitspreis sind inbegriffen der Energieverbrauch, die Verwendung der eventuellen Telefonlinie des
Auftragnehmers, die Instandhaltung und die Reinigung.
Bei Arbeiten mit einer vertraglichen Dauer von über 180 Kalendertagen muß elektrisches Licht, eine
Steckdose 220 V und ein autonomes WC bereitgestellt werden.
Die Vergütung erfolgt nach verlangten Büroeinheiten.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Messa a disposizione di locali nel
cantiere Unità d'ufficio per ogni
giorno successivo

BOL24/1_52.
01.02.01.B

7,33 € 15,00 % 9,27 €10,00 %1 nr
Nr

Zurverfügungstellung von
Räumlichkeiten im Bereich der
Baustelle Büroeinheit für jeden
Folgetag

9,27 €

Σ BOL24/1_52.01.02.03. 9,27 €

nr
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BOL24/1_52.02.01.01*

OPERAZIONI PRELIMINARI
Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)
OPERAZIONI PRELIMINARI
Picchettamenti  (da stabilire secondo progetto)
VORARBEITEN
Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)
VORARBEITEN
Absteckungen  (gemäß Projekt festzulegen)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio alt. spec. o maestro
professionale

BOL24/1_01.
01.01.01A.01

44,39 € 2.219,50 €50 h

Hochspez. Facharbeiter oder
Meister

2.219,50 €

Σ BOL24/1_52.02.01.01* 2.219,50 €

nr
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BOL24/1_52.02.02.16.D*

Pannelli su New Jersey
per il primo mese (30 gg) o frazione
Protezione del cantiere  mediante pannelli, altezza minima 2 m, sostenuta da paletti d’acciaio infissi su
New Jersey ogni 1,5 m, compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura.
Compresi montanti in ferro h1500 mm e lamierino di protezione a U 40x40x40 per testa pannelli
per il primo mese (30 gg) o frazione
Großflächenelementen auf New Jersey
für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
Schutzeinrichtung der Baustelle  mittels Großflächenelementen, Höhe mindestens 2 m,  mit Steher aus
Stahl alle 1,5 m,  auf New Jersey montiert inbegriffen die Lieferung des Materials, Auf- und Abbau der
Struktur
für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Dispositivo di protezione del
versante sottostante muri o opere
d’arte in esecuzione,  mediante
pannelli per il primo mese (30 gg)
o frazione

BOL24/1_52.
02.02.08.B

15,95 € 39,88 €2,5 m

Schutzeinrichtung des Hanges
unterhalb Mauern oder
Kunstbauten in Ausführung,
mittels Großflächenelementen für
den ersten Monat (30 d) oder
Bruchteil

39,88 €

Σ BOL24/1_52.02.02.16. 39,88 €

m
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BOL24/1_52.02.02.16.E*

Pannelli su New Jersey
per ogni mese successivo
Protezione del cantiere  mediante pannelli, altezza minima 2 m, sostenuta da paletti d’acciaio infissi su
New Jersey ogni 1,5 m, compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura.
Compresi montanti in ferro h1500 mm e lamierino di protezione a U 40x40x40 per testa pannelli
per ogni mese successivo
Großflächenelementen auf New Jersey
für jeden folgenden Monat
Schutzeinrichtung der Baustelle  mittels Großflächenelementen, Höhe mindestens 2 m,  mit Steher aus
Stahl alle 1,5 m,  auf New Jersey montiert inbegriffen die Lieferung des Materials, Auf- und Abbau der
Struktur
für jeden folgenden Monat

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Dispositivo di protezione del
versante sottostante muri o opere
d’arte in esecuzione,  mediante
pannelli per ogni mese successivo

BOL24/1_52.
02.02.08.C

1,53 € 3,06 €2 m

Schutzeinrichtung des Hanges
unterhalb Mauern oder
Kunstbauten in Ausführung,
mittels Großflächenelementen für
jeden folgenden Monat

3,06 €

Σ BOL24/1_52.02.02.16. 3,06 €

m
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BOL24/1_52.02.02.93.B*

Impianti di cantiere
Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche
Impianti di cantiere
Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche; sono compresi tutti i materiali occorrenti e la
dichiarazione di conformità
Baustellenanlagen
Baustellenblitzschutzanlage
Baustellenanlagen
Baustellenblitzschutzanlage, inkl. aller notwendigen Materialien und Konformitätserklärung

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

300,00 € 15,00 % 379,50 €10,00 %1

379,50 €

Σ BOL24/1_52.02.02.93. 379,50 €

cad
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BOL24/1_53.10.10.01.D*

Rimozione di chiusini e caditoie
Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 40x40cm (interno)
Rimozione di chiusini e caditoie in ghisa, acciaio, conglomerato cementizio, completi di telaio,
secchiello, piatto, ecc..
Demolizione pozzetto esistente compreso lo scavo e trasporto al deposito e oneri di deposito.
Rispristino del terreno.
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen
Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des Geländes für Schächte bis zu 40x40cm (intern)
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen aus Gußeisen, Stahl, Beton, komplett mit Rahmen,
Eimer, Teller usw.
Abbruch des bestehenden Schachts einschließlich Aushub und Transport zum Depot und
Lagerungskosten. Wiederherstellung des Bodens.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 21,09 €0,5 h

Spez. Facharbeiter

21,09 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Formazione di rilevati e rinterri per
opere sensibili a cedimenti

BOL24/1_54.
10.03.03.A

24,28 € 24,28 €1*1*1 m3

Dämme, Aufschüttungen und
Wiederauffüllungen für
setzungsempfindliche Bauwerke
DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.4/C:
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili

BOL24/1_54.
45.02A.02.10

116,70 € 14,34 €0,4*0,4*0,
4*0,8*2,4

t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen
Rimozione di chiusini e caditoie
chiusini e caditoie stradali

BOL24/1_53.
10.10.01.A

44,46 € 44,46 €1 nr
Nr

Ausbau von Schachtabdeckungen
und Einläufen
Schachtabdeckungen und Einläufe
von Verkehrsflächen

83,08 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Trasporto di 1 t di materiali non
sciolti

BOL24/1_01.
03.02.01A.01

0,34 € 1,70 €5 km

Transport von 1 t sperrigen Gütern

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)

BOL24/1_01.
02.03.04.C

93,51 € 46,76 €0,5 h

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)

48,46 €

81
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

Σ BOL24/1_53.10.10.01. 152,63 €

nr

82
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_53.10.10.01.E*

Rimozione di chiusini e caditoie
Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 60x60cm (interno)
Rimozione di chiusini e caditoie in ghisa, acciaio, conglomerato cementizio, completi di telaio,
secchiello, piatto, ecc..
Demolizione pozzetto esistente compreso lo scavo e trasporto al deposito e oneri di deposito.
Rispristino del terreno.
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen
Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des Geländes für Schächte bis zu 60x60cm (intern)
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen aus Gußeisen, Stahl, Beton, komplett mit Rahmen,
Eimer, Teller usw.
Abbruch des bestehenden Schachts einschließlich Aushub und Transport zum Depot und
Lagerungskosten. Wiederherstellung des Bodens.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 21,09 €0,5 h

Spez. Facharbeiter

21,09 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Formazione di rilevati e rinterri per
opere sensibili a cedimenti

BOL24/1_54.
10.03.03.A

24,28 € 24,28 €1*1*1 m3

Dämme, Aufschüttungen und
Wiederauffüllungen für
setzungsempfindliche Bauwerke
DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.4/C:
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili

BOL24/1_54.
45.02A.02.10

116,70 € 48,40 €0,6*0,6*0,
6*0,8*2,4

t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen
Rimozione di chiusini e caditoie
chiusini e caditoie stradali

BOL24/1_53.
10.10.01.A

44,46 € 44,46 €1 nr
Nr

Ausbau von Schachtabdeckungen
und Einläufen
Schachtabdeckungen und Einläufe
von Verkehrsflächen

117,14 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Trasporto di 1 t di materiali non
sciolti

BOL24/1_01.
03.02.01A.01

0,34 € 1,70 €5 km

Transport von 1 t sperrigen Gütern

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)

BOL24/1_01.
02.03.04.C

93,51 € 46,76 €0,5 h

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)

48,46 €

83
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

Σ BOL24/1_53.10.10.01. 186,69 €

nr

84
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_53.10.10.01.F*

Rimozione di chiusini e caditoie
Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 80x30m (interno)
Rimozione di chiusini e caditoie in ghisa, acciaio, conglomerato cementizio, completi di telaio,
secchiello, piatto, ecc..
Demolizione pozzetto esistente compreso lo scavo e trasporto al deposito e oneri di deposito.
Rispristino del terreno.
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen
Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des Geländes für Schächte bis zu 80x30cm (intern)
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen aus Gußeisen, Stahl, Beton, komplett mit Rahmen,
Eimer, Teller usw.
Abbruch des bestehenden Schachts einschließlich Aushub und Transport zum Depot und
Lagerungskosten. Wiederherstellung des Bodens.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 21,09 €0,5 h

Spez. Facharbeiter

21,09 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Formazione di rilevati e rinterri per
opere sensibili a cedimenti

BOL24/1_54.
10.03.03.A

24,28 € 24,28 €1*1*1 m3

Dämme, Aufschüttungen und
Wiederauffüllungen für
setzungsempfindliche Bauwerke
DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.4/C:
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili

BOL24/1_54.
45.02A.02.10

116,70 € 32,27 €0,8*0,3*0,
6*0,8*2,4

t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen
Rimozione di chiusini e caditoie
chiusini e caditoie stradali

BOL24/1_53.
10.10.01.A

44,46 € 44,46 €1 nr
Nr

Ausbau von Schachtabdeckungen
und Einläufen
Schachtabdeckungen und Einläufe
von Verkehrsflächen

101,01 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Trasporto di 1 t di materiali non
sciolti

BOL24/1_01.
03.02.01A.01

0,34 € 1,70 €5 km

Transport von 1 t sperrigen Gütern

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)

BOL24/1_01.
02.03.04.C

93,51 € 46,76 €0,5 h

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)

48,46 €

85
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

Σ BOL24/1_53.10.10.01. 170,56 €

nr

86
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_53.10.10.01.G*

Rimozione di chiusini e caditoie
Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 100x100cm (interno)
Rimozione di chiusini e caditoie in ghisa, acciaio, conglomerato cementizio, completi di telaio,
secchiello, piatto, ecc..
Demolizione pozzetto esistente compreso lo scavo e trasporto al deposito e oneri di deposito.
Rispristino del terreno.
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen
Abbruch von Schächten und Wiederherstellung des Geländes für Schächte bis zu 100x100cm (intern)
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen aus Gußeisen, Stahl, Beton, komplett mit Rahmen,
Eimer, Teller usw.
Abbruch des bestehenden Schachts einschließlich Aushub und Transport zum Depot und
Lagerungskosten. Wiederherstellung des Bodens.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 21,09 €0,5 h

Spez. Facharbeiter

21,09 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Formazione di rilevati e rinterri per
opere sensibili a cedimenti

BOL24/1_54.
10.03.03.A

24,28 € 81,95 €1,5*1,5*1,5 m3

Dämme, Aufschüttungen und
Wiederauffüllungen für
setzungsempfindliche Bauwerke
DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.4/C:
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili

BOL24/1_54.
45.02A.02.10

116,70 € 224,06 €1*1*1*0,
8*2,4

t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen
Rimozione di chiusini e caditoie
chiusini e caditoie stradali

BOL24/1_53.
10.10.01.A

44,46 € 44,46 €1 nr
Nr

Ausbau von Schachtabdeckungen
und Einläufen
Schachtabdeckungen und Einläufe
von Verkehrsflächen

350,47 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Trasporto di 1 t di materiali non
sciolti

BOL24/1_01.
03.02.01A.01

0,34 € 1,70 €5 km

Transport von 1 t sperrigen Gütern

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)

BOL24/1_01.
02.03.04.C

93,51 € 46,76 €0,5 h

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)

48,46 €

87
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

Σ BOL24/1_53.10.10.01. 420,02 €

nr

88
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_53.10.11.01*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO
Rimozione panchine
Per rimozione si intende l'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.
Prima della rimozione l'appaltatore può chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.
Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore è
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.
Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.
Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare l'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG
Entfernung von Bänken
Unter Umzug versteht man die sorgfältige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtmöblierungsobjekten wie Bänken, Regalen, Lichtmasten, Mülltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.
Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Überprüfung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstände bitten.
Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist für die einwandfreie Lagerung der
Gegenstände bis zu ihrer möglichen Wiederverwendung verantwortlich.
Bei Materialien, die für Abfälle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.
Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.
Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 21,09 €0,5 h

Spez. Facharbeiter

21,09 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.4/C:
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili

BOL24/1_54.
45.02A.02.10

116,70 € 50,41 €2*0,3*0,
3*1*2,4

t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen

50,41 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)

BOL24/1_01.
02.03.04.C

93,51 € 9,35 €0,1 h

89
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)
Autocarro non ribaltabile, portata
da 2,5 a 13,5  t

BOL24/1_01.
02.01.07A.07

83,00 € 24,90 €0,3 h

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 - 13,5 t

34,25 €

Σ BOL24/1_53.10.11.01* 105,75 €

nr

90
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_53.10.11.02*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO
Rimozione cestini della spazzatura
Per rimozione si intende l'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.
Prima della rimozione l'appaltatore può chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.
Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore è
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.
Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.
Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare l'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG
Abfuhr von Mülltonnen
Unter Umzug versteht man die sorgfältige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtmöblierungsobjekten wie Bänken, Regalen, Lichtmasten, Mülltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.
Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Überprüfung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstände bitten.
Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist für die einwandfreie Lagerung der
Gegenstände bis zu ihrer möglichen Wiederverwendung verantwortlich.
Bei Materialien, die für Abfälle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.
Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.
Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 12,65 €0,3 h

Spez. Facharbeiter

12,65 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.4/C:
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili

BOL24/1_54.
45.02A.02.10

116,70 € 25,21 €1*0,3*0,
3*1*2,4

t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen

25,21 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)

BOL24/1_01.
02.03.04.C

93,51 € 7,48 €0,08 h

91
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)
Autocarro non ribaltabile, portata
da 2,5 a 13,5  t

BOL24/1_01.
02.01.07A.07

83,00 € 24,90 €0,3 h

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 - 13,5 t

32,38 €

Σ BOL24/1_53.10.11.02* 70,24 €

nr

92
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_53.10.11.03*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO
Rimozione rastrelliere biciclette
Per rimozione si intende l'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.
Prima della rimozione l'appaltatore può chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.
Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore è
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.
Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.
Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare l'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG
Entfernung von Fahrradständern
Unter Umzug versteht man die sorgfältige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtmöblierungsobjekten wie Bänken, Regalen, Lichtmasten, Mülltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.
Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Überprüfung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstände bitten.
Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist für die einwandfreie Lagerung der
Gegenstände bis zu ihrer möglichen Wiederverwendung verantwortlich.
Bei Materialien, die für Abfälle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.
Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.
Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 21,09 €0,5 h

Spez. Facharbeiter

21,09 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.4/C:
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili

BOL24/1_54.
45.02A.02.10

116,70 € 75,62 €3*0,3*0,
3*1*2,4

t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen

75,62 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)

BOL24/1_01.
02.03.04.C

93,51 € 9,35 €0,1 h

93
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)
Autocarro non ribaltabile, portata
da 2,5 a 13,5  t

BOL24/1_01.
02.01.07A.07

83,00 € 24,90 €0,3 h

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 - 13,5 t

34,25 €

Σ BOL24/1_53.10.11.03* 130,96 €

nr

94
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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BOL24/1_53.10.11.04*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO
Rimozione palo della luce  fino a 6 metri
Per rimozione si intende l'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.
Prima della rimozione l'appaltatore può chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.
Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore è
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.
Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.
Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare l'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..
Sono inclusi smontaggio del palo della luce, demolizione delle fondazioni, lavori da elettricista, oneri di
discarica o deposito in magazzino.
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG
Entfernung von Lichtmasten bis zu 6 Metern
Unter Umzug versteht man die sorgfältige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtmöblierungsobjekten wie Bänken, Regalen, Lichtmasten, Mülltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.
Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Überprüfung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstände bitten.
Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist für die einwandfreie Lagerung der
Gegenstände bis zu ihrer möglichen Wiederverwendung verantwortlich.
Bei Materialien, die für Abfälle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.
Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.
Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.
Dazu gehören die Demontage des Lichtmastes, der Abriss des Fundaments, die Arbeit des Elektrikers,
die Deponie- oder Transportkosten und die Lagerung.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 21,09 €0,5 h

Spez. Facharbeiter

Operaio alt. spec. o maestro
professionale

BOL24/1_01.
01.04.04A.01

43,23 € 43,23 €1 h

Hochspez. Facharbeiter oder
Meister

64,32 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.4/C:
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili

BOL24/1_54.
45.02A.02.10

116,70 € 25,21 €1*0,3*0,
3*1*2,4

t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen
Rimozione di palo di illuminazioneBOL24/1_53. 46,79 € 46,79 €1 nr

Nr

95
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lunghezza palo: fino a 6,00 m10.04.02.A
Ausbau von Beleuchtungsmasten
Mastenlänge: bis 6,00 m

72,00 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)

BOL24/1_01.
02.03.04.C

93,51 € 46,76 €0,5 h

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)
Autocarro non ribaltabile, portata
da 2,5 a 13,5  t

BOL24/1_01.
02.01.07A.07

83,00 € 41,50 €0,5 h

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 - 13,5 t

88,26 €

Σ BOL24/1_53.10.11.04* 224,58 €

nr

96
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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BOL24/1_53.10.11.05*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO
Rimozione palo della luce  oltre 6,00 fino a 12,00 m
Per rimozione si intende l'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.
Prima della rimozione l'appaltatore può chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.
Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore è
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.
Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.
Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare l'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..
Sono inclusi smontaggio del palo della luce, demolizione delle fondazioni, lavori da elettricista, oneri di
discarica o deposito in magazzino.
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG
Entfernung von Lichtmasten über 6,00 bis 12,00 m
Unter Umzug versteht man die sorgfältige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtmöblierungsobjekten wie Bänken, Regalen, Lichtmasten, Mülltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.
Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Überprüfung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstände bitten.
Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist für die einwandfreie Lagerung der
Gegenstände bis zu ihrer möglichen Wiederverwendung verantwortlich.
Bei Materialien, die für Abfälle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.
Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.
Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.
Dazu gehören die Demontage des Lichtmastes, der Abriss des Fundaments, die Arbeit des Elektrikers,
die Deponie- oder Transportkosten und die Lagerung.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 42,17 €1 h

Spez. Facharbeiter

Operaio alt. spec. o maestro
professionale

BOL24/1_01.
01.04.04A.01

43,23 € 43,23 €1 h

Hochspez. Facharbeiter oder
Meister

85,40 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.4/C:
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili

BOL24/1_54.
45.02A.02.10

116,70 € 25,21 €1*0,3*0,
3*1*2,4

t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen
Rimozione di palo di illuminazioneBOL24/1_53. 90,26 € 90,26 €1 nr

Nr
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lunghezza palo: oltre 6,00 fino a
12,00 m

10.04.02.B

Ausbau von Beleuchtungsmasten
Mastenlänge: über 6,00 bis 12,00
m

115,47 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)

BOL24/1_01.
02.03.04.C

93,51 € 46,76 €0,5 h

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)
Autocarro non ribaltabile, portata
da 2,5 a 13,5  t

BOL24/1_01.
02.01.07A.07

83,00 € 58,10 €0,7 h

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 - 13,5 t

104,86 €

Σ BOL24/1_53.10.11.05* 305,73 €

nr

98
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_53.10.11.06*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO
Rimozione pannello per affissione di cartelloni pubblicitari
Per rimozione si intende l'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.
Prima della rimozione l'appaltatore può chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.
Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore è
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.
Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.
Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare l'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..
Sono inclusi smontaggio dei due pali, demolizione delle fondazioni, oneri di discarica o di trasporto e
deposito in magazzino.
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG
Entfernung von Plakaten
Unter Umzug versteht man die sorgfältige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtmöblierungsobjekten wie Bänken, Regalen, Lichtmasten, Mülltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.
Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Überprüfung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstände bitten.
Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist für die einwandfreie Lagerung der
Gegenstände bis zu ihrer möglichen Wiederverwendung verantwortlich.
Bei Materialien, die für Abfälle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.
Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.
Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.
Dazu gehören die Demontage der beiden Pfosten, der Abriss der Fundamente, die Deponie- oder
Transportkosten und die Lagerung.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 21,09 €0,5 h

Spez. Facharbeiter

21,09 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.4/C:
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili

BOL24/1_54.
45.02A.02.10

116,70 € 50,41 €2*0,3*0,
3*1*2,4

t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen

50,41 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

99
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)

BOL24/1_01.
02.03.04.C

93,51 € 9,35 €0,1 h

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)
Autocarro non ribaltabile, portata
da 2,5 a 13,5  t

BOL24/1_01.
02.01.07A.07

83,00 € 24,90 €0,3 h

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 - 13,5 t

34,25 €

Σ BOL24/1_53.10.11.06* 105,75 €

nr

100
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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BOL24/1_53.10.11.08*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO
Rimozione statua Noè
Per rimozione si intende l'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.
Prima della rimozione l'appaltatore può chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.
Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore è
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.
Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.
Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare l'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..
Sono inclusi smontaggio , demolizione delle fondazioni, oneri  di trasporto e deposito in magazzino.
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG
Entfernung der Noah-Statue
Unter Umzug versteht man die sorgfältige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtmöblierungsobjekten wie Bänken, Regalen, Lichtmasten, Mülltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.
Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Überprüfung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstände bitten.
Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist für die einwandfreie Lagerung der
Gegenstände bis zu ihrer möglichen Wiederverwendung verantwortlich.
Bei Materialien, die für Abfälle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.
Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.
Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.
Demontage, Abriss der Fundamente, Transportkosten und Lagerung sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 506,04 €12 h

Spez. Facharbeiter

506,04 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.4/C:
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili

BOL24/1_54.
45.02A.02.10

116,70 € 179,25 €1*0,8*0,
8*1*2,4

t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen

179,25 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza

BOL24/1_01.
02.03.04.C

93,51 € 187,02 €2 h

101
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)
Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)
Autogru: 30tBOL24/1_01.

02.05.05.D
137,47 € 274,94 €2 h

Kranwagen: 30t

461,96 €

Σ BOL24/1_53.10.11.08* 1.147,25 €

nr

102
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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BOL24/1_53.10.11.09*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO
Rimozione cabina telefonica
Per rimozione si intende l'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.
Prima della rimozione l'appaltatore può chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.
Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore è
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.
Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.
Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare l'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG
Entfernung der Telefonzelle
Unter Umzug versteht man die sorgfältige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtmöblierungsobjekten wie Bänken, Regalen, Lichtmasten, Mülltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.
Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Überprüfung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstände bitten.
Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist für die einwandfreie Lagerung der
Gegenstände bis zu ihrer möglichen Wiederverwendung verantwortlich.
Bei Materialien, die für Abfälle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.
Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.
Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 42,17 €1 h

Spez. Facharbeiter

42,17 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.4/C:
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili

BOL24/1_54.
45.02A.02.10

116,70 € 25,21 €1*0,3*0,
3*1*2,4

t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen

25,21 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)

BOL24/1_01.
02.03.04.C

93,51 € 18,70 €0,2 h
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Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)
Autocarro non ribaltabile, portata
da 2,5 a 13,5  t

BOL24/1_01.
02.01.07A.07

83,00 € 83,00 €1 h

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 - 13,5 t

101,70 €

Σ BOL24/1_53.10.11.09* 169,08 €

nr
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BOL24/1_53.10.11.10*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO
Rimozione memoria storica Teatro Verdi
Per rimozione si intende l'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.
Prima della rimozione l'appaltatore può chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.
Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore è
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.
Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.
Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare l'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..
Sono inclusi smontaggio , demolizione delle fondazioni, oneri  di trasporto e deposito in magazzino.
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG
Beseitigung des historischen Gedächtnisses Teatro Verdi
Unter Umzug versteht man die sorgfältige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtmöblierungsobjekten wie Bänken, Regalen, Lichtmasten, Mülltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.
Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Überprüfung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstände bitten.
Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist für die einwandfreie Lagerung der
Gegenstände bis zu ihrer möglichen Wiederverwendung verantwortlich.
Bei Materialien, die für Abfälle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.
Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.
Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.
Demontage, Abriss der Fundamente, Transportkosten und Lagerung sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 337,36 €8 h

Spez. Facharbeiter

337,36 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)

BOL24/1_01.
02.03.04.C

93,51 € 93,51 €1 h

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)
DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.4/C:
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili

BOL24/1_54.
45.02A.02.10

116,70 € 179,25 €1*0,8*0,
8*1*2,4

t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
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BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen

272,76 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Trasporto di 1 t di materiali non
sciolti

BOL24/1_01.
03.02.01A.01

0,34 € 8,50 €5*5 km

Transport von 1 t sperrigen Gütern

Autogru: 30tBOL24/1_01.
02.05.05.D

137,47 € 274,94 €2 h

Kranwagen: 30t

283,44 €

Σ BOL24/1_53.10.11.10* 893,56 €

nr
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BOL24/1_53.10.11.11*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO
Rimozione fermate bus
Per rimozione si intende l'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.
Prima della rimozione l'appaltatore può chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.
Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore è
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.
Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.
Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare l'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG
Entfernung von Fahrradständern
Unter Umzug versteht man die sorgfältige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtmöblierungsobjekten wie Bänken, Regalen, Lichtmasten, Mülltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.
Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Überprüfung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstände bitten.
Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist für die einwandfreie Lagerung der
Gegenstände bis zu ihrer möglichen Wiederverwendung verantwortlich.
Bei Materialien, die für Abfälle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.
Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.
Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 84,34 €2 h

Spez. Facharbeiter

84,34 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.4/C:
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili

BOL24/1_54.
45.02A.02.10

116,70 € 252,07 €2*1,5*0,
3*1*2,4

t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen

252,07 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)

BOL24/1_01.
02.03.04.C

93,51 € 46,76 €0,5 h
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Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)
Autocarro non ribaltabile, portata
da 2,5 a 13,5  t

BOL24/1_01.
02.01.07A.07

83,00 € 83,00 €1 h

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 - 13,5 t

129,76 €

Σ BOL24/1_53.10.11.11* 466,17 €

nr
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BOL24/1_53.10.11.12*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO
Rimozione seduta circolare Alcide Berloffa
Per rimozione si intende l'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.
Prima della rimozione l'appaltatore può chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.
Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore è
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.
Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.
Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare l'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..
Sono inclusi smontaggio , demolizione delle fondazioni, oneri  di trasporto e deposito in magazzino.
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG
Abschaffung des Kreissitzes von Alcide Berloffa
Unter Umzug versteht man die sorgfältige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtmöblierungsobjekten wie Bänken, Regalen, Lichtmasten, Mülltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.
Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Überprüfung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstände bitten.
Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist für die einwandfreie Lagerung der
Gegenstände bis zu ihrer möglichen Wiederverwendung verantwortlich.
Bei Materialien, die für Abfälle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.
Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.
Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.
Demontage, Abriss der Fundamente, Transportkosten und Lagerung sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 337,36 €8 h

Spez. Facharbeiter

337,36 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.4/C:
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili

BOL24/1_54.
45.02A.02.10

116,70 € 179,25 €1*0,8*0,
8*1*2,4

t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen

179,25 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Autogru: 30tBOL24/1_01.
02.05.05.D

137,47 € 274,94 €2 h
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Kranwagen: 30t

274,94 €

Σ BOL24/1_53.10.11.12* 791,55 €

nr
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BOL24/1_53.10.11.13*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO
Rimozione di tre campane per la raccolta della differenziata
Per rimozione si intende l'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.
Prima della rimozione l'appaltatore può chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.
Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore è
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.
Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.
Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare l'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..
Sono inclusi smontaggio , demolizione delle fondazioni, oneri  di trasporto e deposito in magazzino.
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG
Abfuhr von drei Müllsammelbehältern
Unter Umzug versteht man die sorgfältige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtmöblierungsobjekten wie Bänken, Regalen, Lichtmasten, Mülltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.
Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Überprüfung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstände bitten.
Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist für die einwandfreie Lagerung der
Gegenstände bis zu ihrer möglichen Wiederverwendung verantwortlich.
Bei Materialien, die für Abfälle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.
Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.
Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.
Demontage, Abriss der Fundamente, Transportkosten und Lagerung sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 337,36 €8 h

Spez. Facharbeiter

337,36 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.4/C:
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili

BOL24/1_54.
45.02A.02.10

116,70 € 1.167,93 €1*13,9*0,
3*2,4

t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen

1.167,93 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza

BOL24/1_01.
02.03.04.C

93,51 € 93,51 €1 h
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motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)
Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)
Autogru: 30tBOL24/1_01.

02.05.05.D
137,47 € 274,94 €2 h

Kranwagen: 30t

368,45 €

Σ BOL24/1_53.10.11.13* 1.873,74 €

nr
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BOL24/1_53.10.11.14*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO
Rimozione fioriera in cemento
Per rimozione si intende l'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.
Prima della rimozione l'appaltatore può chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.
Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore è
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.
Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.
Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare l'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..
Sono inclusi smontaggio , demolizione delle fondazioni, oneri  di trasporto e deposito in magazzino.
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG
Entfernung von Pflanzgefäßen aus Beton
Unter Umzug versteht man die sorgfältige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtmöblierungsobjekten wie Bänken, Regalen, Lichtmasten, Mülltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.
Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Überprüfung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstände bitten.
Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist für die einwandfreie Lagerung der
Gegenstände bis zu ihrer möglichen Wiederverwendung verantwortlich.
Bei Materialien, die für Abfälle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.
Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.
Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.
Demontage, Abriss der Fundamente, Transportkosten und Lagerung sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 12,65 €0,3 h

Spez. Facharbeiter

12,65 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.4/C:
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili

BOL24/1_54.
45.02A.02.10

116,70 € 35,01 €0,3 t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen

35,01 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza

BOL24/1_01.
02.03.04.C

93,51 € 28,05 €0,3 h

113
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(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)
Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)
Autogru: 30tBOL24/1_01.

02.05.05.D
137,47 € 27,49 €0,2 h

Kranwagen: 30t

55,54 €

Σ BOL24/1_53.10.11.14* 103,20 €

nr

114
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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BOL24/1_53.10.11.15*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO
Rimozione dissuasore in cemento
Per rimozione si intende l'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.
Prima della rimozione l'appaltatore può chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.
Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore è
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.
Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.
Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare l'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..
Sono inclusi smontaggio , demolizione delle fondazioni, oneri  di trasporto e deposito in magazzino.
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG
Entfernung von Betonpollern
Unter Umzug versteht man die sorgfältige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtmöblierungsobjekten wie Bänken, Regalen, Lichtmasten, Mülltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.
Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Überprüfung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstände bitten.
Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist für die einwandfreie Lagerung der
Gegenstände bis zu ihrer möglichen Wiederverwendung verantwortlich.
Bei Materialien, die für Abfälle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.
Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.
Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.
Demontage, Abriss der Fundamente, Transportkosten und Lagerung sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 12,65 €0,3 h

Spez. Facharbeiter

12,65 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.4/C:
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili

BOL24/1_54.
45.02A.02.10

116,70 € 17,51 €0,15 t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen

17,51 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza

BOL24/1_01.
02.03.04.C

93,51 € 28,05 €0,3 h

115
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)
Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)
Autogru: 30tBOL24/1_01.

02.05.05.D
137,47 € 27,49 €0,2 h

Kranwagen: 30t

55,54 €

Σ BOL24/1_53.10.11.15* 85,70 €

nr

116
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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BOL24/1_53.10.11.16*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO
Rimozione struttura bike sharing
Per rimozione si intende l'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.
Prima della rimozione l'appaltatore può chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.
Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore è
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.
Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.
Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare l'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..
Sono inclusi smontaggio , demolizione delle fondazioni, opere elettriche e oneri  di trasporto e deposito
in magazzino.
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMÖBLIERUNG
Abschaffung der Bike-Sharing-Einrichtung
Unter Umzug versteht man die sorgfältige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtmöblierungsobjekten wie Bänken, Regalen, Lichtmasten, Mülltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.
Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Überprüfung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstände bitten.
Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist für die einwandfreie Lagerung der
Gegenstände bis zu ihrer möglichen Wiederverwendung verantwortlich.
Bei Materialien, die für Abfälle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.
Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.
Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.
Demontage, Abriss der Fundamente, Elektroarbeiten sowie Transport- und Lagerkosten sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 168,68 €4 h

Spez. Facharbeiter

Operaio alt. spec. o maestro
professionale

BOL24/1_01.
01.04.04A.01

43,23 € 86,46 €2 h

Hochspez. Facharbeiter oder
Meister

255,14 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.4/C:
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili

BOL24/1_54.
45.02A.02.10

116,70 € 100,83 €4*0,3*0,
3*1*2,4

t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen

100,83 €

117
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)

BOL24/1_01.
02.03.04.C

93,51 € 187,02 €2 h

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)
Autocarro non ribaltabile, portata
da 2,5 a 13,5  t

BOL24/1_01.
02.01.07A.07

83,00 € 58,10 €0,7 h

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 - 13,5 t
Autogru: 30tBOL24/1_01.

02.05.05.D
137,47 € 274,94 €2 h

Kranwagen: 30t

520,06 €

Σ BOL24/1_53.10.11.16* 876,03 €

nr

118
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_53.11.13.01*

Rimessa in opera di arredi pubblici speciali
Rimessa in opera di statua di Noè
Rimessa in opera del busto di Noè inclusi gli oneri di realizzazione delle fondazioni e del posizionamento
e fissaggio. È incluso anche il prelevamento dal deposito.
Wiederaufstellung von speziellem öffentlichem Mobiliar
Wiederaufstellung der Büste Noahs
Neuverlegung der Noah-Büste einschließlich der Kosten für das Fundament, die Aufstellung und die
Befestigung. Der Abtransport aus dem Lager ist ebenfalls enthalten.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 506,04 €12 h

Spez. Facharbeiter

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)

BOL24/1_01.
02.03.04.C

93,51 € 187,02 €2 h

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)
Acciaio in barre Acciaio ad
aderenza migl. B450C

BOL24/1_02.
05.01.01.A

1,83 € 73,20 €40 kg

Betonstabstahl Gerippter Stahl
B450C
Casseratura laterale per
fondazioni per struttura
superficiale S1

BOL24/1_02.
04.71.02.A

40,22 € 77,22 €1,2*0,4*4 m2

Seitliche Abschalung für
Streifenfundamente für
Oberflächenstruktur S1
Conglomerato cementizio (classe
d'esposizione definita), per
sottofondi, spianamenti e
riempimenti classe C 25/30 -
XC1/XC2

BOL24_#
gelöscht/canc
ellato #

151,15 € 87,06 €1,2*1,2*0,4 m3

Liefern und Einbauen von
Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Füllbeton (festgelegter
Expositionsklasse)
Festigkeitsklasse C 25/30 -
XC1/XC2
Conglomerato cementizio per
sottofondi, spianamenti e
riempimenti classe C 16/20

BOL24/1_02.
04.80.01.C

182,29 € 30,81 €1,3*1,3*0,1 m3

Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Füllbeton Festigkeitsklasse C
16/20

961,35 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Autogru: 30tBOL24/1_01.
02.05.05.D

137,47 € 274,94 €2 h

Kranwagen: 30t

274,94 €

119
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(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Σ BOL24/1_53.11.13.01* 1.236,29 €

a c
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BOL24/1_53.11.13.02*

Rimessa in opera di arredi pubblici speciali
Rimessa in monumento del teatro
Rimessa in opera monumento del teatro inclusi gli oneri di realizzazione delle fondazioni e del
posizionamento e fissaggio. È incluso anche il prelevamento dal deposito.
Wiederaufstellung von speziellem öffentlichem Mobiliar
Restaurierung des Theaterdenkmals
Neuverlegung des Theaterdenkmals, einschließlich der Kosten für den Bau der Fundamente und die
Aufstellung und Befestigung. Der Abtransport aus dem Lager ist ebenfalls enthalten.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 506,04 €12 h

Spez. Facharbeiter

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)

BOL24/1_01.
02.03.04.C

93,51 € 187,02 €2 h

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)
Acciaio in barre Acciaio ad
aderenza migl. B450C

BOL24/1_02.
05.01.01.A

1,83 € 73,20 €40 kg

Betonstabstahl Gerippter Stahl
B450C
Casseratura laterale per
fondazioni per struttura
superficiale S1

BOL24/1_02.
04.71.02.A

40,22 € 77,22 €1,2*0,4*4 m2

Seitliche Abschalung für
Streifenfundamente für
Oberflächenstruktur S1
Conglomerato cementizio (classe
d'esposizione definita), per
sottofondi, spianamenti e
riempimenti classe C 25/30 -
XC1/XC2

BOL24_#
gelöscht/canc
ellato #

151,15 € 87,06 €1,2*1,2*0,4 m3

Liefern und Einbauen von
Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Füllbeton (festgelegter
Expositionsklasse)
Festigkeitsklasse C 25/30 -
XC1/XC2
Conglomerato cementizio per
sottofondi, spianamenti e
riempimenti classe C 16/20

BOL24/1_02.
04.80.01.C

182,29 € 30,81 €1,3*1,3*0,1 m3

Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Füllbeton Festigkeitsklasse C
16/20

961,35 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Autogru: 30tBOL24/1_01.
02.05.05.D

137,47 € 274,94 €2 h

Kranwagen: 30t

274,94 €
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Σ BOL24/1_53.11.13.02* 1.236,29 €

a c
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BOL24/1_54.01.90.02.A*

Sovrapprezzo per scavo eseguito con escavatrice a risucchio
in materiale di qualunque consistenza e natura
Sovrapprezzo per scavo eseguito con escavatrice a risucchio.
Il prezzo comprende il noleggio del macchinario ed è calcolato ad ore di utilizzo.
Incl. spostamento dalla ditta al cantiere e lo spostamento all'interno dell'area di cantiere.
Lo scavo con escavatrice a risucchio viene svolto in prossimità delle alberature esistenti ed è indicato
negli elaborati di progetto, a seguito di conferma da parte della DL e della Giardineria Comunale.
in materiale di qualunque consistenza e natura
Aufpreis für Aushub mit Saugbagger
in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
Aufpreis für Aushub mit Saugbagger.
Der Preis umfasst die Miete der Maschinen und wird pro Einsatzstunde berechnet.
Inklusive Transport vom Unternehmen zur Baustelle und Transport innerhalb des Baustellenbereichs.
Aushubarbeiten mit einem Saugbagger werden in der Nähe von bestehenden Bäumen durchgeführt und
sind in den Projektzeichnungen nach Bestätigung durch die DL und die städtische Gartenerei
angegeben.
in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Scavo con escavatrice a risucchio 250,00 € 15,00 % 316,25 €10,00 %1 h
Aushub mit Saugbagger

316,25 €

Σ BOL24/1_54.01.90.02. 316,25 €

h
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BOL24/1_54.02.01.01.L*

Demolizione completa
Demolizione chiosco
Demolizione completa di edifici di qualunque forma ed altezza, fino al piano di campagna, con l'ausilio
degli attrezzi e delle metodologie di volta in volta più adatte senza l'impiego di esplosivi.
I materiali devono essere smontati ed asportati distintamente per un regolare smaltimento.
Il compenso è riferito al volume vuoto per pieno. La rimozione di finestre, porte, strutture di coperture e
di eventuale mobilio sarà retribuita a parte e separatamente.
Demolizione chiosco:
Demolizione di : fondazioni, pedana in legno, struttura in lamiera, vetrate, infissi e porte, impianti
Smaltimento di tutti i detriti compresi oneri di discarica
Totalabbruch
Abbruch des Kiosks
Totalabbruch von Gebäuden jeglicher Form und Höhe, bis zum Geländeniveau, unter Verwendung der
jeweils geeignetsten Geräte und Arbeitsweisen, unter Ausschluß von Sprengstoff.
Die jeweiligen Materialien müssen für die Entsorgung getrennt demontiert und entfernt werden.
Die Vergütung erfolgt nach m3 umbauten Volumen.  Entfernen der Fenster, Türen, Dachgerüste und
eventueller Möbel werden gesondert und getrennt vergütet.
Abriss des Kiosks:
Abbruch von: Fundament, Holzplattform, Blechkonstruktion, Verglasung, Einbauten und Türen,
Installationen
Entsorgung des gesamten Bauschutts einschließlich der Deponiegebühren

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 843,40 €20 h

Spez. Facharbeiter

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 843,40 €20 h

Spez. Facharbeiter

1.686,80 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.3/C: macerie
edili frammiste al 30%

BOL24/1_54.
45.02A.02.06

150,54 € 7.527,00 €50 t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.3/C: Bauschutt mit
30% Beimengungen
Demolizione di strutture in
cemento armato con
apparecchiature idrauliche

BOL24/1_54.
02.05.05.B

68,76 € 1.031,40 €5*3*1 m3

Abbruch von Stahlbetonstrukturen
mit hydraulischen Geräten
DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.4/A:
calcestruzzo armato

BOL24/1_54.
45.02A.02.08

32,35 € 1.164,60 €5*3*1*2,4 t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.4/A: bewehrter
Beton

9.723,00 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 77 a 101 kW (103 -

BOL24/1_01.
02.03.04.D

111,14 € 2.222,80 €20 h
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136 HP)
Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 77 bis 101 kW
(103 - 136 PS)
Trasporto di 1 t di materiali non
sciolti

BOL24/1_01.
03.02.01A.01

0,34 € 170,00 €50*10 km

Transport von 1 t sperrigen Gütern

2.392,80 €

Σ BOL24/1_54.02.01.01. 13.802,60 €

nr
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BOL24/1_54.02.01.01.M*

Demolizione completa
Demolizione chiosco completto in CA
Demolizione completa di edifici di qualunque forma ed altezza, fino al piano di campagna, con l'ausilio
degli attrezzi e delle metodologie di volta in volta più adatte senza l'impiego di esplosivi.
I materiali devono essere smontati ed asportati distintamente per un regolare smaltimento.
Il compenso è riferito al volume vuoto per pieno. La rimozione di finestre, porte, strutture di coperture e
di eventuale mobilio sarà retribuita a parte e separatamente.
Demolizione chiosco:
Demolizione di : fondazioni, pedana in legno, struttura in lamiera, vetrate, infissi e porte, impianti
Smaltimento di tutti i detriti
Totalabbruch
Abbruch des Kiosks komplett aus Stahlbeton
Totalabbruch von Gebäuden jeglicher Form und Höhe, bis zum Geländeniveau, unter Verwendung der
jeweils geeignetsten Geräte und Arbeitsweisen, unter Ausschluß von Sprengstoff.
Die jeweiligen Materialien müssen für die Entsorgung getrennt demontiert und entfernt werden.
Die Vergütung erfolgt nach m3 umbauten Volumen.  Entfernen der Fenster, Türen, Dachgerüste und
eventueller Möbel werden gesondert und getrennt vergütet.
Abriss des Kiosks:
Abriss von: Fundament, Holzplattform, Blechkonstruktion, Verglasung, Einbauten und Türen,
Installationen
Beseitigung aller Abfälle

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 843,40 €20 h

Spez. Facharbeiter

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 843,40 €20 h

Spez. Facharbeiter

1.686,80 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.3/C: macerie
edili frammiste al 30%

BOL24/1_54.
45.02A.02.06

150,54 € 7.527,00 €50 t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.3/C: Bauschutt mit
30% Beimengungen
Demolizione di strutture in
cemento armato con
apparecchiature idrauliche

BOL24/1_54.
02.05.05.B

68,76 € 2.062,80 €10*3*1 m3

Abbruch von Stahlbetonstrukturen
mit hydraulischen Geräten
DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.4/A:
calcestruzzo armato

BOL24/1_54.
45.02A.02.08

32,35 € 2.329,20 €10*3*1*2,4 t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.4/A: bewehrter
Beton

11.919,00 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 77 a 101 kW (103 -

BOL24/1_01.
02.03.04.D

111,14 € 3.334,20 €30 h
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136 HP)
Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 77 bis 101 kW
(103 - 136 PS)
Trasporto di 1 t di materiali non
sciolti

BOL24/1_01.
03.02.01A.01

0,34 € 170,00 €50*10 km

Transport von 1 t sperrigen Gütern

3.504,20 €

Σ BOL24/1_54.02.01.01. 17.110,00 €

nr
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BOL24/1_54.02.01.01.N*

Demolizione completa
Demolizione chiosco
Demolizione completa di edifici di qualunque forma ed altezza, fino al piano di campagna, con l'ausilio
degli attrezzi e delle metodologie di volta in volta più adatte senza l'impiego di esplosivi.
I materiali devono essere smontati ed asportati distintamente per un regolare smaltimento.
Il compenso è riferito al volume vuoto per pieno. La rimozione di finestre, porte, strutture di coperture e
di eventuale mobilio sarà retribuita a parte e separatamente.
Demolizione chiosco:
Demolizione di : fondazioni, pedana in legno, struttura in lamiera, vetrate, infissi e porte, impianti
Smaltimento di tutti i detriti
Totalabbruch
Abbruch des Kiosks
Totalabbruch von Gebäuden jeglicher Form und Höhe, bis zum Geländeniveau, unter Verwendung der
jeweils geeignetsten Geräte und Arbeitsweisen, unter Ausschluß von Sprengstoff.
Die jeweiligen Materialien müssen für die Entsorgung getrennt demontiert und entfernt werden.
Die Vergütung erfolgt nach m3 umbauten Volumen.  Entfernen der Fenster, Türen, Dachgerüste und
eventueller Möbel werden gesondert und getrennt vergütet.
Abriss des Kiosks:
Abriss von: Fundament, Holzplattform, Blechkonstruktion, Verglasung, Einbauten und Türen,
Installationen
Beseitigung aller Abfälle

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 843,40 €20 h

Spez. Facharbeiter

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 843,40 €20 h

Spez. Facharbeiter

1.686,80 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.3/C: macerie
edili frammiste al 30%

BOL24/1_54.
45.02A.02.06

150,54 € 7.527,00 €50 t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.3/C: Bauschutt mit
30% Beimengungen
Demolizione di strutture in
cemento armato con
apparecchiature idrauliche

BOL24/1_54.
02.05.05.B

68,76 € 1.031,40 €5*3*1 m3

Abbruch von Stahlbetonstrukturen
mit hydraulischen Geräten
DIRITTI DI DISCARICA PER
MACERIE EDILI cat.4/A:
calcestruzzo armato

BOL24/1_54.
45.02A.02.08

32,35 € 1.164,60 €5*3*1*2,4 t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
BAUSCHUTT Kl.4/A: bewehrter
Beton

9.723,00 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 77 a 101 kW (103 -

BOL24/1_01.
02.03.04.D

111,14 € 2.222,80 €20 h
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136 HP)
Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 77 bis 101 kW
(103 - 136 PS)
Trasporto di 1 t di materiali non
sciolti

BOL24/1_01.
03.02.01A.01

0,34 € 170,00 €50*10 km

Transport von 1 t sperrigen Gütern

2.392,80 €

Σ BOL24/1_54.02.01.01. 13.802,60 €

nr
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BOL24/1_54.30.03.04.A*

Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e sabbia
Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e sabbia -
MISCUGLIO PER AIUOLE
Fornitura di terriccio e sabbia silicea di letto di fiume lavata 0-32mm. È incluso il mescolamento
omogeneo del nuovo terriccio, della sabbia e del vecchio terriccio, la ditta può decidere che macchinari
utilizzare, l'importante è che il risultato sia un terriccio omogeneo. Le quantità di sabbia e terriccio
potrebbero variare in seguito alle analisi del terreno esistente. È incluso lo spandimento del terriccio
ottenuto dal mescolamento. Compresi nel prezzo sono eventuali spostamenti e caricamenti su camion.
Fornitura di terriccio e sabbia silicea di letto di fiume lavata 0-32mm. È incluso il mescolamento
omogeneo del nuovo terriccio, della sabbia e del vecchio terriccio, la ditta può decidere che macchinari
utilizzare, l'importante è che il risultato sia un terriccio omogeneo. Le quantità di sabbia e terriccio
potrebbero variare in seguito alle analisi del terreno esistente. È incluso lo spandimento del terriccio
ottenuto dal mescolamento. Compresi nel prezzo sono eventuali spostamenti e caricamenti su camion.
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand - MISCHEN
FÜR GRUBEN
Lieferung von Blumenerde und 0-32 mm gewaschenem Quarzsand aus dem Flussbett. Das homogene
Mischen des neuen Mutterbodens, des Sandes und des alten Mutterbodens ist inbegriffen; das
Unternehmen kann entscheiden, welche Maschinen es einsetzt, wichtig ist, dass das Ergebnis ein
homogener Mutterboden ist. Die Mengen an Sand und Mutterboden können nach einer Analyse des
vorhandenen Bodens variieren. Das Ausbringen des durch das Mischen gewonnenen Bodens ist im Preis
inbegriffen. Im Preis inbegriffen sind auch der Transport und das Verladen auf Lastwagen.
Lieferung von Blumenerde und 0-32 mm gewaschenem Quarzsand aus dem Flussbett. Das homogene
Mischen des neuen Mutterbodens, des Sandes und des alten Mutterbodens ist inbegriffen; das
Unternehmen kann entscheiden, welche Maschinen es einsetzt, wichtig ist, dass das Ergebnis ein
homogener Mutterboden ist. Die Mengen an Sand und Mutterboden können nach einer Analyse des
vorhandenen Bodens variieren. Das Ausbringen des durch das Mischen gewonnenen Bodens ist im Preis
inbegriffen. Im Preis inbegriffen sind auch der Transport und das Verladen auf Lastwagen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Spandimento e spianamento di
terra vegetale, compost, torba
spessore variabile

BOL24/1_54.
30.05.01.D

15,76 € 15,76 €1 m3

Ausbreiten und Verteilen von
Muttererde, Kompost, Torf
Schichtstärke: variabel
Caricamento, trasporto e
scaricamento di terra vegetale,
compost, torba terra vegetale,
compost, torba: sciolti

BOL24/1_54.
30.03.05.A

5,54 € 2,77 €0,5 m3

Aufladen, Transport und Abladen
von Muttererde, Kompost, Torf
Muttererde, Kompost, Torf: lose
RM-ghiaia lavata 0/15 mm
marcato CE

BOL24/1_01.
04.33.01A.13

14,86 € 3,72 €1*0,25 m3

gewaschener RM-Feinschotter
0/15mm CE-zertifiziert
Fornitura di terriccioBOL24/1_54.

30.02.03A.03
56,87 € 14,22 €1*0,25 m3

Lieferung von Gartenerde

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 0,77 €0,02 h

Qualifizierter Facharbeiter

Autocarro con cassa ribaltabile, 3
lati peso (Autorizzazione speciale)
33 t

BOL24/1_01.
02.01.12.G

96,07 € 1,92 €0,02 h

Lastwagen mit Kippbrücke, 3-
seitig Gewicht
(Sondergenehmigung) 33 t
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39,16 €

Σ BOL24/1_54.30.03.04. 39,16 €

m3
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BOL24/1_54.30.03.04.B*

Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e sabbia
Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e sabbia -
MISCUGLIO PER PRATO
Fornitura di terriccio e sabbia silicea di letto di fiume lavata 0-32mm. È incluso il mescolamento
omogeneo del nuovo terriccio, della sabbia e del vecchio terriccio, la ditta può decidere che macchinari
utilizzare, l'importante è che il risultato sia un terriccio omogeneo. Le quantità di sabbia e terriccio
potrebbero variare in seguito alle analisi del terreno esistente. È incluso lo spandimento del terriccio
ottenuto dal mescolamento. Compresi nel prezzo sono eventuali spostamenti e caricamenti su camion.
Fornitura di terriccio e sabbia silicea di letto di fiume lavata 0-32mm. È incluso il mescolamento
omogeneo del nuovo terriccio, della sabbia e del vecchio terriccio, la ditta può decidere che macchinari
utilizzare, l'importante è che il risultato sia un terriccio omogeneo. Le quantità di sabbia e terriccio
potrebbero variare in seguito alle analisi del terreno esistente. È incluso lo spandimento del terriccio
ottenuto dal mescolamento. Compresi nel prezzo sono eventuali spostamenti e caricamenti su camion.
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand -
RASENMISCHUNG
Lieferung von Blumenerde und 0-32 mm gewaschenem Quarzsand aus dem Flussbett. Das homogene
Mischen des neuen Mutterbodens, des Sandes und des alten Mutterbodens ist inbegriffen; das
Unternehmen kann entscheiden, welche Maschinen es einsetzt, wichtig ist, dass das Ergebnis ein
homogener Mutterboden ist. Die Mengen an Sand und Mutterboden können nach einer Analyse des
vorhandenen Bodens variieren. Das Ausbringen des durch das Mischen gewonnenen Bodens ist im Preis
inbegriffen. Im Preis inbegriffen sind auch der Transport und das Verladen auf Lastwagen.
Lieferung von Blumenerde und 0-32 mm gewaschenem Quarzsand aus dem Flussbett. Das homogene
Mischen des neuen Mutterbodens, des Sandes und des alten Mutterbodens ist inbegriffen; das
Unternehmen kann entscheiden, welche Maschinen es einsetzt, wichtig ist, dass das Ergebnis ein
homogener Mutterboden ist. Die Mengen an Sand und Mutterboden können nach einer Analyse des
vorhandenen Bodens variieren. Das Ausbringen des durch das Mischen gewonnenen Bodens ist im Preis
inbegriffen. Im Preis inbegriffen sind auch der Transport und das Verladen auf Lastwagen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Spandimento e spianamento di
terra vegetale, compost, torba
spessore variabile

BOL24/1_54.
30.05.01.D

15,76 € 15,76 €1 m3

Ausbreiten und Verteilen von
Muttererde, Kompost, Torf
Schichtstärke: variabel
Caricamento, trasporto e
scaricamento di terra vegetale,
compost, torba terra vegetale,
compost, torba: sciolti

BOL24/1_54.
30.03.05.A

5,54 € 1,39 €0,25 m3

Aufladen, Transport und Abladen
von Muttererde, Kompost, Torf
Muttererde, Kompost, Torf: lose
RM-sabbia lavata 0/4, 0/8mm
marcato CE

BOL24/1_01.
04.33.01A.09

14,86 € 5,20 €1*0,35 m3

gewaschener RM-Sand 0/4; 0/8
mm CE-zertifiziert
Fornitura di terriccioBOL24/1_54.

30.02.03A.03
56,87 € 22,75 €1*0,40 m3

Lieferung von Gartenerde

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 0,77 €0,02 h

Qualifizierter Facharbeiter

Autocarro con cassa ribaltabile, 3
lati peso (Autorizzazione speciale)
33 t

BOL24/1_01.
02.01.12.G

96,07 € 1,92 €0,02 h

Lastwagen mit Kippbrücke, 3-
seitig Gewicht
(Sondergenehmigung) 33 t

132
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

47,79 €

Σ BOL24/1_54.30.03.04. 47,79 €

m3
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BOL24/1_54.32.01.01*

Analisi terreni e organi vegetali
Analisi di base in frutti-, viti-, orticoltura, arativi - solo suolo (1 strato)
Analyse von Böden und Pflanzenorganen
Basisanalyse im Obst-, Wein-, Gartenbau, Ackerbau - nur Boden (1 Schicht)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 38,61 €1 h

Qualifizierter Facharbeiter

38,61 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Analisi in laboratorio 49,50 € 15,00 % 62,62 €10,00 %1
Laboranalyse

62,62 €

Σ BOL24/1_54.32.01.01* 101,23 €

a c
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BOL24/1_54.32.01.02*

Analisi terreni e organi vegetali
Analisi aggiuntive terreno/suolo: Granulometria – Sabbia, Limo, Argilla
Analyse von Böden und Pflanzenorganen
Zusätzliche Boden-/Bodenanalyse: Korngröße - Sand, Schluff, Lehm

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 38,61 €1 h

Qualifizierter Facharbeiter

38,61 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Analisi di laboratorio 24,74 € 15,00 % 31,30 €10,00 %1
Laboranalyse

31,30 €

Σ BOL24/1_54.32.01.02* 69,91 €
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BOL24/1_70.81.01.01*

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso
Fornitura massetto cementizio di pendenza FAST SCREED
FAST SCREED, che è un prodotto premiscelato, a presa ed asciugatura semirapidi, classificato CT C30
F6 secondo EN 13813, per la realizzazione di massetti aderenti e autoportanti/desolidarizzati, con
spessore minimo di 4 cm nel punto più basso o sopra agli impianti. Dopo la posa proteggere il massetto
da temperature troppo elevate o troppo basse, da irraggiamento solare diretto e/o successivi apporti di
umidità o pioggia fino ad almeno 24 ore dalla posa.
Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens
Lieferung von FAST SCREED Beton-Böschungsestrich
FAST SCREED ist ein vorgemischtes, halbschnell abbindendes und trocknendes Produkt, klassifiziert als
CT C30 F6 gemäß EN 13813, für die Herstellung von festhaftenden und selbsttragenden/verfestigten
Estrichen mit einer Mindestdicke von 4 cm an der tiefsten Stelle oder über den Systemen. Nach der
Verlegung ist der Estrich bis mindestens 24 Stunden nach der Verlegung vor zu hohen oder zu niedrigen
Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung und/oder nachfolgender Feuchtigkeit oder Regen zu
schützen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

FAST SCREED 0,34 € 15,00 % 4.064,45 €10,00 %9450
FAST SCREED

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 632,55 €15 h

Spez. Facharbeiter

Autocarro non ribaltabile, portata
da 2,5 a 13,5  t

BOL24/1_01.
02.01.07A.07

83,00 € 166,00 €2 h

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 - 13,5 t

4.863,00 €

Σ BOL24/1_70.81.01.01* 4.863,00 €
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BOL24/1_70.81.01.02*

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso
Fornitura cordone di tamponamento
Giunti di frazionamento
Date le dimensioni della superficie e comunque sui cambi pendenza, si dovranno prevedere giunti di
frazionamento, in modo da suddividere il massetto in zone più limitate rispettando i parametri della
Normativa UNI 11493. I giunti si realizzano mediante incisione del massetto entro le 72 ore dalla messa
in opera con idonei mezzi meccanici (flex con disco diamantato) per una profondità pari a circa 1/3 della
sua altezza ed una larghezza del taglio non inferiore a 1 cm. Dopo accurata pulizia dei giunti,
inserimento di un cordone di tamponamento a cellule chiuse, diametro 15 mm, o altro preformato, onde
evitare l’intasamento degli stessi dalla successiva rasatura.

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens
Lieferung eines Steckerkabels
Teilungsfugen
In Abhängigkeit von der Größe der Fläche und in jedem Fall von der Neigung müssen Trennfugen
vorgesehen werden, um den Estrich unter Einhaltung der Parameter der Norm UNI 11493 in kleinere
Bereiche zu unterteilen. Die Fugen werden durch Einschneiden des Estrichs innerhalb von 72 Stunden
nach dem Verlegen mit geeigneten mechanischen Mitteln (Flex mit Diamantscheibe) bis zu einer Tiefe
von etwa 1/3 seiner Höhe und einer Schnittbreite von mindestens 1 cm hergestellt. Nach der
gründlichen Reinigung der Fugen wird ein geschlossenes Kissen mit einem Durchmesser von 15 mm
oder ein anderes vorgeformtes Kissen eingelegt, um zu verhindern, dass die Fugen durch die
nachfolgende Nivellierung verstopft werden.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Fornitura cordone di
tamponamento

1,16 € 15,00 % 67,50 €10,00 %46

Lieferung eines Steckerkabels

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 295,19 €7 h

Spez. Facharbeiter

Autocarro non ribaltabile, portata
da 2,5 a 13,5  t

BOL24/1_01.
02.01.07A.07

83,00 € 41,50 €0,5 h

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 - 13,5 t

404,19 €

Σ BOL24/1_70.81.01.02* 404,19 €
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BOL24/1_70.81.01.03*

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso
Fornitura RETE SSA per impermeabilizzazione fontana
Impermeabilizzazione della fontana
Sul sottofondo asciutto, sano, solido e regolare, libero da patine di cemento e particelle sciolte,
applicare di FLEX 2K (malta fine cementizia flessibilizzata, impermeabilizzante bicomponente),
rispettando i giunti di frazionamento. L’applicazione viene di norma realizzata in almeno due mani a
spatola americana. Tra una mano e l’altra attendere il tempo sufficiente per l’indurimento (circa 5 – 6
ore a 20 °C).
In considerazione della geometria della vasca e della superficie estesa in unica soluzione, tra la prima
mano e la seconda è consigliato posare ed annegare la RETE SSA in fibra di vetro, alcali resistente di
grammatura 160 g/m².

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens
Angebot RETE SSA für Brunnenabdichtungen
Abdichtung des Brunnens
Auf einem trockenen, soliden, festen und ebenen Untergrund, der frei von Zementpatina und losen
Teilen ist, FLEX 2K (feiner, flexibilisierter, wasserdichter Zweikomponenten-Zementmörtel) auftragen,
wobei die Spaltfugen zu beachten sind. Das Auftragen erfolgt normalerweise in mindestens zwei
Schichten mit einer amerikanischen Glättkelle. Zwischen den Anstrichen ist eine ausreichende
Aushärtezeit einzuhalten (ca. 5 - 6 Stunden bei 20 °C).
In Anbetracht der Geometrie des Schwimmbeckens und der großen Oberfläche wird empfohlen,
zwischen dem ersten und zweiten Anstrich die alkalibeständige Glasfaser SSA NET mit einem Gewicht
von 160 g/m² zu verlegen und einzugraben.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Fornitura RETE SSA per
impermeabilizzazione fontana

1,96 € 15,00 % 185,96 €10,00 %75

Angebot RETE SSA für
Brunnenabdichtungen
Operaio spec.BOL24/1_01.

01.01.01A.02
42,17 € 253,02 €6 h

Spez. Facharbeiter

Autocarro non ribaltabile, portata
da 2,5 a 13,5  t

BOL24/1_01.
02.01.07A.07

83,00 € 83,00 €1 h

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 - 13,5 t

521,98 €

Σ BOL24/1_70.81.01.03* 521,98 €
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BOL24/1_70.81.01.04*

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso
Fornitura Flex 2K grigio
Impermeabilizzazione della fontana
Sul sottofondo asciutto, sano, solido e regolare, libero da patine di cemento e particelle sciolte,
applicare di FLEX 2K (malta fine cementizia flessibilizzata, impermeabilizzante bicomponente),
rispettando i giunti di frazionamento. L’applicazione viene di norma realizzata in almeno due mani a
spatola americana. Tra una mano e l’altra attendere il tempo sufficiente per l’indurimento (circa 5 – 6
ore a 20 °C).
In considerazione della geometria della vasca e della superficie estesa in unica soluzione, tra la prima
mano e la seconda è consigliato posare ed annegare la RETE SSA in fibra di vetro, alcali resistente di
grammatura 160 g/m².
Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens
Versorgung Flex 2K grau
Abdichtung des Brunnens
Auf einem trockenen, soliden, festen und ebenen Untergrund, der frei von Zementpatina und losen
Teilen ist, FLEX 2K (feiner, flexibilisierter, wasserdichter Zweikomponenten-Zementmörtel) auftragen,
wobei die Spaltfugen zu beachten sind. Das Auftragen erfolgt normalerweise in mindestens zwei
Schichten mit einer amerikanischen Glättkelle. Zwischen den Anstrichen ist eine ausreichende
Aushärtezeit einzuhalten (ca. 5 - 6 Stunden bei 20 °C).
In Anbetracht der Geometrie des Schwimmbeckens und der großen Oberfläche wird empfohlen,
zwischen dem ersten und zweiten Anstrich die alkalibeständige Glasfaser SSA NET mit einem Gewicht
von 160 g/m² zu verlegen und einzugraben.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Fornitura Flex 2K grigio 3,14 € 15,00 % 1.132,05 €10,00 %285
Versorgung Flex 2K grau

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 337,36 €8 h

Spez. Facharbeiter

Autocarro non ribaltabile, portata
da 2,5 a 13,5  t

BOL24/1_01.
02.01.07A.07

83,00 € 41,50 €0,5 h

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 - 13,5 t

1.510,91 €

Σ BOL24/1_70.81.01.04* 1.510,91 €
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BOL24/1_70.81.01.05*

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso
Fornitura Primer Silicone
 Primerizzazione fianchi dei giunti
Sui fianchi del giunto di frazionamento si consiglia un pretrattamento degli stessi mediante applicazione
di PRIMER SILICON, che è una prespalmatura a base di resine siliconiche indurenti per evaporazione del
solvente. La spalmatura deve essere abbondante. Attendere almeno 30 minuti ma non più di 12 ore, in
modo da lasciare evaporare i solventi, e passare quindi all'applicazione del sigillante.

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens
Silikon-Grundierung Versorgung
 Grundierung der Fugenflanken
Wir empfehlen eine Vorbehandlung der Fugenflanken durch Auftragen von PRIMER SILICON, einer
lösungsmittelhärtenden Vorbeschichtung auf Silikonharzbasis. Die Beschichtung sollte großzügig sein.
Warten Sie mindestens 30 Minuten, aber nicht länger als 12 Stunden, bis die Lösungsmittel verdunstet
sind, und fahren Sie dann mit dem Auftragen des Dichtstoffs fort.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Fornitura Primer Silicone 76,21 € 15,00 % 289,21 €10,00 %3
Silikon-Grundierung Versorgung

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 253,02 €6 h

Spez. Facharbeiter

Autocarro non ribaltabile, portata
da 2,5 a 13,5  t

BOL24/1_01.
02.01.07A.07

83,00 € 41,50 €0,5 h

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 - 13,5 t

583,73 €

Σ BOL24/1_70.81.01.05* 583,73 €
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BOL24/1_70.81.01.06*

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso
Fornitura Smooth per sigillatura giunti di frazionamento
Sigillatura giunti di frazionamento
Intasamento dei giunti di raccordo e dilatazione con SILICONE DOMUS a reticolazione neutra, con
caratteristiche batteriostatiche e non staining (non alona marmo e pietra naturale), classificato F-
EXIT/INT, G, S1 secondo UNI EN 15651 – 1, 2, 3 e G 25 LM secondo UNI EN ISO 11600. L'estrusione del
materiale avviene con apposita pistola. Successiva lisciatura del materiale con spatolina utilizzando
SMOOTH lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale
a regola d‘arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi
bagnata in acqua saponata.
Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens
Glatte Zuführung zur Abdichtung von Fraktionsfugen
Abdichtung von Bruchfugen
Abdichtung von Fugen und Dehnungsfugen mit SILICONE DOMUS mit neutraler Vernetzung,
bakteriostatischen und nicht färbenden Eigenschaften (färbt nicht auf Marmor und Naturstein ab),
klassifiziert F-EXIT/INT, G, S1 nach UNI EN 15651 - 1, 2, 3 und G 25 LM nach UNI EN ISO 11600. Das
Material wird mit einer speziellen Pistole extrudiert. Anschließendes Glätten des Materials mit einer
kleinen Kelle unter Verwendung des neutralen Glättungsmittels SMOOTH auf der Basis von amphoteren
Tensiden in wässriger Lösung, für die fachgerechte Oberflächenbearbeitung von Fugen und
Dehnungsfugen, die mit in Seifenwasser angefeuchteten Silikon-, Acryl- und Hybrid-Dichtstoffen
hergestellt wurden.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Fornitura Smooth per sigillatura
giunti di frazionamento

17,76 € 15,00 % 494,26 €10,00 %22

Glatte Zuführung zur Abdichtung
von Fraktionsfugen
Operaio spec.BOL24/1_01.

01.01.01A.02
42,17 € 506,04 €12 h

Spez. Facharbeiter

Autocarro non ribaltabile, portata
da 2,5 a 13,5  t

BOL24/1_01.
02.01.07A.07

83,00 € 41,50 €0,5 h

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 - 13,5 t

1.041,80 €

Σ BOL24/1_70.81.01.06* 1.041,80 €
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BOL24/1_70.81.01.07*

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso
Fornitura Silicone Domus
Sigillatura giunti di frazionamento
Intasamento dei giunti di raccordo e dilatazione con SILICONE DOMUS a reticolazione neutra, con
caratteristiche batteriostatiche e non staining (non alona marmo e pietra naturale), classificato F-
EXIT/INT, G, S1 secondo UNI EN 15651 – 1, 2, 3 e G 25 LM secondo UNI EN ISO 11600. L'estrusione del
materiale avviene con apposita pistola. Successiva lisciatura del materiale con spatolina utilizzando
SMOOTH lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale
a regola d‘arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi
bagnata in acqua saponata.

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens
Domus Silicon Versorgung
Abdichtung von Bruchfugen
Abdichtung von Fugen und Dehnungsfugen mit SILICONE DOMUS mit neutraler Vernetzung,
bakteriostatischen und nicht färbenden Eigenschaften (färbt nicht auf Marmor und Naturstein ab),
klassifiziert F-EXIT/INT, G, S1 nach UNI EN 15651 - 1, 2, 3 und G 25 LM nach UNI EN ISO 11600. Das
Material wird mit einer speziellen Pistole extrudiert. Anschließendes Glätten des Materials mit einer
kleinen Kelle unter Verwendung des neutralen Glättungsmittels SMOOTH auf der Basis von amphoteren
Tensiden in wässriger Lösung, für die fachgerechte Oberflächenbearbeitung von Fugen und
Dehnungsfugen, die mit in Seifenwasser angefeuchteten Silikon-, Acryl- und Hybrid-Dichtstoffen
hergestellt wurden.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Fornitura Silicone Domus 11,07 € 15,00 % 168,05 €10,00 %12
Domus Silicon Versorgung

Per sigillatura giunti di dilatazione 11,07 € 15,00 % 1.316,34 €10,00 %94
Zur Abdichtung von
Dehnungsfugen
Operaio spec.BOL24/1_01.

01.01.01A.02
42,17 € 632,55 €15 h

Spez. Facharbeiter

Autocarro non ribaltabile, portata
da 2,5 a 13,5  t

BOL24/1_01.
02.01.07A.07

83,00 € 166,00 €2 h

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 - 13,5 t

2.282,94 €

Σ BOL24/1_70.81.01.07* 2.282,94 €

a c

155
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

156
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

157
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

158
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

159
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_70.81.01.08*

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso
Fornitura Tile 2020
Posa delle piastrelle in porfido
Sull’impermeabilizzazione realizzata come al punto precedente, lasciata stagionare almeno 7 giorni,
posa del mosaico vetroso, con TILE 2020 (adesivo cementizio migliorato, alleggerito, ad alta resistenza,
con tempo aperto prolungato, altamente deformabile, a presa e indurimento rapido, ottima bagnabilità,
di classe C2 FE S2 secondo EN 12004), impastato solo con acqua per la realizzazione di strati collanti
flessibilizzati resistenti ai cicli di gelo e disgelo.
Le tesserine del mosaico verranno posate lasciandole staccato dalle pareti perimetrali, formando un
giunto di raccordo perimetrale di circa 1 cm.

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens
Tile 2020 Versorgung
Verlegung von Steinzeugfliesen
Auf die wie oben beschrieben ausgeführte Abdichtung, die mindestens 7 Tage aushärten muss, wird das
Glasmosaik mit TILE 2020 (verbesserter, leichter, hochfester Zementkleber mit verlängerter offener
Zeit, hoch verformbar, schnell abbindend und aushärtend, ausgezeichnete Benetzbarkeit, Klasse C2 FE
S2 gemäß EN 12004) verlegt, der nur mit Wasser gemischt wird, um flexible Klebeschichten zu bilden,
die gegen Frost- und Tauzyklen beständig sind.
Die Mosaikfliesen werden so verlegt, dass sie sich von den Außenwänden lösen und eine Randfuge von
ca. 1 cm bilden.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Fornitura Tile 2020 2,88 € 15,00 % 965,45 €10,00 %265
Tile 2020 Versorgung

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 421,70 €10 h

Spez. Facharbeiter

Autocarro non ribaltabile, portata
da 2,5 a 13,5  t

BOL24/1_01.
02.01.07A.07

83,00 € 41,50 €0,5 h

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 - 13,5 t

1.428,65 €

Σ BOL24/1_70.81.01.08* 1.428,65 €

a c
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BOL24/1_70.81.01.09*

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso
Fornitura Tile epoxy
Stuccatura delle fughe del rivestimento ceramico
Stuccatura delle fughe tra piastrelle in porfido, dimensionati opportunamente, mediante TILE EPOXY
(riempitivo epossidico bicomponente, classificato RG secondo EN 13888, per la stuccatura di pavimenti
e rivestimenti in ceramica e materiale lapideo.
Rispettare i giunti di dilatazione perimetrali e centrali, mantenendoli puliti.

Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens
Tile epoxy Versorgung
Verfugung von keramischen Wandfliesenfugen
Verfugung von Fugen zwischen Porphyrfliesen in geeigneter Größe mit TILE EPOXY (Zweikomponenten-
Epoxidspachtel, Klassifizierung RG nach EN 13888, zum Verfugen von keramischen Boden- und
Wandfliesen und Steinmaterial.
Die Dehnungsfugen am Rand und in der Mitte sind zu beachten und sauber zu halten.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Fornitura Tile epoxy 16,40 € 15,00 % 715,74 €10,00 %3*11,5
Tile epoxy Versorgung

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 506,04 €12 h

Spez. Facharbeiter

Autocarro non ribaltabile, portata
da 2,5 a 13,5  t

BOL24/1_01.
02.01.07A.07

83,00 € 41,50 €0,5 h

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 - 13,5 t

1.263,28 €

Σ BOL24/1_70.81.01.09* 1.263,28 €

a c
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BOL24/1_70.81.01.10*

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso
Fornitura Primer Silicon
Abdichtung und Verfugung des Spülbrunnens
Primer Silicon Versorgung

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Fornitura Primer Silicon 76,21 € 15,00 % 289,21 €10,00 %3
Primer Silicon Versorgung

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 210,85 €5 h

Spez. Facharbeiter

Autocarro non ribaltabile, portata
da 2,5 a 13,5  t

BOL24/1_01.
02.01.07A.07

83,00 € 41,50 €0,5 h

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 - 13,5 t

541,56 €

Σ BOL24/1_70.81.01.10* 541,56 €

a c
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BOL24/1_75.10.01.40.A0*

Tubi di polietilene per protezione cavi
DN  50 mm
Tubi di polietilene per protezione cavi, conforme alle norme IMQ, esternamente ondulati, internamente
lisci, resistenza allo schiacciamento almeno 450 N, resistenza elettrica di isolamento 100 Mohm.
In caso di utilizzo dei tubi di protezione per la fibra ottica, è necessario inserire anche un cavetto
segnalatore, che sarà compensato separatamente.
Da/Di: diametro esterno/diametro interno
DN 50 mm
Da/Di: 50/40 mm
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre
DN  50 mm
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre, der Norm  IMQ entsprechend, mit gewellter Außenseite, glatter
Innenseite,  Druckfestigkeit mindestens 450 N, elektrischer Isolierwiderstand 100 Mohm.
Bei der Verwendung der Kabelschutzrohre für Glasfaserleitungen ist ein Signalisierungskabel mit
einzulegen, welches gesondert vergütet wird.
Da/Di: Außendurchmesser/Innendurchmesser
DN 50 mm
Da/Di: 50/40 mm

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Tubi di polietilene per protezione
cavi DN  63 mm

75.10.01.40.A 5,42 € 5,42 €1 m

Polyäthylenrohre als
Kabelschutzrohre DN  63 mm
9,04€  -40,00%

5,42 €

Σ BOL24/1_75.10.01.40. 5,42 €

m

172
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_75.10.01.40.A2*

Tubi di polietilene per protezione cavi
DN  75 mm
Tubi di polietilene per protezione cavi, conforme alle norme IMQ, esternamente ondulati, internamente
lisci, resistenza allo schiacciamento almeno 450 N, resistenza elettrica di isolamento 100 Mohm.
In caso di utilizzo dei tubi di protezione per la fibra ottica, è necessario inserire anche un cavetto
segnalatore, che sarà compensato separatamente.
Da/Di: diametro esterno/diametro interno
DN 75 mm
Da/Di: 75/62 mm
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre
DN  75 mm
Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre, der Norm  IMQ entsprechend, mit gewellter Außenseite, glatter
Innenseite,  Druckfestigkeit mindestens 450 N, elektrischer Isolierwiderstand 100 Mohm.
Bei der Verwendung der Kabelschutzrohre für Glasfaserleitungen ist ein Signalisierungskabel mit
einzulegen, welches gesondert vergütet wird.
Da/Di: Außendurchmesser/Innendurchmesser
DN 75 mm
Da/Di: 75/62 mm

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Tubi di polietilene per protezione
cavi DN  63 mm

75.10.01.40.A 12,66 € 12,66 €1 m

Polyäthylenrohre als
Kabelschutzrohre DN  63 mm
9,04€ + 40,00%

12,66 €

Σ BOL24/1_75.10.01.40. 12,66 €

m
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BOL24/1_78.02.01.07.B*

Caditoia piana 50 x 30
Caditoia 50 x 30, classe D
Caditoia piana 50 x 30
Caditoia piana rettangolare in ghisa, dimensione 50 x 30 cm, classe D400, conforme alla normativa
EN124, fornita e posata in opera completa di telaio in cemento.
Sono compresi nel prezzo la fornitura, il trasporto, la messa in opera e tutti gli oneri necessari a
completare il lavoro a regola d'arte.
Ebener Strasseneinlauf 50 x 30
Strasseneinlauf 50 x 30, Klasse D
Ebener Strasseneinlauf 50 x 30
Rechteckiger gusseiserner Flachablauf, Größe 50 x 30 cm, Klasse D400, gemäß der Norm EN124,
komplett mit Betonrahmen geliefert und eingebaut.
Der Preis umfasst Lieferung, Transport, Einbau und alle Kosten, die für die fachgerechte Ausführung der
Arbeiten erforderlich sind.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 19,31 €0,5 h

Qualifizierter Facharbeiter

Autovettura per uso promiscuo 5/2
persone, ca. 55 kW (75 HP)

BOL24/1_01.
02.01.06.B

61,47 € 30,74 €0,5 h

Personenwagen für gemischte
Verwendung 5/2 Personen, ca. 55
kW (75 PS)
Caditoia 50 x 30, classe D 290,00 € 15,00 % 366,85 €10,00 %1 nr

St

Strasseneinlauf 50 x 30, Klasse D

416,90 €

Σ BOL24/1_78.02.01.07. 416,90 €

nr
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BOL24/1_78.02.01.08.B*

Caditoia piana 50 x 50
Caditoia 50 x 50, classe D
Caditoia piana 50 x 50
Caditoia piana rettangolare in ghisa, dimensione 50 x 50 cm, classe D400, conforme alla normativa
EN124, fornita e posata in opera completa di telaio in cemento.
Sono compresi nel prezzo la fornitura, il trasporto, la messa in opera e tutti gli oneri necessari a
completare il lavoro a regola d'arte.
Ebener Strasseneinlauf 50 x 50
Strasseneinlauf 50 x 50, Klasse D
Ebener Strasseneinlauf 50 x 50
Rechteckiger gusseiserner Flachablauf, Größe 50 x 50 cm, Klasse D400, gemäß der Norm EN124,
komplett mit Betonrahmen geliefert und eingebaut.
Der Preis umfasst Lieferung, Transport, Einbau und alle Kosten, die für die fachgerechte Ausführung der
Arbeiten erforderlich sind.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 19,31 €0,5 h

Qualifizierter Facharbeiter

Autovettura per uso promiscuo 5/2
persone, ca. 55 kW (75 HP)

BOL24/1_01.
02.01.06.B

61,47 € 30,74 €0,5 h

Personenwagen für gemischte
Verwendung 5/2 Personen, ca. 55
kW (75 PS)
Caditoia 50 x 50, classe D 290,00 € 15,00 % 366,85 €10,00 %1 nr

St

Strasseneinlauf 50 x 50, Klasse D

416,90 €

Σ BOL24/1_78.02.01.08. 416,90 €

nr
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BOL24/1_78.10.01.01*

Canalina in inox
Fornitura e posa canalina perimetrale della fontana a raso
Fornitura e posa canalina perimetrale della fontana a raso, incluse le fondazioni.
Hauptposition
Lieferung und Montage des Randkanals für den Spülbrunnen
Lieferung und Montage des Randkanals für den Spülbrunnen, einschließlich Fundamente.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Fornitura canalina in acciao inox 8.650,00 € 15,00 % 10.942,25 €10,00 %1
Lieferung von Kanälen aus
rostfreiem Stahl
Operaio spec.BOL24/1_01.

01.01.01A.02
42,17 € 506,04 €12 h

Spez. Facharbeiter

Autocarro non ribaltabile, portata
da 2,5 a 13,5  t

BOL24/1_01.
02.01.07A.07

83,00 € 166,00 €2 h

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 - 13,5 t
Conglomerato cementizio per
sottofondi, spianamenti e
riempimenti classe C 12/15

BOL24/1_02.
04.80.01.B

175,85 € 696,37 €44*0,3*0,3 m3

Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Füllbeton Festigkeitsklasse C
12/15

12.310,66 €

Σ BOL24/1_78.10.01.01* 12.310,66 €

a c

176
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

177
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_85.10.01.05.G*

Pavimentazione con cubetti di porfido
Pavimentazione cubetti 8/10 in porfido con fughe inerbite
Pavimentazione con cubetti di porfido
Fornitura e posa di cubetti in porfido 8/10 (densità al 70%) con fughe inerbite.
È compresa inoltre  la fornitura e posa di terriccio misto a ghiaia miscelati.
Pflasterbelag aus Porphyrwürfeln
Porphyr 8/10 Würfelpflaster mit begrünten Fugen
Pflasterbelag aus Porphyrwürfeln
Lieferung und Verlegung von 8/10 Porphyrwürfeln (70 % Dichte) mit begrünten Fugen.
Die Lieferung und Verlegung von gemischtem Schotter ist ebenfalls enthalten.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Pavimentazione con cubetti di
porfido dimensione cubetti 8/10
cm

BOL24/1_85.
10.01.05.C

84,57 € 59,20 €1*1*0,7 m2

Pflasterbelag aus Porphyrwürfeln
Würfelabmessungen 8/10 cm
Fornitura di terriccioBOL24/1_54.

30.02.03A.03
56,87 € 8,53 €1*1*0,3*0,5 m3

Lieferung von Gartenerde

RM-ghiaia lavata 4/8 mm marcato
CE

BOL24/1_01.
04.33.01A.10

12,30 € 1,85 €1*1*0,3*0,5 m3

gewaschener RC-Kies 4/8 mm CE-
zertifiziert
Operaio qual.BOL24/1_01.

01.01.01A.03
38,61 € 3,86 €0,1 h

Qualifizierter Facharbeiter

73,44 €

Σ BOL24/1_85.10.01.05. 73,44 €

m2
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BOL24/1_85.10.10.05.Z*

Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido
Pavimentazione in porfido fiammato 50x50x4 cm, area fontana
Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido.
I lati delle singole piastrelle devono essere paralleli e ad angolo retto, la lunghezza deve essere almeno
eguale alla larghezza "B".
Per la larghezza a correre "B" è ammessa una tolleranza di ± 2,5 mm.
Fornitura e posa di pavimentazione in porfido fiammato 50x50x4 cm, area fontana. Incluso nel prezzo è
la foratura di 44 lastre come da progetto.
L'area in corrispondenza degli ugelli verrà incollata alla struttura in inox della fontana, il costo della
colla è incluso nel prezzo.
La superficie perimetrale invece viene realizzata con un magrone di 10cm ed un sottofondo 20cm.
Plattenbelag aus regelmäßigen Porphyrplatten
Geflammtes Porphyrpflaster 50x50x4 cm, Springbrunnenbereich
Plattenbelag aus regelmäßigen Porphyrplatten.
Die Kanten der einzelnen Platten müssen parallel und zueinander rechtwinklig sein.
Die Länge muss mindestens gleich der laufenden Breite "B" sein. Für "B" ist ein Tolleranzwert von ± 2,5
mm zugelassen.
Lieferung und Verlegung von geflammtem Porphyrpflaster 50x50x4 cm, Brunnenbereich. Im Preis
inbegriffen ist das Bohren von 44 Platten gemäß dem Projekt.
Die Fläche an den Düsen wird mit der Edelstahlstruktur des Brunnens verklebt, die Kosten für den
Kleber sind im Preis enthalten.
Der Randbereich hingegen wird mit einer 10 cm dünnen Platte und einem 20 cm starken Unterboden
hergestellt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 843,40 €20 h

Spez. Facharbeiter

843,40 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

lastre in porfido fiammato
50x50x4cm

193,00 € 15,00 % 26.550,77 €10,00 %108,75 m2

50x50x4cm geflammte Porphyr-
Platten
foratura di 44 lastre in
corrispondenza della fontana,
secondo progetto

15,00 € 15,00 % 834,90 €10,00 %44 nr
St

Bohren von 44 Platten am
Brunnen, wie geplant
Conglomerato cementizio per
sottofondi, spianamenti e
riempimenti classe C 12/15

BOL24/1_02.
04.80.01.B

175,85 € 1.266,12 €72*0,1 m3

Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Füllbeton Festigkeitsklasse C
12/15
Fornitura e posa in opera  di
materiale  granulometricamente
stabilizzato (materiale di primo
impiego e/o di riciclo) per chiusura
superficiale a volume in opera

BOL24/1_54.
16.03.10.B

56,91 € 409,75 €72*0,1 m3

Lieferung  und  Einbau  von
korngrößenmäßig    stabilisiertem
Material (Material in
Erstanwendung und/oder
Recyclingmaterial)  für  den
Oberflächenverschluß nach
Volumen im eingebauten Zustand
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Colla 37,52 € 15,00 % 474,63 €10,00 %10 nr
St

29.536,17 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Autocarro non ribaltabile, portata
da 2,5 a 13,5  t

BOL24/1_01.
02.01.07A.07

83,00 € 166,00 €2 h

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 - 13,5 t

166,00 €

Σ BOL24/1_85.10.10.05. 30.545,57 €

a c
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BOL24/1_85.33.01.02*

Sigillatura dei giunti di fuga
Sigillatura dei giunti di fuga di pavimentazione in cubetti, ciottoli, binderi.
Sigillatura dei giunti di fuga di pavimentazione architettonica in cubetti, ciottoli, binderi, realizzata su
letto di posa di 50-80 mm in frantumato di granulometria 3-6 mm o 4-8 mm (coefficiente Los Angeles =
20%), sottoposto ad azione di vibrocompattatore di dimensione adeguata previo intasamento delle
fughe con medesimo aggregato lapideo. Dopo un successivo intasamento con frantumato di
granulometria 2-4 mm o 3-6 mm, la procedura prevede la percolazione manuale di resina poliuretanica
tipo attraverso erogatore a bassa pressione (max 3 bar), tipo Zeme. La lavorazione deve essere
eseguita su pavimentazione e inerti asciutti. La resina poliuretanica utilizzata deve avere le seguenti
caratteristiche, documentate con idonee certificazioni: essere priva di sostanze infiammabili; idonea allo
smaltimento o riciclo in base alle normative vigenti sui rifiuti speciali non pericolosi.
Prezziario Comune di Bolzano 2024.
Abdichtung von Fugen
Abdichtung der Fugen von Pflastersteinen, Pflastersteinen, Asphalt.
Versiegelung von Fugen von architektonischen Pflastersteinen in Würfeln, Kieselsteinen, Binderi, die auf
einem Bett von 50-80 mm in gebrochenen Korngrößen von 3-6 mm oder 4-8 mm (Los Angeles-
Koeffizient = 20%) hergestellt wurden, und die einer Einwirkung ausgesetzter Vibrokompressoren von
ausreichender Größe und nach dem Blockieren der Fugen mit dem gleichen Steinaggregat. Nach einer
anschließenden Verstopfung mit Korngrößen 2-4 mm oder 3-6 mm erfolgt die manuelle Perkolation von
Polyurethanharz durch einen Niederdruckregler (max. 3 bar) Typ Zeme. Die Verarbeitung muss an
Pflastersteinen und trockenen Gesteinskörnungen durchgeführt werden. Das verwendete
Polyurethanharz muss folgende Eigenschaften aufweisen, dokumentiert mit entsprechenden
Zertifizierungen:
frei von brennbaren Stoffen sein;
geeignet für die Entsorgung oder das Recycling gemäß den geltenden Vorschriften für nicht gefährliche
Sondermüll.
Preisliste der Stadt Bozen für 2024.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Sigillatura dei giunti di fuga 25,25 € 25,25 €1
Abdichtung von Fugen

25,25 €

Σ BOL24/1_85.33.01.02* 25,25 €

m2
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BOL24/1_86.01.01.11.A*

Cordone tipo bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm
Cordone tipo bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm
Fornitura  e posa di cordone tipo bindero in porfido, per delimitazione aiuole, pavimentazioni in cubetti,
ecc.
altezza: ca. 16 cm
larghezza correre:  ca. 16 cm
Fornitura  e posa di cordone tipo bindero in porfido, per delimitazione aiuole, pavimentazioni in cubetti,
ecc.
Geradlinige oder gebogene Graniteinfassung mit 16 cm Breite
Lineare oder gebogene Granitbordsteine zur Abgrenzung von 16 cm Breite
Lieferung und Verlegung von Bordsteinen aus Porphyr, zur Abgrenzung von Beeten, Pflastersteinen usw.
Höhe: ca. 16 cm
Laufbreite: ca. 16 cm
Lieferung und Verlegung von Porphyr-Asphaltbordsteinen zur Abgrenzung von Blumenbeeten,
Pflasterwürfeln usw.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 11,58 €0,3 h

Qualifizierter Facharbeiter

11,58 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Cordone tipo bindero in granito
lineare o curvo per delimitazioni
larghezza 16cm

85,37 € 93,91 €10,00 %1

Lineare oder gebogene
Granitbordsteine zur Abgrenzung
von 16 cm Breite
Scavo a sezione ristretta in
materiale deposito laterale entro
5,0 m, senza caricamento su
mezzo e senza trasporto

BOL24/1_54.
01.02.01.B

11,89 € 2,38 €0,5*0,4*1 m3

Grabenaushub in Material
jedwelcher Konsistenz seitliche
Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne
Aufladen und ohne Abtransport
Acciaio in barre Acciaio ad
aderenza migl. B450C

BOL24/1_02.
05.01.01.A

1,83 € 18,30 €5*2 kg

Betonstabstahl Gerippter Stahl
B450C
DIRITTI DI DISCARICA PER
MATERIALI DA SCAVO Diritti di
discarica per materiale di
categoria 1/B

BOL24/1_54.
45.01A.01.02

3,45 € 0,69 €0,5*0,4*1 t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
AUSHUBMATERIAL
Deponiegebühren für Material der
Deponieklasse 1/B
Conglomerato cementizio per
sottofondi, spianamenti e
riempimenti classe C 16/20

BOL24/1_02.
04.80.01.C

182,29 € 14,58 €0,4*0,2*1 m3

Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Füllbeton Festigkeitsklasse C
16/20

129,86 €
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Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Autocarro con cassa ribaltabile, 3
lati portata oltre 4,0 fino a 8,00 t

51.02.01.14.B 49,10 € 2,46 €0,05 h

Lastwagen mit Kippbrücke, 3-
seitig Nutzlast über 4,0 bis 8,0 t

2,46 €

Σ BOL24/1_86.01.01.11. 143,90 €

ml
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BOL24/1_87.15.01.52*

Posizione Principale
Corpo illuminante per fronte strada compreso di  palo h=6.3m
Fornitura e posa, compresa la realizzazione della fondazione ed allaccio alla rete, del corpo illuminante
e palo h.6,30m.

CORPO ILLUMINANTE (modello di riferimento FO420 Serie–A C100 153 699 EWO)
Pressofusione di alluminio
EN 44300 con percentuale di rame inferiore a ≤ 0,08%
Colore: DB 703, ferro micaceo
Lunghezza: 420 mm
Larghezza: 275 mm
Altezza: 80 mm
Superficie: verniciatura a polveri poliestere, antracite (DB 703), ulteriori colori su richiesta.

Apertura e chiusura del vetro visivo avviene attraverso una chiusura a
molla, la cerniera è nascosta alla vista. Viene proposta anche la
variante con fissaggio del vetro con 4 viti anticaduta sorretto da funi di
sicurezza. La copertura in vetro viene pressata verso l'elemento portante che accoglie le unità luminose
a LED. Il grado di protezione IP66 viene
garantita da una guarnizione in silicone perimetrale. La testa in
pressofusione funge anche da dissipatore termico. Resta esclusa
l’emissione luminosa sopra gamma 90° se il corpo illuminante è montato in posizione orizzontale.

- Manicotto palo: Aluminium Fisso 90° per testa palo singolo e doppio: Ø42, Ø60, Ø76, Ø89, Ø114, Ø133
Testa inclinabile a step di 5° da 0°-90° per palo: Ø42, Ø60, Ø76
Fisso per braccio orizzontale: Ø42, Ø60, Ø76

-  Vetro di sicurezza:
IK08 (5 mm)
trasmissione luce ≥91%
Il vetro temperato di sicurezza (ESG) ha la parte trasparente di emissione luminosa realizzata in
funzione del numero di unità luce presenti, la restante parte (non ottica) del vetro viene serigrafata in
nero (processo ceramico).

- Gruppo ottico:
1-3 unità LED
Piastrina a LED in metal-core (s = 1,6 mm)
Piastrina con 16, 32, 48 LED ad alto rendimento (Singlechip)
Temperatura colore

≤ 5 SDCM (Ellissi di MacAdam)
Bianco freddo (5.700 K) CRI ≥70
Bianco neutro (4.000 K) CRI ≥70
Bianco caldo (3.000 K) CRI ≥80
Bianco caldo (2.700 K) CRI ≥70
Bianco caldo (2.200 K) CRI ≥70

- Lenti: AH02, AP07, AS06, AS07, AS08 (disponibili anche in versione satinata)
1, 2 o 3 ottiche costruite ciascuna con 16 lenti trasparenti in Plexiglas (PMMA). Le ottiche vengono
fissate ciascuna tramite 4 viti M 2,5 mm. Una copertura nera a incastro copre le viti di fissaggio.
Varie caratteristiche di emissione per illuminazione stradale, pedonale e di aree. Tutte le ottiche
possono essere combinate all’ interno dell’apparecchio.

- Unità driver
200 mA fino max. 650 mA.
Protezione sul lato primario tra
8 - 10 kV a seconda della configurazione.
Unità driver integrata nel corpo illuminante, opzionale con interfaccia DALI, 1-10V, RF-Controller o stand
alone,
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Opzionale con interfaccia outdoor connectivity secondo Zhaga Book 18 (montato di sopra)

- Cavo: H05RN-F L'apparecchio viene fornito cablato (cavo sporge dall'elemento del palo)

- Viteria e bulloneria: DIN 1.4401 Assemblaggio realizzato con viteria e bulloneria in AISI 316

- Dati: Classe di isolamento I / II, Classe di protezione IP 66, Peso: 8 kg (senza attacco palo)
Area esposta al vento laterale: 0,06 m2.
Area esposta al vento superiore: 0,13 m².

- Accessori: Schermo anti abbagliamento, Inserto (copertura) che sostituisce quello “standard”. L’
applicazione avviene senza attrezzo e permette di ridurre il cono di emissione luce.
Schermatura retroflusso (RBL), Inserto (copertura) che sostituisce quello “standard”. L’applicazione
avviene senza attrezzo e permette di ridurre l’emissione luce verso il palo/ parete.

- Trattamento superficie: Verniciatura a polveri di poliestere eseguita mediante il seguente ciclo
indicativo: pretrattamento (sgrassaggio acido e alcalino), decapaggio acido e passivazione (tutte le fasi
citate sono seguite sempre da doppio stadio di risciacquo in acqua demi), verniciatura a polveri di
poliestere: la cottura avviene a 180-200°C per 30 minuti. Spessore medio indicativo del film 80µm.
Optional (ISO9227 C5-M) – Trattamento anticorrosione aggiuntivo „ECP“ indicato per condizioni
ambientali estremi (es. regioni costiere, particolare inquinamento atmosferico)

PALO CORPO ILLUMINANTE altezza 6.3m (modello di riferimento ME1 EWO)
– Palo cilindrico in acciaio Fe510C (secondo UNI EN 10219 S355JO), costituito da:
– Tubo diametro 114,3 mm, spessore min. 4 mm, lunghezza variabile secondo l’altezza punto
luce richiesta. Lunghezza della parte interrata 800 mm.
– Foro entrata cavi 150 x 75 mm (la base del foro è a 500 mm dal terreno, sullo stesso lato della
portella).
– Foro per portella d’ispezione 186 x 45 mm. Morsettiera per la messa a terra nell’interno del
palo.
– Portella sporgente (213 x 72 mm) in alluminio pressofuso con guarnizione, grado di protezione
IP 54. 1.200 mm dal terreno alla base della portella.
– Morsettiera in classe d’isolamento II con portafusibili, secondo norma CEI EN 60529. Accesso
con cavi di sezione max.:
2 x 4 x 16 mm².
– Tutte le saldature vengono eseguite secondo il processo MAG in automatico o manuale. Il
procedimento di saldatura è qualificato secondo la UNI EN ISO 15614:2005.
– Trattamento superficiale contro la corrosione conforme alla UNI EN 40-5: zincatura a caldo e
successiva verniciatura a polveri di poliestere.
– Zincatura a caldo conforme alla normativa UNI EN ISO 1461 e spessore del rivestimento pari a
mediamente min. 70µ.
– Verniciatura a polveri eseguita mediante il seguente ciclo indicativo: pretrattamento
(sgrassaggio acido e alcalino), decapaggio acido e passivazione (tutte le fasi citate sono seguite sempre
da doppio stadio risciacquo in acqua demi), verniciatura a polveri di poliestere: la cottura avviene a
180-200°C per 30 minuti. Spessore medio indicativo del film 80µm.
– Peso: ca. 74,8 kg con altezza punto luce 6 m. ± 1 m = 11 kg.
– Palo certificato CE secondo UNI EN 40-5.

Hauptposition
Straßenfrontleuchte einschließlich Mast h=6,3m
Lieferung und Installation, einschließlich der Erstellung des Fundaments und des Anschlusses an das
Netz, der Beleuchtungseinrichtung und des Mastes h.6,30m.

BELEUCHTUNGSKÖRPER (Referenzmodell FO420 Serie-A C100 153 699 EWO)
Aluminium-Druckguß
EN 44300 mit einem Kupfergehalt von weniger als ≤ 0,08%.
Farbe: DB 703, Eisenglimmer
Länge: 420 mm
Breite: 275 mm
Höhe: 80 mm
Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, anthrazit (DB 703), weitere Farben auf Anfrage.
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Das Öffnen und Schließen der Sichtscheibe erfolgt über eine gefederte
Feder, das Scharnier ist nicht sichtbar. Ebenfalls erhältlich ist die
Variante mit Glasbefestigung mit 4 Absturzsicherungsschrauben, unterstützt durch Sicherheitsseile.
Sicherheitsseile. Die Glasabdeckung wird gegen das Trägerelement gedrückt, in dem sich die LED-
Leuchteinheiten befinden. Die Schutzart IP66 wird durch eine
wird durch eine umlaufende Silikondichtung gewährleistet. Der Kopf in
fungiert auch als Kühlkörper. Ausgeschlossen ist
Lichtaustritt über den 90°-Bereich hinaus, wenn die Leuchte in horizontaler Position montiert ist.

- Masthülse: Aluminium Fest 90° für Einzel- und Doppelmastkopf: Ø42, Ø60, Ø76, Ø89, Ø114, Ø133
Neigbarer Kopf in 5°-Schritten von 0°-90° für Mast: Ø42, Ø60, Ø76
Feststehend für horizontalen Arm: Ø42, Ø60, Ø76

- Sicherheitsglas:
IK08 (5 mm)
Lichtdurchlässigkeit ≥91%.
Beim Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist der transparente, lichtemittierende Teil entsprechend der
Anzahl der vorhandenen Lichteinheiten gefertigt, der übrige (nicht optische) Teil des Glases ist im
Siebdruckverfahren schwarz gefärbt (Keramikverfahren).

- Leuchteinheit:
1-3 LED-Einheiten
LED-Metallkernplatte (s = 1,6 mm)
Platte mit 16, 32, 48 Hochleistungs-LEDs (Singlechip)
Farbtemperatur

≤ 5 SDCM (MacAdam-Ellipse)
Kaltweiß (5.700 K) CRI ≥70
Neutralweiß (4.000 K) CRI ≥70
Warmweiß (3.000 K) CRI ≥80
Warmweiß (2.700 K) CRI ≥70
Warmweiß (2.200 K) CRI ≥70

- Linsen: AH02, AP07, AS06, AS07, AS08 (auch in mattierter Ausführung erhältlich)
1, 2 oder 3 Optiken aus je 16 transparenten Plexiglaslinsen (PMMA). Die Optiken werden jeweils mit 4
Schrauben M 2,5 mm befestigt. Eine schwarze, verriegelbare Abdeckung deckt die
Befestigungsschrauben ab.
Verschiedene Abstrahlcharakteristiken für Straßen-, Fußgänger- und Flächenbeleuchtung. Alle Optiken
können innerhalb der Leuchte kombiniert werden.

- Treibereinheit
200 mA bis max. 650 mA.
Schutz auf der Primärseite zwischen
8 - 10 kV je nach Konfiguration.
Treibereinheit in der Leuchte integriert, optional mit DALI-Schnittstelle, 1-10V, RF-Controller oder Stand-
Alone,
Optional mit Schnittstelle für Außenanschlüsse gemäß Zhaga Book 18 (oben montiert)

- Kabel: H05RN-F Die Leuchte wird verkabelt geliefert (Kabel ragt aus dem Mastelement heraus)

- Schrauben und Bolzen: DIN 1.4401 Montage mit Schrauben und Bolzen AISI 316

- Daten: Isolationsklasse I / II, Schutzart IP 66, Gewicht: 8 kg (ohne Mastbefestigung)
Seitliche Windangriffsfläche: 0,06 m2.
Obere windexponierte Fläche: 0,13 m2.

- Zubehör: Blendschutz, Einsatz (Abdeckung) als Ersatz für den "Standard". Er wird ohne Werkzeug
angebracht und ermöglicht die Reduzierung des Lichtaustrittskegels.
Gegenlichtabschirmung (RBL), Einsatz (Abdeckung), der die "Standard"-Abdeckung ersetzt. Er wird ohne
Werkzeug angebracht und reduziert den Lichtaustritt in Richtung Mast/Wand.
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- Oberflächenbehandlung: Polyester-Pulverbeschichtung mit folgendem indikativen Zyklus:
Vorbehandlung (saure und alkalische Entfettung), saures Beizen und Passivierung (auf alle
vorgenannten Schritte folgt immer eine zweistufige Spülung in Demi-Wasser), Polyester-
Pulverbeschichtung: Einbrennen bei 180-200°C für 30 Minuten. Richtwert für die durchschnittliche
Schichtdicke 80µm.
Optional (ISO9227 C5-M) - Zusätzliche Korrosionsschutzbehandlung "ECP", geeignet für extreme
Umweltbedingungen (z.B. Küstenregionen, besondere Luftverschmutzung)

BELEUCHTUNGSKÖRPER Masthöhe 6,3 m (Referenzmodell ME1 EWO)
- Zylindrischer Mast aus Fe510C-Stahl (gemäß UNI EN 10219 S355JO), bestehend aus:
- Rohrdurchmesser 114,3 mm, Dicke min. 4 mm, Länge variabel je nach gewünschter Lichtpunkthöhe.
Länge des unterirdischen Teils 800 mm.
- Kabeleinführungsloch 150 x 75 mm (der Boden des Lochs befindet sich 500 mm über dem Boden, auf
der gleichen Seite wie die Luke).
- Bohrung für Inspektionsöffnung 186 x 45 mm. Erdungsklemme auf der Innenseite des Pfostens.
- Vorstehende Klappe (213 x 72 mm) aus Aluminiumdruckguss mit Dichtung, Schutzart IP 54. 1.200 mm
vom Boden bis zur Unterseite der Tür.
- Klemmenkasten der Isolierstoffklasse II mit Sicherungshalter, gemäß EN 60529. Zugang mit
Kabelquerschnitt max:
2 x 4 x 16 mm².
- Alle Schweißarbeiten werden nach dem MAG-Verfahren im automatischen oder manuellen Modus
durchgeführt. Der Schweißprozess ist nach EN ISO 15614:2005 qualifiziert.
- Oberflächenbehandlung gegen Korrosion nach EN 40-5: Feuerverzinkung mit anschließender
Polyester-Pulverbeschichtung.
- Feuerverzinkung gemäß UNI EN ISO 1461 mit einer Schichtdicke von durchschnittlich mindestens 70µ.

- Pulverbeschichtung mit folgendem indikativen Zyklus: Vorbehandlung (saure und alkalische
Entfettung), saures Beizen und Passivierung (auf alle vorgenannten Phasen folgt immer eine zweistufige
Spülung in Demi-Wasser), Polyester-Pulverbeschichtung: Einbrennen bei 180-200°C für 30 Minuten.
Durchschnittliche Schichtdicke 80µm.
- Gewicht: ca. 74,8 kg bei einer Spannhöhe von 6 m ± 1 m = 11 kg.
- CE-zertifizierter Mast gemäß UNI EN 40-5.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 193,05 €5 h

Qualifizierter Facharbeiter

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 210,85 €5 h

Spez. Facharbeiter

403,90 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Corpo illuminante 930,73 € 15,00 % 1.177,37 €10,00 %1 n.
Nr.

Beleuchtungskörper
1.274,97€  -27,00%
Palo per corpo illuminante 6.30m 690,49 € 15,00 % 873,47 €10,00 %1 n.

Nr.

Lichtmast 6.30m
945,88€  -27,00%
Posa materiale 20,00 € 15,00 % 25,30 €10,00 %1 a c

psch

Einbaumaterial usw.

Autogru: 30tBOL24/1_01.
02.05.05.D

137,47 € 27,49 €0,2 h
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Kranwagen: 30t

2.103,63 €

Σ BOL24/1_87.15.01.52* 2.507,53 €

nr
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BOL24/1_87.15.01.53*

Posizione Principale
Corpo illuminante con doppia testa illuminante per fronte strada compreso di  palo h=6.3m
Fornitura e posa, compresa la realizzazione della fondazione ed allaccio alla rete, del corpo illuminante
con doppia testa e palo h.6,30m.

CORPO ILLUMINANTE (modello di riferimento FO420 Serie–A C100 153 700 EWO)
Predisposizione per 3 unità luce
Corpo in alluminio pressofuso, grado di protezione IP66
Verniciato a polveri di poliestere, colore: DB 703 Antracite
microstrutturato
Copertura in vetro temperato di sicurezza, IK08
Apertura e chiusura con viti
Classe di isolamento I
Cavo: H07RNF 3G×1 mm² – l = 7 m (ca. 0,4 m di cavo va utilizzato per il
cablaggio all` interno del corpo)
Valori iniziali – Potenza: 81,30 W, Flusso luminoso: 9215 lm, efficienza
luminosa: 113,40 lm/W
Valori finali dopo 60.000 ore di esercizio – Potenza: 91,10 W, Flusso
luminoso: 9215 lm, efficienza luminosa: 101,10 lm/W
> Unità driver (1|1040358BDR)
Corrente in uscita 550 mA (Valore iniziale) / 617 mA (dopo 60.000 h)
Tensione di alimentazione 80 - 264 Vac
Scaricatore di sovratensione 10 kV integrato
Classe di isolamento I
Regolazione automatica per un flusso luminoso costante
Riduzione della potenza al 50 % dalle ore 23:00 alle ore 06:00
Fattore di potenza = 0,95
Distorsione armonica totale (THD) = 8 %
Efficienza del driver = 91 %
> Circuito stampato 48 LED (1|1100203BAC)
Temperatura colore 3.000 K - CRI ≥ 80
5 SDCM
Classe EEI: E
> Lente AS08 (3|1110205BAA)
Ottimizzata per l’illuminazione stradale (Classe-ME)
Una lente da 16 ottiche
Lente realizzata in PMMA
> Sistema luce FO420 Serie-A (1|1120203BCD)
Predisposizione per 3 unità luce
Corpo in alluminio pressofuso, grado di protezione IP66
Verniciato a polveri di poliestere, colore: DB 703 Antracite
microstrutturato
Copertura in vetro temperato di sicurezza, IK08
Apertura e chiusura con viti
Classe di isolamento I
Cavo: H07RNF 3G×1 mm² – l = 7 m (ca. 0,4 m di cavo va utilizzato per il
cablaggio all` interno del corpo)
Valori iniziali – Potenza: 81,30 W, Flusso luminoso: 9215 lm, efficienza
luminosa: 113,40 lm/W
Valori finali dopo 60.000 ore di esercizio – Potenza: 91,10 W, Flusso
luminoso: 9215 lm, efficienza luminosa: 101,10 lm/W
> Unità driver (1|1040358BDR)
Corrente in uscita 550 mA (Valore iniziale) / 617 mA (dopo 60.000 h)
Tensione di alimentazione 80 - 264 Vac
Scaricatore di sovratensione 10 kV integrato
Classe di isolamento I
Regolazione automatica per un flusso luminoso costante
Riduzione della potenza al 50 % dalle ore 23:00 alle ore 06:00
Fattore di potenza = 0,95
Distorsione armonica totale (THD) = 8 %
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Efficienza del driver = 91 %
> Circuito stampato 48 LED (1|1100203BAC)
Temperatura colore 3.000 K - CRI ≥ 80
5 SDCM
Classe EEI: E
> Lente AS08 (3|1110205BAA)
Ottimizzata per l’illuminazione stradale (Classe-ME)
Una lente da 16 ottiche
Lente realizzata in PMMA
> Attacco doppio a palo (1|1021414BAB)
Per manicotto D3 = 114 mm
Diametro esterno D4 = 133 mm
Inserimento del palo = 83 mm
Alluminio, verniciato a polveri di poliestere, colore: DB 703 Antracite
microstrutturato

PALO CORPO ILLUMINANTE altezza 6.3m (modello di riferimento ME1 EWO)
– Palo cilindrico in acciaio Fe510C (secondo UNI EN 10219 S355JO), costituito da:
– Tubo diametro 114,3 mm, spessore min. 4 mm, lunghezza variabile secondo l’altezza punto
luce richiesta. Lunghezza della parte interrata 800 mm.
– Foro entrata cavi 150 x 75 mm (la base del foro è a 500 mm dal terreno, sullo stesso lato della
portella).
– Foro per portella d’ispezione 186 x 45 mm. Morsettiera per la messa a terra nell’interno del
palo.
– Portella sporgente (213 x 72 mm) in alluminio pressofuso con guarnizione, grado di protezione
IP 54. 1.200 mm dal terreno alla base della portella.
– Morsettiera in classe d’isolamento II con portafusibili, secondo norma CEI EN 60529. Accesso
con cavi di sezione max.:
2 x 4 x 16 mm².
– Tutte le saldature vengono eseguite secondo il processo MAG in automatico o manuale. Il
procedimento di saldatura è qualificato secondo la UNI EN ISO 15614:2005.
– Trattamento superficiale contro la corrosione conforme alla UNI EN 40-5: zincatura a caldo e
successiva verniciatura a polveri di poliestere.
– Zincatura a caldo conforme alla normativa UNI EN ISO 1461 e spessore del rivestimento pari a
mediamente min. 70µ.
– Verniciatura a polveri eseguita mediante il seguente ciclo indicativo: pretrattamento
(sgrassaggio acido e alcalino), decapaggio acido e passivazione (tutte le fasi citate sono seguite sempre
da doppio stadio risciacquo in acqua demi), verniciatura a polveri di poliestere: la cottura avviene a
180-200°C per 30 minuti. Spessore medio indicativo del film 80µm.
– Peso: ca. 74,8 kg con altezza punto luce 6 m. ± 1 m = 11 kg.
– Palo certificato CE secondo UNI EN 40-5.

Hauptposition
Beleuchtungskörper mit doppeltem Lichtkopf für Straßenfront einschließlich Mast h=6,3m
Lieferung und Montage, einschließlich der Erstellung des Fundaments und des Anschlusses an das Netz,
des Beleuchtungskörpers mit Doppelkopf und Mast H.6,30m.

BELEUCHTUNGSKÖRPER (Referenzmodell FO420 Serie-A C100 153 700 EWO)
Vorgesehen für 3 Leuchteinheiten
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Schutzart IP66
Polyester pulverbeschichtet, Farbe: DB 703 Anthrazit
mikrostrukturiert
Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas, IK08
Öffnen und Schließen mit Schrauben
Isolierstoffklasse I
Kabel: H07RNF 3G×1 mm² - l = 7 m (für die Verdrahtung im Gehäuse sind ca. 0,4 m Kabel zu
verwenden)
Verdrahtung innerhalb des Gehäuses)
Ausgangswerte - Wattleistung: 81,30 W, Lichtstrom: 9215 lm, Lichtausbeute: 113,40 lm/W.
Lichtausbeute: 113,40 lm/W
Endwerte nach 60.000 Betriebsstunden - Wattleistung: 91,10 W, Lichtstrom: 9215 lm, Lichtausbeute:
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113,40 lm/W
Lichtstrom: 9215 lm, Lichtausbeute: 101,10 lm/W
> Treibereinheit (1|1040358BDR)
Ausgangsstrom 550 mA (Anfangswert) / 617 mA (nach 60.000 h)
Versorgungsspannung 80 - 264 Vac
Integrierter 10 kV Überspannungsableiter
Isolierstoffklasse I
Automatische Einstellung für konstanten Lichtstrom
50 % Leistungsreduzierung von 23:00 bis 06:00 Uhr
Leistungsfaktor = 0,95
Gesamte harmonische Verzerrung (THD) = 8 %.
Wirkungsgrad des Treibers = 91 %.
> Leiterplatte 48 LEDs (1|1100203BAC)
Farbtemperatur 3.000 K - CRI ≥ 80
5 SDCM
EEI-Klasse: E
> AS08 Linse (3|1110205BAA)
Optimiert für die Straßenbeleuchtung (EM-Klasse)
Eine Linse mit 16 Optiken
Linse aus PMMA
> FO420 Serie-A Lichtsystem (1|1120203BCD)
Vorbereitet für 3 Leuchteinheiten
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Schutzart IP66
Polyester pulverbeschichtet, Farbe: DB 703 Anthrazit
mikrostrukturiert
Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas, IK08
Öffnen und Schließen mit Schrauben
Isolierstoffklasse I
Kabel: H07RNF 3G×1 mm² - l = 7 m (für die Verdrahtung im Gehäuse sind ca. 0,4 m Kabel zu
verwenden)
Verdrahtung innerhalb des Gehäuses)
Ausgangswerte - Wattleistung: 81,30 W, Lichtstrom: 9215 lm, Lichtausbeute: 113,40 lm/W.
Lichtausbeute: 113,40 lm/W
Endwerte nach 60.000 Betriebsstunden - Wattleistung: 91,10 W, Lichtstrom: 9215 lm, Lichtausbeute:
113,40 lm/W
Lichtstrom: 9215 lm, Lichtausbeute: 101,10 lm/W
> Treibereinheit (1|1040358BDR)
Ausgangsstrom 550 mA (Anfangswert) / 617 mA (nach 60.000 h)
Versorgungsspannung 80 - 264 Vac
Integrierter 10 kV Überspannungsableiter
Isolierstoffklasse I
Automatische Einstellung für konstanten Lichtstrom
50 % Leistungsreduzierung von 23:00 bis 06:00 Uhr
Leistungsfaktor = 0,95
Gesamte harmonische Verzerrung (THD) = 8 %.
Wirkungsgrad des Treibers = 91 %.
> Leiterplatte 48 LEDs (1|1100203BAC)
Farbtemperatur 3.000 K - CRI ≥ 80
5 SDCM
EEI-Klasse: E
> AS08 Linse (3|1110205BAA)
Optimiert für Straßenbeleuchtung (EM-Class)
Eine Linse mit 16 Optiken
Linse aus PMMA
> Zweipolige Fassung (1|10214BAB)
Für Hülse D3 = 114 mm
Äußerer Durchmesser D4 = 133 mm
Stangeneinführung = 83 mm
Aluminium, polyesterpulverbeschichtet, Farbe: DB 703 Anthrazit
mikrostrukturiert

BELEUCHTUNGSKÖRPER Masthöhe 6,3 m (Referenzmodell ME1 EWO)
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- Zylindrischer Mast aus Fe510C-Stahl (gemäß UNI EN 10219 S355JO), bestehend aus:
- Rohrdurchmesser 114,3 mm, Dicke min. 4 mm, Länge variabel je nach gewünschter Lichtpunkthöhe.
Länge des unterirdischen Teils 800 mm.
- Kabeleinführungsloch 150 x 75 mm (der Boden des Lochs befindet sich 500 mm über dem Boden, auf
der gleichen Seite wie die Luke).
- Bohrung für Inspektionsöffnung 186 x 45 mm. Erdungsklemme auf der Innenseite des Pfostens.
- Vorstehende Klappe (213 x 72 mm) aus Aluminiumdruckguss mit Dichtung, Schutzart IP 54. 1.200 mm
vom Boden bis zur Unterseite der Tür.
- Klemmenkasten der Isolierstoffklasse II mit Sicherungshalter, gemäß EN 60529. Zugang mit
Kabelquerschnitt max:
2 x 4 x 16 mm².
- Alle Schweißarbeiten werden nach dem MAG-Verfahren im automatischen oder manuellen Modus
durchgeführt. Der Schweißprozess ist nach EN ISO 15614:2005 qualifiziert.
- Oberflächenbehandlung gegen Korrosion nach EN 40-5: Feuerverzinkung mit anschließender
Polyester-Pulverbeschichtung.
- Feuerverzinkung gemäß UNI EN ISO 1461 mit einer Schichtdicke von durchschnittlich mindestens 70µ.

- Pulverbeschichtung mit folgendem indikativen Zyklus: Vorbehandlung (saure und alkalische
Entfettung), saures Beizen und Passivierung (auf alle vorgenannten Phasen folgt immer eine zweistufige
Spülung in Demi-Wasser), Polyester-Pulverbeschichtung: Einbrennen bei 180-200°C für 30 Minuten.
Durchschnittliche Schichtdicke 80µm.
- Gewicht: ca. 74,8 kg bei einer Spannhöhe von 6 m ± 1 m = 11 kg.
- CE-zertifizierter Mast gemäß UNI EN 40-5.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 193,05 €5 h

Qualifizierter Facharbeiter

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 210,85 €5 h

Spez. Facharbeiter

403,90 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Corpo illuminante 1.704,18 € 15,00 % 2.155,79 €10,00 %1 n.
Nr.

Beleuchtungskörper
2.334,49€  -27,00%
Palo per corpo illuminante 6.30m 690,49 € 15,00 % 873,47 €10,00 %1 n.

Nr.

Lichtmast 6.30m
945,88€  -27,00%
Posa materiale 20,00 € 15,00 % 25,30 €10,00 %1 a c

psch

Einbaumaterial usw.

Autogru: 30tBOL24/1_01.
02.05.05.D

137,47 € 27,49 €0,2 h

Kranwagen: 30t

3.082,05 €

Σ BOL24/1_87.15.01.53* 3.485,95 €

nr
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BOL24/1_87.15.01.54*

Posizione Principale
Corpo illuminante per parco compreso di palo h=4.5m
Fornitura e posa, compresa la realizzazione della fondazione ed allaccio alla rete, del corpo illuminante
e palo h.4.50m.

CORPO ILLUMINANTE  (modello di riferimento CN500 Serie A della EWO)
– Corpo illuminante in alluminio. Superficie: verniciatura a polveri poliestere, colore DB 703, ferro
micaceo.
– Corpo illuminante realizzato in un unico pezzo in lamiera d’alluminio (spessore min. 2 mm),
diametro 500 mm, altezza 116 mm. Completamento del lato inferiore dell´apparecchio con vetro di
sicurezza. Il vetro di sicurezza ha la parte trasparente di emissione luminosa realizzata in funzione del
numero di unità luce presenti, la restante parte (non ottica) del vetro viene serigrafata in nero
(processo ceramico). Vetro di sicurezza avente spessore di 5 mm con trasmissione ≥91%. IK08. Il corpo
illuminante si apre allentando le 4 viti sul lato superiore dell’armatura. In questo modo si accede alle
parti interne e al fissaggio sul palo. Una massiccia piastra di alluminio alloggia l’unità driver e l’
elemento portante delle unità luce. All´interno del corpo illuminante l’elemento portante alloggia 1 a 4
unità luce. Il corpo illuminante è dotato di un profilo in alluminio per consentire la dissipazione termica.
Resta esclusa l’emissione luminosa sopra gamma 90° se il corpo illuminante è montato in posizione
orizzontale.
– Corpo illuminante adatto al montaggio su palo cilindrico con diametro 76 mm. Manicotto resto
inserito all’interno del corpo illuminante.
– Unità luce:
– Piastrina a LED in metal-core (s = 1,6 mm).

Piastrina con 16 LED ad alto rendimento (Singlechip).
– Temperatura colore: bianco freddo (5.700 K) CRI ≥70 / bianco neutro (4.000 K) CRI ≥70/ bianco
caldo (3.000 K) CRI≥80/ bianco caldo (2.700K) CRI≥70/ bianco caldo (2.200K) CRI≥70 5 SDCM.
– 1, 2, 3 o 4 ottiche costruite ciascuna con 16 lenti trasparenti in Plexiglas (PMMA). Le ottiche
vengono fissate ciascuna tramite 4 bulloni M 2,5 mm. Una copertura nera copre i bulloni.
– Varie caratteristiche di emissione per illuminazione stradale, pedonale e di aree. AH02, AP07,
AS06, AS07, AS08 (disponibili anche in versione satinata). Tutte le ottiche possono essere combinate
all’ interno dell’apparecchio.

– Unità driver integrata nel corpo illuminante, opzionale con interfaccia DALI, 1-10V, RF-Controller
o stand alone. Da 200 mA fino a max. 500 mA.
– Opzionale con interfaccia outdoor connectivity secondo Zhaga Book 18 (montato di sopra).
– Protezione sul lato primario tra 8 - 10 kV a seconda della configurazione.
– Classe di isolamento del corpo illuminante I o II.
– Il corpo illuminante è costruito in protezione IP 66.
– Grado di resistenza agli urti IK08.
– Nessuna irradiazione sopra i 90°.
– Assemblaggio realizzato con viteria e bulloneria in AISI 316 (1.4401).
– Fornitura del corpo illuminante con cavo precablato (cavo fino alla morsettiera del palo).
– Le guarnizioni sono in silicone.
– Verniciatura a polveri di poliestere eseguita mediante il seguente ciclo indicativo:
pretrattamento (sgrassaggio acido e alcalino), decapaggio acido e cromatazione (tutte le fasi citate
sono seguite sempre da doppio stadio di risciacquo in acqua demi), verniciatura a polveri di poliestere:
la cottura avviene a 180-200°C per 30 minuti. Spessore medio indicativo del film 80µ.
– Peso: 15 kg
– Area esposta al vento laterale: 0,06 m².
– Area esposta al vento superiore: 0,20 m².
– Corpo illuminante conforme alle vigenti EN 60598.1:2015+A1:2018.
– Ditta produttrice certificata EN ISO 9001:2015 e EN ISO 14001:2015.

Hauptposition
Parkbeleuchtung mit Mast h=4,5m
Öffentliche Beleuchtung - Beleuchtungskörper h=3mLieferung und Montage, einschließlich Erstellung
des Fundaments und Anschluss an das Netz, des Beleuchtungskörpers und des Mastes h.4,50m.

LEUCHTENKÖRPER (EWO-Referenzmodell CN500 Serie A)
– Leuchtenkörper aus Aluminium. Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet, anthrazit (DB 703),
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weitere Farben auf Anfrage.
– Leuchtenkörper gefertigt aus Aluminiumblech (Stärke min. 2 mm), Durchmesser 500 mm, Höhe
116 mm. Abschluss der Leuchtenunterseite mittels Sicherheitsglas. Im nicht optischen wirksamen
Bereich ist die Glasabdeckung im Keramikverfahren schwarz bedruckt. Sicherheitsglas 5 mm mit
Lichtdurchlässigkeit ≥91%. IK08. Öffnen der Leuchte durch das Lösen von 4 Schrauben an der
Oberseite des Leuchtengehäuses. Damit ist der Zugriff zum Leuchteninneren und zur Fixierung der
Leuchte am Mastzopf innenseitig möglich. Eine massive Aluminiumplatte nimmt die Drivereinheit sowie
das Trägerelement der LED-Lichteinheiten auf. Das Trägerelement ist mit einem Kühlprofil ausgestattet,
das 1 bis 4 LED-Lichteinheiten aufnimmt – ein Abstrahlen des Lichtes oberhalb von Gamma 90 wird
ausgeschlossen (keine Lichtemission).
– Mastanbindung innerhalb des Leuchtenkörpers, flächenbündig mit der Leuchtenunterseite für
Mastdurchmesser 76 mm.
LED-Lichteinheit:
– LED-Platine aus metal-core (Stärke = 1,6 mm).

Bestückt mit 16 Hochleistungs-LEDs (Singlechip).
– Lichtfarben: Kaltweiß (5.700 K) CRI ≥ 70 / Neutralweiß (4.000 K) CRI ≥ 70 / Warmweiß (3.000 K)
CRI ≥ 80 / Warmweiß        (2.700 K) CRI ≥70 / Warmweiß (2.200 K) CRI ≥70. 5 SDCM.
– 1, 2, 3 oder 4 Linsenblöcke mit jeweils 16 Linsen aus hochtransparentem Plexiglas (PMMA),
werden am Kühlprofil jeweils

mittels 4 Schrauben M 2,5 mm befestigt. Eine schwarze Abdeckung verdeckt die Schrauben.
– Unterschiedliche Abstrahlungscharakteristiken für Straßen-, Weg- und Flächenbeleuchtung.
AH02, AP07, AS06, AS07, AS08 (auch als satiné Version verfügbar). Alle Lichtverteilungen können
innerhalb des Leuchtenkörpers kombiniert werden.

– Drivereinheit innerhalb des Leuchtenkörpers verbaut, wahlweise mit DALI Schnittstelle, 1/10V,
RF-Controller oder Standalone-Programmierung. 200 mA bis max. 500 mA.
– Wahlweise mit outdoor connectivity Schnittstelle nach Zhaga Book 18 (oben montiert).
– Primärseitig je nach Konfiguration zwischen 8 - 10 kV abgesichert.
– Schutzklasse der Leuchte I oder II.
– Der Leuchtenkörper hat einen Schutzgrad von IP 66.
– IK-Stoßfestigkeitsgrad von IK08.
– Keine Abstrahlung oberhalb Gamma 90° (keine Lichtemission).
– Sämtliche Verschraubungen sind aus Edelstahl AISI 316 (1.4401).
– Leuchte wird vorverdrahtet und verkabelt geliefert (reicht bis zur Mastklemme).
– Die Dichtungen sind aus Silikon.
– Oberflächenbehandlung: Polyester-Pulverbeschichtung in folgendem Prozess: alkalisch
entfetten, abbeizen und chromatieren, nach jeder Behandlung erfolgt eine 2-fache Spülung mit
demineralisiertem Wasser, anschließend trocknen und beschichten mit Polyesterpulver (30 Minuten
einbrennen bei 180°C – 200°C). Mittlere Schichtstärke 80µ.
– Gewicht: 15 kg.
– Seitliche Windangriffsfläche: 0,06 m2.
– Obere Windangriffsfläche: 0,20 m².
– Die Leuchte entspricht den Vorschriften EN 60598-1:2015 + A1:2018.
– Der Hersteller ist zertifiziert nach EN ISO 9001:2015 und EN ISO 14001:2015.

MAST Höhe 4,5 m (EWO-Referenzmodell MH4)
– Zylindrischer Mast aus Stahl Fe510C (laut UNI EN 10219 S355JO), bestehend aus:
– Mastrohr mit Durchmesser 114,3 mm, Stärke min. 4 mm. Die Länge variiert je nach
Lichtpunkthöhe. Die Länge des Erdstückes beträgt 800 mm.
– Mastzopf (Durchmesser 76,1 mm, Stärke min. 4 mm, Länge 85 mm) über einen
Verbindungsring am Mastrohr (Durchmesser 114,3 mm) angeschweißt.
– Öffnung für die Kabeleinführung 150 x 75 mm (500 mm von Oberkante Erdreich bis Unterkante
Kabeleinführung auf derselben Seite wie die Masttür).
– Öffnung für die Kontrolltür 186 x 45 mm. Die Klemme für den Schutzleiter befindet sich im
Mastinneren.
– Masttür aufgesetzt (213 x 72 mm) aus Aluminiumdruckguss mit Dichtung, Schutzgrad IP 54.
1.200 mm von Oberkante Erdreich bis Oberkante Masttür.
– Klemme in Schutzklasse II mit Sicherungshalter, laut Norm CEI EN 60529. Zugang bis max.
Querschnitt: 2 x 4 x 16 mm2.
– Sämtliche Schweißnähte werden von geprüften Personen oder von Schweißautomaten im MAG-
Verfahren, entsprechend der Norm UNI EN ISO 15614:2005, durchgeführt.
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– Oberflächenbehandlung: Schutz gegen Korrosion gemäß UNI EN 40-5 durch feuerverzinken und
anschließend mit Polyesterpulver beschichtet.
– Die Feuerverzinkung erfolgt nach Norm UNI EN ISO 1461 mit Mindestschichtstärke 70µ.
– Polyester-Pulverbeschichtung in folgendem Prozess: alkalisch entfetten, abbeizen und
chromatieren, nach jeder Behandlung erfolgt eine 2-fache Spülung mit demineralisiertem Wasser,
anschließend trocknen und beschichten mit Polyesterpulver (30 Minuten einbrennen bei 180 – 200°C).
Mittlere Schichtstärke 80µ.
– Gewicht: ca. 77 kg bei Lichtpunkthöhe 6 m. ± 1 m = 11 kg.
– Mast laut Norm UNI EN 40-5 CE zertifiziert.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 193,05 €5 h

Qualifizierter Facharbeiter

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 210,85 €5 h

Spez. Facharbeiter

403,90 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Corpo illuminante 1.515,22 € 15,00 % 1.916,75 €10,00 %1 n.
Nr.

Beleuchtungskörper
2.075,64€  -27,00%
Palo luce 4,5m 743,95 € 15,00 % 941,09 €10,00 %1 n.

Nr.

Lichtmast 4,5m
1.019,11€  -27,00%
Posa materiale 20,00 € 15,00 % 25,30 €10,00 %1 a c

psch

Einbaumaterial usw.

Autogru: 30tBOL24/1_01.
02.05.05.D

137,47 € 27,49 €0,2 h

Kranwagen: 30t

2.910,63 €

Σ BOL24/1_87.15.01.54* 3.314,53 €

nr
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BOL24/1_87.15.01.55*

Posizione Principale
Corpo illuminante per parco compreso di palo h=6m
Fornitura e posa, compresa la realizzazione della fondazione ed allaccio alla rete, del corpo illuminante
e palo h.6m.

CORPO ILLUMINANTE  (modello di riferimento CN500 Serie A della EWO)
– Corpo illuminante in alluminio. Superficie: verniciatura a polveri poliestere, colore DB 703, ferro
micaceo.
– Corpo illuminante realizzato in un unico pezzo in lamiera d’alluminio (spessore min. 2 mm),
diametro 500 mm, altezza 116 mm. Completamento del lato inferiore dell´apparecchio con vetro di
sicurezza. Il vetro di sicurezza ha la parte trasparente di emissione luminosa realizzata in funzione del
numero di unità luce presenti, la restante parte (non ottica) del vetro viene serigrafata in nero
(processo ceramico). Vetro di sicurezza avente spessore di 5 mm con trasmissione ≥91%. IK08. Il corpo
illuminante si apre allentando le 4 viti sul lato superiore dell’armatura. In questo modo si accede alle
parti interne e al fissaggio sul palo. Una massiccia piastra di alluminio alloggia l’unità driver e l’
elemento portante delle unità luce. All´interno del corpo illuminante l’elemento portante alloggia 1 a 4
unità luce. Il corpo illuminante è dotato di un profilo in alluminio per consentire la dissipazione termica.
Resta esclusa l’emissione luminosa sopra gamma 90° se il corpo illuminante è montato in posizione
orizzontale.
– Corpo illuminante adatto al montaggio su palo cilindrico con diametro 76 mm. Manicotto resto
inserito all’interno del corpo illuminante.
– Unità luce:
– Piastrina a LED in metal-core (s = 1,6 mm).

Piastrina con 16 LED ad alto rendimento (Singlechip).
– Temperatura colore: bianco freddo (5.700 K) CRI ≥70 / bianco neutro (4.000 K) CRI ≥70/ bianco
caldo (3.000 K) CRI≥80/ bianco caldo (2.700K) CRI≥70/ bianco caldo (2.200K) CRI≥70 5 SDCM.
– 1, 2, 3 o 4 ottiche costruite ciascuna con 16 lenti trasparenti in Plexiglas (PMMA). Le ottiche
vengono fissate ciascuna tramite 4 bulloni M 2,5 mm. Una copertura nera copre i bulloni.
– Varie caratteristiche di emissione per illuminazione stradale, pedonale e di aree. AH02, AP07,
AS06, AS07, AS08 (disponibili anche in versione satinata). Tutte le ottiche possono essere combinate
all’ interno dell’apparecchio.

– Unità driver integrata nel corpo illuminante, opzionale con interfaccia DALI, 1-10V, RF-Controller
o stand alone. Da 200 mA fino a max. 500 mA.
– Opzionale con interfaccia outdoor connectivity secondo Zhaga Book 18 (montato di sopra).
– Protezione sul lato primario tra 8 - 10 kV a seconda della configurazione.
– Classe di isolamento del corpo illuminante I o II.
– Il corpo illuminante è costruito in protezione IP 66.
– Grado di resistenza agli urti IK08.
– Nessuna irradiazione sopra i 90°.
– Assemblaggio realizzato con viteria e bulloneria in AISI 316 (1.4401).
– Fornitura del corpo illuminante con cavo precablato (cavo fino alla morsettiera del palo).
– Le guarnizioni sono in silicone.
– Verniciatura a polveri di poliestere eseguita mediante il seguente ciclo indicativo:
pretrattamento (sgrassaggio acido e alcalino), decapaggio acido e cromatazione (tutte le fasi citate
sono seguite sempre da doppio stadio di risciacquo in acqua demi), verniciatura a polveri di poliestere:
la cottura avviene a 180-200°C per 30 minuti. Spessore medio indicativo del film 80µ.
– Peso: 15 kg
– Area esposta al vento laterale: 0,06 m².
– Area esposta al vento superiore: 0,20 m².
– Corpo illuminante conforme alle vigenti EN 60598.1:2015+A1:2018.
– Ditta produttrice certificata EN ISO 9001:2015 e EN ISO 14001:2015.

PALO altezza 6m (modello di riferimento MH4 della EWO)
– Palo cilindrico in acciaio Fe510C (secondo UNI EN 10219 S355JO), costituito da:
– Tubo diametro 114,3 mm, spessore min. 4 mm, lunghezza variabile secondo l’altezza punto
luce richiesta. Lunghezza della parte interrata 800 mm.
– Manicotto (Diametro 76,1mm spessore min 4mm lunghezza 85mm) saldato su tubo diam. 114,3
mm tramite anello di raccordo.
– Foro entrata cavi 150 x 75 mm (la base del foro è a 500 mm dal terreno, sullo stesso lato della
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portella).
– Foro per portella d’ispezione 186 x 45 mm. Morsettiera per la messa a terra nell’interno del
palo.
– Portella sporgente (213 x 72 mm) in alluminio pressofuso con guarnizione, grado di protezione
IP 54. 1.200 mm dal terreno alla base della portella.
– Morsettiera in classe d’isolamento II con portafusibili, secondo norma CEI EN 60529. Accesso
con cavi di sezione max.:
2 x 4 x 16 mm².
– Tutte le saldature vengono eseguite secondo il processo MAG in automatico o manuale. Il
procedimento di saldatura è qualificato secondo la UNI EN ISO 15614:2005.
– Trattamento superficiale contro la corrosione conforme alla UNI EN 40-5: zincatura a caldo e
successiva verniciatura a polveri di poliestere.
– Zincatura a caldo conforme alla normativa UNI EN ISO 1461 e spessore del rivestimento pari a
mediamente min. 70µ.
– Verniciatura a polveri eseguita mediante il seguente ciclo indicativo: pretrattamento
(sgrassaggio acido e alcalino), decapaggio acido e passivazione (tutte le fasi citate sono seguite sempre
da doppio stadio risciacquo in acqua demi), verniciatura a polveri di poliestere: la cottura avviene a
180-200°C per 30 minuti. Spessore medio indicativo del film 80µm.
– Colore: colore DB 703, ferro micaceo
– Peso: ca. 77 kg con altezza punto luce 6 m. ± 1 m = 11 kg.
– Palo certificato CE secondo UNI EN 40-5.

Hauptposition
Parkbeleuchtung mit Mast h=6m
Öffentliche Beleuchtung - Beleuchtungskörper h=3mLieferung und Montage, einschließlich Erstellung
des Fundaments und Anschluss an das Netz, des Beleuchtungskörpers und des Mastes h.6m.

LEUCHTENKÖRPER (EWO-Referenzmodell CN500 Serie A)
– Leuchtenkörper aus Aluminium. Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet, anthrazit (DB 703),
weitere Farben auf Anfrage.
– Leuchtenkörper gefertigt aus Aluminiumblech (Stärke min. 2 mm), Durchmesser 500 mm, Höhe
116 mm. Abschluss der Leuchtenunterseite mittels Sicherheitsglas. Im nicht optischen wirksamen
Bereich ist die Glasabdeckung im Keramikverfahren schwarz bedruckt. Sicherheitsglas 5 mm mit
Lichtdurchlässigkeit ≥91%. IK08. Öffnen der Leuchte durch das Lösen von 4 Schrauben an der
Oberseite des Leuchtengehäuses. Damit ist der Zugriff zum Leuchteninneren und zur Fixierung der
Leuchte am Mastzopf innenseitig möglich. Eine massive Aluminiumplatte nimmt die Drivereinheit sowie
das Trägerelement der LED-Lichteinheiten auf. Das Trägerelement ist mit einem Kühlprofil ausgestattet,
das 1 bis 4 LED-Lichteinheiten aufnimmt – ein Abstrahlen des Lichtes oberhalb von Gamma 90 wird
ausgeschlossen (keine Lichtemission).
– Mastanbindung innerhalb des Leuchtenkörpers, flächenbündig mit der Leuchtenunterseite für
Mastdurchmesser 76 mm.
LED-Lichteinheit:
– LED-Platine aus metal-core (Stärke = 1,6 mm).

Bestückt mit 16 Hochleistungs-LEDs (Singlechip).
– Lichtfarben: Kaltweiß (5.700 K) CRI ≥ 70 / Neutralweiß (4.000 K) CRI ≥ 70 / Warmweiß (3.000 K)
CRI ≥ 80 / Warmweiß        (2.700 K) CRI ≥70 / Warmweiß (2.200 K) CRI ≥70. 5 SDCM.
– 1, 2, 3 oder 4 Linsenblöcke mit jeweils 16 Linsen aus hochtransparentem Plexiglas (PMMA),
werden am Kühlprofil jeweils

mittels 4 Schrauben M 2,5 mm befestigt. Eine schwarze Abdeckung verdeckt die Schrauben.
– Unterschiedliche Abstrahlungscharakteristiken für Straßen-, Weg- und Flächenbeleuchtung.
AH02, AP07, AS06, AS07, AS08 (auch als satiné Version verfügbar). Alle Lichtverteilungen können
innerhalb des Leuchtenkörpers kombiniert werden.

– Drivereinheit innerhalb des Leuchtenkörpers verbaut, wahlweise mit DALI Schnittstelle, 1/10V,
RF-Controller oder Standalone-Programmierung. 200 mA bis max. 500 mA.
– Wahlweise mit outdoor connectivity Schnittstelle nach Zhaga Book 18 (oben montiert).
– Primärseitig je nach Konfiguration zwischen 8 - 10 kV abgesichert.
– Schutzklasse der Leuchte I oder II.
– Der Leuchtenkörper hat einen Schutzgrad von IP 66.
– IK-Stoßfestigkeitsgrad von IK08.
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– Keine Abstrahlung oberhalb Gamma 90° (keine Lichtemission).
– Sämtliche Verschraubungen sind aus Edelstahl AISI 316 (1.4401).
– Leuchte wird vorverdrahtet und verkabelt geliefert (reicht bis zur Mastklemme).
– Die Dichtungen sind aus Silikon.
– Oberflächenbehandlung: Polyester-Pulverbeschichtung in folgendem Prozess: alkalisch
entfetten, abbeizen und chromatieren, nach jeder Behandlung erfolgt eine 2-fache Spülung mit
demineralisiertem Wasser, anschließend trocknen und beschichten mit Polyesterpulver (30 Minuten
einbrennen bei 180°C – 200°C). Mittlere Schichtstärke 80µ.
– Gewicht: 15 kg.
– Seitliche Windangriffsfläche: 0,06 m2.
– Obere Windangriffsfläche: 0,20 m².
– Die Leuchte entspricht den Vorschriften EN 60598-1:2015 + A1:2018.
– Der Hersteller ist zertifiziert nach EN ISO 9001:2015 und EN ISO 14001:2015.

MAST Höhe 6m (EWO-Referenzmodell MH4)
– Zylindrischer Mast aus Stahl Fe510C (laut UNI EN 10219 S355JO), bestehend aus:
– Mastrohr mit Durchmesser 114,3 mm, Stärke min. 4 mm. Die Länge variiert je nach
Lichtpunkthöhe. Die Länge des Erdstückes beträgt 800 mm.
– Mastzopf (Durchmesser 76,1 mm, Stärke min. 4 mm, Länge 85 mm) über einen
Verbindungsring am Mastrohr (Durchmesser 114,3 mm) angeschweißt.
– Öffnung für die Kabeleinführung 150 x 75 mm (500 mm von Oberkante Erdreich bis Unterkante
Kabeleinführung auf derselben Seite wie die Masttür).
– Öffnung für die Kontrolltür 186 x 45 mm. Die Klemme für den Schutzleiter befindet sich im
Mastinneren.
– Masttür aufgesetzt (213 x 72 mm) aus Aluminiumdruckguss mit Dichtung, Schutzgrad IP 54.
1.200 mm von Oberkante Erdreich bis Oberkante Masttür.
– Klemme in Schutzklasse II mit Sicherungshalter, laut Norm CEI EN 60529. Zugang bis max.
Querschnitt: 2 x 4 x 16 mm2.
– Sämtliche Schweißnähte werden von geprüften Personen oder von Schweißautomaten im MAG-
Verfahren, entsprechend der Norm UNI EN ISO 15614:2005, durchgeführt.
– Oberflächenbehandlung: Schutz gegen Korrosion gemäß UNI EN 40-5 durch feuerverzinken und
anschließend mit Polyesterpulver beschichtet.
– Die Feuerverzinkung erfolgt nach Norm UNI EN ISO 1461 mit Mindestschichtstärke 70µ.
– Polyester-Pulverbeschichtung in folgendem Prozess: alkalisch entfetten, abbeizen und
chromatieren, nach jeder Behandlung erfolgt eine 2-fache Spülung mit demineralisiertem Wasser,
anschließend trocknen und beschichten mit Polyesterpulver (30 Minuten einbrennen bei 180 – 200°C).
Mittlere Schichtstärke 80µ.
– Gewicht: ca. 77 kg bei Lichtpunkthöhe 6 m. ± 1 m = 11 kg.
– Mast laut Norm UNI EN 40-5 CE zertifiziert.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 193,05 €5 h

Qualifizierter Facharbeiter

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 210,85 €5 h

Spez. Facharbeiter

403,90 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Corpo illuminante 1.515,22 € 15,00 % 1.916,75 €10,00 %1 n.
Nr.

Beleuchtungskörper
2.075,64€  -27,00%
Palo luce 4,5m 743,95 € 15,00 % 941,09 €10,00 %1 n.

Nr.

Lichtmast 4,5m
1.019,11€  -27,00%
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Posa materiale 20,00 € 15,00 % 25,30 €10,00 %1 a c
psch

Einbaumaterial usw.

Autogru: 30tBOL24/1_01.
02.05.05.D

137,47 € 27,49 €0,2 h

Kranwagen: 30t

2.910,63 €

Σ BOL24/1_87.15.01.55* 3.314,53 €

nr
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BOL24/1_96.02.02.01*

PIANTAGIONE DI ALBERI
Messa a dimora di alberi
PIANTAGIONE DI ALBERI

Fornitura a piè d'opera in cantiere. Si intende inclusa la bagnatura della pianta fino al momento della
 piantagione.incl. Vangatura manuale terreno nella conca d'inserimento di alberature con l'ausilio di una
verga di ferro fino alla profondità di 2,0 m ed asporto di eventuali pietre presenti sul fondo della conca.

Messa a dimora delle piante, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la
fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50 l di acqua, inclusi gli
oneri di manutenzione e garanzia fino all'attechimento. In caso di alberi è incluso la fornitura di tre pali
tutori in legno lunghi 2,5 m, scortecciati e non trattati, e collocamento degli stessi intorno alla zolla,
piantati nel terreno per un metro, legatura del tronco al sistema di pali tramite corda di cocco
intrecciata sette o nove volte.
Piantumazione di albero, compreso tre pali tutore e fertilizzante,  80 g / m². L'impianto comprende
l'allentamento del sottosuolo al di sotto della buca di impianto per mezzo di un palo di sollevamento
fino a una profondità di 2,0 m e la rimozione delle pietre eventualmente presenti, compreso il
riempimento con terriccio, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura e la
distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura. Il supporto del cavalletto è costituito da pali
di legno pelati di 2,5 m di lunghezza e il materiale di legatura è costituito da una corda di cocco legata.
incl. manutenzione totale e garanzia di attecchimento delle essenze arboree compresa la sostituzione
delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di garanzia, tutte le essenze
costituenti l'impianto, in buone condizioni vegetative, adeguate all'altezza, alla specie ed all'età delle
piante. Periodo di garanzia pari ad una stagione vegetativa dopo l'impianto.
Specie e varietà di piante e ubicazione come indicato da DL o secondo il piano di piantumazione.

BAUMPFLANZUNG
Baumpflanzung
BAUMPFLANZUNG

Lieferung zur Pflanzstelle. Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum
Pflanzzeitpunkt. inkl. Auflockerung des Untergrundes unterhalb des Pflanzloches mittels Hebestange bis
zu einer Tiefe von 2,0 m und Entfernung von eventuell vorhandenen Steinen.

Setzen der gelieferten Pflanzen, inkl. des Einfüllens durch Muttererde, die Ausbildung des Gießrandes,
die Lieferung und Einbringung von Dünger und bodenverbesserndem Material, die erste Bewässerung
durch 50 l Wasser, inklusive der Aufwand für die Gewährleistung bis zum Anwuchs. Bei
Baumpflanzungen ist die Lieferung und der Einbau einer Dreipfahlstützung aus nicht behandelten,
geschälten 2,5 m langen Holzpfählen und des Bindematerials aus 7- oder 9-fach gebundener
Kokosschnur inbegriffen.
Pflanzung von gelieferten Gehölzen,  inkl. Dreibockstützung und Langzeitdünger, 80 g / m². Die
Pflanzung versteht sich inkl. Auflockerung des Untergrundes unterhalb des Pflanzloches mittels
Hebestange bis zu einer Tiefe von 2,0 m und Entfernung von eventuell vorhandenen Steinen.  inkl. des
Einfüllens durch Muttererde, die Ausbildung des Gießrandes, die Lieferung und Einbringung von Dünger
und bodenverbesserndem Material und die erste Bewässerung. Die Dreibockstützung besteht aus
geschälten 2,5 m langen Holzpfählen und das Bindematerial aus 7- oder 9-fach gebundener
Kokosschnur.
Inkl. Gewährleistung und vollständige Entwicklungspflege von Bäumen, inkl. dem Ersatz der
abgestorbenen Pflanzen, so dass sich alle Pflanzen der Anlage, am Ende der Gewährleistungssfrist in
guten, dem Alter, der Art und der Höhe entsprechenden Zustand befinden. Gewährleitunszeitraum: eine
Vegetationsperiode nach dem Einbau.
Pflanzenarten und Sorten sowie Lage laut Angabe BL oder laut Pflanzplan.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis
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Piantumazione alberi da offerta 79,00 € 15,00 % 99,94 €10,00 %1 nr
St

Baumpflanzung laut Angebot

99,94 €

Σ BOL24/1_96.02.02.01* 99,94 €

nr
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BOL24/1_96.02.03.06*

MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI
Impianto di aiuola di Ophiopogon japonicus minor
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI
Fornitura e messa a dimora di aiuola di Ophiopogon japonicus minor, miglioramento del terreno
compresa l' aggiunta e il mescolamento di ammendanti. Compresa la prima irrigazione. Inclusa la
fornitura del materiale vegetale.

PFLANZUNG VON STAUDEN
Bepflanzung eines Beetes mit Ophiopogon japonicus minor
PFLANZUNG VON STAUDEN
Lieferung und Pflanzung eines Beetes mit Ophiopogon japonicus minor, Bodenverbesserung
einschließlich Zugabe und Mischen von Bodenverbesserungsmitteln. Einschließlich der ersten
Bewässerung. Einschließlich der Lieferung von Pflanzenmaterial.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Fornitura e messa a dimora aiuola
Ophiopogon japonicus minor

25,87 € 15,00 % 32,73 €10,00 %1

Lieferung und Bepflanzung von
Blumenbeeten Ophiopogon
japonicus minor

32,73 €

Σ BOL24/1_96.02.03.06* 32,73 €

m2
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BOL24/1_96.02.03.07*

MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI
Impianto di aiuola di Pachysandra terminalis
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI
Fornitura e messa a dimora di aiuola di Pachysandra terminalis, miglioramento del terreno compresa l'
aggiunta e il mescolamento di ammendanti. Compresa la prima irrigazione. Inclusa la
fornitura del materiale vegetale.

PFLANZUNG VON STAUDEN
Bepflanzung eines Beetes mit Pachysandra terminalis
PFLANZUNG VON STAUDEN
Lieferung und Pflanzung eines Beetes mit Pachysandra terminalis, Bodenverbesserung einschließlich
Zugabe und Mischen von Bodenverbesserungsmitteln. Einschließlich der ersten Bewässerung.
Einschließlich der Lieferung von Pflanzenmaterial.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Fornitura e messa a dimora aiuola
Pachysandra terminalis

19,59 € 15,00 % 24,78 €10,00 %1

Lieferung und Bepflanzung von
Blumenbeeten Pachysandra
terminalis

24,78 €

Σ BOL24/1_96.02.03.07* 24,78 €

m2
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BOL24/1_96.02.03.08*

MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI
Messa a dimora di piante perenni e bulbi
MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI
Messa a dimora di piante perenni e bulbi (7-8 piante a mq). Fornitura esclusa.
PFLANZUNG VON STAUDEN
Pflanzung von Stauden und Blumenzwiebeln
PFLANZUNG VON STAUDEN
Pflanzung von Stauden und Blumenzwiebeln (7-8 Pflanzen pro Quadratmeter). Lieferung nicht
inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Messa a dimora di piante perenni
e bulbi

8,37 € 15,00 % 10,59 €10,00 %1

Pflanzung von Stauden und
Blumenzwiebeln

10,59 €

Σ BOL24/1_96.02.03.08* 10,59 €

m2
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BOL24/1_96.03.01.05*

Pacciamatura con fibra di legno
Fornitura e posa in opera di  fibra di legno +-8cm, vagliata e selezionata, asciutta e priva di sostanze
organiche diverse dalla fibra di legno e da prodotti inquinanti e/o tossici di qualunque tipo.
Mulchen mit Holzfasern
Lieferung und Verlegung von +-8cm Holzfasern, gesiebt und sortiert, trocken und frei von anderen
organischen Substanzen als Holzfasern und Schadstoffen und/oder toxischen Produkten jeglicher Art.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Pacciamatura con fibra di legno 16,90 € 15,00 % 21,38 €10,00 %1
Mulchen mit Holzfasern

21,38 €

Σ BOL24/1_96.03.01.05* 21,38 €

m2
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.01.AE_CA*

FORNITURA ALBERI
Aesculus x carnea 'Briotii'  circonferenza 30-35
Aesculus x carnea 'Briotii'  circonferenza 30-35
La fornitura avviene nel luogo di impianto. La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino
al momento della piantumazione.  (piante mati)
Hauptposition
Aesculus x carnea 'Briotii' Umfang 30-35
Aesculus x carnea 'Briotii' Umfang 30-35
Die Lieferung erfolgt am Ort der Pflanzung. Die Lieferung umfasst das Feuchthalten der Grasnarbe bis
zur Pflanzung.  (piante mati)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Aesculus x carnea 'Briotii' 390,00 € 15,00 % 493,35 €10,00 %1 nr
St

Aesculus x carnea 'Briotii'

493,35 €

Σ BOL24/1_96.06.01. 493,35 €

nr

208
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.01.CE_SI*

FORNITURA ALBERI
Cercis siliquastrum  circonferenza 30-35
Cercis siliquastrum circonferenza 30-35
La fornitura avviene nel luogo di impianto. La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino
al momento della piantumazione.  (piante mati)
Hauptposition
Cercis siliquastrum Umfang 30-35
Cercis siliquastrum Umfang 30-35
Die Lieferung erfolgt am Ort der Pflanzung. Die Lieferung umfasst das Feuchthalten der Grasnarbe bis
zur Pflanzung.  (piante mati)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Cercis siliquastrum 385,00 € 15,00 % 487,03 €10,00 %1 nr
St

Cercis siliquastrum

487,03 €

Σ BOL24/1_96.06.01. 487,03 €

nr

209
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.01.CO_FL*

FORNITURA ALBERI
Cornus florida f.rubra altezza 200cm
Cornus florida f.rubra altezza 200cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto. La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino
al momento della piantumazione.  (Zelari piante)
Hauptposition
Cornus florida f.rubra Höhe 200cm
Cornus florida f.rubra Höhe 200cm
Die Lieferung erfolgt am Ort der Pflanzung. Die Lieferung umfasst das Feuchthalten der Grasnarbe bis
zur Pflanzung.  (Zelari piante)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Cornus florida f.rubra 225,00 € 15,00 % 284,63 €10,00 %1 nr
St

Cornus florida f.rubra

284,63 €

Σ BOL24/1_96.06.01. 284,63 €

nr

210
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(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.01.KO_PA30*

FORNITURA ALBERI
Koelreuteria paniculata circonferenza 30-35
Koelreuteria paniculata circonferenza 30-35
La fornitura avviene nel luogo di impianto. La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino
al momento della piantumazione.  (piante mati)
Hauptposition
Koelreuteria paniculata Umfang 30-35
Koelreuteria paniculata Umfang 30-35
Die Lieferung erfolgt am Ort der Pflanzung. Die Lieferung umfasst das Feuchthalten der Grasnarbe bis
zur Pflanzung.  (piante mati)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Koelreuteria paniculata 360,00 € 15,00 % 455,40 €10,00 %1 nr
St

Koelreuteria paniculata

455,40 €

Σ BOL24/1_96.06.01. 455,40 €

nr

211
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(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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BOL24/1_96.06.01.LI_TU*

FORNITURA ALBERI
Liriodendron tulipifera circonferenza 30-35
Liriodendron tulipifera circonferenza 30-35
La fornitura avviene nel luogo di impianto. La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino
al momento della piantumazione.  (piante mati)
Hauptposition
Liriodendron tulipifera Umfang 30-35
Liriodendron tulipifera Umfang 30-35
Die Lieferung erfolgt am Ort der Pflanzung. Die Lieferung umfasst das Feuchthalten der Grasnarbe bis
zur Pflanzung.  (piante mati)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Liriodendron tulipifera 385,00 € 15,00 % 487,03 €10,00 %1 nr
St

Liriodendron tulipifera

487,03 €

Σ BOL24/1_96.06.01. 487,03 €

nr
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.01.MA_SO*

FORNITURA ALBERI
Magnolia x soulangiana altezza 250cm
Magnolia x soulangiana altezza 250cm,
La fornitura avviene nel luogo di impianto. La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino
al momento della piantumazione.  (verde commerce)
Hauptposition
Magnolia x soulangiana Höhe 250 cm
Magnolia x soulangiana Höhe 250cm,
Die Lieferung erfolgt am Ort der Pflanzung. Die Lieferung umfasst das Feuchthalten des Rasens bis zur
Pflanzung.  (Grüner Handel)e)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Magnolia x soulangiana 249,90 € 15,00 % 316,13 €10,00 %1 nr
St

Magnolia x soulangiana

316,13 €

Σ BOL24/1_96.06.01. 316,13 €

nr

213
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BOL24/1_96.06.03.AC_VU*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Aconitum vulparia  vaso 9 cm
Aconitum vulparia  vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.
(Val Fredda)
Hauptposition
Aconitum vulparia Vase 9 cm
Aconitum vulparia Vase 9 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.
(Val Fredda)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Aconitum vulparia 1,55 € 15,00 % 1,96 €10,00 %1
Aconitum vulparia

1,96 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 1,96 €

n.
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BOL24/1_96.06.03.AL_HY*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Allium Hybride 'Summer Beauty'  vaso 9 cm
Allium Hybride 'Summer Beauty'  vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Allium Hybride 'Summer Beauty' Vase 9 cm
Allium Hybride 'Summer Beauty' Vase 9 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Allium Hybride 'Summer Beauty' 2,65 € 15,00 % 3,36 €10,00 %1
Allium Hybride 'Summer Beauty'

3,36 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 3,36 €

n.
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BOL24/1_96.06.03.AN_JA*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Anemona jap. 'Brissingham Glow' vaso  9cm
Anemona jap. 'Brissingham Glow' vaso 9cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.
(Val Fredda)
Hauptposition
Anemona Jap. 'Brissingham Glow' Vase 9cm
Anemona Jap. 'Brissingham Glow' Vase 9cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.
(Val Fredda)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Anemona jap. 'Brissingham Glow' 1,55 € 15,00 % 1,96 €10,00 %1
Anemona jap. 'Brissingham Glow'

1,96 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 1,96 €

n.
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BOL24/1_96.06.03.AN_TI*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Anthemis tinctoria vaso 9 cm
Anthemis tinctoria  vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Anthemis tinctoria Vase 9 cm
Anthemis tinctoria Vase 9 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Anthemis tinctoria 1,55 € 15,00 % 1,96 €10,00 %1
Anthemis tinctoria

1,96 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 1,96 €

n.
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BOL24/1_96.06.03.AS_FR*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Aster x frikartii ‚Mönch' vaso 9 cm
Aster x frikartii ‚Mönch'  vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.
(Val Fredda)
Hauptposition
Aster x frikartii ‚Mönch' Vase 9 cm
Aster x frikartii ‚Mönch' Vase 9 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.
(Val Fredda)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Aster x frikartii ‚Mönch' 1,15 € 15,00 % 1,45 €10,00 %1
Aster x frikartii ‚Mönch'

1,45 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 1,45 €

n.
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BOL24/1_96.06.03.CA_BR*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Calamagrostis brachytricha Diamantgras vaso 5 litri
Calamagrostis brachytricha Diamantgras  vaso 5 litri
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Calamagrostis brachytricha Diamantgras  Vase 5 Liter
Calamagrostis brachytricha Diamantgras  Vase 5 Liter
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Calamagrostis brachytricha
Diamantgras

2,35 € 15,00 % 2,97 €10,00 %1

Calamagrostis brachytricha
Diamantgras

2,97 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 2,97 €

n.
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BOL24/1_96.06.03.CA_FO*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Carex ssp foliosissima 'Silver Sceptre' vaso 11 cm
Carex ssp foliosissima 'Silver Sceptre' vaso 11 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.
(Val Fredda)
Hauptposition
Carex ssp foliosissima 'Silver Sceptre' Vase 11 cm
Carex ssp foliosissima 'Silver Sceptre' Vase11 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.
(Val Fredda)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Carex ssp foliosissima 'Silver
Sceptre'

1,85 € 15,00 % 2,34 €10,00 %1

Carex ssp foliosissima 'Silver
Sceptre'

2,34 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 2,34 €

n.
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BOL24/1_96.06.03.CA_MO*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Carex morrowi 'Aureovariegata' vaso 9 cm
Carex morrowi 'Aureovariegata'   vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.
(Val Fredda)
Hauptposition
Carex morrowi 'Aureovariegata' Vase 9 cm
Carex morrowi 'Aureovariegata'  Vase 9 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.
(Val Fredda)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Carex morrowi 'Aureovariegata' 1,85 € 15,00 % 2,34 €10,00 %1
Carex morrowi 'Aureovariegata'

2,34 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 2,34 €

n.
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BOL24/1_96.06.03.CH_LA*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Chasmanthium latifolium vaso 11 cm
Chasmanthium latifolium  vaso 11 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.
(Val Fredda)
Hauptposition
Chasmanthium latifolium Vase 11 cm
Chasmanthium latifolium Vase 11 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.
(Val Fredda)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Chasmanthium latifolium 1,85 € 15,00 % 2,34 €10,00 %1
Chasmanthium latifolium

2,34 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 2,34 €

n.
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BOL24/1_96.06.03.CY_FO*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Cyrtomium fortunei  vaso 9 cm
Cyrtomium fortunei  vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.
(Val Fredda)
Hauptposition
Cyrtomium fortunei Vase 9 cm
Cyrtomium fortunei Vase 9 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.
(Val Fredda)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Cyrtomium fortunei 2,65 € 15,00 % 3,36 €10,00 %1
Cyrtomium fortunei

3,36 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 3,36 €

n.

242
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

243
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

244
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.DI_SP*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Dicentra spectabilis vaso 11 cm
Dicentra spectabilis  vaso 11 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.
(Val Fredda)
Hauptposition
Dicentra spectabilis Vase 11 cm
Dicentra spectabilis Vase 11 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.
(Val Fredda)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Dicentra spectabilis 2,65 € 15,00 % 3,36 €10,00 %1
Dicentra spectabilis

3,36 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 3,36 €

n.

245
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

246
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

247
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.EC_PU*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Echinacea purpurea 'Rubinstern' vaso 9 cm
Echinacea purpurea 'Rubinstern'  vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Echinacea purpurea 'Rubinstern' Vase 9 cm
Echinacea purpurea 'Rubinstern' Vase 9 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Echinacea purpurea 'Rubinstern' 0,98 € 15,00 % 1,24 €10,00 %1
Echinacea purpurea 'Rubinstern'

1,24 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 1,24 €

n.

248
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.EP_PU*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Epimedium pubigerum  vaso 9 cm
Epimedium pubigerum  vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Epimedium pubigerum Vase 9 cm
Epimedium pubigerum Vase 9 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Epimedium pubigerum 1,85 € 15,00 % 2,34 €10,00 %1
Epimedium pubigerum

2,34 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 2,34 €

n.

249
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.EP_VE*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Epimedium x versicolor 'sulphureum'   vaso 9 cm
Epimedium x versicolor 'sulphureum'    vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Epimedium x versicolor 'sulphureum'   Vase 9 cm
Epimedium x versicolor 'sulphureum'   Vase 9 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Epimedium x versicolor
'sulphureum'

2,35 € 15,00 % 2,97 €10,00 %1

Epimedium x versicolor
'sulphureum'

2,97 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 2,97 €

n.

250
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.GA_NI*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Galanthus nivalis Viridapice al pezzo
Galanthus nivalis Viridapice al pezzo
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Galanthus nivalis Viridapice pro Stück
Galanthus nivalis Viridapice pro Stück
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Galanthus nivalis Viridapice 1,15 € 15,00 % 1,45 €10,00 %1
Galanthus nivalis Viridapice

1,45 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 1,45 €

n.

251
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.HE_CA*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Heuchera 'Cappuccino' vaso 9 cm
Heuchera 'Cappuccino'  vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Heuchera 'Cappuccino' Vase 9 cm
Heuchera 'Cappuccino' Vase 9 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Heuchera 'Cappuccino' 2,95 € 15,00 % 3,73 €10,00 %1
Heuchera 'Cappuccino'

3,73 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 3,73 €

n.

252
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.HE_LE*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Heuchera 'Leuchtkäfer'   vaso 9 cm
Heuchera 'Leuchtkäfer'   vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Heuchera 'Leuchtkäfer'    Vase 9 cm
Heuchera 'Leuchtkäfer'  Vase 9 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Heuchera 'Leuchtkäfer' 0,98 € 15,00 % 1,24 €10,00 %1
Heuchera 'Leuchtkäfer'

1,24 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 1,24 €

n.

253
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.HE_MI*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Heuchera 'Mint Frost'  vaso 9 cm
Heuchera 'Mint Frost'  vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Heuchera 'Mint Frost'   Vase 9 cm
Heuchera 'Mint Frost'  Vase 9 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Heuchera 'Mint Frost' 2,95 € 15,00 % 3,73 €10,00 %1
Heuchera 'Mint Frost'

3,73 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 3,73 €

n.

254
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.HE_NI*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Helleborus niger 'Praecox'  vaso 11 cm
Helleborus niger 'Praecox'  vaso 11 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Helleborus niger 'Praecox'  Vase 11cm
Helleborus niger 'Praecox'  Vase 11cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Helleborus niger 'Praecox' 2,95 € 15,00 % 3,73 €10,00 %1
Helleborus niger 'Praecox'

3,73 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 3,73 €

n.

255
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.HE_RE*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Helleborus 'Red Lady'  vaso 11 cm
Helleborus 'Red Lady'  vaso 11 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Helleborus 'Red Lady'   Vase 11cm
Helleborus 'Red Lady'   Vase 11cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Helleborus 'Red Lady' 2,95 € 15,00 % 3,73 €10,00 %1
Helleborus 'Red Lady'

3,73 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 3,73 €

n.

256
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.HE_YE*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Helleborus 'Yellow Lady' vaso 11 cm
Helleborus 'Yellow Lady'  vaso 11 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Helleborus 'Yellow Lady'  Vase 11cm
Helleborus 'Yellow Lady' Vase 11cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Helleborus 'Yellow Lady' 2,95 € 15,00 % 3,73 €10,00 %1
Helleborus 'Yellow Lady'

3,73 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 3,73 €

n.

257
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.HO_CH*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Hosta 'Cherry Berry' vaso 9 cm
Hosta 'Cherry Berry' vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Hosta 'Cherry Berry' Vase 9 cm
Hosta 'Cherry Berry' Vase 9 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Hosta 'Cherry Berry' 2,95 € 15,00 % 3,73 €10,00 %1
Hosta 'Cherry Berry'

3,73 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 3,73 €

n.

258
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.HO_FO*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Hosta fortunei 'Aurea'
Hosta fortunei 'Aurea'
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Hosta fortunei 'Aurea'
Hosta fortunei 'Aurea'
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

2,35 € 15,00 % 2,97 €10,00 %1

2,97 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 2,97 €

nr

259
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.HO_NI*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Hosta 'Niagara Falls' vaso 9 cm
Hosta 'Niagara Falls' vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Hosta 'Niagara Falls' Vase 9 cm
Hosta 'Niagara Falls' Vase 9 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Hosta 'Niagara Falls' 2,35 € 15,00 % 2,97 €10,00 %1
Hosta 'Niagara Falls'

2,97 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 2,97 €

n.

260
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.HO_SU*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Hosta 'Sum and Substance' vaso 9 cm
Hosta 'Sum and Substance'  vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Hosta 'Sum and Substance'  Vase 9 cm
Hosta 'Sum and Substance' Vase 9 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Hosta 'Sum and Substance' 2,35 € 15,00 % 2,97 €10,00 %1
Hosta 'Sum and Substance'

2,97 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 2,97 €

n.

261
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.HY_OF*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Hyssopus officinalis vaso 9 cm
Hyssopus officinalis vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Hyssopus officinalis Vase 9 cm
Hyssopus officinalis Vase 9 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Hyssopus officinalis 1,15 € 15,00 % 1,45 €10,00 %1
Hyssopus officinalis

1,45 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 1,45 €

n.

262
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.KN_MA*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Knautia macedonica 'Mars Midget' vaso 9 cm
Knautia macedonica 'Mars Midget'  vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Knautia macedonica 'Mars Midget'  Vase 9 cm
Knautia macedonica 'Mars Midget'  Vase 9 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Knautia macedonica 'Mars Midget' 0,98 € 15,00 % 1,24 €10,00 %1
Knautia macedonica 'Mars Midget'

1,24 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 1,24 €

n.

263
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.LI_BU*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Lilium bulbiferum
Lilium bulbiferum
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Lilium bulbiferum
Lilium bulbiferum
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Lilium bulbiferum 4,80 € 15,00 % 6,07 €10,00 %1
Lilium bulbiferum

6,07 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 6,07 €

n.

264
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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BOL24/1_96.06.03.LI_MA*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Lilium martagon
Lilium martagon
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Lilium martagon
Lilium martagon
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Lilium martagon 13,50 € 15,00 % 17,08 €10,00 %1
Lilium martagon

17,08 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 17,08 €

n.
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BOL24/1_96.06.03.LU_NI*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Luzula nivea   vaso 9 cm
Luzula nivea   vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Luzula nivea  Vase 9 cm
Luzula nivea  Vase 9 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Luzula nivea 3,40 € 15,00 % 4,30 €10,00 %1
Luzula nivea

4,30 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 4,30 €

n.
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BOL24/1_96.06.03.MI_SI*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'  vaso 9 cm
Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'   vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'  Vase 9 cm
Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'  Vase 9 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Miscanthus sinensis 'Kleine
Fontäne'

6,20 € 15,00 % 7,84 €10,00 %1

Miscanthus sinensis 'Kleine
Fontäne'

7,84 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 7,84 €

n.
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BOL24/1_96.06.03.NA_JE*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Narcissus 'Jetfire'
Narcissus 'Jetfire'
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Narcissus 'Jetfire'
Narcissus 'Jetfire'
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Narcissus 'Jetfire' 0,70 € 15,00 % 0,89 €10,00 %1
Narcissus 'Jetfire'

0,89 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 0,89 €

n.
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BOL24/1_96.06.03.PE_AL*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Pennisetum alopecuroides 'Hameln' vaso 5 Litri
Pennisetum alopecuroides 'Hameln' vaso 5 Litri
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Vase 5 Liter
Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Vase 5 Liter
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Pennisetum alopecuroides
'Hameln'

1,85 € 15,00 % 2,34 €10,00 %1

Pennisetum alopecuroides
'Hameln'

2,34 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 2,34 €

n.
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BOL24/1_96.06.03.PH_PA*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Phlox paniculata 'Orange'  vaso 11 cm
Phlox paniculata 'Orange'  vaso 11 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Phlox paniculata 'Orange'  Vase 11 cm
Phlox paniculata 'Orange'  Vase 11 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

VPhlox paniculata 'Orange' 1,38 € 15,00 % 1,75 €10,00 %1
Phlox paniculata 'Orange'

1,75 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 1,75 €

n.
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BOL24/1_96.06.03.PH_RU*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Phlomis russeliana vaso 9 cm
Phlomis russeliana  vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Phlomis russeliana Vase 9 cm
Phlomis russeliana  Vase 9 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Phlomis russeliana 1,15 € 15,00 % 1,45 €10,00 %1
Phlomis russeliana

1,45 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 1,45 €

n.
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BOL24/1_96.06.03.SM_RA*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Smilacina racemosa  vaso 9 cm
Smilacina racemosa vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Smilacina racemosa  Vase 9 cm
Smilacina racemosa Vase 9 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Smilacina racemosa 4,20 € 15,00 % 5,31 €10,00 %1
Smilacina racemosa

5,31 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 5,31 €

n.
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BOL24/1_96.06.03.ST_CA*

FORNITURA ERBACEE PERENNI
Stipa calamagrostis 'Algäu' vaso 9 cm
Stipa calamagrostis 'Algäu'  vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.
La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition
Stipa calamagrostis 'Algäu' Vase 9 cm
Stipa calamagrostis 'Algäu' Vase 9 cm
Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.
Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Stipa calamagrostis 'Algäu' 2,65 € 15,00 % 3,36 €10,00 %1
Stipa calamagrostis 'Algäu'

3,36 €

Σ BOL24/1_96.06.03. 3,36 €

n.
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BOL24/1_96.07.01.01*

Struttura di protezione per alberature
Struttura di protezione per alberi con apparato radicale in superficie
Baumschutzstruktur
Schutzstruktur für Bäume mit oberirdischem Wurzelsystem

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Barriera di recinzione per chiusiniBOL24/1_52.
02.02.35A.35

10,55 € 10,55 €1 nr
Nr

Schachtabsperrung

10,55 €

Σ BOL24/1_96.07.01.01* 10,55 €

nr
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BOL24/1_98.01.01.01.C*

Panchina con schienale in legno
Panchina con schienale in legno,  Lunghezza cm. 190 - Altezza seduta cm. 45 - Profondità cm. 70
Panchina con schienale in legno
Fornitura e posa in opera comprese le fondazioni di panchina con schienale in legno.
Lunghezza cm. 190 - Altezza seduta cm. 45 - Profondità cm. 70
Struttura composta da due supporti dalla forma stilizzata ricavati da taglio laser, in lamiera zincata.
Ogni supporto è bordato, nella parte esterna, da ferro piatto, ed è provvisto di fori per l’ancoraggio al
terreno. Seduta-schienale realizzata con listoni in legno di OKUME’ di cui i due esterni, provvisti di un
angolo stondato. I listoni sono dotati di fori per il fissaggio ai supporti.
La tecnica di verniciatura adottata per la struttura in acciaio zincato è a polveri termoindurenti con
cottura a forno. Il colore DB 703, ferro micaceo.

DIMENSIONI
Altezza totale cm. 85
Altezza seduta cm. 46
Larghezza totale cm. 190
Profondità totale cm. 70

Sono inclusi tutti i materiali, le fondazioni, i lavori di scavo e le opere accessorie.

Bank mit Rückenlehne Holz
Bank mit Holzrücken, Länge cm. 190 - Sitzhöhe cm. 45 - Tiefe cm. 70
Bank mit Rückenlehne Holz
Lieferung und Montage einschließlich Fundamente der Bank mit Holzrückenlehne.
Länge cm. 190 - Sitzhöhe cm. 45 - Tiefe cm. 70
Die Struktur besteht aus zwei stilisierten, lasergeschnittenen Stützen aus verzinktem Blech. Jede Stütze
ist an der Außenseite mit Flacheisen eingefasst und mit Löchern zur Verankerung im Boden versehen.
Rückenlehne aus OKUME"-Holzbrettern, von denen die beiden äußeren eine abgerundete Ecke haben.
Die Bohlen sind mit Löchern für die Befestigung an den Stützen versehen.
Die Lackierung der verzinkten Stahlstruktur erfolgt mit einem wärmehärtenden Pulverlack, der im Ofen
eingebrannt wird. Farbe DB 703, Eisenglimmer.

ABMESSUNGEN
Gesamthöhe cm. 85
Sitzhöhe cm. 46
Gesamtbreite cm. 190
Gesamttiefe cm. 70

Alle Materialien, Fundamente, Aushubarbeiten und Nebenarbeiten sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 11,58 €0,3 h

Qualifizierter Facharbeiter

11,58 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Panca con schienale 1.091,00 € 15,00 % 1.380,12 €10,00 %1 n.
Nr.

Bank mit Rückenlehne

Posa materiale 50,00 € 15,00 % 63,25 €10,00 %1 a c
psch

Einbaumaterial usw.
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Acciaio in barre Acciaio ad
aderenza migl. B450C

BOL24/1_02.
05.01.01.A

1,83 € 14,64 €4*2 kg

Betonstabstahl Gerippter Stahl
B450C
Casseratura laterale per
fondazioni per struttura
superficiale S1

BOL24/1_02.
04.71.02.A

40,22 € 53,09 €0,3*1,1*2*2 m2

Seitliche Abschalung für
Streifenfundamente für
Oberflächenstruktur S1
Conglomerato cementizio (classe
d'esposizione definita), per
sottofondi, spianamenti e
riempimenti classe C 25/30 -
XC1/XC2

BOL24_#
gelöscht/canc
ellato #

151,15 € 19,95 €0,3*1,1*0,
2*2

m3

Liefern und Einbauen von
Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Füllbeton (festgelegter
Expositionsklasse)
Festigkeitsklasse C 25/30 -
XC1/XC2

1.531,05 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Autocarro con cassa ribaltabile, 3
lati portata oltre 4,0 fino a 8,00 t

51.02.01.14.B 49,10 € 4,91 €0,1 h

Lastwagen mit Kippbrücke, 3-
seitig Nutzlast über 4,0 bis 8,0 t

4,91 €

Σ BOL24/1_98.01.01.01. 1.547,54 €

nr

276
332
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BOL24/1_98.01.01.01.D*

Panchina con schienale in legno
Panchina con schienale in legno con braccioli,  Lunghezza cm. 190 - Altezza seduta cm. 45 - Profondità
cm. 70
Panchina con schienale in legno
Fornitura e posa in opera comprese le fondazioni di panchina con schienale in legno.
Lunghezza cm. 190 - Altezza seduta cm. 45 - Profondità cm. 70
Struttura composta da due supporti dalla forma stilizzata ricavati da taglio laser, in lamiera zincata.
Ogni supporto è bordato, nella parte esterna, da ferro piatto, ed è provvisto di fori per l’ancoraggio al
terreno. Seduta-schienale realizzata con listoni in legno di OKUME’ di cui i due esterni, provvisti di un
angolo stondato. I listoni sono dotati di fori per il fissaggio ai supporti.
La tecnica di verniciatura adottata per la struttura in acciaio zincato è a polveri termoindurenti con
cottura a forno. Il colore DB 703, ferro micaceo.

DIMENSIONI
Altezza totale cm. 85
Altezza seduta cm. 46
Larghezza totale cm. 190
Profondità totale cm. 70

Sono inclusi tutti i materiali, le fondazioni, i lavori di scavo e le opere accessorie.

Bank mit Rückenlehne Holz
Holzrückenbank mit Armlehnen, Länge cm. 190 - Sitzhöhe cm. 45 - Tiefe cm. 70
Bank mit Rückenlehne Holz
Lieferung und Montage einschließlich Fundamente der Bank mit Holzrückenlehne.
Länge cm. 190 - Sitzhöhe cm. 45 - Tiefe cm. 70
Die Struktur besteht aus zwei stilisierten, lasergeschnittenen Stützen aus verzinktem Blech. Jede Stütze
ist an der Außenseite mit Flacheisen eingefasst und mit Löchern zur Verankerung im Boden versehen.
Rückenlehne aus OKUME"-Holzbrettern, von denen die beiden äußeren eine abgerundete Ecke haben.
Die Bohlen sind mit Löchern für die Befestigung an den Stützen versehen.
Die Lackierung der verzinkten Stahlstruktur erfolgt mit einem wärmehärtenden Pulverlack, der im Ofen
eingebrannt wird. Farbe DB 703, Eisenglimmer.

ABMESSUNGEN
Gesamthöhe cm. 85
Sitzhöhe cm. 46
Gesamtbreite cm. 190
Gesamttiefe cm. 70

Alle Materialien, Fundamente, Aushubarbeiten und Nebenarbeiten sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 11,58 €0,3 h

Qualifizierter Facharbeiter

11,58 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Panca con schienale e braccioli 1.185,00 € 15,00 % 1.499,03 €10,00 %1 n.
Nr.

Bank mit Rückenlehne

Posa materiale 50,00 € 15,00 % 63,25 €10,00 %1 a c
psch
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Einbaumaterial usw.

Acciaio in barre Acciaio ad
aderenza migl. B450C

BOL24/1_02.
05.01.01.A

1,83 € 14,64 €4*2 kg

Betonstabstahl Gerippter Stahl
B450C
Casseratura laterale per
fondazioni per struttura
superficiale S1

BOL24/1_02.
04.71.02.A

40,22 € 53,09 €0,3*1,1*2*2 m2

Seitliche Abschalung für
Streifenfundamente für
Oberflächenstruktur S1
Conglomerato cementizio (classe
d'esposizione definita), per
sottofondi, spianamenti e
riempimenti classe C 25/30 -
XC1/XC2

BOL24_#
gelöscht/canc
ellato #

151,15 € 19,95 €0,3*1,1*0,
2*2

m3

Liefern und Einbauen von
Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Füllbeton (festgelegter
Expositionsklasse)
Festigkeitsklasse C 25/30 -
XC1/XC2

1.649,96 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Autocarro con cassa ribaltabile, 3
lati portata oltre 4,0 fino a 8,00 t

51.02.01.14.B 49,10 € 4,91 €0,1 h

Lastwagen mit Kippbrücke, 3-
seitig Nutzlast über 4,0 bis 8,0 t

4,91 €

Σ BOL24/1_98.01.01.01. 1.666,45 €

nr

279
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

280
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_98.01.04.02*

PANCHINA SENZA SCHIENALE
Panchina senza schienale in "conglomerato Waltherpark"
PANCHINA SENZA SCHIENALE
Totale costo di fornitura e posizionamento di complessivi n. 114  moduli panca realizzati con
"conglomerato Waltherpark" con speciale sabbiatura anche sul piano di seduta e successivo
trattamento antidegrado senza schienale non livellabili.
Dimensioni modulo ca mm 2000x600xh.420
Ove previsto con seduta in legno duro avente listoni con sezione mm 62x110/120 come da progetto
originario  (legno previsto per n. 11 moduli panca).
BANK OHNE RÜCKENLEHNE
Rückenfreie Sitzplätze im 'Waltherpark-Konglomerat' 114 Module
BANK OHNE RÜCKENLEHNE
Gesamtkosten für die Lieferung und Positionierung von insgesamt 114 nicht nivellierbare Bankmodulen
aus "Waltherpark-Konglomerat" mit spezieller Sandstrahlung auch auf der Sitzfläche und
anschließender Anti-Degradationsbehandlung ohne Rückenlehne.
Abmessungen der Module ca. mm 2000x600xh.420
Wo vorgesehen mit Hartholzsitzfläche mit Querschnitt 62x110/120 mm nach Originalentwurf. (Holz für
Nr. 11 Bankmodule vorgesehen).

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Sedute in "conglomerato
Waltherpark" 114 moduli

178.110,00
€

178.110,00
€

1

Sitzplätze im 'Waltherpark-
Konglomerat' 114 Module

178.110,00

Σ BOL24/1_98.01.04.02* 178.110,00 €

a c
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BOL24/1_98.02.01.01.B*

Portabici monofacciale
Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20
Fornitura e posa in opera di un portabici monofacciale, da imbullonare, zincato, 5 posti di sosta. Posto in
opera con plinti di fondazione 40x40x50. Sono inclusi tutti i materiali, le fondazioni, i lavori di scavo e le
opere accessorie.
Fornitura e posa in opera, compresa realizzazione delle fondazioni, di Rastrelliera bici costruita con
piatto 80x20 e trattamento superficiale in cataforesi e verniciatura a polvere (tipologia Walther park).
Sono inclusi tutti i materiali, le fondazioni, i lavori di scavo e le opere accessorie.

Einseitig Fahrradständer
Fahrradträger gebaut mit 80x20 Platte
Lieferung und Einbau eines einseitigen Fahrradständers, zum Aufdübeln, verzinkt, 5 Stellplätze. Einbau
mit Punktfundamenten 40x40x50cm. Inkl. sämtlicher Materiale, Fundamente, Grab- und Nebenarbeiten.
Lieferung und Montage, einschließlich Fundamentierung, eines Fahrradständers aus einer 80x20-Platte
mit Oberflächenbehandlung durch Kataphorese und Pulverbeschichtung (Typ Walther Park).
Alle Materialien, Fundamente, Aushubarbeiten und Nebenarbeiten sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 38,61 €1 h

Qualifizierter Facharbeiter

38,61 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Portabici 279,00 € 15,00 % 352,94 €10,00 %1 a c
psch

Fahrradständer
310,00€  -10,00%
Posa materiale 10,00 € 15,00 % 12,65 €10,00 %1 a c

psch

Einbaumaterial usw.

Scavo a sezione ristretta in
materiale deposito laterale entro
5,0 m, senza caricamento su
mezzo e senza trasporto

BOL24/1_54.
01.02.01.B

11,89 € 2,97 €0,5*0,5*0,
5*2

m3

Grabenaushub in Material
jedwelcher Konsistenz seitliche
Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne
Aufladen und ohne Abtransport
Acciaio in barre Acciaio ad
aderenza migl. B450C

BOL24/1_02.
05.01.01.A

1,83 € 36,60 €10*2 kg

Betonstabstahl Gerippter Stahl
B450C
Casseratura laterale per
fondazioni per struttura
superficiale S1

BOL24/1_02.
04.71.02.A

40,22 € 64,35 €0,4*0,5*4*2 m2

Seitliche Abschalung für
Streifenfundamente für
Oberflächenstruktur S1
Conglomerato cementizio (classe
d'esposizione definita), per
sottofondi, spianamenti e
riempimenti classe C 25/30 -
XC1/XC2

BOL24_#
gelöscht/canc
ellato #

151,15 € 24,18 €0,4*0,5*0,
4*2

m3

Liefern und Einbauen von
Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Füllbeton (festgelegter
Expositionsklasse)
Festigkeitsklasse C 25/30 -
XC1/XC2
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DIRITTI DI DISCARICA PER
MATERIALI DA SCAVO Diritti di
discarica per materiale di
categoria 1/B

BOL24/1_54.
45.01A.01.02

3,45 € 1,55 €0,5*0,5*0,
5*2*1,8

t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
AUSHUBMATERIAL
Deponiegebühren für Material der
Deponieklasse 1/B

495,24 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Autocarro con cassa ribaltabile, 3
lati portata oltre 4,0 fino a 8,00 t

51.02.01.14.B 49,10 € 4,91 €0,1 h

Lastwagen mit Kippbrücke, 3-
seitig Nutzlast über 4,0 bis 8,0 t

4,91 €

Σ BOL24/1_98.02.01.01. 538,76 €

nr
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BOL24/1_98.02.01.01.C*

Portabici monofacciale
Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20 pezzo unico con 8 posti bici, fondazioni superficiali.
Fornitura e posa in opera di un portabici monofacciale, da imbullonare, zincato, 5 posti di sosta. Posto in
opera con plinti di fondazione 40x40x50. Sono inclusi tutti i materiali, le fondazioni, i lavori di scavo e le
opere accessorie.
Fornitura e posa in opera, compresa realizzazione delle fondazioni, di Rastrelliera bici costruita con
piatto 80x20 pezzo unico con 8 posti bici (vedere documentazione grafica) e trattamento superficiale in
cataforesi e verniciatura a polvere (tipologia Walther park).
Caratterizzato da fondazioni poco profonde che permettono di non danneggiare gli apparati radicali
presenti.
Sono inclusi tutti i materiali, le fondazioni, i lavori di scavo e le opere accessorie.

Einseitig Fahrradständer
Fahrradständer aus einer einteiligen Platte 80x20 mit 8 Fahrradplätzen, Oberflächenfundamente.
Lieferung und Einbau eines einseitigen Fahrradständers, zum Aufdübeln, verzinkt, 5 Stellplätze. Einbau
mit Punktfundamenten 40x40x50cm. Inkl. sämtlicher Materiale, Fundamente, Grab- und Nebenarbeiten.
Lieferung und Montage, einschließlich Fundamentierung, eines Fahrradständers aus einer einteiligen
Platte 80x20 mit 8 Fahrradstellplätzen (siehe grafische Dokumentation) und Oberflächenbehandlung
durch Kataphorese und Pulverbeschichtung (Typ Walther Park).
Charakteristisch sind die flachen Fundamente, um das vorhandene Wurzelwerk nicht zu beschädigen.
Alle Materialien, Fundamente, Aushubarbeiten und Nebenarbeiten sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 38,61 €1 h

Qualifizierter Facharbeiter

38,61 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Portabici 1.674,00 € 15,00 % 2.117,61 €10,00 %1 a c
psch

Fahrradständer
1.860,00€  -10,00%
Posa materiale 10,00 € 15,00 % 12,65 €10,00 %1 a c

psch

Einbaumaterial usw.

Acciaio in barre Acciaio ad
aderenza migl. B450C

BOL24/1_02.
05.01.01.A

1,83 € 14,64 €8 kg

Betonstabstahl Gerippter Stahl
B450C
Casseratura laterale per
fondazioni per struttura
superficiale S1

BOL24/1_02.
04.71.02.A

40,22 € 80,44 €0,25*0,
25*4*8

m2

Seitliche Abschalung für
Streifenfundamente für
Oberflächenstruktur S1
Conglomerato cementizio (classe
d'esposizione definita), per
sottofondi, spianamenti e
riempimenti classe C 25/30 -
XC1/XC2

BOL24_#
gelöscht/canc
ellato #

151,15 € 18,89 €0,25*0,
25*0,25*8

m3

Liefern und Einbauen von
Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Füllbeton (festgelegter
Expositionsklasse)
Festigkeitsklasse C 25/30 -
XC1/XC2

2.244,23 €
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Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Autocarro con cassa ribaltabile, 3
lati portata oltre 4,0 fino a 8,00 t

51.02.01.14.B 49,10 € 4,91 €0,1 h

Lastwagen mit Kippbrücke, 3-
seitig Nutzlast über 4,0 bis 8,0 t

4,91 €

Σ BOL24/1_98.02.01.01. 2.287,75 €

nr
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BOL24/1_98.02.01.01.D*

Portabici monofacciale
Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20 pezzo unico con 6 posti bici, fondazioni superficiali.
Fornitura e posa in opera di un portabici monofacciale, da imbullonare, zincato, 5 posti di sosta. Posto in
opera con plinti di fondazione 40x40x50. Sono inclusi tutti i materiali, le fondazioni, i lavori di scavo e le
opere accessorie.
Fornitura e posa in opera, compresa realizzazione delle fondazioni, di Rastrelliera bici costruita con
piatto 80x20 pezzo unico con 8 posti bici (vedere documentazione grafica) e trattamento superficiale in
cataforesi e verniciatura a polvere (tipologia Walther park).
Caratterizzato da fondazioni poco profonde che permettono di non danneggiare gli apparati radicali
presenti.
Sono inclusi tutti i materiali, le fondazioni, i lavori di scavo e le opere accessorie.

Einseitig Fahrradständer
Fahrradständer aus einer einteiligen Platte 80x20 mit 6 Fahrradplätzen, Oberflächenfundamente.
Lieferung und Einbau eines einseitigen Fahrradständers, zum Aufdübeln, verzinkt, 5 Stellplätze. Einbau
mit Punktfundamenten 40x40x50cm. Inkl. sämtlicher Materiale, Fundamente, Grab- und Nebenarbeiten.
Lieferung und Montage, einschließlich Fundamentierung, eines Fahrradständers aus einer einteiligen
Platte 80x20 mit 8 Fahrradstellplätzen (siehe grafische Dokumentation) und Oberflächenbehandlung
durch Kataphorese und Pulverbeschichtung (Typ Walther Park).
Charakteristisch sind die flachen Fundamente, um das vorhandene Wurzelwerk nicht zu beschädigen.
Alle Materialien, Fundamente, Aushubarbeiten und Nebenarbeiten sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 38,61 €1 h

Qualifizierter Facharbeiter

38,61 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Portabici 1.287,00 € 15,00 % 1.628,06 €10,00 %1 a c
psch

Fahrradständer
1.430,00€  -10,00%
Posa materiale 10,00 € 15,00 % 12,65 €10,00 %1 a c

psch

Einbaumaterial usw.

Acciaio in barre Acciaio ad
aderenza migl. B450C

BOL24/1_02.
05.01.01.A

1,83 € 10,98 €6 kg

Betonstabstahl Gerippter Stahl
B450C
Casseratura laterale per
fondazioni per struttura
superficiale S1

BOL24/1_02.
04.71.02.A

40,22 € 60,33 €0,25*0,
25*4*6

m2

Seitliche Abschalung für
Streifenfundamente für
Oberflächenstruktur S1
Conglomerato cementizio (classe
d'esposizione definita), per
sottofondi, spianamenti e
riempimenti classe C 25/30 -
XC1/XC2

BOL24_#
gelöscht/canc
ellato #

151,15 € 14,17 €0,25*0,
25*0,25*6

m3

Liefern und Einbauen von
Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Füllbeton (festgelegter
Expositionsklasse)
Festigkeitsklasse C 25/30 -
XC1/XC2

1.726,19 €
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Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Autocarro con cassa ribaltabile, 3
lati portata oltre 4,0 fino a 8,00 t

51.02.01.14.B 49,10 € 4,91 €0,1 h

Lastwagen mit Kippbrücke, 3-
seitig Nutzlast über 4,0 bis 8,0 t

4,91 €

Σ BOL24/1_98.02.01.01. 1.769,71 €

nr
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BOL24/1_98.02.01.02B*

ARREDO URBANO
 Cestino porta rifiuti rotondo con cassetto portacenere integrato 90 litri
ARREDO URBANO
Fornitura e posa in opera e realizzazione delle fondazioni di un cestino porta rifiuti rotondo con cassetto
portacenere integrato, montato in superficie, da utilizzare con sacchi per rifiuti.

Caratteristiche:
Realizzato in lamiera d'acciaio dolce, zincato a caldo e verniciato a polvere. Completo di chiusura a
scatto per un rapido smaltimento dei sacchi della spazzatura.
Cassetto cenere con aperture rotonde integrate nel tetto piatto .
90 litri.
Diamatro 500 mm
Altezza 970 mm

Incluso ancora a terra per cls, realizzazione plinto di fondazione 30x30x40cm, comprensivo di tutti i
materiali, le fondazioni, i lavori di scavo e le opere accessorie

STADTMOBILIAR
 Runder Abfallbehälter mit integriertem Aschenbecher 90 Liter
STADTMOBILIAR
Lieferung und Montage sowie Erstellung der Fundamente für einen runden Abfallbehälter mit
integriertem Aschenbecher, Aufputz, zur Verwendung mit Abfallsäcken.

Eigenschaften:
Aus Baustahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Komplett mit Schnappverschluss für die
schnelle Entsorgung von Abfallsäcken.
In das Flachdach integrierte Aschenschublade mit runden Öffnungen.
Inhalt 90 Liter.
Durchmesser 500 mm
Höhe 970 mm

Inklusive Erdanker für Beton, Fundamentsockel 30x30x40cm, inklusive aller Materialien, Fundament,
Aushub und Nebenarbeiten

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 3,86 €0,1 h

Qualifizierter Facharbeiter

3,86 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Cestino 1.200,00 € 15,00 % 1.518,00 €10,00 %1 n.
Nr.

Mülleimer

Ancora a terra per calcestruzzo 52,00 € 15,00 % 65,78 €10,00 %1 n.
Nr.

Bodenanker für Beton

Posa materiale 10,00 € 15,00 % 12,65 €10,00 %1 a c
psch

Einbaumaterial usw.

Casseratura laterale per
fondazioni per struttura
superficiale S1-S2

58.02.01.02.A 13,93 € 4,18 €0,3 m2

Seitliche Abschalung für
Streifenfundamente für
Oberflächenstruktur S1-S2
Casseratura unilaterale per muri e
pareti diritte per struttura

58.02.02.01.C 115,00 € 11,50 €0,1 m3

293
332

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

superficiale S3
Einseitige Schalung für geradlinige
Mauern und Wände für
Oberflächenstruktur S3
Acciaio in barre Acciaio ad
aderenza migl. B450C

BOL24/1_02.
05.01.01.A

1,83 € 27,45 €15 kg

Betonstabstahl Gerippter Stahl
B450C

1.639,56 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Autocarro con cassa ribaltabile, 3
lati portata oltre 4,0 fino a 8,00 t

51.02.01.14.B 49,10 € 4,91 €0,1 h

Lastwagen mit Kippbrücke, 3-
seitig Nutzlast über 4,0 bis 8,0 t

4,91 €

Σ BOL24/1_98.02.01.02 1.648,33 €

nr
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BOL24/1_98.02.01.11*

ARREDO URBANO
Passerella in legno con portellone laterale apribile
ARREDO URBANO
Fornitura e posa di Piattaforma–Passerella:

 Piattaforma o passerella con struttura portante in tubo quadro 60x60 mm, zincato a fuoco. Ripiano con
tavole in legno 43x120 mm o larghezza come da progetto, in Douglasie europea FSC/PEFC, non trattato.
La piattaforma è dotata di una possibile apertura della dimensione di 350x120 cm, costituita da 2 griglie
in legno con pistone a gas (vedi disegno) e con sistema di chiusura (lucchetto a doppia chiave).
Rivestimento
laterale in lamiera 4,0 mm zincata e trattata a polvere nel colore come indicato in progetto. Scritte
tagliate al laser. Dettagli tecnici come da DWG e documenti di progettazione.
Incl. Fornitura e posa in opera di sistema di protezione metallica anticaduta mobile nelle fasi di apertura
della piattaforma.

Dimensioni: lunghezza 1660 cm x larghezza 230 cm, altezza 29,5/59 cm.

STADTMOBILIAR
Hölzerne Gangway mit zu öffnender Seitentür
STADTMOBILIAR
Lieferung und Montage der Plattform-Passerelle:

 Plattform oder Laufsteg mit Unterkonstruktion aus 60x60 mm Vierkantrohr, feuerverzinkt. Regal mit
Holzbrettern 43x120 mm oder Breite je nach Projekt, aus europäischer Douglasie FSC/PEFC,
unbehandelt.
Die Plattform ist mit einer möglichen Öffnungsgröße von 350x120 cm ausgestattet, bestehend aus 2
Gittern
aus Holz mit einem Gaskolben (siehe Zeichnung) und mit einem Schließsystem (Schließsystem mit
doppeltem Schlüssel). Verkleidung
Seitenverkleidung aus 4,0 mm verzinktem und pulverbeschichtetem Blech in der in der Zeichnung
angegebenen Farbe. Beschriftung
lasergeschnitten. Technische Details gemäß DWG und Planungsunterlagen.
Incl. Lieferung und Einbau eines mobilen metallischen Fallschutzsystems für die Öffnungsphasen der
Plattform.

Abmessungen: Länge 1660 cm x Breite 230 cm, Höhe 29,5/59 cm.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Passerella in legno con portellone
laterale apribile

36.099,00 € 15,00 % 45.665,24 €10,00 %1

Hölzerne Gangway mit zu
öffnender Seitentür
Protezione anticaduta metallica 900,00 € 15,00 % 1.138,50 €10,00 %1 cad

St

Mobiles metallisches
Fallschutzsystem

46.803,74 €

Σ BOL24/1_98.02.01.11* 46.803,74 €

a c
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BOL24/1_98.02.01.B*

ARREDO URBANO
Fontanella per acqua potabile
ARREDO URBANO
Fornitura e posa, compresa la realizzazione della fondazioni ed allaccio alla rete idraulica di Fontanella
Piedistallo con riempimento per bottiglie e vaschetta aggiuntiva per l'acqua potabile senza barriere
bacino per bere
- Acciaio inossidabile verniciato a polvere e resistente alla corrosione tipo-
316, resistente al freddo, alla pioggia e alla forte luce del sole.
- colore DB 703, ferro micaceo.
- Costruzione a parete spessa con viti antimanomissione
viti
- Resistente agli atti vandalici
- L'erogatore di bevande è dotato di protezione cromata del cofano per evitare la
contaminazione da parte degli utenti e depositi dall'aria.
dall'aria
- Getto d'acqua costante per un riempimento pulito delle bottiglie
Il riempimento delle bottiglie riduce al minimo gli spruzzi d'acqua
- Ancoraggio a pavimento per un montaggio più stabile
- Adatto per aree esterne non protette
STADTMOBILIAR
Trinkwasserbrunnen
STADTMOBILIAR
Fornitura e posa, compresa la realizzazione della fondazioni ed allaccio alla rete idraulica di Fontanella
Piedistallo con riempimento per bottiglie e vaschetta aggiuntiva per l'acqua potabile senza barriere
bacino per bere
- Acciaio inossidabile verniciato a polvere e resistente alla corrosione tipo-
316, resistente al freddo, alla pioggia e alla forte luce del sole.
- colore DB 703, ferro micaceo.
- Costruzione a parete spessa con viti antimanomissione
viti
- Resistente agli atti vandalici
- L'erogatore di bevande è dotato di protezione cromata del cofano per evitare la
contaminazione da parte degli utenti e depositi dall'aria.
dall'aria
- Getto d'acqua costante per un riempimento pulito delle bottiglie
Il riempimento delle bottiglie riduce al minimo gli spruzzi d'acqua
- Ancoraggio a pavimento per un montaggio più stabile
- Adatto per aree esterne non protette

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 154,44 €4 h

Qualifizierter Facharbeiter

Operaio spec.BOL24/1_01.
01.01.01A.02

42,17 € 337,36 €8 h

Spez. Facharbeiter

491,80 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Fontanella 7.863,00 € 15,00 % 9.946,70 €10,00 %1 n.
Nr.

Brunnensäule

pozzetti con griglia 135,00 € 15,00 % 170,78 €10,00 %1 n.
Nr.

Betonschacht mit Gitterrost

Posa materiale 20,00 € 15,00 % 25,30 €10,00 %1 a c
psch
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Einbaumaterial usw.

Scavo a sezione ristretta in
materiale deposito laterale entro
5,0 m, senza caricamento su
mezzo e senza trasporto

BOL24/1_54.
01.02.01.B

11,89 € 1,49 €0,5*0,5*0,5 m3

Grabenaushub in Material
jedwelcher Konsistenz seitliche
Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne
Aufladen und ohne Abtransport
Acciaio in barre Acciaio ad
aderenza migl. B450C

BOL24/1_02.
05.01.01.A

1,83 € 10,07 €5,5 kg

Betonstabstahl Gerippter Stahl
B450C
Casseratura laterale per
fondazioni per struttura
superficiale S1

BOL24/1_02.
04.71.02.A

40,22 € 32,18 €0,4*0,5*4 m2

Seitliche Abschalung für
Streifenfundamente für
Oberflächenstruktur S1
Conglomerato cementizio (classe
d'esposizione definita), per
sottofondi, spianamenti e
riempimenti classe C 25/30 -
XC1/XC2

BOL24_#
gelöscht/canc
ellato #

151,15 € 12,09 €0,4*0,5*0,4 m3

Liefern und Einbauen von
Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Füllbeton (festgelegter
Expositionsklasse)
Festigkeitsklasse C 25/30 -
XC1/XC2
DIRITTI DI DISCARICA PER
MATERIALI DA SCAVO Diritti di
discarica per materiale di
categoria 1/B

BOL24/1_54.
45.01A.01.02

3,45 € 0,78 €0,5*0,5*0,
5*1,8

t

DEPONIEGEBÜHREN FÜR
AUSHUBMATERIAL
Deponiegebühren für Material der
Deponieklasse 1/B

10.199,39 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen S UGPrezzo

Preis

Autocarro con cassa ribaltabile, 3
lati portata oltre 4,0 fino a 8,00 t

51.02.01.14.B 49,10 € 4,91 €0,1 h

Lastwagen mit Kippbrücke, 3-
seitig Nutzlast über 4,0 bis 8,0 t

4,91 €

Σ BOL24/1_98.02.01.B* 10.696,10 €

a c
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BOL24/1_98.02.01.E*

ARREDO URBANO
Fontana dinamica a pavimento 44 ugelli dinamici
ARREDO URBANO
Fornitura e posa in opera di Fontana a pavimento dinamica a 44 zampilli Hmax1800mm. Il gioco d’
acqua dinamico prevede 44 ugelli modello Comet o equivalente abbinati a 44 pompe con flusso
programmabile e controllabile in DMX/02 da 24V/DC 60W IP68 e 44 spot LED in acciaio inox AISI316
RGB+White 3000K DMX 10W 24V/DC con ottica 16°. La struttura è composta da 44 box Forme d’Acqua
interrati e collegati da adeguate tubazioni per il ricircolo dell’acqua. Ogni box avrà dimensione
500x500xH500mm e sarà in acciaio inox AISI316 ispezionabile, con supporto per la pompa, per il faro e
per l’ugello, con coperchio rivestibile con il materiale di finitura della piazza e calpestabile (non
carrabile).
L’acqua di ricircolo sarà filtrata meccanicamente e chimicamente. L’impianto di filtrazione e
trattamento chimico dell’acqua è posizionato nel vano tecnico fuori terra, si compone di una pompa
autoadescante da 1/2CV 0,43KW 230V 10000l/h e un filtro laminato con valvola selettrice a 6 vie e due
granulometrie di graniglia in vetro. L’acqua filtrata viene poi analizzata da 2 elettrodi pH e Rx e, al
bisogno, trattata da un pannello con doppia pompa dosatrice che inietta in linea il riduttore di pH e
ipoclorito di sodio liquido.
L’acqua evaporata verrà ripristinata grazie a un impianto di carico automatico collegato all’acquedotto
(pressione massima 3Bar) attivato da un sensore di livello elettronico a 4 vie.
Il quadro elettrico, posizionato in un reparto separato nel vano tecnico, è costituito da un box in
materiale termoplastico IP65 da 230V e provvisto di 1 PLC e 1 Server X1 per la programmazione in DMX
dei giochi di acqua e luce. Filtrazione, modifica dei parametri per il dosaggio dei prodotti chimici e l’
esecuzione degli show di acqua e luce sono controllabili da remoto dall’App My Fountain by Forme d’
Acqua.
A corredo della fontana, è previsto un vano tecnico ventilato o climatizzato, con temperatura di 22/23
C° e umidità tra il 50% e 60% dim. 2000x4500xH2000mm.

STADTMOBILIAR
Dynamischer Bodenbrunnen 44 Düsen
STADTMOBILIAR
Lieferung und Installation eines dynamischen Bodenbrunnens mit 44 Ausläufen Hmax1800mm. Das
dynamische Wasserspiel umfasst 44 Düsen Modell Comet oder gleichwertig, kombiniert mit 44 Pumpen
mit programmierbarem Durchfluss steuerbar in DMX/02 24V/DC 60W IP68 und 44 LED-Spots in
Edelstahl AISI316 RGB+White 3000K DMX 10W 24V/DC mit 16° Optik. Die Struktur besteht aus 44
unterirdischen Water Shapes Boxen, die durch entsprechende Rohre für die Wasserzirkulation
verbunden sind. Jeder Kasten hat die Abmessungen 500x500xH500mm und besteht aus inspizierbarem
Edelstahl AISI316, mit einer Halterung für die Pumpe, den Scheinwerfer und die Düse, mit einer
Abdeckung, die mit dem Material des Platzes abgedeckt werden kann und begehbar ist (nicht
befahrbar).
Das umlaufende Wasser wird mechanisch und chemisch gefiltert. Die Anlage zur Filtration und
chemischen Behandlung des Wassers befindet sich im oberirdischen Technikraum und besteht aus einer
selbstansaugenden Pumpe 1/2CV 0,43KW 230V 10000l/h und einem Laminatfilter mit 6-Wege-
Umschaltventil und zwei Glassplittgrößen. Das gefilterte Wasser wird dann mit 2 pH- und Rx-Elektroden
analysiert und bei Bedarf von einer Tafel mit einer Doppeldosierpumpe behandelt, die pH-Senker und
flüssiges Natriumhypochlorit in die Leitung einspritzt.
Das verdunstete Wasser wird durch ein automatisches Füllsystem, das an die Wasserleitung
angeschlossen ist (maximaler Druck 3 Bar) und durch einen elektronischen 4-Wege-Füllstandssensor
aktiviert wird, wieder aufgefüllt.
Die elektrische Schalttafel, die sich in einer separaten Abteilung im Technikraum befindet, besteht aus
einem thermoplastischen Schaltkasten 230V IP65, der mit einer SPS und einem X1-Server für die DMX-
Programmierung der Wasser- und Lichteffekte ausgestattet ist. Die Filterung, die Änderung der
Parameter für die Dosierung der Chemikalien und die Ausführung der Wasser- und Lichtspiele können
über die App My Fountain by Forme d'Acqua ferngesteuert werden.
Der Springbrunnen wird von einem belüfteten oder klimatisierten Technikraum mit einer Temperatur
von 22/23 C° und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 60% begleitet. 2000x4500xH2000mm.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn
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Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Fontana dinamica a pavimento 44
ugelli dinamici

209.507,98
€

15,00 % 265.027,60
€

10,00 %1

Dynamischer Bodenbrunnen 44
Düsen

265.027,60

Σ BOL24/1_98.02.01.E* 265.027,60 €

a c
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BOL24/1_98.03.01.64*

COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI
Struttura da gioco
COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI
Attrezzature ludiche modulari in legno di robinia resistente agli agenti atmosferici e acciaio per parchi
giochi pubblici e privati
Fornitura e posa, incluse le fondazioni in cemento di struttura da gioco tipo "Berliner Seilfabrik"come da
disegni esecutivi.

Colori a scelta della DL
Telaio curvo: Tubo d'acciaio curvo Ø 193,7 mm, spessore parete 7,1 mm, sabbiato e verniciato a
polvere colorata per proteggerlo dalla corrosione con un processo di verniciatura epossipoliestere senza
solventi.
Corde: fune a trefoli tondi U-Rope® con anima in fili zincati, trefoli esterni rivestiti con filato di
poliestere altamente resistente all'abrasione e ai raggi UV (senza polipropilene), Ø 18 mm.
Superficie in rete: Corda Ø 16 mm, maglia min. 250 x 250 mm. Punti di incrocio della rete con nodi a
sfera in alluminio forgiato a caldo e di lunga durata (no plastica).
Connettore Charlotte: Sistema di fissaggio interno per le singole estremità della corda nel tubolare
curvo. Il fissaggio avviene senza ganci e crimpature visibili, in modo che le reti preassemblate possano
essere installate senza aggiustamenti ma intercambiabili in loco.
Membrana in gomma: Tappeto di gomma realizzato con fettucce di nastro trasportatore resistenti e
antivandalo. Spessore circa 9 mm. Impugnature di risalita in HDPE.
Corde a disco: Piastre in HDPE Ø 200 mm, stampate, realizzate con piastre in HDPE tinto in massa con
superficie granulata. Spessore nominale 19 mm, bordi arrotondati e fresati.
Maniglie di sospensione: Robuste maniglie in acciaio inox.
Superfici a maglia stretta: Corda Ø 16, a maglia stretta. Punti d'incrocio della corda con nodi a sfera in
alluminio forgiato (senza plastica).
Pannelli in HDPE: Stampati in pannelli di HDPE tinti in massa con superficie granulata, spessore
nominale di 19 mm, che garantiscono la massima resistenza e protezione dagli atti vandalici. Il
materiale è estremamente resistente ai raggi UV e non perde colore. Tutti gli spigoli sono fresati e
arrotondati.
GERÄTEKOMBINATIONEN
Spielstruktur
GERÄTEKOMBINATIONEN
Modulare Spielgeräte aus besonders wetterfestem Robinienholz und Edelstahl für öffentliche und
anspruchsvolle Spielplätze
Lieferung und Einbau inkl. notwendiger Betonfundamente des Spielgeräts "Berliner Seilfabrik" gemäß
den Ausführungszeichnungen..

Farbe nach Wahl des DL.
Bogengerüst: Gebogenes Stahlrohr Ø 193,7 mm, Wandstärke 7,1 mm, sandgestrahlt und
korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.
Seile: U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten, Außenlitzen mit
hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem Polyestergarn (kein Polypropylen) ummantelt, Ø 18 mm.
Flächennetz: Seil Ø 16 mm, Maschenweite mind. 250 x 250 mm. Seilkreuzungspunkte durch langlebige,
gesenkgeschmiedete Kugelknoten aus Aluminium fixiert (kein Kunststoff).
Charlotte-Connector: Innenliegendes Befestigungssystem für die einzelnen Seilenden im Rohrbogen. Die
Befestigung erfolgt ohne Haken und sichtbare Verpressungen, so dass vorkonfektionierte Netze ohne
Anpassungen vor Ort dauerhaft, aber austauschbar eingebaut werden können.
Gummimembrane: Gummimatte aus haltbarem und vandalismussicherem Förderband-Gurt. Stärke ca.
9 mm. Klettergriffe aus HDPE.
Tellerseile: HDPE-Teller Ø 200 mm, Formgefräst, aus durchgefärbten HDPE-Platten mit genarbter
Oberfläche. Nenndicke 19 mm, Kanten rund gefräst.
Hangelgriffe: Robuste Griffe aus Edelstahl.
Engmaschige Netzflächen: Seil Ø 16, engmaschig. Seilkreuzungspunkte durch langlebige, Gesenk
geschmiedete Kugelknoten aus Aluminium fixiert (kein Kunststoff).
HDPE Panele: Formgefräst aus durchgefärbten HDPE-Platten mit genarbter Oberfläche, Nenndicke 19
mm, die höchste Widerstandsfähigkeit und Vandalismussicherheit gewährleisten.
Das Material ist extrem UV-resistent und farbecht. Alle Kanten sind rund gefräst.
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S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

struttura da gioco 219.600,00
€

15,00 % 277.794,00
€

10,00 %1 a c
psch

Spielstruktur

277.794,00

Σ BOL24/1_98.03.01.64* 277.794,00 €

a c
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BOL24/1_98.03.01.65*

COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI
Trampolino
COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI
Attrezzature ludiche modulari in legno di robinia resistente agli agenti atmosferici e acciaio per parchi
giochi pubblici e privati
Fornitura e posa, incluse le fondazioni di trampolino da pavimento tipo "Jump Circle L", diametro esterno
240 cm.
Diametro superficie di sicurezza da DIN EN 1176 cm 590.
Tappeto da salto: colore a scelta della DL (resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici).
Pannelli anticaduta: colore a scelta della DL con bordi arrotondati all'interno.
GERÄTEKOMBINATIONEN
Trampolin
GERÄTEKOMBINATIONEN
Modulare Spielgeräte aus besonders wetterfestem Robinienholz und Edelstahl für öffentliche und
anspruchsvolle Spielplätze
Lieferung und Einbau inkl. Fundamente eines Bodentrampolins vom Typ 'Jump Circle L',
Außendurchmesser 240 cm.
Sicherheitsdurchmesser nach DIN EN 1176 cm 590.
Sprungtuch: Farbe nach Wahl des DL (UV - Licht- und witterungsbeständig).
Fallschutzplatten: Farbe nach Wahl des DL mit abgerundeten Kanten an der Innenseite.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Trampolino 6.300,00 € 15,00 % 7.969,50 €10,00 %1 cad
St

Trampolin

7.969,50 €

Σ BOL24/1_98.03.01.65* 7.969,50 €

cad
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BOL24/1_98.03.01.66*

COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI
Pavimentazione anticaduta
COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI
Attrezzature ludiche modulari in legno di robinia resistente agli agenti atmosferici e acciaio per parchi
giochi pubblici e privati
Fornitura e posa, incluse le fondazioni di pavimentazione anticaduta come segue:
- Scavo dell'intera area di protezione anticaduta, compresa la posa del letto di ghiaia, spessore 20 cm
- Fornitura e posa di uno strato di calcestruzzo drenante leggermente armato, spessore di installazione
circa 10 cm
- Fornitura e posa in opera di una superficie di protezione anticaduta a 2 strati, compresa la bordatura
in alluminio, come segue:

- strato di base inferiore di 5 cm di spessore in granulato SBR riciclato legato a PU
- strato di usura superiore di 1 cm in granuli di gomma EPDM di alta qualità legati con PU

(gomma artificiale) in design monocolore o multicolore
GERÄTEKOMBINATIONEN
Fallschutzboden
GERÄTEKOMBINATIONEN
Modulare Spielgeräte aus besonders wetterfestem Robinienholz und Edelstahl für öffentliche und
anspruchsvolle Spielplätze
Lieferung und Einbau inkl. Fundamente von Fallschutzböden wie folgt:
- Aushubarbeiten der gesamten Fallschutzfläche, inkl. Einbau von Schotterbett, stärke 20 cm
- Lieferung und Verlegung einer leichtarmierten Drainagebetonauflage, Einbaustärke ca. 10 cm
- Lieferung und Verlegung eines 2-schichtigen Fallschutzbelages, inkl. Alu-Abschlusskante, wie folgt:

- 5 cm starke untere Basisschicht aus PU-gebundenem recycelten SBR-Granulat
- 1 cm obere Verschleißschicht aus PU-gebundenen hochwertigen EPDM-Gummigranulat

(künstlicher Kautschuk) in ein- oder mehrfarbiger Ausführung

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Scavo 16,00 € 15,00 % 20,24 €10,00 %1 m2
Aushubarbeiten

Strato di calcestruzzo drenante
leggermente armato

35,00 € 15,00 % 44,28 €10,00 %1 m2

Leichtarmierten
Drainagebetonauflage
Superficie di protezione
anticaduta a 2 strati

126,00 € 15,00 % 159,39 €10,00 %1 m2

2-schichtigen Fallschutzbelage

223,91 €

Σ BOL24/1_98.03.01.66* 223,91 €

m2
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BOL24/1_98.06.01.01*

Elementi in metallo
Bordo di delimitazione in acciaio zincato
Posa e fornituta bordo di delimitazione in acciaio zincato compreso di tondini per il fissaggio e
realizzazione delle fondazioni.
2024
Metallische Elemente
Randbegrenzung aus verzinktem Stahl
Verlegung und Lieferung einer Begrenzungsmauer aus verzinktem Stahl einschließlich
Befestigungsstangen und Fundament.
2024

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Bordo in acciao 13,60 € 15,00 % 17,20 €10,00 %1
Bordo in acciao

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 3,86 €0,1 h

Qualifizierter Facharbeiter

Conglomerato cementizio per
sottofondi, spianamenti e
riempimenti classe C 20/25

BOL24/1_02.
04.80.01.D

188,83 € 16,99 €0,3*0,3*1 m3

Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Füllbeton Festigkeitsklasse C
20/25

38,05 €

Σ BOL24/1_98.06.01.01* 38,05 €

ml
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BOL24/1_98.06.01.02*

Elementi in metallo
Lama di delimitazione aiuole in acciaio non zincato
Lame di delimitazione aiuole in acciaio non zincato 150x3mm, con giunti saldati,  ancorate con dei
picchetti in un fondamento di cemento.
2024
Metallische Elemente
Beetbegrenzungsmesser aus unverzinktem Stahl
Unverzinktes Stahlbett zur Begrenzung der Schaufeln, Größe 150x3mm, mit geschweißten
Verbindungen, verankert mit Pfählen in einem Betonfundament.
2024

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Lama in acciaio non zincato 8,60 € 15,00 % 10,88 €10,00 %1
Klinge aus unverzinktem Stahl

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 3,86 €0,1 h

Qualifizierter Facharbeiter

Conglomerato cementizio per
sottofondi, spianamenti e
riempimenti classe C 20/25

BOL24/1_02.
04.80.01.D

188,83 € 10,20 €0,3*0,3*0,
3*2

m3

Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Füllbeton Festigkeitsklasse C
20/25

24,94 €

Σ BOL24/1_98.06.01.02* 24,94 €

ml
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BOL24/1_98.06.01.03*

Elementi in metallo
Ringhiera delimita aiuola H:30cm
Fornitura di recinzione salvaiuola costruita con montanti ogni 1,5 ml. In ferro piatto doppio 45 x 6 e
corrente superiore in ferro piatto 45 x 8 con panca di base e distanziali.
Fissaggio del corrimano al piantone mediante bullone.
Tutto il ferro in opera è zincato a caldo e verniciato ral 7024
Incluso assistenza al posizionamento per getto.
Inclusa fondazione in cls.
Metallische Elemente
Blumenbeetumrandung H:30cm
Lieferung und Montage einer Zaunschutz mit Pfosten alle 1,5 ml. Doppeltes Flacheisen 45 x 6 und
oberes Flacheisen 45 x 8 mit Fußbank und Abstandshaltern.
Befestigung des Handlaufs am Pfosten mit einem Bolzen.
Alle Eisenarbeiten sind feuerverzinkt und lackiert ral 7024
Einschließlich Positionierungshilfe für das Gießen.
Einschließlich Betonfundament.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Ringhiera per aiuola 80,00 € 15,00 % 101,20 €10,00 %1 ml
Geländer für Blumenbeete

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 7,72 €0,2 h

Qualifizierter Facharbeiter

Conglomerato cementizio per
sottofondi, spianamenti e
riempimenti classe C 20/25

BOL24/1_02.
04.80.01.D

188,83 € 10,20 €0,3*0,3*0,
3*2

m3

Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Füllbeton Festigkeitsklasse C
20/25
Scavo a sezione ristretta in
materiale deposito laterale entro
5,0 m, senza caricamento su
mezzo e senza trasporto

BOL24/1_54.
01.02.01.B

11,89 € 3,57 €0,3 m3

Grabenaushub in Material
jedwelcher Konsistenz seitliche
Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne
Aufladen und ohne Abtransport

122,69 €

Σ BOL24/1_98.06.01.03* 122,69 €

ml
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BOL24/1_99.02.01.01*

PRONTO SOCCORSO CASSETTA
Cassetta del pronto soccorso cod 1
PRONTO SOCCORSO CASSETTA
Cassetta del pronto soccorso cod 1
Messa a disposizione di cassetta del Pronto soccorso cod. 1 p dimensione cm 40x27x13, conforme alle
Linee Guida regionali di cui al D.Lgs. 81/2008. Per ogni mese.

ERSTE-HILFE-KOFFER
Erste Hilfe Koffer Kod 1
ERSTE-HILFE-KOFFER
Erste Hilfe Koffer Kod 1
Bereitstellung eines Erste-Hilfe-Koffers Kod. 1, Ausmaße 40x27x13 cm, gemäß Regionalrichtlinien laut
D.Lgs. 81/2008. für jeden Monat.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 0,39 €0,01 h

Qualifizierter Facharbeiter

0,39 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Pronto soccorso 17,00 € 15,00 % 21,51 €10,00 %1 Nr
Erste Hilfe Koffer

21,51 €

Σ BOL24/1_99.02.01.01* 21,90 €

nr
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BOL24/1_99.03.01.01*

ESTINTORE OMOLOGATO
Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
ESTINTORE OMOLOGATO
Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
Per ogni mese

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER
Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER
Verlegung Feuerlöscher von 12 kg, Klasse 183BC
Für jeden Monat

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 0,39 €0,01 h

Qualifizierter Facharbeiter

0,39 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Estintore 40,00 € 15,00 % 50,60 €10,00 %1 Nr
Feuerlöscher

50,60 €

Σ BOL24/1_99.03.01.01* 50,99 €

nr
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BOL24/1_99.03.01.02*

ESTINTORE OMOLOGATO
Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
ESTINTORE OMOLOGATO
Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
Per ogni mese

HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER
Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
HOMOLOGIERTEM FEUERLÖSCHER
Verlegung von Stahlhalterung für Feuerlöscher zu  9-12
Für jeden Monat

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Manodopera
Stundenlöhne S UGPrezzo

Preis

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 0,77 €0,02 h

Qualifizierter Facharbeiter

0,77 €

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

10,00 € 15,00 % 12,65 €10,00 %1 Nr
Stahlhalterung

12,65 €

Σ BOL24/1_99.03.01.02* 13,42 €

nr
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BOL24/1_99.04.01.01*

OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE
MOVIERI
OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE
Messa a disposizione di movieri per la regolamentazione del traffico durante gli spostamenti del
cantiere, la mobilitazione dei mezzi d'opera ed altre fasi pericolose per la viabilità, nonché in mancanza
dell'impianto semaforico, palette segnaletiche (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig.II 403) incluse nel prezzo, per tutta la durata necessaria.

ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT
WARNPOSTEN
ARBEITER FÜR STRASSENSICHERHEIT
Bereitstellung von Warnposten für die Regelung des Verkehrs während der Versetzungen der Baustelle,
der Mobilisierung der Baumaschinen und anderer für den Straßenverkehr gefährlicher Arbeitsgänge
sowie in Ermangelung der Ampelanlage, Befehlsstäbe (gemäß Durchführungsverordnung der
Straßenverkehrsordnung, Abb.II 403) im Preis inbegriffen, für die gesamte erforderliche Dauer.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Operaio qual.BOL24/1_01.
01.01.01A.03

38,61 € 38,61 €1 h

Qualifizierter Facharbeiter

38,61 €

Σ BOL24/1_99.04.01.01* 38,61 €

h
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BOL24/1_99.05.01.01*

Copertura dello scavo su strada in acciaio
Noli per piastre in acciaio per un mese o parte
Copertura dello scavo su strada in acciaio
Noli per piastre in acciaio per un mese o parte
Sono compresi i spostamenti della piastra interno lo stesso cantiere.
Straßenabdeckungen aus Stahl
Miete für Straßenabdeckungen aus Stahl für einen Monat oder Bruchteil
Straßenabdeckungen aus Stahl
Miete für Straßenabdeckungen aus Stahl, befahrbar, für einen Monat oder Bruchteil.
Das (mehrmalige) Verstellen der Platte innerhalb der gleichen Baustelle ist inbegriffen

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Quantità
Masse AGS Somma

Summe
Materiali elementari
Materialien S UGPrezzo

Preis

Secondo imprese - fprnitura e
spostamento interno cantiere

150,00 € 15,00 % 189,75 €10,00 %1 Nr

Abdeckplatte Stahl Miete - laut
Baufirmen an Bustelle geliefert
und Verstellen innerhalb der
Baustelle

189,75 €

Σ BOL24/1_99.05.01.01* 189,75 €

nr
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