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IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_02.16.09.25*

Strade, vialetti, piazze
Pavimentazione vialetti e campi gioco [CAM]
Strade, vialetti, piazze
Per le pavimentazioni bituminose si rimanda al prezziario per le OPERE CIVILI NON EDILI, sottocapitolo
85.05.
Pavimentazione di vialetti e campi gioco, fornita e posta in opera, eseguita come segue:
- strato di base formato da misto naturale ghiaioso riportato in strati nello spessore rullato di 30 cm, ->
non in questa positizione; vedi posizioni sotto 54.16
- prima inghiaiatura eseguita con ghiaietto calcareo bianco formante, a

rullatura avvenuta, uno spessore di 5 cm,
- rullatura, previo innaffiamento, eseguita con rullo di adeguato peso,
- inghiaiatura finale previo innaffiamento, con ghiaietto calcareo bianco

fino, formante, a rullatura avvenuta, uno spessore di 2 cm.
Sono compresi i ricarichi per la formazione di piani perfetti, i ricarichi senza avvallamenti e ogni altra
prestazione accessoria occorrente.
[CAM: "Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
I'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.6.4]
StralBen, Wege, Platze
Deckschicht fir Wege und Spielflachen [CAM]
StralBen, Wege, Platze
Flr die bituminésen Beldge wird auf das Richtpreisverzeichnis fiir TEFBAUARBEITEN verwiesen,
Unterkapitel 85.05.
Deckschicht ohne Bindemittel in Wegen und Spielfldchen, liefern und einbauen; Ausfiihrung wie folgt:
- Tragschicht aus korngestuftem Bach- oder Grubenschottergemisch; gewalzte Schichtdicke: 30 cm ->
nicht in dieser Position enthalten siehe entsprechende Position unter 54.16
- Einschotterung mit weisem Kalkschotter; gewalzte Schichtdicke: 5 cm,
- Verdichtung mit Walze bei vorhergehender Annassung,
- Deckschicht mit weilBem, feinkérnigem Kalkschotter; gewalzte Schichtdicke: 2 cm; Verdichtung mit
einer Walze passender GréfSe bei vorhergehender Annéssung.
Inbegriffen sind das Ausgleichen von Unebenheiten, die Profilierungen zum Angleichen bei Anschliissen,
sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.

[CAM:"Mindestumweltkriterien fir die Vergabe des Dienstes flir Planung und Ausflihrung der Arbeiten
Im Rahmen von BaumaBnahmen", MD 23. Juni 2022, Punkt 2.6.4]

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita S AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
02.16.09.25 Strade, vialetti, piazze 22,38 € 1 m2 22,38 €
Pavimentazione vialetti e campi
gioco [CAM]

StraBBen, Wege, Platze Deckschicht
fiir Wege und Spielflachen [CAM]

BOL24/1_54. Fornitura di materiale di primo 39,83 € -0,3 m3 -11,95 €
16.03.01.D impiego e/o di riciclaggio ed

esecuzione di strati di base a

volume in opera

Lieferung von Fremdmaterial

Material in Erstanwendung

und/oder Recyclingmaterial und

Ausflihrung von Tragschichten

nach Volumen im eingebauten

Zustand
10,43 €
2 BOL24/1 02.16.09.25* 10,43 €
m2
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 1

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 332



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.01.04.02.A*

Saracinesca a corpo piatto flangiata:

DN 65 -2 1/2"

Saracinesca a corpo piatto flangiata: vedi 13.01.05
DN 65 -2 1/2"

Flanschen - Flachschieber:

DN 65 -2 1/2"

Flanschen - Flachschieber: siehe 13.01.05

DN 65 -2 1/2"

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
13.01.05.02.c Saracinesca a corpo piatto 304,26 € 1 cad 304,26 €
flangiata: DN 65 - 2 1/2"
Flanschen - Flachschieber: DN 65 -
212"
15,00 % 10,00 %
304,26 €
2 BOL24/1 14.01.04.02. 304,26 €
cad

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.01.04.02.B*

Saracinesca a corpo piatto flangiata:

DN 80 - 3"

Saracinesca a corpo piatto flangiata: vedi 13.01.05
DN 80 - 3"

Flanschen - Flachschieber:

DN 80 - 3"

Flanschen - Flachschieber: siehe 13.01.05

DN 80 - 3"

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
13.01.05.03.h Valvola d'intercettazione flangiata: 233,02 € 1 cad 233,02 €
DN 80 - 3"
Flanschen - Absperrventil: DN 80 -
3II
233,02 €
2 BOL24/1_14.01.04.02. 233,02 €
cad
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 3
in.ge.na. Planungsgemeinschaft T 332



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.01.05.01.A*

Valvola di ritegno a clapet flangiata:

DN 65 -2 1/2"

Valvola di ritegno a tappo flangiata in ghisa grigia, a flusso avviato, tenuta del coperchio con O-Ring
completa di controflange, bulloneria e guarnizioni, PN 16:

DN 65 -2 1/2"

Klappenriickschlagventil mit Flanschen:

DN 65 -2 1/2"

Klappenrtiickschlagventil; Gehduse aus Graugufs, Freiflussventil, Abdichtung des Deckels durch O-Ring,
komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen, PN 16:

DN 65 -2 1/2"

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
13.01.06.02.g Valvola di ritegno a tappo 223,38 € 1 cad 223,38 €

flangiata: DN 65 - 2 1/2"
Klappenrtckschlagventil: DN 65 -

212"
223,38 €
2 BOL24/1_14.01.05.01. 223,38 €
cad
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 4

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 332



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.01.05.01.C*

Valvola di ritegno a clapet flangiata:

DN 80 - 3"

Valvola di ritegno a tappo flangiata in ghisa grigia, a flusso avviato, tenuta del coperchio con O-Ring
completa di controflange, bulloneria e guarnizioni, PN 16:

DN 80 - 3"

Klappenriickschlagventil mit Flanschen:

DN 80 - 3"

Klappenrtiickschlagventil; Gehduse aus Graugufs, Freiflussventil, Abdichtung des Deckels durch O-Ring,
komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen, PN 16:

DN 80 - 3"

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
13.01.06.02.h Valvola di ritegno a tappo 301,86 € 1 cad 301,86 €

flangiata: DN 80 - 3"
Klappenrtckschlagventil: DN 80 -

3II
301,86 €
2 BOL24/1_14.01.05.01. 301,86 €
cad
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 5

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 332



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.03.02.10.A*

Tubazione di scarico in polietilene temperato, saldato, PN 10 bar:

Tubazione di scarico in polietilene temperato: DN 40 - ga 50x2,6 mm

Tubazione di scarico in polietilene temperato secondo UNI 8541/8542 - DIN 19535, per il collegamento
die imp. di sollevamento acque, per una pressione di 10 bar; completa di collegamenti con saldatura a
testa, giunzioni con gli apparecchi, pezzi speciali e d'ispezione, ecc.; completa di sostegni:
AbfluBleitung aus PE-HD, verschweilst, PN 10 bar:

AbfluBSleitung aus PE-HD: DN 40 - ga 50x2,8 mm

AbfluBSleitung aus getempertem Polyathylen PE-HD nach UNI 8541/8542 - DIN 19535, ftir die Verrohrung
der Abwasserhebeanlagen fiir einen Druck von 10 bar; mit SpiegelschweilBverbindungen, Anschluss an
Gerate, den entsprechenden Form- und Inspektionsstiicken, usw.; einschlieSlich Befestigungen:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
14.04.05.02.e Tubo in polietilene ad alta densita 15,57 € 1 m 15,57 €
(PE-HD), PN 10: ga 50 * 4,6 mm
Druckleitung aus PE-HD, PN 10: ga
50*4,6 mm
15,57 €
2 BOL24/1_14.03.02.10. 15,57 €
m
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 6

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 332



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.03.02.10.B*

Tubazione di scarico in polietilene temperato, saldato, PN 10 bar:

Tubazione di scarico in polietilene temperato: DN50 - ga 63 * 5,8 mm

Tubazione di scarico in polietilene temperato secondo UNI 8541/8542 - DIN 19535, per il collegamento
die imp. di sollevamento acque, per una pressione di 10 bar; completa di collegamenti con saldatura a
testa, giunzioni con gli apparecchi, pezzi speciali e d'ispezione, ecc.; completa di sostegni:
AbfluBleitung aus PE-HD, verschweilst, PN 10 bar:

AbfluBBleitung aus PE-HD: DN50 - ga 63 * 5,8 mm

AbfluBSleitung aus getempertem Polyathylen PE-HD nach UNI 8541/8542 - DIN 19535, ftir die Verrohrung
der Abwasserhebeanlagen fiir einen Druck von 10 bar; mit SpiegelschweilBverbindungen, Anschluss an
Gerate, den entsprechenden Form- und Inspektionsstiicken, usw.; einschlieSlich Befestigungen:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_14. Tubo in polietilene ad alta densita 16,87 € 1 m 16,87 €
04.05.02.F (PE-HD), PN 10: ga 63 * 5,8 mm
Druckleitung aus PE-HD, PN 10: ga
63 *5,8 mm
16,87 €
2 BOL24/1_14.03.02.10. 16,87 €
m
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 7

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 332



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.03.03.01.A*

Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A

Giunto passamuro per tubi: perforazione g100mm per tubi da 10 a 80 mm

Giunto passamuro per tubi a doppio elemento per il montaggio entro perforazioni a rotazione; Stagno
per acqua e gas, contro per acqua in pressione fino a 10 m; a tenuta di radon, in conformita ai requisiti
per le aree a rischio radon. Spessore guarnizione 40 mm; possibile inclinazione del tubo fino ad 8°.
Elemento in acciaio inossidabile 1.4301 (V2A / Inox 304). Guarnizione in EPDM resistente a temperature
da -40°C a 100°C e adatto per acqua potabile; Certificato con pressione di prova di 1,0 bar.
Importante: sono inclusi anche i passaggi per tubi multipli.

Completo di ogni necessario accessorio, ben sigillato; incluso il conservante per il carotaggio della
parete;

Dichtungseinsatz fltir Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A

Dichtungseinsatz fiir Rohre: Kernbohrung 2100mm fiir Rohre von 210 bis 60 mm

Dichtungseinsatz flr Rohre mit Dichtelement zum Einbau in bauseitigem Futterrohr oder WU-
Betonkernbohrung (Weilse Wanne); wasser- und gasdicht, gegen drtickendes Wasser bis 10m;
Radondicht, gemals Anforderungen fiir Radonvorsorgegebiete. Dichtungsbreite 40 mm,; Abwinkelung
der Rohre bis 8° méglich; aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A /Inox 304), Dichtung aus EPDM -
temperaturbestandig von -40°C bis 140°C und trinkwassergeiegnet; Zertifikat mit Prifdruck von 1,0
bar.

Wichtig: Es sind auch Mehrfach-Rohrduchfihrungen im Preis enthalten.

Samt Einbau und Zubehér, dicht verschlossen; einschliefSlich des Konservierungsmittels fiir die
Kernwandbohrung;

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 40,37 € 0,4 h 16,15 €
01.04.04A.02
Spez. Facharbeiter
16,15 €
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
P : S AGS uG
Materialien Preis Masse Summe
PASSAMURO DOMO-DW ACCIAIO 63,01 € 1 m 15,00 % 10,00 % 79,71 €
INOX @ 100/64
ROHRDURCHFUHRUNG DOMO-DW
EDELSTAHL @ 100/64
90,02€ -30,00%
Minuteria 5,00 € 1 e 15,00 % 10,00 % 6,33 €
Kleinmaterial
86,04 €
Z BOL24/1 14.03.03.01. 102,19 €
ac
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 8

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 332



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

11.03.24, 19:06 Bautechrik Sd - Ides, Costruine, Crescere - Bazen - Bolrano | Vendita & prodofi per il riscaldamenta, Fedilizia chvile & ke infrastr.

Ginnti passammuro - DOYMA

Ciients pops - DY A

Fassamure dopple DIV s aeclabo nox

kisppries peT i

Cusdicr Diviecricum: L Preios Listine*
HEDouoDwEmel | PASSARMURLD DOMO-DW ACCIAN INGX 0 E0E-10 e TLAS
HEDOMowEme: | PASSARMURD DOMO-DW ACCIAI INGX 3801 1-13 e TL.AS
M IR PASSARLIFD DOMO-DA ACTIAID INOX 3801 4-16 e TIAS
HL D PASSARLIFD DOAMO-DA ACTTAID INCX 380 T-19 e TLAS

PASSARLID DOMO-DA ACTTAIC TN 0 E0720-22 e TL.AS

PASSARLID DOMO-DA ACTTAIC TN 0 B0725-27 e TL.AS

PASSARLID DOMO-DA ACTTAIC INCX 0 E02E-31 e TL.AS

HEDOuow e | PASSARMURLD DOMO-DW ACCIAIC INGX 0 B032-35 e TL.AS

MW R | PASSAMLIFGD D0 DA ACCLAND INGX 0 S350 e TLAS
HEBomowE ol | PASSANMLUIRD DORIO-DM ACCTARD NG & 10053 ps L

PASSARLIFD DOMO-DA ACTLAID IO G 10011 e L2

PASSARLIFD DOMO-DA ACCTAID TNOX 3 10012-16 e w2

s | PASSAMLIFD DOSMO-DAW ACCTAND N0 O B pe eI

HiLe i | PASSARLID DOMO-0M' ACCIAID INOX & 100632-1n i il

HEBoow R s | PASSARMURD DOMO-DAW ACCTAI INOX 0 1002731 e L2
PASSA ML DOIO-DR ACCIAID INCOC 0 10002-35 pe Ll

PASSARLID DOM0-DA ACCTIAND INOX 3 1003640 e L2

PASSAMLIFD DOMI0-DM ACTTAID TN G0 10054144 e L2

Mo e | PASSAMLIRD DOMO-DW ACCIAID INGX 3 1004547 e a2

HEBOuowE e | PASSARMURD DOMO-DW ACCIAIC INCX 0 100:48-51 e w2

HEDOMCDW R | PASSAMURLD DOMO-DW ACCIAI INGX & 100E2-54 e w2
PASSARLIFD DOMO-DA ACTTAID TN 3 10556 e 0

14 | PASSARILIRD DOMO-DW ACTTAID TN G 1005757 e L2

PASSARLIFD DOM0-DA ACTTAID TN G 106060 e L2

HEBuoEa R | PASSARLID DOMO-05 ACCTAS DN O 10096363 i L

HEBOEa R T PASSARLIRD DOMIO-05 ACCTA TN O 1009864 i L

HEDOMODW R | PASSARMURLD DOMO-DW ACCIAIC INCX 0 1255761 e 1 54

HEBuoia e s | PASSANLID DOMWIO-DA ACCTAD INOX 0 12596264 e 15 54

12500 | PASSANILIRD DOMO-DW ACTIAID TN B 1256567 e 15 54

hittps:lieshop bautechnik ilEcommenaBaulechnik it reaRimenala prodot sml 751 =28 52= 208550 S 1=ARTIES4=11 143

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft




IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

11.03.24, 19:06 Baulechrik 2d - ldee, Costruine, Crescere - Bazen - Bobzano | Vendila d prodos per il iscaidamento, Fedilizia creile & le infrast. ..
HEDOMSA R0 | PASSAMLIAD DOR0-DAW ADCTANDS INGIC O 1 25568-T2 e e 54
HEw | PASSANMLID DORO-DW ACOCTAR INGIC 0 125 e 15 54
HEDOMORME 25 | PASSAMLIRD DOMO-DW ACCIAIC INGOC 3 1257677 e s 54
HEDOuCEWE el | PASSAMLITD DOMO-DW ACTLAND INCX & 1506164 e 12402
HEBwE et | PASSAMUIRD DOMIO-DW ACCTAND TN 0 | 5066568 e 12401
HiL I PASSA ML DOSIO-DW ACCIAID INC 3 1567477 P 1402
HEDOMoaE e | PASSAMLITD DOMO-DW ACCIAID INGX 3 15K TR-£0 P 1402
HEDOUCEWE e | PASSAMLITD DOMO-DMW ACTLAID INCX & 15VER-E7 e 12402
HEDOMMAE e | PASSAMLIRD DOH0-DW ACCTAND INGX O 1 SFER-81 P 12402
HEBwE et | PASSAMUIRD DOMIO-DW ACCTAND TN 0 | 5069095 e 12401

PASSAMUIFD DORO0-DW ACTIA TNOIC €8 15096 100 e 14
HEDOMoaE e | PASSARMLITD DOMO-DA ACCTAID INGOC G 150101- 193 P 1402
HEDCMOEWE e | PASSANMLIRD DOM0-DW ACCLAND INCOC G 150010E-1 10 e 1x492
HEDOUCEWE e | PASSAMUITD DOMO-DW ACTLAND INGIC & 150111-115 e 12402
HEB sl | PASSAMUIRD DOMIO-DW ACCTAND TN 0 2007ES-90 e 150
HEIomo et | PASSAMLIRD DOMO- DM ACCTAD INCOC 3 2007108- 1 12 P 15 n2
HEDomo el | PASSAMLIFD DOMO- DM ACCIAD TN 3 200113-115 P 15 n2
HE D e | PASSANMLUIRD DOMO-DW ADCTAND INGIC & 2000 16-113 e 150
HECIoo et | PASSAMLIFD DO DA ACCTAD INCOC G 20001 19-122 P 15 n2
HEDogon e | PASSARMLITD DOMO-DA ACCTAID INOOC O 20001 23-1 26 P 15 n2
HEDoon et | PASSAMLIFD DOMO-DA ACCTAID INOOC G 20001 27-132 P 15 n2
HEDoo e | PASSARMLIFD DOMO-DA ACCTAID INOOC O 20001 33-1 36 P 15 n2
HE D e | PASSANMLITD DOMO-DW ADCTAND INGIC 0 00137141 e 150
HEDouoa Eeie | PASSAMLITD DOMO-DA ACCTAID INOOC O 200042145 P 15 n2
HEDouoa el || PASSARMLITD DOMO-DA ACCTAID INOOC O 20001 43-1 52 P 15 n2
HIL Do & PASSA ML DOMIO- D ADCLANG IO 0 201531 55 pe 50l
HiL I PASSAMLITD DOSICRDW ACCLAIC INCOC G 20000 53160 P 15 n2
HCDoa el | PASSAMLIRD DOMID-DA ACCIAID INOX 3 150 110-113 e [§ -0
HEDOuCEw RSt | PASSAMLURD DOMO-DW ACCLAND INGX 3 250114-113 e 1ERa2
HEDoucEw RS el | PASSANMLUTD DOMO-DW ACCLAND INGX & 350023126 e &2
HEBEHen | PASSAMLUIRD DOMO-DW ADCTAND INGIC 0 350137141 e B892
HEDOuCEW RS e | PASSAMLITD DOMO-DW ACCLAND INOX 3 250148152 e &R 02
HEDoi R | PASSANLIFD DOMO-DW ADCTAND INGIC 0 1500153157 [ 1ERa2
HEDOuCEW ST | PASSAMLUITD DOMO-DW ACCLAND INOX 3 501 58- 162 e 1ERa2
HEDOuCEA RSeS| PASSAMLUITD DOMO-DW ACCLAID INOX B 35013167 e 1ERa2
HE D e | PASSAMLUID DOMO-DW ACCTAND INGIC & 150063170 e B892
HEDOuCEA RSeS| PASSAMLUTD DOMO-DW ACCLAND INOX B 2501 74-177 e 1ERa2
HEDOuCEW RS | PASSAMUITD DOMO-DW ACTLAND INGX 3 2501 75-151 e 1ERa2
HEs el | PASSANMLUIRD DOMO-DW ACCTAND INCIC 0 30001 53- 162 e 3.A]
HEDOucEWEosst | PASSAMLUITD DOMO-DW ACCLAID INOX 3 I0KIRL- 153 e ELET
HECDomeRaElosal | PASSARLIRD DORO-DA ACCTAID INOOC G 30000208 e nnd

hittps:lieshop bautechnik. ilEcommeneBautechnik it AreaRimenataprodoti xml 751 =18 52= 2088504 5 3=ARTIES4=11 23

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

11.03.24, 15:06 Bautechrik Sd - ldes, Costruire, Crescene - Bazen - Bolzana | Vendita df prodoi per il iscaldamentn, Fedilizia civile & ke infrastr...
HEDali o | BASSARILIRD OO0 DM ADCTAIC TN O 3 %] b = Al
MR | PASSAMUITGD DOMO-DW ACCLAKY INGX & I0KT13-256 e 3 61
Tl R b | BASSA ML DOMO-DW ACCLAKY INGX & 3009223 e 3w Al
Ml R b | BASSA ML DOMO-DW ACCLAIY INGX & I0FI24-226 = 663
HEDouoiaEdel | PASSAMURD DOMIO-DW ACCTAND INOX 0 350780 244 e
MM E e | BASSA MU DOMO-DW ACCLAKY INGX & 15004253 e 370,55
MM R e | BASSAMUIRD DOMO-DW ACCLAKY INGX & 1507057.260 e 37055
HEIMDW R e | BASSA ML DOMO-DW ACCLAKS INOX & 150271-275 e 37055
MM R e | BASSA MU DOMO-DW ACCLAKY INGX & 150774-250 =
Mo i | PASSAMLIRD DOMO-DW ACTIAIG INGX & 400 e 4555
HCEl et | PASSA ML DOMO-DW ACTLAID INGX & i =
HL IR G PASSAMLIRD DOMO-D ACCLAND TNO 0 40031 2-306 =
HCTEMD s | BASSA ML OO0 ACTLAKD INOX & 4003122335 e 4555
I PASSAMUIRD DOMO-DW ACTIAID INOX 3 400326-329 e 455 5%
LI PASSAMLIRD DOMO- D ACCLAID TNO 0 40035k 313 e 4555
HE Do Eatsal | PASSAMLIRD DOWIO-D ACCTAND INOO 0 4500089352 e S5LLT
HEIMw et | BASSA ML DOMO-DW ACCLAID INGX & 450:53-356 e 552,17
MRt | PASSAMLITD OO0 ACTLANS INOX & SO0 10E-500 e 4054
HIDOROOWESSEES  PASEAMURD DOMO-DNY ACCLAID INOX & S0NSDs-410 bird E48.54

hittps:ifeshop bautechnik itEcommenceBautechnik it AreaRimsrvataiprodot smi 51 =28 S2= 20885045 A=ARTIESE=11 a3

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.03.03.01.B*

Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A

Giunto passamuro per tubi: perforazione fino a g125mm per tubi da g57 a 77 mm

Giunto passamuro per tubi a doppio elemento per il montaggio entro perforazioni a rotazione; Stagno
per acqua e gas, contro per acqua in pressione fino a 10 m; a tenuta di radon, in conformita ai requisiti
per le aree a rischio radon. Spessore guarnizione 40 mm; possibile inclinazione del tubo fino ad 8°.
Elemento in acciaio inossidabile 1.4301 (V2A / Inox 304). Guarnizione in EPDM resistente a temperature
da -40°C a 100°C e adatto per acqua potabile; Certificato con pressione di prova di 1,0 bar.
Importante: sono inclusi anche i passaggi per tubi multipli.

Completo di ogni necessario accessorio, ben sigillato; incluso il conservante per il carotaggio della
parete;

Dichtungseinsatz fltir Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A

Dichtungseinsatz fiir Rohre: Kernbohrung g125mm fiir Rohre von @57 bis 77 mm

Dichtungseinsatz flr Rohre mit Dichtelement zum Einbau in bauseitigem Futterrohr oder WU-
Betonkernbohrung (Weilse Wanne); wasser- und gasdicht, gegen drtickendes Wasser bis 10m;
Radondicht, gemals Anforderungen fiir Radonvorsorgegebiete. Dichtungsbreite 40 mm,; Abwinkelung
der Rohre bis 8° méglich; aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A /Inox 304), Dichtung aus EPDM -
temperaturbestandig von -40°C bis 140°C und trinkwassergeiegnet; Zertifikat mit Prifdruck von 1,0
bar.

Wichtig: Es sind auch Mehrfach-Rohrduchfihrungen im Preis enthalten.

Samt Einbau und Zubehér, dicht verschlossen; einschliefSlich des Konservierungsmittels fiir die
Kernwandbohrung;

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 40,37 € 0,4 h 16,15 €
01.04.04A.02
Spez. Facharbeiter
16,15 €
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
P : S AGS uG
Materialien Preis Masse Summe
PASSAMURO DOMO-DW ACCIAIO 73,88 € 1 m 15,00 % 10,00 % 93,46 €
INOX @ 125/77
ROHRDURCHFUHRUNG DOMO-DW
EDELSTAHL @ 125/77
105,54€ -30,00%
Minuteria 5,00 € 1 e 15,00 % 10,00 % 6,33 €
Kleinmaterial
99,79 €
2 BOL24/1 14.03.03.01. 115,94 €
ac
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 12
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

11.03.24, 19:06 Bautechrik Sd - Ides, Costruine, Crescere - Bazen - Bolrano | Vendita & prodofi per il riscaldamenta, Fedilizia chvile & ke infrastr.

Ginnti passammuro - DOYMA

Ciients pops - DY A

Fassamure dopple DIV s aeclabo nox

kisppries peT i

Cusdicr Diviecricum: L Preios Listine*
HEDouoDwEmel | PASSARMURLD DOMO-DW ACCIAN INGX 0 E0E-10 e TLAS
HEDOMowEme: | PASSARMURD DOMO-DW ACCIAI INGX 3801 1-13 e TL.AS
M IR PASSARLIFD DOMO-DA ACTIAID INOX 3801 4-16 e TIAS
HL D PASSARLIFD DOAMO-DA ACTTAID INCX 380 T-19 e TLAS

PASSARLID DOMO-DA ACTTAIC TN 0 E0720-22 e TL.AS

PASSARLID DOMO-DA ACTTAIC TN 0 B0725-27 e TL.AS

PASSARLID DOMO-DA ACTTAIC INCX 0 E02E-31 e TL.AS

HEDOuow e | PASSARMURLD DOMO-DW ACCIAIC INGX 0 B032-35 e TL.AS

MW R | PASSAMLIFGD D0 DA ACCLAND INGX 0 S350 e TLAS
HEBomowE ol | PASSANMLUIRD DORIO-DM ACCTARD NG & 10053 ps L

PASSARLIFD DOMO-DA ACTLAID IO G 10011 e L2

PASSARLIFD DOMO-DA ACCTAID TNOX 3 10012-16 e w2

s | PASSAMLIFD DOSMO-DAW ACCTAND N0 O B pe eI

HiLe i | PASSARLID DOMO-0M' ACCIAID INOX & 100632-1n i il

HEBoow R s | PASSARMURD DOMO-DAW ACCTAI INOX 0 1002731 e L2
PASSA ML DOIO-DR ACCIAID INCOC 0 10002-35 pe Ll

PASSARLID DOM0-DA ACCTIAND INOX 3 1003640 e L2

PASSAMLIFD DOMI0-DM ACTTAID TN G0 10054144 e L2

Mo e | PASSAMLIRD DOMO-DW ACCIAID INGX 3 1004547 e a2

HEBOuowE e | PASSARMURD DOMO-DW ACCIAIC INCX 0 100:48-51 e w2

HEDOMCDW R | PASSAMURLD DOMO-DW ACCIAI INGX & 100E2-54 e w2
PASSARLIFD DOMO-DA ACTTAID TN 3 10556 e 0

14 | PASSARILIRD DOMO-DW ACTTAID TN G 1005757 e L2

PASSARLIFD DOM0-DA ACTTAID TN G 106060 e L2

HEBuoEa R | PASSARLID DOMO-05 ACCTAS DN O 10096363 i L

HEBOEa R T PASSARLIRD DOMIO-05 ACCTA TN O 1009864 i L

HEDOMODW R | PASSARMURLD DOMO-DW ACCIAIC INCX 0 1255761 e 1 54

HEBuoia e s | PASSANLID DOMWIO-DA ACCTAD INOX 0 12596264 e 15 54

12500 | PASSANILIRD DOMO-DW ACTIAID TN B 1256567 e 15 54

hittps:lieshop bautechnik ilEcommenaBaulechnik it reaRimenala prodot sml 751 =28 52= 208550 S 1=ARTIES4=11 143
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IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

11.03.24, 19:06 Baulechrik 2d - ldee, Costruine, Crescere - Bazen - Bobzano | Vendila d prodos per il iscaidamento, Fedilizia creile & le infrast. ..
HEDOMSA R0 | PASSAMLIAD DOR0-DAW ADCTANDS INGIC O 1 25568-T2 e e 54
HEw | PASSANMLID DORO-DW ACOCTAR INGIC 0 125 e 15 54
HEDOMORME 25 | PASSAMLIRD DOMO-DW ACCIAIC INGOC 3 1257677 e s 54
HEDOuCEWE el | PASSAMLITD DOMO-DW ACTLAND INCX & 1506164 e 12402
HEBwE et | PASSAMUIRD DOMIO-DW ACCTAND TN 0 | 5066568 e 12401
HiL I PASSA ML DOSIO-DW ACCIAID INC 3 1567477 P 1402
HEDOMoaE e | PASSAMLITD DOMO-DW ACCIAID INGX 3 15K TR-£0 P 1402
HEDOUCEWE e | PASSAMLITD DOMO-DMW ACTLAID INCX & 15VER-E7 e 12402
HEDOMMAE e | PASSAMLIRD DOH0-DW ACCTAND INGX O 1 SFER-81 P 12402
HEBwE et | PASSAMUIRD DOMIO-DW ACCTAND TN 0 | 5069095 e 12401

PASSAMUIFD DORO0-DW ACTIA TNOIC €8 15096 100 e 14
HEDOMoaE e | PASSARMLITD DOMO-DA ACCTAID INGOC G 150101- 193 P 1402
HEDCMOEWE e | PASSANMLIRD DOM0-DW ACCLAND INCOC G 150010E-1 10 e 1x492
HEDOUCEWE e | PASSAMUITD DOMO-DW ACTLAND INGIC & 150111-115 e 12402
HEB sl | PASSAMUIRD DOMIO-DW ACCTAND TN 0 2007ES-90 e 150
HEIomo et | PASSAMLIRD DOMO- DM ACCTAD INCOC 3 2007108- 1 12 P 15 n2
HEDomo el | PASSAMLIFD DOMO- DM ACCIAD TN 3 200113-115 P 15 n2
HE D e | PASSANMLUIRD DOMO-DW ADCTAND INGIC & 2000 16-113 e 150
HECIoo et | PASSAMLIFD DO DA ACCTAD INCOC G 20001 19-122 P 15 n2
HEDogon e | PASSARMLITD DOMO-DA ACCTAID INOOC O 20001 23-1 26 P 15 n2
HEDoon et | PASSAMLIFD DOMO-DA ACCTAID INOOC G 20001 27-132 P 15 n2
HEDoo e | PASSARMLIFD DOMO-DA ACCTAID INOOC O 20001 33-1 36 P 15 n2
HE D e | PASSANMLITD DOMO-DW ADCTAND INGIC 0 00137141 e 150
HEDouoa Eeie | PASSAMLITD DOMO-DA ACCTAID INOOC O 200042145 P 15 n2
HEDouoa el || PASSARMLITD DOMO-DA ACCTAID INOOC O 20001 43-1 52 P 15 n2
HIL Do & PASSA ML DOMIO- D ADCLANG IO 0 201531 55 pe 50l
HiL I PASSAMLITD DOSICRDW ACCLAIC INCOC G 20000 53160 P 15 n2
HCDoa el | PASSAMLIRD DOMID-DA ACCIAID INOX 3 150 110-113 e [§ -0
HEDOuCEw RSt | PASSAMLURD DOMO-DW ACCLAND INGX 3 250114-113 e 1ERa2
HEDoucEw RS el | PASSANMLUTD DOMO-DW ACCLAND INGX & 350023126 e &2
HEBEHen | PASSAMLUIRD DOMO-DW ADCTAND INGIC 0 350137141 e B892
HEDOuCEW RS e | PASSAMLITD DOMO-DW ACCLAND INOX 3 250148152 e &R 02
HEDoi R | PASSANLIFD DOMO-DW ADCTAND INGIC 0 1500153157 [ 1ERa2
HEDOuCEW ST | PASSAMLUITD DOMO-DW ACCLAND INOX 3 501 58- 162 e 1ERa2
HEDOuCEA RSeS| PASSAMLUITD DOMO-DW ACCLAID INOX B 35013167 e 1ERa2
HE D e | PASSAMLUID DOMO-DW ACCTAND INGIC & 150063170 e B892
HEDOuCEA RSeS| PASSAMLUTD DOMO-DW ACCLAND INOX B 2501 74-177 e 1ERa2
HEDOuCEW RS | PASSAMUITD DOMO-DW ACTLAND INGX 3 2501 75-151 e 1ERa2
HEs el | PASSANMLUIRD DOMO-DW ACCTAND INCIC 0 30001 53- 162 e 3.A]
HEDOucEWEosst | PASSAMLUITD DOMO-DW ACCLAID INOX 3 I0KIRL- 153 e ELET
HECDomeRaElosal | PASSARLIRD DORO-DA ACCTAID INOOC G 30000208 e nnd

hittps:lieshop bautechnik. ilEcommeneBautechnik it AreaRimenataprodoti xml 751 =18 52= 2088504 5 3=ARTIES4=11 23
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IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

11.03.24, 15:06 Bautechrik Sd - ldes, Costruire, Crescene - Bazen - Bolzana | Vendita df prodoi per il iscaldamentn, Fedilizia civile & ke infrastr...
HEDali o | BASSARILIRD OO0 DM ADCTAIC TN O 3 %] b = Al
MR | PASSAMUITGD DOMO-DW ACCLAKY INGX & I0KT13-256 e 3 61
Tl R b | BASSA ML DOMO-DW ACCLAKY INGX & 3009223 e 3w Al
Ml R b | BASSA ML DOMO-DW ACCLAIY INGX & I0FI24-226 = 663
HEDouoiaEdel | PASSAMURD DOMIO-DW ACCTAND INOX 0 350780 244 e
MM E e | BASSA MU DOMO-DW ACCLAKY INGX & 15004253 e 370,55
MM R e | BASSAMUIRD DOMO-DW ACCLAKY INGX & 1507057.260 e 37055
HEIMDW R e | BASSA ML DOMO-DW ACCLAKS INOX & 150271-275 e 37055
MM R e | BASSA MU DOMO-DW ACCLAKY INGX & 150774-250 =
Mo i | PASSAMLIRD DOMO-DW ACTIAIG INGX & 400 e 4555
HCEl et | PASSA ML DOMO-DW ACTLAID INGX & i =
HL IR G PASSAMLIRD DOMO-D ACCLAND TNO 0 40031 2-306 =
HCTEMD s | BASSA ML OO0 ACTLAKD INOX & 4003122335 e 4555
I PASSAMUIRD DOMO-DW ACTIAID INOX 3 400326-329 e 455 5%
LI PASSAMLIRD DOMO- D ACCLAID TNO 0 40035k 313 e 4555
HE Do Eatsal | PASSAMLIRD DOWIO-D ACCTAND INOO 0 4500089352 e S5LLT
HEIMw et | BASSA ML DOMO-DW ACCLAID INGX & 450:53-356 e 552,17
MRt | PASSAMLITD OO0 ACTLANS INOX & SO0 10E-500 e 4054
HIDOROOWESSEES  PASEAMURD DOMO-DNY ACCLAID INOX & S0NSDs-410 bird E48.54

hittps:ifeshop bautechnik itEcommenceBautechnik it AreaRimsrvataiprodot smi 51 =28 S2= 20885045 A=ARTIESE=11 a3

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft




IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.03.03.01.C*

Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A

Giunto passamuro per tubi: perforazione fino a g150mm per tubi da g61 a 115 mm

Giunto passamuro per tubi a doppio elemento per il montaggio entro perforazioni a rotazione; Stagno
per acqua e gas, contro per acqua in pressione fino a 10 m; a tenuta di radon, in conformita ai requisiti
per le aree a rischio radon. Spessore guarnizione 40 mm; possibile inclinazione del tubo fino ad 8°.
Elemento in acciaio inossidabile 1.4301 (V2A / Inox 304). Guarnizione in EPDM resistente a temperature
da -40°C a 100°C e adatto per acqua potabile; Certificato con pressione di prova di 1,0 bar.
Importante: sono inclusi anche i passaggi per tubi multipli.

Completo di ogni necessario accessorio, ben sigillato; incluso il conservante per il carotaggio della
parete;

Dichtungseinsatz fltir Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A

Dichtungseinsatz fiir Rohre: Kernbohrung @150mm flir Rohre von @61 bis 115 mm

Dichtungseinsatz flr Rohre mit Dichtelement zum Einbau in bauseitigem Futterrohr oder WU-
Betonkernbohrung (Weilse Wanne); wasser- und gasdicht, gegen drtickendes Wasser bis 10m;
Radondicht, gemals Anforderungen fiir Radonvorsorgegebiete. Dichtungsbreite 40 mm,; Abwinkelung
der Rohre bis 8° méglich; aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A /Inox 304), Dichtung aus EPDM -
temperaturbestandig von -40°C bis 140°C und trinkwassergeiegnet; Zertifikat mit Prifdruck von 1,0
bar.

Wichtig: Es sind auch Mehrfach-Rohrduchfihrungen im Preis enthalten.

Samt Einbau und Zubehér, dicht verschlossen; einschliefSlich des Konservierungsmittels fiir die
Kernwandbohrung;

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 40,37 € 0,4 h 16,15 €
01.04.04A.02
Spez. Facharbeiter
16,15 €
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
P : S AGS uG
Materialien Preis Masse Summe
PASSAMURO DOMO-DW ACCIAIO 87,44 € 1 m 15,00 % 10,00 % 110,62 €
INOX @ 150/115
ROHRDURCHFUHRUNG DOMO-DW
EDELSTAHL @ 150/115
124,92€ -30,00%
Minuteria 5,00 € 1 e 15,00 % 10,00 % 6,33 €
Kleinmaterial
116,95 €
Z BOL24/1 14.03.03.01. 133,10 €
ac
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 16
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IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

11.03.24, 19:06 Bautechrik Sd - Ides, Costruine, Crescere - Bazen - Bolrano | Vendita & prodofi per il riscaldamenta, Fedilizia chvile & ke infrastr.

Ginnti passammuro - DOYMA

Ciients pops - DY A

Fassamure dopple DIV s aeclabo nox

kisppries peT i

Cusdicr Diviecricum: L Preios Listine*
HEDouoDwEmel | PASSARMURLD DOMO-DW ACCIAN INGX 0 E0E-10 e TLAS
HEDOMowEme: | PASSARMURD DOMO-DW ACCIAI INGX 3801 1-13 e TL.AS
M IR PASSARLIFD DOMO-DA ACTIAID INOX 3801 4-16 e TIAS
HL D PASSARLIFD DOAMO-DA ACTTAID INCX 380 T-19 e TLAS

PASSARLID DOMO-DA ACTTAIC TN 0 E0720-22 e TL.AS

PASSARLID DOMO-DA ACTTAIC TN 0 B0725-27 e TL.AS

PASSARLID DOMO-DA ACTTAIC INCX 0 E02E-31 e TL.AS

HEDOuow e | PASSARMURLD DOMO-DW ACCIAIC INGX 0 B032-35 e TL.AS

MW R | PASSAMLIFGD D0 DA ACCLAND INGX 0 S350 e TLAS
HEBomowE ol | PASSANMLUIRD DORIO-DM ACCTARD NG & 10053 ps L

PASSARLIFD DOMO-DA ACTLAID IO G 10011 e L2

PASSARLIFD DOMO-DA ACCTAID TNOX 3 10012-16 e w2

s | PASSAMLIFD DOSMO-DAW ACCTAND N0 O B pe eI

HiLe i | PASSARLID DOMO-0M' ACCIAID INOX & 100632-1n i il

HEBoow R s | PASSARMURD DOMO-DAW ACCTAI INOX 0 1002731 e L2
PASSA ML DOIO-DR ACCIAID INCOC 0 10002-35 pe Ll

PASSARLID DOM0-DA ACCTIAND INOX 3 1003640 e L2

PASSAMLIFD DOMI0-DM ACTTAID TN G0 10054144 e L2

Mo e | PASSAMLIRD DOMO-DW ACCIAID INGX 3 1004547 e a2

HEBOuowE e | PASSARMURD DOMO-DW ACCIAIC INCX 0 100:48-51 e w2

HEDOMCDW R | PASSAMURLD DOMO-DW ACCIAI INGX & 100E2-54 e w2
PASSARLIFD DOMO-DA ACTTAID TN 3 10556 e 0

14 | PASSARILIRD DOMO-DW ACTTAID TN G 1005757 e L2

PASSARLIFD DOM0-DA ACTTAID TN G 106060 e L2

HEBuoEa R | PASSARLID DOMO-05 ACCTAS DN O 10096363 i L

HEBOEa R T PASSARLIRD DOMIO-05 ACCTA TN O 1009864 i L

HEDOMODW R | PASSARMURLD DOMO-DW ACCIAIC INCX 0 1255761 e 1 54

HEBuoia e s | PASSANLID DOMWIO-DA ACCTAD INOX 0 12596264 e 15 54

12500 | PASSANILIRD DOMO-DW ACTIAID TN B 1256567 e 15 54

hittps:lieshop bautechnik ilEcommenaBaulechnik it reaRimenala prodot sml 751 =28 52= 208550 S 1=ARTIES4=11 143
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IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

11.03.24, 19:06 Baulechrik 2d - ldee, Costruine, Crescere - Bazen - Bobzano | Vendila d prodos per il iscaidamento, Fedilizia creile & le infrast. ..
HEDOMSA R0 | PASSAMLIAD DOR0-DAW ADCTANDS INGIC O 1 25568-T2 e e 54
HEw | PASSANMLID DORO-DW ACOCTAR INGIC 0 125 e 15 54
HEDOMORME 25 | PASSAMLIRD DOMO-DW ACCIAIC INGOC 3 1257677 e s 54
HEDOuCEWE el | PASSAMLITD DOMO-DW ACTLAND INCX & 1506164 e 12402
HEBwE et | PASSAMUIRD DOMIO-DW ACCTAND TN 0 | 5066568 e 12401
HiL I PASSA ML DOSIO-DW ACCIAID INC 3 1567477 P 1402
HEDOMoaE e | PASSAMLITD DOMO-DW ACCIAID INGX 3 15K TR-£0 P 1402
HEDOUCEWE e | PASSAMLITD DOMO-DMW ACTLAID INCX & 15VER-E7 e 12402
HEDOMMAE e | PASSAMLIRD DOH0-DW ACCTAND INGX O 1 SFER-81 P 12402
HEBwE et | PASSAMUIRD DOMIO-DW ACCTAND TN 0 | 5069095 e 12401

PASSAMUIFD DORO0-DW ACTIA TNOIC €8 15096 100 e 14
HEDOMoaE e | PASSARMLITD DOMO-DA ACCTAID INGOC G 150101- 193 P 1402
HEDCMOEWE e | PASSANMLIRD DOM0-DW ACCLAND INCOC G 150010E-1 10 e 1x492
HEDOUCEWE e | PASSAMUITD DOMO-DW ACTLAND INGIC & 150111-115 e 12402
HEB sl | PASSAMUIRD DOMIO-DW ACCTAND TN 0 2007ES-90 e 150
HEIomo et | PASSAMLIRD DOMO- DM ACCTAD INCOC 3 2007108- 1 12 P 15 n2
HEDomo el | PASSAMLIFD DOMO- DM ACCIAD TN 3 200113-115 P 15 n2
HE D e | PASSANMLUIRD DOMO-DW ADCTAND INGIC & 2000 16-113 e 150
HECIoo et | PASSAMLIFD DO DA ACCTAD INCOC G 20001 19-122 P 15 n2
HEDogon e | PASSARMLITD DOMO-DA ACCTAID INOOC O 20001 23-1 26 P 15 n2
HEDoon et | PASSAMLIFD DOMO-DA ACCTAID INOOC G 20001 27-132 P 15 n2
HEDoo e | PASSARMLIFD DOMO-DA ACCTAID INOOC O 20001 33-1 36 P 15 n2
HE D e | PASSANMLITD DOMO-DW ADCTAND INGIC 0 00137141 e 150
HEDouoa Eeie | PASSAMLITD DOMO-DA ACCTAID INOOC O 200042145 P 15 n2
HEDouoa el || PASSARMLITD DOMO-DA ACCTAID INOOC O 20001 43-1 52 P 15 n2
HIL Do & PASSA ML DOMIO- D ADCLANG IO 0 201531 55 pe 50l
HiL I PASSAMLITD DOSICRDW ACCLAIC INCOC G 20000 53160 P 15 n2
HCDoa el | PASSAMLIRD DOMID-DA ACCIAID INOX 3 150 110-113 e [§ -0
HEDOuCEw RSt | PASSAMLURD DOMO-DW ACCLAND INGX 3 250114-113 e 1ERa2
HEDoucEw RS el | PASSANMLUTD DOMO-DW ACCLAND INGX & 350023126 e &2
HEBEHen | PASSAMLUIRD DOMO-DW ADCTAND INGIC 0 350137141 e B892
HEDOuCEW RS e | PASSAMLITD DOMO-DW ACCLAND INOX 3 250148152 e &R 02
HEDoi R | PASSANLIFD DOMO-DW ADCTAND INGIC 0 1500153157 [ 1ERa2
HEDOuCEW ST | PASSAMLUITD DOMO-DW ACCLAND INOX 3 501 58- 162 e 1ERa2
HEDOuCEA RSeS| PASSAMLUITD DOMO-DW ACCLAID INOX B 35013167 e 1ERa2
HE D e | PASSAMLUID DOMO-DW ACCTAND INGIC & 150063170 e B892
HEDOuCEA RSeS| PASSAMLUTD DOMO-DW ACCLAND INOX B 2501 74-177 e 1ERa2
HEDOuCEW RS | PASSAMUITD DOMO-DW ACTLAND INGX 3 2501 75-151 e 1ERa2
HEs el | PASSANMLUIRD DOMO-DW ACCTAND INCIC 0 30001 53- 162 e 3.A]
HEDOucEWEosst | PASSAMLUITD DOMO-DW ACCLAID INOX 3 I0KIRL- 153 e ELET
HECDomeRaElosal | PASSARLIRD DORO-DA ACCTAID INOOC G 30000208 e nnd

hittps:lieshop bautechnik. ilEcommeneBautechnik it AreaRimenataprodoti xml 751 =18 52= 2088504 5 3=ARTIES4=11 23
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

11.03.24, 15:06 Bautechrik Sd - ldes, Costruire, Crescene - Bazen - Bolzana | Vendita df prodoi per il iscaldamentn, Fedilizia civile & ke infrastr...
HEDali o | BASSARILIRD OO0 DM ADCTAIC TN O 3 %] b = Al
MR | PASSAMUITGD DOMO-DW ACCLAKY INGX & I0KT13-256 e 3 61
Tl R b | BASSA ML DOMO-DW ACCLAKY INGX & 3009223 e 3w Al
Ml R b | BASSA ML DOMO-DW ACCLAIY INGX & I0FI24-226 = 663
HEDouoiaEdel | PASSAMURD DOMIO-DW ACCTAND INOX 0 350780 244 e
MM E e | BASSA MU DOMO-DW ACCLAKY INGX & 15004253 e 370,55
MM R e | BASSAMUIRD DOMO-DW ACCLAKY INGX & 1507057.260 e 37055
HEIMDW R e | BASSA ML DOMO-DW ACCLAKS INOX & 150271-275 e 37055
MM R e | BASSA MU DOMO-DW ACCLAKY INGX & 150774-250 =
Mo i | PASSAMLIRD DOMO-DW ACTIAIG INGX & 400 e 4555
HCEl et | PASSA ML DOMO-DW ACTLAID INGX & i =
HL IR G PASSAMLIRD DOMO-D ACCLAND TNO 0 40031 2-306 =
HCTEMD s | BASSA ML OO0 ACTLAKD INOX & 4003122335 e 4555
I PASSAMUIRD DOMO-DW ACTIAID INOX 3 400326-329 e 455 5%
LI PASSAMLIRD DOMO- D ACCLAID TNO 0 40035k 313 e 4555
HE Do Eatsal | PASSAMLIRD DOWIO-D ACCTAND INOO 0 4500089352 e S5LLT
HEIMw et | BASSA ML DOMO-DW ACCLAID INGX & 450:53-356 e 552,17
MRt | PASSAMLITD OO0 ACTLANS INOX & SO0 10E-500 e 4054
HIDOROOWESSEES  PASEAMURD DOMO-DNY ACCLAID INOX & S0NSDs-410 bird E48.54

hittps:ifeshop bautechnik itEcommenceBautechnik it AreaRimsrvataiprodot smi 51 =28 S2= 20885045 A=ARTIESE=11 a3
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BOL24/1_14.03.03.01.D*

Giunto passamuro per tubi, a doppia guarnizione in acciaio inox V2A

Giunto passamuro per tubi: perforazione g200mm per tubi da g86 a 160 mm

Giunto passamuro per tubi a doppio elemento per il montaggio entro perforazioni a rotazione; Stagno
per acqua e gas, contro per acqua in pressione fino a 10 m; a tenuta di radon, in conformita ai requisiti
per le aree a rischio radon. Spessore guarnizione 40 mm; possibile inclinazione del tubo fino ad 8°.
Elemento in acciaio inossidabile 1.4301 (V2A / Inox 304). Guarnizione in EPDM resistente a temperature
da -40°C a 100°C e adatto per acqua potabile; Certificato con pressione di prova di 1,0 bar.
Importante: sono inclusi anche i passaggi per tubi multipli.

Completo di ogni necessario accessorio, ben sigillato; incluso il conservante per il carotaggio della
parete;

Dichtungseinsatz fltir Rohre, doppel dichtend aus Edelstahl V2A

Dichtungseinsatz fiir Rohre: Kernbohrung 2200mm flir Rohre von g 86 bis 160mm

Dichtungseinsatz flr Rohre mit Dichtelement zum Einbau in bauseitigem Futterrohr oder WU-
Betonkernbohrung (Weilse Wanne); wasser- und gasdicht, gegen drtickendes Wasser bis 10m;
Radondicht, gemals Anforderungen fiir Radonvorsorgegebiete. Dichtungsbreite 40 mm,; Abwinkelung
der Rohre bis 8° méglich; aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A /Inox 304), Dichtung aus EPDM -
temperaturbestandig von -40°C bis 140°C und trinkwassergeiegnet; Zertifikat mit Prifdruck von 1,0
bar.

Wichtig: Es sind auch Mehrfach-Rohrduchfihrungen im Preis enthalten.

Samt Einbau und Zubehér, dicht verschlossen; einschliefSlich des Konservierungsmittels fiir die
Kernwandbohrung;

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 40,37 € 0,4 h 16,15 €
01.04.04A.02
Spez. Facharbeiter
16,15 €
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
P : S AGS uG
Materialien Preis Masse Summe
PASSAMURO DOMO-DW ACCIAIO 105,01 € 1 m 15,00 % 10,00 % 132,84 €
INOX @ 200/160
ROHRDURCHFUHRUNG DOMO-DW
EDELSTAHL @ 200/160
150,02€ -30,00%
Minuteria 5,00 € 1 e 15,00 % 10,00 % 6,33 €
Kleinmaterial
139,17 €
Z BOL24/1 14.03.03.01. 155,32 €
ac
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11.03.24, 19:06 Bautechrik Sd - Ides, Costruine, Crescere - Bazen - Bolrano | Vendita & prodofi per il riscaldamenta, Fedilizia chvile & ke infrastr.

Ginnti passammuro - DOYMA

Ciients pops - DY A

Fassamure dopple DIV s aeclabo nox

kisppries peT i

Cusdicr Diviecricum: L Preios Listine*
HEDouoDwEmel | PASSARMURLD DOMO-DW ACCIAN INGX 0 E0E-10 e TLAS
HEDOMowEme: | PASSARMURD DOMO-DW ACCIAI INGX 3801 1-13 e TL.AS
M IR PASSARLIFD DOMO-DA ACTIAID INOX 3801 4-16 e TIAS
HL D PASSARLIFD DOAMO-DA ACTTAID INCX 380 T-19 e TLAS

PASSARLID DOMO-DA ACTTAIC TN 0 E0720-22 e TL.AS

PASSARLID DOMO-DA ACTTAIC TN 0 B0725-27 e TL.AS

PASSARLID DOMO-DA ACTTAIC INCX 0 E02E-31 e TL.AS

HEDOuow e | PASSARMURLD DOMO-DW ACCIAIC INGX 0 B032-35 e TL.AS

MW R | PASSAMLIFGD D0 DA ACCLAND INGX 0 S350 e TLAS
HEBomowE ol | PASSANMLUIRD DORIO-DM ACCTARD NG & 10053 ps L

PASSARLIFD DOMO-DA ACTLAID IO G 10011 e L2

PASSARLIFD DOMO-DA ACCTAID TNOX 3 10012-16 e w2

s | PASSAMLIFD DOSMO-DAW ACCTAND N0 O B pe eI

HiLe i | PASSARLID DOMO-0M' ACCIAID INOX & 100632-1n i il

HEBoow R s | PASSARMURD DOMO-DAW ACCTAI INOX 0 1002731 e L2
PASSA ML DOIO-DR ACCIAID INCOC 0 10002-35 pe Ll

PASSARLID DOM0-DA ACCTIAND INOX 3 1003640 e L2

PASSAMLIFD DOMI0-DM ACTTAID TN G0 10054144 e L2

Mo e | PASSAMLIRD DOMO-DW ACCIAID INGX 3 1004547 e a2

HEBOuowE e | PASSARMURD DOMO-DW ACCIAIC INCX 0 100:48-51 e w2

HEDOMCDW R | PASSAMURLD DOMO-DW ACCIAI INGX & 100E2-54 e w2
PASSARLIFD DOMO-DA ACTTAID TN 3 10556 e 0

14 | PASSARILIRD DOMO-DW ACTTAID TN G 1005757 e L2

PASSARLIFD DOM0-DA ACTTAID TN G 106060 e L2

HEBuoEa R | PASSARLID DOMO-05 ACCTAS DN O 10096363 i L

HEBOEa R T PASSARLIRD DOMIO-05 ACCTA TN O 1009864 i L

HEDOMODW R | PASSARMURLD DOMO-DW ACCIAIC INCX 0 1255761 e 1 54

HEBuoia e s | PASSANLID DOMWIO-DA ACCTAD INOX 0 12596264 e 15 54

12500 | PASSANILIRD DOMO-DW ACTIAID TN B 1256567 e 15 54
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

11.03.24, 19:06 Baulechrik 2d - ldee, Costruine, Crescere - Bazen - Bobzano | Vendila d prodos per il iscaidamento, Fedilizia creile & le infrast. ..
HEDOMSA R0 | PASSAMLIAD DOR0-DAW ADCTANDS INGIC O 1 25568-T2 e e 54
HEw | PASSANMLID DORO-DW ACOCTAR INGIC 0 125 e 15 54
HEDOMORME 25 | PASSAMLIRD DOMO-DW ACCIAIC INGOC 3 1257677 e s 54
HEDOuCEWE el | PASSAMLITD DOMO-DW ACTLAND INCX & 1506164 e 12402
HEBwE et | PASSAMUIRD DOMIO-DW ACCTAND TN 0 | 5066568 e 12401
HiL I PASSA ML DOSIO-DW ACCIAID INC 3 1567477 P 1402
HEDOMoaE e | PASSAMLITD DOMO-DW ACCIAID INGX 3 15K TR-£0 P 1402
HEDOUCEWE e | PASSAMLITD DOMO-DMW ACTLAID INCX & 15VER-E7 e 12402
HEDOMMAE e | PASSAMLIRD DOH0-DW ACCTAND INGX O 1 SFER-81 P 12402
HEBwE et | PASSAMUIRD DOMIO-DW ACCTAND TN 0 | 5069095 e 12401

PASSAMUIFD DORO0-DW ACTIA TNOIC €8 15096 100 e 14
HEDOMoaE e | PASSARMLITD DOMO-DA ACCTAID INGOC G 150101- 193 P 1402
HEDCMOEWE e | PASSANMLIRD DOM0-DW ACCLAND INCOC G 150010E-1 10 e 1x492
HEDOUCEWE e | PASSAMUITD DOMO-DW ACTLAND INGIC & 150111-115 e 12402
HEB sl | PASSAMUIRD DOMIO-DW ACCTAND TN 0 2007ES-90 e 150
HEIomo et | PASSAMLIRD DOMO- DM ACCTAD INCOC 3 2007108- 1 12 P 15 n2
HEDomo el | PASSAMLIFD DOMO- DM ACCIAD TN 3 200113-115 P 15 n2
HE D e | PASSANMLUIRD DOMO-DW ADCTAND INGIC & 2000 16-113 e 150
HECIoo et | PASSAMLIFD DO DA ACCTAD INCOC G 20001 19-122 P 15 n2
HEDogon e | PASSARMLITD DOMO-DA ACCTAID INOOC O 20001 23-1 26 P 15 n2
HEDoon et | PASSAMLIFD DOMO-DA ACCTAID INOOC G 20001 27-132 P 15 n2
HEDoo e | PASSARMLIFD DOMO-DA ACCTAID INOOC O 20001 33-1 36 P 15 n2
HE D e | PASSANMLITD DOMO-DW ADCTAND INGIC 0 00137141 e 150
HEDouoa Eeie | PASSAMLITD DOMO-DA ACCTAID INOOC O 200042145 P 15 n2
HEDouoa el || PASSARMLITD DOMO-DA ACCTAID INOOC O 20001 43-1 52 P 15 n2
HIL Do & PASSA ML DOMIO- D ADCLANG IO 0 201531 55 pe 50l
HiL I PASSAMLITD DOSICRDW ACCLAIC INCOC G 20000 53160 P 15 n2
HCDoa el | PASSAMLIRD DOMID-DA ACCIAID INOX 3 150 110-113 e [§ -0
HEDOuCEw RSt | PASSAMLURD DOMO-DW ACCLAND INGX 3 250114-113 e 1ERa2
HEDoucEw RS el | PASSANMLUTD DOMO-DW ACCLAND INGX & 350023126 e &2
HEBEHen | PASSAMLUIRD DOMO-DW ADCTAND INGIC 0 350137141 e B892
HEDOuCEW RS e | PASSAMLITD DOMO-DW ACCLAND INOX 3 250148152 e &R 02
HEDoi R | PASSANLIFD DOMO-DW ADCTAND INGIC 0 1500153157 [ 1ERa2
HEDOuCEW ST | PASSAMLUITD DOMO-DW ACCLAND INOX 3 501 58- 162 e 1ERa2
HEDOuCEA RSeS| PASSAMLUITD DOMO-DW ACCLAID INOX B 35013167 e 1ERa2
HE D e | PASSAMLUID DOMO-DW ACCTAND INGIC & 150063170 e B892
HEDOuCEA RSeS| PASSAMLUTD DOMO-DW ACCLAND INOX B 2501 74-177 e 1ERa2
HEDOuCEW RS | PASSAMUITD DOMO-DW ACTLAND INGX 3 2501 75-151 e 1ERa2
HEs el | PASSANMLUIRD DOMO-DW ACCTAND INCIC 0 30001 53- 162 e 3.A]
HEDOucEWEosst | PASSAMLUITD DOMO-DW ACCLAID INOX 3 I0KIRL- 153 e ELET
HECDomeRaElosal | PASSARLIRD DORO-DA ACCTAID INOOC G 30000208 e nnd

hittps:lieshop bautechnik. ilEcommeneBautechnik it AreaRimenataprodoti xml 751 =18 52= 2088504 5 3=ARTIES4=11 23
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

11.03.24, 15:06 Bautechrik Sd - ldes, Costruire, Crescene - Bazen - Bolzana | Vendita df prodoi per il iscaldamentn, Fedilizia civile & ke infrastr...
HEDali o | BASSARILIRD OO0 DM ADCTAIC TN O 3 %] b = Al
MR | PASSAMUITGD DOMO-DW ACCLAKY INGX & I0KT13-256 e 3 61
Tl R b | BASSA ML DOMO-DW ACCLAKY INGX & 3009223 e 3w Al
Ml R b | BASSA ML DOMO-DW ACCLAIY INGX & I0FI24-226 = 663
HEDouoiaEdel | PASSAMURD DOMIO-DW ACCTAND INOX 0 350780 244 e
MM E e | BASSA MU DOMO-DW ACCLAKY INGX & 15004253 e 370,55
MM R e | BASSAMUIRD DOMO-DW ACCLAKY INGX & 1507057.260 e 37055
HEIMDW R e | BASSA ML DOMO-DW ACCLAKS INOX & 150271-275 e 37055
MM R e | BASSA MU DOMO-DW ACCLAKY INGX & 150774-250 =
Mo i | PASSAMLIRD DOMO-DW ACTIAIG INGX & 400 e 4555
HCEl et | PASSA ML DOMO-DW ACTLAID INGX & i =
HL IR G PASSAMLIRD DOMO-D ACCLAND TNO 0 40031 2-306 =
HCTEMD s | BASSA ML OO0 ACTLAKD INOX & 4003122335 e 4555
I PASSAMUIRD DOMO-DW ACTIAID INOX 3 400326-329 e 455 5%
LI PASSAMLIRD DOMO- D ACCLAID TNO 0 40035k 313 e 4555
HE Do Eatsal | PASSAMLIRD DOWIO-D ACCTAND INOO 0 4500089352 e S5LLT
HEIMw et | BASSA ML DOMO-DW ACCLAID INGX & 450:53-356 e 552,17
MRt | PASSAMLITD OO0 ACTLANS INOX & SO0 10E-500 e 4054
HIDOROOWESSEES  PASEAMURD DOMO-DNY ACCLAID INOX & S0NSDs-410 bird E48.54

hittps:ifeshop bautechnik itEcommenceBautechnik it AreaRimsrvataiprodot smi 51 =28 S2= 20885045 A=ARTIESE=11 a3
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BOL24/1_14.08.02*

Lavori di adattamento

Ricerca di tubazioni esistenti: Tubi dell'acqua, delle acque reflue, dell'acqua piovana e dell'irrigazione
Ricerca delle tubazioni preesistenti e dei percorsi delle tubazioni per il collegamento al nuovo impianto.
A tal fine € necessario cercare le tubazioni ed i pozzetti e vanno rilevate anche le loro quote.

Somma forfettaria per lotto:

Anpassungsarbeiten

Suchen von Bestandsleitungen: Wasser-, Abwasser-, Regenwasser und Beregnungsleitungen

Suche nach bestehenden Leitungen und Leitungsfihrungen flr den Anschluss der neuen Leitungen. Zu
diesem Zweck miissen die Rohre und Schéachte gesucht und auch deren Koten erfasst werden.
Pauschalbetrag pro Baulos:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS ue Summe
01.01.04.02 Settore impianti (elettrotecnicied 40,37 € 8 h 322,96 €

idraulici) Operaio spec.
Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

322,96

Z BOL24/1_14.08.02* 322,96

€

€

cad

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.08.03*

Lavori di adattamento

Schiuma di sigillatura per pozzetti in poliuretano speciale: dicht bis 0,5 bar

Schiuma speciale a poliuretano monocomponente, igroindurente. Dal gonfiore della schiuma penetra
nelle fessure picolissime, li riempie e incolla queste impermeabilmente fra di loro. Certificato fino a una
tenuta stagna d'acqua fino a 0,5 bar (5 m). Esso viene utilizzato per la sigillatura di pozzetti, giunti e
fori.

Resistente a benzina, olio, acqua, acque reflue urbane, feci, carichi chimici nelle costruzioni standard,
noncheé a tutti i batteri e gli acidi che si trovano normalmente nel suolo

E da usare secondo le istruzioni pertinenti:

Contenuto per scatola/cartuccia: 750 ml

Schiuma di rendimento (fino a): 40 |

Assorbimento di acqua (circa): 3 Vol.-%

Conducibilita termica (Guida di riferimento): 0,04 W/mK

Gamma di resistenza di temperatura: -40 fino a +90°C

Anpassungsarbeiten

Brunnenschaum in Spezial-Polyurethan: dicht bis 0,5 bar

Einkomponentiger, feuchtigkeitshartender Polyurethan-Spezialschnellschaum. Durch das Aufquellen des
Schaums dringt dieser in kleinste Rizzen ein, fullt diese aus und verklebt diese wasserdicht
untereinander. Zertifiziert bis zu einem Wasserdruck von 0,5 bar (5 m). Er dient zum Verschluss von
Schachten, Fugen und Léchern.

Bestdndig gegen Benzin, Ol, Wasser, kommunale Abwésser, Fakalien, baulibliche
Chemikalienbelastung, sowie &nbsp;alle normalerweise im Erdreich vorkommenden Bakterien und
Sauren.

Er ist nach entsprechender Anleitung zu verwenden:

Inhalt pro Dose/Kartusche: 750 ml

Schaumausbeute (bis zu): 40 |

Wasseraufnahmeféahigkeit (ungefahr): 3 Vol.-%

Thermische Leitfahigkeit (-Richtwert): 0.04 W/mK

Temperaturbestéandigkeitsbereich: -40 bis +90°C

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS ve Summe
01.01.04.02 Settore impianti (elettrotecnicied 40,37 € 0,1 h 4,04 €

idraulici) Operaio spec.
Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

4,04 €
Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Prezzo di mercato schiuma di 12,73 € 1 Cgtd 15,00 % 10,00 % 16,10 €
sigillatura per pozzetti
Brunnenschaum Marktpreis
16,10 €
Z BOL24/1_14.08.03* 20,14 €
cad.
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 25
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.09.01.01*

Pozzetti per l'irrigazione

Pozzetto di irrigazione "1" con 4 partenze: zona 1

Pozzetto di irrigazione con attacchi zincati e filettati per le uscite di zona con elettrovalvole e rubinetti di
arresto ed eventuale riduttore di pressione principale;

Composto da:

- Pozzetto di irrigazione con maniglia sul coperchio (fissata da una vite a croce) in polipropilene;
Dimensioni (LxPxH): 841x606x457 mm (p.es. SUPER JUMBO)

- Collettore (6/4") per 1 ingresso e 4 partenze

- 1 valvola a sfera da 6/4"

- 2 elettrovalvole 6/4"; con controllo a batteria 9 V (bobina solenoide); portata: da 100 a 350 I/min;
pressione da 1,0 a 10,4 bar; con regolatore di flusso integrato, lavaggio manuale interno; chiusura lenta
per evitare danni (p.es. RAINBIRD 150-PGA-9V )

- 2 elettrovalvole da 1"; con controllo a batteria 9 V (bobina solenoide); portata: da 30 a 150 I/min;
pressione da 1,0 a 10,4 bar; con regolatore di portata integrato, lavaggio manuale interno; chiusura
lenta per evitare danni (p.es. RAINBIRD 100-PGA-9V )

- 2 regolatori di pressione da avvitare sulle elettrovalvole; da 1,04 a 6,9 bar; costante entro =3 psi (*0,
21 bar) (p.es. RAINBIRD PRS-Dial)

- Centralina programmabile con alimentazione a batteria da 9V e 4 stazioni; programmazione tramite
piattaforma LORA o app Android via Bluetooth o WIFI/LORA; 4 uscite per elettrovalvole da 9V; grado di
protezione IP68; (es. SOLEM LR-AG-4 9V WIFI/LORA)

- Rubineto di scarico

- Tutti i raccordi a vite, transizioni e collegamenti necessari

- Cablaggio elettrico

- Scavo meccanizzato (attrezzatura di lavoro inclusa), in materiale di qualsiasi consistenza e natura,
asciutto o bagnato, fino a una profondita di 0,40 m (max. 0,6 m). Deposito laterale entro 5,0 m, senza
carico e senza rimozione. Si deve anche tenere conto di uno scavo a mano proporzionato. Una volta
installato I'impianto di irrigazione, la fossa di scavo deve essere riempita con terra depositata e
compattata.

Compresi tutta la minuteria e ogni accessorio necessario per l'installazione pronta all'uso, comprese,
comrese le batterie; nonché la messa in funzione e la programmazione iniziale.

Schachte fir die Beregnung

Beregnungsschacht "1" mit 4 Abgédngen: Zone 1

Beregnungsschacht mit verzinkt und mit Gewindeanschliisse flir die Zonenabgdnge mit Magnetventilen
und Absperrhdhnen und eventuellem Hauptdruckminderer;

Bestehend aus:

- Beregnungsschacht mit Griff am Deckel (gesichert durch eine Schraube mit Kreuzschlitz) aus
polypropylen; Abmessungen (LxBXH): 841x606x457 mm (z.B. SUPER JUMBO)

- Kollektor (6/4") fir 1 Zulauf und 4 Abgéange

- 1 Kugelhahn, 6/4"

- 2 Magnetventile 6/4"; mittels Batteriesteuerung 9 V (Magnetspule); Durchflussmenge: 100 bis 350
I/min; Druck von 1,0 bis 10,4 bar; mit integriertem Durchflussregler, interne manuelle Sptlung;
langsames SchlieSen zur Vermeidung von Schaden (z.B. RAINBIRD 150-PGA-9V )

- 2 Magnetventile 1"; mittels Batteriesteuerung 9 V (Magnetspule); Durchflussmenge: 30 bis 150 I/min;
Druck von 1,0 bis 10,4 bar; mit integriertem Durchflussregler, interne manuelle Spllung; langsames
SchlieSen zur Vermeidung von Schaden (z.B. RAINBIRD 100-PGA-9V )

- 2 Druckregler zur Verschraubung an die Magnetventile; von 1,04 bis 6,9 bar; konstant innerhalb von
+3 psi (£0.21 bar) (z.B. RAINBIRD PRS-Dial)

- Programmierbares Steuergerat mit 9V Batterieversorgung und 4 Stationen; Programmierung tUber die
LORA-Plattform oder Android-App mittels Bluetooth oder WIFI/LORA; 4 Ausgénge fiir 9V Magnetventile;
Schutzgrad IP68; (z.B. SOLEM LR-AG-4 9V WIFI/LORA)

- Entleerungshahn }

- Samtliche Verschraubungen, Ubergange und Verbindungen

- Elektrische Verkabelung

- Grabenaushub, maschinell ausgefihrt (Arbeitsgerét inbegriffen), in Material jeglicher Konsistenz und
Natur, trocken oder nass, bis zu einer Tiefe von 0,40 m (max. 0,6 m). Seitliche Lagerung innerhalb 5,0
m, ohne Aufladen und ohne Abtransport. AnteilsmaBiig ist ein hdndischer Aushub mit einzukalkulieren.
Nach der Verlegung der Beregnungsanlage ist die Baugrube mit abgelagertem Erdreich zu hinterfillen
und zu verdichten.

Inklusive samtlichen Kleinmaterial und Zubehér zur betriebsfertigen Installation, samt Batterien; sowie
der Erstinbetriebnahme und Programmierung.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 26
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
P : S AGS UG

Materialien Preis Masse Summe
Offerta Pozzetto 1 2.590,18 € 1 pach 1500% 10,00% 3.276,58 €

Angebot Schacht 1
3.276,58 €
2 BOL24/1_14.09.01.01* 3.276,58 €
cad
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 27
in.ge.na. Planungsgemeinschaft T 332
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.09.01.02*

Pozzetti per l'irrigazione

Pozzetto di irrigazione "2" con 4 partenze: zona 1

Pozzetto di irrigazione con attacchi zincati e filettati per le uscite di zona con elettrovalvole e rubinetti di
arresto ed eventuale riduttore di pressione principale;

Composto da:

- Pozzetto di irrigazione con maniglia sul coperchio (fissata da una vite a croce) in polipropilene;
Dimensioni (LxPxH): 841x606x457 mm (p.es. SUPER JUMBO)

- Collettore (6/4") per 1 ingresso e 4 partenze

- 1 valvola a sfera da 6/4"

- 4 elettrovalvole 6/4"; con controllo a batteria 9 V (bobina solenoide); portata: da 100 a 350 I/min;
pressione da 1,0 a 10,4 bar; con regolatore di flusso integrato, lavaggio manuale interno; chiusura lenta
per evitare danni (p.es. RAINBIRD 150-PGA-9V )

- Centralina programmabile con alimentazione a batteria da 9V e 4 stazioni; programmazione tramite
piattaforma LORA o app Android via Bluetooth o WIFI/LORA; 4 uscite per elettrovalvole da 9V; grado di
protezione IP68; (es. SOLEM LR-AG-4 9V WIFI/LORA)

- Rubineto di scarico

- Tutti i raccordi a vite, transizioni e collegamenti necessari

- Cablaggio elettrico

- Scavo meccanizzato (attrezzatura di lavoro inclusa), in materiale di qualsiasi consistenza e natura,
asciutto o bagnato, fino a una profondita di 0,40 m (max. 0,6 m). Deposito laterale entro 5,0 m, senza
carico e senza rimozione. Si deve anche tenere conto di uno scavo a mano proporzionato. Una volta
installato l'impianto di irrigazione, la fossa di scavo deve essere riempita con terra depositata e
compattata.

Compresi tutta la minuteria e ogni accessorio necessario per l'installazione pronta all'uso, comprese,
comrese le batterie; nonché la messa in funzione e la programmazione iniziale.

Schéchte far die Beregnung

Beregnungsschacht "2" mit 4 Abgangen: Zone 1

Beregnungsschacht mit verzinkt und mit Gewindeanschliisse flr die Zonenabgange mit Magnetventilen
und Absperrhahnen und eventuellem Hauptdruckminderer;

Bestehend aus:

- Beregnungsschacht mit Griff am Deckel (gesichert durch eine Schraube mit Kreuzschlitz) aus
polypropylen; Abmessungen (LxBXH): 841x606x457 mm (z.B. SUPER JUMBQO)

- Kollektor (6/4") fir 1 Zulauf und 4 Abgange

- 1 Kugelhahn, 6/4"

- 4 Magnetventile 6/4"; mittels Batteriesteuerung 9 V (Magnetspule); Durchflussmenge: 100 bis 350
I/min; Druck von 1,0 bis 10,4 bar; mit integriertem Durchflussregler, interne manuelle Spuilung;
langsames SchlieSen zur Vermeidung von Schaden (z.B. RAINBIRD 150-PGA-9V )

- Programmierbares Steuergerat mit 9V Batterieversorgung und 4 Stationen; Programmierung tber die
LORA-Plattform oder Android-App mittels Bluetooth oder WIFI/LORA; 4 Ausgéange fiir 9V Magnetventile;
Schutzgrad IP68; (z.B. SOLEM LR-AG-4 9V WIFI/LORA)

- Entleerungshahn

- Sdmtliche Verschraubungen, Ubergénge und Verbindungen

- Elektrische Verkabelung

- Grabenaushub, maschinell ausgefiihrt (Arbeitsgerat inbegriffen), in Material jeglicher Konsistenz und
Natur, trocken oder nass, bis zu einer Tiefe von 0,40 m (max. 0,6 m). Seitliche Lagerung innerhalb 5,0
m, ohne Aufladen und ohne Abtransport. AnteilsmaBig ist ein handischer Aushub mit einzukalkulieren.
Nach der Verlegung der Beregnungsanlage ist die Baugrube mit abgelagertem Erdreich zu hinterfiillen
und zu verdichten.

Inklusive samtlichen Kleinmaterial und Zubehoér zur betriebsfertigen Installation, samt Batterien; sowie
der Erstinbetriebnahme und Programmierung.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Offerta Pozzetto 2 2.415,25 € 1 e 15,00 % 10,00 % 3.055,29 €

Angebot Schacht 2
3.055,29 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 28
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Z BOL24/1 _14.09.01.02* 3.055,29 €

cad

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 29
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.09.01.03*

Pozzetti per l'irrigazione

Pozzetto di irrigazione "3" con 4 partenze: zona 2

Pozzetto di irrigazione con attacchi zincati e filettati per le uscite di zona con elettrovalvole e rubinetti di
arresto ed eventuale riduttore di pressione principale;

Composto da:

- 2 pozzetti di irrigazione con maniglia sul coperchio (fissata da una vite a croce) in polipropilene;
Dimensioni (LxPxH): 841x606x457 mm (p.es. SUPER JUMBO)

- Collettore (2") per 1 ingresso e 5 partenze

- 1 valvola a sfera da 2"

- 5 elettrovalvole 6/4"; con controllo a batteria 9 V (bobina solenoide); portata: da 100 a 350 I/min;
pressione da 1,0 a 10,4 bar; con regolatore di flusso integrato, lavaggio manuale interno; chiusura lenta
per evitare danni (p.es. RAINBIRD 150-PGA-9V )

- 2 regolatori di pressione da avvitare sulle elettrovalvole; da 1,04 a 6,9 bar; costante entro £3 psi (£0,
21 bar) (p.es. RAINBIRD PRS-Dial)

- Centralina programmabile con alimentazione a batteria da 9V e 4 stazioni; programmazione tramite
piattaforma LORA o app Android via Bluetooth o WIFI/LORA; 4 uscite per elettrovalvole da 9V; grado di
protezione IP68; (es. SOLEM LR-AG-4 9V WIFI/LORA)

- Rubineto di scarico

- Tutti i raccordi a vite, transizioni e collegamenti necessari

- Cablaggio elettrico

- Scavo meccanizzato (attrezzatura di lavoro inclusa), in materiale di qualsiasi consistenza e natura,
asciutto o bagnato, fino a una profondita di 0,40 m (max. 0,6 m). Deposito laterale entro 5,0 m, senza
carico e senza rimozione. Si deve anche tenere conto di uno scavo a mano proporzionato. Una volta
installato I'impianto di irrigazione, la fossa di scavo deve essere riempita con terra depositata e
compattata.

Compresi tutta la minuteria e ogni accessorio necessario per l'installazione pronta all'uso, comprese,
comrese le batterie; nonché la messa in funzione e la programmazione iniziale.

Schachte fir die Beregnung

Beregnungsschacht "3" mit 4 Abgéngen: Zone 2

Beregnungsschacht mit verzinkt und mit Gewindeanschliisse flir die Zonenabgdnge mit Magnetventilen
und Absperrhdhnen und eventuellem Hauptdruckminderer;

Bestehend aus:

- 2 Beregnungsschachte mit Griff am Deckel (gesichert durch eine Schraube mit Kreuzschlitz) aus
polypropylen; Abmessungen (LxBXH): 841x606x457 mm (z.B. SUPER JUMBO)

- Kollektor (2") far 1 Zulauf und 5 Abgéange

- 1 Kugelhahn, 2"

- 5 Magnetventile 6/4"; mittels Batteriesteuerung 9 V (Magnetspule); Durchflussmenge: 100 bis 350
I/min; Druck von 1,0 bis 10,4 bar; mit integriertem Durchflussregler, interne manuelle Sptlung;
langsames SchlieSen zur Vermeidung von Schaden (z.B. RAINBIRD 150-PGA-9V )

- 2 Druckregler zur Verschraubung an die Magnetventile; von 1,04 bis 6,9 bar; konstant innerhalb von
+3 psi (£0.21 bar) (z.B. RAINBIRD PRS-Dial)

- Programmierbares Steuergerat mit 9V Batterieversorgung und 4 Stationen; Programmierung tber die
LORA-Plattform oder Android-App mittels Bluetooth oder WIFI/LORA; 4 Ausgéange fur 9V Magnetventile;
Schutzgrad IP68; (z.B. SOLEM LR-AG-4 9V WIFI/LORA)

- Entleerungshahn

- Sdmtliche Verschraubungen, Ubergdnge und Verbindungen

- Elektrische Verkabelung

- Grabenaushub, maschinell ausgefiihrt (Arbeitsgerat inbegriffen), in Material jeglicher Konsistenz und
Natur, trocken oder nass, bis zu einer Tiefe von 0,40 m (max. 0,6 m). Seitliche Lagerung innerhalb 5,0
m, ohne Aufladen und ohne Abtransport. AnteilsméaRig ist ein hdndischer Aushub mit einzukalkulieren.
Nach der Verlegung der Beregnungsanlage ist die Baugrube mit abgelagertem Erdreich zu hinterfillen
und zu verdichten.

Inklusive samtlichen Kleinmaterial und Zubehdr zur betriebsfertigen Installation, samt Batterien; sowie
der Erstinbetriebnahme und Programmierung.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS  Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s

Materialien Preis Masse AGS UG

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 30
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

Offerta Pozzetto 3 3.325,60 € 1 o 15,00 % 10,00 % 4.206,88 €
Angebot Schacht 3

4.206,88 €

Z BOL24/1 14.09.01.03* 4.206,88 €

cad

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 3]
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.09.01.04*

Pozzetti per l'irrigazione

Pozzetto di alimentazione con contatore e riduttore di pressione:

Pozzetto di irrigazione con attacchi zincati e filettati per le uscite di zona con elettrovalvole e rubinetti di
arresto ed eventuale riduttore di pressione principale;

Composto da:

- pozzetto di irrigazione con maniglia sul coperchio (fissata da una vite a croce) in polipropilene;
Dimensioni (LxPxH): 841x606x457 mm (p.es. SUPER JUMBO)

- 2 valvole a sfera da 2"

- Riduttore di pressione speciale a manicotto per reti idriche, tarato su 4 bar, corpo in bronzo, filtro
incorporato con maglia 1,0 mm e raccoglitore filtro in ottone, membrana profilata e sede valvola in
acciaio inossidabile Cr-Ni, campo di pressione fino a 25 bar prima del regolatore e 1+7 bar dopo il
regolatore, max. 70°C; completo di raccordi e guarnizioni (es. GRAINER )

- Contatore per acque fredde ad impulsi 2" (Q3 16m3/h); esecuzione con rotore a palette a mono- o
multigetto, corpo in bronzo con coperchio di protezione ribaltabile, nichelato internamente, verniciato
esternamente, PN 16, classe metrologica B-H, meccanismo di rotazione girevole in acciaio INOX
collegato con giunto magnetico al rotore (esecuzione completamente a secco), filtro d'impurita in
ingresso, vetro di protezione al quarzo per il meccanismo di conteggio, temperatura max. d'esercizio 40
°C; con generatore d’impulsi incorporato (1 impulso = 10 It.) con cavo da 1,5 m per trasmissione dei
dati e lettura centralizzata (combinabile con ['unita di controllo);

- Centralina programmabile con alimentazione a batteria da 9V e 4 stazioni; programmazione tramite
piattaforma LORA o app Android via Bluetooth o WIFI/LORA; 4 uscite per elettrovalvole da 9V; grado di
protezione IP68; (es. SOLEM LR-AG-4 9V WIFI/LORA)

- Rubineto di scarico

- Tutti i raccordi a vite, transizioni e collegamenti necessari

- Cablaggio elettrico

- Scavo meccanizzato (attrezzatura di lavoro inclusa), in materiale di qualsiasi consistenza e natura,
asciutto o bagnato, fino a una profondita di 0,40 m (max. 0,6 m). Deposito laterale entro 5,0 m, senza
carico e senza rimozione. Si deve anche tenere conto di uno scavo a mano proporzionato. Una volta
installato I'impianto di irrigazione, la fossa di scavo deve essere riempita con terra depositata e
compattata.

Compresi tutta la minuteria e ogni accessorio necessario per l'installazione pronta all'uso, comprese,
comrese le batterie; nonché la messa in funzione e la programmazione iniziale.

Schéachte fur die Beregnung

Einspeiseschacht mit Zahler und Druckminderer:

Einspeiseschacht mit Zahler und Druckminderer:

Bestehend aus:

- Beregnungsschacht mit Griff am Deckel (gesichert durch eine Schraube mit Kreuzschlitz) aus
polypropylen; Abmessungen (LxBXH): 841x606x457 mm (z.B. SUPER JUMBQO)

- 2 Kugelhdhne, 2"

- Spzialdruckregler mit Muffenanschlilissen fiir Wasserversorgungsnetze, eingestellt auf 4 bar, Gehduse
aus Bronze, eingebauter Filter mit Maschenweite 1,0 mm und Rotgussfilterbecher, Profimembrane und
Ventilsitz in rostfreiem Cr-Ni-Stahl, Druckbereich bis 40 bar vor dem Regler und 1+7 bar nach dem
Regler, max. 70°C; komplett mit Verschraubungen und Dichtungen (z.B.GRAINER)

- Kaltwasserzéahler mit Impulsgeber 2" (03 16m?3/h); Ein- oder Mehrstrahlfitigelrad - Ausfiihrung,
Gehduse aus Rotguls mit Klappdeckel, innen vernickelt, auSen lackiert, PN 16, metrologische Klasse B-H,
drehbares Zahlwerk aus rostfreiem Stahl iber Magnetkupplung mit dem Fligelrad verbunden
(Volltrockenlaufer), Schmutzfangsieb am Einlauf, Quarz-glasabdeckung des Zahlwerks,
Betriebstemperatur max. 40 °C; Integrierter Impulsgeber (1 Impuls = 10 It.) mit AnschluSkabel 1,5 m
far Datenlbertragung zur Zentralisierung der Wasserablesung (mit Steuereinheit kombinierbar),;

- Programmierbares Steuergerat mit 9V Batterieversorgung und 4 Stationen; Programmierung tber die
LORA-Plattform oder Android-App mittels Bluetooth oder WIFI/LORA; 4 Ausgéange fiir 9V Magnetventile;
Schutzgrad IP68; (z.B. SOLEM LR-AG-4 9V WIFI/LORA)

- Entleerungshahn

- S&dmtliche Verschraubungen, Ubergénge und Verbindungen

- Elektrische Verkabelung

- Grabenaushub, maschinell ausgefiihrt (Arbeitsgerat inbegriffen), in Material jeglicher Konsistenz und
Natur, trocken oder nass, bis zu einer Tiefe von 0,40 m (max. 0,6 m). Seitliche Lagerung innerhalb 5,0
m, ohne Aufladen und ohne Abtransport. Anteilsmé&Big ist ein handischer Aushub mit einzukalkulieren.
Nach der Verlegung der Beregnungsanlage ist die Baugrube mit abgelagertem Erdreich zu hinterfiillen
und zu verdichten.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 32
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Inklusive samtlichen Kleinmaterial und Zubehdr zur betriebsfertigen Installation, samt Batterien; sowie
der Erstinbetriebnahme und Programmierung.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Offerta Pozzetto CONTATORE 1.744,32 € 1 pascch 15,00 % 10,00 % 2.206,57 €

Angeobt POZZETTO CONTATORE
2.206,57 €
2 BOL24/1 14.09.01.04* 2.206,57 €
cad

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_14.09.01.05*

Pozzetti per l'irrigazione

Spostamento del cantatore acua con riduttore di pressione e accessori:
Smontaggio dell'impianto esistente con riduttore di pressione e accessori.

Il contatore dell'acqua fredda con 2 valvole a sfera, il regolatore di pressione speciale, I'unita di
controllo programmabile e il rubinetto di scarico devono essere riassemblati nella nuova sede.

Il rimontaggio comprende tutti gli accessori per un'installazione pronta all'uso, comprese le batterie,

nonché la messa in funzione e la riprogrammazione.

Schéachte far die Beregnung

Verlegung des Zahlers mit Druckminderer und Zubehor:

Abmontage einer bestehenden mit Druckminderer und Zubehér.
Der Kaltwasserzahler mit 2 Kugelhdhne, Spzialdruckregler, des programmierbaren Steuergerats und der
Entleerungshahn, sind am neuen Ort wieder zu montieren.

Die Wiedermontage erfolgt inklusive samtlichen Zubehérs zur betriebsfertigen Installation, samt

Batterien; sowie der Inbetriebnahme und Reprogrammierung.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS ve Summe
01.01.04.02 Settore impianti (elettrotecnicied 40,37 € 8 h 322,96 €
idraulici) Operaio spec.
Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter
322,96 €
Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Minuteria 87,00 € 1 pach 1500% 10,00 % 110,06 €
Kleinmaterial
110,06 €
Z BOL24/1 _14.09.01.05* 433,02 €
ore

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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BOL24/1_14.09.01.06*

Pozzetti per l'irrigazione

Stazione di ricetrassmissione Bluetooth/Radio/3G per la regolazione dell'irigazione: LR-BST-REACT 3.0
Stazione di ricetrassmissione Bluetooth/Radio/3G & connessa ad internet 3G (via Sim dati) che grazie
alla connessione radio LoRa € in grado di coordinare un massimo di 25 dispositivi di irrigazione (LR-IP,
contatori di flusso e sensori LR-MS). Alimentato da corrente alternata 230V o da un pannello solare (non
incluso), e dotato di una batteria di riserva che ne garantisce il suo continuo funzionamento.
Caratteristiche:

Connessione: Bluetooth/ LoRa/ 3G

Raggio Bluetooth: 15m

Raggio LoRa: 800m

Alimentazione 230 V: con trasformatore esterno

Grado di protezione: IP 64 - installazione in luogo coperto o all’aperto

Gestione tramite App MySolem

Completo di staffa di fissaggio su palo da montare in 5 m di altezza

Compreso il fissaggio e ogni necessario accessorio per l'installazione pronta all'uso; comresa la
programmazione e messa in funzione iniziale.

Schachte fur die Beregnung

Ubertragungsstation Bluetooth/Funk/3G, fir die Bewasserungssteuerung: LR-BST-REACT 3.0

Die Bluetooth/Radio/3G-Ubertragungsstation ist mit dem 3G-Internet verbunden (iber Daten-Sim) und
kann bis zu 25 Bewésserungsgerate (LR-IP, Durchflussmesser und LR-MS-Sensoren) (ber die LoRa-
Funkverbindung koordinieren. Sie wird mit 230 V Wechselstrom oder einem Solarpanel (nicht im
Lieferumfang enthalten) betrieben und verflgt lber eine Pufferbatterie, um den kontinuierlichen
Betrieb zu gewahrleisten.

Merkmale:

Verbindung: Bluetooth/ LoRa/ 3G

Bluetooth-Reichweite: 15m

LoRa-Reichweite: 800 m

Stromversorgung 230V: mit externem Transformator

Schutzart: IP 64 - Innen- oder Aulieninstallation

Verwaltung tiber MySolem App

Komplett mit Montagehalterung auf 5 m hohem Mast zu montieren

Inklusive der Fixierung und allem notwendigen Zubehér fir eine betriebsfertigen Installation; inklusive
Programmierung und Erstinbetriebnahme.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS UG Summe
01.01.04.02 Settore impianti (elettrotecnici ed 40,37 € 6 h 242,22 €
idraulici) Operaio spec.
Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter
242,22 €
Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
CONTROLLO TRAMITE WIFI 2.284,00 € 1 pasfh 15,00 % 10,00 % 2.889,26 €
CONTROLLO TRAMITE WIFI
Minuteria 30,00 € 1 e 15,00 % 10,00 % 37,95 €
Kleinmaterial
2.927,21 €
Z BOL24/1 14.09.01.06* 3.169,43 €
cad
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 35
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BOL24/1_14.09.01.07*

Pozzetti per l'irrigazione

Abbonamento dati di 1 anno per interfaccia LR-BST-REACT e scheda SIM: SIM-1Y-100M-AG + SIM
Abbonamento dati di 1 anno e fino a 24 connessioni giorno per interfaccia LR-BST-REACT,;
Compreso di una scheda SIM dati per un anno e della messa in funzione.

Schéchte far die Beregnung

Abonnement flir 1 Jahr fiir die Schnittstelle LR-BST-REACT und SIM: SIM-1Y-100M-AG + SIM
Abonnement flir 1 Jahr und bis zu 24 tagliche Verbindungen fir die Schnittstelle LR-BST-REACT;
einschlieBlich einer Daten-SIM-Karte fiir ein Jahr und Inbetriebnahme.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn
Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS ue Summe
01.01.04.02 Settore impianti (elettrotecnicied 40,37 € 2 h 80,74 €
idraulici) Operaio spec.
Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter
80,74 €
Materiali elementari Prezzo Quantita S AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
"ABBONAMENTO DATI DI 1 ANNO 536,52 € 1 pascch 15,00 % 10,00 % 678,70 €
PER INTERFACCIA LR-BST-
REACTSIM-1Y-100M-AG"
"ABBONAMENTO DATI DI 1 ANNO
PER INTERFACCIA LR-BST-
REACTSIM-1Y-100M-AG"
scheda SIM + abbonamento 12 89,00 € 1 pach 15,00 % 10,00 % 112,59 €
mesi
scheda SIM + abbonamento 12
mesi
791,29 €
Z BOL24/1 14.09.01.07* 872,03 €
ac
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BOL24/1_14.09.02.01A.01%*

Irrigazione automatica per prati con un'altezza di rialzo di 10 cm, comprese le tubazioni e lo scavo:
ERBA

Fornitura, installazione e progettazione dell'impianto di irrigazione per prati. L'impianto di irrigazione
deve essere adattato alla vegetazione in modo che sia sufficientemente irrigata. Le aree devono essere
inumidite in modo uniforme, non ci devono essere aree secche né aree troppo bagnate, cid anche in
condizioni di vento leggero fino a 3 m/s.

In accordo con la direzione dei lavori e con la giardineria comunale, deve essere redatto una piantina
dettagliata dell'impianto di irrigazione. Questo deve essere presentato entro 30 giorni prima dell'inizio
dei lavori e deve essere incluso nel prezzo.

L'impianto comprende:

- Irrigatori dinamici automatici a scomparsa per la posa diretta nel terreno; Ugelli per una distribuzione
uniforme su tutto il raggio, con gocce di grandi dimensioni resistenti al vento e irrigazione leggera
vicino all'irrigatore, per ottenere un manto erboso piu verde con un minor consumo d'acqua. Realizzato
in plastica durevole resistente ai raggi UV con componenti in acciaio inossidabile resistenti alla
corrosione e guarnizioni di tenuta con un’elevata resistenza alla sabbiolina, alla pressione e agli agenti
atmosferici. Regolazione dell'arco di lavoro dalla sommita dell'irrigatore dinamico tramite un semplice
cacciavite a testa piatta; la distanza di gittata puo essere ridotta del 35% con una sola vite. Gli irrigatori
devono garantire una durata di 3 anni. Completo della prolunga, manicotto e collare per il tubo di
alimentazione, riduzione, raccordo, curva a 90° e necessario accessorio:

Tipo 1: Irrigatore dinamico a turbina a scomparsa automatica: Tasso di precipitazione: da 5 a 38 mm/h;
Campo di gittata: da 4,6 a 10,7 m; Pressione: da 1,7 a 3,8 bar; Portata: da 2,0 a 17,4 I/min; Ingresso
NPT da 172 pollice con filettatura femmina in basso; Commutazione a cerchio completo e parziale da 40°
a 360°; Dimensioni: Altezza del montante 10,2 cm - Altezza totale del corpo 16,8 cm - Diametro g 2,9
cm (ad es. RAINBIRD 3504-PC)

Tipo 2: Irrigatore dinamico a turbina a scomparsa automatica: tasso di precipitazione: da 9 a 21 mm/h;
gittata: da 7,6 a 15,2 m; pressione: da 1,7 a 4,5 bar; portata: da 3,0 a 36,6 I/min; ingresso NPT da 12
pollice con filettatura femmina in basso; commutazione a cerchio completo e parziale da 40° a 360°;
dimensioni: Altezza del montante 10,2 cm - Altezza totale del corpo 16,8 cm - Diametro @ 2,9 cm (es.
RAINBIRD 5004 PLUS-PC)

- Le linee di alimentazione dal pozzetto principale e tutte le linee di collegamento agli irrigatori, in tubi
di dimensioni generose comprese tra g32x1,0mm e g50x3,0mm; in PE-HD PE100, PN10 SDR17 secondo
la norma UNI EN 12201; collegamenti mediante raccordi filettati o pezzi speciali sempre in PE-HD;
diametri grandi da DN40 in poi con saldatura ad elemento scaldante, a specchio o testa a testa; posa
nel terreno.

- Scavo in trincea, meccanizzato (attrezzatura di lavoro inclusa), in materiale di qualsiasi consistenza e
natura, asciutto o bagnato, fino a una profondita di 0,40 m (max. 0,6 m). Deposito laterale entro 5,0 m,
senza carico e senza rimozione. | tubi interni possono essere scavati con una fresa da trincea
(trenching). Si deve anche tenere conto di uno scavo a mano proporzionato. Una volta installato
I'impianto di irrigazione, la fossa di scavo deve essere riempita con terra depositata e compattata.
L'impianto e tutti gli accessori devono essere collegati e gli irrigatori tarati pronto per il funzionamento.

Automatische Beregnung fir Rasenflachen mit Aufstiegshéhe 10 cm, samt Rohrleitungen und
Grabungen: WIESE

Lieferung, Verlegung und Auslegung der Beregnung von Rasenflachen. Die Beregnung ist der
Vegetation anzupassen, sodass diese gentigend bewdassert werden. Die Flachen mussen gleichmafBig
befeuchtet werden, es darf keine trockenen Flachen und keine zu feuchten Bereiche geben, dies auch
bei leichten Windverhéltnissen bis zu 3 m/s.

Es ist eine detaillierte Planunterlage zur Auslegung der Beregnung, gemafls dem Bauleiter und der
Stadtgartnerei auszuarbeiten. Diese ist vor 30 Tage vor Beginn der Arbeiten vorzulegen, und is im Preis
einzukalkulieren.

Die Anlage enthélt:

- Automatisch versenkbare, dynamische Bergener fir die direkte Verlegung im Erdreich; Diisen fiir eine
gleichméaBige Verteilung uber den gesamten Radius, mit windresistenten grolSen Tropfen und einer
leichten Bewdsserung in der Nahe des Regners fiir eine grtinere Grasnarbe bei geringerem
Wasserverbrauch. Langlebiger UV-besténdiger Kunststoff mit korrosionsbesténdigen
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Edelstahlkomponenten und Dichtungen mit hoher Bestéandigkeit gegen Sand, Druck und Witterung. Die
Wurfweite kann an einer Schraube um 35 % verringert werden. Die Regner mlissen eine Garantie von 3
Jahren aufweisen. Samt mit Verlangerung, Anbohrschelle fiir das Zuleitungsrohr, Nippel und 90°- Bogen
und sonstigem Zubehor.

Typ 1: Automatisch versenkbarer, dynamischer Turbinen-Bergener: Niederschlagsrate: 5 bis 38 mm/h;
Wurfweite: 4,6 bis 10,7 m; Druck: 1,7 bis 3,8 bar; Durchflussmenge: 2,0 bis 17,4 I/min; 1/2-Zoll NPT-
Eingang mit Innengewinde unten; Umschaltung Voll- und Teilkreis 40° bis 360°; Abmessungen:
Aufsteigerhéhe 10,2cm - Gesamthéhe des Kérpers 16,8 cm - Durchmesser @ 2,9 cm (z.B. RAINBIRD
3504-PC)

Typ 2: Automatisch versenkbarer, dynamischer Turbinen-Bergener: Niederschlagsrate: 9 bis 21 mm/h;
Wurfweite: 7,6 bis 15,2 m; Druck: 1,7 bis 4,5 bar; Durchflussmenge: 3,0 bis 36,6 I/min; 1/2-Zoll NPT-
Eingang mit Innengewinde unten; Umschaltung Voll- und Teilkreis 40° bis 360°; Abmessungen:
Aufsteigerhéhe 10,2cm - Gesamthéhe des Kérpers 16,8 cm - Durchmesser g 2,9 cm (z.B. RAINBIRD
5004 PLUS-PC)

- Die Zuleitungen vom Hauptschacht und samtliche Anbindeleitungen zu den Beregnerrn, in grof8zligig
dimensionierten Leitungen zwischen g32x1,0mm und 850x3,0mm, aus PE-HD PE100, PN10 SDR17 nach
UNI EN 12201; Verbindungen mittels Schraubfittingen und Formstiicken ebenfalls aus PE-HD; gréere
Durchmesser ab DN40 mit Heizelement- bzw. Spiegel- oder StumpfschweilBung, Verlegung im Boden mit
samtlich Form- und Verbindungsstlicken (geschweilst oder verschraubt).

- Grabenaushub, maschinell ausgeftihrt (Arbeitsgerat inbegriffen), in Material jeglicher Konsistenz und
Natur, trocken oder nass, bis zu einer Tiefe von 0,40 m (max. 0,6 m). Seitliche Lagerung innerhalb 5,0
m, ohne Aufladen und ohne Abtransport. Die internen Leitungen kénnen mittels Grabenfrase
(Trenching) durchgefiihrt werden. AnteilsméafBig ist ein handischer Aushub mit einzukalkulieren. Nach
der Verlegung der Beregnungsanlage ist die Baugrube mit abgelagertem Erdreich zu hinterfiillen und zu
verdichten.

Anlage samt jeglichem Zubehér angeschlossen und Bergener betriebsfertig eingestellt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
P : S AGS uG
Materialien Preis Masse Summe
Offerta IRRIGAZIONE ERBA 3,04 € 1 m2 15,00 % 10,00 % 3,85 €
(5.637,37 €/1852m?)

Angebot IRRIGAZIONE ERBA
3,85 €
Z BOL24/1_14.09.02.01 3,85 €
m2
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BOL24/1_14.09.02.02A.02%*

Irrigazione automatica per prati e aree arbustive con un'altezza di rialzo di 30 cm, comprese le
tubazioni e lo scavo: OPHIOPOGON JAPONICUS

Fornitura, installazione e progettazione dell'impianto di irrigazione per prati e aree arbustive. L'impianto
di irrigazione deve essere adattato alla vegetazione in modo che sia sufficientemente irrigata. Le aree
devono essere inumidite in modo uniforme, non ci devono essere aree secche né aree troppo bagnate,
cio anche in condizioni di vento leggero fino a 3 m/s.

In accordo con la direzione dei lavori e con la giardineria comunale, deve essere redatto una piantina
dettagliata dell'impianto di irrigazione. Questo deve essere presentato entro 30 giorni prima dell'inizio
dei lavori e deve essere incluso nel prezzo.

L'impianto comprende:

- Irrigatori dinamici automatici a scomparsa per la posa diretta nel terreno; Ugelli per una distribuzione
uniforme su tutto il raggio, con gocce di grandi dimensioni resistenti al vento e irrigazione leggera
vicino all'irrigatore, per ottenere un manto erboso piu verde con un minor consumo d'acqua. Filtro
integrato prima dell'ugelloe regolatore id pressione integrato. Realizzato in plastica durevole resistente
ai raggi UV con componenti in acciaio inossidabile resistenti alla corrosione e guarnizioni di tenuta con
un’elevata resistenza alla sabbiolina, alla pressione e agli agenti atmosferici. Regolazione dell'arco di
lavoro dalla sommita dell'irrigatore dinamico tramite un semplice cacciavite a testa piatta; la distanza di
gittata puo essere ridotta del 35% con una sola vite. Gli irrigatori devono garantire una durata di 3 anni.
Completo della prolunga, manicotto e collare per il tubo di alimentazione, riduzione, raccordo, curva a
90° e necessario accessorio:

Campo di gittata: da 0,8 a 7,3 m; Pressione: da 1,0 a 4,8 bar; Portata: fino a 20 I/h; Ingresso NPT da 12
pollice con filettatura femmina in basso; Ugelli fissi da 40° a 360° a sconda dell'utilizzo; Dimensioni:
Altezza del montante 30 cm - Altezza totale del corpo 40 cm - Diametro @ 5,7 cm (es. RAINBIRD 1812-
SAM)

- Le linee di alimentazione dal pozzetto principale e tutte le linee di collegamento agli irrigatori, in tubi
di dimensioni generose comprese tra g32x1,0mm e g50x3,0mm; in PE-HD PE100, PN10 SDR17 secondo
la norma UNI EN 12201; collegamenti mediante raccordi filettati o pezzi speciali sempre in PE-HD;
diametri grandi da DN40 in poi con saldatura ad elemento scaldante, a specchio o testa a testa; posa
nel terreno.

- Scavo in trincea, meccanizzato (attrezzatura di lavoro inclusa), in materiale di qualsiasi consistenza e
natura, asciutto o bagnato, fino a una profondita di 0,40 m (max. 0,6 m). Deposito laterale entro 5,0 m,
senza carico e senza rimozione. | tubi interni possono essere scavati con una fresa da trincea
(trenching). Si deve anche tenere conto di uno scavo a mano proporzionato. Una volta installato
I'impianto di irrigazione, la fossa di scavo deve essere riempita con terra depositata e compattata.
L'impianto e tutti gli accessori devono essere collegati e gli irrigatori tarati pronto per il funzionamento.

Automatische Beregnung fiir Rasen- und Straucherflachen mit Aufstiegshéhe 30 cm, samt
Rohrleitungen und Grabungen: OPHIOPOGON JAPONICUS

Lieferung, Verlegung und Auslegung der Beregnung von Rasen- und Straucherfléachen. Die Beregnung
ist der Vegetation anzupassen, sodass diese genligend bewdassert werden. Die Flachen missen
gleichmaBig befeuchtet werden, es darf keine trockenen Flachen und keine zu feuchten Bereiche
geben, dies auch bei leichten Windverhaéltnissen bis zu 3 m/s.

Es ist eine detaillierte Planunterlage zur Auslegung der Beregnung, gemals dem Bauleiter und der
Stadtgartnerei auszuarbeiten. Diese ist vor 30 Tage vor Beginn der Arbeiten vorzulegen, und is im Preis
einzukalkulieren.

Die Anlage enthalt:

- Automatisch versenkbare, statrische Bergener flr die direkte Verlegung im Erdreich; Dusen flr eine
gleichmaBige Verteilung (ber den gesamten Radius, mit windresistenten groSen Tropfen und einer
leichten Bewadsserung in der Néhe des Regners fir eine griinere Grasnarbe bei geringerem
Wasserverbrauch. Eingerbauter Filter vor der Dlise und integrierter Druckregler. Langlebiger UV-
bestandiger Kunststoff mit korrosionsbestandigen Edelstahlkomponenten und Dichtungen mit hoher
Bestandigkeit gegen Sand, Druck und Witterung. Eingerbauter Filter vor der Dise. Die Wurfweite kann
an einer Schraube um 35 % verringert werden. Die Regner mussen eine Garantie von 3 Jahren
aufweisen. Samt mit Verlangerung, Anbohrschelle fiir das Zuleitungsrohr, Nippel und 90°- Bogen und
sonstigem Zubehor:
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Wurfweite: 0,8 bis 7,3 m; Druck: 1,0 bis 4,8 bar; Durchflussmenge: bis 20 I/h; 1/2-Zoll NPT-Eingang mit
Innengewinde unten; Duse je nach Anwendung 40° bis 360°; Abmessungen: Aufsteigerhéhe 30 cm -
Gesamthéhe des Kérpers 40 cm - Durchmesser @ 5,7 cm (z.B. RAINBIRD 1812-SAM)

- Die Zuleitungen vom Hauptschacht und séamtliche Anbindeleitungen zu den Beregnerrn, in grol8zigig
dimensionierten Leitungen zwischen 232x1,0mm und 850x3,0mm; aus PE-HD PE100, PN10 SDR17 nach
UNI EN 12201, Verbindungen mittels Schraubfittingen und Formsticken ebenfalls aus PE-HD; grélere
Durchmesser ab DN40 mit Heizelement- bzw. Spiegel- oder StumpfschweilBung, Verlegung im Boden mit
samtlich Form- und Verbindungsstlucken (geschweilst oder verschraubt).

- Grabenaushub, maschinell ausgefiihrt (Arbeitsgerat inbegriffen), in Material jeglicher Konsistenz und
Natur, trocken oder nass, bis zu einer Tiefe von 0,40 m (max. 0,6 m). Seitliche Lagerung innerhalb 5,0
m, ohne Aufladen und ohne Abtransport. Die internen Leitungen kénnen mittels Grabenfréase
(Trenching) durchgefihrt werden. Anteilsmafig ist ein handischer Aushub mit einzukalkulieren. Nach
der Verlegung der Beregnungsanlage ist die Baugrube mit abgelagertem Erdreich zu hinterfiillen und zu
verdichten.

Anlage samt jeglichem Zubehér angeschlossen und Bergener betriebsfertig eingestellt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Offerta IRRIGAZIONE 6,12 € 1 m2 15,00 % 10,00 % 7,74 €

OPHIOPOGON JAPONICUS

(6.310,38 €/1.030,3 m?)

Angebot IRRIGAZIONE

OPHIOPOGON JAPONICUS
7,74 €
2 BOL24/1 14.09.02.02 7,74 €
m2
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BOL24/1_14.09.02.03A.03*

Irrigazione a goccia per piante ornamentali, comprese le tubazioni e lo scavo: GOCCIA AIUOLA DI
PIANTE ORNAMENTALI

Fornitura, installazione e progettazione di irrigazione a goccia per piante ornamentali. L'impianto di
irrigazione deve essere adattato alla vegetazione in modo che sia sufficientemente irrigata. Le aree
devono essere inumidite in modo uniforme, non ci devono essere aree secche né aree troppo bagnate.
In accordo con la direzione dei lavori e con la giardineria comunale, deve essere redatto una piantina
dettagliata dell'impianto di irrigazione. Questo deve essere presentato entro 30 giorni prima dell'inizio
dei lavori e deve essere incluso nel prezzo.

L'impianto comprende:

- Ala gocciolante tandem (colore adeguato, marrone o nero) passo 33 cm, diametro esterno del tubo
16x1,1 mm; pressione di esercizio da 0,5 a 0,4 bar; portata nominale gocciolatore 2,0 I/h (filtraggio
consigliato 120 mesh). Gocciolatore a flusso turbolento che riduce le sedimentazioni limitando il rischio
di occlusione. Gocciolatore cilindrico da 70 mm con filtro incorporato

- Filtro a rete 120 Mesh in linea in polipropilene

- Le linee di alimentazione dal pozzetto principale e tutte le linee di collegamento agli irrigatori, in tubi
di dimensioni generose g32x1,0mm; in PE-HD PE100, PN10 SDR17 secondo la norma UNI EN 12201;
collegamenti mediante raccordi filettati o pezzi speciali sempre in PE-HD; diametri grandi da DN40 in
poi con saldatura ad elemento scaldante, a specchio o testa a testa; posa nel terreno.

- Scavo in trincea, meccanizzato (attrezzatura di lavoro inclusa), in materiale di qualsiasi consistenza e
natura, asciutto o bagnato, fino a una profondita di 0,40 m (max. 0,6 m). Deposito laterale entro 5,0 m,
senza carico e senza rimozione. | tubi interni possono essere scavati con una fresa da trincea
(trenching). Si deve anche tenere conto di uno scavo a mano proporzionato. Una volta installato
I'impianto di irrigazione, la fossa di scavo deve essere riempita con terra depositata e compattata.
L'impianto e tutti gli accessori devono essere collegati e gli irrigatori tarati pronto per il funzionamento.

Tropfberegnung fur ornamentale Pflanzen, samt Rohrleitungen und Grabungen: TROPFBEREGNUNG
ZIERPFLANZEN

Lieferung, Verlegung und Auslegung der Tropfberegnung flir ornamentale (oberfldchliche) Pflanzen. Die
Beregnung ist der Vegetation anzupassen, sodass diese gentigend bewdéssert werden. Die Fldchen
mtuissen gleichméaBig befeuchtet werden, es darf keine trockenen Flachen und keine zu feuchten
Bereiche geben.

Es ist eine detaillierte Planunterlage zur Auslegung der Beregnung, gemafl dem Bauleiter und der
Stadtgartnerei auszuarbeiten. Diese ist vor 30 Tage vor Beginn der Arbeiten vorzulegen, und is im Preis
einzukalkulieren.

Die Anlage enthélt:

- Tandem-Tropfleitung (geeignete Farbe, braun oder schwarz) 33 cm Abstand, RohrauSendurchmesser
16x1,1 mm; Betriebsdruck 0,5 bis 0,4 bar; Nenndurchflussmenge des Tropfers 2,0 I/h (empfohlene
Filterung 120 mesh). Tropfkérper mit turbulenter Strémung, der die Gefahr des Verstopfens reduziert.
Zylindrischer Tropfer mit 70 mm Durchmesser und integriertem Filter

- 120 Mesh Inline-Polypropylen-Filter

- Die Zuleitungen vom Hauptschacht und sémtliche Anbindeleitungen zu den Beregnerrn, in grol8zigig
dimensionierten Leitungen 932x1,0mm; aus PE-HD PE100, PN10 SDR17 nach UNI EN 12201;
Verbindungen mittels Schraubfittingen und Formstlcken ebenfalls aus PE-HD; gré8ere Durchmesser ab
DN40 mit Heizelement- bzw. Spiegel- oder StumpfschweilSung, Verlegung im Boden mit samtlich Form-
und Verbindungsstiicken (geschweilst oder verschraubt).

- Grabenaushub, maschinell ausgefiihrt (Arbeitsgerat inbegriffen), in Material jeglicher Konsistenz und
Natur, trocken oder nass, bis zu einer Tiefe von 0,40 m (max. 0,6 m). Seitliche Lagerung innerhalb 5,0
m, ohne Aufladen und ohne Abtransport. Die internen Leitungen kénnen mittels Grabenfréase
(Trenching) durchgefiihrt werden. AnteilsméafBig ist ein handischer Aushub mit einzukalkulieren. Nach
der Verlegung der Beregnungsanlage ist die Baugrube mit abgelagertem Erdreich zu hinterfillen und zu
verdichten.

Anlage samt jeglichem Zubehdr angeschlossen und Bergener betriebsfertig eingestellt.
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S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
P : S AGS uG
Materialien Preis Masse Summe
Offerta GOCCIA AIUOLA DI PIANTE 7,58 € 1 m2 15,00 % 10,00 % 9,59 €
ORNAMENTALI (2.662,20 € /351,4
m?2)
Angebot GOCCIA AIUOLA DI
PIANTE ORNAMENTALI
9,59 €
2 BOL24/1 _14.09.02.03 9,59 €
m2
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BOL24/1_14.09.02.04A.04*

Irrigazione a goccia tappezzanti, comprese le tubazioni e lo scavo: GOCCIA TAPPEZZANTI

Fornitura, installazione e progettazione di irrigazione a goccia tapezzanti. L'impianto di irrigazione deve
essere adattato alla vegetazione in modo che sia sufficientemente irrigata. Le aree devono essere
inumidite in modo uniforme, non ci devono essere aree secche né aree troppo bagnate.

In accordo con la direzione dei lavori e con la giardineria comunale, deve essere redatto una piantina
dettagliata dell'impianto di irrigazione. Questo deve essere presentato entro 30 giorni prima dell'inizio
dei lavori e deve essere incluso nel prezzo.

L'impianto comprende:

- Ala gocciolante tandem (colore adeguato, marrone o nero) passo 33 cm, diametro esterno del tubo
16x1,1 mm; pressione di esercizio da 0,5 a 0,4 bar; portata nominale gocciolatore 2,0 I/h (filtraggio
consigliato 120 mesh). Gocciolatore a flusso turbolento che riduce le sedimentazioni limitando il rischio
di occlusione. Gocciolatore cilindrico da 70 mm con filtro incorporato

- Filtro a rete 120 Mesh in linea in polipropilene

- Le linee di alimentazione dal pozzetto principale e tutte le linee di collegamento agli irrigatori, in tubi
di dimensioni generose g32x1,0mm; in PE-HD PE100, PN10 SDR17 secondo la nhorma UNI EN 12201;
collegamenti mediante raccordi filettati o pezzi speciali sempre in PE-HD; diametri grandi da DN40 in
poi con saldatura ad elemento scaldante, a specchio o testa a testa; posa nel terreno.

- Scavo in trincea, meccanizzato (attrezzatura di lavoro inclusa), in materiale di qualsiasi consistenza e
natura, asciutto o bagnato, fino a una profondita di 0,40 m (max. 0,6 m). Deposito laterale entro 5,0 m,
senza carico e senza rimozione. | tubi interni possono essere scavati con una fresa da trincea
(trenching). Si deve anche tenere conto di uno scavo a mano proporzionato. Una volta installato
I'impianto di irrigazione, la fossa di scavo deve essere riempita con terra depositata e compattata.
L'impianto e tutti gli accessori devono essere collegati e gli irrigatori tarati pronto per il funzionamento.

Vollflachige Tropfberegnung, samt Rohrleitungen und Grabungen: TROPFBEREGNUNG
FLACHENDECKEND

Lieferung, Verlegung und Auslegung eine vollflachigen Tropfberegnung. Die Beregnung ist der
Vegetation anzupassen, sodass diese gentigend bewassert werden. Die Flachen muissen gleichmafBig
befeuchtet werden, es darf keine trockenen Fldchen und keine zu feuchten Bereiche geben.

Es ist eine detaillierte Planunterlage zur Auslegung der Beregnung, gemafl dem Bauleiter und der
Stadtgartnerei auszuarbeiten. Diese ist vor 30 Tage vor Beginn der Arbeiten vorzulegen, und is im Preis
einzukalkulieren.

Die Anlage enthélt:

- Tandem-Tropfleitung (geeignete Farbe, braun oder schwarz) 33 cm Abstand, Rohrauendurchmesser
16x1,1 mm; Betriebsdruck 0,5 bis 0,4 bar; Nenndurchflussmenge des Tropfers 2,0 I/h (empfohlene
Filterung 120 mesh). Tropfkérper mit turbulenter Strémung, der die Gefahr des Verstopfens reduziert.
Zylindrischer Tropfer mit 70 mm Durchmesser und integriertem Filter

- 120 Mesh Inline-Polypropylen-Filter

- Die Zuleitungen vom Hauptschacht und séamtliche Anbindeleitungen zu den Beregnerrn, in grolSzigig
dimensionierten Leitungen 832x1,0mm; aus PE-HD PE100, PN10 SDR17 nach UNI EN 12201;
Verbindungen mittels Schraubfittingen und Formsticken ebenfalls aus PE-HD; gré8ere Durchmesser ab
DN40 mit Heizelement- bzw. Spiegel- oder StumpfschweiBung, Verlegung im Boden mit sédmtlich Form-
und Verbindungsstlicken (geschweilst oder verschraubt).

- Grabenaushub, maschinell ausgefiihrt (Arbeitsgerat inbegriffen), in Material jeglicher Konsistenz und
Natur, trocken oder nass, bis zu einer Tiefe von 0,40 m (max. 0,6 m). Seitliche Lagerung innerhalb 5,0
m, ohne Aufladen und ohne Abtransport. Die internen Leitungen kénnen mittels Grabenfrase
(Trenching) durchgefiihrt werden. AnteilsméafBig ist ein hdndischer Aushub mit einzukalkulieren. Nach
der Verlegung der Beregnungsanlage ist die Baugrube mit abgelagertem Erdreich zu hinterfillen und zu
verdichten.

Anlage samt jeglichem Zubehér angeschlossen und Bergener betriebsfertig eingestellt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn
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Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
Materialien Preis Masse s AGS UG Summe
Offerta GOCCIA TAPPEZZANTI 8,36 € 1 m2 15,00 % 10,00 % 10,57 €
(2.650,90 € /317,0 m?)

Angebot GOCCIA TAPPEZZANTI
10,57 €
Z BOL24/1 14.09.02.04 10,57 €
m2
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BOL24/1_14.09.02.05.B*

Tubo principale per l'irrigazione PE-HD, PN 10, SDR17:

Tubo in polietilene ad alta densita PE-HD, PN10: ga 40x2,4 mm

Tubo in polietilene ad alta densita PE-HD PE100, allineato (a rotoli), PN 10 SDR17, secondo UNI EN
12201; collegamenti mediante raccordi filettati o pezzi speciali sempre in PE-HD; diametri grandi da
DN40 in poi con saldatura ad elemento scaldante, a specchio o testa a testa; posa nel terreno.

- Linea di alimentazione principale solo per il collegamento dell'alimentazione ai pozzetti.
Hauptzuleitung flir Beregnung aus PE-HD, PN 10, SDR17:

Druckleitung aus PE-HD, PN10: ga 40x2,4 mm

Druckleitung aus Polyéthylenrohr PE-HD PE100, gerade ausgerichtet (von Rollen), PN 10 SDR17, nach
UNI EN 12201, Verbindungen mittels Schraubfittingen und Formstilicken ebenfalls aus PE-HD; gréere
Durchmesser ab DN40 mit Heizelement- bzw. Spiegel- oder StumpfschweilBung, Verlegung im Boden mit
samtlich Form-und Verbindungsstticken (geschweilSt oder verschraubt) samt Zubehér betriebsfertig
angeschlossen.

- Hauptzuleitung nur zu Verbindung der Einspeisung zu den Schachten.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
14.04.05.01.d Tubo in polietilene ad alta densita 11,00 € 1 m 11,00 €

(PE-HD), PN 6: @a 40 * 2,3 mm
Druckleitung aus PE-HD, PN 6: ga

40 * 2,3 mm
11,00 €
2 BOL24/1_14.09.02.05. 11,00 €
m
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BOL24/1_14.09.02.05.C*

Tubo principale per l'irrigazione PE-HD, PN 10, SDR17:

Tubo in polietilene ad alta densita PE-HD, PN10: ga 50x3,0 mm

Tubo in polietilene ad alta densita PE-HD PE100, allineato (a rotoli), PN 10 SDR17, secondo UNI EN
12201; collegamenti mediante raccordi filettati o pezzi speciali sempre in PE-HD; diametri grandi da
DN40 in poi con saldatura ad elemento scaldante, a specchio o testa a testa; posa nel terreno.

- Linea di alimentazione principale solo per il collegamento dell'alimentazione ai pozzetti.
Hauptzuleitung flir Beregnung aus PE-HD, PN 10, SDR17:

Druckleitung aus PE-HD, PN10: ga 50x3,0 mm

Druckleitung aus Polyéthylenrohr PE-HD PE100, gerade ausgerichtet (von Rollen), PN 10 SDR17, nach
UNI EN 12201, Verbindungen mittels Schraubfittingen und Formstilicken ebenfalls aus PE-HD; gréere
Durchmesser ab DN40 mit Heizelement- bzw. Spiegel- oder StumpfschweilBung, Verlegung im Boden mit
samtlich Form-und Verbindungsstticken (geschweilSt oder verschraubt) samt Zubehér betriebsfertig
angeschlossen.

- Hauptzuleitung nur zu Verbindung der Einspeisung zu den Schachten.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
14.04.05.01.e Tubo in polietilene ad alta densita 13,52 € 1 m 13,52 €

(PE-HD), PN 6: @a 50 * 2,9 mm
Druckleitung aus PE-HD, PN 6: ga

50*2,9 mm
13,52 €
2 BOL24/1_14.09.02.05. 13,52 €
m
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BOL24/1_14.09.02.05.E*

Tubo principale per l'irrigazione PE-HD, PN 10, SDR17:

Tubo in polietilene ad alta densita PE-HD, PN10: ga 63x3,8 mm

Tubo in polietilene ad alta densita PE-HD PE100, allineato (a rotoli), PN 10 SDR17, secondo UNI EN
12201; collegamenti mediante raccordi filettati o pezzi speciali sempre in PE-HD; diametri grandi da
DN40 in poi con saldatura ad elemento scaldante, a specchio o testa a testa; posa nel terreno.

- Linea di alimentazione principale solo per il collegamento dell'alimentazione ai pozzetti.
Hauptzuleitung flir Beregnung aus PE-HD, PN 10, SDR17:

Druckleitung aus PE-HD, PN10: ga 63x3,8 mm

Druckleitung aus Polyéthylenrohr PE-HD PE100, gerade ausgerichtet (von Rollen), PN 10 SDR17, nach
UNI EN 12201, Verbindungen mittels Schraubfittingen und Formstilicken ebenfalls aus PE-HD; gréere
Durchmesser ab DN40 mit Heizelement- bzw. Spiegel- oder StumpfschweilBung, Verlegung im Boden mit
samtlich Form-und Verbindungsstticken (geschweilSt oder verschraubt) samt Zubehér betriebsfertig
angeschlossen.

- Hauptzuleitung nur zu Verbindung der Einspeisung zu den Schachten.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
14.04.05.01.f Tubo in polietilene ad alta densita 15,67 € 1 m 15,67 €

(PE-HD), PN 6: @a 63 * 3,6 mm
Druckleitung aus PE-HD, PN 6: ga

63 * 3,6 mm
15,67 €
2 BOL24/1_14.09.02.05. 15,67 €
m
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BOL24/1_14.10.01.A*

Sistema di tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti".

Tubo in polietilene, reticolato PN 6: DN100 - g125x11,4 mm / @a 225mm

Sistema di tubazioni in fusiolen (PP-R ), struttura tubo MF (multistrato faser) OT con barriera ossigeno
secondo DIN 4726, colore blu, secondo DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11,
ISO 21003, adatto per la lavorazione mediante fusione con manicotti fino a 125 mm e fusione testa a
testa a partire da 160 mm. Prima della fusione & da spellare lo strato di protezione mediante fresa
rispettivamente fresa per sella.

Campo d’'impiego: per impianti di riscaldamento e condizionamento.

Temperature di esercizio per impianti di climatizzazione fino a -40°C; Miscele di acqua e glicole, miscele
di acqua e alcol, salamoie)

pressione d’esercizio 6 bar con 70°C e 60 gg/a con 85°C e 5 bar con 60 gg/a con 90°C.

- Tubo esterno in PE8O liscio senza saldatura secondo EN 8075, resistente ai raggi UV.

- Isolamento termico in poliuretano espanso PUR, conducibilita termica 0,03 W/(m°K) a 50°C,(valore
permanente), spessore isolante sec. la tipologia scelta.

- Giunto di connessione con guaina autorestringente con schiuma rigida PUR, elementi isolanti e
accessori, lunghezza totale 600 mm

Tubazioni complete di tutti i connettori, diramazioni, morsetti di fissaggio, manicotti scorrevoli, punti
fissi, curve di espansione, staffe, tasselli e viti, ecc:

Vorisoliertes sauerstoffdichtes Rohrleitungssystem aus PP-R: SDR 11 MF OT "ti"

Vorisoliertes Rohrleitungssystem aus PP-R, PN 6: DN100 - 125x11,4 mm /@a 225mm
Rohrleitungssystem aus fusiolen (PP-R ), Rohraufbau MF (mehrschichtig Faser), OT sauerstoffdicht nach
DIN 4726, Farbe blau, gemal DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003,
geeignet zur Verarbeitung mittels MuffenschweilSverfahren bis 125 mm und StumpfschweilBverfahren ab
160 mm. Bei samtlichen Schweilsverbindungen muss vorher die Schutzschicht mittels geeignetem
Schaélgerat bzw. Sattelfrase entfernt werden.

Einsatzbereich fiir Heizungs- und Klimaanlagen.

Betriebstemperaturen ftir Klimaanlagen bis -40°C; Wasser-Glykol-Gemische, Wasser-Alkohol-Gemische,
Salzlaugen)

Betriebsdruck 6 bar bei Betriebstemperatur 70°C und 60 Tage/lahr mit 85°C und 5 bar bei 60 Tage/Jahr
mit 90°C.

- Mantelrohr aus mit nahtlosem Mantelrohr aus PE8O entsprechend EN 8075 UV-bestandig;

- Warmedémmung aus Cyclopentan getriebenem Polyurethan-Hartschaum PUR, werkseitig maschinell
aufgeschaumt, Warmeleitfahigkeit 0,03 W/(m°K) bei 50°C. Isolierstarke gemals gewahlter
Dammdickenreihe.

- Verbindungsstiick mit Schrumpfmuffe, PUR-Hartschaum-Dammummantelung und Zubehdr,
Gesamtlange 600 mm

Verrohrung komplett mit allen Verbindungssticken, Befestigungsschellen, Schiebehtilsen, Fixpunkten,
Dehnungsbégen, Konsolen, Dubel und Schrauben usw.:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS UG Summe
01.01.04.02 Settore impianti (elettrotecnici ed 40,37 € 0,2 h 8,07 €

idraulici) Operaio spec.
Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

8,07 €

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe

DN100 - g125x11,4 mm / ga 187,41 € 1 m 15,00 % 10,00 % 237,07 €

225mm

DN100 - g125x11,4 mm / @a

225mm

208,23€ -10,00%

Connettore DN100 - g125x11,4 187,41 € 0,2 m 15,00 % 10,00 % 47,41 €

mm / ga 225mm

Verbinder DN100 - g125x11,4 mm

/@a 225mm
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208,23€ -10,00%

Minuteria 5,00 € 1 pascch 15,00 % 10,00 % 6,33 €
Kleinmaterial

290,81 €

2 BOL24/1_14.10.01.A* 298,88 €

m
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BOL24/1_14.10.02.A*

Pezzi speciali per tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti".
Curva a 45° per tubo PP-R preisolato, PN 10: DN100 - g125x11,4 mm / ga 225mm
Pezzi speciali per tubazioni prima elencate come curve a 90°/45° e braghe per tubazione preisolata in
acciaio adatta per teleriscaldamento, camicia, isolazione e tubo interno in esecuzione come sopra
descritto; con 2 guaine termoretraibili esenti di saldatura, formanti barriera vapore con colla a tenuta.
Tubazione completa di tutti i pezzi speciali necessari, ecc..

Sono esclusi tutti i lavori di scavo ed altre prestazioni accessorie:

Dati tecnici:

isolamento con schiuma in PU con una conducibilita di 0,027 W/mK a 50°C,
guaina esterna in PE-AD conforme EN 253.

temperatura massima: 95°C
pressione massima: 10 bar

Formstiicke fiir vorisoliertes Rohrleitungssystem aus PP-R: SDR 9 /11 MF OT "ti"
45°-Kurve fur vorisolierte Leitung aus PP-R, PN 10: DN100 - g125x11,4 mm /@a 225mm
Formstiicke flir vorgenannte Rohre, wie 90°/45° Bogen 90 ° und Abzweiger, fir vorisolierte
Stahlrohrleitungen zur Fernwédrmeversorgung, Mantel-, Mediumrohr und D&mmung wie zuvor; samt 2
nahtlose, wasserdampfsperrende Schrumpfmanschetten mit Dichtkleber. Rohrleitung komplett mit allen

erforderlichen AnschlulSteilen, usw..

Ausgenommen sind alle Erd- und sonstige Nebenarbeiten:

Technische Daten:

PU-Schaum-Isolierung mit einer Leitfahigkeit von 0,027 W/mK bei 50°C,
AulBienrohr aus PE-HD entsprechend EN 253.

Max. Temperatur: 95°C
Max. Druck: 10 bar

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS ue Summe
01.01.04.02 Settore impianti (elettrotecnicied 40,37 € 1 h 40,37 €
idraulici) Operaio spec.
Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter
40,37 €
Materiali elementari Prezzo Quantita S AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Curva a 45° - DN100 - g125x11,4 405,47 € 1 m 15,00 % 10,00 % 512,92 €
mm / ga 225mm
45° Kurve - DN100 - 9125x11,4
mm /@a 225mm
450,52€ -10,00%
Minuteria 10,00 € 1 psch 1500% 10,00 % 12,65 €
Kleinmaterial
525,57 €
2 BOL24/1 14.10.02.A* 565,94 €
m
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BOL24/1_14.10.02.B*

Pezzi speciali per tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti".
Terminale per tubo PP-R preisolato, PN 10: DN100 - g125x11,4 mm / ga 225mm

Pezzi speciali per tubazioni prima elencate come curve a 90°/45° e braghe per tubazione preisolata in
acciaio adatta per teleriscaldamento, camicia, isolazione e tubo interno in esecuzione come sopra
descritto; con 2 guaine termoretraibili esenti di saldatura, formanti barriera vapore con colla a tenuta.
Tubazione completa di tutti i pezzi speciali necessari, ecc..

Sono esclusi tutti i lavori di scavo ed altre prestazioni accessorie:

Dati tecnici:

isolamento con schiuma in PU con una conducibilita di 0,027 W/mK a 50°C,
guaina esterna in PE-AD conforme EN 253.

temperatura massima: 95°C
pressione massima: 10 bar

Formstiicke fiir vorisoliertes Rohrleitungssystem aus PP-R: SDR 9 /11 MF OT "ti"
Endstlick far vorisolierte Leitung aus PP-R, PN 10: DN100 - g125x11,4 mm /@a 225mm
Formstiicke flir vorgenannte Rohre, wie 90°/45° Bogen 90 ° und Abzweiger, fir vorisolierte
Stahlrohrleitungen zur Fernwédrmeversorgung, Mantel-, Mediumrohr und D&mmung wie zuvor; samt 2
nahtlose, wasserdampfsperrende Schrumpfmanschetten mit Dichtkleber. Rohrleitung komplett mit allen

erforderlichen AnschlulSteilen, usw..

Ausgenommen sind alle Erd- und sonstige Nebenarbeiten:

Technische Daten:

PU-Schaum-Isolierung mit einer Leitfahigkeit von 0,027 W/mK bei 50°C,
AulBienrohr aus PE-HD entsprechend EN 253.

Max. Temperatur: 95°C
Max. Druck: 10 bar

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS ue Summe
01.01.04.02 Settore impianti (elettrotecnicied 40,37 € 0,5 h 20,19 €
idraulici) Operaio spec.
Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter
20,19 €
Materiali elementari Prezzo Quantita S AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Curva a 45° - DN100 - g125x11,4 211,44 € 1 m 15,00 % 10,00 % 267,48 €
mm / ga 225mm
45° Kurve - DN100 - 9125x11,4
mm /@a 225mm
234,93€ -10,00%
Minuteria 10,00 € 1 psch 1500% 10,00 % 12,65 €
Kleinmaterial
280,13 €
2 BOL24/1 14.10.02.B* 300,32 €
m
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BOL24/1_14.10.02.C*

Pezzi speciali per tubazioni preisolate a tenuta di ossigeno in PP-R: SDR 11 MF OT "ti".

Flangia per tubo PP-R preisolato, PN 10: DN100 - g125x11,4 mm / ga 225mm

Pezzi speciali per tubazioni prima elencate come curve a 90°/45° e braghe per tubazione preisolata in
acciaio adatta per teleriscaldamento, camicia, isolazione e tubo interno in esecuzione come sopra
descritto; con 2 guaine termoretraibili esenti di saldatura, formanti barriera vapore con colla a tenuta.
Tubazione completa di tutti i pezzi speciali necessari, ecc..

Sono esclusi tutti i lavori di scavo ed altre prestazioni accessorie:

Dati tecnici:

isolamento con schiuma in PU con una conducibilita di 0,027 W/mK a 50°C,

guaina esterna in PE-AD conforme EN 253.

temperatura massima: 95°C

pressione massima: 10 bar

Formstiicke fiir vorisoliertes Rohrleitungssystem aus PP-R: SDR 9 /11 MF OT "ti"

Flansche fur vorisolierte Leitung aus PP-R, PN 10: DN100 - 125x11,4 mm /@a 225mm

Formstiicke flir vorgenannte Rohre, wie 90°/45° Bogen 90 ° und Abzweiger, fir vorisolierte
Stahlrohrleitungen zur Fernwédrmeversorgung, Mantel-, Mediumrohr und D&mmung wie zuvor; samt 2
nahtlose, wasserdampfsperrende Schrumpfmanschetten mit Dichtkleber. Rohrleitung komplett mit allen
erforderlichen AnschlufSteilen, usw..

Ausgenommen sind alle Erd- und sonstige Nebenarbeiten:

Technische Daten:

PU-Schaum-Isolierung mit einer Leitfahigkeit von 0,027 W/mK bei 50°C,

AulBienrohr aus PE-HD entsprechend EN 253.

Max. Temperatur: 95°C

Max. Druck: 10 bar

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS ue Summe
01.01.04.02 Settore impianti (elettrotecnicied 40,37 € 0,5 h 20,19 €

idraulici) Operaio spec.
Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

20,19 €
Materiali elementari Prezzo Quantita S AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Flangia- DN100 - g125x11,4 mm/ 42,96 € 1 m 15,00 % 10,00 % 54,34 €
ga 225mm
Flnasche - DN100 - 125x11,4 mm
/@a 225mm
Minuteria 10,00 € 1 G 15,00 % 10,00 % 12,65 €
Kleinmaterial
66,99 €
Z BOL24/1 14.10.02.C* 87,18 €
m
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BOL24/1_15.06.41.16.A*

Blocco differenziale per corrente di guasto pulsante (tipo A):

Blocco differenziale: 2x25/300 mA (tipo A)

Blocco differenziale combinato con interruttori autom. 6 + 63 A, in esecuzione modulare per montaggio
su profilato unificato da 35 mm, sganciamento dalle correnti di guasto alternate e pulsanti (tipo A),
conforme CEI EN 61008-1, tensione nominale 230/400V, compreso il montaggio cablaggio ed accessori:
Fehlerstrom-Block, fiir pulsierende Fehlerstréme (Typ A):

Fehlerstrom-Block: 2x25/300 mA (Typ A)

Fehlerstrom-Block (Fi-Schutzschalter) mit Automaten 6 + 63 A kombiniert, in Modulbauweise fiir
Montage auf Normschiene 35 mm ausgeflhrt, Auslésung bei Fehlerwechsel- und pulsierendem
Fehlerstrom (Typ A), gemals CEl EN 61008-1, Nennspannung 230/400 V, samt Montage, Verkabelung
und Kleinmaterial:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
15.06.41.12.a Interruttore differenziale 2 poli 0,3 108,24 € 1 cad 108,24 €
A - A corrente nominale 2x25A,
Idn 0,3A - 2 unita modulari
Fehlerstromschutzschalter 2 Pole
0,3A - A Nennstrom 2x25A, Idn 0,3
A - 2 Moduleinheiten
108,24 €
2 BOL24/1_15.06.41.16. 108,24 €
cad.
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BOL24/1_15.06.45%*

Quadri elettrici e apparecchiature da quadro
Comandato motorizzato per interruttori automatici ed differenziali modulari:
Il gruppo 15.06 comprende i seguenti sottogruppi:

15.06.01 Quadriln < 63 A

15.06.02 Quadriln <125 A

15.06.03 Quadriln < 250 A

15.06.04 Quadriln < 630 A

15.06.05 Quadriln > 630 A

15.06.06 Quadri elettrici per utilizzi particolari
15.06.07 Quadri stradali in vetroresina
15.06.11 Sezionatori

15.06.21 Protezioni automatiche modulari 6kA
15.06.22 Protezioni automatiche modulari 10kA
15.06.23 Protezioni automatiche modulari 15kA

15.06.31 Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo A
15.06.32 Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo A
15.06.35 Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo AC
15.06.36 Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo AC

15.06.41 Protezioni differenziali modulari tipo A

15.06.42 Protezioni differenziali modulari tipo AC

15.06.51 Protezioni automatici magnetotermici scatolati 25kA

15.06.52 Protezioni automatici magnetotermici scatolati 40kA

15.06.53 Protezioni automatici magnetotermici scatolati 70kA

15.06.55 Blocco differenziale per interruttori automatici magnetotermici scatolati
15.06.58 Interruttori sezionatori scatolati

15.06.61 Fusibili

15.06.71 Apparecchiature di comando

15.06.72 Strumenti di misura

15.06.81 Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da parafulmine
15.06.91 Accessori

Stromkreisverteiler und Verteilergeréte
Motorisierter Antrieb flir modulare Automaten oder FI's: ARA bis 4x63A
Die Gruppe 15.06 umfasst folgende Untergruppen:

15.06.01 VerteilerIn < 63 A

15.06.02 VerteilerIn < 125 A

15.06.03 Verteiler In < 250 A

15.06.04 Verteiler In < 630 A

15.06.05 Verteiler In > 630 A

15.06.06 Schaltschrédnke flir besondere Verwendung

15.06.07 StraBenverteiler in Fiberglas

15.06.11 Trenner

15.06.21 LS Modular 6kA

15.06.22 LS Modular 10kA

15.06.23 LS Modular 15kA

15.06.31 Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ A
15.06.32 Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ A
15.06.35 Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ AC
15.06.36 Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ AC
15.06.41 Fehlerstromschutzschalter Typ A

15.06.42 Fehlerstromschutzschalter Typ AC

15.06.51 Automatische und thermomagnetische Schutzschalter 25kA
15.06.52 Automatische und thermomagnetische Schutzschalter 40kA
15.06.53 Automatische und thermomagnetische Schutzschalter 70kA
15.06.55 Fehlerstromschutzschalterblock fiir thermom. Leistungsschutzschalter
15.06.58 Leistungstrenner

15.06.61 Sicherungen

15.06.71 Schaltgerate

15.06.72 Messgeréte

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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15.06.81 Uberspannungs- / Blitzstromableiter
15.06.91 Zubehor

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS ve Summe
01.01.04.02 Settore impianti (elettrotecnicied 40,37 € 0,5 h 20,19 €
idraulici) Operaio spec.
Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter
20,19 €
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
P : S AGS uG
Materialien Preis Masse Summe
INTERRUTTORI AUTOMATICI FINO 326,40 € 1 4 15,00 % 10,00 % 412,90 €
8 UNITA RIAGG.AUTOM.
Sicherungsautomaten Bis 80a
WIEDEREINSCHALTEINHEIT
652,80€ -50,00%
412,90 €
Z BOL24/1 15.06.45* 433,09 €
cad.
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 55
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BOL24/1_15.06.71.12*

Apparecchiature di comando

Interruttore crepuscolare con comando: 1x16 A/ 2+200 Lux

Apparecchiature di comando

Interruttore crepuscolare con comando ritardato di 50 sec. , regolazione d'intensita da 2+200 Lux,
corrente nominale 10 A, tensione 230 V; compreso del sensore, del montaggio, cablaggio e necessario
accessorio:

Schaltgerate

Déammerungsschalter: 1x16 A/ 2+200 Lux

Schaltgerate

Déammerungsschalter mit 50 sec. Zeitverzégerung, einstellbarer Intensitat von 2+200 Lux, Nennstrom
16 A, Nennspannung 230 V; samt Fiihler, Montage, Verdrahtung und Kleinmaterial:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse S AGS ue Summe
01.01.04.02 Settore impianti (elettrotecnicied 40,37 € 1 h 40,37 €

idraulici) Operaio spec.
Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

40,37 €
Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
INTERRUTTORI CREPUSCOLARI 65,04 € 1 g 15,00 % 10,00 % 82,28 €
INTERR.CREPUSCOLARE 17,5MM
Démmerungsschalter, Wachter
DAMMERUNGSSCHALTER 17,5MM
108,40€ -40,00%
INTERRUTTORI CREPUSCOLARI 15,94 € 1 s 15,00 % 10,00 % 20,16 €
ELEMENTO FOTOSENSIBILE
Dammerungsschalter, Wachter
LICHTEMPF. ELEMENT
26,57€ -40,00%
Minuteria e cavo di collegamento 40,00 € 1 pascch 15,00 % 10,00 % 50,60 €
per il crepuscolare
Kleinmaterial und
Verbindungskabel bis Wachter
153,04 €
Z BOL24/1 15.06.71.12%* 193,41 €
cad.
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BOL24/1_15.06.71.14*

Apparecchiature di comando

Stromzahler 1-phasig, LCD: bis 63 A- Modbus RTU + certificazione MID

Apparecchiature di comando

Contatore di energia attiva e reattiva monofase a connessione diretta 63 A. Corredato di display LCD a
pil righe,; 1Wh =1 impulso; classe di qualita cl. 01; visualizzazione 99.999.999,99; consumo di energia
1,8W; inclusi installazione e materiale di piccole dimensioni:

Il dispositivo, in 2 moduli DIN, e autoalimentato ed e dotato di comunicazione MODbus, Mbus o di uscita
impulsi e di ingresso doppia tariffa.

Certificazione MID

Dati tecnici:

Corrente (min - max): &nbsp;0,25A - 63A; Iref: 5A

Tensione trifase nominale Un: 3x230V ~ *+15%

Frequenza nominale: 50Hz; 60Hz (49...51Hz; 59...61Hz)

Temperature ambiente di funzionamento: - 25°C + +55°C.

Morsetti collegamento delle tensioni (L1, L2, L3, N): &nbsp;0,75+16 mm?

Attacco Modbus RTU: &nbsp;RS485

Indirizzi programmabili Modbus: 1 a 255 (5 standard)

Certificazione MID (Measuring Instruments Directive - 2004/22/CE)

Classe di precisione:

- Classe 1 energia attiva conforme a IEC 62053-21

- Classe B energia attiva conforme a CEI EN 50470-3

- Classe 2 energia reattiva conforme a IEC 62053-23

Comleto del necessario accessorio:

Schaltgerate

Stromzahler 1-phasig, LCD: bis 63 A - Modbus RTU und MID-Zertifizierung

Schaltgerate

Einphasiger Wirk- und Blindenergiezahler mit Direktanschluss 63 A. Ausgestattet mit mehrzeiliger LCD-
Anzeige; 1Wh = 1 Impuls; Glteklasse cl.01; Anzeige 9.999.999,99; Leistungsaufnahme 1,8 W;

Das Gerdét in 2 DIN-Modulen ist selbstversorgend und verfligt liber MODbus, Mbus-Kommunikation oder
Impulsausgange und Doppeltarif-Eingang.

Technische Daten:

Strom (min - max): &nbsp;0,25A - 63A; Iref: 5A

Dreiphasige Nennspannung Un: 3x230V ~ *15%.

Nennfrequenz: 50Hz; 60Hz (49...51Hz; 59...61Hz)

Betriebsumgebungstemperaturen: - 25°C bis +55°C.

Spannungsanschlussklemmen (L1, L2, L3, N): 0,75+16 mm?

Anschluss Modbus RTU: RS485

Programmierbare Modbus-Adressen: 1 bis 255 (5 Standard)

- MID-Zertifizierung (Measuring Instruments Directive - 2004/22/CE)

Genauigkeitsklasse:

- Klasse 1 Wirkenergie entspricht IEC 62053-21

- Klasse B Wirkenergie entspricht EN 50470-3

- Klasse 2 Blindenergie entspricht IEC 62053-23

Komplett mit erforderlichem Zubehor:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS ue Summe
01.01.04.02 Settore impianti (elettrotecnicied 40,37 € 1 h 40,37 €

idraulici) Operaio spec.
Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

40,37 €

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma

Materialien Preis Masse Summe

TRASFORMATORI DI CORRENTE 211,02 € 1 24 15,00 % 10,00 % 266,94 €
CONT.ENERGIA+IMPULSI
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Stromwandler
ENERGIEZAHLER+IMPULS
351,70€ -40,00%
Minuteria 15,00 € 1 psch 1500% 10,00 % 18,98 €
Kleinmaterial
285,92 €
Z BOL24/1 15.06.71.14* 326,29 €
cad.
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BOL24/1_15.06.71.15*

Apparecchiature di comando

Strumento di misura digitale, con RS485: torroidi 500A/5A

Apparecchiature di comando

Strumento di misura digitale a microprocessore con display digitale; indicatore di tensione (fino a
600V), correnti, potenze attive e reattive, cosFl, armonica (THD) e la frequenza di tutte le 3 fasi; con i
trasformatori di corrente appropriati (a = 5A - TA), display a 4 righe, ecc.

Alimentazione elettrica 230 V, MelRsstrom 0 / 2500 A, frequenza 50/60 Hz precisione: = 0,5% = 2 digit.
per il montaggio sulla copertina o dalla porta principale con una cornice e la staffa;

- Alimentazione 230V,

- tensione di misura 80...500V

- corrente di misura 0/630A, 1600A, 3200A o 6300A

- frequenza 50/60 Hz,

- potenza attiva e reattiva, cosFl, armoniche (THD)

- Precisione EN/IEC 61557-12: Classe 1

Uscite:

- Interfaccia RS 485 MODbus RTU/TCP

Dotato di:

- 3 torroidi di corrente per 250A - g 21mm - 16x12.5mm - Rapporto: 250/5A - Classe: 0.5/1/3 -
Prestazioni: 5/6/7 VA

Incluso il montaggio, cablaggio e minuteria con accessori:

Schaltgeréate
Digitale Analyse- und MeSsystemanzeige, auch fir Oberwellen, mit RS485: mit Wandler 1000A/5A
Schaltgeréate

’

Microprozessorgesteuerte MelSsystemanzeige zur digitalen Anzeige der Spannungen (bis 600V), Stréme,

Wirk- und Blindleistungen, cosFl, Oberwellen (THD) und die Frequenz aller 3 Fasen; mit den passenden
Stromwandlern (In=5A - TA), 4-zeiliges Display, usw.;

- Spannungsversorgung 230 V,

- Messpannung 80...500V

- MeBSsstrom 0/630A, 1600A, 3200A o 6300A,

- Frequenz 50/60 Hz,

- Wirk- und Blindleistungen, cosFl, Oberwellen (THD)

- Genauigkeit EN/IEC 61557-12: Klasse 1

Ausgénge:

- RS 485 Schnittstelle MODbus RTU/TCP

Ausgestattet mit:

- 3 Stromwandler flir 250A - g 21mm - 16x12,5mm - Verhéltnis: 250/5A - Klasse: 0,5/1/3 - Leistung:
5/6/7 VA

Samt Montage, Verkabelung und Kleinmaterial mit Zubehér:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS UG Summe
01.01.04.02 Settore impianti (elettrotecnici ed 40,37 € 2 h 80,74 €

idraulici) Operaio spec.
Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

80,74 €

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Multifunzione con conteggio di 310,10 € 1 z 15,00 % 10,00 % 392,28 €

energia attiva e reattiva -
MFD4412
Multifunktionsmessgeréat mit Wirk-
und Blindenergiemessung -

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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MFD4412
443,00€ -30,00%
TAIBB - Trasformatore di corrente 18,82 € Csat“ 15,00 % 10,00 % 71,42 €
monofase 250A / 5A
TAIBB - Einphasiger Stromwandler
250A / 5A
26,89€ -30,00%
Minuteria 15,00 € psch 1500% 10,00 % 18,98 €
Kleinmaterial
482,68 €
Z BOL24/1 15.06.71.15* 563,42 €
cad.
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 60
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BOL24/1_15.10.02.11.D*

Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese, in vista

quadretto prese in vista, IP65 / IP55

Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale componibile per
I'inserimento di linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso oppure mobili. Costituito da
cassetta di contenimento in materiale plastico isolante per il montaggio esterno alle murature completa
di coperchio e di accessori per il montaggio delle apparecchiature e per I'esecuzione dei cablaggi, delle
prese di corrente e degli eventuali apparecchi di protezione e di comando.

Quadretto prese IP65 (3 IB) per sistemare gli interruttori di protezione su profilati DIN, prese e prese
trifasi; montaggio delle apparecchiature e cablaggio, con cavi (min.2,5 mm?2) e capicorde, incluso,
composto:

- 1 interruttore differenziale 4x40A/30mA tipo A

- 1 int. Automatico 4x32A/ 6KA

- 1 int. Automatico 4x16A/ 6KA

- 2 presa Schuko (IP55), montate su telaio cieco

- 1 prese IEC 16A 3P+N+PE con interruttore di blocco (IP65 con coperchio a vite)

- 1 presa IEC 32A 3P+N+PE con interruttore di blocco (IP65 con coperchio a vite)

Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel, auf Putz

Steckdosentafel auf Putz, IP65 / IP55

Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel zum Anstecken von
Verbindungsleitungen fiir feste oder ortsverdnderliche Verbraucher. Bestehend aus isolierter
Aufbaukassette in Kunststoff in auf Putz Ausfihrung komplett mit Deckel und Zubehér fir Einbau und
Verdrahtung der Steckdosen und eventueller Schutz- und Schaltgerate.

Steckdosentafel IP65 (3 IB) zur Unterbringung von Schutzorganen auf DIN Profilschine, Steckdosen und
Dreiphasensteckdosen, samt der dazugehérender Verkabelung (min.2,5 mm?) und Kleinmaterial,
bestehend aus:

- 1 Fehlerschutzschalter 4x40A/30mA Typ A

- 1 Automat 4x32A/ 6KA

- 1 Automat 4x16A/ 6KA

- 2 Schuko-Steckdosen (IP55), auf Blindrahmen montiert

- 1 IEC-Steckdosen 16A 3P+N+PE mit Schaltverrigelung (IP65 mit Verschraubung)

- 1 |[EC--Steckdose 32A 3P+N+PE mit Schaltverrigelung (IP65 mit Verschraubung)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Somma

Materiali elementari Prezzo Quantita S
Summe

Materialien Preis Masse

15.10.02.11.d Assemblaggio, installazione e 253,56 € 1 cad 253,56 €

collegamento di quadretto prese,

in vista quadretto prese in vista,

IP67

Zusammenbau, Installation und

Anschluss einer Steckdosentafel,

auf Putz Steckdosentafel auf Putz,

1P67

15.10.03.87.d Presa CEE con esecuzione a vista 130,79 € 1 Csat" 130,79 €
Presa CEE 3P-N-T 32A con
esecuzione a vista - IP65
Steckdose CEE in auf Putz
Ausflihrung Steckdose CEE 3P-N-
PE 32A in auf Putz Ausftihrung -
1P65

15.06.21.04.c Interruttore magnetotermico 4 poli 88,16 € 1 cad 88,16 €
6 kA C, 4 poli protetti corrente
nominale 4x16 A - 4 unita
modulari
Thermomagnetischer
Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C, 4
polig geschtiitzt Nennstrom 4x16 A
- 4 Moduleinheiten

15.06.21.04.f Interruttore magnetotermico 4 poli 102,97 € 1 cad 102,97 €
6 kA C, 4 poli protetti corrente

AGS uG
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nominale 4x32 A - 4 unita
modulari

Thermomagnetischer
Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C, 4
polig geschtitzt Nennstrom 4x32 A
- 4 Moduleinheiten

15.06.41.14.b Interruttore differenziale 4 poli 0,3 165,59 € 1 cad 165,59 €
A - A corrente nominale 4x40A,
Idn 0,3A - 4 unita modulari
Fehlerstromschutzschalter 4 Pole
0,3A - A Nennstrom 4x40A, ldn 0,3
A - 4 Moduleinheiten

~ 741,07¢€

2 BOL24/1_15.10.02.11. 741,07 €
cad
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BOL24/1_15.15.01%*

Lavori di adeguamento

Ricerca di linee elettriche esistenti e percorsi: per corrente, dati, ecc.

Ricerca di linee elettriche esistenti e nuovi percorsi per il collegamento agli armadi esistenti. Sono da
sono cercare i percorsi delle linee esistenti, di aprire le scatole di derivazione e verificare, in che modo
si riesce ad infilare i nuovi cavi di alimentazione e cavi dati, ecc..

Questa posizione contiene anche il tiraggio dei cavi, pero il materiale elettrico & escluso da questa
posizione e vien conteggiato con le altri voci del capitolato.

Posizione a forfait per lotto:

Anpassungsarbeiten

Suchen von Bestandsleitungen und Leitungsfahrungen: flar Strom usw.

Suchen von Bestandsleitungen und Trassen flr Leitungsfliihrungen zur Anbindung an die
Bestandsschranke. Hierfur sind die bestehenden Leitungsfihrungen zu suchen, die Abzweigdosen zu
offnen und zu Uberprtifen, wie die neuen Stromleitungen, sowie die Daten-, usw., untergebracht werden
kénnen.

Diese Position beinhalten auch das einziehen der neuen Leitungen, das notwendige Elektromaterial ist
von dieser Position ausgenommen und wird mit den restlichen Positionen der Auschreibung
abgerechnet.

Pauschalposition pro Baulos:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS  Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe
01.01.04.02 Settore impianti (elettrotecnicied 40,37 € 8 h 322,96 €

idraulici) Operaio spec.
Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

322,96 €

2 BOL24/1_15.15.01* 322,96 €

cad
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BOL24/1_15.15.02%*

Lavori di adeguamento

Smontaggio di un quadro elettrico: ca. 120x120x20 cm

Smontaggio di un quadro elettrico esistente, con smontaggio di tutti gli apparecchi elettrici, pulizia e
I'adatto immagazzinaggio temporaneo. Incluso e I'etichettatura dei cavi in entrata e in uscita.
Anpassungsarbeiten

Abmontage eines Verteilers: ca. 120x120x20 cm

Demontage eines bestehenden Unterverteilers, mit Entnahme aller Schaltgerate, Reinigung und &nbsp;
fachgerechter Zwischenlagerung. Inbegriffen ist die Beschriftung der Zu- und Abgangsleitungen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS ue Summe
01.01.04.02 Settore impianti (elettrotecnicied 40,37 € 8 h 322,96 €

idraulici) Operaio spec.
Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

322,96 €

Z BOL24/1_15.15.02* 322,96 €

a corpo

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 64
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_15.15.04*

Lavori di adeguamento

Smontaggio di corpi illuminanti stradali, con palo o da parete:

Smontaggio di corpi illuminanti stradali esistenti completo di pali o a parete; la posizione comprende
gru per sollevare e trasportare gli alberi e altre attrezzature necessarie e scale. Cosi come il corretto
isolamento della linea di alimentazione.

Il prezzo unitario comprende conservazione temporanea dei corpi illuminati; la committenza decide
quali sono da smaltire o da portare nel loro magazzino.

Tutto il materiale non piu utilizzato e da smaltire in maniera regolare.

Infine & da presentare il certificato dello smaltimento regolare; questo vale specialmente per lampade al
sodio, mercurio o tubi fluorescenti:

A corpo per corpo illuminante:

Anpassungsarbeiten

Abmontage von Strallenbeleuchtungskérpern mit Masten oder Wandfixierung:

Abmontage von vorhandenen Beleuchtungskérpern mit Masten oder wandmontierten StralSenleuchten;
die Position beinhaltet Krane zum Anheben und abtransportieren der Masten und sonstige notwendige
Geratschaften und Leitern. Sowie die Fachgerechte Isolierung der Zuleitung.

Inklusive der fachgerechten Zwischenlagerung der Leuchtkérper, wobei der Bauherr entscheidet welche
zu entsorgen oder in sein Lager zu bringen sind.

Das gesamte nicht mehr benétigte Material ist fachgerecht zu entsorgen;

Am Ende ist die entsprechende Bescheinigung der fachgerechten Entsorgung zu erbringen. Dies gilt
speziell fiir die Entsorgung der Gasentladungslampen und Leuchtstoffréhren:

Pauschalpreis pro Leuchte:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse S AGS UG Summe
01.01.04.02 Settore impianti (elettrotecnici ed 40,37 € 2,5 h 100,93 €
idraulici) Operaio spec.
Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter
100,93 €
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
Autogru / piattaforma 20,00 € 1 e 15,00 % 10,00 % 25,30 €
Kranwagen / Hebeblihne
25,30 €
Z BOL24/1 15.15.04* 126,23 €
a
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_15.15.05*

Lavori di adeguamento

Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68: fino a 5x10 mm?

Prolunga del cavo con spelatura sfalsata e connessione a pressurizzazione permanente. L'intero

collegamento va sigillato a tenuta permanente stagna (IP68): utilizzando un kit di guaine
termorestringenti con uno strato adesivo termico interno (hot melt), protezione termica dei cavi e un
manicotto autostrigente esterno con cerniera in acciaio. Materiale isolante certificato su cavi e giunte

fino a 1000 V.

Il tutto viene assemblato e collegato, compresi tutti gli accessori:

Anpassungsarbeiten

Kabelverlangerung mit Schrumpfschlauch IP68: bis 5x10mm?
Kabelverlangerung mit versetzter Abisolierung und fixer nicht I6sbarer Kabelpressverbindung. Die
gesamte Verbindung ist mit einem Kit dauerhaft wasserdicht (IP68), intern mit Schrumpfschlauch mit
internem thermischem Kleber (hot melt) und Temperaturschutz der Leitungen, und externem mit einem
Schrumpfschlauch mit Verschlussmechanismus aus Stahl. Das Isoliermaterial flir Kabel und

Verbindungen bis zu 1000 V zertifiziert.
Samt allem Zubehér betriebsfertig angeschlossen:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléohne Preis Masse s AGS ue Summe
01.01.04.02 Settore impianti (elettrotecnici ed 40,37 € 0,3 h 12,11 €
idraulici) Operaio spec.
Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter
12,11 €
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
guaine autostringenti 43,00 € 1 pach 15,00 % 10,00 % 54,40 €
Schrumpfschlauche
54,40 €
Z BOL24/1_15.15.05* 66,51 €
a

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_15.15.06*

Lavori di adeguamento

Prolunga del cavo a guarnizione termorestirngente IP68: fino a 5x50 mm?

Prolunga del cavo con spelatura sfalsata e connessione a pressurizzazione permanente. L'intero
collegamento va sigillato a tenuta permanente stagna (IP68): utilizzando un kit di guaine
termorestringenti con uno strato adesivo termico interno (hot melt), protezione termica dei cavi e un
manicotto autostrigente esterno con cerniera in acciaio. Materiale isolante certificato su cavi e giunte
fino a 1000 V.

Il tutto viene assemblato e collegato, compresi tutti gli accessori:

Anpassungsarbeiten

Kabelverlangerung mit Schrumpfschlauch IP68: bis 5x50mm?

Kabelverlangerung mit versetzter Abisolierung und fixer nicht I6sbarer Kabelpressverbindung. Die
gesamte Verbindung ist mit einem Kit dauerhaft wasserdicht (IP68), intern mit Schrumpfschlauch mit
internem thermischem Kleber (hot melt) und Temperaturschutz der Leitungen, und externem mit einem
Schrumpfschlauch mit Verschlussmechanismus aus Stahl. Das Isoliermaterial flir Kabel und
Verbindungen bis zu 1000 V zertifiziert.

Samt allem Zubehér betriebsfertig angeschlossen:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS ve Summe
01.01.04.02 Settore impianti (elettrotecnicied 40,37 € 1 h 40,37 €

idraulici) Operaio spec.
Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

40,37 €

Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita s AGS UG Somma

Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe

guaine autostringenti 68,00 € 1 pach 15,00 % 10,00 % 86,02 €
Schrumpfschlauche

86,02 €

Z BOL24/1_15.15.06* 126,39 €

a
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_15.15.07%*

Lavori di adeguamento

Scatola derivazione ermetica con resina a bi-componete, da parete IP68: ca. 100x100x50 mm
Scatola di derivazione da parete per giunzione per montaggio entro pozzetto, autoestinguente; per
sistemi di alimentazione diversi con appositi morsetti (fino a 6 pz.), classe di protezione IP 68, completa
di coperchio, pressacavi e resina bi-componente fino a -30°C; il tutto viene assemblato e collegato,
compresi tutti gli accessori:

Anpassungsarbeiten

Abzweigdose mit Zweikomponenten Abdichtmasse, AP. IP68: ca. 100x100x50 mm
Aufputz-Abzweigdose im Schacht montiert, selbstiéschend; flir verschiedene Stromsysteme mit
geeigneten Klemmen (bis zu 6 Stk.), Schutzart IP 68, komplett mit Deckel, Kabeleinfliihrungen und
Zweikomponenten Abdichtmasse bis -30°C; samt allem Zubehér betriebsfertig angeschlossen:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse S AGS ue Summe
01.01.04.02 Settore impianti (elettrotecnicied 40,37 € 0,7 h 28,26 €

idraulici) Operaio spec.
Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

28,26 €
Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
15.04.08.22.a Cassette di derivazione in PVC a 16,64 € 1 Csatd 16,64 €
parete (Ixhxp) fino a ca.
120x80x70 mm
Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) bis
zu ca. 120x80x70 mm
16,64 €
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
Gel sigillante 16,00 € 1 o 15,00 % 10,00 % 20,24 €
dichtendes Gel
20,24 €
2 BOL24/1 _15.15.07* 65,14 €
a
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_15.18.11.15*

Illuminazione stagna

Plafoniera tecnica stagna a LED, IP 65: 53W - 6800 Im / 1504x87x82mm

Plafoniera tecnica stagna con unita LED e driver elettronico; per montaggio individuale o su binario
montante, per montaggio individuale o su binario montante; rifrattore stampato a iniezione in
policarbonato, UV stabilizzati con prismi interni e clips in acciaio INOX.

Unita LED con componentistica lavoro fattore cosf; 0.97 a fornire costante corrente parallela e seriale,
LED di prima qualita ad alte prestazioni H3528. Durata 30.000 h / luminanza residua 80% / 25°C
temperatura d'ambiente; raffreddamento a ventilazione naturale ottimizata (senza ventilazione
meccanica).

Corredato di driver elettronico di classe F, IP20; completo del montaggio e materiale di fissaggio:
Conforme CE ed ENEC11;

Tensione nominale: 220 - 240V AC

Tipo di protezione: IP 65

Classe di protezione: |

Codice lampada: LED Philips

Colore temperatura: 4000 K

Flusso luminoso effetivo: 6800 Im

Efficienza energetica: 125 Im/W

Resa colore CRI: 80

Angolo irradiamento trasversale: 2x60°

Angolo irradiamento longitudinale: 2x 60°

Rendimento totale illuminotecnico: 99 %

Alimentazione elettrica: 53 W

Garanzia sistema: 2 anni

Dimensioni (LxPxH): 1504x87x82mm

Feuchtraumbeleuchtung

LED-Feuchtraumleuchte, IP65: 53W - 6800 Im / 1504x87x82mm

Technische Feuchtraumleuchte mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerat, mit
héherer Schutzart; flir Einzelmontage oder Schienensytem; Wanne aus Polycarbonat, variable
Einspeisung, Abdeckung gespritzt in Polycarbonat, UV stabilisiert mit innenliegenden Prismen und Inox-
Clips.

LED-Einheit mit Betriebsgerat Wirkfaktor cosf 0,97 zur Versorgung mit Konstantstrom parallel und
seriell, Led 1. Qualitat - Hochleistungsdioden H3528, Lebensdauer 30.000h / 80% Restlichtstrom / 25°C
Umgebungstemperatur; mit natirlicher optimierter Kiihlung (ohne Ventilator);

Ausgestattet mit elektronischen Driver, Klasse F, IP 20; komplett mit Montage- und
Befestigungsmaterial:

Erfallt CE und ENEC11;

Nennspannung: 220 - 240V AC

Schutzart: IP 65

Schutzklasse: |

Lampencode: LED Philips

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtstrom effektiv: 6800 Im

Energieeffizienz: 125 Im/W

Farbausbeute CRI: 80

Abstrahlwinkel 1dngs: 2x60°

Abstrahlwinkel quer: 2x60°

Beleuchtungstechnischer Gesamtwirkungsgrad: 99%

Anschlussleistung: 53 W

Systemgarantie: 2 Jahre

Abmessungen (LxBxT);1504x87x82mm

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma

Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe

01.01.04.02 Settore impianti (elettrotecnici ed 40,37 € 0,4 h 16,15 €
idraulici) Operaio spec.
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.

Facharbeiter
16,15 €
Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
plafoniere led stagne PLAF. 66,42 € 1 4 15,00 % 10,00 % 84,02 €
STAGNA
Led Feuchtraumleuchten FR-
LEUCHTE
110,70€ -40,00%
84,02 €
Z BOL24/1 15.18.11.15* 100,17 €
cad.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_15.21.01%*

Opere speciali e documentazione

Rilascio della documentazione per la regolare esecuzione dei lavori:

Fornitura della documentazione secondo il decreto provinciale nr. 27 del 2009, art. 10, e D.M. nr. 37 del
2008, componendosi dai seguenti documenti in triplice copia:

- dichiarazione di conformita con listino del materiale o dichiarazione apposita

Sonderarbeiten und Dokumentation

Ausstellung der Dokumente (ber die ordnungsgemaflie Ausfiihrung der Arbeiten:

Lieferung der Dokumentationen gemals Landesgesetz Nr. 27 von 2009, Art. 10, und M.D. Nr.37 von
2008, bestehend aus folgenden Unterlagen in 3-facher Ausflihrung:

- Ausstellung der Erklarung mit Materialliste oder entsprechender Erklarung lber die Materialien

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS ue Summe
01.01.04.02 Settore impianti (elettrotecnicied 40,37 € 1,5 h 60,56 €

idraulici) Operaio spec.
Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

60,56 €

Z BOL24/1_15.21.01* 60,56 €

a corpo
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_15.21.02%*

Opere speciali e documentazione

Ispezione del imp. di terra:

Verifica del impianto di terra contro le scarice atmosferice con l'ispezione di tutte le morsettiere ed i
punti di collegamento; compreso dei eventuali lavori di manutenzione e del materiale di minuteria.
Incluso anche il rilascio del protocollo di misura di terra:

Sonderarbeiten und Dokumentation

Qberpn‘]fung der Erdungsanlage:

Uberpriftung der Erdungsanlage und Inspektion der Klemmen und der Gbrigen Verbindungen; sowie
Durchfiihrung kleiner Ausbesserungsarbeiten; inklusive der anschlieSenden Erstellung des
Messprotokolles fur die Erdungsmessung:

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS ue Summe
01.01.04.02 Settore impianti (elettrotecnicied 40,37 € 2 h 80,74 €

idraulici) Operaio spec.
Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter

80,74 €

Z BOL24/1_15.21.02* 80,74 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_15.21.03*

Opere speciali e documentazione

Consegna del protocollo e messa in funzione dell'imp. elettrico:

Messa in funzione dell'impianto, con le seguenti mansioni:

- Il controllo generale dell'imp. elettrico seconod la Guida CEl 64-14 con consegna del protocollo
- istruzione del personale di servizio (anche ripetutamente)

- rilascio del libretto di mantutenzione con indicazione di tutti gli impianti installati. Indicazione
dell'intervallo d'ispezione e di mautenzione e nominazione delle relative ditte di mautenzione con
recapito e numero telefonico.

Sonderarbeiten und Dokumentation

Ausstellung des Protokolls fiir die Inbetriebnahme Elektroanlage:

Inbetriebnahme der Elektroanlage, mit folgenden Auflagen:

- Uberpriifung der gesamten Elektroanlage nach der Richtlinie CEl 64-14 mit Ausstellung eines
Protokolls

- Einweisung des Bedienungspersonals (auch mehrmals)

- Erstellung des Wartungsbuches mit Angabe aller installierten Anlagen. Deren genauen Angabe der
Uberprtifungsintervalle und der zustandigen Firmen mit Angabe der Adressen und Telefonnummern.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS ve Summe
01.01.04.02 Settore impianti (elettrotecnici ed 40,37 € 3 h 121,11 €
idraulici) Operaio spec.
Anlagensektor (Elektrotechniker
und Installateure) Spez.
Facharbeiter
121,11 €
2 BOL24/1_15.21.03* 121,11 €
a corpo

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_15.51.01.01*

Nuovo allaccio a rete Edyna
Nuovo allaccio a rete Edyna
Neue Edyna-Netzwerkverbindung
Neue Edyna-Netzwerkverbindung

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Nuovo allaccio - In attesa di 6.405,00 € 1 6.405,00 €
preventivo ufficiale
Neue Verbindung - Offizieller
Kostenvoranschlag steht noch aus
6.405,00 €
2 BOL24/1 15.51.01.01%* 6.405,00 €
ac
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 74
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BOL24/1 _52.01.01.01A.01%*

Installazione, manutenzione e sgombero cantiere

Installazione, manutenzione e gestione, eventuale spostamento (lavori estesi in lunghezza), smontaggio

e sgombero a lavori ultimati del cantiere.

Compreso spostamento ed installazione di New jersey.

Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle

Einrichtung, Instandhaltung und Verwaltung, eventuelles Verlegen (bei Linienbaustellen), Demontage
und Raumung der Baustelle nach Abschlul8 der Arbeiten.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse S AGS ue Summe
BOL24/1 01. Operaio qual. 38,61 € 30 1.158,30 €
01.01.01A.03
Qualifizierter Facharbeiter
1.158,30 €
Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Autogru: 30t 137,47 € 10 1.374,70 €
02.05.05.D
Kranwagen: 30t
1.374,70 €
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita S AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Autovettura fuoristrada, 5 62,39 € 20 1.247,80 €
02.01.06.C persone, ca. 65 kW (90 HP)
Personenwagen Geldandewagen, 5
Personen, ca. 65 kW (90 PS)
1.247,80 €
2 BOL24/1 52.01.01.01 3.780,80 €
ac

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_52.01.02.03.C*

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc.

Unita d'ufficio per ogni giorno successivo

Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc.; incluso gli impianti elettrici, telefonici e rete
PC; il prezzo e riferito al primo mese di nolo, incluso il trasporto, montaggio e smontaggio.

Messa a disposizione in cantiere per la durata dei lavori, di un locale ad uso ufficio con accesso
autonomo per la DL, superficie utile minima di seguito specificata, anche sotto forma di container
(comunque sufficientemente coibentato). Il locale deve essere arredato da ufficio e dotato di luce
naturale ed artificiale, di lavabo e riscaldamento. Nel prezzo sono compresi il consumo di energia,
I'utilizzo dell'eventuale linea telefonica dell'appaltatore, la manutenzione e la pulizia.

Per lavori di durata contrattuale oltre 180 gg. naturali devono essere disponibili luce elettrica, una presa
da 220 V, ed un WC autonomo.

Il compenso avverra per unita di ufficio.

Vorgefertigter Container fiar Umkleide, Blro, usw.

Zurverfligungstellung von Raumlichkeiten im Bereich der Baustelle

Vorgefertigter Container far Umkleide, Blro, usw.; im Preis ist die Elektro- und Telefonanlage sowie
Netzwerkverkabelung inklusive; der Preis bezieht sich auf das erste Mietmonat mit Transport, Montage
und Demontage.

Zurverfliigungstellung im Bereich der Baustelle flir die Dauer der Arbeiten eines Lokales mit autonomem
Zugang als Biro fur die BL, Mindestnutzflache wie weiter unten definiert. Das Lokal kann auch als
Container zur Verfigung gestellt werden (mit ausreichender Warmedédmmung). Das Lokal mufl8 als Bliro
eingerichtet sein und natdrliches und kunstliches Licht, ein Waschbecken und Heizung aufweisen. Im
Einheitspreis sind inbegriffen der Energieverbrauch, die Verwendung der eventuellen Telefonlinie des
Auftragnehmers, die Instandhaltung und die Reinigung.

Bei Arbeiten mit einer vertraglichen Dauer von tber 180 Kalendertagen muls elektrisches Licht, eine
Steckdose 220 V und ein autonomes WC bereitgestellt werden.

Die Verglitung erfolgt nach verlangten Biroeinheiten.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1 52. Messa a disposizione di locali nel 7,33 € 1 " 15,00 % 10,00 % 9,27 €

01.02.01.B cantiere Unita d'ufficio per ogni
giorno successivo
Zurverfugungstellung von
Réumlichkeiten im Bereich der
Baustelle Bliroeinheit fir jeden

Folgetag
9,27 €
2 BOL24/1 52.01.02.03. 9,27 €
nr
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BOL24/1_52.02.01.01*

OPERAZIONI PRELIMINARI

Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
OPERAZIONI PRELIMINARI

Picchettamenti (da stabilire secondo progetto)
VORARBEITEN

Absteckungen (gemafls Projekt festzulegen)
VORARBEITEN

Absteckungen (gemaflS Projekt festzulegen)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS ue Summe
BOL24/1_01. Operaio alt. spec. o maestro 44,39 € 50 2.219,50 €
01.01.01A.01 professionale
Hochspez. Facharbeiter oder
Meister
2.219,50 €
Z BOL24/1 52.02.01.01* 2.219,50 €
nr

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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BOL24/1 _52.02.02.16.D*

Pannelli su New Jersey

per il primo mese (30 gg) o frazione

Protezione del cantiere mediante pannelli, altezza minima 2 m, sostenuta da paletti d’acciaio infissi su
New Jersey ogni 1,5 m, compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura.
Compresi montanti in ferro h1500 mm e lamierino di protezione a U 40x40x40 per testa pannelli

per il primo mese (30 gg) o frazione

GroBflachenelementen auf New Jersey

far den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

Schutzeinrichtung der Baustelle mittels Gro8flachenelementen, H6he mindestens 2 m, mit Steher aus
Stahl alle 1,5 m, auf New Jersey montiert inbegriffen die Lieferung des Materials, Auf- und Abbau der
Struktur

far den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1 _52. Dispositivo di protezione del 15,95 € 2,5 m 39,88 €

02.02.08.B versante sottostante muri o opere
d’arte in esecuzione, mediante
pannelli per il primo mese (30 gg)
o frazione
Schutzeinrichtung des Hanges
unterhalb Mauern oder
Kunstbauten in Ausflihrung,
mittels GroSflachenelementen fiir
den ersten Monat (30 d) oder

Bruchteil
39,88 €
2 BOL24/1 52.02.02.16. 39,88 €
m
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 78

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 332



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_52.02.02.16.E*

Pannelli su New Jersey

per ogni mese successivo

Protezione del cantiere mediante pannelli, altezza minima 2 m, sostenuta da paletti d’acciaio infissi su
New Jersey ogni 1,5 m, compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura.
Compresi montanti in ferro h1500 mm e lamierino di protezione a U 40x40x40 per testa pannelli

per ogni mese successivo

GroBflachenelementen auf New Jersey

fur jeden folgenden Monat

Schutzeinrichtung der Baustelle mittels Gro8flachenelementen, H6he mindestens 2 m, mit Steher aus
Stahl alle 1,5 m, auf New Jersey montiert inbegriffen die Lieferung des Materials, Auf- und Abbau der
Struktur

fur jeden folgenden Monat

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1 _52. Dispositivo di protezione del 1,53 € 2 m 3,06 €

02.02.08.C versante sottostante muri o opere
d’arte in esecuzione, mediante
pannelli per ogni mese successivo
Schutzeinrichtung des Hanges
unterhalb Mauern oder
Kunstbauten in Ausflihrung,
mittels GroSflachenelementen fir
jeden folgenden Monat

3,06

2 BOL24/1 _52.02.02.16. 3,06

€

€

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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BOL24/1 _52.02.02.93.B*

Impianti di cantiere
Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche
Impianti di cantiere

Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche; sono compresi tutti i materiali occorrenti e la

dichiarazione di conformita

Baustellenanlagen

Baustellenblitzschutzanlage

Baustellenanlagen

Baustellenblitzschutzanlage, inkl. aller notwendigen Materialien und Konformitatserklarung

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez.zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
300,00 € 1 15,00 % 10,00 % 379,50 €

379,50 €

Z BOL24/1 52.02.02.93. 379,50 €

cad

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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BOL24/1_53.10.10.01.D*

Rimozione di chiusini e caditoie

Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 40x40cm (interno)

Rimozione di chiusini e caditoie in ghisa, acciaio, conglomerato cementizio, completi di telaio,
secchiello, piatto, ecc..

Demolizione pozzetto esistente compreso lo scavo e trasporto al deposito e oneri di deposito.
Rispristino del terreno.

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen

Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des Geléandes fiir Schachte bis zu 40x40cm (intern)
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen aus GulSeisen, Stahl, Beton, komplett mit Rahmen,
Eimer, Teller usw.

Abbruch des bestehenden Schachts einschlieSlich Aushub und Transport zum Depot und
Lagerungskosten. Wiederherstellung des Bodens.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS ve Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 0,5 h 21,09 €
01.01.01A.02
Spez. Facharbeiter
21,09 €
Materiali elementari Prezzo Quantita S AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_54. Formazione di rilevati e rinterri per 24,28 € 1*¥1*1 m3 24,28 €
10.03.03.A opere sensibili a cedimenti
Démme, Aufschittungen und
Wiederauffillungen fir
setzungsempfindliche Bauwerke
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 116,70 € 0,4*0,4*0, t 14,34 €
45.02A.02.10 MACERIE EDILI cat.4/C: 4*0,8*2,4
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili
DEPONIEGEBUHREN FUR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen
BOL24/1_53. Rimozione di chiusini e caditoie 44,46 € 1 ,f“‘: 44,46 €
10.10.01.A chiusini e caditoie stradali
Ausbau von Schachtabdeckungen
und Einldufen
Schachtabdeckungen und Einldufe
von Verkehrsflachen
83,08 €
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
BOL24/1 01. Trasporto di 1 t di materiali non 0,34 € 5 km 1,70 €
03.02.01A.01 sciolti
Transport von 1 t sperrigen Glitern
BOL24/1 01. Escavatore idraulico gommato, 93,51 € 0,5 h 46,76 €
02.03.04.C potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)
Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)
48,46 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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2 BOL24/1 53.10.10.01. 152,63 €

nr
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BOL24/1_53.10.10.01.E*

Rimozione di chiusini e caditoie

Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 60x60cm (interno)

Rimozione di chiusini e caditoie in ghisa, acciaio, conglomerato cementizio, completi di telaio,
secchiello, piatto, ecc..

Demolizione pozzetto esistente compreso lo scavo e trasporto al deposito e oneri di deposito.
Rispristino del terreno.

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen

Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des Geléandes fiir Schachte bis zu 60x60cm (intern)
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen aus GulSeisen, Stahl, Beton, komplett mit Rahmen,
Eimer, Teller usw.

Abbruch des bestehenden Schachts einschlieSlich Aushub und Transport zum Depot und
Lagerungskosten. Wiederherstellung des Bodens.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita AGS UG Somma
Stundenléohne Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 0,5 h 21,09 €
01.01.01A.02
Spez. Facharbeiter
21,09 €
Materiali elementari Prezzo Quantita AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_54. Formazione di rilevati e rinterri per 24,28 € 1*¥1*1 m3 24,28 €
10.03.03.A opere sensibili a cedimenti
Démme, Aufschittungen und
Wiederauffillungen fir
setzungsempfindliche Bauwerke
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 116,70 € 0,6*0,6*0, t 48,40 €
45.02A.02.10 MACERIE EDILI cat.4/C: 6%*0,8*%2,4
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili
DEPONIEGEBUHREN FUR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen
BOL24/1_53. Rimozione di chiusini e caditoie 44,46 € 1 ,f“‘: 44,46 €
10.10.01.A chiusini e caditoie stradali
Ausbau von Schachtabdeckungen
und Einlaufen
Schachtabdeckungen und Einldufe
von Verkehrsflachen
117,14 €
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
BOL24/1 01. Trasporto di 1 t di materiali non 0,34 € 5 km 1,70 €
03.02.01A.01 sciolti
Transport von 1 t sperrigen Glitern
BOL24/1 01. Escavatore idraulico gommato, 93,51 € 0,5 h 46,76 €
02.03.04.C potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)
Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 -102 PS)
48,46 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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2 BOL24/1 53.10.10.01. 186,69 €

nr
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BOL24/1_53.10.10.01.F*

Rimozione di chiusini e caditoie

Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 80x30m (interno)

Rimozione di chiusini e caditoie in ghisa, acciaio, conglomerato cementizio, completi di telaio,
secchiello, piatto, ecc..

Demolizione pozzetto esistente compreso lo scavo e trasporto al deposito e oneri di deposito.
Rispristino del terreno.

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen

Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des Geléandes fiir Schachte bis zu 80x30cm (intern)
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen aus GulSeisen, Stahl, Beton, komplett mit Rahmen,
Eimer, Teller usw.

Abbruch des bestehenden Schachts einschlieSlich Aushub und Transport zum Depot und
Lagerungskosten. Wiederherstellung des Bodens.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita AGS UG Somma
Stundenléhne Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 0,5 h 21,09 €
01.01.01A.02
Spez. Facharbeiter
21,09 €
Materiali elementari Prezzo Quantita AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_54. Formazione di rilevati e rinterri per 24,28 € 1*¥1*1 m3 24,28 €
10.03.03.A opere sensibili a cedimenti
Démme, Aufschittungen und
Wiederauffillungen fir
setzungsempfindliche Bauwerke
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 116,70 € 0,8*0,3*0, t 32,27 €
45.02A.02.10 MACERIE EDILI cat.4/C: 6%*0,8*%2,4
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili
DEPONIEGEBUHREN FUR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen
BOL24/1_53. Rimozione di chiusini e caditoie 44,46 € 1 ,f“‘: 44,46 €
10.10.01.A chiusini e caditoie stradali
Ausbau von Schachtabdeckungen
und Einldufen
Schachtabdeckungen und Einldufe
von Verkehrsflachen
101,01 €
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
BOL24/1 01. Trasporto di 1 t di materiali non 0,34 € 5 km 1,70 €
03.02.01A.01 sciolti
Transport von 1 t sperrigen Glitern
BOL24/1 01. Escavatore idraulico gommato, 93,51 € 0,5 h 46,76 €
02.03.04.C potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)
Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)
48,46 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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2 BOL24/1 53.10.10.01. 170,56 €

nr
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BOL24/1 53.10.10.01.G*

Rimozione di chiusini e caditoie

Demolizione pozzeto e ripristino terreno per pozzetti fino a 100x100cm (interno)

Rimozione di chiusini e caditoie in ghisa, acciaio, conglomerato cementizio, completi di telaio,

secchiello, piatto, ecc..

Demolizione pozzetto esistente compreso lo scavo e trasporto al deposito e oneri di deposito.

Rispristino del terreno.

Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen
Abbruch von Schéachten und Wiederherstellung des Gelandes flir Schachte bis zu 100x100cm (intern)
Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen aus GulSeisen, Stahl, Beton, komplett mit Rahmen,

Eimer, Teller usw.

Abbruch des bestehenden Schachts einschlieSlich Aushub und Transport zum Depot und
Lagerungskosten. Wiederherstellung des Bodens.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita AGS UG Somma
Stundenléhne Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 0,5 h 21,09 €
01.01.01A.02
Spez. Facharbeiter
21,09 €
Materiali elementari Prezzo Quantita AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_54. Formazione di rilevati e rinterri per 24,28 € 1,5%¥1,5*1,5 m3 81,95 €
10.03.03.A opere sensibili a cedimenti
Démme, Aufschittungen und
Wiederauffillungen fir
setzungsempfindliche Bauwerke
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 116,70 € 1*1*1*Q, t 224,06 €
45.02A.02.10 MACERIE EDILI cat.4/C: 8*2,4
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili
DEPONIEGEBUHREN FUR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen
BOL24/1_53. Rimozione di chiusini e caditoie 44,46 € 1 ,f“‘: 44,46 €
10.10.01.A chiusini e caditoie stradali
Ausbau von Schachtabdeckungen
und Einldufen
Schachtabdeckungen und Einldufe
von Verkehrsflachen
350,47 €
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
BOL24/1 01. Trasporto di 1 t di materiali non 0,34 € 5 km 1,70 €
03.02.01A.01 sciolti
Transport von 1 t sperrigen Glitern
BOL24/1 01. Escavatore idraulico gommato, 93,51 € 0,5 h 46,76 €
02.03.04.C potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)
Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 -102 PS)
48,46 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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2 BOL24/1 53.10.10.01. 420,02 €

nr
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BOL24/1 53.10.11.01*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Rimozione panchine

Per rimozione si intende I'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.

Prima della rimozione I'appaltatore puo chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.

Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore &
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.

Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.

Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare I'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG

Entfernung von Banken

Unter Umzug versteht man die sorgfaltige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtméblierungsobjekten wie Banken, Regalen, Lichtmasten, Milltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.

Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Uberpriifung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstande bitten.

Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist fir die einwandfreie Lagerung der
Gegenstande bis zu ihrer méglichen Wiederverwendung verantwortlich.

Bei Materialien, die fir Abfélle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.

Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.

Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 0,5 h 21,09 €
01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter

21,09 €

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 116,70 € 2%0,3*0, t 50,41 €
45.02A.02.10 MACERIE EDILI cat.4/C: 3*1*2,4

calcestruzzo armato con 10%

macerie edili

DEPONIEGEBUHREN FUR

BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter

Beton mit 10% Beimengungen

50,41 €

Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Escavatore idraulico gommato, 93,51 € 0,1 h 9,35 €
02.03.04.C potenza motore: Escavatore

idraulico gommato, potenza

motore: da 51 a 76 kW (69 - 102

HP)
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 89
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Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)

BOL24/1_01. Autocarro non ribaltabile, portata 83,00 € 0,3 24,90 €
02.01.07A.07 da2,5a135 t
Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 -13,5t
34,25 €
2 BOL24/1 53.10.11.01%* 105,75 €
nr
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 90
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1 53.10.11.02*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Rimozione cestini della spazzatura

Per rimozione si intende I'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.

Prima della rimozione I'appaltatore puo chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.

Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore &
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.

Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.

Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare I'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG

Abfuhr von Miilltonnen

Unter Umzug versteht man die sorgfaltige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtméblierungsobjekten wie Banken, Regalen, Lichtmasten, Milltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.

Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Uberpriifung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstande bitten.

Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist fir die einwandfreie Lagerung der
Gegenstande bis zu ihrer méglichen Wiederverwendung verantwortlich.

Bei Materialien, die fir Abfélle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.

Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.

Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 0,3 h 12,65 €
01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter

12,65 €

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 116,70 € 1*0,3*0, t 25,21 €
45.02A.02.10 MACERIE EDILI cat.4/C: 3*1*2,4

calcestruzzo armato con 10%

macerie edili

DEPONIEGEBUHREN FUR

BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter

Beton mit 10% Beimengungen

25,21 €

Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Escavatore idraulico gommato, 93,51 € 0,08 h 7,48 €
02.03.04.C potenza motore: Escavatore

idraulico gommato, potenza

motore: da 51 a 76 kW (69 - 102

HP)
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 91
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)

BOL24/1_01. Autocarro non ribaltabile, portata 83,00 € 0,3 h 24,90 €
02.01.07A.07 da25a135 t

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 -13,5t

32,38 €

2 BOL24/1 53.10.11.02* 70,24 €

nr

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 92
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1 53.10.11.03*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Rimozione rastrelliere biciclette

Per rimozione si intende I'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.

Prima della rimozione I'appaltatore puo chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.

Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore &
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.

Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.

Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare I'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG

Entfernung von Fahrradstandern

Unter Umzug versteht man die sorgfaltige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtméblierungsobjekten wie Banken, Regalen, Lichtmasten, Milltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.

Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Uberpriifung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstande bitten.

Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist fir die einwandfreie Lagerung der
Gegenstande bis zu ihrer méglichen Wiederverwendung verantwortlich.

Bei Materialien, die fir Abfélle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.

Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.

Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 0,5 h 21,09 €
01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter

21,09 €

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 116,70 € 3%0,3*0, t 75,62 €
45.02A.02.10 MACERIE EDILI cat.4/C: 3*1*2,4

calcestruzzo armato con 10%

macerie edili

DEPONIEGEBUHREN FUR

BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter

Beton mit 10% Beimengungen

75,62 €

Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Escavatore idraulico gommato, 93,51 € 0,1 h 9,35 €
02.03.04.C potenza motore: Escavatore

idraulico gommato, potenza

motore: da 51 a 76 kW (69 - 102

HP)
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 93
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)

BOL24/1_01. Autocarro non ribaltabile, portata 83,00 € 0,3 24,90 €
02.01.07A.07 da2,5a135 t
Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 -13,5t
34,25 €
2 BOL24/1 53.10.11.03%* 130,96 €
nr
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 94

in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1 53.10.11.04*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Rimozione palo della luce fino a 6 metri

Per rimozione si intende I'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.

Prima della rimozione I'appaltatore puo chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.

Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore &
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.

Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.

Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare I'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..

Sono inclusi smontaggio del palo della luce, demolizione delle fondazioni, lavori da elettricista, oneri di
discarica o deposito in magazzino.

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG

Entfernung von Lichtmasten bis zu 6 Metern

Unter Umzug versteht man die sorgfaltige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtméblierungsobjekten wie Banken, Regalen, Lichtmasten, Milltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.

Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Uberpriifung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstande bitten.

Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist flir die einwandfreie Lagerung der
Gegenstande bis zu ihrer méglichen Wiederverwendung verantwortlich.

Bei Materialien, die flir Abfélle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.

Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.

Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.
Dazu gehéren die Demontage des Lichtmastes, der Abriss des Fundaments, die Arbeit des Elektrikers,
die Deponie- oder Transportkosten und die Lagerung.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 0,5 h 21,09 €
01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter
BOL24/1_01. Operaio alt. spec. o maestro 43,23 € 1 h 43,23 €
01.04.04A.01 professionale

Hochspez. Facharbeiter oder

Meister

64,32 €
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
P : S AGS uG

Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 116,70 € 1*0,3*0, t 25,21 €
45.02A.02.10 MACERIE EDILI cat.4/C: 3*1*2,4

calcestruzzo armato con 10%

macerie edili

DEPONIEGEBUHREN FUR

BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter

Beton mit 10% Beimengungen
BOL24/1 53. Rimozione di palo di illuminazione 46,79 € 1 E? 46,79 €
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 95
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

10.04.02.A lunghezza palo: fino a 6,00 m

Ausbau von Beleuchtungsmasten
Mastenldange: bis 6,00 m

72,00 €
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Escavatore idraulico gommato, 93,51 € 0,5 h 46,76 €
02.03.04.C potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)
Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)
BOL24/1_01. Autocarro non ribaltabile, portata 83,00 € 0,5 h 41,50 €
02.01.07A.07 da2,5a135 t
Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5-13,5t
88,26 €
Z BOL24/1 53.10.11.04* 224,58 €
nr
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 96
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1 53.10.11.05*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Rimozione palo della luce oltre 6,00 finoa 12,00 m

Per rimozione si intende I'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.

Prima della rimozione I'appaltatore puo chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.

Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore &
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.

Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.

Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare I'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..

Sono inclusi smontaggio del palo della luce, demolizione delle fondazioni, lavori da elettricista, oneri di
discarica o deposito in magazzino.

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG

Entfernung von Lichtmasten (ber 6,00 bis 12,00 m

Unter Umzug versteht man die sorgfaltige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtméblierungsobjekten wie Banken, Regalen, Lichtmasten, Milltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.

Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Uberpriifung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstande bitten.

Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist flir die einwandfreie Lagerung der
Gegenstande bis zu ihrer méglichen Wiederverwendung verantwortlich.

Bei Materialien, die flir Abfélle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.

Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.

Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.
Dazu gehéren die Demontage des Lichtmastes, der Abriss des Fundaments, die Arbeit des Elektrikers,
die Deponie- oder Transportkosten und die Lagerung.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 1 h 42,17 €
01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter
BOL24/1_01. Operaio alt. spec. o maestro 43,23 € 1 h 43,23 €
01.04.04A.01 professionale

Hochspez. Facharbeiter oder

Meister

85,40 €
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
P : S AGS uG

Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 116,70 € 1*0,3*0, t 25,21 €
45.02A.02.10 MACERIE EDILI cat.4/C: 3*1*2,4

calcestruzzo armato con 10%

macerie edili

DEPONIEGEBUHREN FUR

BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter

Beton mit 10% Beimengungen
BOL24/1 53. Rimozione di palo di illuminazione 90,26 € 1 E? 90,26 €
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 97
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

10.04.02.B lunghezza palo: oltre 6,00 fino a
12,00 m
Ausbau von Beleuchtungsmasten
Mastenldnge: (ber 6,00 bis 12,00

m [
115,47 €
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Escavatore idraulico gommato, 93,51 € 0,5 h 46,76 €
02.03.04.C potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)
Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)
BOL24/1_01. Autocarro non ribaltabile, portata 83,00 € 0,7 h 58,10 €
02.01.07A.07 da2,5a135 t
Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 -13,5t
104,86 €
Z BOL24/1 53.10.11.05* 305,73 €
nr
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 98

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 332



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1 53.10.11.06*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Rimozione pannello per affissione di cartelloni pubblicitari

Per rimozione si intende I'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.

Prima della rimozione I'appaltatore puo chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.

Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore &
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.

Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.

Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare I'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..

Sono inclusi smontaggio dei due pali, demolizione delle fondazioni, oneri di discarica o di trasporto e
deposito in magazzino.

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG

Entfernung von Plakaten

Unter Umzug versteht man die sorgfaltige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtméblierungsobjekten wie Banken, Regalen, Lichtmasten, Milltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.

Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Uberpriifung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstande bitten.

Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist flir die einwandfreie Lagerung der
Gegenstande bis zu ihrer méglichen Wiederverwendung verantwortlich.

Bei Materialien, die flir Abfélle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.

Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.

Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.
Dazu gehéren die Demontage der beiden Pfosten, der Abriss der Fundamente, die Deponie- oder
Transportkosten und die Lagerung.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 0,5 h 21,09 €
01.01.01A.02
Spez. Facharbeiter
21,09 €
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
P : S AGS uG
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 116,70 € 2%0,3*0, t 50,41 €
45.02A.02.10 MACERIE EDILI cat.4/C: 3*1*2,4
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili
DEPONIEGEBUHREN FUR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen
50,41 €
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
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BOL24/1 _01.
02.03.04.C

Escavatore idraulico gommato,
potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)

93,51 €

0,1

9,35 €

BOL24/1_01.
02.01.07A.07

Autocarro non ribaltabile, portata
da25al1l35 t

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 -13,5t

83,00 €

0,3

2 BOL24/1 53.10.11.06*

24,90 €

34,25 €

105,75 €

nr

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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BOL24/1 53.10.11.08*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Rimozione statua Noe

Per rimozione si intende I'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.

Prima della rimozione I'appaltatore puo chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.

Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore &
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.

Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.

Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare I'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..

Sono inclusi smontaggio , demolizione delle fondazioni, oneri di trasporto e deposito in magazzino.
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG

Entfernung der Noah-Statue

Unter Umzug versteht man die sorgfaltige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtméblierungsobjekten wie Banken, Regalen, Lichtmasten, Mdlltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.

Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Uberpriifung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstande bitten.

Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist fir die einwandfreie Lagerung der
Gegenstande bis zu ihrer méglichen Wiederverwendung verantwortlich.

Bei Materialien, die fur Abfélle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.

Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.

Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.
Demontage, Abriss der Fundamente, Transportkosten und Lagerung sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 12 h 506,04 €
01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter

506,04 €

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 116,70 € 1*0,8*0, t 179,25 €
45.02A.02.10 MACERIE EDILI cat.4/C: 8*1*2,4

calcestruzzo armato con 10%

macerie edili

DEPONIEGEBUHREN FUR

BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter

Beton mit 10% Beimengungen

179,25 €

Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Escavatore idraulico gommato, 93,51 € 2 h 187,02 €
02.03.04.C potenza motore: Escavatore

idraulico gommato, potenza
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 101
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motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW

(69 -102 PS)
BOL24/1_01. Autogru: 30t 137,47 € 274,94 €
02.05.05.D
Kranwagen: 30t
461,96 €
2 BOL24/1 53.10.11.08* 1.147,25 €
nr
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 102
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BOL24/1 53.10.11.09*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Rimozione cabina telefonica

Per rimozione si intende I'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.

Prima della rimozione I'appaltatore puo chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.

Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore &
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.

Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.

Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare I'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG

Entfernung der Telefonzelle

Unter Umzug versteht man die sorgfaltige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtméblierungsobjekten wie Banken, Regalen, Lichtmasten, Milltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.

Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Uberpriifung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstande bitten.

Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist fir die einwandfreie Lagerung der
Gegenstande bis zu ihrer méglichen Wiederverwendung verantwortlich.

Bei Materialien, die fir Abfélle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.

Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.

Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 1 h 42,17 €
01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter

42,17 €

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 116,70 € 1*0,3*0, t 25,21 €
45.02A.02.10 MACERIE EDILI cat.4/C: 3*1*2,4

calcestruzzo armato con 10%

macerie edili

DEPONIEGEBUHREN FUR

BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter

Beton mit 10% Beimengungen

25,21 €

Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Escavatore idraulico gommato, 93,51 € 0,2 h 18,70 €
02.03.04.C potenza motore: Escavatore

idraulico gommato, potenza

motore: da 51 a 76 kW (69 - 102

HP)
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Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)

BOL24/1_01. Autocarro non ribaltabile, portata 83,00 € 1 h 83,00 €
02.01.07A.07 da25a135 t

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 -13,5t

101,70 €

2 BOL24/1 53.10.11.09* 169,08 €

nr

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 104
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BOL24/1 53.10.11.10*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Rimozione memoria storica Teatro Verdi

Per rimozione si intende I'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.

Prima della rimozione I'appaltatore puo chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.

Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore &
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.

Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.

Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare I'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..

Sono inclusi smontaggio , demolizione delle fondazioni, oneri di trasporto e deposito in magazzino.
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG

Beseitigung des historischen Gedachtnisses Teatro Verdi

Unter Umzug versteht man die sorgfaltige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtméblierungsobjekten wie Banken, Regalen, Lichtmasten, Mdlltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.

Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Uberpriifung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstande bitten.

Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist fir die einwandfreie Lagerung der
Gegenstande bis zu ihrer méglichen Wiederverwendung verantwortlich.

Bei Materialien, die fur Abfélle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.

Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.

Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.
Demontage, Abriss der Fundamente, Transportkosten und Lagerung sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 8 h 337,36 €
01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter

337,36 €

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Escavatore idraulico gommato, 93,51 € 1 h 93,51 €
02.03.04.C potenza motore: Escavatore

idraulico gommato, potenza

motore: da 51 a 76 kW (69 - 102

HP)

Hydraulik-Bagger mit

gummibereift, Motorleistung:

Hydraulik-Bagger gummibereift,

Motorleistung: von 51 bis 76 kW

(69 -102 PS)
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 116,70€ 1%0,8%0, t 179,25 €
45.02A.02.10 MACERIE EDILI cat.4/C: 8*1%2,4

calcestruzzo armato con 10%

macerie edili

DEPONIEGEBUHREN FUR
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 105
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BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen

272,76 €
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita S AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Trasporto di 1t di materiali non 0,34 € 5*5 km 8,50 €
03.02.01A.01 sciolti
Transport von 1 t sperrigen Glitern
BOL24/1_01. Autogru: 30t 137,47 € 2 h 274,94 €
02.05.05.D
Kranwagen: 30t
283,44 €
2 BOL24/1 53.10.11.10%* 893,56 €
nr
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 106
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BOL24/1 53.10.11.11*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Rimozione fermate bus

Per rimozione si intende I'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.

Prima della rimozione I'appaltatore puo chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.

Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore &
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.

Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.

Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare I'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG

Entfernung von Fahrradstandern

Unter Umzug versteht man die sorgfaltige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtméblierungsobjekten wie Banken, Regalen, Lichtmasten, Milltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.

Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Uberpriifung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstande bitten.

Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist fir die einwandfreie Lagerung der
Gegenstande bis zu ihrer méglichen Wiederverwendung verantwortlich.

Bei Materialien, die fir Abfélle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.

Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.

Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 2 h 84,34 €
01.01.01A.02
Spez. Facharbeiter
84,34 €
Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 116,70 € 2%1,5%0, t 252,07 €
45.02A.02.10 MACERIE EDILI cat.4/C: 3*1*2,4
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili
DEPONIEGEBUHREN FUR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen
252,07 €
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Escavatore idraulico gommato, 93,51 € 0,5 h 46,76 €
02.03.04.C potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)
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Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)

BOL24/1_01. Autocarro non ribaltabile, portata 83,00 € 1 h 83,00 €
02.01.07A.07 da25a135 t

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 -13,5t

129,76 €

2 BOL24/1 53.10.11.11%* 466,17 €

nr

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 108

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 332



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1 53.10.11.12*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Rimozione seduta circolare Alcide Berloffa

Per rimozione si intende I'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.

Prima della rimozione I'appaltatore puo chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.

Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore &
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.

Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.

Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare I'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..

Sono inclusi smontaggio , demolizione delle fondazioni, oneri di trasporto e deposito in magazzino.
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG

Abschaffung des Kreissitzes von Alcide Berloffa

Unter Umzug versteht man die sorgfaltige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtméblierungsobjekten wie Banken, Regalen, Lichtmasten, Mdlltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.

Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Uberpriifung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstande bitten.

Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist fir die einwandfreie Lagerung der
Gegenstande bis zu ihrer méglichen Wiederverwendung verantwortlich.

Bei Materialien, die fur Abfélle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.

Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.

Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.
Demontage, Abriss der Fundamente, Transportkosten und Lagerung sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 8 h 337,36 €
01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter

337,36 €

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 116,70 € 1*0,8*0, t 179,25 €
45.02A.02.10 MACERIE EDILI cat.4/C: 8*1*2,4

calcestruzzo armato con 10%

macerie edili

DEPONIEGEBUHREN FUR

BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter

Beton mit 10% Beimengungen

179,25 €

Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Autogru: 30t 137,47 € 2 h 274,94 €
02.05.05.D
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Kranwagen: 30t

274,94 €

2 BOL24/1 53.10.11.12* 791,55 €

nr
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BOL24/1 53.10.11.13*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Rimozione di tre campane per la raccolta della differenziata

Per rimozione si intende I'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.

Prima della rimozione I'appaltatore puo chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.

Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore &
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.

Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.

Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare I'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..

Sono inclusi smontaggio , demolizione delle fondazioni, oneri di trasporto e deposito in magazzino.
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG

Abfuhr von drei Mullsammelbehéltern

Unter Umzug versteht man die sorgfaltige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtméblierungsobjekten wie Banken, Regalen, Lichtmasten, Mdlltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.

Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Uberpriifung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstande bitten.

Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist fir die einwandfreie Lagerung der
Gegenstande bis zu ihrer méglichen Wiederverwendung verantwortlich.

Bei Materialien, die fur Abfélle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.

Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.

Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.
Demontage, Abriss der Fundamente, Transportkosten und Lagerung sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn
Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse S AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 8 h 337,36 €
01.01.01A.02
Spez. Facharbeiter
337,36 €
Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 116,70 € 1*13,9*0, t 1.167,93 €
45.02A.02.10 MACERIE EDILI cat.4/C: 3*2,4
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili
DEPONIEGEBUHREN FUR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen
1.167,93 €
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Escavatore idraulico gommato, 93,51 € 1 h 93,51 €
02.03.04.C potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
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motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW

(69 -102 PS)
BOL24/1_01. Autogru: 30t 137,47 € 274,94 €
02.05.05.D
Kranwagen: 30t
368,45 €
2 BOL24/1 53.10.11.13%* 1.873,74 €
nr
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BOL24/1 53.10.11.14*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Rimozione fioriera in cemento

Per rimozione si intende I'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.

Prima della rimozione I'appaltatore puo chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.

Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore &
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.

Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.

Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare I'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..

Sono inclusi smontaggio , demolizione delle fondazioni, oneri di trasporto e deposito in magazzino.
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG

Entfernung von Pflanzgefalien aus Beton

Unter Umzug versteht man die sorgfaltige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtméblierungsobjekten wie Banken, Regalen, Lichtmasten, Mdlltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.

Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Uberpriifung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstande bitten.

Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist fir die einwandfreie Lagerung der
Gegenstande bis zu ihrer méglichen Wiederverwendung verantwortlich.

Bei Materialien, die fur Abfélle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.

Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.

Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.
Demontage, Abriss der Fundamente, Transportkosten und Lagerung sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 0,3 h 12,65 €
01.01.01A.02
Spez. Facharbeiter
12,65 €
Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 116,70 € 0,3 t 35,01 €
45.02A.02.10 MACERIE EDILI cat.4/C:
calcestruzzo armato con 10%
macerie edili
DEPONIEGEBUHREN FUR
BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter
Beton mit 10% Beimengungen
35,01 €
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Escavatore idraulico gommato, 93,51 € 0,3 h 28,05 €

02.03.04.C potenza motore: Escavatore

idraulico gommato, potenza

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW

(69 -102 PS)
BOL24/1_01. Autogru: 30t 137,47 € 0,2 h 27,49 €
02.05.05.D
Kranwagen: 30t
55,54 €
2 BOL24/1 53.10.11.14%* 103,20 €
nr
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BOL24/1 53.10.11.15*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Rimozione dissuasore in cemento

Per rimozione si intende I'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.

Prima della rimozione I'appaltatore puo chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.

Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore &
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.

Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.

Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare I'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..

Sono inclusi smontaggio , demolizione delle fondazioni, oneri di trasporto e deposito in magazzino.
ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG

Entfernung von Betonpollern

Unter Umzug versteht man die sorgfaltige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtméblierungsobjekten wie Banken, Regalen, Lichtmasten, Mdlltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.

Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Uberpriifung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstande bitten.

Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist fir die einwandfreie Lagerung der
Gegenstande bis zu ihrer méglichen Wiederverwendung verantwortlich.

Bei Materialien, die fur Abfélle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.

Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.

Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.
Demontage, Abriss der Fundamente, Transportkosten und Lagerung sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 0,3 h 12,65 €
01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter

12,65 €

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 116,70 € 0,15 t 17,51 €
45.02A.02.10 MACERIE EDILI cat.4/C:

calcestruzzo armato con 10%

macerie edili

DEPONIEGEBUHREN FUR

BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter

Beton mit 10% Beimengungen

17,51 €

Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Escavatore idraulico gommato, 93,51 € 0,3 h 28,05 €
02.03.04.C potenza motore: Escavatore

idraulico gommato, potenza
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 115
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motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW

(69 -102 PS)
BOL24/1_01. Autogru: 30t 137,47 € 0,2 27,49 €
02.05.05.D
Kranwagen: 30t
55,54 €
2 BOL24/1 53.10.11.15%* 85,70 €
nr
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BOL24/1 53.10.11.16*

RIMOZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Rimozione struttura bike sharing

Per rimozione si intende I'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti di arredo urbano
come panchine, rastrelliere, pali della luce, pattumiere, ecc; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in
deposito ed il loro accatastamento in luogo sicuro.

Prima della rimozione I'appaltatore puo chiedere in contraddittorio con la DL una verifica dello stato di
conservazione degli oggetti da rimuovere.

Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al riutilizzo in
cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo sia. L'appaltatore &
responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un eventuale loro reimpiego.

Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0 km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio di 5,0 km nei
luoghi indicati dalla DL.

Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e tutto quanto
occorre per liberare I'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione, sede, ecc..

Sono inclusi smontaggio , demolizione delle fondazioni, opere elettriche e oneri di trasporto e deposito
in magazzino.

ENTFERNUNG VON ELEMENTEN DER STADTMOBLIERUNG

Abschaffung der Bike-Sharing-Einrichtung

Unter Umzug versteht man die sorgfaltige Demontage, auch in ihren Einzelteilen, von
Stadtméblierungsobjekten wie Banken, Regalen, Lichtmasten, Mdlltonnen usw.; deren Reinigung,
Verladung, Transport zur Lagerung und Stapelung an einem sicheren Ort.

Vor dem Abtransport kann der Auftragnehmer den DL um eine Uberpriifung des Erhaltungszustandes
der zu entfernenden Gegenstande bitten.

Sofern bei den einzelnen Positionen nicht anders angegeben und bei Materialien, die zur
Wiederverwendung auf der Baustelle bestimmt sind, gilt als Lagerung diejenige des Auftragnehmers,
wo auch immer sich diese befindet. Der Auftragnehmer ist flr die einwandfreie Lagerung der
Gegenstande bis zu ihrer méglichen Wiederverwendung verantwortlich.

Bei Materialien, die far Abfélle bestimmt sind, ist die Verladung und der Transport bis zu 5,0 km zu einer
Deponie inbegriffen.

Auf Wunsch des Auftraggebers wird das ausgebaute Material in einem Umkreis von 5,0 km zu den von
der DL angegebenen Orten transportiert.

Die Einheitspreise beinhalten alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbrucharbeiten und alles, was
notwendig ist, um das zu entfernende Objekt von seinem Sockel, Fundament, Sitz usw. zu befreien.
Demontage, Abriss der Fundamente, Elektroarbeiten sowie Transport- und Lagerkosten sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 4 h 168,68 €
01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter
BOL24/1_01. Operaio alt. spec. o maestro 43,23 € 2 h 86,46 €
01.04.04A.01 professionale

Hochspez. Facharbeiter oder

Meister

255,14 €
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
P : S AGS uG

Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 116,70 € 4*0,3*0, t 100,83 €
45.02A.02.10 MACERIE EDILI cat.4/C: 3*1*2,4

calcestruzzo armato con 10%

macerie edili

DEPONIEGEBUHREN FUR

BAUSCHUTT Kl.4/C: bewehrter

Beton mit 10% Beimengungen

100,83 €
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Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita S AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Escavatore idraulico gommato, 93,51 € 2 h 187,02 €
02.03.04.C potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)
Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)
BOL24/1 01. Autocarro non ribaltabile, portata 83,00 € 0,7 h 58,10 €
02.01.07A.07 da25a135 t
Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast2,5-13,5t
BOL24/1_01. Autogru: 30t 137,47 € 2 h 274,94 €
02.05.05.D
Kranwagen: 30t
520,06 €
Z BOL24/1 53.10.11.16* 876,03 €
nr
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BOL24/1 53.11.13.01*

Rimessa in opera di arredi pubblici speciali

Rimessa in opera di statua di Noe

Rimessa in opera del busto di Noé inclusi gli oneri di realizzazione delle fondazioni e del posizionamento
e fissaggio. E incluso anche il prelevamento dal deposito.
Wiederaufstellung von speziellem &ffentlichem Mobiliar

Wiederaufstellung der Bliste Noahs

Neuverlegung der Noah-Bdste einschlielSlich der Kosten ftir das Fundament, die Aufstellung und die

Befestigung. Der Abtransport aus dem Lager ist ebenfalls enthalten.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari
Materialien

Prezzo
Preis

Quantita
Masse

AGS

uG

Somma
Summe

BOL24/1_01. Operaio spec.
01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter

42,17 €

12 h

506,04 €

BOL24/1 01. Escavatore idraulico gommato,

02.03.04.C potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)
Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)

93,51 €

187,02 €

BOL24/1_02. Acciaio in barre Acciaio ad

05.01.01.A aderenza migl. B450C
Betonstabstahl Gerippter Stahl
B450C

1,83€

40 kg

73,20 €

BOL24/1_02. Casseratura laterale per
04.71.02.A fondazioni per struttura
superficiale S1
Seitliche Abschalung fir
Streifenfundamente fir
Oberflachenstruktur S1

40,22 €

1,2%0,4*4 m2

77,22 €

BOL24 # Conglomerato cementizio (classe

geldscht/canc d'esposizione definita), per

ellato # sottofondi, spianamenti e
riempimenti classe C 25/30 -
XC1/XC2
Liefern und Einbauen von
Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Flllbeton (festgelegter
Expositionsklasse)
Festigkeitsklasse C 25/30 -
XC1/XC2

151,15 €

1,2¥1,2*¥0,4 m3

87,06 €

BOL24/1_02. Conglomerato cementizio per

04.80.01.C sottofondi, spianamenti e
riempimenti classe C 16/20
Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Flllbeton Festigkeitsklasse C
16/20

182,29 €

1,3¥1,3*0,1 m3

30,81 €

961,35 €

Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen

Prezzo
Preis

Quantita
Masse

AGS

uG

Somma
Summe

BOL24/1_01. Autogru: 30t
02.05.05.D

Kranwagen: 30t

137,47 €

2 h

274,94 €

274,94 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

Z BOL24/1 53.11.13.01*% 1.236,29 €

ac
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BOL24/1 53.11.13.02*

Rimessa in opera di arredi pubblici speciali

Rimessa in monumento del teatro

Rimessa in opera monumento del teatro inclusi gli oneri di realizzazione delle fondazioni e del
posizionamento e fissaggio. E incluso anche il prelevamento dal deposito.

Wiederaufstellung von speziellem 6ffentlichem Mobiliar

Restaurierung des Theaterdenkmals

Neuverlegung des Theaterdenkmals, einschlieSlich der Kosten flir den Bau der Fundamente und die

Aufstellung und Befestigung. Der Abtransport aus dem Lager ist ebenfalls enthalten.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari
Materialien

Prezzo
Preis

Quantita
Masse

AGS

uG

Somma
Summe

BOL24/1_01. Operaio spec.
01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter

42,17 €

12 h

506,04 €

BOL24/1 01. Escavatore idraulico gommato,

02.03.04.C potenza motore: Escavatore
idraulico gommato, potenza
motore: da 51 a 76 kW (69 - 102
HP)
Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 51 bis 76 kW
(69 - 102 PS)

93,51 €

187,02 €

BOL24/1_02. Acciaio in barre Acciaio ad

05.01.01.A aderenza migl. B450C
Betonstabstahl Gerippter Stahl
B450C

1,83€

40 kg

73,20 €

BOL24/1_02. Casseratura laterale per
04.71.02.A fondazioni per struttura
superficiale S1
Seitliche Abschalung fir
Streifenfundamente fir
Oberflachenstruktur S1

40,22 €

1,2%0,4*4 m2

77,22 €

BOL24 # Conglomerato cementizio (classe

geldscht/canc d'esposizione definita), per

ellato # sottofondi, spianamenti e
riempimenti classe C 25/30 -
XC1/XC2
Liefern und Einbauen von
Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Flllbeton (festgelegter
Expositionsklasse)
Festigkeitsklasse C 25/30 -
XC1/XC2

151,15 €

1,2¥1,2*¥0,4 m3

87,06 €

BOL24/1_02. Conglomerato cementizio per

04.80.01.C sottofondi, spianamenti e
riempimenti classe C 16/20
Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Flllbeton Festigkeitsklasse C
16/20

182,29 €

1,3¥1,3*0,1 m3

30,81 €

961,35 €

Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen

Prezzo
Preis

Quantita
Masse

AGS

uG

Somma
Summe

BOL24/1_01. Autogru: 30t
02.05.05.D

Kranwagen: 30t

137,47 €

2 h

274,94 €

274,94 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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Z BOL24/1 53.11.13.02% 1.236,29 €

ac
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BOL24/1 54.01.90.02.A*

Sovrapprezzo per scavo eseguito con escavatrice a risucchio

in materiale di qualunque consistenza e natura

Sovrapprezzo per scavo eseguito con escavatrice a risucchio.

Il prezzo comprende il noleggio del macchinario ed e calcolato ad ore di utilizzo.
Incl. spostamento dalla ditta al cantiere e lo spostamento all'interno dell'area di cantiere.
Lo scavo con escavatrice a risucchio viene svolto in prossimita delle alberature esistenti ed & indicato
negli elaborati di progetto, a seguito di conferma da parte della DL e della Giardineria Comunale.

in materiale di qualunque consistenza e natura
Aufpreis flir Aushub mit Saugbagger

in Material jedwelcher Konsistenz und Natur
Aufpreis flir Aushub mit Saugbagger.

Der Preis umfasst die Miete der Maschinen und wird pro Einsatzstunde berechnet.
Inklusive Transport vom Unternehmen zur Baustelle und Transport innerhalb des Baustellenbereichs.
Aushubarbeiten mit einem Saugbagger werden in der Ndhe von bestehenden Baumen durchgefihrt und

sind in den Projektzeichnungen nach Bestatigung durch die DL und die stadtische Gartenerei

angegeben.
in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materl:all: elementari Prez_zo Quantita S AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Scavo con escavatrice a risucchio 250,00 € 1 15,00 % 10,00 % 316,25 €

Aushub mit Saugbagger
316,25 €
Z BOL24/1 54.01.90.02. 316,25 €
h

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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BOL24/1 54.02.01.01.L*

Demolizione completa

Demolizione chiosco

Demolizione completa di edifici di qualunque forma ed altezza, fino al piano di campagna, con l'ausilio
degli attrezzi e delle metodologie di volta in volta piu adatte senza I'impiego di esplosivi.

| materiali devono essere smontati ed asportati distintamente per un regolare smaltimento.

Il compenso e riferito al volume vuoto per pieno. La rimozione di finestre, porte, strutture di coperture e
di eventuale mobilio sara retribuita a parte e separatamente.

Demolizione chiosco:

Demolizione di : fondazioni, pedana in legno, struttura in lamiera, vetrate, infissi e porte, impianti
Smaltimento di tutti i detriti compresi oneri di discarica

Totalabbruch

Abbruch des Kiosks

Totalabbruch von Gebauden jeglicher Form und Hbhe, bis zum Gelandeniveau, unter Verwendung der
jeweils geeignetsten Geréate und Arbeitsweisen, unter Ausschluls von Sprengstoff.

Die jeweiligen Materialien muissen flr die Entsorgung getrennt demontiert und entfernt werden.

Die Verglitung erfolgt nach m3 umbauten Volumen. Entfernen der Fenster, Tlren, Dachgertiste und
eventueller Mébel werden gesondert und getrennt vergltet.

Abriss des Kiosks:

Abbruch von: Fundament, Holzplattform, Blechkonstruktion, Verglasung, Einbauten und Ttren,
Installationen

Entsorgung des gesamten Bauschutts einschlieSlich der Deponiegeblhren

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 20 h 843,40 €
01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 20 h 843,40 €
01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter

1.686,80 €

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 150,54 € 50 t 7.527,00 €
45.02A.02.06 MACERIE EDILI cat.3/C: macerie

edili frammiste al 30%

DEPONIEGEBUHREN FUR

BAUSCHUTT KI.3/C: Bauschutt mit

30% Beimengungen
BOL24/1_54. Demolizione di strutture in 68,76 € 5*3*1 m3 1.031,40 €
02.05.05.B cemento armato con

apparecchiature idrauliche

Abbruch von Stahlbetonstrukturen

mit hydraulischen Geréten
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 32,35 € 5*3*%1*2,4 t 1.164,60 €
45.02A.02.08 MACERIE EDILI cat.4/A:

calcestruzzo armato

DEPONIEGEBUHREN FUR

BAUSCHUTT Kl.4/A: bewehrter

Beton

9.723,00 €

Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Escavatore idraulico gommato, 111,14 € 20 h 2.222,80 €
02.03.04.D potenza motore: Escavatore

idraulico gommato, potenza
motore: da 77 a 101 kW (103 -

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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136 HP)

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 77 bis 101 kW
(103 -136 PS)

BOL24/1_01. Trasporto di 1 t di materiali non 0,34 € 50*10 km 170,00 €
03.02.01A.01 sciolti
Transport von 1 t sperrigen Glitern
2.392,80 €
2 BOL24/1 54.02.01.01. 13.802,60 €
nr
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BOL24/1_54.02.01.01.M*

Demolizione completa

Demolizione chiosco completto in CA

Demolizione completa di edifici di qualunque forma ed altezza, fino al piano di campagna, con l'ausilio
degli attrezzi e delle metodologie di volta in volta piu adatte senza I'impiego di esplosivi.

| materiali devono essere smontati ed asportati distintamente per un regolare smaltimento.

Il compenso e riferito al volume vuoto per pieno. La rimozione di finestre, porte, strutture di coperture e
di eventuale mobilio sara retribuita a parte e separatamente.

Demolizione chiosco:

Demolizione di : fondazioni, pedana in legno, struttura in lamiera, vetrate, infissi e porte, impianti
Smaltimento di tutti i detriti

Totalabbruch

Abbruch des Kiosks komplett aus Stahlbeton

Totalabbruch von Gebauden jeglicher Form und Hbhe, bis zum Gelandeniveau, unter Verwendung der
jeweils geeignetsten Geréate und Arbeitsweisen, unter Ausschluls von Sprengstoff.

Die jeweiligen Materialien muissen flr die Entsorgung getrennt demontiert und entfernt werden.

Die Verglitung erfolgt nach m3 umbauten Volumen. Entfernen der Fenster, Tlren, Dachgertiste und
eventueller Mébel werden gesondert und getrennt vergltet.

Abriss des Kiosks:

Abriss von: Fundament, Holzplattform, Blechkonstruktion, Verglasung, Einbauten und Tlren,
Installationen

Beseitigung aller Abféalle

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 20 h 843,40 €
01.01.01A.02
Spez. Facharbeiter
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 20 h 843,40 €
01.01.01A.02
Spez. Facharbeiter
1.686,80 €
Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 150,54 € 50 t 7.527,00 €

45.02A.02.06 MACERIE EDILI cat.3/C: macerie

edili frammiste al 30%

DEPONIEGEBUHREN FUR

BAUSCHUTT KI.3/C: Bauschutt mit

30% Beimengungen
BOL24/1_54. Demolizione di strutture in 68,76 € 10*3*1 m3 2.062,80 €
02.05.05.B cemento armato con

apparecchiature idrauliche

Abbruch von Stahlbetonstrukturen

mit hydraulischen Geréten

BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 32,35€ 10*3*1*2,4 t 2.329,20 €
45.02A.02.08 MACERIE EDILI cat.4/A:

calcestruzzo armato

DEPONIEGEBUHREN FUR

BAUSCHUTT Kl.4/A: bewehrter

Beton
11.919,00 €

Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita S AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Escavatore idraulico gommato, 111,14 € 30 h 3.334,20 €
02.03.04.D potenza motore: Escavatore

idraulico gommato, potenza

motore: da 77 a 101 kW (103 -
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 126
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136 HP)

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 77 bis 101 kW
(103 -136 PS)

BOL24/1_01. Trasporto di 1 t di materiali non 0,34 € 50*10 km 170,00 €
03.02.01A.01 sciolti
Transport von 1 t sperrigen Glitern
3.504,20 €
2 BOL24/1 54.02.01.01. 17.110,00 €
nr
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BOL24/1 _54.02.01.01.N*

Demolizione completa

Demolizione chiosco

Demolizione completa di edifici di qualunque forma ed altezza, fino al piano di campagna, con l'ausilio
degli attrezzi e delle metodologie di volta in volta piu adatte senza I'impiego di esplosivi.

| materiali devono essere smontati ed asportati distintamente per un regolare smaltimento.

Il compenso e riferito al volume vuoto per pieno. La rimozione di finestre, porte, strutture di coperture e
di eventuale mobilio sara retribuita a parte e separatamente.

Demolizione chiosco:

Demolizione di : fondazioni, pedana in legno, struttura in lamiera, vetrate, infissi e porte, impianti
Smaltimento di tutti i detriti

Totalabbruch

Abbruch des Kiosks

Totalabbruch von Gebauden jeglicher Form und Hbhe, bis zum Gelandeniveau, unter Verwendung der
jeweils geeignetsten Geréate und Arbeitsweisen, unter Ausschluls von Sprengstoff.

Die jeweiligen Materialien muissen flr die Entsorgung getrennt demontiert und entfernt werden.

Die Verglitung erfolgt nach m3 umbauten Volumen. Entfernen der Fenster, Tlren, Dachgertiste und
eventueller Mébel werden gesondert und getrennt vergltet.

Abriss des Kiosks:

Abriss von: Fundament, Holzplattform, Blechkonstruktion, Verglasung, Einbauten und Tlren,
Installationen

Beseitigung aller Abféalle

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 20 h 843,40 €
01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 20 h 843,40 €
01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter

1.686,80 €

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 150,54 € 50 t 7.527,00 €
45.02A.02.06 MACERIE EDILI cat.3/C: macerie

edili frammiste al 30%

DEPONIEGEBUHREN FUR

BAUSCHUTT KI.3/C: Bauschutt mit

30% Beimengungen
BOL24/1_54. Demolizione di strutture in 68,76 € 5*3*1 m3 1.031,40 €
02.05.05.B cemento armato con

apparecchiature idrauliche

Abbruch von Stahlbetonstrukturen

mit hydraulischen Geréten
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 32,35 € 5*3*%1*2,4 t 1.164,60 €
45.02A.02.08 MACERIE EDILI cat.4/A:

calcestruzzo armato

DEPONIEGEBUHREN FUR

BAUSCHUTT Kl.4/A: bewehrter

Beton

9.723,00 €

Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Escavatore idraulico gommato, 111,14 € 20 h 2.222,80 €
02.03.04.D potenza motore: Escavatore

idraulico gommato, potenza
motore: da 77 a 101 kW (103 -

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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136 HP)

Hydraulik-Bagger mit
gummibereift, Motorleistung:
Hydraulik-Bagger gummibereift,
Motorleistung: von 77 bis 101 kW
(103 -136 PS)

BOL24/1_01. Trasporto di 1 t di materiali non 0,34 € 50*10 km 170,00 €
03.02.01A.01 sciolti
Transport von 1 t sperrigen Glitern
2.392,80 €
2 BOL24/1 54.02.01.01. 13.802,60 €
nr
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BOL24/1_54.30.03.04.A*

Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e sabbia
Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e sabbia -
MISCUGLIO PER AIUOLE

Fornitura di terriccio e sabbia silicea di letto di fiume lavata 0-32mm. E incluso il mescolamento
omogeneo del nuovo terriccio, della sabbia e del vecchio terriccio, la ditta puo decidere che macchinari
utilizzare, I'importante & che il risultato sia un terriccio omogeneo. Le quantita di sabbia e terriccio
potrebbero variare in sequito alle analisi del terreno esistente. E incluso lo spandimento del terriccio
ottenuto dal mescolamento. Compresi nel prezzo sono eventuali spostamenti e caricamenti su camion.
Fornitura di terriccio e sabbia silicea di letto di fiume lavata 0-32mm. E incluso il mescolamento
omogeneo del nuovo terriccio, della sabbia e del vecchio terriccio, la ditta pud decidere che macchinari
utilizzare, I'importante & che il risultato sia un terriccio omogeneo. Le quantita di sabbia e terriccio
potrebbero variare in seguito alle analisi del terreno esistente. E incluso lo spandimento del terriccio
ottenuto dal mescolamento. Compresi nel prezzo sono eventuali spostamenti e caricamenti su camion.
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand

Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand - MISCHEN
FUR GRUBEN

Lieferung von Blumenerde und 0-32 mm gewaschenem Quarzsand aus dem Flussbett. Das homogene
Mischen des neuen Mutterbodens, des Sandes und des alten Mutterbodens ist inbegriffen; das
Unternehmen kann entscheiden, welche Maschinen es einsetzt, wichtig ist, dass das Ergebnis ein
homogener Mutterboden ist. Die Mengen an Sand und Mutterboden kénnen nach einer Analyse des
vorhandenen Bodens variieren. Das Ausbringen des durch das Mischen gewonnenen Bodens ist im Preis
inbegriffen. Im Preis inbegriffen sind auch der Transport und das Verladen auf Lastwagen.

Lieferung von Blumenerde und 0-32 mm gewaschenem Quarzsand aus dem Flussbett. Das homogene
Mischen des neuen Mutterbodens, des Sandes und des alten Mutterbodens ist inbegriffen; das
Unternehmen kann entscheiden, welche Maschinen es einsetzt, wichtig ist, dass das Ergebnis ein
homogener Mutterboden ist. Die Mengen an Sand und Mutterboden kénnen nach einer Analyse des
vorhandenen Bodens variieren. Das Ausbringen des durch das Mischen gewonnenen Bodens ist im Preis
inbegriffen. Im Preis inbegriffen sind auch der Transport und das Verladen auf Lastwagen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1 54. Spandimento e spianamento di 15,76 € 1 m3 15,76 €

30.05.01.D terra vegetale, compost, torba
spessore variabile
Ausbreiten und Verteilen von
Muttererde, Kompost, Torf
Schichtstéarke: variabel

BOL24/1 54. Caricamento, trasporto e 5,54 € 0,5 m3 2,77 €
30.03.05.A scaricamento di terra vegetale,

compost, torba terra vegetale,

compost, torba: sciolti

Aufladen, Transport und Abladen

von Muttererde, Kompost, Torf

Muttererde, Kompost, Torf: lose

BOL24/1_01. RM-ghiaia lavata 0/15 mm 14,86 € 1*0,25 m3 3,72 €
04.33.01A.13 marcato CE

gewaschener RM-Feinschotter
0/15mm CE-zertifiziert

BOL24/1_54. Fornitura di terriccio 56,87 € 1*0,25 m3 14,22 €
30.02.03A.03

Lieferung von Gartenerde
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 0,02 h 0,77 €
01.01.01A.03

Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1_01. Autocarro con cassa ribaltabile, 3 96,07 € 0,02 h 1,92 €
02.01.12.G lati peso (Autorizzazione speciale)

33t

Lastwagen mit Kippbrticke, 3-
seitig Gewicht
(Sondergenehmigung) 33 t

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 130

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 332



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

39,16 €

2 BOL24/1_54.30.03.04. 39,16 €

m3
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BOL24/1_54.30.03.04.B*

Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e sabbia
Fornitura, mescolamento, spandimento e trasporto di terriccio del sito, nuova terra vegetale e sabbia -
MISCUGLIO PER PRATO

Fornitura di terriccio e sabbia silicea di letto di fiume lavata 0-32mm. E incluso il mescolamento
omogeneo del nuovo terriccio, della sabbia e del vecchio terriccio, la ditta puo decidere che macchinari
utilizzare, I'importante & che il risultato sia un terriccio omogeneo. Le quantita di sabbia e terriccio
potrebbero variare in sequito alle analisi del terreno esistente. E incluso lo spandimento del terriccio
ottenuto dal mescolamento. Compresi nel prezzo sono eventuali spostamenti e caricamenti su camion.
Fornitura di terriccio e sabbia silicea di letto di fiume lavata 0-32mm. E incluso il mescolamento
omogeneo del nuovo terriccio, della sabbia e del vecchio terriccio, la ditta pud decidere che macchinari
utilizzare, I'importante & che il risultato sia un terriccio omogeneo. Le quantita di sabbia e terriccio
potrebbero variare in seguito alle analisi del terreno esistente. E incluso lo spandimento del terriccio
ottenuto dal mescolamento. Compresi nel prezzo sono eventuali spostamenti e caricamenti su camion.
Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand

Liefern, Mischen, Verteilen und Transportieren von Baugrund, neuem Mutterboden und Sand -
RASENMISCHUNG

Lieferung von Blumenerde und 0-32 mm gewaschenem Quarzsand aus dem Flussbett. Das homogene
Mischen des neuen Mutterbodens, des Sandes und des alten Mutterbodens ist inbegriffen; das
Unternehmen kann entscheiden, welche Maschinen es einsetzt, wichtig ist, dass das Ergebnis ein
homogener Mutterboden ist. Die Mengen an Sand und Mutterboden kénnen nach einer Analyse des
vorhandenen Bodens variieren. Das Ausbringen des durch das Mischen gewonnenen Bodens ist im Preis
inbegriffen. Im Preis inbegriffen sind auch der Transport und das Verladen auf Lastwagen.

Lieferung von Blumenerde und 0-32 mm gewaschenem Quarzsand aus dem Flussbett. Das homogene
Mischen des neuen Mutterbodens, des Sandes und des alten Mutterbodens ist inbegriffen; das
Unternehmen kann entscheiden, welche Maschinen es einsetzt, wichtig ist, dass das Ergebnis ein
homogener Mutterboden ist. Die Mengen an Sand und Mutterboden kénnen nach einer Analyse des
vorhandenen Bodens variieren. Das Ausbringen des durch das Mischen gewonnenen Bodens ist im Preis
inbegriffen. Im Preis inbegriffen sind auch der Transport und das Verladen auf Lastwagen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1 54. Spandimento e spianamento di 15,76 € 1 m3 15,76 €

30.05.01.D terra vegetale, compost, torba
spessore variabile
Ausbreiten und Verteilen von
Muttererde, Kompost, Torf
Schichtstéarke: variabel

BOL24/1 54. Caricamento, trasporto e 5,54 € 0,25 m3 1,39 €
30.03.05.A scaricamento di terra vegetale,

compost, torba terra vegetale,

compost, torba: sciolti

Aufladen, Transport und Abladen

von Muttererde, Kompost, Torf

Muttererde, Kompost, Torf: lose

BOL24/1_01. RM-sabbia lavata 0/4, 0/8mm 14,86 € 1*0,35 m3 5,20 €
04.33.01A.09 marcato CE

gewaschener RM-Sand 0/4; 0/8
mm CE-zertifiziert

BOL24/1_54. Fornitura di terriccio 56,87 € 1*0,40 m3 22,75 €
30.02.03A.03

Lieferung von Gartenerde
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 0,02 h 0,77 €
01.01.01A.03

Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1_01. Autocarro con cassa ribaltabile, 3 96,07 € 0,02 h 1,92 €
02.01.12.G lati peso (Autorizzazione speciale)

33t

Lastwagen mit Kippbrticke, 3-
seitig Gewicht
(Sondergenehmigung) 33 t
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47,79 €

2 BOL24/1_54.30.03.04. 47,79 €

m3
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1 _54.32.01.01*

Analisi terreni e organi vegetali

Analisi di base in frutti-, viti-, orticoltura, arativi - solo suolo (1 strato)

Analyse von Bdden und Pflanzenorganen

Basisanalyse im Obst-, Wein-, Gartenbau, Ackerbau - nur Boden (1 Schicht)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 1 h 38,61 €
01.01.01A.03
Qualifizierter Facharbeiter
38,61 €
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
P : S AGS uG
Materialien Preis Masse Summe
Analisi in laboratorio 49,50 € 1 15,00 % 10,00 % 62,62 €
Laboranalyse
62,62 €
Z BOL24/1 54.32.01.01* 101,23 €
ac
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T PREISLISTE - LISTINO PREZZI 407cc0z

der Labors des Versuchszentrums Laimburg - Rev. 30
T AIMBURG dei laboratori del Centro di Sperimentazione Laimburg 05122022
Centra di Sperimentazione Laimburg - Yersuchszentrum Laimburg Pag.11 di 20

Istituto di Chimica Agraria e Qualita Alimentare

1. Laboratorio per la microbiologia alimentare

Matrice Tipo di analisi & parametri L=t
MWHE Conta di batteri lattici 2327
H Test di fermentazione 123,84
W Osservazione dei depasiti al microscopio 12,58
KW Conta al microscopio delle cellule di bevito 12,58
MWH Conta di keviti non-Saccharomyces 19,50
MWH Conta di beviti & batten acetici 19,50
MWH Conta di Brettanomyces 19,50
W Contralla di sterilita {Lieviti, batteri acetici e batteri lattici) ™ 38,92
LM FB Carica microbica mesofila 19,50
LMLF Conta Liewiti e mufie 19,50
LA Conta di Escherichia coli Beta-glucwronidasi positivi 19,50
LA Ricerca di Salmonells spp 29,88
L Ricerca di Listeria spp. 29,88
LM Conta di Coliformi 29,88
LM Conta di Enterchatterisceas 19,50
LM Conta di stafilococchi coaugulasi positig 29,88
LKA Conta di Clostridium perfringens 29,88
1.1 Sconti 1.2 Abbreviazioni
E possibile apphcare solamente gli sconti come B= Birra
indicato al punto 8 Disposizoni genera F= 51-':“_‘ oi frutta
H= Lieh
LM = Alment
M= Mosto
W= vino
i L'analisi dura 10 giom
2. Laboratorio per analisi vino & bevande
Matsice Tipo di analisi & parametri e e i
W Acetaldeide (metodo enzimatico) 2513
Tl Titolo akcolometrico (in percenta peso, distillativo) 13,82
W Determmazione rapida del titolo alc. Volumico B27
W Titolo akcolomefrico volumico [distillagiva) ' 13,82
LB Titolo akcolomefrico volumico [distillativa) 20,75
o Titolo abcolometrico valumico [distillativa) @ @ 20,75

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft




IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse
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e Spermera PREISLISTE - LISTINO PREZZI 407ee0z
LML R ¥
11 der Labors des Versuchszentrums Laimburg - Rev. 30
| il LAIMBURG dei laboratori del Centro di Sperimentazione Laimburg 05122022
Centro di Sperimentazione Laimburg - Versuchszentrsm Laimburg Pag. 16 di 20
4. laboratorio per analisi terreni e organi vegetali e analisi foraggi
5 oo 3 (Pracx dal LTS
cod. Muatrica Tipo di analisi e parametri P
Analisi di base in frutti-, witi-, orticoltura, arativi - solo suolo (1 strato): pH in
1 Tarmaed, Basa CaCly, humus, tessitura, calcare, P05 e K20 in soluzione CAL Mg e 49,50
microelementi (B, Mn, Cu, Zn) in sobuzione CAT W
Analisi di base i frutti-, witi-, orticoltura, arativi - suolo & sottoswolo (2 strati
2 TerTa, Sack separati: pH in CaCly, humus, tessitura, calcare, P20 e K20 in soluzione CAL, 64,33
Mg e microelementi (B, Mn, Cu, Zn) in soluzione CAT =
3 S Analisi di base prati - salo suolo (1 strata): pH in CaCly humus, tessitura, 43,31
calcare, P»0s e K20 in soluzione CAL Mg in saluzione CAT '
4 TerTa, Sack Corsulenza alla comcimazione scritka 9.80
5 S Analisi apgiuntive terrenaysuola: Indice di potere dorosante [Calcare attivo, 30,84
Fe ed Indice di potere clorosante)
Tamano, Bk Analisi apgiuntive terrenay/suola: Capacita di scambio cationico (C5C) 3712
i TerTa, Sack Analisi apgiuntive terrenay/suola: Rame con estrazione in acqua regia 30,94
Analisi apgiuntive terrenay/suola: Metalli pesanti con estrazsone in acqua
Ti sl =
" = regia [Fe, Al Mn, Cu, Zn, Cr, Ni, Ph, Ca, Hag, Cd) &1.86
Analisi apgiuntive terrenay/suola: Metalli pesanti ed elementi nutritiv
12 Tafrano, sk principali con estraziane in acqua regia (Fe, Al Mn, Cu, Zn, Cr, Ni, Pb, Ca, 74,25
Hg. Cd, P, K, Ca, Mg)
13 Tamana, gk .¢|I'IH|I5i ag ;iu.'11iwe terrenaysuala: elementi nutritii principali con estrazione 61,86
in acqua regia (P, K, Ca, Mg)
14 TerTa, Sack Analisi apgiuntive terrenay/suola: Granulometria - Sabbia, Limeo, Argilla 24,74
16 Tamana, sk Analisi apgiuntive terrenay/sunla: Sali solubili 7.42
17 Taimana, sk Analisi spgiuntive terrenoy/suola: Azoto totale, Humus, rapparto 0N 18,57
18 TerTaes, Sk Analisi apgiuntive terrenay/suola: Azoto totale, rapporta CfM 742
19 Tarang, sk Analisi Mo suolo (1 strata) 22 26
20 TerTa, Sack Analisi Mo suolo & sottosuclo (2 strati separati) 28,96
Foghe, campioni | Analisi di base: M, P, K, Ca, Mg, B, Fe, Mn, Cu, Zn ™ =
21 ik 9 e 44,55
22 Fraitta Analisi di base: M, P, K, Ca, Mg, rapporto K/Ca &1,86
21 Frutia Elementi nutritvi (P, K, Ca, Mg, B, Fe, Mn, Cu, Zn) Mineralizzazione al 48,50
microonde + ICP-0ES
4 _— Metalli pesant (& elementi] Mineralizzazione al microonde = ICP-0ES + 61,86
ICP-MS
5 P Metalli pesanti (1 elements) Mineralizzazione al microonde + ICP-0ES o 30,94
ICP-ME
27 Futta, ".:;':'m Fosfanati / Fosfiti f acido fosforoso i
20 _— ﬁl‘lﬂhs.i di base: pH, umidita, sostanza secca, peso volume umida, sa 48,50
solubili, HOs-N, MHs-N, N, P:0s K20, Mg Na, B, Fe, Mn, Cu, Zn
Analisi di base: pH, Umidita, Sostanza secca, Peso volume umido, sali
30 L salubili, MO N, MHs-N, N, P:0s, K20, Mg, Na, B, Cener, Sost. org, N totale, 74,25
CiM
- Kompest, Termicri Metalli pesanti con estrazione in acqua regia (Fe, &l Mn, Cu, Zn, Cr, Mi, Pb, 61,86
Co, Hg, Cdi
12 eormpast, Tarmiced r,_1-_-:a||| pesanti ed elem E.I'Itl nutritivi principali con estrazione in acgua regia 74,25
[Fe, &l Mn, Cu, Zn, Cr, Ni, Pb, Co, Hg, Cd, P K, Ca, Mgl
33 T Test di germinazione e crescita (crescione o cavolo cinese) 18,57
14 e ;l;allsi di base: pH, sali salubili, conducibilita elettrica, durezza totale, Fe, 1247
4
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_54.32.01.02*

Analisi terreni e organi vegetali

Analisi aggiuntive terreno/suolo: Granulometria - Sabbia, Limo, Argilla

Analyse von Bdden und Pflanzenorganen

Zusétzliche Boden-/Bodenanalyse: KorngréSe - Sand, Schluff, Lehm

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 1 h 38,61 €
01.01.01A.03
Qualifizierter Facharbeiter
38,61 €
Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
P : S AGS uG
Materialien Preis Masse Summe
Analisi di laboratorio 24,74 € 1 15,00 % 10,00 % 31,30 €
Laboranalyse
31,30 €
Z BOL24/1 54.32.01.02* 69,91 €
ac
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

T PREISLISTE - LISTINO PREZZI 407cc0z

der Labors des Versuchszentrums Laimburg - Rev. 30
T AIMBURG dei laboratori del Centro di Sperimentazione Laimburg 05122022
Centra di Sperimentazione Laimburg - Yersuchszentrum Laimburg Pag.11 di 20

Istituto di Chimica Agraria e Qualita Alimentare

1. Laboratorio per la microbiologia alimentare

Matrice Tipo di analisi & parametri L=t
MWHE Conta di batteri lattici 2327
H Test di fermentazione 123,84
W Osservazione dei depasiti al microscopio 12,58
KW Conta al microscopio delle cellule di bevito 12,58
MWH Conta di keviti non-Saccharomyces 19,50
MWH Conta di beviti & batten acetici 19,50
MWH Conta di Brettanomyces 19,50
W Contralla di sterilita {Lieviti, batteri acetici e batteri lattici) ™ 38,92
LM FB Carica microbica mesofila 19,50
LMLF Conta Liewiti e mufie 19,50
LA Conta di Escherichia coli Beta-glucwronidasi positivi 19,50
LA Ricerca di Salmonells spp 29,88
L Ricerca di Listeria spp. 29,88
LM Conta di Coliformi 29,88
LM Conta di Enterchatterisceas 19,50
LM Conta di stafilococchi coaugulasi positig 29,88
LKA Conta di Clostridium perfringens 29,88
1.1 Sconti 1.2 Abbreviazioni
E possibile apphcare solamente gli sconti come B= Birra
indicato al punto 8 Disposizoni genera F= 51-':“_‘ oi frutta
H= Lieh
LM = Alment
M= Mosto
W= vino
i L'analisi dura 10 giom
2. Laboratorio per analisi vino & bevande
Matsice Tipo di analisi & parametri e e i
W Acetaldeide (metodo enzimatico) 2513
Tl Titolo akcolometrico (in percenta peso, distillativo) 13,82
W Determmazione rapida del titolo alc. Volumico B27
W Titolo akcolomefrico volumico [distillagiva) ' 13,82
LB Titolo akcolomefrico volumico [distillativa) 20,75
o Titolo abcolometrico valumico [distillativa) @ @ 20,75
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e Spermera PREISLISTE - LISTINO PREZZI 407ee0z
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4. laboratorio per analisi terreni e organi vegetali e analisi foraggi
5 oo 3 (Pracx dal LTS
cod. Muatrica Tipo di analisi e parametri P
Analisi di base in frutti-, witi-, orticoltura, arativi - solo suolo (1 strato): pH in
1 Tarmaed, Basa CaCly, humus, tessitura, calcare, P05 e K20 in soluzione CAL Mg e 49,50
microelementi (B, Mn, Cu, Zn) in sobuzione CAT W
Analisi di base i frutti-, witi-, orticoltura, arativi - suolo & sottoswolo (2 strati
2 TerTa, Sack separati: pH in CaCly, humus, tessitura, calcare, P20 e K20 in soluzione CAL, 64,33
Mg e microelementi (B, Mn, Cu, Zn) in soluzione CAT =
3 S Analisi di base prati - salo suolo (1 strata): pH in CaCly humus, tessitura, 43,31
calcare, P»0s e K20 in soluzione CAL Mg in saluzione CAT '
4 TerTa, Sack Corsulenza alla comcimazione scritka 9.80
5 S Analisi apgiuntive terrenaysuola: Indice di potere dorosante [Calcare attivo, 30,84
Fe ed Indice di potere clorosante)
Tamano, Bk Analisi apgiuntive terrenay/suola: Capacita di scambio cationico (C5C) 3712
i TerTa, Sack Analisi apgiuntive terrenay/suola: Rame con estrazione in acqua regia 30,94
Analisi apgiuntive terrenay/suola: Metalli pesanti con estrazsone in acqua
Ti sl =
" = regia [Fe, Al Mn, Cu, Zn, Cr, Ni, Ph, Ca, Hag, Cd) &1.86
Analisi apgiuntive terrenay/suola: Metalli pesanti ed elementi nutritiv
12 Tafrano, sk principali con estraziane in acqua regia (Fe, Al Mn, Cu, Zn, Cr, Ni, Pb, Ca, 74,25
Hg. Cd, P, K, Ca, Mg)
13 Tamana, gk .¢|I'IH|I5i ag ;iu.'11iwe terrenaysuala: elementi nutritii principali con estrazione 61,86
in acqua regia (P, K, Ca, Mg)
14 TerTa, Sack Analisi apgiuntive terrenay/suola: Granulometria - Sabbia, Limeo, Argilla 24,74
16 Tamana, sk Analisi apgiuntive terrenay/sunla: Sali solubili 7.42
17 Taimana, sk Analisi spgiuntive terrenoy/suola: Azoto totale, Humus, rapparto 0N 18,57
18 TerTaes, Sk Analisi apgiuntive terrenay/suola: Azoto totale, rapporta CfM 742
19 Tarang, sk Analisi Mo suolo (1 strata) 22 26
20 TerTa, Sack Analisi Mo suolo & sottosuclo (2 strati separati) 28,96
Foghe, campioni | Analisi di base: M, P, K, Ca, Mg, B, Fe, Mn, Cu, Zn ™ =
21 ik 9 e 44,55
22 Fraitta Analisi di base: M, P, K, Ca, Mg, rapporto K/Ca &1,86
21 Frutia Elementi nutritvi (P, K, Ca, Mg, B, Fe, Mn, Cu, Zn) Mineralizzazione al 48,50
microonde + ICP-0ES
4 _— Metalli pesant (& elementi] Mineralizzazione al microonde = ICP-0ES + 61,86
ICP-MS
5 P Metalli pesanti (1 elements) Mineralizzazione al microonde + ICP-0ES o 30,94
ICP-ME
27 Futta, ".:;':'m Fosfanati / Fosfiti f acido fosforoso i
20 _— ﬁl‘lﬂhs.i di base: pH, umidita, sostanza secca, peso volume umida, sa 48,50
solubili, HOs-N, MHs-N, N, P:0s K20, Mg Na, B, Fe, Mn, Cu, Zn
Analisi di base: pH, Umidita, Sostanza secca, Peso volume umido, sali
30 L salubili, MO N, MHs-N, N, P:0s, K20, Mg, Na, B, Cener, Sost. org, N totale, 74,25
CiM
- Kompest, Termicri Metalli pesanti con estrazione in acqua regia (Fe, &l Mn, Cu, Zn, Cr, Mi, Pb, 61,86
Co, Hg, Cdi
12 eormpast, Tarmiced r,_1-_-:a||| pesanti ed elem E.I'Itl nutritivi principali con estrazione in acgua regia 74,25
[Fe, &l Mn, Cu, Zn, Cr, Ni, Pb, Co, Hg, Cd, P K, Ca, Mgl
33 T Test di germinazione e crescita (crescione o cavolo cinese) 18,57
14 e ;l;allsi di base: pH, sali salubili, conducibilita elettrica, durezza totale, Fe, 1247
4
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BOL24/1_70.81.01.01*

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso

Fornitura massetto cementizio di pendenza FAST SCREED

FAST SCREED, che € un prodotto premiscelato, a presa ed asciugatura semirapidi, classificato CT C30
F6 secondo EN 13813, per la realizzazione di massetti aderenti e autoportanti/desolidarizzati, con
spessore minimo di 4 cm nel punto piu basso o sopra agli impianti. Dopo la posa proteggere il massetto
da temperature troppo elevate o troppo basse, da irraggiamento solare diretto e/o successivi apporti di
umidita o pioggia fino ad almeno 24 ore dalla posa.

Abdichtung und Verfugung des Spilbrunnens

Lieferung von FAST SCREED Beton-Bdschungsestrich

FAST SCREED ist ein vorgemischtes, halbschnell abbindendes und trocknendes Produkt, klassifiziert als
CT C30 F6 gemals EN 13813, fur die Herstellung von festhaftenden und selbsttragenden/verfestigten
Estrichen mit einer Mindestdicke von 4 cm an der tiefsten Stelle oder liber den Systemen. Nach der
Verlegung ist der Estrich bis mindestens 24 Stunden nach der Verlegung vor zu hohen oder zu niedrigen
Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung und/oder nachfolgender Feuchtigkeit oder Regen zu
schitzen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
FAST SCREED 0,34 € 9450 15,00 % 10,00 % 4.064,45 €
FAST SCREED
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 15 h 632,55 €
01.01.01A.02
Spez. Facharbeiter
BOL24/1_01. Autocarro non ribaltabile, portata 83,00 € 2 h 166,00 €

02.01.07A.07 da2,5a135 t
Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast2,5-13,5t

4.863,00 €

2 BOL24/1 _70.81.01.01* 4.863,00 €

ac
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INDICE AMALITICO DELLE OPERE

REALIZZAZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E POSA DELLE PITRE IN PORFIDO
1. Preparazione del sottofondo

2. Realizzazione massetto cementizio

3. Giunti di frazionamento

4. Impermeabilizzazione della fontana

5. Primerizzazione fianchi dei giunti

6. Sigillatura giunti di frazionamento

7. Posa delle piastrelle in porfido

8. Stuccatura delle fughe del rivestimento ceramice

9. Primerizzazione dei fianchi dei giunti di dilatazione e di raccordo
10. Sigillatura giunti di dilatazione e di raccordo

1. Preparazione del supporto
Accurata pulizia del sottofondo atta a rimuowvere parti friabili, polvere, latime di cemento, detriti
mediante lavaggio del supporto.

Costo pulizio

2. Realizzazione massetto cementizio

Posa di massetto cementizio di pendenza FAST SCREED, che & un prodotto premiscelato, a presa ed
asciugatura semirapidi, classificato CT C30 F6 secondo EN 13813, per la realizzazione di massetti
aderenti e autoportanti/desolidarizzati, con spessore minimo di 4 cm nel punte pil basso o sopra agli
impianti. Dopo la posa proteggere il massetto da temperature troppo elevate o troppo basse, da
irraggiamento solare diretto efo successivi apporti di umidita o picggia fino ad almenc 24 ore dalla
posa.

Consume FAST SCEED: ca. 18 kg/fm®/cm
Prezzo listing 0,34 €£kg + IVA

3. Giunti di frazionamento

Date le dimensioni della superficie & comungue sui cambi pendenza, si dovranno prevedere giunt di
frazionamento, in modo da suddividere il massetto in zone pid limitate rispettando | parametri della
Normativa UNI 114593 | giunti si realizzano mediante incisione del massetto entre le 72 ore dalla messa
in opera con idonei mezzi meccanici (flex con disco diamantato) per una profondita pari a circa 1/3
della sua altezza ed una larghezza del taglio non infericre a 1 cm. Dopo accurata pulizia dei giunt,
inserimento di un cordene di tampeonamento a cellule chiuse, diametro 15 mm, o altro preformato,
onde evitare I'intasamento degli stessi dalla successiva rasatura.

Consumi CORDOMNE DI TAMPONAMENTO: ca. 1ml/mi
Prezzo listino 1,16 €/m + IVA @ 1,5 mm spessore (confezione da 250 m)

4. Impermeabilizzazione della fontana

Sul sottofondo asciutto, sano, solido e regolare, libero da patine di cemento e particelle sciolte,
applicare di FLEX 2K [malta fine cementizia flessibilizzata, impermeabilizzante bicomponente),
rispettando i giunti di frazionamento. L'applicazione viene di norma realizzata in almeno due mani a
spatola americana. Tra una mano e Faltra attendere il tempo sufficients per Iindurimento (crca5—6
ore a 20 °C).

In comsiderazione della geometria della vasca e della superficie estesa in unica seluzione, tra la prima
mano e la seconda & consigliato posare ed annegare la RETE 55A in fibra di vetro, alcali resistente di
grammatura 160 gfm®.
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BOL24/1_70.81.01.02*

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso

Fornitura cordone di tamponamento

Giunti di frazionamento

Date le dimensioni della superficie e comunque sui cambi pendenza, si dovranno prevedere giunti di
frazionamento, in modo da suddividere il massetto in zone pil limitate rispettando i parametri della
Normativa UNI 11493. | giunti si realizzano mediante incisione del massetto entro le 72 ore dalla messa
in opera con idonei mezzi meccanici (flex con disco diamantato) per una profondita pari a circa 1/3 della
sua altezza ed una larghezza del taglio non inferiore a 1 cm. Dopo accurata pulizia dei giunti,
inserimento di un cordone di tamponamento a cellule chiuse, diametro 15 mm, o altro preformato, onde
evitare I'intasamento degli stessi dalla successiva rasatura.

Abdichtung und Verfugung des Spilbrunnens

Lieferung eines Steckerkabels

Teilungsfugen

In Abhangigkeit von der Grée der Flache und in jedem Fall von der Neigung miissen Trennfugen
vorgesehen werden, um den Estrich unter Einhaltung der Parameter der Norm UNI 11493 in kleinere
Bereiche zu unterteilen. Die Fugen werden durch Einschneiden des Estrichs innerhalb von 72 Stunden
nach dem Verlegen mit geeigneten mechanischen Mitteln (Flex mit Diamantscheibe) bis zu einer Tiefe
von etwa 1/3 seiner Hohe und einer Schnittbreite von mindestens 1 cm hergestellt. Nach der
grundlichen Reinigung der Fugen wird ein geschlossenes Kissen mit einem Durchmesser von 15 mm
oder ein anderes vorgeformtes Kissen eingelegt, um zu verhindern, dass die Fugen durch die
nachfolgende Nivellierung verstopft werden.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Fornitura cordone di 1,16 € 46 15,00 % 10,00 % 67,50 €
tamponamento
Lieferung eines Steckerkabels
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 7 h 295,19 €
01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01. Autocarro non ribaltabile, portata 83,00 € 0,5 h 41,50 €
02.01.07A.07 da2,5a135 t

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,

Traglast 2,5-13,5t

404,19 €

2 BOL24/1 _70.81.01.02* 404,19 €

ac
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INDICE AMALITICO DELLE OPERE

REALIZZAZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E POSA DELLE PITRE IN PORFIDO
1. Preparazione del sottofondo

2. Realizzazione massetto cementizio

3. Giunti di frazionamento

4. Impermeabilizzazione della fontana

5. Primerizzazione fianchi dei giunti

6. Sigillatura giunti di frazionamento

7. Posa delle piastrelle in porfido

8. Stuccatura delle fughe del rivestimento ceramice

9. Primerizzazione dei fianchi dei giunti di dilatazione e di raccordo
10. Sigillatura giunti di dilatazione e di raccordo

1. Preparazione del supporto
Accurata pulizia del sottofondo atta a rimuowvere parti friabili, polvere, latime di cemento, detriti
mediante lavaggio del supporto.

Costo pulizio

2. Realizzazione massetto cementizio

Posa di massetto cementizio di pendenza FAST SCREED, che & un prodotto premiscelato, a presa ed
asciugatura semirapidi, classificato CT C30 F6 secondo EN 13813, per la realizzazione di massetti
aderenti e autoportanti/desolidarizzati, con spessore minimo di 4 cm nel punte pil basso o sopra agli
impianti. Dopo la posa proteggere il massetto da temperature troppo elevate o troppo basse, da
irraggiamento solare diretto efo successivi apporti di umidita o picggia fino ad almenc 24 ore dalla
posa.

Consume FAST SCEED: ca. 18 kg/fm®/cm
Prezzo listing 0,34 €£kg + IVA

3. Giunti di frazionamento

Date le dimensioni della superficie & comungue sui cambi pendenza, si dovranno prevedere giunt di
frazionamento, in modo da suddividere il massetto in zone pid limitate rispettando | parametri della
Normativa UNI 114593 | giunti si realizzano mediante incisione del massetto entre le 72 ore dalla messa
in opera con idonei mezzi meccanici (flex con disco diamantato) per una profondita pari a circa 1/3
della sua altezza ed una larghezza del taglio non infericre a 1 cm. Dopo accurata pulizia dei giunt,
inserimento di un cordene di tampeonamento a cellule chiuse, diametro 15 mm, o altro preformato,
onde evitare I'intasamento degli stessi dalla successiva rasatura.

Consumi CORDOMNE DI TAMPONAMENTO: ca. 1ml/mi
Prezzo listino 1,16 €/m + IVA @ 1,5 mm spessore (confezione da 250 m)

4. Impermeabilizzazione della fontana

Sul sottofondo asciutto, sano, solido e regolare, libero da patine di cemento e particelle sciolte,
applicare di FLEX 2K [malta fine cementizia flessibilizzata, impermeabilizzante bicomponente),
rispettando i giunti di frazionamento. L'applicazione viene di norma realizzata in almeno due mani a
spatola americana. Tra una mano e Faltra attendere il tempo sufficients per Iindurimento (crca5—6
ore a 20 °C).

In comsiderazione della geometria della vasca e della superficie estesa in unica seluzione, tra la prima
mano e la seconda & consigliato posare ed annegare la RETE 55A in fibra di vetro, alcali resistente di
grammatura 160 gfm®.
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BOL24/1_70.81.01.03*

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso

Fornitura RETE SSA per impermeabilizzazione fontana

Impermeabilizzazione della fontana

Sul sottofondo asciutto, sano, solido e regolare, libero da patine di cemento e particelle sciolte,
applicare di FLEX 2K (malta fine cementizia flessibilizzata, impermeabilizzante bicomponente),
rispettando i giunti di frazionamento. L'applicazione viene di norma realizzata in almeno due mani a
spatola americana. Tra una mano e l'altra attendere il tempo sufficiente per I'indurimento (circa 5 - 6
ore a 20 °C).

In considerazione della geometria della vasca e della superficie estesa in unica soluzione, tra la prima
mano e la seconda & consigliato posare ed annegare la RETE SSA in fibra di vetro, alcali resistente di
grammatura 160 g/m2.

Abdichtung und Verfugung des Sptilbrunnens

Angebot RETE SSA fiir Brunnenabdichtungen

Abdichtung des Brunnens

Auf einem trockenen, soliden, festen und ebenen Untergrund, der frei von Zementpatina und losen
Teilen ist, FLEX 2K (feiner, flexibilisierter, wasserdichter Zweikomponenten-Zementmortel) auftragen,
wobei die Spaltfugen zu beachten sind. Das Auftragen erfolgt normalerweise in mindestens zwei
Schichten mit einer amerikanischen Gléattkelle. Zwischen den Anstrichen ist eine ausreichende
Aushdrtezeit einzuhalten (ca. 5 - 6 Stunden bei 20 °C).

In Anbetracht der Geometrie des Schwimmbeckens und der groBen Oberflache wird empfohlen,
zwischen dem ersten und zweiten Anstrich die alkalibestédndige Glasfaser SSA NET mit einem Gewicht
von 160 g/m? zu verlegen und einzugraben.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
i : S AGS UG
Materialien Preis Masse Summe
Fornitura RETE SSA per 1,96 € 75 15,00 % 10,00 % 185,96 €
impermeabilizzazione fontana
Angebot RETE SSA fur
Brunnenabdichtungen
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 6 h 253,02 €
01.01.01A.02
Spez. Facharbeiter
BOL24/1_01. Autocarro non ribaltabile, portata 83,00 € 1 h 83,00 €
02.01.07A.07 da2,5a135 t
Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5-13,5t
521,98 €
Z BOL24/1 _70.81.01.03* 521,98 €
ac
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INDICE AMALITICO DELLE OPERE

REALIZZAZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E POSA DELLE PITRE IN PORFIDO
1. Preparazione del sottofondo

2. Realizzazione massetto cementizio

3. Giunti di frazionamento

4. Impermeabilizzazione della fontana

5. Primerizzazione fianchi dei giunti

6. Sigillatura giunti di frazionamento

7. Posa delle piastrelle in porfido

8. Stuccatura delle fughe del rivestimento ceramice

9. Primerizzazione dei fianchi dei giunti di dilatazione e di raccordo
10. Sigillatura giunti di dilatazione e di raccordo

1. Preparazione del supporto
Accurata pulizia del sottofondo atta a rimuowvere parti friabili, polvere, latime di cemento, detriti
mediante lavaggio del supporto.

Costo pulizio

2. Realizzazione massetto cementizio

Posa di massetto cementizio di pendenza FAST SCREED, che & un prodotto premiscelato, a presa ed
asciugatura semirapidi, classificato CT C30 F6 secondo EN 13813, per la realizzazione di massetti
aderenti e autoportanti/desolidarizzati, con spessore minimo di 4 cm nel punte pil basso o sopra agli
impianti. Dopo la posa proteggere il massetto da temperature troppo elevate o troppo basse, da
irraggiamento solare diretto efo successivi apporti di umidita o picggia fino ad almenc 24 ore dalla
posa.

Consume FAST SCEED: ca. 18 kg/fm®/cm
Prezzo listing 0,34 €£kg + IVA

3. Giunti di frazionamento

Date le dimensioni della superficie & comungue sui cambi pendenza, si dovranno prevedere giunt di
frazionamento, in modo da suddividere il massetto in zone pid limitate rispettando | parametri della
Normativa UNI 114593 | giunti si realizzano mediante incisione del massetto entre le 72 ore dalla messa
in opera con idonei mezzi meccanici (flex con disco diamantato) per una profondita pari a circa 1/3
della sua altezza ed una larghezza del taglio non infericre a 1 cm. Dopo accurata pulizia dei giunt,
inserimento di un cordene di tampeonamento a cellule chiuse, diametro 15 mm, o altro preformato,
onde evitare I'intasamento degli stessi dalla successiva rasatura.

Consumi CORDOMNE DI TAMPONAMENTO: ca. 1ml/mi
Prezzo listino 1,16 €/m + IVA @ 1,5 mm spessore (confezione da 250 m)

4. Impermeabilizzazione della fontana

Sul sottofondo asciutto, sano, solido e regolare, libero da patine di cemento e particelle sciolte,
applicare di FLEX 2K [malta fine cementizia flessibilizzata, impermeabilizzante bicomponente),
rispettando i giunti di frazionamento. L'applicazione viene di norma realizzata in almeno due mani a
spatola americana. Tra una mano e Faltra attendere il tempo sufficients per Iindurimento (crca5—6
ore a 20 °C).

In comsiderazione della geometria della vasca e della superficie estesa in unica seluzione, tra la prima
mano e la seconda & consigliato posare ed annegare la RETE 55A in fibra di vetro, alcali resistente di
grammatura 160 gfm®.
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Consume RETE 558A: 1,10 X 1 m per m®

Consumi FLEX 2K:

Componente A: ca. 1,4 kg/m?* per mm di spessore

Componente B: ca. 0,5 kg/m® per mm di speszore

Rete 55A prezzo listing 1,96 €/m + IVA [confezione rotolo da 50 m)

Flex 2k grigio prezzo listing 3,14 €/kg + IVA [confezione sacco 25 kg + tanica 8,5 kg)

5. Primerizzazione fianchi dei giunti

Sui fianchi del giunto di fraziomamento si comsiglia un pretrattamento degli stessi mediante
applicazione di PRIMER SILICON, che & una prespalmatura a base di resine siliconiche indurenti per
evaporazione del solvente. La spalmatura deve essere abbondante. Attendere almeno 30 minuti ma
non pit di 12 ore, in modo da lasciare evaporare i solventi, e passare quindi all'applicazione del
sigillante.

Consume PRIMER SILICOME: ca. 10 g/metro lineare di giunto.
Prezzo listing 76,21€/1 + IVA (confezione da 0,5 1)

6. Sigillatura giunti di frazionamento

Intasamento dei giunt di raccordo e dilatazione con SILICONE DOMUS a reticolazione neutra, con
caratteristiche batteriostatiche e non staining (non alona marmo e pietra naturale), classificato F-
EXIT/INT, G, 51 secondo UMNI EN 15651 -1, 2, 3 e G 25 LM secondo UNI EN 150 11600. L'estrusions del
materiale avviene con apposita pistela. Successiva lisciatura del materiale con spatolina utilizzande
SMIDOTH lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale
a regela d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi
bagnata in acqua saponata.

Consume SMOOTH: ca 0,3 I/m*® a seconda della tecnica di posa
Consume SILCONE DOMUS: vedi tabella indicativa consumi

TABELLA INDICATIVA DEI CONSUMI

Giunti Consumo al metro Metri realizzati con
|spessore x profondita) 1 cartuccia (310 ml)
6 x & mm 36 ml a7
8x8 mm &4 ml 49
10 x 10 mm 100 ml 31
15 x 10 mm 150 ml 21
20 x 10 mm 200 ml 15
30 x 15 mm 450 mil o7

Prezzo listing 17,76 £/pezzo + IVA
Prezzo listing 11,07 €/pezzo + IVA

7. Posa delle piastrelle in porfido

Sullimpermeabilizzazione realizzata come al punto precedente, lasciata stagionare almeno 7 giorni,
posa del mosaico vetroso, con TILE 2020 [adesivo cementizio migliorato, alleggerito, ad alta resistenza,
con tempo aperto prolungato, altamente deformabile, a presa e indurimento rapide, ottima
bagnabilita, di classe €2 FE 52 secondo EM 12004}, impastate solo con acqua per la realizzazione di
strati cellanti flessibilizzati resistenti ai cicli di gelo e disgelo.
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BOL24/1_70.81.01.04*

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso

Fornitura Flex 2K grigio

Impermeabilizzazione della fontana

Sul sottofondo asciutto, sano, solido e regolare, libero da patine di cemento e particelle sciolte,
applicare di FLEX 2K (malta fine cementizia flessibilizzata, impermeabilizzante bicomponente),
rispettando i giunti di frazionamento. L'applicazione viene di norma realizzata in almeno due mani a
spatola americana. Tra una mano e l'altra attendere il tempo sufficiente per I'indurimento (circa 5 - 6
ore a 20 °C).

In considerazione della geometria della vasca e della superficie estesa in unica soluzione, tra la prima
mano e la seconda & consigliato posare ed annegare la RETE SSA in fibra di vetro, alcali resistente di
grammatura 160 g/m?2.

Abdichtung und Verfugung des Spilbrunnens

Versorgung Flex 2K grau

Abdichtung des Brunnens

Auf einem trockenen, soliden, festen und ebenen Untergrund, der frei von Zementpatina und losen
Teilen ist, FLEX 2K (feiner, flexibilisierter, wasserdichter Zweikomponenten-Zementméortel) auftragen,
wobei die Spaltfugen zu beachten sind. Das Auftragen erfolgt normalerweise in mindestens zwei
Schichten mit einer amerikanischen Gléattkelle. Zwischen den Anstrichen ist eine ausreichende
Aushértezeit einzuhalten (ca. 5 - 6 Stunden bei 20 °C).

In Anbetracht der Geometrie des Schwimmbeckens und der groSen Oberflache wird empfohlen,
zwischen dem ersten und zweiten Anstrich die alkalibesténdige Glasfaser SSA NET mit einem Gewicht
von 160 g/m? zu verlegen und einzugraben.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma

Materialien Preis Masse Summe
Fornitura Flex 2K grigio 3,14 € 285 15,00 % 10,00 % 1.132,05 €
Versorgung Flex 2K grau

BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 8 h 337,36 €

01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01. Autocarro non ribaltabile, portata 83,00 € 0,5 h 41,50 €

02.01.07A.07 da2,5a135 t
Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast2,5-13,5t

1.510,91 €

2 BOL24/1_70.81.01.04* 1.510,91 €

ac
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INDICE AMALITICO DELLE OPERE

REALIZZAZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E POSA DELLE PITRE IN PORFIDO
1. Preparazione del sottofondo

2. Realizzazione massetto cementizio

3. Giunti di frazionamento

4. Impermeabilizzazione della fontana

5. Primerizzazione fianchi dei giunti

6. Sigillatura giunti di frazionamento

7. Posa delle piastrelle in porfido

8. Stuccatura delle fughe del rivestimento ceramice

9. Primerizzazione dei fianchi dei giunti di dilatazione e di raccordo
10. Sigillatura giunti di dilatazione e di raccordo

1. Preparazione del supporto
Accurata pulizia del sottofondo atta a rimuowvere parti friabili, polvere, latime di cemento, detriti
mediante lavaggio del supporto.

Costo pulizio

2. Realizzazione massetto cementizio

Posa di massetto cementizio di pendenza FAST SCREED, che & un prodotto premiscelato, a presa ed
asciugatura semirapidi, classificato CT C30 F6 secondo EN 13813, per la realizzazione di massetti
aderenti e autoportanti/desolidarizzati, con spessore minimo di 4 cm nel punte pil basso o sopra agli
impianti. Dopo la posa proteggere il massetto da temperature troppo elevate o troppo basse, da
irraggiamento solare diretto efo successivi apporti di umidita o picggia fino ad almenc 24 ore dalla
posa.

Consume FAST SCEED: ca. 18 kg/fm®/cm
Prezzo listing 0,34 €£kg + IVA

3. Giunti di frazionamento

Date le dimensioni della superficie & comungue sui cambi pendenza, si dovranno prevedere giunt di
frazionamento, in modo da suddividere il massetto in zone pid limitate rispettando | parametri della
Normativa UNI 114593 | giunti si realizzano mediante incisione del massetto entre le 72 ore dalla messa
in opera con idonei mezzi meccanici (flex con disco diamantato) per una profondita pari a circa 1/3
della sua altezza ed una larghezza del taglio non infericre a 1 cm. Dopo accurata pulizia dei giunt,
inserimento di un cordene di tampeonamento a cellule chiuse, diametro 15 mm, o altro preformato,
onde evitare I'intasamento degli stessi dalla successiva rasatura.

Consumi CORDOMNE DI TAMPONAMENTO: ca. 1ml/mi
Prezzo listino 1,16 €/m + IVA @ 1,5 mm spessore (confezione da 250 m)

4. Impermeabilizzazione della fontana

Sul sottofondo asciutto, sano, solido e regolare, libero da patine di cemento e particelle sciolte,
applicare di FLEX 2K [malta fine cementizia flessibilizzata, impermeabilizzante bicomponente),
rispettando i giunti di frazionamento. L'applicazione viene di norma realizzata in almeno due mani a
spatola americana. Tra una mano e Faltra attendere il tempo sufficients per Iindurimento (crca5—6
ore a 20 °C).

In comsiderazione della geometria della vasca e della superficie estesa in unica seluzione, tra la prima
mano e la seconda & consigliato posare ed annegare la RETE 55A in fibra di vetro, alcali resistente di
grammatura 160 gfm®.
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Consume RETE 558A: 1,10 X 1 m per m®

Consumi FLEX 2K:

Componente A: ca. 1,4 kg/m?* per mm di spessore

Componente B: ca. 0,5 kg/m® per mm di speszore

Rete 55A prezzo listing 1,96 €/m + IVA [confezione rotolo da 50 m)

Flex 2k grigio prezzo listing 3,14 €/kg + IVA [confezione sacco 25 kg + tanica 8,5 kg)

5. Primerizzazione fianchi dei giunti

Sui fianchi del giunto di fraziomamento si comsiglia un pretrattamento degli stessi mediante
applicazione di PRIMER SILICON, che & una prespalmatura a base di resine siliconiche indurenti per
evaporazione del solvente. La spalmatura deve essere abbondante. Attendere almeno 30 minuti ma
non pit di 12 ore, in modo da lasciare evaporare i solventi, e passare quindi all'applicazione del
sigillante.

Consume PRIMER SILICOME: ca. 10 g/metro lineare di giunto.
Prezzo listing 76,21€/1 + IVA (confezione da 0,5 1)

6. Sigillatura giunti di frazionamento

Intasamento dei giunt di raccordo e dilatazione con SILICONE DOMUS a reticolazione neutra, con
caratteristiche batteriostatiche e non staining (non alona marmo e pietra naturale), classificato F-
EXIT/INT, G, 51 secondo UMNI EN 15651 -1, 2, 3 e G 25 LM secondo UNI EN 150 11600. L'estrusions del
materiale avviene con apposita pistela. Successiva lisciatura del materiale con spatolina utilizzande
SMIDOTH lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale
a regela d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi
bagnata in acqua saponata.

Consume SMOOTH: ca 0,3 I/m*® a seconda della tecnica di posa
Consume SILCONE DOMUS: vedi tabella indicativa consumi

TABELLA INDICATIVA DEI CONSUMI

Giunti Consumo al metro Metri realizzati con
|spessore x profondita) 1 cartuccia (310 ml)
6 x & mm 36 ml a7
8x8 mm &4 ml 49
10 x 10 mm 100 ml 31
15 x 10 mm 150 ml 21
20 x 10 mm 200 ml 15
30 x 15 mm 450 mil o7

Prezzo listing 17,76 £/pezzo + IVA
Prezzo listing 11,07 €/pezzo + IVA

7. Posa delle piastrelle in porfido

Sullimpermeabilizzazione realizzata come al punto precedente, lasciata stagionare almeno 7 giorni,
posa del mosaico vetroso, con TILE 2020 [adesivo cementizio migliorato, alleggerito, ad alta resistenza,
con tempo aperto prolungato, altamente deformabile, a presa e indurimento rapide, ottima
bagnabilita, di classe €2 FE 52 secondo EM 12004}, impastate solo con acqua per la realizzazione di
strati cellanti flessibilizzati resistenti ai cicli di gelo e disgelo.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 149

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 332



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_70.81.01.05*

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso

Fornitura Primer Silicone
Primerizzazione fianchi dei giunti

Sui fianchi del giunto di frazionamento si consiglia un pretrattamento degli stessi mediante applicazione
di PRIMER SILICON, che & una prespalmatura a base di resine siliconiche indurenti per evaporazione del
solvente. La spalmatura deve essere abbondante. Attendere almeno 30 minuti ma non piu di 12 ore, in

modo da lasciare evaporare i solventi, e passare quindi all'applicazione del sigillante.

Abdichtung und Verfugung des Spilbrunnens

Silikon-Grundierung Versorgung
Grundierung der Fugenflanken

Wir empfehlen eine Vorbehandlung der Fugenflanken durch Auftragen von PRIMER SILICON, einer
I6sungsmittelhdrtenden Vorbeschichtung auf Silikonharzbasis. Die Beschichtung sollte grofSzigig sein.
Warten Sie mindestens 30 Minuten, aber nicht langer als 12 Stunden, bis die Lésungsmittel verdunstet
sind, und fahren Sie dann mit dem Auftragen des Dichtstoffs fort.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Fornitura Primer Silicone 76,21 € 3 15,00 % 10,00 % 289,21 €
Silikon-Grundierung Versorgung
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 6 h 253,02 €
01.01.01A.02
Spez. Facharbeiter
BOL24/1_01. Autocarro non ribaltabile, portata 83,00 € 0,5 h 41,50 €
02.01.07A.07 da2,5a135 t
Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast2,5-13,5t
583,73 €
Z BOL24/1 70.81.01.05* 583,73 €
ac
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Consume RETE 558A: 1,10 X 1 m per m®

Consumi FLEX 2K:

Componente A: ca. 1,4 kg/m?* per mm di spessore

Componente B: ca. 0,5 kg/m® per mm di speszore

Rete 55A prezzo listing 1,96 €/m + IVA [confezione rotolo da 50 m)

Flex 2k grigio prezzo listing 3,14 €/kg + IVA [confezione sacco 25 kg + tanica 8,5 kg)

5. Primerizzazione fianchi dei giunti

Sui fianchi del giunto di fraziomamento si comsiglia un pretrattamento degli stessi mediante
applicazione di PRIMER SILICON, che & una prespalmatura a base di resine siliconiche indurenti per
evaporazione del solvente. La spalmatura deve essere abbondante. Attendere almeno 30 minuti ma
non pit di 12 ore, in modo da lasciare evaporare i solventi, e passare quindi all'applicazione del
sigillante.

Consume PRIMER SILICOME: ca. 10 g/metro lineare di giunto.
Prezzo listing 76,21€/1 + IVA (confezione da 0,5 1)

6. Sigillatura giunti di frazionamento

Intasamento dei giunt di raccordo e dilatazione con SILICONE DOMUS a reticolazione neutra, con
caratteristiche batteriostatiche e non staining (non alona marmo e pietra naturale), classificato F-
EXIT/INT, G, 51 secondo UMNI EN 15651 -1, 2, 3 e G 25 LM secondo UNI EN 150 11600. L'estrusions del
materiale avviene con apposita pistela. Successiva lisciatura del materiale con spatolina utilizzande
SMIDOTH lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale
a regela d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi
bagnata in acqua saponata.

Consume SMOOTH: ca 0,3 I/m*® a seconda della tecnica di posa
Consume SILCONE DOMUS: vedi tabella indicativa consumi

TABELLA INDICATIVA DEI CONSUMI

Giunti Consumo al metro Metri realizzati con
|spessore x profondita) 1 cartuccia (310 ml)
6 x & mm 36 ml a7
8x8 mm &4 ml 49
10 x 10 mm 100 ml 31
15 x 10 mm 150 ml 21
20 x 10 mm 200 ml 15
30 x 15 mm 450 mil o7

Prezzo listing 17,76 £/pezzo + IVA
Prezzo listing 11,07 €/pezzo + IVA

7. Posa delle piastrelle in porfido

Sullimpermeabilizzazione realizzata come al punto precedente, lasciata stagionare almeno 7 giorni,
posa del mosaico vetroso, con TILE 2020 [adesivo cementizio migliorato, alleggerito, ad alta resistenza,
con tempo aperto prolungato, altamente deformabile, a presa e indurimento rapide, ottima
bagnabilita, di classe €2 FE 52 secondo EM 12004}, impastate solo con acqua per la realizzazione di
strati cellanti flessibilizzati resistenti ai cicli di gelo e disgelo.
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BOL24/1_70.81.01.06*

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso

Fornitura Smooth per sigillatura giunti di frazionamento

Sigillatura giunti di frazionamento

Intasamento dei giunti di raccordo e dilatazione con SILICONE DOMUS a reticolazione neutra, con
caratteristiche batteriostatiche e non staining (non alona marmo e pietra naturale), classificato F-
EXIT/INT, G, S1 secondo UNI EN 15651 -1, 2, 3 e G 25 LM secondo UNI EN ISO 11600. L'estrusione del
materiale avviene con apposita pistola. Successiva lisciatura del materiale con spatolina utilizzando
SMOOTH lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale
a regola d‘arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi

bagnata in acqua saponata.
Abdichtung und Verfugung des Spilbrunnens

Glatte Zufiihrung zur Abdichtung von Fraktionsfugen

Abdichtung von Bruchfugen

Abdichtung von Fugen und Dehnungsfugen mit SILICONE DOMUS mit neutraler Vernetzung,
bakteriostatischen und nicht farbenden Eigenschaften (farbt nicht auf Marmor und Naturstein ab),
klassifiziert F-EXIT/INT, G, S1 nach UNI EN 15651 - 1, 2, 3 und G 25 LM nach UNI EN ISO 11600. Das
Material wird mit einer speziellen Pistole extrudiert. AnschlieSendes Gléatten des Materials mit einer
kleinen Kelle unter Verwendung des neutralen Glattungsmittels SMOOTH auf der Basis von amphoteren
Tensiden in wassriger Lésung, fir die fachgerechte Oberflachenbearbeitung von Fugen und
Dehnungsfugen, die mit in Seifenwasser angefeuchteten Silikon-, Acryl- und Hybrid-Dichtstoffen

hergestellt wurden.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Fornitura Smooth per sigillatura 17,76 € 22 15,00 % 10,00 % 494,26 €
giunti di frazionamento
Glatte Zuflihrung zur Abdichtung
von Fraktionsfugen
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 12 h 506,04 €
01.01.01A.02
Spez. Facharbeiter
BOL24/1_01. Autocarro non ribaltabile, portata 83,00 € 0,5 h 41,50 €
02.01.07A.07 da2,5a135 t
Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 -13,5t
1.041,80 €
Z BOL24/1 70.81.01.06* 1.041,80 €
ac

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

INDICE AMALITICO DELLE OPERE

REALIZZAZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E POSA DELLE PITRE IN PORFIDO
1. Preparazione del sottofondo

2. Realizzazione massetto cementizio

3. Giunti di frazionamento

4. Impermeabilizzazione della fontana

5. Primerizzazione fianchi dei giunti

6. Sigillatura giunti di frazionamento

7. Posa delle piastrelle in porfido

8. Stuccatura delle fughe del rivestimento ceramice

9. Primerizzazione dei fianchi dei giunti di dilatazione e di raccordo
10. Sigillatura giunti di dilatazione e di raccordo

1. Preparazione del supporto
Accurata pulizia del sottofondo atta a rimuowvere parti friabili, polvere, latime di cemento, detriti
mediante lavaggio del supporto.

Costo pulizio

2. Realizzazione massetto cementizio

Posa di massetto cementizio di pendenza FAST SCREED, che & un prodotto premiscelato, a presa ed
asciugatura semirapidi, classificato CT C30 F6 secondo EN 13813, per la realizzazione di massetti
aderenti e autoportanti/desolidarizzati, con spessore minimo di 4 cm nel punte pil basso o sopra agli
impianti. Dopo la posa proteggere il massetto da temperature troppo elevate o troppo basse, da
irraggiamento solare diretto efo successivi apporti di umidita o picggia fino ad almenc 24 ore dalla
posa.

Consume FAST SCEED: ca. 18 kg/fm®/cm
Prezzo listing 0,34 €£kg + IVA

3. Giunti di frazionamento

Date le dimensioni della superficie & comungue sui cambi pendenza, si dovranno prevedere giunt di
frazionamento, in modo da suddividere il massetto in zone pid limitate rispettando | parametri della
Normativa UNI 114593 | giunti si realizzano mediante incisione del massetto entre le 72 ore dalla messa
in opera con idonei mezzi meccanici (flex con disco diamantato) per una profondita pari a circa 1/3
della sua altezza ed una larghezza del taglio non infericre a 1 cm. Dopo accurata pulizia dei giunt,
inserimento di un cordene di tampeonamento a cellule chiuse, diametro 15 mm, o altro preformato,
onde evitare I'intasamento degli stessi dalla successiva rasatura.

Consumi CORDOMNE DI TAMPONAMENTO: ca. 1ml/mi
Prezzo listino 1,16 €/m + IVA @ 1,5 mm spessore (confezione da 250 m)

4. Impermeabilizzazione della fontana

Sul sottofondo asciutto, sano, solido e regolare, libero da patine di cemento e particelle sciolte,
applicare di FLEX 2K [malta fine cementizia flessibilizzata, impermeabilizzante bicomponente),
rispettando i giunti di frazionamento. L'applicazione viene di norma realizzata in almeno due mani a
spatola americana. Tra una mano e Faltra attendere il tempo sufficients per Iindurimento (crca5—6
ore a 20 °C).

In comsiderazione della geometria della vasca e della superficie estesa in unica seluzione, tra la prima
mano e la seconda & consigliato posare ed annegare la RETE 55A in fibra di vetro, alcali resistente di
grammatura 160 gfm®.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 153

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 332



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

Consume RETE 558A: 1,10 X 1 m per m®

Consumi FLEX 2K:

Componente A: ca. 1,4 kg/m?* per mm di spessore

Componente B: ca. 0,5 kg/m® per mm di speszore

Rete 55A prezzo listing 1,96 €/m + IVA [confezione rotolo da 50 m)

Flex 2k grigio prezzo listing 3,14 €/kg + IVA [confezione sacco 25 kg + tanica 8,5 kg)

5. Primerizzazione fianchi dei giunti

Sui fianchi del giunto di fraziomamento si comsiglia un pretrattamento degli stessi mediante
applicazione di PRIMER SILICON, che & una prespalmatura a base di resine siliconiche indurenti per
evaporazione del solvente. La spalmatura deve essere abbondante. Attendere almeno 30 minuti ma
non pit di 12 ore, in modo da lasciare evaporare i solventi, e passare quindi all'applicazione del
sigillante.

Consume PRIMER SILICOME: ca. 10 g/metro lineare di giunto.
Prezzo listing 76,21€/1 + IVA (confezione da 0,5 1)

6. Sigillatura giunti di frazionamento

Intasamento dei giunt di raccordo e dilatazione con SILICONE DOMUS a reticolazione neutra, con
caratteristiche batteriostatiche e non staining (non alona marmo e pietra naturale), classificato F-
EXIT/INT, G, 51 secondo UMNI EN 15651 -1, 2, 3 e G 25 LM secondo UNI EN 150 11600. L'estrusions del
materiale avviene con apposita pistela. Successiva lisciatura del materiale con spatolina utilizzande
SMIDOTH lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale
a regela d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi
bagnata in acqua saponata.

Consume SMOOTH: ca 0,3 I/m*® a seconda della tecnica di posa
Consume SILCONE DOMUS: vedi tabella indicativa consumi

TABELLA INDICATIVA DEI CONSUMI

Giunti Consumo al metro Metri realizzati con
|spessore x profondita) 1 cartuccia (310 ml)
6 x & mm 36 ml a7
8x8 mm &4 ml 49
10 x 10 mm 100 ml 31
15 x 10 mm 150 ml 21
20 x 10 mm 200 ml 15
30 x 15 mm 450 mil o7

Prezzo listing 17,76 £/pezzo + IVA
Prezzo listing 11,07 €/pezzo + IVA

7. Posa delle piastrelle in porfido

Sullimpermeabilizzazione realizzata come al punto precedente, lasciata stagionare almeno 7 giorni,
posa del mosaico vetroso, con TILE 2020 [adesivo cementizio migliorato, alleggerito, ad alta resistenza,
con tempo aperto prolungato, altamente deformabile, a presa e indurimento rapide, ottima
bagnabilita, di classe €2 FE 52 secondo EM 12004}, impastate solo con acqua per la realizzazione di
strati cellanti flessibilizzati resistenti ai cicli di gelo e disgelo.
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BOL24/1_70.81.01.07*

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso

Fornitura Silicone Domus

Sigillatura giunti di frazionamento

Intasamento dei giunti di raccordo e dilatazione con SILICONE DOMUS a reticolazione neutra, con
caratteristiche batteriostatiche e non staining (non alona marmo e pietra naturale), classificato F-
EXIT/INT, G, S1 secondo UNI EN 15651 -1, 2, 3 e G 25 LM secondo UNI EN ISO 11600. L'estrusione del
materiale avviene con apposita pistola. Successiva lisciatura del materiale con spatolina utilizzando
SMOOTH lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale
a regola d‘arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi
bagnata in acqua saponata.

Abdichtung und Verfugung des Spilbrunnens

Domus Silicon Versorgung

Abdichtung von Bruchfugen

Abdichtung von Fugen und Dehnungsfugen mit SILICONE DOMUS mit neutraler Vernetzung,
bakteriostatischen und nicht farbenden Eigenschaften (farbt nicht auf Marmor und Naturstein ab),
klassifiziert F-EXIT/INT, G, S1 nach UNI EN 15651 -1, 2, 3 und G 25 LM nach UNI EN ISO 11600. Das
Material wird mit einer speziellen Pistole extrudiert. AnschlieSendes Gléatten des Materials mit einer
kleinen Kelle unter Verwendung des neutralen Glattungsmittels SMOOTH auf der Basis von amphoteren
Tensiden in wassriger Lésung, fir die fachgerechte Oberflachenbearbeitung von Fugen und
Dehnungsfugen, die mit in Seifenwasser angefeuchteten Silikon-, Acryl- und Hybrid-Dichtstoffen
hergestellt wurden.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Fornitura Silicone Domus 11,07 € 12 15,00 % 10,00 % 168,05 €
Domus Silicon Versorgung
Per sigillatura giunti di dilatazione 11,07 € 94 15,00 % 10,00 % 1.316,34 €
Zur Abdichtung von
Dehnungsfugen
BOL24/1 01. Operaio spec. 42,17 € 15 h 632,55 €
01.01.01A.02
Spez. Facharbeiter
BOL24/1_01. Autocarro non ribaltabile, portata 83,00 € 2 h 166,00 €

02.01.07A.07 da2,5a135 t
Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 -13,5t

2.282,94 €

2 BOL24/1_70.81.01.07* 2.282,94 €

ac

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 155

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 332



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

INDICE AMALITICO DELLE OPERE

REALIZZAZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E POSA DELLE PITRE IN PORFIDO
1. Preparazione del sottofondo

2. Realizzazione massetto cementizio

3. Giunti di frazionamento

4. Impermeabilizzazione della fontana

5. Primerizzazione fianchi dei giunti

6. Sigillatura giunti di frazionamento

7. Posa delle piastrelle in porfido

8. Stuccatura delle fughe del rivestimento ceramice

9. Primerizzazione dei fianchi dei giunti di dilatazione e di raccordo
10. Sigillatura giunti di dilatazione e di raccordo

1. Preparazione del supporto
Accurata pulizia del sottofondo atta a rimuowvere parti friabili, polvere, latime di cemento, detriti
mediante lavaggio del supporto.

Costo pulizio

2. Realizzazione massetto cementizio

Posa di massetto cementizio di pendenza FAST SCREED, che & un prodotto premiscelato, a presa ed
asciugatura semirapidi, classificato CT C30 F6 secondo EN 13813, per la realizzazione di massetti
aderenti e autoportanti/desolidarizzati, con spessore minimo di 4 cm nel punte pil basso o sopra agli
impianti. Dopo la posa proteggere il massetto da temperature troppo elevate o troppo basse, da
irraggiamento solare diretto efo successivi apporti di umidita o picggia fino ad almenc 24 ore dalla
posa.

Consume FAST SCEED: ca. 18 kg/fm®/cm
Prezzo listing 0,34 €£kg + IVA

3. Giunti di frazionamento

Date le dimensioni della superficie & comungue sui cambi pendenza, si dovranno prevedere giunt di
frazionamento, in modo da suddividere il massetto in zone pid limitate rispettando | parametri della
Normativa UNI 114593 | giunti si realizzano mediante incisione del massetto entre le 72 ore dalla messa
in opera con idonei mezzi meccanici (flex con disco diamantato) per una profondita pari a circa 1/3
della sua altezza ed una larghezza del taglio non infericre a 1 cm. Dopo accurata pulizia dei giunt,
inserimento di un cordene di tampeonamento a cellule chiuse, diametro 15 mm, o altro preformato,
onde evitare I'intasamento degli stessi dalla successiva rasatura.

Consumi CORDOMNE DI TAMPONAMENTO: ca. 1ml/mi
Prezzo listino 1,16 €/m + IVA @ 1,5 mm spessore (confezione da 250 m)

4. Impermeabilizzazione della fontana

Sul sottofondo asciutto, sano, solido e regolare, libero da patine di cemento e particelle sciolte,
applicare di FLEX 2K [malta fine cementizia flessibilizzata, impermeabilizzante bicomponente),
rispettando i giunti di frazionamento. L'applicazione viene di norma realizzata in almeno due mani a
spatola americana. Tra una mano e Faltra attendere il tempo sufficients per Iindurimento (crca5—6
ore a 20 °C).

In comsiderazione della geometria della vasca e della superficie estesa in unica seluzione, tra la prima
mano e la seconda & consigliato posare ed annegare la RETE 55A in fibra di vetro, alcali resistente di
grammatura 160 gfm®.
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Consume RETE 558A: 1,10 X 1 m per m®

Consumi FLEX 2K:

Componente A: ca. 1,4 kg/m?* per mm di spessore

Componente B: ca. 0,5 kg/m® per mm di speszore

Rete 55A prezzo listing 1,96 €/m + IVA [confezione rotolo da 50 m)

Flex 2k grigio prezzo listing 3,14 €/kg + IVA [confezione sacco 25 kg + tanica 8,5 kg)

5. Primerizzazione fianchi dei giunti

Sui fianchi del giunto di fraziomamento si comsiglia un pretrattamento degli stessi mediante
applicazione di PRIMER SILICON, che & una prespalmatura a base di resine siliconiche indurenti per
evaporazione del solvente. La spalmatura deve essere abbondante. Attendere almeno 30 minuti ma
non pit di 12 ore, in modo da lasciare evaporare i solventi, e passare quindi all'applicazione del
sigillante.

Consume PRIMER SILICOME: ca. 10 g/metro lineare di giunto.
Prezzo listing 76,21€/1 + IVA (confezione da 0,5 1)

6. Sigillatura giunti di frazionamento

Intasamento dei giunt di raccordo e dilatazione con SILICONE DOMUS a reticolazione neutra, con
caratteristiche batteriostatiche e non staining (non alona marmo e pietra naturale), classificato F-
EXIT/INT, G, 51 secondo UMNI EN 15651 -1, 2, 3 e G 25 LM secondo UNI EN 150 11600. L'estrusions del
materiale avviene con apposita pistela. Successiva lisciatura del materiale con spatolina utilizzande
SMIDOTH lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale
a regela d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi
bagnata in acqua saponata.

Consume SMOOTH: ca 0,3 I/m*® a seconda della tecnica di posa
Consume SILCONE DOMUS: vedi tabella indicativa consumi

TABELLA INDICATIVA DEI CONSUMI

Giunti Consumo al metro Metri realizzati con
|spessore x profondita) 1 cartuccia (310 ml)
6 x & mm 36 ml a7
8x8 mm &4 ml 49
10 x 10 mm 100 ml 31
15 x 10 mm 150 ml 21
20 x 10 mm 200 ml 15
30 x 15 mm 450 mil o7

Prezzo listing 17,76 £/pezzo + IVA
Prezzo listing 11,07 €/pezzo + IVA

7. Posa delle piastrelle in porfido

Sullimpermeabilizzazione realizzata come al punto precedente, lasciata stagionare almeno 7 giorni,
posa del mosaico vetroso, con TILE 2020 [adesivo cementizio migliorato, alleggerito, ad alta resistenza,
con tempo aperto prolungato, altamente deformabile, a presa e indurimento rapide, ottima
bagnabilita, di classe €2 FE 52 secondo EM 12004}, impastate solo con acqua per la realizzazione di
strati cellanti flessibilizzati resistenti ai cicli di gelo e disgelo.
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Le tesserine del mosaico verranno posate lasciandole staccato dalle pareti perimetrali, formando un
giunto di raccordo perimetrale di circa 1 cm.

Consumi: TILE 2020 ca. 3,5 kg/m*
Prezzo listino 2,38 €/kg +IVA

8. Stuccatura delle fughe del rivestimento ceramico

Stuccatura delle fughe tra piastrelle in porfido, dimensionati opportunamente, mediante TILE EPOXY
(riempitivo epossidico bicomponente, classificato RG secondo EN 13838, per la stuccatura di pavimenti
e rivestimenti in ceramica e materiale lapideo.

Rispettare i giunti di dilatazione perimetrali e centrali, mantenendoli puliti.

Consume TILE EPOXY: vedi tabella indicativa comsumi

TABELLA INDICATIVA DEI CONSUNMI

Formato piastrella in mm Larghezza dei giunti in mm
Dimensioni in mm 2 5 8

20x20x4 12 32 51
S0x50x4 05 13 20
100 x100x 6 04 1,0 15
120 x 240 % 12 05 1,2 19
200 x 200 = 10 03 08 13
300 x 300 = 10 02 05 08
400 x 400 x 10 02 0,4 0,7
150 x 300 = 10 03 06 10
600 x 1200 x 10 01 0,2 03

Prezzo listino 16,40 £/kg + WA [confezione da 3 kg)

9. Primerizzazione dei fianchi dei giunti di dilatazione & di raccordo

Sui fianchi dei giunti di dilatazione e di raccordo, sia orizzontali pavimento/parete, sia verticali
parete/parete, accuratamente puliti, sgrassati, e asciutt, si consiglia un'applicazions di PRIMER
SILICON, che & una prespalmatura a base di resine siliconiche indurenti per evaporazione del solvente.

Consume PRIMER SILICON: ca. 12 mi/metro lineare di giunto.
Prezzo listino 76,21€/1 (confezione da 0,5 1)

10 Sigillatura giunti di dilatazione e di raccordo

Intasamento dei giunt di raccordo e dilatazione con SILICONE DOMUS a reticolazione neutra, con
caratteristiche batteriostatiche & non staining (non alona marmo e pietra naturale), classificato F-
EXIT/INT, G, 51 seconde UNI EN 15651 -1, 2, 3 & G 25 LM secondo UNI EN 150 11600. L'estrusione del
materiale avviene con apposita pistola. Successiva lisciatura del materiale con spatelina utilizzando
5MOOTH lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale
a regola d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi
bagnata in acqua saponata.

Consume SMOOTH: ca 0,3 |/m® a seconda della tecnica di posa
Consume SILICONE DOMUS: vedi tabella indicativa consumi
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TABELLA INDICATIVA DEI COMSUMI

Giunti Consumo al metro Metri realizzati con
|spessore x profondita) 1 cartuccia (310 ml)
6x & mm 36 mil 87
Bx8mm &4 mil 459
10 10 mm 100 ml 31
15 x 10 mm 150 ml 21
20 x 10 mm 200 ml 15
30 x 15 mm 450 ml 07

Smooth Prezzo listine 17,76 €/pezzo + IVA [confezione da 750 mi)
Domus Prezzo listino 11,07 €/pezzo + IVA (confezione da 310 mi)

Le ho inviato una sorta di capitolato, cosi le potra essere utile. Ho inserito tutti | prodotti che

potrebbero concorrere nella realizzazione della fontana. | prezzi sono di listino.

Comungue le lascio il recapito del nostro tecnicofcommerdiale di zona (ci legge in copia) che potra

esserle di supporto, Daniel Bonofighio cell. 345 434 6399,

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento sono a vostra disposizione, se necessario anche per un

incomtra.
Saluti.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_70.81.01.08*

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso

Fornitura Tile 2020

Posa delle piastrelle in porfido

Sull'impermeabilizzazione realizzata come al punto precedente, lasciata stagionare almeno 7 giorni,
posa del mosaico vetroso, con TILE 2020 (adesivo cementizio migliorato, alleggerito, ad alta resistenza,
con tempo aperto prolungato, altamente deformabile, a presa e indurimento rapido, ottima bagnabilita,
di classe C2 FE S2 secondo EN 12004), impastato solo con acqua per la realizzazione di strati collanti
flessibilizzati resistenti ai cicli di gelo e disgelo.

Le tesserine del mosaico verranno posate lasciandole staccato dalle pareti perimetrali, formando un
giunto di raccordo perimetrale di circa 1 cm.

Abdichtung und Verfugung des Spllbrunnens

Tile 2020 Versorgung

Verlegung von Steinzeugfliesen

Auf die wie oben beschrieben ausgefiihrte Abdichtung, die mindestens 7 Tage ausharten muss, wird das
Glasmosaik mit TILE 2020 (verbesserter, leichter, hochfester Zementkleber mit verlangerter offener
Zeit, hoch verformbar, schnell abbindend und aushartend, ausgezeichnete Benetzbarkeit, Klasse C2 FE
S2 gemals EN 12004) verlegt, der nur mit Wasser gemischt wird, um flexible Klebeschichten zu bilden,
die gegen Frost- und Tauzyklen bestandig sind.

Die Mosaikfliesen werden so verlegt, dass sie sich von den AuBenwanden I6sen und eine Randfuge von
ca. 1 cm bilden.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma

Materialien Preis Masse Summe
Fornitura Tile 2020 2,88 € 265 15,00 % 10,00 % 965,45 €
Tile 2020 Versorgung

BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 10 h 421,70 €

01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01. Autocarro non ribaltabile, portata 83,00 € 0,5 h 41,50 €
02.01.07A.07 da2,5a135 t

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,

Traglast2,5-13,5t

1.428,65 €

2 BOL24/1_70.81.01.08* 1.428,65 €
ac
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INDICE AMALITICO DELLE OPERE

REALIZZAZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E POSA DELLE PITRE IN PORFIDO
1. Preparazione del sottofondo

2. Realizzazione massetto cementizio

3. Giunti di frazionamento

4. Impermeabilizzazione della fontana

5. Primerizzazione fianchi dei giunti

6. Sigillatura giunti di frazionamento

7. Posa delle piastrelle in porfido

8. Stuccatura delle fughe del rivestimento ceramice

9. Primerizzazione dei fianchi dei giunti di dilatazione e di raccordo
10. Sigillatura giunti di dilatazione e di raccordo

1. Preparazione del supporto
Accurata pulizia del sottofondo atta a rimuowvere parti friabili, polvere, latime di cemento, detriti
mediante lavaggio del supporto.

Costo pulizio

2. Realizzazione massetto cementizio

Posa di massetto cementizio di pendenza FAST SCREED, che & un prodotto premiscelato, a presa ed
asciugatura semirapidi, classificato CT C30 F6 secondo EN 13813, per la realizzazione di massetti
aderenti e autoportanti/desolidarizzati, con spessore minimo di 4 cm nel punte pil basso o sopra agli
impianti. Dopo la posa proteggere il massetto da temperature troppo elevate o troppo basse, da
irraggiamento solare diretto efo successivi apporti di umidita o picggia fino ad almenc 24 ore dalla
posa.

Consume FAST SCEED: ca. 18 kg/fm®/cm
Prezzo listing 0,34 €£kg + IVA

3. Giunti di frazionamento

Date le dimensioni della superficie & comungue sui cambi pendenza, si dovranno prevedere giunt di
frazionamento, in modo da suddividere il massetto in zone pid limitate rispettando | parametri della
Normativa UNI 114593 | giunti si realizzano mediante incisione del massetto entre le 72 ore dalla messa
in opera con idonei mezzi meccanici (flex con disco diamantato) per una profondita pari a circa 1/3
della sua altezza ed una larghezza del taglio non infericre a 1 cm. Dopo accurata pulizia dei giunt,
inserimento di un cordene di tampeonamento a cellule chiuse, diametro 15 mm, o altro preformato,
onde evitare I'intasamento degli stessi dalla successiva rasatura.

Consumi CORDOMNE DI TAMPONAMENTO: ca. 1ml/mi
Prezzo listino 1,16 €/m + IVA @ 1,5 mm spessore (confezione da 250 m)

4. Impermeabilizzazione della fontana

Sul sottofondo asciutto, sano, solido e regolare, libero da patine di cemento e particelle sciolte,
applicare di FLEX 2K [malta fine cementizia flessibilizzata, impermeabilizzante bicomponente),
rispettando i giunti di frazionamento. L'applicazione viene di norma realizzata in almeno due mani a
spatola americana. Tra una mano e Faltra attendere il tempo sufficients per Iindurimento (crca5—6
ore a 20 °C).

In comsiderazione della geometria della vasca e della superficie estesa in unica seluzione, tra la prima
mano e la seconda & consigliato posare ed annegare la RETE 55A in fibra di vetro, alcali resistente di
grammatura 160 gfm®.
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Consume RETE 558A: 1,10 X 1 m per m®

Consumi FLEX 2K:

Componente A: ca. 1,4 kg/m?* per mm di spessore

Componente B: ca. 0,5 kg/m® per mm di speszore

Rete 55A prezzo listing 1,96 €/m + IVA [confezione rotolo da 50 m)

Flex 2k grigio prezzo listing 3,14 €/kg + IVA [confezione sacco 25 kg + tanica 8,5 kg)

5. Primerizzazione fianchi dei giunti

Sui fianchi del giunto di fraziomamento si comsiglia un pretrattamento degli stessi mediante
applicazione di PRIMER SILICON, che & una prespalmatura a base di resine siliconiche indurenti per
evaporazione del solvente. La spalmatura deve essere abbondante. Attendere almeno 30 minuti ma
non pit di 12 ore, in modo da lasciare evaporare i solventi, e passare quindi all'applicazione del
sigillante.

Consume PRIMER SILICOME: ca. 10 g/metro lineare di giunto.
Prezzo listing 76,21€/1 + IVA (confezione da 0,5 1)

6. Sigillatura giunti di frazionamento

Intasamento dei giunt di raccordo e dilatazione con SILICONE DOMUS a reticolazione neutra, con
caratteristiche batteriostatiche e non staining (non alona marmo e pietra naturale), classificato F-
EXIT/INT, G, 51 secondo UMNI EN 15651 -1, 2, 3 e G 25 LM secondo UNI EN 150 11600. L'estrusions del
materiale avviene con apposita pistela. Successiva lisciatura del materiale con spatolina utilizzande
SMIDOTH lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale
a regela d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi
bagnata in acqua saponata.

Consume SMOOTH: ca 0,3 I/m*® a seconda della tecnica di posa
Consume SILCONE DOMUS: vedi tabella indicativa consumi

TABELLA INDICATIVA DEI CONSUMI

Giunti Consumo al metro Metri realizzati con
|spessore x profondita) 1 cartuccia (310 ml)
6 x & mm 36 ml a7
8x8 mm &4 ml 49
10 x 10 mm 100 ml 31
15 x 10 mm 150 ml 21
20 x 10 mm 200 ml 15
30 x 15 mm 450 mil o7

Prezzo listing 17,76 £/pezzo + IVA
Prezzo listing 11,07 €/pezzo + IVA

7. Posa delle piastrelle in porfido

Sullimpermeabilizzazione realizzata come al punto precedente, lasciata stagionare almeno 7 giorni,
posa del mosaico vetroso, con TILE 2020 [adesivo cementizio migliorato, alleggerito, ad alta resistenza,
con tempo aperto prolungato, altamente deformabile, a presa e indurimento rapide, ottima
bagnabilita, di classe €2 FE 52 secondo EM 12004}, impastate solo con acqua per la realizzazione di
strati cellanti flessibilizzati resistenti ai cicli di gelo e disgelo.
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Le tesserine del mosaico verranno posate lasciandole staccato dalle pareti perimetrali, formando un
giunto di raccordo perimetrale di circa 1 cm.

Consumi: TILE 2020 ca. 3,5 kg/m*
Prezzo listino 2,38 €/kg +IVA

8. Stuccatura delle fughe del rivestimento ceramico

Stuccatura delle fughe tra piastrelle in porfido, dimensionati opportunamente, mediante TILE EPOXY
(riempitivo epossidico bicomponente, classificato RG secondo EN 13838, per la stuccatura di pavimenti
e rivestimenti in ceramica e materiale lapideo.

Rispettare i giunti di dilatazione perimetrali e centrali, mantenendoli puliti.

Consume TILE EPOXY: vedi tabella indicativa comsumi

TABELLA INDICATIVA DEI CONSUNMI

Formato piastrella in mm Larghezza dei giunti in mm
Dimensioni in mm 2 5 8

20x20x4 12 32 51
S0x50x4 05 13 20
100 x100x 6 04 1,0 15
120 x 240 % 12 05 1,2 19
200 x 200 = 10 03 08 13
300 x 300 = 10 02 05 08
400 x 400 x 10 02 0,4 0,7
150 x 300 = 10 03 06 10
600 x 1200 x 10 01 0,2 03

Prezzo listino 16,40 £/kg + WA [confezione da 3 kg)

9. Primerizzazione dei fianchi dei giunti di dilatazione & di raccordo

Sui fianchi dei giunti di dilatazione e di raccordo, sia orizzontali pavimento/parete, sia verticali
parete/parete, accuratamente puliti, sgrassati, e asciutt, si consiglia un'applicazions di PRIMER
SILICON, che & una prespalmatura a base di resine siliconiche indurenti per evaporazione del solvente.

Consume PRIMER SILICON: ca. 12 mi/metro lineare di giunto.
Prezzo listino 76,21€/1 (confezione da 0,5 1)

10 Sigillatura giunti di dilatazione e di raccordo

Intasamento dei giunt di raccordo e dilatazione con SILICONE DOMUS a reticolazione neutra, con
caratteristiche batteriostatiche & non staining (non alona marmo e pietra naturale), classificato F-
EXIT/INT, G, 51 seconde UNI EN 15651 -1, 2, 3 & G 25 LM secondo UNI EN 150 11600. L'estrusione del
materiale avviene con apposita pistola. Successiva lisciatura del materiale con spatelina utilizzando
5MOOTH lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale
a regola d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi
bagnata in acqua saponata.

Consume SMOOTH: ca 0,3 |/m® a seconda della tecnica di posa
Consume SILICONE DOMUS: vedi tabella indicativa consumi
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BOL24/1_70.81.01.09*

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso

Fornitura Tile epoxy

Stuccatura delle fughe del rivestimento ceramico

Stuccatura delle fughe tra piastrelle in porfido, dimensionati opportunamente, mediante TILE EPOXY
(riempitivo epossidico bicomponente, classificato RG secondo EN 13888, per la stuccatura di pavimenti
e rivestimenti in ceramica e materiale lapideo.

Rispettare i giunti di dilatazione perimetrali e centrali, mantenendoli puliti.

Abdichtung und Verfugung des Spilbrunnens

Tile epoxy Versorgung

Verfugung von keramischen Wandfliesenfugen

Verfugung von Fugen zwischen Porphyrfliesen in geeigneter GréSe mit TILE EPOXY (Zweikomponenten-
Epoxidspachtel, Klassifizierung RG nach EN 13888, zum Verfugen von keramischen Boden- und
Wandfliesen und Steinmaterial.

Die Dehnungsfugen am Rand und in der Mitte sind zu beachten und sauber zu halten.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma

Materialien Preis Masse Summe
Fornitura Tile epoxy 16,40 € 3*11,5 15,00 % 10,00 % 715,74 €
Tile epoxy Versorgung

BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 12 h 506,04 €

01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter

BOL24/1_01. Autocarro non ribaltabile, portata 83,00 € 0,5 h 41,50 €
02.01.07A.07 da2,5a135 t

Lastkraftwagen ohne Kippkasten,

Traglast2,5-13,5t

1.263,28 €

2 BOL24/1_70.81.01.09* 1.263,28 €

ac
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INDICE AMALITICO DELLE OPERE

REALIZZAZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E POSA DELLE PITRE IN PORFIDO
1. Preparazione del sottofondo

2. Realizzazione massetto cementizio

3. Giunti di frazionamento

4. Impermeabilizzazione della fontana

5. Primerizzazione fianchi dei giunti

6. Sigillatura giunti di frazionamento

7. Posa delle piastrelle in porfido

8. Stuccatura delle fughe del rivestimento ceramice

9. Primerizzazione dei fianchi dei giunti di dilatazione e di raccordo
10. Sigillatura giunti di dilatazione e di raccordo

1. Preparazione del supporto
Accurata pulizia del sottofondo atta a rimuowvere parti friabili, polvere, latime di cemento, detriti
mediante lavaggio del supporto.

Costo pulizio

2. Realizzazione massetto cementizio

Posa di massetto cementizio di pendenza FAST SCREED, che & un prodotto premiscelato, a presa ed
asciugatura semirapidi, classificato CT C30 F6 secondo EN 13813, per la realizzazione di massetti
aderenti e autoportanti/desolidarizzati, con spessore minimo di 4 cm nel punte pil basso o sopra agli
impianti. Dopo la posa proteggere il massetto da temperature troppo elevate o troppo basse, da
irraggiamento solare diretto efo successivi apporti di umidita o picggia fino ad almenc 24 ore dalla
posa.

Consume FAST SCEED: ca. 18 kg/fm®/cm
Prezzo listing 0,34 €£kg + IVA

3. Giunti di frazionamento

Date le dimensioni della superficie & comungue sui cambi pendenza, si dovranno prevedere giunt di
frazionamento, in modo da suddividere il massetto in zone pid limitate rispettando | parametri della
Normativa UNI 114593 | giunti si realizzano mediante incisione del massetto entre le 72 ore dalla messa
in opera con idonei mezzi meccanici (flex con disco diamantato) per una profondita pari a circa 1/3
della sua altezza ed una larghezza del taglio non infericre a 1 cm. Dopo accurata pulizia dei giunt,
inserimento di un cordene di tampeonamento a cellule chiuse, diametro 15 mm, o altro preformato,
onde evitare I'intasamento degli stessi dalla successiva rasatura.

Consumi CORDOMNE DI TAMPONAMENTO: ca. 1ml/mi
Prezzo listino 1,16 €/m + IVA @ 1,5 mm spessore (confezione da 250 m)

4. Impermeabilizzazione della fontana

Sul sottofondo asciutto, sano, solido e regolare, libero da patine di cemento e particelle sciolte,
applicare di FLEX 2K [malta fine cementizia flessibilizzata, impermeabilizzante bicomponente),
rispettando i giunti di frazionamento. L'applicazione viene di norma realizzata in almeno due mani a
spatola americana. Tra una mano e Faltra attendere il tempo sufficients per Iindurimento (crca5—6
ore a 20 °C).

In comsiderazione della geometria della vasca e della superficie estesa in unica seluzione, tra la prima
mano e la seconda & consigliato posare ed annegare la RETE 55A in fibra di vetro, alcali resistente di
grammatura 160 gfm®.
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Consume RETE 558A: 1,10 X 1 m per m®

Consumi FLEX 2K:

Componente A: ca. 1,4 kg/m?* per mm di spessore

Componente B: ca. 0,5 kg/m® per mm di speszore

Rete 55A prezzo listing 1,96 €/m + IVA [confezione rotolo da 50 m)

Flex 2k grigio prezzo listing 3,14 €/kg + IVA [confezione sacco 25 kg + tanica 8,5 kg)

5. Primerizzazione fianchi dei giunti

Sui fianchi del giunto di fraziomamento si comsiglia un pretrattamento degli stessi mediante
applicazione di PRIMER SILICON, che & una prespalmatura a base di resine siliconiche indurenti per
evaporazione del solvente. La spalmatura deve essere abbondante. Attendere almeno 30 minuti ma
non pit di 12 ore, in modo da lasciare evaporare i solventi, e passare quindi all'applicazione del
sigillante.

Consume PRIMER SILICOME: ca. 10 g/metro lineare di giunto.
Prezzo listing 76,21€/1 + IVA (confezione da 0,5 1)

6. Sigillatura giunti di frazionamento

Intasamento dei giunt di raccordo e dilatazione con SILICONE DOMUS a reticolazione neutra, con
caratteristiche batteriostatiche e non staining (non alona marmo e pietra naturale), classificato F-
EXIT/INT, G, 51 secondo UMNI EN 15651 -1, 2, 3 e G 25 LM secondo UNI EN 150 11600. L'estrusions del
materiale avviene con apposita pistela. Successiva lisciatura del materiale con spatolina utilizzande
SMIDOTH lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale
a regela d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi
bagnata in acqua saponata.

Consume SMOOTH: ca 0,3 I/m*® a seconda della tecnica di posa
Consume SILCONE DOMUS: vedi tabella indicativa consumi

TABELLA INDICATIVA DEI CONSUMI

Giunti Consumo al metro Metri realizzati con
|spessore x profondita) 1 cartuccia (310 ml)
6 x & mm 36 ml a7
8x8 mm &4 ml 49
10 x 10 mm 100 ml 31
15 x 10 mm 150 ml 21
20 x 10 mm 200 ml 15
30 x 15 mm 450 mil o7

Prezzo listing 17,76 £/pezzo + IVA
Prezzo listing 11,07 €/pezzo + IVA

7. Posa delle piastrelle in porfido

Sullimpermeabilizzazione realizzata come al punto precedente, lasciata stagionare almeno 7 giorni,
posa del mosaico vetroso, con TILE 2020 [adesivo cementizio migliorato, alleggerito, ad alta resistenza,
con tempo aperto prolungato, altamente deformabile, a presa e indurimento rapide, ottima
bagnabilita, di classe €2 FE 52 secondo EM 12004}, impastate solo con acqua per la realizzazione di
strati cellanti flessibilizzati resistenti ai cicli di gelo e disgelo.
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Le tesserine del mosaico verranno posate lasciandole staccato dalle pareti perimetrali, formando un
giunto di raccordo perimetrale di circa 1 cm.

Consumi: TILE 2020 ca. 3,5 kg/m*
Prezzo listino 2,38 €/kg +IVA

8. Stuccatura delle fughe del rivestimento ceramico

Stuccatura delle fughe tra piastrelle in porfido, dimensionati opportunamente, mediante TILE EPOXY
(riempitivo epossidico bicomponente, classificato RG secondo EN 13838, per la stuccatura di pavimenti
e rivestimenti in ceramica e materiale lapideo.

Rispettare i giunti di dilatazione perimetrali e centrali, mantenendoli puliti.

Consume TILE EPOXY: vedi tabella indicativa comsumi

TABELLA INDICATIVA DEI CONSUNMI

Formato piastrella in mm Larghezza dei giunti in mm
Dimensioni in mm 2 5 8

20x20x4 12 32 51
S0x50x4 05 13 20
100 x100x 6 04 1,0 15
120 x 240 % 12 05 1,2 19
200 x 200 = 10 03 08 13
300 x 300 = 10 02 05 08
400 x 400 x 10 02 0,4 0,7
150 x 300 = 10 03 06 10
600 x 1200 x 10 01 0,2 03

Prezzo listino 16,40 £/kg + WA [confezione da 3 kg)

9. Primerizzazione dei fianchi dei giunti di dilatazione & di raccordo

Sui fianchi dei giunti di dilatazione e di raccordo, sia orizzontali pavimento/parete, sia verticali
parete/parete, accuratamente puliti, sgrassati, e asciutt, si consiglia un'applicazions di PRIMER
SILICON, che & una prespalmatura a base di resine siliconiche indurenti per evaporazione del solvente.

Consume PRIMER SILICON: ca. 12 mi/metro lineare di giunto.
Prezzo listino 76,21€/1 (confezione da 0,5 1)

10 Sigillatura giunti di dilatazione e di raccordo

Intasamento dei giunt di raccordo e dilatazione con SILICONE DOMUS a reticolazione neutra, con
caratteristiche batteriostatiche & non staining (non alona marmo e pietra naturale), classificato F-
EXIT/INT, G, 51 seconde UNI EN 15651 -1, 2, 3 & G 25 LM secondo UNI EN 150 11600. L'estrusione del
materiale avviene con apposita pistola. Successiva lisciatura del materiale con spatelina utilizzando
5MOOTH lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale
a regola d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi
bagnata in acqua saponata.

Consume SMOOTH: ca 0,3 |/m® a seconda della tecnica di posa
Consume SILICONE DOMUS: vedi tabella indicativa consumi
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BOL24/1_70.81.01.10*

Impermeabilizzazione e stuccatura fontana a raso
Fornitura Primer Silicon

Abdichtung und Verfugung des Spilbrunnens
Primer Silicon Versorgung

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Fornitura Primer Silicon 76,21 € 3 15,00 % 10,00 % 289,21 €
Primer Silicon Versorgung
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 5 h 210,85 €
01.01.01A.02
Spez. Facharbeiter
BOL24/1 01. Autocarro non ribaltabile, portata 83,00 € 0,5 h 41,50 €
02.01.07A.07 da2,5a135 t
Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast2,5-13,5t
541,56 €
Z BOL24/1 70.81.01.10* 541,56 €
ac
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INDICE AMALITICO DELLE OPERE

REALIZZAZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E POSA DELLE PITRE IN PORFIDO
1. Preparazione del sottofondo

2. Realizzazione massetto cementizio

3. Giunti di frazionamento

4. Impermeabilizzazione della fontana

5. Primerizzazione fianchi dei giunti

6. Sigillatura giunti di frazionamento

7. Posa delle piastrelle in porfido

8. Stuccatura delle fughe del rivestimento ceramice

9. Primerizzazione dei fianchi dei giunti di dilatazione e di raccordo
10. Sigillatura giunti di dilatazione e di raccordo

1. Preparazione del supporto
Accurata pulizia del sottofondo atta a rimuowvere parti friabili, polvere, latime di cemento, detriti
mediante lavaggio del supporto.

Costo pulizio

2. Realizzazione massetto cementizio

Posa di massetto cementizio di pendenza FAST SCREED, che & un prodotto premiscelato, a presa ed
asciugatura semirapidi, classificato CT C30 F6 secondo EN 13813, per la realizzazione di massetti
aderenti e autoportanti/desolidarizzati, con spessore minimo di 4 cm nel punte pil basso o sopra agli
impianti. Dopo la posa proteggere il massetto da temperature troppo elevate o troppo basse, da
irraggiamento solare diretto efo successivi apporti di umidita o picggia fino ad almenc 24 ore dalla
posa.

Consume FAST SCEED: ca. 18 kg/fm®/cm
Prezzo listing 0,34 €£kg + IVA

3. Giunti di frazionamento

Date le dimensioni della superficie & comungue sui cambi pendenza, si dovranno prevedere giunt di
frazionamento, in modo da suddividere il massetto in zone pid limitate rispettando | parametri della
Normativa UNI 114593 | giunti si realizzano mediante incisione del massetto entre le 72 ore dalla messa
in opera con idonei mezzi meccanici (flex con disco diamantato) per una profondita pari a circa 1/3
della sua altezza ed una larghezza del taglio non infericre a 1 cm. Dopo accurata pulizia dei giunt,
inserimento di un cordene di tampeonamento a cellule chiuse, diametro 15 mm, o altro preformato,
onde evitare I'intasamento degli stessi dalla successiva rasatura.

Consumi CORDOMNE DI TAMPONAMENTO: ca. 1ml/mi
Prezzo listino 1,16 €/m + IVA @ 1,5 mm spessore (confezione da 250 m)

4. Impermeabilizzazione della fontana

Sul sottofondo asciutto, sano, solido e regolare, libero da patine di cemento e particelle sciolte,
applicare di FLEX 2K [malta fine cementizia flessibilizzata, impermeabilizzante bicomponente),
rispettando i giunti di frazionamento. L'applicazione viene di norma realizzata in almeno due mani a
spatola americana. Tra una mano e Faltra attendere il tempo sufficients per Iindurimento (crca5—6
ore a 20 °C).

In comsiderazione della geometria della vasca e della superficie estesa in unica seluzione, tra la prima
mano e la seconda & consigliato posare ed annegare la RETE 55A in fibra di vetro, alcali resistente di
grammatura 160 gfm®.
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Consume RETE 558A: 1,10 X 1 m per m®

Consumi FLEX 2K:

Componente A: ca. 1,4 kg/m?* per mm di spessore

Componente B: ca. 0,5 kg/m® per mm di speszore

Rete 55A prezzo listing 1,96 €/m + IVA [confezione rotolo da 50 m)

Flex 2k grigio prezzo listing 3,14 €/kg + IVA [confezione sacco 25 kg + tanica 8,5 kg)

5. Primerizzazione fianchi dei giunti

Sui fianchi del giunto di fraziomamento si comsiglia un pretrattamento degli stessi mediante
applicazione di PRIMER SILICON, che & una prespalmatura a base di resine siliconiche indurenti per
evaporazione del solvente. La spalmatura deve essere abbondante. Attendere almeno 30 minuti ma
non pit di 12 ore, in modo da lasciare evaporare i solventi, e passare quindi all'applicazione del
sigillante.

Consume PRIMER SILICOME: ca. 10 g/metro lineare di giunto.
Prezzo listing 76,21€/1 + IVA (confezione da 0,5 1)

6. Sigillatura giunti di frazionamento

Intasamento dei giunt di raccordo e dilatazione con SILICONE DOMUS a reticolazione neutra, con
caratteristiche batteriostatiche e non staining (non alona marmo e pietra naturale), classificato F-
EXIT/INT, G, 51 secondo UMNI EN 15651 -1, 2, 3 e G 25 LM secondo UNI EN 150 11600. L'estrusions del
materiale avviene con apposita pistela. Successiva lisciatura del materiale con spatolina utilizzande
SMIDOTH lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale
a regela d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi
bagnata in acqua saponata.

Consume SMOOTH: ca 0,3 I/m*® a seconda della tecnica di posa
Consume SILCONE DOMUS: vedi tabella indicativa consumi

TABELLA INDICATIVA DEI CONSUMI

Giunti Consumo al metro Metri realizzati con
|spessore x profondita) 1 cartuccia (310 ml)
6 x & mm 36 ml a7
8x8 mm &4 ml 49
10 x 10 mm 100 ml 31
15 x 10 mm 150 ml 21
20 x 10 mm 200 ml 15
30 x 15 mm 450 mil o7

Prezzo listing 17,76 £/pezzo + IVA
Prezzo listing 11,07 €/pezzo + IVA

7. Posa delle piastrelle in porfido

Sullimpermeabilizzazione realizzata come al punto precedente, lasciata stagionare almeno 7 giorni,
posa del mosaico vetroso, con TILE 2020 [adesivo cementizio migliorato, alleggerito, ad alta resistenza,
con tempo aperto prolungato, altamente deformabile, a presa e indurimento rapide, ottima
bagnabilita, di classe €2 FE 52 secondo EM 12004}, impastate solo con acqua per la realizzazione di
strati cellanti flessibilizzati resistenti ai cicli di gelo e disgelo.
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Le tesserine del mosaico verranno posate lasciandole staccato dalle pareti perimetrali, formando un
giunto di raccordo perimetrale di circa 1 cm.

Consumi: TILE 2020 ca. 3,5 kg/m*
Prezzo listino 2,38 €/kg +IVA

8. Stuccatura delle fughe del rivestimento ceramico

Stuccatura delle fughe tra piastrelle in porfido, dimensionati opportunamente, mediante TILE EPOXY
(riempitivo epossidico bicomponente, classificato RG secondo EN 13838, per la stuccatura di pavimenti
e rivestimenti in ceramica e materiale lapideo.

Rispettare i giunti di dilatazione perimetrali e centrali, mantenendoli puliti.

Consume TILE EPOXY: vedi tabella indicativa comsumi

TABELLA INDICATIVA DEI CONSUNMI

Formato piastrella in mm Larghezza dei giunti in mm
Dimensioni in mm 2 5 8

20x20x4 12 32 51
S0x50x4 05 13 20
100 x100x 6 04 1,0 15
120 x 240 % 12 05 1,2 19
200 x 200 = 10 03 08 13
300 x 300 = 10 02 05 08
400 x 400 x 10 02 0,4 0,7
150 x 300 = 10 03 06 10
600 x 1200 x 10 01 0,2 03

Prezzo listino 16,40 £/kg + WA [confezione da 3 kg)

9. Primerizzazione dei fianchi dei giunti di dilatazione & di raccordo

Sui fianchi dei giunti di dilatazione e di raccordo, sia orizzontali pavimento/parete, sia verticali
parete/parete, accuratamente puliti, sgrassati, e asciutt, si consiglia un'applicazions di PRIMER
SILICON, che & una prespalmatura a base di resine siliconiche indurenti per evaporazione del solvente.

Consume PRIMER SILICON: ca. 12 mi/metro lineare di giunto.
Prezzo listino 76,21€/1 (confezione da 0,5 1)

10 Sigillatura giunti di dilatazione e di raccordo

Intasamento dei giunt di raccordo e dilatazione con SILICONE DOMUS a reticolazione neutra, con
caratteristiche batteriostatiche & non staining (non alona marmo e pietra naturale), classificato F-
EXIT/INT, G, 51 seconde UNI EN 15651 -1, 2, 3 & G 25 LM secondo UNI EN 150 11600. L'estrusione del
materiale avviene con apposita pistola. Successiva lisciatura del materiale con spatelina utilizzando
5MOOTH lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale
a regola d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi
bagnata in acqua saponata.

Consume SMOOTH: ca 0,3 |/m® a seconda della tecnica di posa
Consume SILICONE DOMUS: vedi tabella indicativa consumi
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BOL24/1 _75.10.01.40.A0*

Tubi di polietilene per protezione cavi

DN 50 mm

Tubi di polietilene per protezione cavi, conforme alle norme IMQ, esternamente ondulati, internamente
lisci, resistenza allo schiacciamento almeno 450 N, resistenza elettrica di isolamento 100 Mohm.

In caso di utilizzo dei tubi di protezione per la fibra ottica, € necessario inserire anche un cavetto
segnalatore, che sara compensato separatamente.

Da/Di: diametro esterno/diametro interno

DN 50 mm

Da/Di: 50/40 mm

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre

DN 50 mm

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre, der Norm IMQ entsprechend, mit gewellter AuSenseite, glatter
Innenseite, Druckfestigkeit mindestens 450 N, elektrischer Isolierwiderstand 100 Mohm.

Bei der Verwendung der Kabelschutzrohre fiir Glasfaserleitungen ist ein Signalisierungskabel mit
einzulegen, welches gesondert vergltet wird.

Da/Di: AuBendurchmesser/Innendurchmesser

DN 50 mm

Da/Di: 50/40 mm

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
75.10.01.40.A Tubi di polietilene per protezione 5,42 € 1 m 5,42 €
cavi DN 63 mm
Polyathylenrohre als
Kabelschutzrohre DN 63 mm
9,04€ -40,00%
5,42 €
2 BOL24/1 _75.10.01.40. 5,42 €
m
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BOL24/1 _75.10.01.40.A2*

Tubi di polietilene per protezione cavi

DN 75 mm

Tubi di polietilene per protezione cavi, conforme alle norme IMQ, esternamente ondulati, internamente
lisci, resistenza allo schiacciamento almeno 450 N, resistenza elettrica di isolamento 100 Mohm.

In caso di utilizzo dei tubi di protezione per la fibra ottica, € necessario inserire anche un cavetto
segnalatore, che sara compensato separatamente.

Da/Di: diametro esterno/diametro interno

DN 75 mm

Da/Di: 75/62 mm

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre

DN 75 mm

Polyathylenrohre als Kabelschutzrohre, der Norm IMQ entsprechend, mit gewellter AuSenseite, glatter
Innenseite, Druckfestigkeit mindestens 450 N, elektrischer Isolierwiderstand 100 Mohm.

Bei der Verwendung der Kabelschutzrohre fiir Glasfaserleitungen ist ein Signalisierungskabel mit
einzulegen, welches gesondert vergltet wird.

Da/Di: AuBendurchmesser/Innendurchmesser

DN 75 mm

Da/Di: 75/62 mm

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
75.10.01.40.A Tubi di polietilene per protezione 12,66 € 1 m 12,66 €
cavi DN 63 mm
Polyathylenrohre als
Kabelschutzrohre DN 63 mm
9,04€ + 40,00%
12,66 €
2 BOL24/1 _75.10.01.40. 12,66 €
m
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BOL24/1_78.02.01.07.B*

Caditoia piana 50 x 30
Caditoia 50 x 30, classe D
Caditoia piana 50 x 30
Caditoia piana rettangolare in ghisa, dimensione 50 x 30 cm, classe D400, conforme alla normativa

EN124, fornita e posata in opera completa di telaio in cemento.
Sono compresi nel prezzo la fornitura, il trasporto, la messa in opera e tutti gli oneri necessari a

completare il lavoro a regola d'arte.
Ebener Strasseneinlauf 50 x 30
Strasseneinlauf 50 x 30, Klasse D
Ebener Strasseneinlauf 50 x 30
Rechteckiger gusseiserner Flachablauf, Gré8e 50 x 30 cm, Klasse D400, gemals der Norm EN124,

komplett mit Betonrahmen geliefert und eingebaut.

Der Preis umfasst Lieferung, Transport, Einbau und alle Kosten, die fir die fachgerechte Ausfiihrung der
Arbeiten erforderlich sind.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 0,5 h 19,31 €
01.01.01A.03
Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1_01. Autovettura per uso promiscuo 5/2 61,47 € 0,5 h 30,74 €
02.01.06.B persone, ca. 55 kW (75 HP)
Personenwagen flir gemischte
Verwendung 5/2 Personen, ca. 55
kW (75 PS)
Caditoia 50 x 30, classe D 290,00 € 1 o 15,00 % 10,00 % 366,85 €
Strasseneinlauf 50 x 30, Klasse D
416,90 €
2 BOL24/1 78.02.01.07. 416,90 €
nr
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BOL24/1_78.02.01.08.B*

Caditoia piana 50 x 50
Caditoia 50 x 50, classe D
Caditoia piana 50 x 50
Caditoia piana rettangolare in ghisa, dimensione 50 x 50 cm, classe D400, conforme alla normativa

EN124, fornita e posata in opera completa di telaio in cemento.
Sono compresi nel prezzo la fornitura, il trasporto, la messa in opera e tutti gli oneri necessari a

completare il lavoro a regola d'arte.
Ebener Strasseneinlauf 50 x 50
Strasseneinlauf 50 x 50, Klasse D
Ebener Strasseneinlauf 50 x 50
Rechteckiger gusseiserner Flachablauf, Gré8e 50 x 50 cm, Klasse D400, gemals der Norm EN124,

komplett mit Betonrahmen geliefert und eingebaut.

Der Preis umfasst Lieferung, Transport, Einbau und alle Kosten, die fir die fachgerechte Ausfiihrung der
Arbeiten erforderlich sind.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 0,5 h 19,31 €
01.01.01A.03
Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1_01. Autovettura per uso promiscuo 5/2 61,47 € 0,5 h 30,74 €
02.01.06.B persone, ca. 55 kW (75 HP)
Personenwagen flir gemischte
Verwendung 5/2 Personen, ca. 55
kW (75 PS)
Caditoia 50 x 50, classe D 290,00 € 1 o 15,00 % 10,00 % 366,85 €
Strasseneinlauf 50 x 50, Klasse D
416,90 €
2 BOL24/1 78.02.01.08. 416,90 €
nr
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BOL24/1_78.10.01.01*

Canalina in inox
Fornitura e posa canalina perimetrale della fontana a raso

Fornitura e posa canalina perimetrale della fontana a raso, incluse le fondazioni.

Hauptposition
Lieferung und Montage des Randkanals flr den Spilbrunnen

Lieferung und Montage des Randkanals fiir den Spilbrunnen, einschliefSlich Fundamente.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Fornitura canalina in acciao inox  8.650,00 € 1 15,00 % 10,00 % 10.942,25 €
Lieferung von Kanélen aus
rostfreiem Stahl
BOL24/1 01. Operaio spec. 42,17 € 12 h 506,04 €
01.01.01A.02
Spez. Facharbeiter
BOL24/1_01. Autocarro non ribaltabile, portata 83,00 € 2 h 166,00 €
02.01.07A.07 da25a135 t
Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 -13,5t
BOL24/1_02. Conglomerato cementizio per 175,85 € 44%*0,3*0,3 m3 696,37 €
04.80.01.B sottofondi, spianamenti e
riempimenti classe C 12/15
Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Flllbeton Festigkeitsklasse C
12/15
12.310,66 €
Z BOL24/1 78.10.01.01* 12.310,66 €
ac
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T EN 1433
GRIDIRON soron [C€ 55
| EN 13241

OFFERTA Nr. 757 del 05/02/24

GRIDIRON SPA Socie Ui Via E.Fermi - Z.|. Ramera 31010 Mareno di Piave (TV) - IT Tel 0438492502 Fax 0438452545 Email: info@gridiron.it

Intestatario: Destinazione Documento:
IMGENA SRL INGEMA SRL

WIADEL MACELLD, 57
VIADEL MACELLO, 57

39100 BOLZAMO BZ
39100 BOLZANO BZ
Telefono 0471324750 Fax Telefono 0471324730 Fax
Cliente: Y85401 PhalC. Fisc: 03202380212
‘ostro Rif.to: del
Moestro Rif to: del Trasporioa 1/2:  MITTENTE
FResaMerce: FRANCO FABBRICA {Exw) Pagamento: DA CONVENIRE ALL'ORDINE DATA FATTURA
DestMerce:  INGEMA SRL
VIA DEL MACELLO, 57 Banca Appogagio:
39100 BOLZANO BZ
Regime VA
Addebito Trasp.:
Pos. Articolo Descrizione Misure AxBxC UM Quantiti PrezzoEU Sconto% Nr.Sett.Cons.
55— CANALIZZAZIONE INOX NR 1,00  8.650,000 3

Con bordi dritti verticali da 35 mm ( vedi disegno) ,
fessura da 15 mm, cosfruito a forma conica
anticstruzione, completa di zanche per aggrappo al
soitofonde in cemento |, digtanziali di rinforzo
rawvicinati, gruppi flange completo di sigillante e viti
inox per accoppiaggic , chiusing ispezionabili
pavimentabili ridotti da 100x100 e scarico diretto da
75 mm nen sifenato, completo di cestello estraibile
per recupero scarti , anti insetto , anti ratto.
Importo Netto Fornitura lva Esclusa: 8.650,00

IMPORTANTI NOTE TECNICHE:
- Mei grigliati, la misura A indica sempre la lunghezza ded piatto portante.
- Megli zerbini, la misura A indica sempre |a lunghezza del profilo.

COMDIZIONI SPECIFICHE DI VEMDITA:
- La presente offrerta esprime in forma scritta la volonta delle parti di concludere esclusivamente un contratto di
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BOL24/1_85.10.01.05.G*

Pavimentazione con cubetti di porfido

Pavimentazione cubetti 8/10 in porfido con fughe inerbite

Pavimentazione con cubetti di porfido

Fornitura e posa di cubetti in porfido 8/10 (densita al 70%) con fughe inerbite.

E compresa inoltre la fornitura e posa di terriccio misto a ghiaia miscelati.
Pflasterbelag aus Porphyrwdrfeln

Porphyr 8/10 Wiirfelpflaster mit begrtinten Fugen

Pflasterbelag aus Porphyrwdrfeln

Lieferung und Verlegung von 8/10 Porphyrwlirfeln (70 % Dichte) mit begrtinten Fugen.
Die Lieferung und Verlegung von gemischtem Schotter ist ebenfalls enthalten.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
BOL24/1_85. Pavimentazione con cubetti di 84,57 € 1*1*0,7 m2 59,20 €
10.01.05.C porfido dimensione cubetti 8/10
cm
Pflasterbelag aus Porphyrwlirfeln
Wiirfelabmessungen 8/10 cm
BOL24/1_54. Fornitura di terriccio 56,87 € 1*1*0,3*0,5 m3 8,53 €
30.02.03A.03
Lieferung von Gartenerde
BOL24/1_01. RM-ghiaia lavata 4/8 mm marcato 12,30 € 1*1*0,3*0,5 m3 1,85 €
04.33.01A.10 CE
gewaschener RC-Kies 4/8 mm CE-
zertifiziert
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 0,1 h 3,86 €
01.01.01A.03
Qualifizierter Facharbeiter
73,44 €
2 BOL24/1 85.10.01.05. 73,44 €
m2
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BOL24/1_85.10.10.05.Z*

Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido

Pavimentazione in porfido fiammato 50x50x4 cm, area fontana

Pavimentazione con piastrelle regolari in porfido.

| lati delle singole piastrelle devono essere paralleli e ad angolo retto, la lunghezza deve essere almeno
eguale alla larghezza "B".

Per la larghezza a correre "B" & ammessa una tolleranza di £ 2,5 mm.

Fornitura e posa di pavimentazione in porfido fiammato 50x50x4 cm, area fontana. Incluso nel prezzo &
la foratura di 44 lastre come da progetto.

L'area in corrispondenza degli ugelli verra incollata alla struttura in inox della fontana, il costo della
colla & incluso nel prezzo.

La superficie perimetrale invece viene realizzata con un magrone di 10cm ed un sottofondo 20cm.
Plattenbelag aus regelmaBiigen Porphyrplatten

Geflammtes Porphyrpflaster 50x50x4 cm, Springbrunnenbereich

Plattenbelag aus regelmafiigen Porphyrplatten.

Die Kanten der einzelnen Platten missen parallel und zueinander rechtwinklig sein.

Die Lange muss mindestens gleich der laufenden Breite "B" sein. Fir "B" ist ein Tolleranzwert von * 2,5
mm zugelassen.

Lieferung und Verlegung von geflammtem Porphyrpflaster 50x50x4 ¢cm, Brunnenbereich. Im Preis
inbegriffen ist das Bohren von 44 Platten gemals dem Projekt.

Die Flache an den Dusen wird mit der Edelstahlstruktur des Brunnens verklebt, die Kosten fir den
Kleber sind im Preis enthalten.

Der Randbereich hingegen wird mit einer 10 cm dinnen Platte und einem 20 cm starken Unterboden
hergestellt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 20 h 843,40 €
01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter

843,40 €

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe

lastre in porfido fiammato 193,00 € 108,75 m2 15,00 % 10,00 % 26.550,77 €

50x50x4cm

50x50x4cm geflammte Porphyr-

Platten

foratura di 44 lastre in 15,00 € 44 or 15,00 % 10,00 % 834,90 €

. St
corrispondenza della fontana,

secondo progetto
Bohren von 44 Platten am
Brunnen, wie geplant

BOL24/1_02. Conglomerato cementizio per 175,85 € 72%0,1 m3 1.266,12 €
04.80.01.B sottofondi, spianamenti e

riempimenti classe C 12/15

Unterbeton, Ausgleichsbeton und

Flllbeton Festigkeitsklasse C

12/15

BOL24/1_54. Fornitura e posa in opera di 56,91 € 72*0,1 m3 409,75 €

16.03.10.B materiale granulometricamente
stabilizzato (materiale di primo
impiego e/o di riciclo) per chiusura
superficiale a volume in opera
Lieferung und Einbau von
korngréBenmaRBig stabilisiertem
Material (Material in
Erstanwendung und/oder
Recyclingmaterial) fir den
Oberflachenverschlufs nach
Volumen im eingebauten Zustand
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Colla

37,52 €

15,00 % 10,00 %

474,63 €

29.536,17 €

Mezzi d'opera e impianti
Arbeitsmittel und Anlagen

Prezzo
Preis

Quantita
Masse

S AGS

UG

Somma
Summe

BOL24/1_01. Autocarro non ribaltabile, portata
02.01.07A.07 da2,5a135 t
Lastkraftwagen ohne Kippkasten,
Traglast 2,5 -13,5t

DOLOMITI

PCoORFI

estrazione - lavorazione - forniture - pavimentazioni

di Stenico Nicola & C. s.n.c.

Via Fondi, 2 - 38040 FORNACE (Trento) - Tel. ufficio 0461 845020

Fax 0461 853040 - Tel. cantiere 0461 853050 - E-moil: info@dalomitiporfidi.com
www.dolomitiporfidi.com

Iscrizione Regésto imprese of Trento, Partitn WA & Codice Fracals: 00674740720

OFFERTA NR. 28/f
FORNACE, 05/02/2024
Preventivo di spesa per la fornitura dei seguenti materiali

piastre in Porfido del Trentino Alto Adige piano
fiammato Sarentino grigio/verde

da cm 50x50x4 |ati segati ( nr 435 pezzi)
foro circolare su piastre, diamefro mm. 36 in posizione
centrale

“** CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ***
Spese di trasporto: a Vs/ carico
Consegne: 20/30 giorni dalla conferma ordine

83,00 €

Spettle
INGEGMA SRL
Via del Macello, 57
39100 Bolzano

mq 108,75

nr

Pagamento: acconte 30% alla conferma d'ordine , saldo alla consegna

Validita offerta: 15 giorni

44,00

2 h

193,00

15,00

RingraziandoVi per averci interpellati, nell'attesa di un Vostro riscontro in merito porgiamo

Distinti saluti.
Dolomiti Porfidi snc
geom. Stenico Luca

Z BOL24/1_85.10.10.05.

166,00 €

166,00 €

30.545,57 €

20.988,75

660,00

ac
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BOL24/1_85.33.01.02*

Sigillatura dei giunti di fuga

Sigillatura dei giunti di fuga di pavimentazione in cubetti, ciottoli, binderi.

Sigillatura dei giunti di fuga di pavimentazione architettonica in cubetti, ciottoli, binderi, realizzata su
letto di posa di 50-80 mm in frantumato di granulometria 3-6 mm o0 4-8 mm (coefficiente Los Angeles =
20%), sottoposto ad azione di vibrocompattatore di dimensione adeguata previo intasamento delle
fughe con medesimo aggregato lapideo. Dopo un successivo intasamento con frantumato di
granulometria 2-4 mm o 3-6 mm, la procedura prevede la percolazione manuale di resina poliuretanica
tipo attraverso erogatore a bassa pressione (max 3 bar), tipo Zeme. La lavorazione deve essere
eseguita su pavimentazione e inerti asciutti. La resina poliuretanica utilizzata deve avere le seguenti
caratteristiche, documentate con idonee certificazioni: essere priva di sostanze inflammabili; idonea allo
smaltimento o riciclo in base alle normative vigenti sui rifiuti speciali non pericolosi.

Prezziario Comune di Bolzano 2024.

Abdichtung von Fugen

Abdichtung der Fugen von Pflastersteinen, Pflastersteinen, Asphalt.

Versiegelung von Fugen von architektonischen Pflastersteinen in Wiirfeln, Kieselsteinen, Binderi, die auf
einem Bett von 50-80 mm in gebrochenen KorngréBen von 3-6 mm oder 4-8 mm (Los Angeles-
Koeffizient = 20%) hergestellt wurden, und die einer Einwirkung ausgesetzter Vibrokompressoren von
ausreichender GréSe und nach dem Blockieren der Fugen mit dem gleichen Steinaggregat. Nach einer
anschlieBenden Verstopfung mit KorngréSen 2-4 mm oder 3-6 mm erfolgt die manuelle Perkolation von
Polyurethanharz durch einen Niederdruckregler (max. 3 bar) Typ Zeme. Die Verarbeitung muss an
Pflastersteinen und trockenen Gesteinskérnungen durchgefiihrt werden. Das verwendete
Polyurethanharz muss folgende Eigenschaften aufweisen, dokumentiert mit entsprechenden
Zertifizierungen:

frei von brennbaren Stoffen sein;

geeignet flr die Entsorgung oder das Recycling gemals den geltenden Vorschriften flr nicht gefahrliche
Sondermdill.

Preisliste der Stadt Bozen fiir 2024.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Sigillatura dei giunti di fuga 25,25 € 1 25,25 €
Abdichtung von Fugen
25,25 €
Z BOL24/1 85.33.01.02* 25,25 €
m2
<) Rispondi | ) Rispondi a tutti Inolt i |-
tecnico@arredourbanosrl.com ) ) Rspond! D Rispondiatutti | = Inoltra b
A @ Laura Giliberti mercoledi 14/02/2024 09:48
(@) Lutente ha risposto al messaggio in data 14/02/2024 09:45.
Tariffa Descr. Estesa Unit - Prezo
Misura 1
Sigillatura dei giunti di fuga di pavimentazione architettonica in cubetti, ciottoli, binderi, realizzata su letto di posa di 50-80 mm in frantumato di granulometria 3-6 mm o 4-8 mm (coefficiente Los
langeles = 20%), ad azione di di adeguata previo i delle fughe con medesimo aggregato lapideo. Dopo un successivo intasamento con
frantumate di granulometria 2-4 mm o 3-6 mm, la procedura prevede la percolazione manuale di resina poliuretanica tipo attraverso erogatore a bassa pressione (max 2 bar), tipo Zeme. La
lavorazione deve essere eseguita su pavimentazione e inerti asciutti. La resina poliuretanica utilizzata deve avere le seguenti caratteristiche, documentate con idonee certificazioni: essere priva di
sostanze infiammabili; idonea allo smaltimento o riciclo in base alle normative vigenti sui rifiuti speciali non pericolosi. i g von Fugen von i in Wiirfeln,
C0.85.10.90.12 Kieselsteinen, Binderi, die auf einem Bett von 50-80 mm in gebrochenen KorngréRen von 3-6 mm oder 4-8 mm (Los Angeles-Koeffizient = 20%) hergestellt wurden, und die einer Einwirkung m2§m2 25,25
ausgesetzter Vibrokompressoren von ausreichender GroBe und nach dem Blockieren der Fugen mit dem gleichen Steinaggregat. Nach einer mit Korngro@en 2-4 mm
oder 3-6 mm erfolgt die manuelle Perkolation ven Polyurethanharz durch einen Niederdruckregler (max. 3 bar) Typ Zeme. Die Verarbeitung muss an Pflastersteinen und trockenen
Gesteinskornungen durchgefiihrt werden. Das verwendete Poly muss folgende Ei aufweisen, t mit ertifizic
frei von brennbaren Stoffen sein;
geeignet fiir die Entsorgung oder das Recycling gemaR den geltenden Vorschriften fiir nicht gefshrliche Sondermiill
Per qualsiasi necessita rimango a completa disposizione
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BOL24/1 86.01.01.11.A*

Cordone tipo bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm
Cordone tipo bindero in granito lineare o curvo per delimitazioni larghezza 16cm
Fornitura e posa di cordone tipo bindero in porfido, per delimitazione aiuole, pavimentazioni in cubetti,

ecc.
altezza: ca.

larghezza correre: ca. 16 cm

16 cm

Fornitura e posa di cordone tipo bindero in porfido, per delimitazione aiuole, pavimentazioni in cubetti,

ecc.

Geradlinige oder gebogene Graniteinfassung mit 16 cm Breite

Lineare oder gebogene Granitbordsteine zur Abgrenzung von 16 cm Breite

Lieferung und Verlegung von Bordsteinen aus Porphyr, zur Abgrenzung von Beeten, Pflastersteinen usw.
Héhe: ca. 16 cm

Laufbreite: ca. 16 cm
Lieferung und Verlegung von Porphyr-Asphaltbordsteinen zur Abgrenzung von Blumenbeeten,
Pflasterwdirfeln usw.

S Sicurezza / Sicherheit

AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera

Stundenléhne

Prezzo
Preis

Quantita
Masse

AGS

Somma

ve Summe

BOL24/1_01.
01.01.01A.03

Operaio qual.

Qualifizierter Facharbeiter

38,61 €

0,3 h

11,58 €

11,58 €

Materiali elementari

Materialien

Prezzo
Preis

Quantita
Masse

AGS

Somma

UG Summe

Cordone tipo bindero in granito
lineare o curvo per delimitazioni

larghezza 16cm

Lineare oder gebogene
Granitbordsteine zur Abgrenzung
von 16 cm Breite

85,37 €

1

10,00 % 93,91 €

BOL24/1_54.
01.02.01.B

Scavo a sezione ristretta in
materiale deposito laterale entro
5,0 m, senza caricamento su
mezzo e senza trasporto
Grabenaushub in Material
jedwelcher Konsistenz seitliche
Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne
Aufladen und ohne Abtransport

11,89 €

0,5%0,4*1 m3

2,38 €

BOL24/1_02.
05.01.01.A

Acciaio in barre Acciaio ad
aderenza migl. B450C

Betonstabstahl Gerippter Stahl

B450C

1,83 €

5%2 kg

18,30 €

BOL24/1_54.
45.01A.01.02

DIRITTI DI DISCARICA PER
MATERIALI DA SCAVO Diritti di
discarica per materiale di

categoria 1/B

DEPONIEGEBUHREN FUR
AUSHUBMATERIAL
Deponiegeblhren fiir Material der
Deponieklasse 1/B

3,45€

0,5%0,4*1 t

0,69 €

BOL24/1_02.
04.80.01.C

Conglomerato cementizio per
sottofondi, spianamenti e
riempimenti classe C 16/20
Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Flllbeton Festigkeitsklasse C

16/20

182,29 €

0,4*0,2*1 m3

14,58 €

129,86 €

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita S AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
51.02.01.14.B Autocarro con cassa ribaltabile, 3 49,10 € 0,05 h 2,46 €
lati portata oltre 4,0 fino a 8,00 t
Lastwagen mit Kippbrticke, 3-
seitig Nutzlast tber 4,0 bis 8,0 t
2,46 €
2 BOL24/1 86.01.01.11. 143,90 €
ml
Belitalia 51
Capitale sociale i v. € 65
GF o P IVA {IT) D0243390259
teq, Imipr. BL 00243390258 - REA BL n. 52305
Viake Cadore n® 67, 32014 - POMTE NELLE ALF1 (BL)
Tal, +39 043719479 - Fax. +30 0437958030
.|r'.|.| umi:::" s
Soqoetts ad anvieh of Dirediaoe & Coxvdingr
Holding Aporg SAS
Importe complessivo moduli panche in
Totale costo progettuale panche granite monolitice grigio-chiaro-scuro
£
Taotale costo di fornitura & posizionamento di complessivi n.
118 meduli panca granite menclitico senza schienale non
livellabili di cui n. 11 moduli panca con seduts in legno duro 424.480.00+IVA
avente sezione listoni mm B2x1100120
Totale costo progettuale binderi diritti
. . leurve con dimensioni 1000x160x
Totale ""’gms.‘"e nuantita moduli h.250 di granito Grigio-Chiare-Scuro
inderi )
come da disegno allegato
Prezzo a corpo £
Moduli diritti previsti n. 891 + moduli
curvi previsti n. 127 + sfrido (10% =n.
112 moduli) = 105.000.00
totale 1.230 modull
Totale costo di sola fommitura maduli
binder per m. 1.230 moduli 105.000.00
Da quanto suddetto si quantifica il preventivo
complessivo in €. 529.480,00+IVA
NOTA:
- Gli importi complessivi sopra-riportati sono passibili di
variazioni (in pit o in meno), in base al numero effettivo di moduli
panca e moduli binderi utilizzati;
.?:I,;\.r.l:umq,% N ) . .
4 & b el sy ween 150 L 19
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BOL24/1_87.15.01.52*

Posizione Principale

Corpo illuminante per fronte strada compreso di palo h=6.3m

Fornitura e posa, compresa la realizzazione della fondazione ed allaccio alla rete, del corpo illuminante
e palo h.6,30m.

CORPO ILLUMINANTE (modello di riferimento FO420 Serie-A C100153 699 EWO)
Pressofusione di alluminio

EN 44300 con percentuale di rame inferiore a = 0,08%

Colore: DB 703, ferro micaceo

Lunghezza: 420 mm

Larghezza: 275 mm

Altezza: 80 mm

Superficie: verniciatura a polveri poliestere, antracite (DB 703), ulteriori colori su richiesta.

Apertura e chiusura del vetro visivo avviene attraverso una chiusura a

molla, la cerniera € nascosta alla vista. Viene proposta anche la

variante con fissaggio del vetro con 4 viti anticaduta sorretto da funi di

sicurezza. La copertura in vetro viene pressata verso |'elemento portante che accoglie le unita luminose
a LED. Il grado di protezione IP66 viene

garantita da una guarnizione in silicone perimetrale. La testa in

pressofusione funge anche da dissipatore termico. Resta esclusa

I’emissione luminosa sopra gamma 90° se il corpo illuminante &€ montato in posizione orizzontale.

- Manicotto palo: Aluminium Fisso 90° per testa palo singolo e doppio: @42, @60, @76, @89, 114, 3133
Testa inclinabile a step di 5° da 0°-90° per palo: @42, @60, 376
Fisso per braccio orizzontale: @42, @60, @76

- Vetro di sicurezza:

IKO8 (5 mm)

trasmissione luce =91%

Il vetro temperato di sicurezza (ESG) ha la parte trasparente di emissione luminosa realizzata in
funzione del numero di unita luce presenti, la restante parte (non ottica) del vetro viene serigrafata in
nero (processo ceramico).

- Gruppo ottico:

1-3 unita LED

Piastrina a LED in metal-core (s = 1,6 mm)

Piastrina con 16, 32, 48 LED ad alto rendimento (Singlechip)
Temperatura colore

=< 5 SDCM (Ellissi di MacAdam)
Bianco freddo (5.700 K) CRI =70

Bianco neutro (4.000 K) CRI =70
Bianco caldo  (3.000 K) CRI =80
Bianco caldo (2.700 K) CRI =70
Bianco caldo (2.200 K) CRI =70

- Lenti: AHO2, APO7, AS06, ASO7, AS08 (disponibili anche in versione satinata)

1, 2 o 3 ottiche costruite ciascuna con 16 lenti trasparenti in Plexiglas (PMMA). Le ottiche vengono
fissate ciascuna tramite 4 viti M 2,5 mm. Una copertura nera a incastro copre le viti di fissaggio.
Varie caratteristiche di emissione per illuminazione stradale, pedonale e di aree. Tutte le ottiche
possono essere combinate all’ interno dell’apparecchio.

- Unita driver

200 mA fino max. 650 mA.

Protezione sul lato primario tra

8 - 10 kV a seconda della configurazione.

Unita driver integrata nel corpo illuminante, opzionale con interfaccia DALI, 1-10V, RF-Controller o stand
alone,
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Opzionale con interfaccia outdoor connectivity secondo Zhaga Book 18 (montato di sopra)
- Cavo: HO5RN-F L'apparecchio viene fornito cablato (cavo sporge dall'elemento del palo)
- Viteria e bulloneria: DIN 1.4401 Assemblaggio realizzato con viteria e bulloneria in AlISI 316

- Dati: Classe di isolamento | / I, Classe di protezione IP 66, Peso: 8 kg (senza attacco palo)
Area esposta al vento laterale: 0,06 m2.
Area esposta al vento superiore: 0,13 m2.

- Accessori: Schermo anti abbagliamento, Inserto (copertura) che sostituisce quello “standard”. L’
applicazione avviene senza attrezzo e permette di ridurre il cono di emissione luce.

Schermatura retroflusso (RBL), Inserto (copertura) che sostituisce quello “standard”. L’applicazione
avviene senza attrezzo e permette di ridurre I'emissione luce verso il palo/ parete.

- Trattamento superficie: Verniciatura a polveri di poliestere eseguita mediante il seguente ciclo
indicativo: pretrattamento (sgrassaggio acido e alcalino), decapaggio acido e passivazione (tutte le fasi
citate sono seguite sempre da doppio stadio di risciacquo in acqua demi), verniciatura a polveri di
poliestere: la cottura avviene a 180-200°C per 30 minuti. Spessore medio indicativo del film 80um.
Optional (1509227 C5-M) - Trattamento anticorrosione aggiuntivo ,,ECP” indicato per condizioni
ambientali estremi (es. regioni costiere, particolare inquinamento atmosferico)

PALO CORPO ILLUMINANTE altezza 6.3m (modello di riferimento ME1 EWO)

- Palo cilindrico in acciaio Fe510C (secondo UNI EN 10219 S355J0), costituito da:

- Tubo diametro 114,3 mm, spessore min. 4 mm, lunghezza variabile secondo I'altezza punto
luce richiesta. Lunghezza della parte interrata 800 mm.

- Foro entrata cavi 150 x 75 mm (la base del foro & a 500 mm dal terreno, sullo stesso lato della
portella).

- Foro per portella d’ispezione 186 x 45 mm. Morsettiera per la messa a terra nell’interno del
palo.

- Portella sporgente (213 x 72 mm) in alluminio pressofuso con guarnizione, grado di protezione
IP 54. 1.200 mm dal terreno alla base della portella.

- Morsettiera in classe d’isolamento Il con portafusibili, secondo norma CEI EN 60529. Accesso
con cavi di sezione max.:

2 x4 x16 mmz2,

- Tutte le saldature vengono eseguite secondo il processo MAG in automatico o manuale. Il
procedimento di saldatura & qualificato secondo la UNI EN ISO 15614:2005.

- Trattamento superficiale contro la corrosione conforme alla UNI EN 40-5: zincatura a caldo e
successiva verniciatura a polveri di poliestere.

- Zincatura a caldo conforme alla normativa UNI EN ISO 1461 e spessore del rivestimento pari a
mediamente min. 70u.

- Verniciatura a polveri eseguita mediante il seguente ciclo indicativo: pretrattamento
(sgrassaggio acido e alcalino), decapaggio acido e passivazione (tutte le fasi citate sono seguite sempre
da doppio stadio risciacquo in acqua demi), verniciatura a polveri di poliestere: la cottura avviene a
180-200°C per 30 minuti. Spessore medio indicativo del film 80um.

- Peso: ca. 74,8 kg con altezza punto luce 6 m. £ 1 m = 11 kg.

- Palo certificato CE secondo UNI EN 40-5.

Hauptposition

StraBBenfrontleuchte einschliefSlich Mast h=6,3m

Lieferung und Installation, einschlieSlich der Erstellung des Fundaments und des Anschlusses an das
Netz, der Beleuchtungseinrichtung und des Mastes h.6,30m.

BELEUCHTUNGSKORPER (Referenzmodell FO420 Serie-A C100153 699 EWO)
Aluminium-Druckgul8

EN 44300 mit einem Kupfergehalt von weniger als < 0,08%.

Farbe: DB 703, Eisenglimmer

Lange: 420 mm

Breite: 275 mm

Hoéhe: 80 mm

Oberflache: Polyester-Pulverbeschichtung, anthrazit (DB 703), weitere Farben auf Anfrage.
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Das Offnen und SchlieBen der Sichtscheibe erfolgt tiber eine gefederte

Feder, das Scharnier ist nicht sichtbar. Ebenfalls erhaltlich ist die

Variante mit Glasbefestigung mit 4 Absturzsicherungsschrauben, unterstitzt durch Sicherheitsseile.
Sicherheitsseile. Die Glasabdeckung wird gegen das Tragerelement gedrtickt, in dem sich die LED-
Leuchteinheiten befinden. Die Schutzart IP66 wird durch eine

wird durch eine umlaufende Silikondichtung gewaéahrleistet. Der Kopfin

fungiert auch als Kiihlkérper. Ausgeschlossen ist

Lichtaustritt tiber den 90°-Bereich hinaus, wenn die Leuchte in horizontaler Position montiert ist.

- Masthlilse: Aluminium Fest 90° fur Einzel- und Doppelmastkopf: @42, 260, 976, 989, @114, &133
Neigbarer Kopf in 5°-Schritten von 0°-90° fir Mast: 942, @60, 976
Feststehend fiir horizontalen Arm: @42, 260, 976

- Sicherheitsglas:

IKO8 (5 mm)

Lichtdurchlassigkeit =91%.

Beim Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist der transparente, lichtemittierende Teil entsprechend der
Anzahl der vorhandenen Lichteinheiten gefertigt, der (brige (nicht optische) Teil des Glases ist im
Siebdruckverfahren schwarz gefarbt (Keramikverfahren).

- Leuchteinheit:

1-3 LED-Einheiten

LED-Metallkernplatte (s = 1,6 mm)

Platte mit 16, 32, 48 Hochleistungs-LEDs (Singlechip)
Farbtemperatur

= 5 SDCM (MacAdam-Ellipse)
Kaltweils (5.700 K) CRI =70
Neutralweils (4.000 K) CRI =70
Warmweifs (3.000 K) CRI =80
Warmweils (2.700 K) CRI =70
Warmweils (2.200 K) CRI =70

- Linsen: AH02, AP0O7, AS06, AS07, ASO8 (auch in mattierter Ausftihrung erhaltlich)

1, 2 oder 3 Optiken aus je 16 transparenten Plexiglaslinsen (PMMA). Die Optiken werden jeweils mit 4
Schrauben M 2,5 mm befestigt. Eine schwarze, verriegelbare Abdeckung deckt die
Befestigungsschrauben ab.

Verschiedene Abstrahicharakteristiken flir StraBen-, FuBganger- und Flachenbeleuchtung. Alle Optiken
kénnen innerhalb der Leuchte kombiniert werden.

- Treibereinheit

200 mA bis max. 650 mA.

Schutz auf der Primarseite zwischen

8 - 10 kV je nach Konfiguration.

Treibereinheit in der Leuchte integriert, optional mit DALI-Schnittstelle, 1-10V, RF-Controller oder Stand-
Alone,

Optional mit Schnittstelle fir AuBenanschlisse gemals Zhaga Book 18 (oben montiert)

- Kabel: HO5RN-F Die Leuchte wird verkabelt geliefert (Kabel ragt aus dem Mastelement heraus)
- Schrauben und Bolzen: DIN 1.4401 Montage mit Schrauben und Bolzen AIS| 316

- Daten: Isolationsklasse | / Il, Schutzart IP 66, Gewicht: 8 kg (ohne Mastbefestigung)
Seitliche Windanagriffsflache: 0,06 m2.
Obere windexponierte Flache: 0,13 m2.

- Zubehér: Blendschutz, Einsatz (Abdeckung) als Ersatz fiir den "Standard". Er wird ohne Werkzeug
angebracht und ermdéglicht die Reduzierung des Lichtaustrittskegels.

Gegenlichtabschirmung (RBL), Einsatz (Abdeckung), der die "Standard"-Abdeckung ersetzt. Er wird ohne
Werkzeug angebracht und reduziert den Lichtaustritt in Richtung Mast/Wand.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 186

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 332



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

- Oberflachenbehandlung: Polyester-Pulverbeschichtung mit folgendem indikativen Zyklus:
Vorbehandlung (saure und alkalische Entfettung), saures Beizen und Passivierung (auf alle
vorgenannten Schritte folgt immer eine zweistufige Spldlung in Demi-Wasser), Polyester-
Pulverbeschichtung: Einbrennen bei 180-200°C fiir 30 Minuten. Richtwert fir die durchschnittliche
Schichtdicke 80um.

Optional (1IS09227 C5-M) - Zuséatzliche Korrosionsschutzbehandlung "ECP", geeignet flr extreme
Umweltbedingungen (z.B. Klstenregionen, besondere Luftverschmutzung)

BELEUCHTUNGSKORPER Masthéhe 6,3 m (Referenzmodell ME1 EWO)

- Zylindrischer Mast aus Fe510C-Stahl (gemal8s UNI EN 10219 5355J0), bestehend aus:

- Rohrdurchmesser 114,3 mm, Dicke min. 4 mm, Ldnge variabel je nach gewlnschter Lichtpunkthéhe.
Lange des unterirdischen Teils 800 mm.

- Kabeleinfiihrungsloch 150 x 75 mm (der Boden des Lochs befindet sich 500 mm (ber dem Boden, auf
der gleichen Seite wie die Luke).

- Bohrung ftr Inspektionséffnung 186 x 45 mm. Erdungsklemme auf der Innenseite des Pfostens.

- Vorstehende Klappe (213 x 72 mm) aus Aluminiumdruckguss mit Dichtung, Schutzart IP 54. 1.200 mm
vom Boden bis zur Unterseite der Tir.

- Klemmenkasten der Isolierstoffklasse Il mit Sicherungshalter, gemall EN 60529. Zugang mit
Kabelquerschnitt max:

2x4x16 mm=

- Alle SchweiBarbeiten werden nach dem MAG-Verfahren im automatischen oder manuellen Modus
durchgefiihrt. Der SchweilSprozess ist nach EN ISO 15614:2005 qualifiziert.

- Oberflachenbehandlung gegen Korrosion nach EN 40-5: Feuerverzinkung mit anschlieBender
Polyester-Pulverbeschichtung.

- Feuerverzinkung gemafs UNI EN ISO 1461 mit einer Schichtdicke von durchschnittlich mindestens 70p.

- Pulverbeschichtung mit folgendem indikativen Zyklus: Vorbehandlung (saure und alkalische
Entfettung), saures Beizen und Passivierung (auf alle vorgenannten Phasen folgt immer eine zweistufige
Spllung in Demi-Wasser), Polyester-Pulverbeschichtung: Einbrennen bei 180-200°C fir 30 Minuten.
Durchschnittliche Schichtdicke 80um.

- Gewicht: ca. 74,8 kg bei einer Spannhéhe von 6 m £ 1 m = 11 kg.

- CE-zertifizierter Mast gemal UNI EN 40-5.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS ve Summe
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 5 h 193,05 €
01.01.01A.03

Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 5 h 210,85 €
01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter

403,90 €

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe

Corpo illuminante 930,73 € 1 N 15,00 % 10,00 % 1.177,37 €

Beleuchtungskérper
1.274,97€ -27,00%

Palo per corpo illuminante 6.30m 690,49 € 1 0 15,00 % 10,00 % 873,47 €

Lichtmast 6.30m
945,88€ -27,00%

Posa materiale 20,00 € 1 pach 15,00 % 10,00 % 25,30 €
Einbaumaterial usw.
BOL24/1_01. Autogru: 30t 137,47 € 0,2 h 27,49 €

02.05.05.D
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Kranwagen: 30t

2.103,63 €

2 BOL24/1_87.15.01.52* 2.507,53 €

nr
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BOL24/1_87.15.01.53*

Posizione Principale

Corpo illuminante con doppia testa illuminante per fronte strada compreso di palo h=6.3m

Fornitura e posa, compresa la realizzazione della fondazione ed allaccio alla rete, del corpo illuminante

con doppia testa e palo h.6,30m.

CORPO ILLUMINANTE (modello di riferimento FO420 Serie-A C100153 700 EWO)

Predisposizione per 3 unita luce

Corpo in alluminio pressofuso, grado di protezione IP66

Verniciato a polveri di poliestere, colore: DB 703 Antracite
microstrutturato

Copertura in vetro temperato di sicurezza, IKO8

Apertura e chiusura con viti

Classe di isolamento |

Cavo: HO7RNF 3Gx1 mm?2 -1 =7 m (ca. 0,4 m di cavo va utilizzato per il
cablaggio all” interno del corpo)

Valori iniziali - Potenza: 81,30 W, Flusso luminoso: 9215 Im, efficienza
luminosa: 113,40 Im/W

Valori finali dopo 60.000 ore di esercizio - Potenza: 91,10 W, Flusso
luminoso: 9215 Im, efficienza luminosa: 101,10 Im/W

> Unita driver (1/1040358BDR)

Corrente in uscita 550 mA (Valore iniziale) / 617 mA (dopo 60.000 h)
Tensione di alimentazione 80 - 264 Vac

Scaricatore di sovratensione 10 kV integrato

Classe di isolamento |

Regolazione automatica per un flusso luminoso costante

Riduzione della potenza al 50 % dalle ore 23:00 alle ore 06:00
Fattore di potenza = 0,95

Distorsione armonica totale (THD) = 8 %

Efficienza del driver = 91 %

> Circuito stampato 48 LED (1|1100203BAC)

Temperatura colore 3.000 K - CRI = 80

5 SDCM

Classe EEI: E

> Lente AS08 (3|1110205BAA)

Ottimizzata per I'illuminazione stradale (Classe-ME)

Una lente da 16 ottiche

Lente realizzata in PMMA

> Sistema luce FO420 Serie-A (1|1120203BCD)

Predisposizione per 3 unita luce

Corpo in alluminio pressofuso, grado di protezione IP66

Verniciato a polveri di poliestere, colore: DB 703 Antracite
microstrutturato

Copertura in vetro temperato di sicurezza, IKO8

Apertura e chiusura con viti

Classe di isolamento |

Cavo: HO7RNF 3Gx1 mm?2 -1 =7 m (ca. 0,4 m di cavo va utilizzato per il
cablaggio all” interno del corpo)

Valori iniziali - Potenza: 81,30 W, Flusso luminoso: 9215 Im, efficienza
luminosa: 113,40 Im/W

Valori finali dopo 60.000 ore di esercizio - Potenza: 91,10 W, Flusso
luminoso: 9215 Im, efficienza luminosa: 101,10 Im/W

> Unita driver (1/1040358BDR)

Corrente in uscita 550 mA (Valore iniziale) / 617 mA (dopo 60.000 h)
Tensione di alimentazione 80 - 264 Vac

Scaricatore di sovratensione 10 kV integrato

Classe di isolamento |

Regolazione automatica per un flusso luminoso costante

Riduzione della potenza al 50 % dalle ore 23:00 alle ore 06:00
Fattore di potenza = 0,95

Distorsione armonica totale (THD) = 8 %
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Efficienza del driver = 91 %

> Circuito stampato 48 LED (1|1100203BAC)
Temperatura colore 3.000 K - CRI = 80

5 SDCM

Classe EEI: E

> Lente ASO8 (3|1110205BAA)

Ottimizzata per l'illuminazione stradale (Classe-ME)
Una lente da 16 ottiche

Lente realizzata in PMMA

> Attacco doppio a palo (1|1021414BAB)

Per manicotto D3 = 114 mm

Diametro esterno D4 = 133 mm

Inserimento del palo = 83 mm

Alluminio, verniciato a polveri di poliestere, colore: DB 703 Antracite
microstrutturato

PALO CORPO ILLUMINANTE altezza 6.3m (modello di riferimento ME1 EWO)

- Palo cilindrico in acciaio Fe510C (secondo UNI EN 10219 S355J0), costituito da:

- Tubo diametro 114,3 mm, spessore min. 4 mm, lunghezza variabile secondo I'altezza punto
luce richiesta. Lunghezza della parte interrata 800 mm.

- Foro entrata cavi 150 x 75 mm (la base del foro € a 500 mm dal terreno, sullo stesso lato della
portella).

- Foro per portella d’ispezione 186 x 45 mm. Morsettiera per la messa a terra nell’interno del
palo.

- Portella sporgente (213 x 72 mm) in alluminio pressofuso con guarnizione, grado di protezione
IP 54. 1.200 mm dal terreno alla base della portella.

- Morsettiera in classe d’isolamento Il con portafusibili, secondo norma CEIl EN 60529. Accesso
con cavi di sezione max.:

2X4x16 mm2?,

- Tutte le saldature vengono eseguite secondo il processo MAG in automatico o manuale. Il
procedimento di saldatura & qualificato secondo la UNI EN ISO 15614:2005.

- Trattamento superficiale contro la corrosione conforme alla UNI EN 40-5: zincatura a caldo e
successiva verniciatura a polveri di poliestere.

- Zincatura a caldo conforme alla normativa UNI EN ISO 1461 e spessore del rivestimento pari a
mediamente min. 70u.

- Verniciatura a polveri eseguita mediante il seguente ciclo indicativo: pretrattamento
(sgrassaggio acido e alcalino), decapaggio acido e passivazione (tutte le fasi citate sono seguite sempre
da doppio stadio risciacquo in acqua demi), verniciatura a polveri di poliestere: la cottura avviene a
180-200°C per 30 minuti. Spessore medio indicativo del film 80um.

- Peso: ca. 74,8 kg con altezza punto luce 6 m. £ 1 m = 11 kg.

- Palo certificato CE secondo UNI EN 40-5.

Hauptposition

Beleuchtungskérper mit doppeltem Lichtkopf flir StraBenfront einschlieSlich Mast h=6,3m

Lieferung und Montage, einschlieSlich der Erstellung des Fundaments und des Anschlusses an das Netz,
des Beleuchtungskérpers mit Doppelkopf und Mast H.6,30m.

BELEUCHTUNGSKORPER (Referenzmodell FO420 Serie-A C100 153 700 EWO)

Vorgesehen flir 3 Leuchteinheiten

Gehéuse aus Aluminiumdruckguss, Schutzart IP66

Polyester pulverbeschichtet, Farbe: DB 703 Anthrazit

mikrostrukturiert

Abdeckung aus gehartetem Sicherheitsglas, IKO8

Offnen und SchlieSen mit Schrauben

Isolierstoffklasse |

Kabel: HO7RNF 3Gx1 mm? - | = 7 m (fur die Verdrahtung im Gehdause sind ca. 0,4 m Kabel zu
verwenden)

Verdrahtung innerhalb des Gehauses)

Ausgangswerte - Wattleistung: 81,30 W, Lichtstrom: 9215 Im, Lichtausbeute: 113,40 Im/W.
Lichtausbeute: 113,40 Im/W

Endwerte nach 60.000 Betriebsstunden - Wattleistung: 91,10 W, Lichtstrom: 9215 Im, Lichtausbeute:
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113,40 Im/W

Lichtstrom: 9215 Im, Lichtausbeute: 101,10 Im/W

> Treibereinheit (1|1040358BDR)

Ausgangsstrom 550 mA (Anfangswert) /617 mA (nach 60.000 h)
Versorgungsspannung 80 - 264 Vac

Integrierter 10 kV Uberspannungsableiter

Isolierstoffklasse |

Automatische Einstellung flir konstanten Lichtstrom

50 % Leistungsreduzierung von 23:00 bis 06:00 Uhr
Leistungsfaktor = 0,95

Gesamte harmonische Verzerrung (THD) = 8 %.

Wirkungsgrad des Treibers = 91 %.

> Leiterplatte 48 LEDs (1|1100203BAC)

Farbtemperatur 3.000 K - CRI = 80

5 SDCM

EEI-Klasse: E

> ASO8 Linse (3|1110205BAA)

Optimiert fir die StraBenbeleuchtung (EM-Klasse)

Eine Linse mit 16 Optiken

Linse aus PMMA

> FO420 Serie-A Lichtsystem (1|1120203BCD)

Vorbereitet fir 3 Leuchteinheiten

Gehéuse aus Aluminium-Druckguss, Schutzart IP66

Polyester pulverbeschichtet, Farbe: DB 703 Anthrazit
mikrostrukturiert

Abdeckung aus gehartetem Sicherheitsglas, IKO8

Offnen und SchlieSen mit Schrauben

Isolierstoffklasse |

Kabel: HO7RNF 3Gx1 mm? - | = 7 m (fur die Verdrahtung im Gehdause sind ca. 0,4 m Kabel zu
verwenden)

Verdrahtung innerhalb des Gehauses)

Ausgangswerte - Wattleistung: 81,30 W, Lichtstrom: 9215 Im, Lichtausbeute: 113,40 Im/W.
Lichtausbeute: 113,40 Im/W

Endwerte nach 60.000 Betriebsstunden - Wattleistung: 91,10 W, Lichtstrom: 9215 Im, Lichtausbeute:
113,40 Im/W

Lichtstrom: 9215 Im, Lichtausbeute: 101,10 Im/W

> Treibereinheit (1|1040358BDR)

Ausgangsstrom 550 mA (Anfangswert) /617 mA (nach 60.000 h)
Versorgungsspannung 80 - 264 Vac

Integrierter 10 kV Uberspannungsableiter

Isolierstoffklasse |

Automatische Einstellung flir konstanten Lichtstrom

50 % Leistungsreduzierung von 23:00 bis 06:00 Uhr
Leistungsfaktor = 0,95

Gesamte harmonische Verzerrung (THD) = 8 %.

Wirkungsgrad des Treibers = 91 %.

> Leiterplatte 48 LEDs (1|1100203BAC)

Farbtemperatur 3.000 K - CRI = 80

5 SDCM

EEI-Klasse: E

> ASO8 Linse (3|1110205BAA)

Optimiert fiir StraBenbeleuchtung (EM-Class)

Eine Linse mit 16 Optiken

Linse aus PMMA

> Zweipolige Fassung (1|10214BAB)

Far Hiulse D3 = 114 mm

AuBerer Durchmesser D4 = 133 mm

Stangeneinfiuhrung = 83 mm

Aluminium, polyesterpulverbeschichtet, Farbe: DB 703 Anthrazit
mikrostrukturiert

BELEUCHTUNGSKORPER Masthéhe 6,3 m (Referenzmodell ME1 EWO)
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- Zylindrischer Mast aus Fe510C-Stahl (gemafs UNI EN 10219 S355J0), bestehend aus:

- Rohrdurchmesser 114,3 mm, Dicke min. 4 mm, Lange variabel je nach gewlinschter Lichtpunkthéhe.
Lange des unterirdischen Teils 800 mm.

- Kabeleinfiihrungsloch 150 x 75 mm (der Boden des Lochs befindet sich 500 mm (iber dem Boden, auf
der gleichen Seite wie die Luke).

- Bohrung fur Inspektionséffnung 186 x 45 mm. Erdungsklemme auf der Innenseite des Pfostens.

- Vorstehende Klappe (213 x 72 mm) aus Aluminiumdruckguss mit Dichtung, Schutzart IP 54. 1.200 mm
vom Boden bis zur Unterseite der Tlr.

- Klemmenkasten der Isolierstoffklasse Il mit Sicherungshalter, gemals EN 60529. Zugang mit
Kabelquerschnitt max:

2x4x16 mm2

- Alle SchweiBarbeiten werden nach dem MAG-Verfahren im automatischen oder manuellen Modus
durchgefiihrt. Der Schweillprozess ist nach EN ISO 15614:2005 qualifiziert.

- Oberflachenbehandlung gegen Korrosion nach EN 40-5: Feuerverzinkung mit anschlieSender
Polyester-Pulverbeschichtung.

- Feuerverzinkung gemafls UNI EN ISO 1461 mit einer Schichtdicke von durchschnittlich mindestens 70u.

- Pulverbeschichtung mit folgendem indikativen Zyklus: Vorbehandlung (saure und alkalische
Entfettung), saures Beizen und Passivierung (auf alle vorgenannten Phasen folgt immer eine zweistufige
Spllung in Demi-Wasser), Polyester-Pulverbeschichtung: Einbrennen bei 180-200°C fiir 30 Minuten.
Durchschnittliche Schichtdicke 80um.

- Gewicht: ca. 74,8 kg bei einer Spannhéhe von 6 m =1 m = 11 kg.

- CE-zertifizierter Mast gemals UNI EN 40-5.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 5 h 193,05 €
01.01.01A.03
Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 5 h 210,85 €
01.01.01A.02
Spez. Facharbeiter
403,90 €
Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Corpo illuminante 1.704,18 € 1 = 15,00 % 10,00 % 2.155,79 €
Beleuchtungskérper
2.334,49€ -27,00%
Palo per corpo illuminante 6.30m 690,49 € 1 = 15,00 % 10,00 % 873,47 €
Lichtmast 6.30m
945,88€ -27,00%
Posa materiale 20,00 € 1 pascch 15,00 % 10,00 % 25,30 €
Einbaumaterial usw.
BOL24/1_01. Autogru: 30t 137,47 € 0,2 h 27,49 €
02.05.05.D
Kranwagen: 30t
3.082,05 €
2 BOL24/1 87.15.01.53* 3.485,95 €
nr
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BOL24/1_87.15.01.54*

Posizione Principale

Corpo illuminante per parco compreso di palo h=4.5m

Fornitura e posa, compresa la realizzazione della fondazione ed allaccio alla rete, del corpo illuminante
e palo h.4.50m.

CORPO ILLUMINANTE (modello di riferimento CN500 Serie A della EWO)
- Corpo illuminante in alluminio. Superficie: verniciatura a polveri poliestere, colore DB 703, ferro
micaceo.
- Corpo illuminante realizzato in un unico pezzo in lamiera d’alluminio (spessore min. 2 mm),
diametro 500 mm, altezza 116 mm. Completamento del lato inferiore dell “apparecchio con vetro di
sicurezza. Il vetro di sicurezza ha la parte trasparente di emissione luminosa realizzata in funzione del
numero di unita luce presenti, la restante parte (non ottica) del vetro viene serigrafata in nero
(processo ceramico). Vetro di sicurezza avente spessore di 5 mm con trasmissione =91%. IK08. Il corpo
illuminante si apre allentando le 4 viti sul lato superiore dell’armatura. In questo modo si accede alle
parti interne e al fissaggio sul palo. Una massiccia piastra di alluminio alloggia I'unita driver e I
elemento portante delle unita luce. All“interno del corpo illuminante I’elemento portante alloggia 1 a 4
unita luce. Il corpo illuminante e dotato di un profilo in alluminio per consentire la dissipazione termica.
Resta esclusa I’emissione luminosa sopra gamma 90° se il corpo illuminante & montato in posizione
orizzontale.
- Corpo illuminante adatto al montaggio su palo cilindrico con diametro 76 mm. Manicotto resto
inserito all’'interno del corpo illuminante.
- Unita luce:
- Piastrina a LED in metal-core (s = 1,6 mm).

Piastrina con 16 LED ad alto rendimento (Singlechip).
- Temperatura colore: bianco freddo (5.700 K) CRI =70 / bianco neutro (4.000 K) CRI =70/ bianco
caldo (3.000 K) CRI=80/ bianco caldo (2.700K) CRI=70/ bianco caldo (2.200K) CRI=70 5 SDCM.
- 1, 2, 3 0 4 ottiche costruite ciascuna con 16 lenti trasparenti in Plexiglas (PMMA). Le ottiche
vengono fissate ciascuna tramite 4 bulloni M 2,5 mm. Una copertura nera copre i bulloni.
- Varie caratteristiche di emissione per illuminazione stradale, pedonale e di aree. AHO2, APQO7,
AS06, AS07, AS08 (disponibili anche in versione satinata). Tutte le ottiche possono essere combinate
all’ interno dell’apparecchio.

- Unita driver integrata nel corpo illuminante, opzionale con interfaccia DALI, 1-10V, RF-Controller
o stand alone. Da 200 mA fino a max. 500 mA.

- Opzionale con interfaccia outdoor connectivity secondo Zhaga Book 18 (montato di sopra).

- Protezione sul lato primario tra 8 - 10 kV a seconda della configurazione.

- Classe di isolamento del corpo illuminante | o Il.

- Il corpo illuminante & costruito in protezione IP 66.

- Grado di resistenza agli urti IK08.

- Nessuna irradiazione sopra i 90°.

- Assemblaggio realizzato con viteria e bulloneria in AISI 316 (1.4401).

- Fornitura del corpo illuminante con cavo precablato (cavo fino alla morsettiera del palo).

- Le guarnizioni sono in silicone.

- Verniciatura a polveri di poliestere eseguita mediante il seguente ciclo indicativo:
pretrattamento (sgrassaggio acido e alcalino), decapaggio acido e cromatazione (tutte le fasi citate
sono seguite sempre da doppio stadio di risciacquo in acqua demi), verniciatura a polveri di poliestere:
la cottura avviene a 180-200°C per 30 minuti. Spessore medio indicativo del film 80p.

- Peso: 15 kg

- Area esposta al vento laterale: 0,06 m2.

- Area esposta al vento superiore: 0,20 m=2.

- Corpo illuminante conforme alle vigenti EN 60598.1:2015+A1:2018.

- Ditta produttrice certificata EN ISO 9001:2015 e EN ISO 14001:2015.

Hauptposition

Parkbeleuchtung mit Mast h=4,5m

Offentliche Beleuchtung - Beleuchtungskérper h=3mLieferung und Montage, einschlieBlich Erstellung
des Fundaments und Anschluss an das Netz, des Beleuchtungskérpers und des Mastes h.4,50m.

LEUCHTENKORPER (EWO-Referenzmodell CN500 Serie A)
- Leuchtenkérper aus Aluminium. Oberflache: Polyester-pulverbeschichtet, anthrazit (DB 703),
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weitere Farben auf Anfrage.
- Leuchtenkérper gefertigt aus Aluminiumblech (Starke min. 2 mm), Durchmesser 500 mm, Héhe
116 mm. Abschluss der Leuchtenunterseite mittels Sicherheitsglas. Im nicht optischen wirksamen
Bereich ist die Glasabdeckung im Keramikverfahren schwarz bedruckt. Sicherheitsglas 5 mm mit
Lichtdurchldssigkeit =91%. IK08. Offnen der Leuchte durch das Lésen von 4 Schrauben an der
Oberseite des Leuchtengehaduses. Damit ist der Zugriff zum Leuchteninneren und zur Fixierung der
Leuchte am Mastzopf innenseitig moéglich. Eine massive Aluminiumplatte nimmt die Drivereinheit sowie
das Tragerelement der LED-Lichteinheiten auf. Das Tragerelement ist mit einem Kihlprofil ausgestattet,
das 1 bis 4 LED-Lichteinheiten aufnimmt - ein Abstrahlen des Lichtes oberhalb von Gamma 90 wird
ausgeschlossen (keine Lichtemission).
- Mastanbindung innerhalb des Leuchtenkérpers, flachenblindig mit der Leuchtenunterseite fur
Mastdurchmesser 76 mm.
LED-Lichteinheit:
- LED-Platine aus metal-core (Starke = 1,6 mm).

Bestlickt mit 16 Hochleistungs-LEDs (Singlechip).
- Lichtfarben: Kaltweils (5.700 K) CRI = 70 / Neutralweil8s (4.000 K) CRI = 70 / Warmweil3 (3.000 K)
CRI = 80 / Warmweils (2.700 K) CRI =70 / Warmweil8 (2.200 K) CRI =70. 5 SDCM.
- 1, 2, 3 oder 4 Linsenblécke mit jeweils 16 Linsen aus hochtransparentem Plexiglas (PMMA),
werden am Kiahlprofil jeweils

mittels 4 Schrauben M 2,5 mm befestigt. Eine schwarze Abdeckung verdeckt die Schrauben.
- Unterschiedliche Abstrahlungscharakteristiken fir StralBen-, Weg- und Fléachenbeleuchtung.
AHO02, AP07, AS06, ASO7, ASO8 (auch als satiné Version verfiigbar). Alle Lichtverteilungen kénnen
innerhalb des Leuchtenkérpers kombiniert werden.

- Drivereinheit innerhalb des Leuchtenkérpers verbaut, wahlweise mit DALI Schnittstelle, 1/10V,
RF-Controller oder Standalone-Programmierung. 200 mA bis max. 500 mA.

- Wahlweise mit outdoor connectivity Schnittstelle nach Zhaga Book 18 (oben montiert).

- Primarseitig je nach Konfiguration zwischen 8 - 10 kV abgesichert.

- Schutzklasse der Leuchte | oder Il.

- Der Leuchtenkérper hat einen Schutzgrad von IP 66.

- IK-StoBfestigkeitsgrad von IK08.

- Keine Abstrahlung oberhalb Gamma 90° (keine Lichtemission).

- Samtliche Verschraubungen sind aus Edelstahl AlISI 316 (1.4401).

- Leuchte wird vorverdrahtet und verkabelt geliefert (reicht bis zur Mastklemme).

- Die Dichtungen sind aus Silikon.

- Oberflachenbehandlung: Polyester-Pulverbeschichtung in folgendem Prozess: alkalisch
entfetten, abbeizen und chromatieren, nach jeder Behandlung erfolgt eine 2-fache Spilung mit
demineralisiertem Wasser, anschlieBend trocknen und beschichten mit Polyesterpulver (30 Minuten
einbrennen bei 180°C - 200°C). Mittlere Schichtstarke 80u.

- Gewicht: 15 kg.

- Seitliche Windangriffsflache: 0,06 m2.

- Obere Windangriffsflache: 0,20 m=.

- Die Leuchte entspricht den Vorschriften EN 60598-1:2015 + A1:2018.

- Der Hersteller ist zertifiziert nach EN ISO 9001:2015 und EN ISO 14001:2015.

MAST Héhe 4,5 m (EWO-Referenzmodell MH4)

- Zylindrischer Mast aus Stahl Fe510C (laut UNI EN 10219 $355J0), bestehend aus:

- Mastrohr mit Durchmesser 114,3 mm, Starke min. 4 mm. Die Lange variiert je nach
Lichtpunkthéhe. Die Lange des Erdstlickes betragt 800 mm.

- Mastzopf (Durchmesser 76,1 mm, Stérke min. 4 mm, Ladnge 85 mm) lber einen
Verbindungsring am Mastrohr (Durchmesser 114,3 mm) angeschweifSt.

- Offnung fiir die Kabeleinftihrung 150 x 75 mm (500 mm von Oberkante Erdreich bis Unterkante
Kabeleinfuhrung auf derselben Seite wie die Masttdr).

- Offnung fur die Kontrolltiir 186 x 45 mm. Die Klemme fiir den Schutzleiter befindet sich im
Mastinneren.

- Masttir aufgesetzt (213 x 72 mm) aus Aluminiumdruckguss mit Dichtung, Schutzgrad IP 54.
1.200 mm von Oberkante Erdreich bis Oberkante Masttir.

- Klemme in Schutzklasse Il mit Sicherungshalter, laut Norm CEI EN 60529. Zugang bis max.
Querschnitt: 2 x4 x 16 mm2.

- Samtliche SchweiBndhte werden von geprtiften Personen oder von SchweiBautomaten im MAG-
Verfahren, entsprechend der Norm UNI EN ISO 15614:2005, durchgefihrt.
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- Oberflachenbehandlung: Schutz gegen Korrosion gemafs UNI EN 40-5 durch feuerverzinken und
anschlieBend mit Polyesterpulver beschichtet.

- Die Feuerverzinkung erfolgt nach Norm UNI EN ISO 1461 mit Mindestschichtstarke 70u.

- Polyester-Pulverbeschichtung in folgendem Prozess: alkalisch entfetten, abbeizen und
chromatieren, nach jeder Behandlung erfolgt eine 2-fache Spulung mit demineralisiertem Wasser,
anschlieBend trocknen und beschichten mit Polyesterpulver (30 Minuten einbrennen bei 180 - 200°C).
Mittlere Schichtstarke 80u.

- Gewicht: ca. 77 kg bei Lichtpunkthéhe 6 m. £ 1 m = 11 kg.

- Mast laut Norm UNI EN 40-5 CE zertifiziert.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 5 h 193,05 €
01.01.01A.03
Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 5 h 210,85 €
01.01.01A.02
Spez. Facharbeiter
403,90 €
Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Corpo illuminante 1.515,22 € 1 = 15,00 % 10,00 % 1.916,75 €
Beleuchtungskdérper
2.075,64€ -27,00%
Palo luce 4,5m 743,95 € 1 = 15,00 % 10,00 % 941,09 €
Lichtmast 4,5m
1.019,11€ -27,00%
Posa materiale 20,00 € 1 pach 15,00 % 10,00 % 25,30 €
Einbaumaterial usw.
BOL24/1_01. Autogru: 30t 137,47 € 0,2 h 27,49 €
02.05.05.D
Kranwagen: 30t
2.910,63 €
Z BOL24/1 87.15.01.54* 3.314,53 €
nr
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BOL24/1_87.15.01.55*

Posizione Principale

Corpo illuminante per parco compreso di palo h=6m

Fornitura e posa, compresa la realizzazione della fondazione ed allaccio alla rete, del corpo illuminante
e palo h.em.

CORPO ILLUMINANTE (modello di riferimento CN500 Serie A della EWO)
- Corpo illuminante in alluminio. Superficie: verniciatura a polveri poliestere, colore DB 703, ferro
micaceo.
- Corpo illuminante realizzato in un unico pezzo in lamiera d’alluminio (spessore min. 2 mm),
diametro 500 mm, altezza 116 mm. Completamento del lato inferiore dell “apparecchio con vetro di
sicurezza. Il vetro di sicurezza ha la parte trasparente di emissione luminosa realizzata in funzione del
numero di unita luce presenti, la restante parte (non ottica) del vetro viene serigrafata in nero
(processo ceramico). Vetro di sicurezza avente spessore di 5 mm con trasmissione =91%. IK08. Il corpo
illuminante si apre allentando le 4 viti sul lato superiore dell’armatura. In questo modo si accede alle
parti interne e al fissaggio sul palo. Una massiccia piastra di alluminio alloggia I'unita driver e I
elemento portante delle unita luce. All“interno del corpo illuminante I’elemento portante alloggia 1 a 4
unita luce. Il corpo illuminante e dotato di un profilo in alluminio per consentire la dissipazione termica.
Resta esclusa I’emissione luminosa sopra gamma 90° se il corpo illuminante & montato in posizione
orizzontale.
- Corpo illuminante adatto al montaggio su palo cilindrico con diametro 76 mm. Manicotto resto
inserito all’'interno del corpo illuminante.
- Unita luce:
- Piastrina a LED in metal-core (s = 1,6 mm).

Piastrina con 16 LED ad alto rendimento (Singlechip).
- Temperatura colore: bianco freddo (5.700 K) CRI =70 / bianco neutro (4.000 K) CRI =70/ bianco
caldo (3.000 K) CRI=80/ bianco caldo (2.700K) CRI=70/ bianco caldo (2.200K) CRI=70 5 SDCM.
- 1, 2, 3 o0 4 ottiche costruite ciascuna con 16 lenti trasparenti in Plexiglas (PMMA). Le ottiche
vengono fissate ciascuna tramite 4 bulloni M 2,5 mm. Una copertura nera copre i bulloni.
- Varie caratteristiche di emissione per illuminazione stradale, pedonale e di aree. AHO2, APQO7,
AS06, AS07, AS08 (disponibili anche in versione satinata). Tutte le ottiche possono essere combinate
all’ interno dell’apparecchio.

- Unita driver integrata nel corpo illuminante, opzionale con interfaccia DALI, 1-10V, RF-Controller
o stand alone. Da 200 mA fino a max. 500 mA.

- Opzionale con interfaccia outdoor connectivity secondo Zhaga Book 18 (montato di sopra).

- Protezione sul lato primario tra 8 - 10 kV a seconda della configurazione.

- Classe di isolamento del corpo illuminante | o Il.

- Il corpo illuminante & costruito in protezione IP 66.

- Grado di resistenza agli urti IK08.

- Nessuna irradiazione sopra i 90°.

- Assemblaggio realizzato con viteria e bulloneria in AlSI 316 (1.4401).

- Fornitura del corpo illuminante con cavo precablato (cavo fino alla morsettiera del palo).

- Le guarnizioni sono in silicone.

- Verniciatura a polveri di poliestere eseguita mediante il seguente ciclo indicativo:
pretrattamento (sgrassaggio acido e alcalino), decapaggio acido e cromatazione (tutte le fasi citate
sono seguite sempre da doppio stadio di risciacquo in acqua demi), verniciatura a polveri di poliestere:
la cottura avviene a 180-200°C per 30 minuti. Spessore medio indicativo del film 80p.

- Peso: 15 kg

- Area esposta al vento laterale: 0,06 m2.

- Area esposta al vento superiore: 0,20 m=2.

- Corpo illuminante conforme alle vigenti EN 60598.1:2015+A1:2018.

- Ditta produttrice certificata EN ISO 9001:2015 e EN ISO 14001:2015.

PALO altezza 6m (modello di riferimento MH4 della EWO)

- Palo cilindrico in acciaio Fe510C (secondo UNI EN 10219 S355J0), costituito da:

- Tubo diametro 114,3 mm, spessore min. 4 mm, lunghezza variabile secondo I'altezza punto
luce richiesta. Lunghezza della parte interrata 800 mm.

- Manicotto (Diametro 76,1mm spessore min 4mm lunghezza 85mm) saldato su tubo diam. 114,3
mm tramite anello di raccordo.

- Foro entrata cavi 150 x 75 mm (la base del foro & a 500 mm dal terreno, sullo stesso lato della
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portella).

- Foro per portella d’ispezione 186 x 45 mm. Morsettiera per la messa a terra nell’interno del
palo.

- Portella sporgente (213 x 72 mm) in alluminio pressofuso con guarnizione, grado di protezione
IP 54. 1.200 mm dal terreno alla base della portella.

- Morsettiera in classe d’isolamento Il con portafusibili, secondo norma CEI EN 60529. Accesso
con cavi di sezione max.:

2X4x16 mm2?,

- Tutte le saldature vengono eseguite secondo il processo MAG in automatico o manuale. Il
procedimento di saldatura & qualificato secondo la UNI EN ISO 15614:2005.

- Trattamento superficiale contro la corrosione conforme alla UNI EN 40-5: zincatura a caldo e
successiva verniciatura a polveri di poliestere.

- Zincatura a caldo conforme alla normativa UNI EN ISO 1461 e spessore del rivestimento pari a
mediamente min. 70.

- Verniciatura a polveri eseguita mediante il seguente ciclo indicativo: pretrattamento
(sgrassaggio acido e alcalino), decapaggio acido e passivazione (tutte le fasi citate sono seguite sempre
da doppio stadio risciacquo in acqua demi), verniciatura a polveri di poliestere: la cottura avviene a
180-200°C per 30 minuti. Spessore medio indicativo del film 80um.

- Colore: colore DB 703, ferro micaceo

- Peso: ca. 77 kg con altezza punto luce 6 m. £ 1 m = 11 kg.

- Palo certificato CE secondo UNI EN 40-5.

Hauptposition

Parkbeleuchtung mit Mast h=6m

Offentliche Beleuchtung - Beleuchtungskérper h=3mLieferung und Montage, einschlieBlich Erstellung
des Fundaments und Anschluss an das Netz, des Beleuchtungskérpers und des Mastes h.6m.

LEUCHTENKORPER (EWO-Referenzmodell CN500 Serie A)
- Leuchtenkérper aus Aluminium. Oberflache: Polyester-pulverbeschichtet, anthrazit (DB 703),
weitere Farben auf Anfrage.
- Leuchtenkérper gefertigt aus Aluminiumblech (Starke min. 2 mm), Durchmesser 500 mm, Héhe
116 mm. Abschluss der Leuchtenunterseite mittels Sicherheitsglas. Im nicht optischen wirksamen
Bereich ist die Glasabdeckung im Keramikverfahren schwarz bedruckt. Sicherheitsglas 5 mm mit
Lichtdurchlassigkeit =291%. IKO8. Offnen der Leuchte durch das Lésen von 4 Schrauben an der
Oberseite des Leuchtengehauses. Damit ist der Zugriff zum Leuchteninneren und zur Fixierung der
Leuchte am Mastzopf innenseitig méglich. Eine massive Aluminiumplatte nimmt die Drivereinheit sowie
das Tragerelement der LED-Lichteinheiten auf. Das Tragerelement ist mit einem Klihlprofil ausgestattet,
das 1 bis 4 LED-Lichteinheiten aufnimmt - ein Abstrahlen des Lichtes oberhalb von Gamma 90 wird
ausgeschlossen (keine Lichtemission).
- Mastanbindung innerhalb des Leuchtenkérpers, flachenblndig mit der Leuchtenunterseite fur
Mastdurchmesser 76 mm.
LED-Lichteinheit:
- LED-Platine aus metal-core (Stérke = 1,6 mm).

Bestuckt mit 16 Hochleistungs-LEDs (Singlechip).
- Lichtfarben: Kaltweils (5.700 K) CRI = 70 / Neutralweils (4.000 K) CRI = 70 / Warmweifls (3.000 K)
CRI = 80 / Warmweils (2.700 K) CRI =70 / Warmweils (2.200 K) CRI =70. 5 SDCM.
- 1, 2, 3 oder 4 Linsenblécke mit jeweils 16 Linsen aus hochtransparentem Plexiglas (PMMA),
werden am Kahlprofil jeweils

mittels 4 Schrauben M 2,5 mm befestigt. Eine schwarze Abdeckung verdeckt die Schrauben.
- Unterschiedliche Abstrahlungscharakteristiken flr StralSen-, Weg- und Flachenbeleuchtung.
AHO02, AP07, AS06, AS07, AS08 (auch als satiné Version verfiigbar). Alle Lichtverteilungen kénnen
innerhalb des Leuchtenkdérpers kombiniert werden.

- Drivereinheit innerhalb des Leuchtenkérpers verbaut, wahlweise mit DALI Schnittstelle, 1/10V,
RF-Controller oder Standalone-Programmierung. 200 mA bis max. 500 mA.

- Wahlweise mit outdoor connectivity Schnittstelle nach Zhaga Book 18 (oben montiert).

- Primérseitig je nach Konfiguration zwischen 8 - 10 kV abgesichert.

- Schutzklasse der Leuchte | oder Il.

- Der Leuchtenkérper hat einen Schutzgrad von IP 66.

- IK-StoBfestigkeitsgrad von IKOS8.
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- Keine Abstrahlung oberhalb Gamma 90° (keine Lichtemission).

- Samtliche Verschraubungen sind aus Edelstahl AISI 316 (1.4401).

- Leuchte wird vorverdrahtet und verkabelt geliefert (reicht bis zur Mastklemme).

- Die Dichtungen sind aus Silikon.

- Oberflachenbehandlung: Polyester-Pulverbeschichtung in folgendem Prozess: alkalisch
entfetten, abbeizen und chromatieren, nach jeder Behandlung erfolgt eine 2-fache Spilung mit
demineralisiertem Wasser, anschlieBend trocknen und beschichten mit Polyesterpulver (30 Minuten
einbrennen bei 180°C - 200°C). Mittlere Schichtstarke 80u.

- Gewicht: 15 kg.

- Seitliche Windangriffsflache: 0,06 m2.

- Obere Windangriffsflache: 0,20 m?3.

- Die Leuchte entspricht den Vorschriften EN 60598-1:2015 + A1:2018.

- Der Hersteller ist zertifiziert nach EN ISO 9001:2015 und EN ISO 14001:2015.

MAST Héhe 6m (EWO-Referenzmodell MH4)

- Zylindrischer Mast aus Stahl Fe510C (laut UNI EN 10219 S355J0), bestehend aus:

- Mastrohr mit Durchmesser 114,3 mm, Starke min. 4 mm. Die Lange variiert je nach
Lichtpunkthoéhe. Die Lange des Erdstlickes betragt 800 mm.

- Mastzopf (Durchmesser 76,1 mm, Starke min. 4 mm, Lange 85 mm) (ber einen
Verbindungsring am Mastrohr (Durchmesser 114,3 mm) angeschweilst.

- Offnung fiir die Kabeleinfiihrung 150 x 75 mm (500 mm von Oberkante Erdreich bis Unterkante

Kabeleinflihrung auf derselben Seite wie die Masttdr).

- Offnung fiir die Kontrolitiir 186 x 45 mm. Die Klemme fiir den Schutzleiter befindet sich im
Mastinneren.

- Masttir aufgesetzt (213 x 72 mm) aus Aluminiumdruckguss mit Dichtung, Schutzgrad IP 54.
1.200 mm von Oberkante Erdreich bis Oberkante Masttdr.

- Klemme in Schutzklasse Il mit Sicherungshalter, laut Norm CEl EN 60529. Zugang bis max.
Querschnitt: 2 x 4 x 16 mm?2.

- Samtliche SchweiBnahte werden von geprtiften Personen oder von SchweiSautomaten im MAG-

Verfahren, entsprechend der Norm UNI EN ISO 15614:2005, durchgefihrt.

- Oberflachenbehandlung: Schutz gegen Korrosion gemafls UNI EN 40-5 durch feuerverzinken und

anschlieBend mit Polyesterpulver beschichtet.

- Die Feuerverzinkung erfolgt nach Norm UNI EN ISO 1461 mit Mindestschichtstarke 70u.

- Polyester-Pulverbeschichtung in folgendem Prozess: alkalisch entfetten, abbeizen und
chromatieren, nach jeder Behandlung erfolgt eine 2-fache Spulung mit demineralisiertem Wasser,

anschlieBend trocknen und beschichten mit Polyesterpulver (30 Minuten einbrennen bei 180 - 200°C).

Mittlere Schichtstéarke 80pu.
- Gewicht: ca. 77 kg bei Lichtpunkthéhe 6 m. £ 1 m = 11 kg.
- Mast laut Norm UNI EN 40-5 CE zertifiziert.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS  Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 5 h 193,05 €
01.01.01A.03

Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 5 h 210,85 €
01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter

403,90 €

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe

Corpo illuminante 1.515,22 € 1 = 15,00 % 10,00 % 1.916,75 €

Beleuchtungskérper

2.075,64€ -27,00%

Palo luce 4,5m 743,95 € 1 " 15,00 % 10,00 % 941,09 €

Lichtmast 4,5m
1.019,11€ -27,00%
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Posa materiale 20,00 € 1 pach 15,00 % 10,00 % 25,30 €
Einbaumaterial usw.
BOL24/1_01. Autogru: 30t 137,47 € 0,2 h 27,49 €
02.05.05.D
Kranwagen: 30t
2.910,63 €
2 BOL24/1 87.15.01.55% 3.314,53 €
nr
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BOL24/1_96.02.02.01*

PIANTAGIONE DI ALBERI
Messa a dimora di alberi
PIANTAGIONE DI ALBERI

Fornitura a pié d'opera in cantiere. Si intende inclusa la bagnatura della pianta fino al momento della
piantagione.incl. Vangatura manuale terreno nella conca d'inserimento di alberature con I'ausilio di una
verga di ferro fino alla profondita di 2,0 m ed asporto di eventuali pietre presenti sul fondo della conca.

Messa a dimora delle piante, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la
fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50 | di acqua, inclusi gli
oneri di manutenzione e garanzia fino all'attechimento. In caso di alberi & incluso la fornitura di tre pali
tutori in legno lunghi 2,5 m, scortecciati e non trattati, e collocamento degli stessi intorno alla zolla,
piantati nel terreno per un metro, legatura del tronco al sistema di pali tramite corda di cocco
intrecciata sette o nove volte.

Piantumazione di albero, compreso tre pali tutore e fertilizzante, 80 g / m2. L'impianto comprende
I'allentamento del sottosuolo al di sotto della buca di impianto per mezzo di un palo di sollevamento
fino a una profondita di 2,0 m e la rimozione delle pietre eventualmente presenti, compreso il
riempimento con terriccio, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura e la
distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura. Il supporto del cavalletto e costituito da pali
di legno pelati di 2,5 m di lunghezza e il materiale di legatura e costituito da una corda di cocco legata.
incl. manutenzione totale e garanzia di attecchimento delle essenze arboree compresa la sostituzione
delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di garanzia, tutte le essenze
costituenti I'impianto, in buone condizioni vegetative, adeguate all'altezza, alla specie ed all'eta delle
piante. Periodo di garanzia pari ad una stagione vegetativa dopo I'impianto.

Specie e varieta di piante e ubicazione come indicato da DL o secondo il piano di piantumazione.

BAUMPFLANZUNG
Baumpflanzung
BAUMPFLANZUNG

Lieferung zur Pflanzstelle. Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum
Pflanzzeitpunkt. inkl. Auflockerung des Untergrundes unterhalb des Pflanzloches mittels Hebestange bis
zu einer Tiefe von 2,0 m und Entfernung von eventuell vorhandenen Steinen.

Setzen der gelieferten Pflanzen, inkl. des Einfiillens durch Muttererde, die Ausbildung des GieSsrandes,
die Lieferung und Einbringung von Dinger und bodenverbesserndem Material, die erste Bewdsserung
durch 50 | Wasser, inklusive der Aufwand fiir die Gewahrleistung bis zum Anwuchs. Bei
Baumpflanzungen ist die Lieferung und der Einbau einer Dreipfahlstiutzung aus nicht behandelten,
geschaélten 2,5 m langen Holzpféhlen und des Bindematerials aus 7- oder 9-fach gebundener
Kokosschnur inbegriffen.

Pflanzung von gelieferten Gehélzen, inkl. Dreibockstiitzung und Langzeitdiinger, 80 g / m?. Die
Pflanzung versteht sich inkl. Auflockerung des Untergrundes unterhalb des Pflanzloches mittels
Hebestange bis zu einer Tiefe von 2,0 m und Entfernung von eventuell vorhandenen Steinen. inkl. des
Einflullens durch Muttererde, die Ausbildung des GieSrandes, die Lieferung und Einbringung von Didnger
und bodenverbesserndem Material und die erste Bewdasserung. Die Dreibockstlitzung besteht aus
geschalten 2,5 m langen Holzpfahlen und das Bindematerial aus 7- oder 9-fach gebundener
Kokosschnur.

Inkl. Gewéhrleistung und vollstandige Entwicklungspflege von Bdumen, inkl. dem Ersatz der
abgestorbenen Pflanzen, so dass sich alle Pflanzen der Anlage, am Ende der Gewahrleistungssfrist in
guten, dem Alter, der Art und der Hohe entsprechenden Zustand befinden. Gewdhrleitunszeitraum: eine
Vegetationsperiode nach dem Einbau.

Pflanzenarten und Sorten sowie Lage laut Angabe BL oder laut Pflanzplan.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS  Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita

Materialien Preis Masse S AGS UG
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Piantumazione alberi da offerta 79,00 € 1 o 15,00 % 10,00 % 99,94 €
Baumpflanzung laut Angebot
99,94 €
2 BOL24/1 96.02.02.01* 99,94 €
nr
iel d
Gartnerei - Floricoltura
ANGEBOT EUE
INGENA PLANUNGSGEMEINSCHAFT
Nummer. ... 237 Schlachthofstr. 57
Datum. . . ...: 30.11.2022 :
Kundennr. . . : A46658 1-39100 BOZEN BZ
Gartnerarbeiten Spielplatz Schulhof Riffian
Beschreibung Menge | M.E. | Einzelpreis Rabatt | Grundlage
Flache mit Rindenmulch Larche inkl. Lieferung und verteilen 120| m? 9,90 1.188,00
Flache mit Tropfberegnung inkl. Lieferung und Montage 120| m? 4,80 576,00
Flache fur Rasensprenger Lieferung und Montage 120| m? 8,50 1.020,00
Blumenwiese Ansaat 60| m? 4,75 285,00
Magerstandort fiir Blumenwiese Vorbereitung Flache 60| m2 3,75 225,00
Alnus cordata StU 18-20 2| Stk. 422,73 10% 760,91
Acer ginnala, mehrstammig 1,80/2,00m 1| Stk. 168,18 10% 151,36
Acer platanoides "Drummondi" StU 18-20 3| Stk. 422,73 10% 1.141,37
Acer pseudoplatanus StU 18-20 2| Stk. 404,55 10% 728,19
Fraxinus ornus StU 18-20 2| Stk. 359,09 10% 646,36
Cornus alba "Sibirica" 24T 80-100 7| Stk. 20,91 10% 131,73
Cornus kousa "Rosabella" 180/200 1| Stk. 295,45 10% 265,91
Cornus mas 24T 100/120 4| Stk. 25,45 10% 91,62
Cornus stolonifera "Flaviramea" 24T 80-100 4| Stk. 20,91 10% 75,28
Hypericum "Hidcote" 18T 22| Stk. 13,55 10% 268,29
Lonicera heckrottii "Goldframe" 24T 1,80 2| Stk. 34,55 10% 62,19
Lonicera nitida "Maigrin" 13T 15| Stk. 4,55 10% 61,43
Potentilla fruticosa 18T 17| Stk. 10,00 10% 153,00
Prunus lusitanica 24T 80-100 15| Stk. 30,91 10% 417,29
Salix purpurea "Nana" 18T 7| Stk. 13,55 10% 85,37
GroRbaumpflanzung Aushub/Pflanzerde/Grunddiingung
und Baumbefestigung mit Holzpféhlen Akazie @6/8 11| Paus 79,00 869,00
Pflanzung Straucher und Kleingehélze
Pflanzerde/Grunddiingung 93| Paus 4,95 460,35
Seite 1/..
Gartnerei Wielander d. Ulrike Larcher - 39012 Meran/o - Marlinger-Str. 19 Via Marlengo - Tel. +39 0473 449590 - Empféngerkodex XSOWT43
i i bz - www.wi bz - StNI/C.F., Handelsreg./Reg.Impr.BZ: LRC LRK 73S59 F132W - MwSt.Nr./P.IVA:IT 02395190214 - RUOP-Reg.Nr. IT-021-0266
|
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BOL24/1_96.02.03.06*

MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI

Impianto di aiuola di Ophiopogon japonicus minor

MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI

Fornitura e messa a dimora di aiuola di Ophiopogon japonicus minor, miglioramento del terreno
compresa |' aggiunta e il mescolamento di ammendanti. Compresa la prima irrigazione. Inclusa la
fornitura del materiale vegetale.

PFLANZUNG VON STAUDEN

Bepflanzung eines Beetes mit Ophiopogon japonicus minor

PFLANZUNG VON STAUDEN

Lieferung und Pflanzung eines Beetes mit Ophiopogon japonicus minor, Bodenverbesserung
einschlieBlich Zugabe und Mischen von Bodenverbesserungsmitteln. EinschlieSlich der ersten
Bewadsserung. Einschlie8lich der Lieferung von Pflanzenmaterial.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Fornitura e messa a dimora aiuola 25,87 € 1 15,00 % 10,00 % 32,73 €
Ophiopogon japonicus minor
Lieferung und Bepflanzung von
Blumenbeeten Ophiopogon
japonicus minor
32,73 €
Z BOL24/1 96.02.03.06* 32,73 €
m2

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Offerta

Nr. Doc. A24-0037
Data: 01.02.2024
Riferimenta: Christian

Gentili signore e signori,

ingena

Laura Gilberti

via del Macello n. 57
IT 39100 Bolzano

Telefono:
Cellulare:
Email:

g
-

L

0471 324750

laura.giliberti@ingena.info

Wi ringraziamo per la Vostra gentile richiesta e con la presente Vi sottoponiamo la nostra miglior offerta.

Reider

Descrizione Qta Uta Prezzo unit. € Sc% Prezzo €
Fornitura € messa a dimora a regola d'arte delle piante di

seqguito elencate, miglioramento del terreno con aggiunta

di ammendanti. E compresa la prima irrigazione.

Solo messa a dimoera di piante perenni e bulbi (550 ma/ 7- 550,00 m* 837 4.603,50
8 piante/maq)

Ophiopogon japonicus minor (3500 mg/11 piante img) 3.500,00 m* 25,87 90.545,00
Pachysandra terminalis (850 mq/9 piante/mg) 850,00 m* 19,59 16.651,50
Pacciamatura con fibra di legno ca. 550,00 m* 16,90 929500
Fomnitura e spargimento di fibra di legno fino ad un

spessore di +- & cm.

Pacciamatura con fibra di legno nella restante ca. 435000 m* 16,90 73.515,00

metratura
- Fornitura e spargimento di fibra di legno fino ad un
spessore di +- & cm.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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BOL24/1_96.02.03.07*

MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI

Impianto di aiuola di Pachysandra terminalis

MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI

Fornitura e messa a dimora di aiuola di Pachysandra terminalis, miglioramento del terreno compresa I'
aggiunta e il mescolamento di ammendanti. Compresa la prima irrigazione. Inclusa la

fornitura del materiale vegetale.

PFLANZUNG VON STAUDEN

Bepflanzung eines Beetes mit Pachysandra terminalis

PFLANZUNG VON STAUDEN

Lieferung und Pflanzung eines Beetes mit Pachysandra terminalis, Bodenverbesserung einschlieflich
Zugabe und Mischen von Bodenverbesserungsmitteln. EinschlielSlich der ersten Bewasserung.
EinschlieBlich der Lieferung von Pflanzenmaterial.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Fornitura e messa a dimora aiuola 19,59 € 1 15,00 % 10,00 % 24,78 €

Pachysandra terminalis

Lieferung und Bepflanzung von
Blumenbeeten Pachysandra

terminalis
24,78 €
2 BOL24/1 96.02.03.07* 24,78 €
m2
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Offerta

Nr. Doc. A24-0037
Data: 01.02.2024
Riferimenta: Christian

Gentili signore e signori,

ingena

Laura Gilberti

via del Macello n. 57
IT 39100 Bolzano

Telefono:
Cellulare:
Email:

g
-

L

0471 324750

laura.giliberti@ingena.info

Wi ringraziamo per la Vostra gentile richiesta e con la presente Vi sottoponiamo la nostra miglior offerta.

Reider

Descrizione Qta Uta Prezzo unit. € Sc% Prezzo €
Fornitura € messa a dimora a regola d'arte delle piante di

seqguito elencate, miglioramento del terreno con aggiunta

di ammendanti. E compresa la prima irrigazione.

Solo messa a dimoera di piante perenni e bulbi (550 ma/ 7- 550,00 m* 837 4.603,50
8 piante/maq)

Ophiopogon japonicus minor (3500 mg/11 piante img) 3.500,00 m* 25,87 90.545,00
Pachysandra terminalis (850 mq/9 piante/mg) 850,00 m* 19,59 16.651,50
Pacciamatura con fibra di legno ca. 550,00 m* 16,90 929500
Fomnitura e spargimento di fibra di legno fino ad un

spessore di +- & cm.

Pacciamatura con fibra di legno nella restante ca. 435000 m* 16,90 73.515,00

metratura
- Fornitura e spargimento di fibra di legno fino ad un
spessore di +- & cm.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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BOL24/1_96.02.03.08*

MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI

Messa a dimora di piante perenni e bulbi

MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI

Messa a dimora di piante perenni e bulbi (7-8 piante a mq). Fornitura esclusa.

PFLANZUNG VON STAUDEN

Pflanzung von Stauden und Blumenzwiebeln

PFLANZUNG VON STAUDEN

Pflanzung von Stauden und Blumenzwiebeln (7-8 Pflanzen pro Quadratmeter). Lieferung nicht
inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Messa a dimora di piante perenni 8,37 € 1 15,00 % 10,00 % 10,59 €
e bulbi
Pflanzung von Stauden und
Blumenzwiebeln
10,59 €
2 BOL24/1 96.02.03.08* 10,59 €
m2
g
. d
Reide
ingena
Laura Gilberti
via del Macello n. 57
IT 39100 Bolzano
Offerta
Nr. Doc. A24-0037 Telefono: 0471 324750
Data: 01.02.2024 Cellulare:
Riferimenta: Christian Email: laura giliberti@ingena info
Gentili signore e signori,
Wi ringraziamo per la Vostra gentile richiesta e con la presente Vi sottoponiamo la nostra miglior offerta.
Descrizione Qta Uta Prezzo unit. € Sc% Prezzo €
Fornitura e messa a dimora a regola d'arte delle piante di
seguito elencate, miglioramento del terreno con aggiunta
di ammendanti. E compresa la prima irmigazione.
Solo messa a dimora di piante perenni e bulbi (550 maf 7- 550,00 m* 8,37 4.603,50
8 piante/mg)
Ophiopogon japonicus minor (3500 mg/11 piante /mq) 3.500,00 m* 25,87 90.545,00
Pachysandra terminalis (850 mg/9 piante/mg) 850,00 m* 19,59 16.651,50
Pacciamatura con fibra di legno ca. 550,00 m* 16,90 9.295,00
Fornitura e spargimento di fibra di legno fino ad un
spessore di +- & cm.
Pacciamatura con fibra di legno nella restante ca. 4.350,00 m* 16,90 73.515,00
metratura
- Fornitura e spargimento di fibra di legno fino ad un
spessore di +- 8 cm.
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BOL24/1_96.03.01.05*

Pacciamatura con fibra di legno

Fornitura e posa in opera di fibra di legno +-8cm, vagliata e selezionata, asciutta e priva di sostanze
organiche diverse dalla fibra di legno e da prodotti inquinanti e/o tossici di qualunque tipo.

Mulchen mit Holzfasern

Lieferung und Verlegung von +-8cm Holzfasern, gesiebt und sortiert, trocken und frei von anderen
organischen Substanzen als Holzfasern und Schadstoffen und/oder toxischen Produkten jeglicher Art.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Pacciamatura con fibra di legno 16,90 € 1 15,00 % 10,00 % 21,38 €
Mulchen mit Holzfasern
21,38 €
Z BOL24/1 96.03.01.05* 21,38 €
m2
g
e

| N
Reider

ingena
Laura Gilberti
via del Macello n. 57

IT 39100 Bolzano

Offerta

Nr. Doc. A24-0037 Telefono: 0471 324750

Data: 01.02.2024 Cellulare:

Riferimenta: Christian Email: laura.giliberti@ingena.info

Gentili signore e signori,

Vi ringraziamo per la Vostra gentile richiesta e con la presente Vi sottoponiama la nostra miglior offerta.

Descrizione Qta Uta Prezzo unit. € Sc% Prezzo €

Fornitura € messa a dimora a regola d'arte delle piante di
seguito elencate, miglioramento del terreno con aggiunta
di ammendanti. E compresa la prima irrigazione.

Solo messa a dimora di piante perenni e bulbi (550 mg/ 7- 550,00 m* 837 4.603,50
8 piante/mq)

Ophiopogon japonicus minor (3500 mg/11 piante /mg) 3.50000 m* 2587 90.545,00
Pachysandra terminalis (850 mq/9 piante/mg) 850,00 m* 19,59 16.651,50
Pacciamatura con fibra di legno ca. 550,00 m* 16,90 929500

Fornitura e spargimento di fibra di legno fino ad un
spessore di +- & cm.

Pacciamatura con fibra di legno nella restante ca. 4.350,00 m* 16,90 73.515,00
metratura

- Fornitura e spargimento di fibra di legno fino ad un
spessore di +- & cm.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 207
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BOL24/1_96.06.01.AE_CA*
FORNITURA ALBERI

Aesculus x carnea 'Briotii' circonferenza 30-35
Aesculus x carnea 'Briotii' circonferenza 30-35
La fornitura avviene nel luogo di impianto. La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino
al momento della piantumazione. (piante mati)

Hauptposition
Aesculus x carnea 'Briotii' Umfang 30-35
Aesculus x carnea 'Briotii* Umfang 30-35

Die Lieferung erfolgt am Ort der Pflanzung. Die Lieferung umfasst das Feuchthalten der Grasnarbe bis

zur Pflanzung. (piante mati)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Summe
Aesculus x carnea 'Briotii’ 390,00 € o 15,00 % 10,00 % 493,35 €
Aesculus x carnea 'Briotii'
493,35 €
2 BOL24/1 96.06.01. 493,35 €
nr
HIFFUCUAD | ANUIVI BAUIVIANNII
AESCULUS CARNEA 'BRIOTII'- AESCULUS
HIPPOCASTANUM 'BAUMANNII' 16-18 GAAD G
AESCULUS CARNEA 'BRIOTII'- AESCULUS
HIPPOCASTANUM 'BAUMANNII' 18-20 S ST
AESCULUS CARNEA 'BRIOTII' - AESCULUS
HIPPOCASTANUM 'BAUMANNII' 20-25 Qe G
AESCULUS CARNEA 'BRIOTII'- AESCULUS
HIPPOCASTANUM 'BAUMANNII' 26-30 CEl CEOfE
AESCULUS CARNEA 'BRIOTII' - AESCULUS
HIPPOCASTANUM 'BAUMANNII' 30-35 GEIHD i
AESCULUS HIPPOCASTANUM 8-10 €75,00 €90,00
AESCULUS HIPPOCASTANUM 10-12 €80,00 €100,00
AESCULUS HIPPOCASTANUM 12-14. €100,00 €120,00
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 208
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BOL24/1_96.06.01.CE_SI*

FORNITURA ALBERI
Cercis siliquastrum circonferenza 30-35
Cercis siliquastrum circonferenza 30-35

La fornitura avviene nel luogo di impianto. La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino
al momento della piantumazione. (piante mati)

Hauptposition
Cercis siliquastrum Umfang 30-35
Cercis siliquastrum Umfang 30-35

Die Lieferung erfolgt am Ort der Pflanzung. Die Lieferung umfasst das Feuchthalten der Grasnarbe bis

zur Pflanzung. (piante mati)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez.zo Quantita AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Cercis siliquastrum 385,00 € 1 o 15,00 % 10,00 % 487,03 €

Cercis siliquastrum
487,03 €
Z BOL24/1_96.06.01. 487,03 €
nr

CERCIS SILIQUASTRUM

16-18

€160,00

€190,00

CERCIS SILIQUASTRUM

18-20

€175,00

€210,00

CERCIS SILIQUASTRUM

20-25

€ 205,00

€ 250,00

CERCIS SILIQUASTRUM

25-30

€ 285,00

€ 340,00

CERCIS SILIQUASTRUM

30-35

€ 385,00

€ 465,00

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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BOL24/1_96.06.01.CO_FL*

FORNITURA ALBERI
Cornus florida f.rubra altezza 200cm
Cornus florida f.rubra altezza 200cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto. La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino

al momento della piantumazione. (Zelari piante)

Hauptposition

Cornus florida f.rubra Héhe 200cm
Cornus florida f.rubra Héhe 200cm
Die Lieferung erfolgt am Ort der Pflanzung. Die Lieferung umfasst das Feuchthalten der Grasnarbe bis
zur Pflanzung. (Zelari piante)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen

UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Cornus florida f.rubra 225,00 € 1 o 15,00 % 10,00 % 284,63 €
Cornus florida f.rubra
284,63 €
2 BOL24/1_96.06.01. 284,63 €
nr
florida ‘Rubra’e simili e kousa in
CORNUS varietd con zolla 125-150 60,00
florida ‘Rubra’e simili e kousa in
CORNUS varieta con zolla 150-175 92,00
florida ‘Rubra’e simili e kousa in
CORNUS variata con zolla 175-200 137,00
florida ‘Rubra’e simili @ kousa in
CORNUS variafa in cont. 100-125 70,00
florida ‘Rubra’e simili e kousa in
CORNUS varietd in cont. 125-150 100,00
florida ‘Rubra’e simili e kousa in
CORNUS varietd in cont. 150-175 150,00
florida ‘Rubra’e simili e kousa in
CORNUS variefa in cont. 175-200 225,00
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 210

in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.01.KO_PA30*

FORNITURA ALBERI

Koelreuteria paniculata circonferenza 30-35

Koelreuteria paniculata circonferenza 30-35

La fornitura avviene nel luogo di impianto. La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino
al momento della piantumazione. (piante mati)

Hauptposition

Koelreuteria paniculata Umfang 30-35

Koelreuteria paniculata Umfang 30-35

Die Lieferung erfolgt am Ort der Pflanzung. Die Lieferung umfasst das Feuchthalten der Grasnarbe bis
zur Pflanzung. (piante mati)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Koelreuteria paniculata 360,00 € 1 o 15,00 % 10,00 % 455,40 €
Koelreuteria paniculata
455,40 €
2 BOL24/1 96.06.01. 455,40 €
nr
ROELREUTERIA PANICULATA - KOEL. PAN.
XS U == el o
EARTIGATA r pANTCUTATA - ROECPAY: = e uciul ML
1T N - cme <
AT GATA x pANTCUTATAROECPAN == s B L
FC ST 17 A ——— 22 bl R
AR R PANTCOTATA = ROETPA: s camin)
EASTICIATA : ) 30-35 € 360,00 € 435,00
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 211

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 332
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.01.LI_TU*
FORNITURA ALBERI

Liriodendron tulipifera circonferenza 30-35
Liriodendron tulipifera circonferenza 30-35
La fornitura avviene nel luogo di impianto. La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino
al momento della piantumazione. (piante mati)

Hauptposition
Liriodendron tulipifera Umfang 30-35
Liriodendron tulipifera Umfang 30-35

Die Lieferung erfolgt am Ort der Pflanzung. Die Lieferung umfasst das Feuchthalten der Grasnarbe bis

zur Pflanzung. (piante mati)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Liriodendron tulipifera 385,00 € 1 o 15,00 % 10,00 % 487,03 €
Liriodendron tulipifera
487,03 €
Z BOL24/1 96.06.01. 487,03 €
nr
ROELREUTERIA PANICULATA - KOEL. PAN.
XS U == el o
EARTIGATA r pANTCUTATA - ROECPAY: = e uciul ML
1T N - cme <
AT GATA x pANTCUTATAROECPAN == s B L
FC ST 17 A ——— 22 bl R
AR R PANTCOTATA = ROETPA: s camin)
EASTICIATA : ) 30-35 € 360,00 € 435,00
(c) myAVA.it by Dolomiten Software 212
in.ge.na. Planungsgemeinschaft 332
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.01.MA_SO*

FORNITURA ALBERI
Magnolia x soulangiana altezza 250cm
Magnolia x soulangiana altezza 250cm,

La fornitura avviene nel luogo di impianto. La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino

al momento della piantumazione. (verde commerce)
Hauptposition

Magnolia x soulangiana Héhe 250 cm

Magnolia x soulangiana Héhe 250cm,

Die Lieferung erfolgt am Ort der Pflanzung. Die Lieferung umfasst das Feuchthalten des Rasens bis zur

Pflanzung. (Gruner Handel)e)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez.zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Magnolia x soulangiana 249,90 € 1 o 15,00 % 10,00 % 316,13 €

Magnolia x soulangiana
316,13 €
Z BOL24/1_96.06.01. 316,13 €
nr

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

SERVIZI ~ VIVAIO ~ ADDETTI

BLOG~

La Magnolia soulangeana & un arbusto a foglia caduca che

pud superare | & metn, presenta una chioma ben ramificata e

folta che si sviluppa in maniera armoniosa, le foglie sono di

grandi dimensioni, forma ovale e consistenza coriacea. La

ficritura cade tra la fine dell inverno e I inizio della

primavera ed & spettacolare con fiori a calice che ricordano

tulipam bianchi sfumati di rosa.

Scontl guantitd x n. plante

10-29 30-99
Piccola 20.61€ 19,47€
Media 3A5.91€ 33924
Grande 22491 N242€
Taglia 3
Grande -
H.200,/250 cm

100+
18.32¢
n92¢
199,92€

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.AC_VU*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Aconitum vulparia vaso 9 cm

Aconitum vulparia vaso 9 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.
(Val Fredda)

Hauptposition

Aconitum vulparia Vase 9 cm

Aconitum vulparia Vase 9 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.
(Val Fredda)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn
Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Aconitum vulparia 1,55 € 1 15,00 % 10,00 % 1,96 €
Aconitum vulparia
1,96 €
Z BOL24/1 96.06.03. 1,96 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

Idem

BT AT [T Shu-PEgaE

A0 01.02.2024 1

Matthias Hofer
Tschitsch Weingart 53

I-35042 Brixen

IMGEMA SRL

V1A DEL MACELLO 57
IT-39100 Bozen (BZ)

b Purim WA

IT-0F202380212
adica s ™
Parco Mord
BBOD Aconitum vulparia 5T 20 1,55 31,00 | 10.
8000 Anemone jap. ‘Bressingham Glow’ 5T 15 1,58 23,25 |10.
go00 Carex momowl "Aurecvariegata’ 5T 194 1,85 358,90 |10
8a00 Carex momowi folosissima "Siver Sceptre’ 5T 208 1,88 381,10 | 100
EBOD Chasmanthiurm latifolium 5T 44 1,85 81,4010,
800D Cyrtomium fortunei 5T 153 2685 405,45 (10
BBOD Dicentra spectabilis 5T i 2,65 15,80 | 10.
8a00 Epidemium x versicolor "Sulphureum’ 5T 232 1.85 420,20 10,
EBOD Epimedium pubigenum 5T 438 235 1.020,30 (10
BBOD Galanthus nivalis "Viridapice’ 5T 182 1,15 220,80 (10
8a00 Helleborus niger ‘Prascox’ 5T 18 285 47,20 | 10.
EBOD Helleborus orientalis ‘Red Lady’ 5T 18 2,85 47,20 | 10.
800D Helleborus orientalis Yellow Lady’ 5T 18 285 53,10 | 10.
go00 Heuchera "Cappuccing” 5T 13 285 38,35 |10
BBOD Heuchera Leuchtikafer 5T ] 1,15 41,4010,
EBOD Heuchera Wint Frost’ 5T kNl 2,85 81,4510,
EBOD Hosta 'Cherry Bermy” 5T 50 2,85 147,50 (10
EB00 Hosta fortunei “Aurea’ 5T M 235 72,8510,
EBOD Hosta 'Miagara Falls’ 5T il 235 25,85 | 10.
8200 Hosta "Sum and Substance’ 5T 3 235 7,08 | 100
BBOD Lilium bulbiferus 5T 15 4,80 72,00 | 10.
BBOD Liliurm martagon 5T 13 13.50 175.50 (10
EBOD Marcisus "Jetfire’ 5T 108 0,70 138,60 (10
8800 Plhox paniculata "Orange’ 5T 13 1,28 17,84 [ 100
8a00 Smilacina racemasa 5T 40 420 168,00 [ 10.
Parco Sud

go00 Calamagrostis brachytricha 5T 125 235 203,75 100

Warerkevsgirpono resce | Spssss-Speas

a Fid,

Gesamibstrag - imporio btsle

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

Matthias Hofer
Tschifsch Weingart 53
I-33042 Brixen

INGEMA SRL

A V1A DEL MACELLO 57

IT-39100 Bozen (BZ)

HeMaTEHE Datars-Dus Sw-Pagan

599 01.02.2024 2
Ink booe-ad Chav = fdr.-C Mhwdin A Furem B
Z2138 IT-03202380212
ek ﬁl--. Mange slprss | Rabar it
Bo00 Luzula nivea 5T 208 1,55 10
Be0n Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontane’ 5T 28 420 100,20 | 10.
gooo Penniseturn alopecurcides ‘Hameln® 5T 110 1.85 203,50 | 10.
go00 Stipa calamagrostis Algau 5T 58 2,65 148,40 [ 10.
BBOD Alliurm Hybride "Summer Beauty’ 5T 5a 2,65 153,70 | 10.
BBOD Anthemis tinchoria 'Sauce Hollandaise” 5T 178 1,55 275,80 | 10.
BBOD Aster x frikartii Monch' 5T 153 1,15 175,85 | 10.
BeOD Hyssopus officinalis 5T 167 1,15 182,05 | 10.
gooo Knautia macadonica 'Mars Midget 5T 156 115 179,40 [ 10.
BoOD Phlemis russeliana 5T 95 1,15 100,25 | 10.
gooo Echinacea purpurea ‘Rubinstern’ 5T 284 115 303,80 | 10.
BoOD Marcissus 'Jetfire’ 5T 204 070 142,80 | 10.
BoOD Galanthus nivalis 5T 121 1,15 130,15 | 10.
2478 MQ di aiuole in Ophiopagon japonicus
minar
piante al m* 15 pezzi 37.140 1,15 42 711,00 ( 10.
841 MQ di aiucle in Pachysandra terminalis
piante al m* 9 pazzi 7.580 0.88 T417.82 (10.
Questa offerta include |'imballo e il trasporto
fino al cantiere di Bolzano
S7.118.88 57.118.86 |10. 571180
Canartbeirag - Imporio bolsle
62.830,75 €

(c) myAVA.it b

y Dolomiten Software

in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.AL_HY*
FORNITURA ERBACEE PERENNI

Allium Hybride 'Summer Beauty' vaso 9 cm
Allium Hybride 'Summer Beauty' vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Allium Hybride 'Summer Beauty' Vase 9 cm
Allium Hybride 'Summer Beauty' Vase 9 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Allium Hybride 'Summer Beauty' 2,65 € 1 15,00 % 10,00 % 3,36 €

Allium Hybride 'Summer Beauty'
3,36 €
Z BOL24/1 96.06.03. 3,36 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

Idem

BT AT [T Shu-PEgaE

A0 01.02.2024 1

Matthias Hofer
Tschitsch Weingart 53

I-35042 Brixen

IMGEMA SRL

V1A DEL MACELLO 57
IT-39100 Bozen (BZ)

b Purim WA

IT-0F202380212
adica s ™
Parco Mord
BBOD Aconitum vulparia 5T 20 1,55 31,00 | 10.
8000 Anemone jap. ‘Bressingham Glow’ 5T 15 1,58 23,25 |10.
go00 Carex momowl "Aurecvariegata’ 5T 194 1,85 358,90 |10
8a00 Carex momowi folosissima "Siver Sceptre’ 5T 208 1,88 381,10 | 100
EBOD Chasmanthiurm latifolium 5T 44 1,85 81,4010,
800D Cyrtomium fortunei 5T 153 2685 405,45 (10
BBOD Dicentra spectabilis 5T i 2,65 15,80 | 10.
8a00 Epidemium x versicolor "Sulphureum’ 5T 232 1.85 420,20 10,
EBOD Epimedium pubigenum 5T 438 235 1.020,30 (10
BBOD Galanthus nivalis "Viridapice’ 5T 182 1,15 220,80 (10
8a00 Helleborus niger ‘Prascox’ 5T 18 285 47,20 | 10.
EBOD Helleborus orientalis ‘Red Lady’ 5T 18 2,85 47,20 | 10.
800D Helleborus orientalis Yellow Lady’ 5T 18 285 53,10 | 10.
go00 Heuchera "Cappuccing” 5T 13 285 38,35 |10
BBOD Heuchera Leuchtikafer 5T ] 1,15 41,4010,
EBOD Heuchera Wint Frost’ 5T kNl 2,85 81,4510,
EBOD Hosta 'Cherry Bermy” 5T 50 2,85 147,50 (10
EB00 Hosta fortunei “Aurea’ 5T M 235 72,8510,
EBOD Hosta 'Miagara Falls’ 5T il 235 25,85 | 10.
8200 Hosta "Sum and Substance’ 5T 3 235 7,08 | 100
BBOD Lilium bulbiferus 5T 15 4,80 72,00 | 10.
BBOD Liliurm martagon 5T 13 13.50 175.50 (10
EBOD Marcisus "Jetfire’ 5T 108 0,70 138,60 (10
8800 Plhox paniculata "Orange’ 5T 13 1,28 17,84 [ 100
8a00 Smilacina racemasa 5T 40 420 168,00 [ 10.
Parco Sud

go00 Calamagrostis brachytricha 5T 125 235 203,75 100

Warerkevsgirpono resce | Spssss-Speas

a Fid,

Gesamibstrag - imporio btsle

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

Matthias Hofer
Tschifsch Weingart 53
I-33042 Brixen

INGEMA SRL

A V1A DEL MACELLO 57

IT-39100 Bozen (BZ)

HeMaTEHE Datars-Dus Sw-Pagan

599 01.02.2024 2
Ink booe-ad Chav = fdr.-C Mhwdin A Furem B
Z2138 IT-03202380212
ek ﬁl--. Mange slprss | Rabar it
Bo00 Luzula nivea 5T 208 1,55 10
Be0n Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontane’ 5T 28 420 100,20 | 10.
gooo Penniseturn alopecurcides ‘Hameln® 5T 110 1.85 203,50 | 10.
go00 Stipa calamagrostis Algau 5T 58 2,65 148,40 [ 10.
BBOD Alliurm Hybride "Summer Beauty’ 5T 5a 2,65 153,70 | 10.
BBOD Anthemis tinchoria 'Sauce Hollandaise” 5T 178 1,55 275,80 | 10.
BBOD Aster x frikartii Monch' 5T 153 1,15 175,85 | 10.
BeOD Hyssopus officinalis 5T 167 1,15 182,05 | 10.
gooo Knautia macadonica 'Mars Midget 5T 156 115 179,40 [ 10.
BoOD Phlemis russeliana 5T 95 1,15 100,25 | 10.
gooo Echinacea purpurea ‘Rubinstern’ 5T 284 115 303,80 | 10.
BoOD Marcissus 'Jetfire’ 5T 204 070 142,80 | 10.
BoOD Galanthus nivalis 5T 121 1,15 130,15 | 10.
2478 MQ di aiuole in Ophiopagon japonicus
minar
piante al m* 15 pezzi 37.140 1,15 42 711,00 ( 10.
841 MQ di aiucle in Pachysandra terminalis
piante al m* 9 pazzi 7.580 0.88 T417.82 (10.
Questa offerta include |'imballo e il trasporto
fino al cantiere di Bolzano
S7.118.88 57.118.86 |10. 571180
Canartbeirag - Imporio bolsle
62.830,75 €

(c) myAVA.it b

y Dolomiten Software

in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1 96.06.03.AN_)JA*
FORNITURA ERBACEE PERENNI

Anemona jap. 'Brissingham Glow' vaso 9cm
Anemona jap. 'Brissingham Glow' vaso 9cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

(Val Fredda)
Hauptposition

Anemona Jap. 'Brissingham Glow' Vase 9cm
Anemona Jap. 'Brissingham Glow' Vase 9cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

(Val Fredda)
S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn
Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Anemona jap. 'Brissingham Glow' 1,55 € 1 15,00 % 10,00 % 1,96 €
Anemona jap. 'Brissingham Glow'
1,96 €
Z BOL24/1 96.06.03. 1,96 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

Idem

BT AT [T Shu-PEgaE

A0 01.02.2024 1

Matthias Hofer
Tschitsch Weingart 53

I-35042 Brixen

IMGEMA SRL

V1A DEL MACELLO 57
IT-39100 Bozen (BZ)

b Purim WA

IT-0F202380212
adica s ™
Parco Mord
BBOD Aconitum vulparia 5T 20 1,55 31,00 | 10.
8000 Anemone jap. ‘Bressingham Glow’ 5T 15 1,58 23,25 |10.
go00 Carex momowl "Aurecvariegata’ 5T 194 1,85 358,90 |10
8a00 Carex momowi folosissima "Siver Sceptre’ 5T 208 1,88 381,10 | 100
EBOD Chasmanthiurm latifolium 5T 44 1,85 81,4010,
800D Cyrtomium fortunei 5T 153 2685 405,45 (10
BBOD Dicentra spectabilis 5T i 2,65 15,80 | 10.
8a00 Epidemium x versicolor "Sulphureum’ 5T 232 1.85 420,20 10,
EBOD Epimedium pubigenum 5T 438 235 1.020,30 (10
BBOD Galanthus nivalis "Viridapice’ 5T 182 1,15 220,80 (10
8a00 Helleborus niger ‘Prascox’ 5T 18 285 47,20 | 10.
EBOD Helleborus orientalis ‘Red Lady’ 5T 18 2,85 47,20 | 10.
800D Helleborus orientalis Yellow Lady’ 5T 18 285 53,10 | 10.
go00 Heuchera "Cappuccing” 5T 13 285 38,35 |10
BBOD Heuchera Leuchtikafer 5T ] 1,15 41,4010,
EBOD Heuchera Wint Frost’ 5T kNl 2,85 81,4510,
EBOD Hosta 'Cherry Bermy” 5T 50 2,85 147,50 (10
EB00 Hosta fortunei “Aurea’ 5T M 235 72,8510,
EBOD Hosta 'Miagara Falls’ 5T il 235 25,85 | 10.
8200 Hosta "Sum and Substance’ 5T 3 235 7,08 | 100
BBOD Lilium bulbiferus 5T 15 4,80 72,00 | 10.
BBOD Liliurm martagon 5T 13 13.50 175.50 (10
EBOD Marcisus "Jetfire’ 5T 108 0,70 138,60 (10
8800 Plhox paniculata "Orange’ 5T 13 1,28 17,84 [ 100
8a00 Smilacina racemasa 5T 40 420 168,00 [ 10.
Parco Sud

go00 Calamagrostis brachytricha 5T 125 235 203,75 100

Warerkevsgirpono resce | Spssss-Speas

a Fid,

Gesamibstrag - imporio btsle

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

Matthias Hofer
Tschifsch Weingart 53
I-33042 Brixen

INGEMA SRL

A V1A DEL MACELLO 57

IT-39100 Bozen (BZ)

HeMaTEHE Datars-Dus Sw-Pagan

599 01.02.2024 2
Ink booe-ad Chav = fdr.-C Mhwdin A Furem B
Z2138 IT-03202380212
ek ﬁl--. Mange slprss | Rabar it
Bo00 Luzula nivea 5T 208 1,55 10
Be0n Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontane’ 5T 28 420 100,20 | 10.
gooo Penniseturn alopecurcides ‘Hameln® 5T 110 1.85 203,50 | 10.
go00 Stipa calamagrostis Algau 5T 58 2,65 148,40 [ 10.
BBOD Alliurm Hybride "Summer Beauty’ 5T 5a 2,65 153,70 | 10.
BBOD Anthemis tinchoria 'Sauce Hollandaise” 5T 178 1,55 275,80 | 10.
BBOD Aster x frikartii Monch' 5T 153 1,15 175,85 | 10.
BeOD Hyssopus officinalis 5T 167 1,15 182,05 | 10.
gooo Knautia macadonica 'Mars Midget 5T 156 115 179,40 [ 10.
BoOD Phlemis russeliana 5T 95 1,15 100,25 | 10.
gooo Echinacea purpurea ‘Rubinstern’ 5T 284 115 303,80 | 10.
BoOD Marcissus 'Jetfire’ 5T 204 070 142,80 | 10.
BoOD Galanthus nivalis 5T 121 1,15 130,15 | 10.
2478 MQ di aiuole in Ophiopagon japonicus
minar
piante al m* 15 pezzi 37.140 1,15 42 711,00 ( 10.
841 MQ di aiucle in Pachysandra terminalis
piante al m* 9 pazzi 7.580 0.88 T417.82 (10.
Questa offerta include |'imballo e il trasporto
fino al cantiere di Bolzano
S7.118.88 57.118.86 |10. 571180
Canartbeirag - Imporio bolsle
62.830,75 €

(c) myAVA.it b

y Dolomiten Software

in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.AN_TI*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Anthemis tinctoria vaso 9 cm

Anthemis tinctoria vaso 9 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Anthemis tinctoria Vase 9 cm

Anthemis tinctoria Vase 9 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Anthemis tinctoria 1,55 € 1 15,00 % 10,00 % 1,96 €

Anthemis tinctoria
1,96 €
Z BOL24/1 96.06.03. 1,96 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

Idem

BT AT [T Shu-PEgaE

A0 01.02.2024 1

Matthias Hofer
Tschitsch Weingart 53

I-35042 Brixen

IMGEMA SRL

V1A DEL MACELLO 57
IT-39100 Bozen (BZ)

b Purim WA

IT-0F202380212
adica s ™
Parco Mord
BBOD Aconitum vulparia 5T 20 1,55 31,00 | 10.
8000 Anemone jap. ‘Bressingham Glow’ 5T 15 1,58 23,25 |10.
go00 Carex momowl "Aurecvariegata’ 5T 194 1,85 358,90 |10
8a00 Carex momowi folosissima "Siver Sceptre’ 5T 208 1,88 381,10 | 100
EBOD Chasmanthiurm latifolium 5T 44 1,85 81,4010,
800D Cyrtomium fortunei 5T 153 2685 405,45 (10
BBOD Dicentra spectabilis 5T i 2,65 15,80 | 10.
8a00 Epidemium x versicolor "Sulphureum’ 5T 232 1.85 420,20 10,
EBOD Epimedium pubigenum 5T 438 235 1.020,30 (10
BBOD Galanthus nivalis "Viridapice’ 5T 182 1,15 220,80 (10
8a00 Helleborus niger ‘Prascox’ 5T 18 285 47,20 | 10.
EBOD Helleborus orientalis ‘Red Lady’ 5T 18 2,85 47,20 | 10.
800D Helleborus orientalis Yellow Lady’ 5T 18 285 53,10 | 10.
go00 Heuchera "Cappuccing” 5T 13 285 38,35 |10
BBOD Heuchera Leuchtikafer 5T ] 1,15 41,4010,
EBOD Heuchera Wint Frost’ 5T kNl 2,85 81,4510,
EBOD Hosta 'Cherry Bermy” 5T 50 2,85 147,50 (10
EB00 Hosta fortunei “Aurea’ 5T M 235 72,8510,
EBOD Hosta 'Miagara Falls’ 5T il 235 25,85 | 10.
8200 Hosta "Sum and Substance’ 5T 3 235 7,08 | 100
BBOD Lilium bulbiferus 5T 15 4,80 72,00 | 10.
BBOD Liliurm martagon 5T 13 13.50 175.50 (10
EBOD Marcisus "Jetfire’ 5T 108 0,70 138,60 (10
8800 Plhox paniculata "Orange’ 5T 13 1,28 17,84 [ 100
8a00 Smilacina racemasa 5T 40 420 168,00 [ 10.
Parco Sud

go00 Calamagrostis brachytricha 5T 125 235 203,75 100

Warerkevsgirpono resce | Spssss-Speas

a Fid,

Gesamibstrag - imporio btsle

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

Matthias Hofer
Tschifsch Weingart 53
I-33042 Brixen

INGEMA SRL

A V1A DEL MACELLO 57

IT-39100 Bozen (BZ)

HeMaTEHE Datars-Dus Sw-Pagan

599 01.02.2024 2
Ink booe-ad Chav = fdr.-C Mhwdin A Furem B
Z2138 IT-03202380212
ek ﬁl--. Mange slprss | Rabar it
Bo00 Luzula nivea 5T 208 1,55 10
Be0n Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontane’ 5T 28 420 100,20 | 10.
gooo Penniseturn alopecurcides ‘Hameln® 5T 110 1.85 203,50 | 10.
go00 Stipa calamagrostis Algau 5T 58 2,65 148,40 [ 10.
BBOD Alliurm Hybride "Summer Beauty’ 5T 5a 2,65 153,70 | 10.
BBOD Anthemis tinchoria 'Sauce Hollandaise” 5T 178 1,55 275,80 | 10.
BBOD Aster x frikartii Monch' 5T 153 1,15 175,85 | 10.
BeOD Hyssopus officinalis 5T 167 1,15 182,05 | 10.
gooo Knautia macadonica 'Mars Midget 5T 156 115 179,40 [ 10.
BoOD Phlemis russeliana 5T 95 1,15 100,25 | 10.
gooo Echinacea purpurea ‘Rubinstern’ 5T 284 115 303,80 | 10.
BoOD Marcissus 'Jetfire’ 5T 204 070 142,80 | 10.
BoOD Galanthus nivalis 5T 121 1,15 130,15 | 10.
2478 MQ di aiuole in Ophiopagon japonicus
minar
piante al m* 15 pezzi 37.140 1,15 42 711,00 ( 10.
841 MQ di aiucle in Pachysandra terminalis
piante al m* 9 pazzi 7.580 0.88 T417.82 (10.
Questa offerta include |'imballo e il trasporto
fino al cantiere di Bolzano
S7.118.88 57.118.86 |10. 571180
Canartbeirag - Imporio bolsle
62.830,75 €

(c) myAVA.it b

y Dolomiten Software

in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.AS_FR*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Aster x frikartii ,Mdnch' vaso 9 cm

Aster x frikartii ,M6nch' vaso 9 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.
(Val Fredda)

Hauptposition

Aster x frikartii ,Ménch' Vase 9 cm

Aster x frikartii ,Ménch' Vase 9 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.
(Val Fredda)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn
Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Aster x frikartii ,Monch' 1,15 € 1 15,00 % 10,00 % 1,45 €
Aster x frikartii ,Ménch'
1,45 €
Z BOL24/1 96.06.03. 1,45 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

Idem

BT AT [T Shu-PEgaE

A0 01.02.2024 1

Matthias Hofer
Tschitsch Weingart 53

I-35042 Brixen

IMGEMA SRL

V1A DEL MACELLO 57
IT-39100 Bozen (BZ)

b Purim WA

IT-0F202380212
adica s ™
Parco Mord
BBOD Aconitum vulparia 5T 20 1,55 31,00 | 10.
8000 Anemone jap. ‘Bressingham Glow’ 5T 15 1,58 23,25 |10.
go00 Carex momowl "Aurecvariegata’ 5T 194 1,85 358,90 |10
8a00 Carex momowi folosissima "Siver Sceptre’ 5T 208 1,88 381,10 | 100
EBOD Chasmanthiurm latifolium 5T 44 1,85 81,4010,
800D Cyrtomium fortunei 5T 153 2685 405,45 (10
BBOD Dicentra spectabilis 5T i 2,65 15,80 | 10.
8a00 Epidemium x versicolor "Sulphureum’ 5T 232 1.85 420,20 10,
EBOD Epimedium pubigenum 5T 438 235 1.020,30 (10
BBOD Galanthus nivalis "Viridapice’ 5T 182 1,15 220,80 (10
8a00 Helleborus niger ‘Prascox’ 5T 18 285 47,20 | 10.
EBOD Helleborus orientalis ‘Red Lady’ 5T 18 2,85 47,20 | 10.
800D Helleborus orientalis Yellow Lady’ 5T 18 285 53,10 | 10.
go00 Heuchera "Cappuccing” 5T 13 285 38,35 |10
BBOD Heuchera Leuchtikafer 5T ] 1,15 41,4010,
EBOD Heuchera Wint Frost’ 5T kNl 2,85 81,4510,
EBOD Hosta 'Cherry Bermy” 5T 50 2,85 147,50 (10
EB00 Hosta fortunei “Aurea’ 5T M 235 72,8510,
EBOD Hosta 'Miagara Falls’ 5T il 235 25,85 | 10.
8200 Hosta "Sum and Substance’ 5T 3 235 7,08 | 100
BBOD Lilium bulbiferus 5T 15 4,80 72,00 | 10.
BBOD Liliurm martagon 5T 13 13.50 175.50 (10
EBOD Marcisus "Jetfire’ 5T 108 0,70 138,60 (10
8800 Plhox paniculata "Orange’ 5T 13 1,28 17,84 [ 100
8a00 Smilacina racemasa 5T 40 420 168,00 [ 10.
Parco Sud

go00 Calamagrostis brachytricha 5T 125 235 203,75 100

Warerkevsgirpono resce | Spssss-Speas

a Fid,

Gesamibstrag - imporio btsle

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

Matthias Hofer
Tschifsch Weingart 53
I-33042 Brixen

INGEMA SRL

A V1A DEL MACELLO 57

IT-39100 Bozen (BZ)

HeMaTEHE Datars-Dus Sw-Pagan

599 01.02.2024 2
Ink booe-ad Chav = fdr.-C Mhwdin A Furem B
Z2138 IT-03202380212
ek ﬁl--. Mange slprss | Rabar it
Bo00 Luzula nivea 5T 208 1,55 10
Be0n Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontane’ 5T 28 420 100,20 | 10.
gooo Penniseturn alopecurcides ‘Hameln® 5T 110 1.85 203,50 | 10.
go00 Stipa calamagrostis Algau 5T 58 2,65 148,40 [ 10.
BBOD Alliurm Hybride "Summer Beauty’ 5T 5a 2,65 153,70 | 10.
BBOD Anthemis tinchoria 'Sauce Hollandaise” 5T 178 1,55 275,80 | 10.
BBOD Aster x frikartii Monch' 5T 153 1,15 175,85 | 10.
BeOD Hyssopus officinalis 5T 167 1,15 182,05 | 10.
gooo Knautia macadonica 'Mars Midget 5T 156 115 179,40 [ 10.
BoOD Phlemis russeliana 5T 95 1,15 100,25 | 10.
gooo Echinacea purpurea ‘Rubinstern’ 5T 284 115 303,80 | 10.
BoOD Marcissus 'Jetfire’ 5T 204 070 142,80 | 10.
BoOD Galanthus nivalis 5T 121 1,15 130,15 | 10.
2478 MQ di aiuole in Ophiopagon japonicus
minar
piante al m* 15 pezzi 37.140 1,15 42 711,00 ( 10.
841 MQ di aiucle in Pachysandra terminalis
piante al m* 9 pazzi 7.580 0.88 T417.82 (10.
Questa offerta include |'imballo e il trasporto
fino al cantiere di Bolzano
S7.118.88 57.118.86 |10. 571180
Canartbeirag - Imporio bolsle
62.830,75 €

(c) myAVA.it b

y Dolomiten Software

in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.CA_BR*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Calamagrostis brachytricha Diamantgras vaso 5 litri

Calamagrostis brachytricha Diamantgras vaso 5 litri

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Calamagrostis brachytricha Diamantgras Vase 5 Liter

Calamagrostis brachytricha Diamantgras Vase 5 Liter

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Calamagrostis brachytricha 2,35€ 1 15,00 % 10,00 % 2,97 €

Diamantgras

Calamagrostis brachytricha

Diamantgras
2,97 €
2 BOL24/1 96.06.03. 2,97 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

Idem

BT AT [T Shu-PEgaE

A0 01.02.2024 1

Matthias Hofer
Tschitsch Weingart 53

I-35042 Brixen

IMGEMA SRL

V1A DEL MACELLO 57
IT-39100 Bozen (BZ)

b Purim WA

IT-0F202380212
adica s ™
Parco Mord
BBOD Aconitum vulparia 5T 20 1,55 31,00 | 10.
8000 Anemone jap. ‘Bressingham Glow’ 5T 15 1,58 23,25 |10.
go00 Carex momowl "Aurecvariegata’ 5T 194 1,85 358,90 |10
8a00 Carex momowi folosissima "Siver Sceptre’ 5T 208 1,88 381,10 | 100
EBOD Chasmanthiurm latifolium 5T 44 1,85 81,4010,
800D Cyrtomium fortunei 5T 153 2685 405,45 (10
BBOD Dicentra spectabilis 5T i 2,65 15,80 | 10.
8a00 Epidemium x versicolor "Sulphureum’ 5T 232 1.85 420,20 10,
EBOD Epimedium pubigenum 5T 438 235 1.020,30 (10
BBOD Galanthus nivalis "Viridapice’ 5T 182 1,15 220,80 (10
8a00 Helleborus niger ‘Prascox’ 5T 18 285 47,20 | 10.
EBOD Helleborus orientalis ‘Red Lady’ 5T 18 2,85 47,20 | 10.
800D Helleborus orientalis Yellow Lady’ 5T 18 285 53,10 | 10.
go00 Heuchera "Cappuccing” 5T 13 285 38,35 |10
BBOD Heuchera Leuchtikafer 5T ] 1,15 41,4010,
EBOD Heuchera Wint Frost’ 5T kNl 2,85 81,4510,
EBOD Hosta 'Cherry Bermy” 5T 50 2,85 147,50 (10
EB00 Hosta fortunei “Aurea’ 5T M 235 72,8510,
EBOD Hosta 'Miagara Falls’ 5T il 235 25,85 | 10.
8200 Hosta "Sum and Substance’ 5T 3 235 7,08 | 100
BBOD Lilium bulbiferus 5T 15 4,80 72,00 | 10.
BBOD Liliurm martagon 5T 13 13.50 175.50 (10
EBOD Marcisus "Jetfire’ 5T 108 0,70 138,60 (10
8800 Plhox paniculata "Orange’ 5T 13 1,28 17,84 [ 100
8a00 Smilacina racemasa 5T 40 420 168,00 [ 10.
Parco Sud

go00 Calamagrostis brachytricha 5T 125 235 203,75 100

Warerkevsgirpono resce | Spssss-Speas

a Fid,

Gesamibstrag - imporio btsle

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

Matthias Hofer
Tschifsch Weingart 53
I-33042 Brixen

INGEMA SRL

A V1A DEL MACELLO 57

IT-39100 Bozen (BZ)

HeMaTEHE Datars-Dus Sw-Pagan

599 01.02.2024 2
Ink booe-ad Chav = fdr.-C Mhwdin A Furem B
Z2138 IT-03202380212
ek ﬁl--. Mange slprss | Rabar it
Bo00 Luzula nivea 5T 208 1,55 10
Be0n Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontane’ 5T 28 420 100,20 | 10.
gooo Penniseturn alopecurcides ‘Hameln® 5T 110 1.85 203,50 | 10.
go00 Stipa calamagrostis Algau 5T 58 2,65 148,40 [ 10.
BBOD Alliurm Hybride "Summer Beauty’ 5T 5a 2,65 153,70 | 10.
BBOD Anthemis tinchoria 'Sauce Hollandaise” 5T 178 1,55 275,80 | 10.
BBOD Aster x frikartii Monch' 5T 153 1,15 175,85 | 10.
BeOD Hyssopus officinalis 5T 167 1,15 182,05 | 10.
gooo Knautia macadonica 'Mars Midget 5T 156 115 179,40 [ 10.
BoOD Phlemis russeliana 5T 95 1,15 100,25 | 10.
gooo Echinacea purpurea ‘Rubinstern’ 5T 284 115 303,80 | 10.
BoOD Marcissus 'Jetfire’ 5T 204 070 142,80 | 10.
BoOD Galanthus nivalis 5T 121 1,15 130,15 | 10.
2478 MQ di aiuole in Ophiopagon japonicus
minar
piante al m* 15 pezzi 37.140 1,15 42 711,00 ( 10.
841 MQ di aiucle in Pachysandra terminalis
piante al m* 9 pazzi 7.580 0.88 T417.82 (10.
Questa offerta include |'imballo e il trasporto
fino al cantiere di Bolzano
S7.118.88 57.118.86 |10. 571180
Canartbeirag - Imporio bolsle
62.830,75 €

(c) myAVA.it b

y Dolomiten Software

in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.CA_FO*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Carex ssp foliosissima 'Silver Sceptre' vaso 11 cm

Carex ssp foliosissima 'Silver Sceptre' vaso 11 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.
(Val Fredda)

Hauptposition

Carex ssp foliosissima 'Silver Sceptre' Vase 11 cm

Carex ssp foliosissima 'Silver Sceptre' Vasell cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.
(Val Fredda)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Carex ssp foliosissima 'Silver 1,85 € 1 15,00 % 10,00 % 2,34 €

Sceptre'

Carex ssp foliosissima 'Silver

Sceptre'
2,34 €
2 BOL24/1 96.06.03. 2,34 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

Idem

BT AT [T Shu-PEgaE

A0 01.02.2024 1

Matthias Hofer
Tschitsch Weingart 53

I-35042 Brixen

IMGEMA SRL

V1A DEL MACELLO 57
IT-39100 Bozen (BZ)

b Purim WA

IT-0F202380212
adica s ™
Parco Mord
BBOD Aconitum vulparia 5T 20 1,55 31,00 | 10.
8000 Anemone jap. ‘Bressingham Glow’ 5T 15 1,58 23,25 |10.
go00 Carex momowl "Aurecvariegata’ 5T 194 1,85 358,90 |10
8a00 Carex momowi folosissima "Siver Sceptre’ 5T 208 1,88 381,10 | 100
EBOD Chasmanthiurm latifolium 5T 44 1,85 81,4010,
800D Cyrtomium fortunei 5T 153 2685 405,45 (10
BBOD Dicentra spectabilis 5T i 2,65 15,80 | 10.
8a00 Epidemium x versicolor "Sulphureum’ 5T 232 1.85 420,20 10,
EBOD Epimedium pubigenum 5T 438 235 1.020,30 (10
BBOD Galanthus nivalis "Viridapice’ 5T 182 1,15 220,80 (10
8a00 Helleborus niger ‘Prascox’ 5T 18 285 47,20 | 10.
EBOD Helleborus orientalis ‘Red Lady’ 5T 18 2,85 47,20 | 10.
800D Helleborus orientalis Yellow Lady’ 5T 18 285 53,10 | 10.
go00 Heuchera "Cappuccing” 5T 13 285 38,35 |10
BBOD Heuchera Leuchtikafer 5T ] 1,15 41,4010,
EBOD Heuchera Wint Frost’ 5T kNl 2,85 81,4510,
EBOD Hosta 'Cherry Bermy” 5T 50 2,85 147,50 (10
EB00 Hosta fortunei “Aurea’ 5T M 235 72,8510,
EBOD Hosta 'Miagara Falls’ 5T il 235 25,85 | 10.
8200 Hosta "Sum and Substance’ 5T 3 235 7,08 | 100
BBOD Lilium bulbiferus 5T 15 4,80 72,00 | 10.
BBOD Liliurm martagon 5T 13 13.50 175.50 (10
EBOD Marcisus "Jetfire’ 5T 108 0,70 138,60 (10
8800 Plhox paniculata "Orange’ 5T 13 1,28 17,84 [ 100
8a00 Smilacina racemasa 5T 40 420 168,00 [ 10.
Parco Sud

go00 Calamagrostis brachytricha 5T 125 235 203,75 100

Warerkevsgirpono resce | Spssss-Speas

a Fid,

Gesamibstrag - imporio btsle

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

Matthias Hofer
Tschifsch Weingart 53
I-33042 Brixen

INGEMA SRL

A V1A DEL MACELLO 57

IT-39100 Bozen (BZ)

HeMaTEHE Datars-Dus Sw-Pagan

599 01.02.2024 2
Ink booe-ad Chav = fdr.-C Mhwdin A Furem B
Z2138 IT-03202380212
ek ﬁl--. Mange slprss | Rabar it
Bo00 Luzula nivea 5T 208 1,55 10
Be0n Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontane’ 5T 28 420 100,20 | 10.
gooo Penniseturn alopecurcides ‘Hameln® 5T 110 1.85 203,50 | 10.
go00 Stipa calamagrostis Algau 5T 58 2,65 148,40 [ 10.
BBOD Alliurm Hybride "Summer Beauty’ 5T 5a 2,65 153,70 | 10.
BBOD Anthemis tinchoria 'Sauce Hollandaise” 5T 178 1,55 275,80 | 10.
BBOD Aster x frikartii Monch' 5T 153 1,15 175,85 | 10.
BeOD Hyssopus officinalis 5T 167 1,15 182,05 | 10.
gooo Knautia macadonica 'Mars Midget 5T 156 115 179,40 [ 10.
BoOD Phlemis russeliana 5T 95 1,15 100,25 | 10.
gooo Echinacea purpurea ‘Rubinstern’ 5T 284 115 303,80 | 10.
BoOD Marcissus 'Jetfire’ 5T 204 070 142,80 | 10.
BoOD Galanthus nivalis 5T 121 1,15 130,15 | 10.
2478 MQ di aiuole in Ophiopagon japonicus
minar
piante al m* 15 pezzi 37.140 1,15 42 711,00 ( 10.
841 MQ di aiucle in Pachysandra terminalis
piante al m* 9 pazzi 7.580 0.88 T417.82 (10.
Questa offerta include |'imballo e il trasporto
fino al cantiere di Bolzano
S7.118.88 57.118.86 |10. 571180
Canartbeirag - Imporio bolsle
62.830,75 €

(c) myAVA.it b

y Dolomiten Software

in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1 96.06.03.CA_MO*
FORNITURA ERBACEE PERENNI

Carex morrowi 'Aureovariegata' vaso 9 cm
Carex morrowi 'Aureovariegata’ vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

(Val Fredda)
Hauptposition

Carex morrowi 'Aureovariegata' Vase 9 cm
Carex morrowi 'Aureovariegata' Vase 9 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

(Val Fredda)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Carex morrowi 'Aureovariegata’ 1,85 € 1 15,00 % 10,00 % 2,34 €

Carex morrowi 'Aureovariegata’
2,34 €
Z BOL24/1 96.06.03. 2,34 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

Idem

BT AT [T Shu-PEgaE

A0 01.02.2024 1

Matthias Hofer
Tschitsch Weingart 53

I-35042 Brixen

IMGEMA SRL

V1A DEL MACELLO 57
IT-39100 Bozen (BZ)

b Purim WA

IT-0F202380212
adica s ™
Parco Mord
BBOD Aconitum vulparia 5T 20 1,55 31,00 | 10.
8000 Anemone jap. ‘Bressingham Glow’ 5T 15 1,58 23,25 |10.
go00 Carex momowl "Aurecvariegata’ 5T 194 1,85 358,90 |10
8a00 Carex momowi folosissima "Siver Sceptre’ 5T 208 1,88 381,10 | 100
EBOD Chasmanthiurm latifolium 5T 44 1,85 81,4010,
800D Cyrtomium fortunei 5T 153 2685 405,45 (10
BBOD Dicentra spectabilis 5T i 2,65 15,80 | 10.
8a00 Epidemium x versicolor "Sulphureum’ 5T 232 1.85 420,20 10,
EBOD Epimedium pubigenum 5T 438 235 1.020,30 (10
BBOD Galanthus nivalis "Viridapice’ 5T 182 1,15 220,80 (10
8a00 Helleborus niger ‘Prascox’ 5T 18 285 47,20 | 10.
EBOD Helleborus orientalis ‘Red Lady’ 5T 18 2,85 47,20 | 10.
800D Helleborus orientalis Yellow Lady’ 5T 18 285 53,10 | 10.
go00 Heuchera "Cappuccing” 5T 13 285 38,35 |10
BBOD Heuchera Leuchtikafer 5T ] 1,15 41,4010,
EBOD Heuchera Wint Frost’ 5T kNl 2,85 81,4510,
EBOD Hosta 'Cherry Bermy” 5T 50 2,85 147,50 (10
EB00 Hosta fortunei “Aurea’ 5T M 235 72,8510,
EBOD Hosta 'Miagara Falls’ 5T il 235 25,85 | 10.
8200 Hosta "Sum and Substance’ 5T 3 235 7,08 | 100
BBOD Lilium bulbiferus 5T 15 4,80 72,00 | 10.
BBOD Liliurm martagon 5T 13 13.50 175.50 (10
EBOD Marcisus "Jetfire’ 5T 108 0,70 138,60 (10
8800 Plhox paniculata "Orange’ 5T 13 1,28 17,84 [ 100
8a00 Smilacina racemasa 5T 40 420 168,00 [ 10.
Parco Sud

go00 Calamagrostis brachytricha 5T 125 235 203,75 100

Warerkevsgirpono resce | Spssss-Speas

a Fid,

Gesamibstrag - imporio btsle

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

Matthias Hofer
Tschifsch Weingart 53
I-33042 Brixen

INGEMA SRL

A V1A DEL MACELLO 57

IT-39100 Bozen (BZ)

HeMaTEHE Datars-Dus Sw-Pagan

599 01.02.2024 2
Ink booe-ad Chav = fdr.-C Mhwdin A Furem B
Z2138 IT-03202380212
ek ﬁl--. Mange slprss | Rabar it
Bo00 Luzula nivea 5T 208 1,55 10
Be0n Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontane’ 5T 28 420 100,20 | 10.
gooo Penniseturn alopecurcides ‘Hameln® 5T 110 1.85 203,50 | 10.
go00 Stipa calamagrostis Algau 5T 58 2,65 148,40 [ 10.
BBOD Alliurm Hybride "Summer Beauty’ 5T 5a 2,65 153,70 | 10.
BBOD Anthemis tinchoria 'Sauce Hollandaise” 5T 178 1,55 275,80 | 10.
BBOD Aster x frikartii Monch' 5T 153 1,15 175,85 | 10.
BeOD Hyssopus officinalis 5T 167 1,15 182,05 | 10.
gooo Knautia macadonica 'Mars Midget 5T 156 115 179,40 [ 10.
BoOD Phlemis russeliana 5T 95 1,15 100,25 | 10.
gooo Echinacea purpurea ‘Rubinstern’ 5T 284 115 303,80 | 10.
BoOD Marcissus 'Jetfire’ 5T 204 070 142,80 | 10.
BoOD Galanthus nivalis 5T 121 1,15 130,15 | 10.
2478 MQ di aiuole in Ophiopagon japonicus
minar
piante al m* 15 pezzi 37.140 1,15 42 711,00 ( 10.
841 MQ di aiucle in Pachysandra terminalis
piante al m* 9 pazzi 7.580 0.88 T417.82 (10.
Questa offerta include |'imballo e il trasporto
fino al cantiere di Bolzano
S7.118.88 57.118.86 |10. 571180
Canartbeirag - Imporio bolsle
62.830,75 €

(c) myAVA.it b

y Dolomiten Software

in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.CH_LA*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Chasmanthium latifolium vaso 11 cm

Chasmanthium latifolium vaso 11 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.
(Val Fredda)

Hauptposition

Chasmanthium latifolium Vase 11 cm

Chasmanthium latifolium Vase 11 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.
(Val Fredda)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma

Materialien Preis Masse Summe

Chasmanthium latifolium 1,85 € 1 15,00 % 10,00 % 2,34 €
Chasmanthium latifolium

2,34 €

Z BOL24/1 96.06.03. 2,34 €

n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

Idem

BT AT [T Shu-PEgaE

A0 01.02.2024 1

Matthias Hofer
Tschitsch Weingart 53

I-35042 Brixen

IMGEMA SRL

V1A DEL MACELLO 57
IT-39100 Bozen (BZ)

b Purim WA

IT-0F202380212
adica s ™
Parco Mord
BBOD Aconitum vulparia 5T 20 1,55 31,00 | 10.
8000 Anemone jap. ‘Bressingham Glow’ 5T 15 1,58 23,25 |10.
go00 Carex momowl "Aurecvariegata’ 5T 194 1,85 358,90 |10
8a00 Carex momowi folosissima "Siver Sceptre’ 5T 208 1,88 381,10 | 100
EBOD Chasmanthiurm latifolium 5T 44 1,85 81,4010,
800D Cyrtomium fortunei 5T 153 2685 405,45 (10
BBOD Dicentra spectabilis 5T i 2,65 15,80 | 10.
8a00 Epidemium x versicolor "Sulphureum’ 5T 232 1.85 420,20 10,
EBOD Epimedium pubigenum 5T 438 235 1.020,30 (10
BBOD Galanthus nivalis "Viridapice’ 5T 182 1,15 220,80 (10
8a00 Helleborus niger ‘Prascox’ 5T 18 285 47,20 | 10.
EBOD Helleborus orientalis ‘Red Lady’ 5T 18 2,85 47,20 | 10.
800D Helleborus orientalis Yellow Lady’ 5T 18 285 53,10 | 10.
go00 Heuchera "Cappuccing” 5T 13 285 38,35 |10
BBOD Heuchera Leuchtikafer 5T ] 1,15 41,4010,
EBOD Heuchera Wint Frost’ 5T kNl 2,85 81,4510,
EBOD Hosta 'Cherry Bermy” 5T 50 2,85 147,50 (10
EB00 Hosta fortunei “Aurea’ 5T M 235 72,8510,
EBOD Hosta 'Miagara Falls’ 5T il 235 25,85 | 10.
8200 Hosta "Sum and Substance’ 5T 3 235 7,08 | 100
BBOD Lilium bulbiferus 5T 15 4,80 72,00 | 10.
BBOD Liliurm martagon 5T 13 13.50 175.50 (10
EBOD Marcisus "Jetfire’ 5T 108 0,70 138,60 (10
8800 Plhox paniculata "Orange’ 5T 13 1,28 17,84 [ 100
8a00 Smilacina racemasa 5T 40 420 168,00 [ 10.
Parco Sud

go00 Calamagrostis brachytricha 5T 125 235 203,75 100

Warerkevsgirpono resce | Spssss-Speas

a Fid,

Gesamibstrag - imporio btsle

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

Matthias Hofer
Tschifsch Weingart 53
I-33042 Brixen

INGEMA SRL

A V1A DEL MACELLO 57

IT-39100 Bozen (BZ)

HeMaTEHE Datars-Dus Sw-Pagan

599 01.02.2024 2
Ink booe-ad Chav = fdr.-C Mhwdin A Furem B
Z2138 IT-03202380212
ek ﬁl--. Mange slprss | Rabar it
Bo00 Luzula nivea 5T 208 1,55 10
Be0n Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontane’ 5T 28 420 100,20 | 10.
gooo Penniseturn alopecurcides ‘Hameln® 5T 110 1.85 203,50 | 10.
go00 Stipa calamagrostis Algau 5T 58 2,65 148,40 [ 10.
BBOD Alliurm Hybride "Summer Beauty’ 5T 5a 2,65 153,70 | 10.
BBOD Anthemis tinchoria 'Sauce Hollandaise” 5T 178 1,55 275,80 | 10.
BBOD Aster x frikartii Monch' 5T 153 1,15 175,85 | 10.
BeOD Hyssopus officinalis 5T 167 1,15 182,05 | 10.
gooo Knautia macadonica 'Mars Midget 5T 156 115 179,40 [ 10.
BoOD Phlemis russeliana 5T 95 1,15 100,25 | 10.
gooo Echinacea purpurea ‘Rubinstern’ 5T 284 115 303,80 | 10.
BoOD Marcissus 'Jetfire’ 5T 204 070 142,80 | 10.
BoOD Galanthus nivalis 5T 121 1,15 130,15 | 10.
2478 MQ di aiuole in Ophiopagon japonicus
minar
piante al m* 15 pezzi 37.140 1,15 42 711,00 ( 10.
841 MQ di aiucle in Pachysandra terminalis
piante al m* 9 pazzi 7.580 0.88 T417.82 (10.
Questa offerta include |'imballo e il trasporto
fino al cantiere di Bolzano
S7.118.88 57.118.86 |10. 571180
Canartbeirag - Imporio bolsle
62.830,75 €

(c) myAVA.it b

y Dolomiten Software

in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.CY_FO*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Cyrtomium fortunei vaso 9 cm

Cyrtomium fortunei vaso 9 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.
(Val Fredda)

Hauptposition

Cyrtomium fortunei Vase 9 cm

Cyrtomium fortunei Vase 9 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.
(Val Fredda)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Cyrtomium fortunei 2,65 € 1 15,00 % 10,00 % 3,36 €

Cyrtomium fortunei
3,36 €
Z BOL24/1 96.06.03. 3,36 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

Idem

BT AT [T Shu-PEgaE

A0 01.02.2024 1

Matthias Hofer
Tschitsch Weingart 53

I-35042 Brixen

IMGEMA SRL

V1A DEL MACELLO 57
IT-39100 Bozen (BZ)

b Purim WA

IT-0F202380212
adica s ™
Parco Mord
BBOD Aconitum vulparia 5T 20 1,55 31,00 | 10.
8000 Anemone jap. ‘Bressingham Glow’ 5T 15 1,58 23,25 |10.
go00 Carex momowl "Aurecvariegata’ 5T 194 1,85 358,90 |10
8a00 Carex momowi folosissima "Siver Sceptre’ 5T 208 1,88 381,10 | 100
EBOD Chasmanthiurm latifolium 5T 44 1,85 81,4010,
800D Cyrtomium fortunei 5T 153 2685 405,45 (10
BBOD Dicentra spectabilis 5T i 2,65 15,80 | 10.
8a00 Epidemium x versicolor "Sulphureum’ 5T 232 1.85 420,20 10,
EBOD Epimedium pubigenum 5T 438 235 1.020,30 (10
BBOD Galanthus nivalis "Viridapice’ 5T 182 1,15 220,80 (10
8a00 Helleborus niger ‘Prascox’ 5T 18 285 47,20 | 10.
EBOD Helleborus orientalis ‘Red Lady’ 5T 18 2,85 47,20 | 10.
800D Helleborus orientalis Yellow Lady’ 5T 18 285 53,10 | 10.
go00 Heuchera "Cappuccing” 5T 13 285 38,35 |10
BBOD Heuchera Leuchtikafer 5T ] 1,15 41,4010,
EBOD Heuchera Wint Frost’ 5T kNl 2,85 81,4510,
EBOD Hosta 'Cherry Bermy” 5T 50 2,85 147,50 (10
EB00 Hosta fortunei “Aurea’ 5T M 235 72,8510,
EBOD Hosta 'Miagara Falls’ 5T il 235 25,85 | 10.
8200 Hosta "Sum and Substance’ 5T 3 235 7,08 | 100
BBOD Lilium bulbiferus 5T 15 4,80 72,00 | 10.
BBOD Liliurm martagon 5T 13 13.50 175.50 (10
EBOD Marcisus "Jetfire’ 5T 108 0,70 138,60 (10
8800 Plhox paniculata "Orange’ 5T 13 1,28 17,84 [ 100
8a00 Smilacina racemasa 5T 40 420 168,00 [ 10.
Parco Sud

go00 Calamagrostis brachytricha 5T 125 235 203,75 100

Warerkevsgirpono resce | Spssss-Speas

a Fid,

Gesamibstrag - imporio btsle

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

Matthias Hofer
Tschifsch Weingart 53
I-33042 Brixen

INGEMA SRL

A V1A DEL MACELLO 57

IT-39100 Bozen (BZ)

HeMaTEHE Datars-Dus Sw-Pagan

599 01.02.2024 2
Ink booe-ad Chav = fdr.-C Mhwdin A Furem B
Z2138 IT-03202380212
ek ﬁl--. Mange slprss | Rabar it
Bo00 Luzula nivea 5T 208 1,55 10
Be0n Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontane’ 5T 28 420 100,20 | 10.
gooo Penniseturn alopecurcides ‘Hameln® 5T 110 1.85 203,50 | 10.
go00 Stipa calamagrostis Algau 5T 58 2,65 148,40 [ 10.
BBOD Alliurm Hybride "Summer Beauty’ 5T 5a 2,65 153,70 | 10.
BBOD Anthemis tinchoria 'Sauce Hollandaise” 5T 178 1,55 275,80 | 10.
BBOD Aster x frikartii Monch' 5T 153 1,15 175,85 | 10.
BeOD Hyssopus officinalis 5T 167 1,15 182,05 | 10.
gooo Knautia macadonica 'Mars Midget 5T 156 115 179,40 [ 10.
BoOD Phlemis russeliana 5T 95 1,15 100,25 | 10.
gooo Echinacea purpurea ‘Rubinstern’ 5T 284 115 303,80 | 10.
BoOD Marcissus 'Jetfire’ 5T 204 070 142,80 | 10.
BoOD Galanthus nivalis 5T 121 1,15 130,15 | 10.
2478 MQ di aiuole in Ophiopagon japonicus
minar
piante al m* 15 pezzi 37.140 1,15 42 711,00 ( 10.
841 MQ di aiucle in Pachysandra terminalis
piante al m* 9 pazzi 7.580 0.88 T417.82 (10.
Questa offerta include |'imballo e il trasporto
fino al cantiere di Bolzano
S7.118.88 57.118.86 |10. 571180
Canartbeirag - Imporio bolsle
62.830,75 €

(c) myAVA.it b

y Dolomiten Software

in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.DI_SP*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Dicentra spectabilis vaso 11 cm

Dicentra spectabilis vaso 11 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.
(Val Fredda)

Hauptposition

Dicentra spectabilis Vase 11 cm

Dicentra spectabilis Vase 11 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.
(Val Fredda)

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Dicentra spectabilis 2,65 € 1 15,00 % 10,00 % 3,36 €

Dicentra spectabilis
3,36 €
Z BOL24/1 96.06.03. 3,36 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

Idem

BT AT [T Shu-PEgaE

A0 01.02.2024 1

Matthias Hofer
Tschitsch Weingart 53

I-35042 Brixen

IMGEMA SRL

V1A DEL MACELLO 57
IT-39100 Bozen (BZ)

b Purim WA

IT-0F202380212
adica s ™
Parco Mord
BBOD Aconitum vulparia 5T 20 1,55 31,00 | 10.
8000 Anemone jap. ‘Bressingham Glow’ 5T 15 1,58 23,25 |10.
go00 Carex momowl "Aurecvariegata’ 5T 194 1,85 358,90 |10
8a00 Carex momowi folosissima "Siver Sceptre’ 5T 208 1,88 381,10 | 100
EBOD Chasmanthiurm latifolium 5T 44 1,85 81,4010,
800D Cyrtomium fortunei 5T 153 2685 405,45 (10
BBOD Dicentra spectabilis 5T i 2,65 15,80 | 10.
8a00 Epidemium x versicolor "Sulphureum’ 5T 232 1.85 420,20 10,
EBOD Epimedium pubigenum 5T 438 235 1.020,30 (10
BBOD Galanthus nivalis "Viridapice’ 5T 182 1,15 220,80 (10
8a00 Helleborus niger ‘Prascox’ 5T 18 285 47,20 | 10.
EBOD Helleborus orientalis ‘Red Lady’ 5T 18 2,85 47,20 | 10.
800D Helleborus orientalis Yellow Lady’ 5T 18 285 53,10 | 10.
go00 Heuchera "Cappuccing” 5T 13 285 38,35 |10
BBOD Heuchera Leuchtikafer 5T ] 1,15 41,4010,
EBOD Heuchera Wint Frost’ 5T kNl 2,85 81,4510,
EBOD Hosta 'Cherry Bermy” 5T 50 2,85 147,50 (10
EB00 Hosta fortunei “Aurea’ 5T M 235 72,8510,
EBOD Hosta 'Miagara Falls’ 5T il 235 25,85 | 10.
8200 Hosta "Sum and Substance’ 5T 3 235 7,08 | 100
BBOD Lilium bulbiferus 5T 15 4,80 72,00 | 10.
BBOD Liliurm martagon 5T 13 13.50 175.50 (10
EBOD Marcisus "Jetfire’ 5T 108 0,70 138,60 (10
8800 Plhox paniculata "Orange’ 5T 13 1,28 17,84 [ 100
8a00 Smilacina racemasa 5T 40 420 168,00 [ 10.
Parco Sud

go00 Calamagrostis brachytricha 5T 125 235 203,75 100

Warerkevsgirpono resce | Spssss-Speas

a Fid,

Gesamibstrag - imporio btsle

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

Matthias Hofer
Tschifsch Weingart 53
I-33042 Brixen

INGEMA SRL

A V1A DEL MACELLO 57

IT-39100 Bozen (BZ)

HeMaTEHE Datars-Dus Sw-Pagan

599 01.02.2024 2
Ink booe-ad Chav = fdr.-C Mhwdin A Furem B
Z2138 IT-03202380212
ek ﬁl--. Mange slprss | Rabar it
Bo00 Luzula nivea 5T 208 1,55 10
Be0n Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontane’ 5T 28 420 100,20 | 10.
gooo Penniseturn alopecurcides ‘Hameln® 5T 110 1.85 203,50 | 10.
go00 Stipa calamagrostis Algau 5T 58 2,65 148,40 [ 10.
BBOD Alliurm Hybride "Summer Beauty’ 5T 5a 2,65 153,70 | 10.
BBOD Anthemis tinchoria 'Sauce Hollandaise” 5T 178 1,55 275,80 | 10.
BBOD Aster x frikartii Monch' 5T 153 1,15 175,85 | 10.
BeOD Hyssopus officinalis 5T 167 1,15 182,05 | 10.
gooo Knautia macadonica 'Mars Midget 5T 156 115 179,40 [ 10.
BoOD Phlemis russeliana 5T 95 1,15 100,25 | 10.
gooo Echinacea purpurea ‘Rubinstern’ 5T 284 115 303,80 | 10.
BoOD Marcissus 'Jetfire’ 5T 204 070 142,80 | 10.
BoOD Galanthus nivalis 5T 121 1,15 130,15 | 10.
2478 MQ di aiuole in Ophiopagon japonicus
minar
piante al m* 15 pezzi 37.140 1,15 42 711,00 ( 10.
841 MQ di aiucle in Pachysandra terminalis
piante al m* 9 pazzi 7.580 0.88 T417.82 (10.
Questa offerta include |'imballo e il trasporto
fino al cantiere di Bolzano
S7.118.88 57.118.86 |10. 571180
Canartbeirag - Imporio bolsle
62.830,75 €

(c) myAVA.it b

y Dolomiten Software

in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.EC_PU*
FORNITURA ERBACEE PERENNI

Echinacea purpurea 'Rubinstern' vaso 9 cm
Echinacea purpurea 'Rubinstern' vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Echinacea purpurea 'Rubinstern' Vase 9 cm
Echinacea purpurea 'Rubinstern' Vase 9 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Echinacea purpurea 'Rubinstern' 0,98 € 1 15,00 % 10,00 % 1,24 €

Echinacea purpurea 'Rubinstern’
1,24 €
Z BOL24/1 96.06.03. 1,24 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.EP_PU*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Epimedium pubigerum vaso 9 cm

Epimedium pubigerum vaso 9 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Epimedium pubigerum Vase 9 cm

Epimedium pubigerum Vase 9 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Epimedium pubigerum 1,85 € 1 15,00 % 10,00 % 2,34 €

Epimedium pubigerum
2,34 €
Z BOL24/1 96.06.03. 2,34 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.EP_VE*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Epimedium x versicolor 'sulphureum' vaso 9 cm

Epimedium x versicolor 'sulphureum' vaso 9 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Epimedium x versicolor 'sulphureum' Vase 9 cm

Epimedium x versicolor 'sulphureum' Vase 9 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Epimedium x versicolor 2,35€ 1 15,00 % 10,00 % 2,97 €

'sulphureum’

Epimedium x versicolor

‘'sulphureum'
2,97 €
2 BOL24/1 96.06.03. 2,97 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.GA_NI*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Galanthus nivalis Viridapice al pezzo

Galanthus nivalis Viridapice al pezzo

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Galanthus nivalis Viridapice pro Stick

Galanthus nivalis Viridapice pro Sttick

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Galanthus nivalis Viridapice 1,15 € 1 15,00 % 10,00 % 1,45 €

Galanthus nivalis Viridapice
1,45 €
Z BOL24/1 96.06.03. 1,45 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.HE_CA*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Heuchera 'Cappuccino' vaso 9 cm

Heuchera 'Cappuccino' vaso 9 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Heuchera 'Cappuccino' Vase 9 cm

Heuchera 'Cappuccino' Vase 9 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Heuchera 'Cappuccino’ 2,95 € 1 15,00 % 10,00 % 3,73 €

Heuchera 'Cappuccino'
3,73 €
Z BOL24/1 96.06.03. 3,73 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.HE_LE*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Heuchera 'Leuchtkafer’ vaso 9 cm

Heuchera 'Leuchtkafer' vaso 9 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Heuchera 'Leuchtkafer' Vase 9 cm

Heuchera 'Leuchtkafer' Vase 9 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Heuchera 'Leuchtkafer’ 0,98 € 1 15,00 % 10,00 % 1,24 €

Heuchera 'Leuchtkéfer'
1,24 €
Z BOL24/1 96.06.03. 1,24 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.HE_MI*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Heuchera 'Mint Frost' vaso 9 cm

Heuchera 'Mint Frost' vaso 9 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Heuchera 'Mint Frost' Vase 9 cm

Heuchera 'Mint Frost' Vase 9 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Heuchera 'Mint Frost' 2,95 € 1 15,00 % 10,00 % 3,73 €

Heuchera 'Mint Frost'
3,73 €
Z BOL24/1 96.06.03. 3,73 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.HE_NI*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Helleborus niger 'Praecox' vaso 11 cm

Helleborus niger 'Praecox' vaso 11 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Helleborus niger 'Praecox' Vase 11cm

Helleborus niger 'Praecox' Vase 11cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Helleborus niger 'Praecox’ 2,95 € 1 15,00 % 10,00 % 3,73 €

Helleborus niger 'Praecox’
3,73 €
Z BOL24/1 96.06.03. 3,73 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.HE_RE*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Helleborus 'Red Lady' vaso 11 cm

Helleborus 'Red Lady' vaso 11 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Helleborus 'Red Lady' Vase 11cm

Helleborus 'Red Lady' Vase 11cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Helleborus 'Red Lady' 2,95 € 1 15,00 % 10,00 % 3,73 €

Helleborus 'Red Lady'
3,73 €
Z BOL24/1 96.06.03. 3,73 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.HE_YE*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Helleborus 'Yellow Lady' vaso 11 cm

Helleborus 'Yellow Lady' vaso 11 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Helleborus 'Yellow Lady' Vase 11cm

Helleborus 'Yellow Lady' Vase 11cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Helleborus 'Yellow Lady" 2,95 € 1 15,00 % 10,00 % 3,73 €

Helleborus 'Yellow Lady'
3,73 €
Z BOL24/1 96.06.03. 3,73 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.HO_CH*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Hosta 'Cherry Berry' vaso 9 cm

Hosta 'Cherry Berry' vaso 9 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Hosta 'Cherry Berry' Vase 9 cm

Hosta 'Cherry Berry' Vase 9 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Hosta 'Cherry Berry' 2,95 € 1 15,00 % 10,00 % 3,73 €

Hosta 'Cherry Berry'
3,73 €
Z BOL24/1 96.06.03. 3,73 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.HO_FO*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Hosta fortunei 'Aurea’

Hosta fortunei 'Aurea’

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Hosta fortunei 'Aurea’

Hosta fortunei 'Aurea’

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe

2,35€ 1 15,00 % 10,00 % 2,97 €

2,97 €

2 BOL24/1 96.06.03. 2,97 €

nr

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 259

in.ge.na. Planungsgemeinschaft 332



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.HO_NI*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Hosta 'Niagara Falls' vaso 9 cm

Hosta 'Niagara Falls' vaso 9 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Hosta 'Niagara Falls' Vase 9 cm

Hosta 'Niagara Falls' Vase 9 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Hosta 'Niagara Falls' 2,35€ 1 15,00 % 10,00 % 2,97 €

Hosta 'Niagara Falls'
2,97 €
Z BOL24/1 96.06.03. 2,97 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.HO_SU*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Hosta 'Sum and Substance' vaso 9 cm

Hosta 'Sum and Substance' vaso 9 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Hosta 'Sum and Substance' Vase 9 cm

Hosta 'Sum and Substance' Vase 9 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Hosta 'Sum and Substance' 2,35€ 1 15,00 % 10,00 % 2,97 €

Hosta 'Sum and Substance'
2,97 €
Z BOL24/1 96.06.03. 2,97 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.HY_OF*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Hyssopus officinalis vaso 9 cm

Hyssopus officinalis vaso 9 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Hyssopus officinalis Vase 9 cm

Hyssopus officinalis Vase 9 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Hyssopus officinalis 1,15 € 1 15,00 % 10,00 % 1,45 €

Hyssopus officinalis
1,45 €
Z BOL24/1 96.06.03. 1,45 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.KN_MA*
FORNITURA ERBACEE PERENNI

Knautia macedonica 'Mars Midget' vaso 9 cm
Knautia macedonica 'Mars Midget' vaso 9 cm
La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Knautia macedonica 'Mars Midget' Vase 9 cm
Knautia macedonica 'Mars Midget' Vase 9 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Knautia macedonica 'Mars Midget' 0,98 € 1 15,00 % 10,00 % 1,24 €

Knautia macedonica 'Mars Midget'
1,24 €
Z BOL24/1 96.06.03. 1,24 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.LI_BU*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Lilium bulbiferum

Lilium bulbiferum

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Lilium bulbiferum

Lilium bulbiferum

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Lilium bulbiferum 4,80 € 1 15,00 % 10,00 % 6,07 €

Lilium bulbiferum
6,07 €
Z BOL24/1 96.06.03. 6,07 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.LI_MA*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Lilium martagon

Lilium martagon

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Lilium martagon

Lilium martagon

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Lilium martagon 13,50 € 1 15,00 % 10,00 % 17,08 €

Lilium martagon
17,08 €
Z BOL24/1 96.06.03. 17,08 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.LU_NI*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Luzula nivea vaso 9 cm

Luzula nivea vaso 9 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Luzula nivea Vase 9 cm

Luzula nivea Vase 9 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Luzula nivea 3,40 € 1 15,00 % 10,00 % 4,30 €

Luzula nivea
4,30 €
Z BOL24/1 96.06.03. 4,30 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.MI_SI*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Miscanthus sinensis 'Kleine Fontane' vaso 9 cm

Miscanthus sinensis 'Kleine Fontane' vaso 9 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Miscanthus sinensis 'Kleine Fontdne' Vase 9 cm

Miscanthus sinensis 'Kleine Fontdne' Vase 9 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Miscanthus sinensis 'Kleine 6,20 € 1 15,00 % 10,00 % 7,84 €

Fontane'

Miscanthus sinensis 'Kleine

Fonténe'
7,84 €
2 BOL24/1 96.06.03. 7,84 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.NA _JE*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Narcissus 'Jetfire'

Narcissus 'Jetfire’

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Narcissus ‘Jetfire'

Narcissus 'Jetfire'

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Narcissus 'Jetfire’ 0,70 € 1 15,00 % 10,00 % 0,89 €

Narcissus 'Jetfire'
0,89 €
Z BOL24/1 96.06.03. 0,89 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.PE_AL*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Pennisetum alopecuroides 'Hameln' vaso 5 Litri

Pennisetum alopecuroides 'Hameln' vaso 5 Litri

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Vase 5 Liter

Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Vase 5 Liter

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Pennisetum alopecuroides 1,85 € 1 15,00 % 10,00 % 2,34 €

'Hameln'

Pennisetum alopecuroides

'Hameln'
2,34 €
2 BOL24/1 96.06.03. 2,34 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.PH_PA*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Phlox paniculata 'Orange' vaso 11 cm

Phlox paniculata 'Orange' vaso 11 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Phlox paniculata 'Orange' Vase 11 cm

Phlox paniculata 'Orange' Vase 11 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
VPhlox paniculata 'Orange’ 1,38 € 1 15,00 % 10,00 % 1,75 €

Phlox paniculata 'Orange'
1,75 €
Z BOL24/1 96.06.03. 1,75 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.PH_RU*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Phlomis russeliana vaso 9 cm

Phlomis russeliana vaso 9 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Phlomis russeliana Vase 9 cm

Phlomis russeliana Vase 9 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Phlomis russeliana 1,15 € 1 15,00 % 10,00 % 1,45 €

Phlomis russeliana
1,45 €
Z BOL24/1 96.06.03. 1,45 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.SM_RA*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Smilacina racemosa vaso 9 cm

Smilacina racemosa vaso 9 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Smilacina racemosa Vase 9 cm

Smilacina racemosa Vase 9 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Smilacina racemosa 4,20 € 1 15,00 % 10,00 % 5,31€

Smilacina racemosa
5,31€
Z BOL24/1 96.06.03. 5,31€
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_96.06.03.ST_CA*

FORNITURA ERBACEE PERENNI

Stipa calamagrostis 'Algau' vaso 9 cm

Stipa calamagrostis 'Algau’ vaso 9 cm

La fornitura avviene nel luogo di impianto.

La fornitura prevede il mantenimento della zolla umida fino al momento della piantumazione.

Hauptposition

Stipa calamagrostis 'Algau’' Vase 9 cm

Stipa calamagrostis 'Algéu' Vase 9 cm

Die Lieferung erfolgt bis zur Pflanzstelle.

Die Lieferung versteht sich inkl. des Feuchthaltens des Ballens bis zum Pflanzzeitpunkt.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Stipa calamagrostis 'Algau’ 2,65 € 1 15,00 % 10,00 % 3,36 €

Stipa calamagrostis 'Algau’
3,36 €
Z BOL24/1 96.06.03. 3,36 €
n.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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BOL24/1 _96.07.01.01*

Struttura di protezione per alberature

Struttura di protezione per alberi con apparato radicale in superficie
Baumschutzstruktur

Schutzstruktur fir Baume mit oberirdischem Wurzelsystem

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma

Materialien Preis Masse Summe

BOL24/1_52. Barriera di recinzione per chiusini 10,55 € 1 ;}; 10,55 €
02.02.35A.35

Schachtabsperrung

10,55 €

Z BOL24/1 96.07.01.01* 10,55 €

nr

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 274
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BOL24/1_98.01.01.01.C*

Panchina con schienale in legno

Panchina con schienale in legno, Lunghezza cm. 190 - Altezza seduta cm. 45 - Profondita cm. 70
Panchina con schienale in legno

Fornitura e posa in opera comprese le fondazioni di panchina con schienale in legno.

Lunghezza cm. 190 - Altezza seduta cm. 45 - Profondita cm. 70

Struttura composta da due supporti dalla forma stilizzata ricavati da taglio laser, in lamiera zincata.
Ogni supporto € bordato, nella parte esterna, da ferro piatto, ed & provvisto di fori per I'ancoraggio al
terreno. Seduta-schienale realizzata con listoni in legno di OKUME’ di cui i due esterni, provvisti di un
angolo stondato. | listoni sono dotati di fori per il fissaggio ai supporti.

La tecnica di verniciatura adottata per la struttura in acciaio zincato & a polveri termoindurenti con
cottura a forno. Il colore DB 703, ferro micaceo.

DIMENSIONI

Altezza totale cm. 85
Altezza seduta cm. 46
Larghezza totale cm. 190
Profondita totale cm. 70

Sono inclusi tutti i materiali, le fondazioni, i lavori di scavo e le opere accessorie.

Bank mit Ruickenlehne Holz

Bank mit Holzriicken, Lange cm. 190 - Sitzhéhe cm. 45 - Tiefe cm. 70

Bank mit Ruickenlehne Holz

Lieferung und Montage einschlieSlich Fundamente der Bank mit Holzrlickenlehne.
Lange cm. 190 - Sitzhéhe cm. 45 - Tiefe cm. 70

Die Struktur besteht aus zwei stilisierten, lasergeschnittenen Stltzen aus verzinktem Blech. Jede Stlitze

ist an der AuBenseite mit Flacheisen eingefasst und mit Léchern zur Verankerung im Boden versehen.
Rlckenlehne aus OKUME"-Holzbrettern, von denen die beiden dulleren eine abgerundete Ecke haben.
Die Bohlen sind mit Léchern flr die Befestigung an den Stltzen versehen.

Die Lackierung der verzinkten Stahlstruktur erfolgt mit einem warmehartenden Pulverlack, der im Ofen

eingebrannt wird. Farbe DB 703, Eisenglimmer.

ABMESSUNGEN
Gesamthéhe cm. 85
Sitzhéhe cm. 46
Gesamtbreite cm. 190
Gesamttiefe cm. 70

Alle Materialien, Fundamente, Aushubarbeiten und Nebenarbeiten sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS ue Summe
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 0,3 h 11,58 €
01.01.01A.03

Qualifizierter Facharbeiter

11,58 €

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe

Panca con schienale 1.091,00 € 1 = 15,00 % 10,00 % 1.380,12 €

Bank mit Riickenlehne

Posa materiale 50,00 € 1 ac 15,00 % 10,00 % 63,25 €

psch
Einbaumaterial usw.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_02. Acciaio in barre Acciaio ad 1,83 € 4% kg 14,64 €
05.01.01.A aderenza migl. B450C

Betonstabstahl Gerippter Stahl

B450C
BOL24/1_02. Casseratura laterale per 40,22 € 0,3*%1,1*2*2 m2 53,09 €
04.71.02.A fondazioni per struttura

superficiale S1

Seitliche Abschalung fir

Streifenfundamente fir

Oberflachenstruktur S1
BOL24 # Conglomerato cementizio (classe 151,15€ 0,3*1,1*0, m3 19,95 €
geldscht/canc d'esposizione definita), per 2%2
ellato # sottofondi, spianamenti e

riempimenti classe C 25/30 -

XC1/XC2

Liefern und Einbauen von
Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Flllbeton (festgelegter

Expositionsklasse)
Festigkeitsklasse C 25/30 -
XC1/XC2
1.531,05 €
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
51.02.01.14.B Autocarro con cassa ribaltabile, 3 49,10 € 0,1 h 4,91 €
lati portata oltre 4,0 fino a 8,00 t
Lastwagen mit Kippbrticke, 3-
seitig Nutzlast tiber 4,0 bis 8,0 t
4,91 €
Z BOL24/1 98.01.01.01. 1.547,54 €
nr

©DIMCAR OFFERTA
* Caé«y« ECONOMICA

Spettabile
IN.GE.NA S.R.L.
Mum. documento - 000029 VIA DEL MACELLO, 57
Data documento - 09/01/2024 39100 BOLZANO (BZ)
Codice cliente - 11454 Tel. 0471-1966251
Agente - TRENTINO Alla ca. SIGRALAURA GILIBERTI
E.p.c. : laura.giliberti@ingena.info

Modalita di pagamento : 30% B.B. all'ordine; 70% B.B. a merce pronta in partenza

DESCRIZIONE PRODOTTO m m PREZZO UNIT. TOT. RIGA

- PREZZI DI LISTINO
Articolo: G534 Panchina Betty da cm.190 con braccioli e listoni in legno di Okumé PZ 1 1.185,00 € 1.185,00 €

Panchina per armeds urbana madello Betty con braceioii, con listoni in legno & OKUME'. Struttura composta da
due supporti dalla forms stiizzsta ricavati da taglio laser, in lamiera zincsta. Ogni supporto & bordsto, nella
parte estems, da ferro pistio sgomsto, ed & prowisto di fori per Fancorspgio sl temeno. Braccioll latersi
realizzati in ferra piatto sagomate. Seduta-schiznale realizzata con listoni in legne di OKUME di cui i due esteri,
proviisti di unangolo stondato. | listoni sano dotati di fori per il fissaggio ai supporti. La panchina viene forits
in kit di assemblaggia con viteria in accisio ed istuzioni per il montaggio. La finitura base per questo prodotto &
di colore Gisllo Segnale RAL1003. La tecnica di vemiciatura adottsta per la struttura in accisio Zincsto & &
polveri termaindurenti con cottura a forno. Il cliente pub comungue richiedere una finiturs differente. a scelta tra
i colori RAL a disposizione sul nostro sito web.

Dimensioni: Lunghezza em. 190 - Altezza seduta em. 46 - Profondita em. 70 - Peso 55 Kg. cica

Articolo: G535 Panchina Betty da cm.190 senza braccioli con listoni in legno di Okumé PZ 1 1.091,00 € 1.091,00 €

Panchina per armeds urbana madello Betty con listoni in legno di OKUME'. Struttura composta da due supporti
dalla forma stilizzata ricavati da taglic lasr, in lamiera zincata. Ogni supporto & bordato, nella parte estems, da
fero pistto, ed & prowvisto di fori per Fancoraggio sl temeno. Seduta-schiensle reslizzsta con listoni in legno di
OKUME' i cui i due estemi, provvisti di un angolo stondato. | listoni sono dotati di fori per il fissaggio &
supporti. La panching viene fomita in kit di sssemblaggie con viteria in sccisio ed istnzioni per il montaggio. Ls
finitura base per questo prodotto  di colore canna fudile. La tecnica di vemicistura sdottata per ls struttura in

acciio zincato & a palveri termeindurenti con cottura & formo. Il cliente pud eomunque richiedere una finiturs
differente, a scelta ra i colori RAL a disposizione sul nostro site web.

Dimensioni: Lunghezza cm. 100 - Altezza seduta cm. 45 - Profondita cm. 70 - Peso 51 Kg. cica

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

DIMENSIONI
Altezza totale cm. 85

Altezza seduta cm. 46

Larghezza totale cm. 190 (versione 4 posti cod. G534 — G535)

Larghezza totale cm. 70 (versione seduta singola cod. G532 — G533)

Profondita totale cm. 70

I 85
46
70 190 f 7o
! —
- |
| 85
46
1
fe70— 180 f 70 |

Art. G535 Panchina Betty senza braccioli e fasce in Okumé

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_98.01.01.01.D*

Panchina con schienale in legno

Panchina con schienale in legno con braccioli, Lunghezza cm. 190 - Altezza seduta cm. 45 - Profondita
cm. 70

Panchina con schienale in legno

Fornitura e posa in opera comprese le fondazioni di panchina con schienale in legno.

Lunghezza cm. 190 - Altezza seduta cm. 45 - Profondita cm. 70

Struttura composta da due supporti dalla forma stilizzata ricavati da taglio laser, in lamiera zincata.
Ogni supporto & bordato, nella parte esterna, da ferro piatto, ed & provvisto di fori per I'ancoraggio al
terreno. Seduta-schienale realizzata con listoni in legno di OKUME’ di cui i due esterni, provvisti di un
angolo stondato. | listoni sono dotati di fori per il fissaggio ai supporti.

La tecnica di verniciatura adottata per la struttura in acciaio zincato € a polveri termoindurenti con
cottura a forno. Il colore DB 703, ferro micaceo.

DIMENSIONI

Altezza totale cm. 85
Altezza seduta cm. 46
Larghezza totale cm. 190
Profondita totale cm. 70

Sono inclusi tutti i materiali, le fondazioni, i lavori di scavo e le opere accessorie.

Bank mit Ruickenlehne Holz

Holzriickenbank mit Armlehnen, Lange cm. 190 - Sitzhéhe cm. 45 - Tiefe cm. 70

Bank mit Ruickenlehne Holz

Lieferung und Montage einschlieSlich Fundamente der Bank mit Holzrlickenlehne.

Lange cm. 190 - Sitzhéhe cm. 45 - Tiefe cm. 70

Die Struktur besteht aus zwei stilisierten, lasergeschnittenen Stltzen aus verzinktem Blech. Jede Stlitze
ist an der AuBenseite mit Flacheisen eingefasst und mit Léchern zur Verankerung im Boden versehen.
Rlckenlehne aus OKUME"-Holzbrettern, von denen die beiden dulleren eine abgerundete Ecke haben.
Die Bohlen sind mit Léchern flr die Befestigung an den Stltzen versehen.

Die Lackierung der verzinkten Stahlstruktur erfolgt mit einem warmehartenden Pulverlack, der im Ofen
eingebrannt wird. Farbe DB 703, Eisenglimmer.

ABMESSUNGEN
Gesamthéhe cm. 85
Sitzhéhe cm. 46
Gesamtbreite cm. 190
Gesamttiefe cm. 70

Alle Materialien, Fundamente, Aushubarbeiten und Nebenarbeiten sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita AGS UG Somma
Stundenléhne Preis Masse Summe
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 0,3 h 11,58 €
01.01.01A.03

Qualifizierter Facharbeiter

11,58 €

Materiali elementari Prezzo Quantita AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe

Panca con schienale e braccioli 1.185,00 € 1 = 15,00 % 10,00 % 1.499,03 €

Bank mit Riickenlehne

Posa materiale 50,00 € 1 ac 15,00 % 10,00 % 63,25 €

psch

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

Einbaumaterial usw.

BOL24/1_02. Acciaio in barre Acciaio ad 1,83 € 4%*2 kg 14,64 €
05.01.01.A aderenza migl. B450C

Betonstabstahl Gerippter Stahl

B450C
BOL24/1_02. Casseratura laterale per 40,22 € 0,3*%1,1*2*2 m2 53,09 €
04.71.02.A fondazioni per struttura

superficiale S1

Seitliche Abschalung fir

Streifenfundamente fir

Oberflachenstruktur S1
BOL24_# Conglomerato cementizio (classe 151,15€ 0,3*1,1*0, m3 19,95 €
geldscht/canc d'esposizione definita), per 2%2
ellato # sottofondi, spianamenti e

riempimenti classe C 25/30 -

XC1/XC2

Liefern und Einbauen von
Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Flllbeton (festgelegter

Expositionsklasse)
Festigkeitsklasse C 25/30 -
XC1/XC2
1.649,96 €
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
51.02.01.14.B Autocarro con cassa ribaltabile, 3 49,10 € 0,1 h 4,91 €

lati portata oltre 4,0 fino a 8,00 t

Lastwagen mit Kippbrticke, 3-
seitig Nutzlast tber 4,0 bis 8,0 t

4,91 €

2 BOL24/1 98.01.01.01. 1.666,45 €

nr

< OFFERTA
\D|MC£,~; ECONOMICA

Spettabile

IN.GE.NA S.R.L.
Mum. documento - 000029 VIA DEL MACELLO, 57
Data documento - 09/01/2024 39100 BOLZANO (BZ)
Codice cliente - 11454 Tel. 0471-1966251
Agente - TRENTINO Allaca. SIGRALAURA GILIBERTI
Epc. : laura.giliverti@ingena.info

Modalita di pagamento : 30% B.B. all'ordine; 70% B.B. a merce pronta in partenza

DESCRIZIONE PRODOTTO m m PREZZO UNIT. TOT. RIGA

- PREZZI DI LISTINO
Articolo: G534 Panchina Betty da cm.190 con braccioli e listoni in legno di Okume PZ 1 1.185,00 € 1.185,00 €

Panchina per arede urbann madello Betty con braceiol, con liston in legno di CKUME”. Struttura compasta da
due supporti dalla forms stiizzata ricavati da taglio laser, in lamiera zincata. Ogni supportn & bordato, nella
parte estema, da ferra pistio sgomsto. ed & prowisto di fori per Fancoraggio al terreno. Braccioli laterali
realizzati in ferra piatto sagomato. Seduta-schienale realizzata con listoni in legno di OKUME' di cui i due estemi,
prowisti di unangolo stondato. | listoni sono dotati di fori per i fissaggio ai supporti. La panchina viene fornita
in kit di assemblaggio con viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio. La finitura base per questo prodetto &
di colore Gisllo Segnale RAL1003. La tecnica di verniciatura sdottsts per la stnttura in secisio zincsto & a
polveri termoindurenti con cottura a forno. Il ciente pud comunque richiedere una finifura differente. a scelta tra
i colori RAL a disposiziane sul nastro sito web.

Dimensioni: Lunghezza cm. 190 - Altezza saduta em. 45 - Profonditd em. 70 - Peso 55 Kg. circa

Articolo: G335 Panchina Betty da cm 190 senza braccioli con listoni in legno di Okumé PZ 1 1.091,00 € 1.091,00€

Panchina per amede urbano madello Betty con istoni in legne di OKUME'. Struttura composta da due supporti

dalla forma stilizzata ricavati d taglic laser, in lamiers zincsts. Ogni supporto & bordato, nella parte estems, da
fermo pistto. ed & prowvisto difori per Fancoraggio &l terreno. Seduta-schisnale realizzats con listoni in legno di
OKUME' di cui i due estemi, prowisti di un angolo stondsto. | listoni sono dotst di fori per il fissaggio ai
supporti. La panchina viene formita in kit di assemblaggic con viteria in sccisio ed istruzion per il montaggio. La
finitura base per questo prodotio & di colore canna fucile. La tecnica di vemicistura adottata per la struttura in

accisio zincato & a polver termoindurenti con cottura & fomo. Il chente pud comunque richisdere una finitura

differente, a scelta tra i colori RAL a disposizione sul nostro site web,
Dimensioni: Lunghezza cm. 190 - Altezza seduta cm. 45 - Profondita cm. 70 - Peso 51 Kg. circa

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

DIMENSIONI

Altezza totale cm. 85

Altezza seduta cm. 46

Larghezza totale cm. 190 (versione 4 posti cod. G534 — G535)
Larghezza totale cm. 70 (versione seduta singola cod. G532 — G533)
Profondita totale cm. 70

70 - 190 - - 70 -

T

fe70— E 180 - f 70 -

VERSIONI DISPONIBILI

Art. G534 Panchina Betty con braccioli e fasce in Okumé

(c) myAVA.it by Dolomiten Software _...280
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_98.01.04.02*

PANCHINA SENZA SCHIENALE

Panchina senza schienale in "conglomerato Waltherpark"

PANCHINA SENZA SCHIENALE

Totale costo di fornitura e posizionamento di complessivi n. 114 moduli panca realizzati con
"conglomerato Waltherpark" con speciale sabbiatura anche sul piano di seduta e successivo
trattamento antidegrado senza schienale non livellabili.

Dimensioni modulo ca mm 2000x600xh.420

Ove previsto con seduta in legno duro avente listoni con sezione mm 62x110/120 come da progetto
originario (legno previsto per n. 11 moduli panca).

BANK OHNE RUCKENLEHNE

Rlckenfreie Sitzplatze im '‘Waltherpark-Konglomerat' 114 Module

BANK OHNE RUCKENLEHNE

Gesamtkosten flr die Lieferung und Positionierung von insgesamt 114 nicht nivellierbare Bankmodulen
aus "Waltherpark-Konglomerat" mit spezieller Sandstrahlung auch auf der Sitzflache und
anschlieBender Anti-Degradationsbehandlung ohne Rickenlehne.

Abmessungen der Module ca. mm 2000x600xh.420

Wo vorgesehen mit Hartholzsitzflache mit Querschnitt 62x110/120 mm nach Originalentwurf. (Holz flr
Nr. 11 Bankmodule vorgesehen).

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Sedute in "conglomerato 178.110,00 1 178.110,00
Waltherpark" 114 moduli € €

Sitzplatze im 'Waltherpark-
Konglomerat' 114 Module

178.110,00

2 BOL24/1_98.01.04.02* 178.110,00 €

ac

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 281
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

Bellitalia 5.r.l. a Socio Unico

Capitale sociale i.v. € 660.000,00

G.F e P IVA (IT) 00243390259

Reg. Impr. BL 00243380259 - REA BL n. 52305

Viale Cadore n® 67, 32014 - PONTE NELLE ALPI (BL)
Tal. +39 0437-19479 — Fax. +39 0437-098839
beltalia.net - info@bellitalia net

neEpe beallilalia.nel
Sogpelta ad altvild o Direzione @ Coordinamento o
Holding Agora SAS

PROSPETTI RIEPILOGATIVI PANCHE PARCO WALTHERPARK
Aggiornamento al 26.06.2024

NOTE INTEGRATIVE PRINCIPALI:

- Le quantita indicate si riferiscono alla planimetria ricevuta il 19.02.24 e ns. sviluppo plan. del 30.04.2024;

- Quantificazione con sedute non livellabili in conglomerato e finitura Waltherpark con tratt. antidegrado;

- Prezzi netti di fornitura, trasporto e posizionamento su sottofondazioni gia esistenti, esclusa IVA al
26.06.2024 con validita 15 gg. validi e confermati per acquisto diretto da parte di Waltherpark e per
ordine completo di quanto nella presente riportato — pagamenti da concordare;

- Incaso diacquisto a cura ditta appaltatrice le opere edili vedasi importi di capitolato d’appalto in calce;

- Il posizionamento dei moduli panca s’intende su sottofondo con superfice liscia, regolare e avente
livelletta costante atto allo scopo e predisposto per ospitare i moduli panca;

- Gli importi complessivi sotto-riportati sono passibili di variazioni (in pil © in meno), in base al numero
effettivo di moduli panca utilizzati;

NUOVA SEDUTA SIMIL ONDA IN CONGLOMERATO WALTHERPARK

Panca non livellabile conglomerato CDLT;:;‘;W
Tipologia moduliflavorazioni Waltherpark con dimensioni std parziale
Bellitalia - prezzo unitario €. <
Modulo diritto SOD L 2000 senza legno -
n. 71 pezzi 1.400,00 99.400,00
Modulo diritto 2SODW std L. 2000 con
seduta in legno duro listoni std Bellitalia 1.805,00 19.855,00
- n. 11 pezzi
Maodulo diritto SOD speciale L. inferiore
a mm 2000 variabile senza legno - n. 17 1.805,00 30.685,00
pezzi
Modulo curvo SOC angolo a 45° su due
testate L. variabile senza legno - n. 01 1.960,00 1.960,00
pezzo
Modulo curvo SOCC angolo 90° L.
inferiore a mm 2000 senza legno - n. 03 1.550,00 4.650,00
pezzi
Modulo curvo SOCC angolo diverso 90°
L. inferiore a mm 2000 senza legno - n. 1.960,00 21.560,00
11 pezzi
Totale costo panche Importo complessive moduli panche

Simil Onda non livellabile - €.

Totale costo di fornitura e posizionamento di complessivi n.
114 moduli Nuova panca Simil Onda in conglomerato inerti
Waltherpark di cui n. 11 moduli panca con seduta in legno duro
avente sezione std Bellitalia

178.110,00+IVA

e U Sy
P

%
[

CEATe,

DMNV-GL

ESNA-SOA
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BOL24/1_98.02.01.01.B*

Portabici monofacciale

Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20

Fornitura e posa in opera di un portabici monofacciale, da imbullonare, zincato, 5 posti di sosta. Posto in
opera con plinti di fondazione 40x40x50. Sono inclusi tutti i materiali, le fondazioni, i lavori di scavo e le
opere accessorie.

Fornitura e posa in opera, compresa realizzazione delle fondazioni, di Rastrelliera bici costruita con
piatto 80x20 e trattamento superficiale in cataforesi e verniciatura a polvere (tipologia Walther park).
Sono inclusi tutti i materiali, le fondazioni, i lavori di scavo e le opere accessorie.

Einseitig Fahrradstander

Fahrradtrager gebaut mit 80x20 Platte

Lieferung und Einbau eines einseitigen Fahrradstanders, zum Aufdlbeln, verzinkt, 5 Stellplatze. Einbau
mit Punktfundamenten 40x40x50cm. Inkl. samtlicher Materiale, Fundamente, Grab- und Nebenarbeiten.
Lieferung und Montage, einschliel8lich Fundamentierung, eines Fahrradstanders aus einer 80x20-Platte
mit Oberflachenbehandlung durch Kataphorese und Pulverbeschichtung (Typ Walther Park).

Alle Materialien, Fundamente, Aushubarbeiten und Nebenarbeiten sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 1 h 38,61 €
01.01.01A.03

Qualifizierter Facharbeiter

38,61 €

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe

Portabici 279,00 € 1 o 15,00 % 10,00 % 352,94 €

Fahrradstander

310,00€ -10,00%

Posa materiale 10,00 € 1 pach 15,00 % 10,00 % 12,65 €

Einbaumaterial usw.
BOL24/1 54. Scavo a sezione ristretta in 11,89€ 0,5*0,5*0, m3 2,97 €
01.02.01.B materiale deposito laterale entro 5%2

5,0 m, senza caricamento su
mezzo e senza trasporto
Grabenaushub in Material
jedwelcher Konsistenz seitliche
Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne
Aufladen und ohne Abtransport

BOL24/1_02. Acciaio in barre Acciaio ad 1,83 € 10*2 kg 36,60 €
05.01.01.A aderenza migl. B450C

Betonstabstahl Gerippter Stahl

B450C

BOL24/1_02. Casseratura laterale per 40,22 € 0,4*%0,5%4*%2 m2 64,35 €
04.71.02.A fondazioni per struttura

superficiale S1

Seitliche Abschalung fir

Streifenfundamente flir

Oberflachenstruktur S1

BOL24 _# Conglomerato cementizio (classe 151,15€ 0,4*0,5%*0, m3 24,18 €
geldscht/canc d'esposizione definita), per 4%2
ellato # sottofondi, spianamenti e

riempimenti classe C 25/30 -

XC1/XC2

Liefern und Einbauen von
Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Flllbeton (festgelegter
Expositionsklasse)
Festigkeitsklasse C 25/30 -
XC1/XC2
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BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 3,45 € 0,5*0,5*0, t 1,55 €
45.01A.01.02 MATERIALI DA SCAVO Diritti di 5%2%1,8

discarica per materiale di

categoria 1/B

DEPONIEGEBUHREN FUR

AUSHUBMATERIAL

Deponiegeblihren fiir Material der

Deponieklasse 1/B

495,24 €
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita S AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
51.02.01.14.B Autocarro con cassa ribaltabile, 3 49,10 € 0,1 h 4,91 €
lati portata oltre 4,0 fino a 8,00 t
Lastwagen mit Kippbrticke, 3-
seitig Nutzlast tber 4,0 bis 8,0 t
4,91 €
Z BOL24/1 98.02.01.01. 538,76 €
nr
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w Preventivo

——— ——
™G EM 1050-1 MARCATURA CE
Wi Brosdalind 30 ~
21030 Sorbora of Bomporto: (MO B0 7001:2008
1-530 Gl e Dl L1 EM 1860 33
F 30 080
wany hossinaigogio CEMTRC D TRASFORMADICHE PER L
C F & PIVA DDASS50048 R ICME D CARPENTERIA METALLICA
Oiferta n. Data  [Validité
12212023 1411 2023 5 GG
Spettle
Ingena
35100 Bolzano
Ing. Giovanni Troja
pa N9 |
Titoke: Mo Cognoma
A Arch. Laura Giliberti
Titoke: Mo Cognoma

Cifferta fornitura di rastrelliera

=  Fornitura di Rastrellizra bici costruits con pistto BJ«20 £ trattemento superficiale in cataforesi & vemiciaturs
o poelvere [tipologia Walther park).
= Importo €/cad. 310,00

=  Fornitura di Rastrelliers bic costruits con pistte 80x20 come da vs. disegno invisto. Trattamenta superficale
in cataforesi & vernicistura a pohvere.
—#Importo €/cad. 1860,00

Sono escluse e opere murarie, elettriche, trasporto, liva di legge & quanto non sopra detta.

D concordare B.B. 30 gg ddfm

CONEEGHA PAGAMENTO

l Ringraziandola anticipatamente,
Imattesa di un Wi, cortese riscontro
(I

porglama cordial saluti.
Cowraron s coperisia resion

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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Particolare rastrelliera per biciclette
Detail Fahrradsténder

/,l\
900 \
® q f i;
é Pialto in acciaio 80112/ Fiachstahl 80/12
0 o ki ione con cubetti piccoli Porfido / &/10cm Kleinsteinpflaster Porphyr
2 _ z z 2 2 z z 4 cm Sabbia frantumata / Pietrisco 0/5 / 4 6m Brechsand / Spiit 0/5
- B - f"%; ’:j’? L T 25 em Schottertragschicht 0/32 7
e sl
,5/’,:/;;2;2 27 cm Strato portante antigelo 0/45 /27 ¢ Frostschutzschicht 0/45 222
2
1 e 50x 40 cm Fondamentazione C20/25 /50 x 40 cm Baton Punktfundament C20/25 7
?;{@7@; e /@7@; e BATAS 20 cm Strato portante in ghisione 0732120 cm Schotterragschicht 0/32 L
NS S S S S SIS S S HS S Baugrund / Planum SUSGS
]
f:
128 tutte le misure in mm / afle MaBe in mm
2 E
N c
933 Sezione M 1:20

Sezione tipo rastrelliera per
biciclette M 1:20
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_98.02.01.01.C*

Portabici monofacciale

Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20 pezzo unico con 8 posti bici, fondazioni superficiali.

Fornitura e posa in opera di un portabici monofacciale, da imbullonare, zincato, 5 posti di sosta. Posto in
opera con plinti di fondazione 40x40x50. Sono inclusi tutti i materiali, le fondazioni, i lavori di scavo e le
opere accessorie.

Fornitura e posa in opera, compresa realizzazione delle fondazioni, di Rastrelliera bici costruita con
piatto 80x20 pezzo unico con 8 posti bici (vedere documentazione grafica) e trattamento superficiale in
cataforesi e verniciatura a polvere (tipologia Walther park).

Caratterizzato da fondazioni poco profonde che permettono di non danneggiare gli apparati radicali
presenti.

Sono inclusi tutti i materiali, le fondazioni, i lavori di scavo e le opere accessorie.

Einseitig Fahrradstander

Fahrradsténder aus einer einteiligen Platte 80x20 mit 8 Fahrradplatzen, Oberflachenfundamente.
Lieferung und Einbau eines einseitigen Fahrradstédnders, zum Aufdibeln, verzinkt, 5 Stellplatze. Einbau
mit Punktfundamenten 40x40x50cm. Inkl. samtlicher Materiale, Fundamente, Grab- und Nebenarbeiten.
Lieferung und Montage, einschlielSlich Fundamentierung, eines Fahrradstanders aus einer einteiligen
Platte 80x20 mit 8 Fahrradstellplatzen (siehe grafische Dokumentation) und Oberflachenbehandlung
durch Kataphorese und Pulverbeschichtung (Typ Walther Park).

Charakteristisch sind die flachen Fundamente, um das vorhandene Wurzelwerk nicht zu beschadigen.
Alle Materialien, Fundamente, Aushubarbeiten und Nebenarbeiten sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 1 h 38,61 €
01.01.01A.03

Qualifizierter Facharbeiter

38,61 €

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe

Portabici 1.674,00 € 1 psch 1500% 10,00% 2.117,61¢€

Fahrradsténder

1.860,00€ -10,00%

Posa materiale 10,00 € 1 ;;Cch 15,00 % 10,00 % 12,65 €

Einbaumaterial usw.
BOL24/1_02. Acciaio in barre Acciaio ad 1,83 € 8 kg 14,64 €

05.01.01.A aderenza migl. B450C
Betonstabstahl Gerippter Stahl

B450C
BOL24/1_02. Casseratura laterale per 40,22 € 0,25*0, m2 80,44 €
04.71.02.A fondazioni per struttura 25*4%8

superficiale S1

Seitliche Abschalung fir
Streifenfundamente fiir
Oberflachenstruktur S1

BOL24_# Conglomerato cementizio (classe 151,15 € 0,25*0, m3 18,89 €
geléscht/canc d'esposizione definita), per 25*0,25*8
ellato # sottofondi, spianamenti e

riempimenti classe C 25/30 -

XC1/XC2

Liefern und Einbauen von
Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Flllbeton (festgelegter
Expositionsklasse)
Festigkeitsklasse C 25/30 -
XC1/XC2

2.244,23 €
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Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita S AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
51.02.01.14.B Autocarro con cassa ribaltabile, 3 49,10 € 0,1 h 4,91 €

lati portata oltre 4,0 fino a 8,00 t

Lastwagen mit Kippbrticke, 3-
seitig Nutzlast tber 4,0 bis 8,0 t

4,91 €
2 BOL24/1 98.02.01.01. 2.287,75 €
nr
Preventivo
Eassuzent » carpantenia metrc: [
™ EN 1070-1 MABCATURA CE
Vi Brgedalind 30
21030 Berbera o Bomparks (MO EC St aon
V-0 BN ) e LI BN B 36533
Fe2i 05 BIE 113
wwew o oo CEMTRG T TRASFORMATI CHE PER LA
CF o FIVA, DAL850349 FRODUTIONE D1 CARPENTERIA METALUICA,
Offerta n. Data  [Validité
12272023 14.11.2023 5 GG
Spett.de
Ingena
33100 Bolzano
Da Ing. Giovanni Troja
Trinie. Form Crrora
4 Arch. Laura Giliberti
Tricic Mo [em—
Offerta fornitura di rastrelliera
= Fornitura di Rastrelliera bic costruita con pistto B0wZ0 = trattamento superficiale in cataforesi e werniciatura
& polvere [tipologia Walther park).
- Imperto €/cad. 310,00
= Fornitura di Rastrelliera bic costruita con pistte 80x20 come da vs. disegno inviato. Trattamenta superficiale
in cataforesi & vernicisturs & polvers.
—#Importo €/cad. 1860,00
Sonc escluse e opere murarie, elettriche, trasparte, ive di legge £ quanto non sopra detto.
Da concardare B.8. 30 gg ddfm
COMEEGHA PAGAMENTD
l Ringraziandola anticipatamente,
Inattesa di un Vi, cortese riscontro
I porglama cordiali saluti.
GreTaron 8 coer Moo
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Pisioin scssio 80112/ Fiachstah 8042

091

T O L T O i, ¢ I D L
= =R = o
: =1 I il

—Piatioin accaio 8012 Fachtah! 8012

25 x 25 om Fondamentazions C2025

Sezione tipo rastrelliera per biciclette
Regelschnitt Fahrradstander
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BOL24/1_98.02.01.01.D*

Portabici monofacciale

Rastrelliera bici costruita con piatto 80x20 pezzo unico con 6 posti bici, fondazioni superficiali.

Fornitura e posa in opera di un portabici monofacciale, da imbullonare, zincato, 5 posti di sosta. Posto in
opera con plinti di fondazione 40x40x50. Sono inclusi tutti i materiali, le fondazioni, i lavori di scavo e le
opere accessorie.

Fornitura e posa in opera, compresa realizzazione delle fondazioni, di Rastrelliera bici costruita con
piatto 80x20 pezzo unico con 8 posti bici (vedere documentazione grafica) e trattamento superficiale in
cataforesi e verniciatura a polvere (tipologia Walther park).

Caratterizzato da fondazioni poco profonde che permettono di non danneggiare gli apparati radicali
presenti.

Sono inclusi tutti i materiali, le fondazioni, i lavori di scavo e le opere accessorie.

Einseitig Fahrradstander

Fahrradsténder aus einer einteiligen Platte 80x20 mit 6 Fahrradpldtzen, Oberflachenfundamente.
Lieferung und Einbau eines einseitigen Fahrradstédnders, zum Aufdibeln, verzinkt, 5 Stellplatze. Einbau
mit Punktfundamenten 40x40x50cm. Inkl. samtlicher Materiale, Fundamente, Grab- und Nebenarbeiten.
Lieferung und Montage, einschlielSlich Fundamentierung, eines Fahrradstanders aus einer einteiligen
Platte 80x20 mit 8 Fahrradstellplatzen (siehe grafische Dokumentation) und Oberflachenbehandlung
durch Kataphorese und Pulverbeschichtung (Typ Walther Park).

Charakteristisch sind die flachen Fundamente, um das vorhandene Wurzelwerk nicht zu beschadigen.
Alle Materialien, Fundamente, Aushubarbeiten und Nebenarbeiten sind inbegriffen.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 1 h 38,61 €
01.01.01A.03

Qualifizierter Facharbeiter

38,61 €

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe

Portabici 1.287,00 € 1 psch 1500% 10,00% 1.628,06 €

Fahrradsténder

1.430,00€ -10,00%

Posa materiale 10,00 € 1 ;;Cch 15,00 % 10,00 % 12,65 €

Einbaumaterial usw.
BOL24/1_02. Acciaio in barre Acciaio ad 1,83 € 6 kg 10,98 €

05.01.01.A aderenza migl. B450C
Betonstabstahl Gerippter Stahl

B450C
BOL24/1_02. Casseratura laterale per 40,22 € 0,25*0, m2 60,33 €
04.71.02.A fondazioni per struttura 25*4%6

superficiale S1

Seitliche Abschalung fir
Streifenfundamente fiir
Oberflachenstruktur S1

BOL24_# Conglomerato cementizio (classe 151,15 € 0,25*0, m3 14,17 €
geléscht/canc d'esposizione definita), per 25*0,25*6
ellato # sottofondi, spianamenti e

riempimenti classe C 25/30 -

XC1/XC2

Liefern und Einbauen von
Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Flllbeton (festgelegter
Expositionsklasse)
Festigkeitsklasse C 25/30 -
XC1/XC2

1.726,19 €
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Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita S AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
51.02.01.14.B Autocarro con cassa ribaltabile, 3 49,10 € 0,1 h 4,91 €

lati portata oltre 4,0 fino a 8,00 t

Lastwagen mit Kippbrticke, 3-

seitig Nutzlast tber 4,0 bis 8,0 t
4,91 €
2 BOL24/1 98.02.01.01. 1.769,71 €
nr

Preventivo

e  —————— |

BN T0RG-1 WARTATURA CF

50 30 1: 3008
LRI EN 130 3834

F 30 06 810 113

snarigicrgio CENTRO DI TRASFORMAZICNE FER LA
R & PROA DOAASS0004S PROCIDIONE D CARPEMTERLL METALLICA
[Otferta n,______ IData ______ [Validita |
00772024 19.01.2024 5 GG

Spett.le
Ingena

35100 Baolzano

o Img. Giovanni Troja

2 Timko Yorma Cognoms

A Arch. Laura Giliberti
Titwi Norma Cogroma

Offerta fornitura di rastrelliera
Riferimento Cantiere

Dettaglio delle opere

= Fornitura di ringhiera realizzata con montanti in tubolare tondo & 76 o simile & corrente di collegamento in
tubolare tondo & 34 o simile con trattamento superficiale in cataforesi & verniciatura 8 palvere.
=% Imparto €/mt. 158,00

s Fornitura di Restrelliera bici costruits con piatto 020 come da vs. disezno inviste. Trattamento superficiale
in cataforesi e verniciatura a polvere.
—Importo €/cad. 1430,00

Sana escluse |z opere murarie, elettriche, traspoarte, Fiva di legge = quanto non sopra detto.

D cancordare ELE. 30 gg ddfm

CONSEGHNA PARGAMENTD

l Ringraziandola anticipatamente,
in attesa di un Vs. cortese riscomtna
I

porglama cordiali saluti.
Crsbrares o coeamiaria mainicg

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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Pisioin scssio 80112/ Fiachstah 8042

091

T O L T O i, ¢ I D L
= =R = o
: =1 I il

—Piatioin accaio 8012 Fachtah! 8012

25 x 25 om Fondamentazions C2025

Sezione tipo rastrelliera per biciclette
Regelschnitt Fahrradstander
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BOL24/1_98.02.01.02B*

ARREDO URBANO
Cestino porta rifiuti rotondo con cassetto portacenere integrato 90 litri
ARREDO URBANO

Fornitura e posa in opera e realizzazione delle fondazioni di un cestino porta rifiuti rotondo con cassetto

portacenere integrato, montato in superficie, da utilizzare con sacchi per rifiuti.

Caratteristiche:

Realizzato in lamiera d'acciaio dolce, zincato a caldo e verniciato a polvere. Completo di chiusura a
scatto per un rapido smaltimento dei sacchi della spazzatura.

Cassetto cenere con aperture rotonde integrate nel tetto piatto .

90 litri.

Diamatro 500 mm

Altezza 970 mm

Incluso ancora a terra per cls, realizzazione plinto di fondazione 30x30x40cm, comprensivo di tutti i
materiali, le fondazioni, i lavori di scavo e le opere accessorie

STADTMOBILIAR

Runder Abfallbehélter mit integriertem Aschenbecher 90 Liter

STADTMOBILIAR

Lieferung und Montage sowie Erstellung der Fundamente fiir einen runden Abfallbehélter mit
integriertem Aschenbecher, Aufputz, zur Verwendung mit Abfallsacken.

Eigenschaften:

Aus Baustahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Komplett mit Schnappverschluss fiir die
schnelle Entsorgung von Abfallsdcken.

In das Flachdach integrierte Aschenschublade mit runden Offnungen.

Inhalt 90 Liter.

Durchmesser 500 mm

Héhe 970 mm

Inklusive Erdanker filir Beton, Fundamentsockel 30x30x40cm, inklusive aller Materialien, Fundament,
Aushub und Nebenarbeiten

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 0,1 h 3,86 €
01.01.01A.03
Qualifizierter Facharbeiter
3,86 €
Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Cestino 1.200,00 € 1 o 15,00 % 10,00 % 1.518,00 €
Mdlleimer
Ancora a terra per calcestruzzo 52,00 € 1 N 15,00 % 10,00 % 65,78 €
Bodenanker fiir Beton
Posa materiale 10,00 € 1 pascch 15,00 % 10,00 % 12,65 €
Einbaumaterial usw.
58.02.01.02.A Casseratura laterale per 13,93 € 0,3 m2 4,18 €
fondazioni per struttura
superficiale S1-S2
Seitliche Abschalung fiir
Streifenfundamente fiir
Oberflachenstruktur S1-S2
58.02.02.01.C Casseratura unilaterale per murie 115,00 € 0,1 m3 11,50 €

pareti diritte per struttura

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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superficiale S3

Einseitige Schalung fiir geradlinige
Mauern und Wande fir
Oberflachenstruktur S3

BOL24/1_02. Acciaio in barre Acciaio ad 1,83 € 15 kg 27,45 €
05.01.01.A aderenza migl. B450C
Betonstabstahl Gerippter Stahl
B450C I
1.639,56 €
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
51.02.01.14.B Autocarro con cassa ribaltabile, 3 49,10 € 0,1 h 4,91 €
lati portata oltre 4,0 fino a 8,00 t
Lastwagen mit Kippbrticke, 3-
seitig Nutzlast (ber 4,0 bis 8,0 t
4,91 €
Z BOL24/1 98.02.01.02 1.648,33 €
nr
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Mahlknecht GmbH
Via o 21
1 MO BZ

mahlknecht

bBaughalie - matiricl asll
EIALAD | R

PEC: amm

Ditta

in.ge.na GmbH

all'att: Sig.ra Laura Giliberti
Via del Marcello 57

39100 BOZEN BZ

Ted (871 X0 W)

Offerta No. 39 del 1710172024

City tondo ATF-590 16 pz. 1.200,00 19.200,00
AB10000E4

bidone mmondizia tando,

feito piatto, 2 aperiure, asselabile,

ancato e verniciaba DB 703 Strukiur,

‘Wolume 80 Litri

Dianatna 500 mm

Allezza 570 mm

Inserto lamiera per Bidone 901 con maniglia 16 pz. 180,00 2.880,00
City tonda ATF-5120 16 pz. 1.300,00 Opzione
ABI000SEZ

bidone immondizia tondo,

fetio piattn, 2 aperiure, asselabile,

zncalo e verniciata DB 703 Strukiur,

Volume 120 Lt

Diamatra 500 mm

Allezza 1091 mm

Inserto lamiera per Bidone AT 1201 con maniglia 16 pz. 215,00 Opzione
Ancora a terra per cls 16 pz. 52,00 832,00

Imponibile 22.512,00

22 % IVA 3.040.64
Totale 27.352 64

Condizioni di vendita:
Tipo consegna: franco ns. magazzino
Pagamentao: Richiesta di versamento 30 gg data fathura

Walidita offerta: 30 giormi
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BOL24/1_98.02.01.11*

ARREDO URBANO

Passerella in legno con portellone laterale apribile
ARREDO URBANO

Fornitura e posa di Piattaforma-Passerella:

Piattaforma o passerella con struttura portante in tubo quadro 60x60 mm, zincato a fuoco. Ripiano con
tavole in legno 43x120 mm o larghezza come da progetto, in Douglasie europea FSC/PEFC, non trattato.
La piattaforma & dotata di una possibile apertura della dimensione di 350x120 cm, costituita da 2 griglie
in legno con pistone a gas (vedi disegno) e con sistema di chiusura (lucchetto a doppia chiave).
Rivestimento
laterale in lamiera 4,0 mm zincata e trattata a polvere nel colore come indicato in progetto. Scritte
tagliate al laser. Dettagli tecnici come da DWG e documenti di progettazione.

Incl. Fornitura e posa in opera di sistema di protezione metallica anticaduta mobile nelle fasi di apertura
della piattaforma.

Dimensioni: lunghezza 1660 cm x larghezza 230 cm, altezza 29,5/59 cm.

STADTMOBILIAR

Hélzerne Gangway mit zu 6ffnender Seitentdr
STADTMOBILIAR

Lieferung und Montage der Plattform-Passerelle:

Plattform oder Laufsteg mit Unterkonstruktion aus 60x60 mm Vierkantrohr, feuerverzinkt. Regal mit
Holzbrettern 43x120 mm oder Breite je nach Projekt, aus europaischer Douglasie FSC/PEFC,
unbehandelt. )

Die Plattform ist mit einer méglichen OffnungsgréfSe von 350x120 cm ausgestattet, bestehend aus 2
Gittern

aus Holz mit einem Gaskolben (siehe Zeichnung) und mit einem SchlieSsystem (SchlieSsystem mit
doppeltem Schliissel). Verkleidung

Seitenverkleidung aus 4,0 mm verzinktem und pulverbeschichtetem Blech in der in der Zeichnung
angegebenen Farbe. Beschriftung

lasergeschnitten. Technische Details gemals DWG und Planungsunterlagen. )

Incl. Lieferung und Einbau eines mobilen metallischen Fallschutzsystems fir die Offnungsphasen der
Plattform.

Abmessungen: Lange 1660 cm x Breijte 230 cm, Héhe 29,5/59 cm.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
P : S AGS uG
Materialien Preis Masse Summe
Passerella in legno con portellone 36.099,00 € 1 15,00 % 10,00 % 45.665,24 €
laterale apribile
Hélzerne Gangway mit zu
offnender Seitenttr
Protezione anticaduta metallica 900,00 € 1 Cgtd 15,00 % 10,00 % 1.138,50 €
Mobiles metallisches
Fallschutzsystem
46.803,74 €
Z BOL24/1 98.02.01.11* 46.803,74 €
ac
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Spett.le

In.ge.na Associazione Ingegneri
Via del Macelle 57

39100 Bolzane - BZ

a.c.a. di Arch. Laura Giliberti

Campo Tures, il 22.01.2024

Offerta n. 2023_620_A

Progetto: Passerella per il Parco della Stazione a Bolzano

Gentile Arch. Giliberti,

in risposta alla Vs. richiesta e-mail del 10.01.2024, Vi presentiame le soluzioni Hmy'iﬁa’é'

ARREDIAMO E RIQUALIFICHIAMO SPAZI APERTI

Dal 1965 i prodotti eurcform w sone sinonime di un alto standard gqualitative, lunga durata,

design raffinato e funzionalita:

» SOLUZIONI SU MISURA - Sosteniamo la realizzazione dei vostri progetti

« IN ARMONIA CON AMBIENTE, SOCIALE ED ECONOMIA

= "Creare il miglior prodotto riducendo al minime |'impatto ambientale nel massimo
rispetto della societd in cui viviamo."”

« SOSTENIBILITA - non & un'etichetta, ma la nostra convinzicne

auralor £ Winkler GrbHiSd FIvarCF, 1T 012383 021 &

Daimerstr. /Via Damer §7 1-39032 Sand in Taufers | Campa Tures (22) :;"::";E"!: “:I‘m“"' d ﬁiﬁ:rﬂ..?}:hru?;w
T 390474 B78131 F 2300474 678648 infoleurciommew.it [ri— BT 0 [ —— ;_!;:m.- Moo
s BT - e [ O] FC B ATTZ0ME
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w ﬁ ORIGINAL w

Dfferta n® 2023_&29_A del 22.01.2024 - Fagina 2

QUALITA CERTIFICATA

+ sistema di management di qualitd norma IS0-9001 dal 1997

+ sistema di management ambientale norma IS0-14001 dal 2003
« Certificazione FSC dal 2006

« 02 Neutralizzazione dal 2008

+ Analisi Imprenta Ecologica nel 2011

+ Certificazione 150 45001 dal 2018 (dal 2012 OHSAS 18001)

+ Economia del bene comune dal 2013
® quantyausing T==mr=r—= ! “2[cooL ECONGMY 'I" A “g
e o COMpany ] . FORTHECOMMONGOOD =

o

o o grre e = o 2 = [T 0 1T = f¥] gl gt o L -
50/2016 e al 05/02/2015): il legno usato per gli elementi di arredo urbano deriva da foreste
gestite in modo sostenibile, certificate 100% FSC (Mumero registrazione Euroform SQS-COC-
100111), secondo lo standard EN350-2 ed & trattate con velatura ad acqua seconde lo standard
EM335.

GARANZIE

Un buon prodeotto deve garantire un'elevata qualitd e una lunga durata. Risparmia energie
& riserse - in linea con il principio della sostenibilita. “eurcform w", grazie all'esperienza
pluridecennale ed al costante miglioramento dei processi produttivi e di trattamento dei suoi
prodotti di marca offre le seguenti garanzie:

Legno:
= legni duri FSC - Iroke o simili: 15 anni anti marcescenza senza manutenzione

= legni duri - frassino o simili: 8 anni anti marcescenza con opportuna cura

Metallo:
= parti zincati a calde (UNI EN ISO1461): 10 anni antiruggine

= parti trattate a polvere 6 anni anti sfogliamento

auratorm K Winkkar GmbHSA
Diairmerstr. j Via Damer 67 1-39032 Sandin Taufers { Campo Tures (B8] G0 K/ Ca So surn ) BIOE0ve Jis Bl Walatuel - Rarca Popolas Ao Adgs
T 4300474 74131 F +30 0474 E78648 infoleurcionmew.it e i T TR B e

s uraTon -e com Wi Expuoat BT DOTS EIC BPA AT
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eV W

Offerta n® 2023_625% B del 36.01. 2024 - Fagina 3
Piattaforma—Passerella:

Piattaforma o passerella con struttura pertante in tubo quadro 60x60 mm, zincato a fuoce. Ripiano con
tavole in legno 43x120 mm o larghezza come da progetto, in Douglasie europea FSC/PEFC, non trattato.
La piattaforma & dotata di una possibile apertura della dimensione di 350x120 cm, costituita da 2 griglie
in legne con pistone a gas (vedi disegno)} e con sistema di chiusura {chiave a triangelo). Sotto i listelli in
legno viene introdotta una lamiera in acciaio zincate {non 100% impermeabile). Rivestimento laterale in
lamiera 4,0 mm zincata e trattata a polvere nel colore come indicato in pregetto. Scritte tagliate al laser.
Dettagli tecnici come da DWG e documenti di progettazione.

Dimensioni: lunghezza 1660 cm » larghezza 230 cm, altezza 29,5/59% cm.

Pariicolare pedana in kegno
1 [y sk AL
Dhstal Halzpodest lnduﬂ::;a;uunwmm:mm

Lishaatora i g
Scama asngrwisia

B % ‘ ; _ #

R

Jﬁ—l T

Esempio di apertura con pistone a gas:

Daimer 67 [-290%2
131 F 438 i

Sand n Taufers
] ifciai
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euvrotorm w

DOfferta n™ 2023_629_B del 26.01.2024 - Pagina 4

Elenco prezzi:

Totale come da descriziene sopra con legno Douglasie non trattato 32.219,00 €
Spese di trasporte 890,00 €
Spese di montaggio a corpo 2.990,00 €

TOTALE 36.099,00 €

I prezzi indicati non comprendono la maggicrazione per spese generali e per utile
d'impresa previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, articolo 32, punto 2.b{13-17% per

i) e 2.c (1008 tile dell’ tore)

CONDIZIONI

Trasporto: incluso come da calcolo prima.

Scarico: escluso. Salvo diversamente specificato per iscritto, lo scarico & a carico del
committente con propri mezzi.

Accessibilita mezzi: | prezzi sopra seno validi qualora sia garantita I'accessibilita ai mezzi di
trasporto per lo scarice del materiale, nonché I"accesso agevele dei mezzi per il mentaggio.
Diversamente Vi preghiamo di contattarci per valutare la fattibilita delle operazioni ed eventuali
sowrapprezzi.

Montaggio: compreso se richiesto. I costi di montaggio sono validi per la proposta completa
sopraindicata {non assumiame alcuna responsabilita per eventuali danni causati nel montaggic
alle rete pubblica elettrica, telefonica, gas o acqua ecc. se non prima esplicitamente indicati in
planimetria).

IVA di legge: a Vostro carico.

Termine di consegna: entro ca. 9/10 settimane lavorative dalla data dell'ordine.

Condizioni di pagamente: da concordare.

Validita dell'offerta: 30gg.

Condizioni di vendita generali: https://vwww.eurcform-w.com/it/condizioni-di-vendita

Sempre a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti
,-'-"‘-:l.l 1
Yid e FE

Pider Cthmar
eurcform w

LA NOSTRA GESTIONE DEI SUOI DATI E I SUOI DIRITTI
1 Suni datl personall saranno trattati inoconformid al D.gs. 196/2003, del Regolamento UE 6752016 (Regalamento generale per i
protexicne dei dati personall} e del D.gs. 10172018
L'elaborazione dei Sucd dati fa parte della prestazione da nol erogats in base alla Swa richiesta & per adempiere | nostri oablighl
precontrattuall e contrattuall ned Sucd confronti. Sempre solo nel contesto del nostro rapporte d'affard, | Suol dati possono essere
trasmessi, owe necessario, 3 terz (ad. Es. al consubente fiscale). I Suod dati non werranng inviati a paesi extra-UE. Mon saranna applicate
deckionl avtomatizzate o di profilazione. La durata della conservazione del dati dipende dalla durata ded nostro rapporto commenciade,
imaltre dipendono dagll cbblighl di conservazione degli atti e dagli abblighi k=gali.
Informazioni complete sul trattamento dei datl perscnall e | Suol dinktl, come 2d esempio il difkto alla canceliazione, sono pubblicat] sul
nostro sko web: www.euroform-w.comyit/privacy
11 titnlare del trattamento & |a ditta: Eurcform K Winkder GméH/srl - Tell +39 0474 678 131 - nfofeurofonm-w &
euratorm K_Winkler GrabH el Bk (T F T DOURIET
Daimerstr. {Yia Daimer 57 1-39032 Sand n Tauters [ Campa Tures {BZ} o K[ Cap, 5o
T +39 0474 679131 F 439047 673648 mfolairatomm-w.it
L E oo, oy

S, ‘Wellabard - Bancs Fapoiws Kac Adkgs
Fil Sard ir, Tansfars § Carges Tarsa (821
TERPL ITE VEER BEEA TT D OEET 80008 ME
B BRALTIEEE
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w ﬁ ORIGINAL w

Diferta n® 2023623 A& del 22.01.2024 - Fagina 5

TRATTAMENTO A POLVERE

Colore standard ,eurcform w": RAL 7016 grigic antracite

Previo sovrapprezzo sono disponibili tutte le altre tonalita RAL

LEGNO NON TRATTATO

I listelli possono essere forniti non trattati, il legno pid indicate & legno esotico. "eurofom w"
utilizza per questo solo legno tropicale certificato 100% FSC. Legno duro come frassino per I'uso
all’esterno (se nen trattato) non viene consigliato. Le superfici di legno non trattate, con il
tempo naturalmente invecchiano: sulla superficie si crea una patina di colore grigio argento che
non compromette in nessun modo la sua qualitd.

DILAVAMENTO DEL LEGNO NMON TRATTATO

Avvertiame inoltre, che piogge prolungate possono dilavare il legno, il quale potrebbe rilasciare
nella fase iniziale delle sostanze naturali (ad esempic acide tannico) e lasciare delle leggers
tracce sul pavimenteo, sul supporto o basamento sul quale viens installato.

LEGNO TRATTATO E RILAVORAZIONE

I listelli in legno possono essere forniti anche con superficie trattata con velatura a base
d'acqua. La rinuncia a sostanze pericolose come metalli pesanti compromette leggermente la
durabilita della velatura. Il colore standard & il marrone noce scuro. Sono perd realizzabili su
richiesta anche altre tonalitd RAL.

A causa dellinfluenza del tempao, delle stress meccanice, ma anche di atti di vandalismao, lo
"strato protettive” degrada. Per preservare la bellezza e I'esperienza di "arredi per

esterno realizzati da euroform w" si consiglia di rinnovare il rivestimento del legno dopo il prime
inverno & poi almenc ogni due anni. A questo scopo, lo smalto esistente deve essere pulito e
ri-trattato con vernice appropriata. Vernici incolori o chiare (contenenti pochissimi pigmenti) non
sono adatti per I'uso all’esterno perché le parti in legno degradamo molto rapidamente. Per le
maotivazioni di cui sopra non esiste una garanzia sul trattamento della superficie con velatura. Ci
sono troppi fatteri variabili che influiscone sulla tenuta della velatura.

ASSEMBLAGGIO

Si fa presente che tutti i sistemi di seduta {eccetto i ripiani per muro e le panchine meod. 22 &
32} vengono forniti smontati. I telai ed i ripiani di seduta vengono imballati separatamente e
devono poi essere assemblati secondo le istruzieni di montaggio allegate alla fornitura.

auralorm B Winklar GmbHSA Frva FEF. ITB0ZI80 00 &

wtr. /' 2 C —_— [T o0 B0 BD v 11k Bl Welahaad - Buncs Popolie Al Sdgs
Darnersir. /Via Damer 67 133032 Sand in Taufers { Campa Tures B2 o, T e et e ey e

T +380474 678131 F 430 0474 678648 infodeurcdommew.it Hasdeanmar CO14 B 0 544 AN ITTE FO58 BE53 M0 D57 3900 350
it B Tor - s Wi Exgaiat B2 06T B AR AITER 00
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BOL24/1_98.02.01.B*

ARREDO URBANO

Fontanella per acqua potabile

ARREDO URBANO

Fornitura e posa, compresa la realizzazione della fondazioni ed allaccio alla rete idraulica di Fontanella
Piedistallo con riempimento per bottiglie e vaschetta aggiuntiva per I'acqua potabile senza barriere
bacino per bere

- Acciaio inossidabile verniciato a polvere e resistente alla corrosione tipo-

316, resistente al freddo, alla pioggia e alla forte luce del sole.

- colore DB 703, ferro micaceo.

- Costruzione a parete spessa con viti antimanomissione

viti

- Resistente agli atti vandalici

- L'erogatore di bevande & dotato di protezione cromata del cofano per evitare la

contaminazione da parte degli utenti e depositi dall'aria.

dall'aria

- Getto d'acqua costante per un riempimento pulito delle bottiglie

Il riempimento delle bottiglie riduce al minimo gli spruzzi d'acqua

- Ancoraggio a pavimento per un montaggio piu stabile

- Adatto per aree esterne non protette

STADTMOBILIAR

Trinkwasserbrunnen

STADTMOBILIAR

Fornitura e posa, compresa la realizzazione della fondazioni ed allaccio alla rete idraulica di Fontanella
Piedistallo con riempimento per bottiglie e vaschetta aggiuntiva per I'acqua potabile senza barriere
bacino per bere

- Acciaio inossidabile verniciato a polvere e resistente alla corrosione tipo-

316, resistente al freddo, alla pioggia e alla forte luce del sole.

- colore DB 703, ferro micaceo.

- Costruzione a parete spessa con viti antimanomissione

viti

- Resistente agli atti vandalici

- L'erogatore di bevande é dotato di protezione cromata del cofano per evitare la

contaminazione da parte degli utenti e depositi dall'aria.

dall'aria

- Getto d'acqua costante per un riempimento pulito delle bottiglie

Il riempimento delle bottiglie riduce al minimo gli spruzzi d'acqua

- Ancoraggio a pavimento per un montaggio pit stabile

- Adatto per aree esterne non protette

S Sicurezza / Sicherheit
AGS  Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenlohne Preis Masse s AGS UG Summe
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 4 h 154,44 €
01.01.01A.03

Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1_01. Operaio spec. 42,17 € 8 h 337,36 €
01.01.01A.02

Spez. Facharbeiter

491,80 €

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe

Fontanella 7.863,00 € 1 = 15,00 % 10,00 % 9.946,70 €

Brunnenséule

pozzetti con griglia 135,00 € 1 = 15,00 % 10,00 % 170,78 €

Betonschacht mit Gitterrost

Posa materiale 20,00 € 1 pascch 15,00 % 10,00 % 25,30 €
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Einbaumaterial usw.

BOL24/1_54. Scavo a sezione ristretta in 11,89 € 0,5*0,5*%0,5 m3 1,49 €
01.02.01.B materiale deposito laterale entro

5,0 m, senza caricamento su

mezzo e senza trasporto

Grabenaushub in Material

jedwelcher Konsistenz seitliche

Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne

Aufladen und ohne Abtransport

BOL24/1_02. Acciaio in barre Acciaio ad 1,83 € 5,5 kg 10,07 €
05.01.01.A aderenza migl. B450C

Betonstabstahl Gerippter Stahl

B450C

BOL24/1_02. Casseratura laterale per 40,22 € 0,4*%0,5*4 m2 32,18 €
04.71.02.A fondazioni per struttura

superficiale S1

Seitliche Abschalung fir

Streifenfundamente fir

Oberfldachenstruktur S1

BOL24_# Conglomerato cementizio (classe 151,15 € 0,4*0,5%*0,4 m3 12,09 €
geléscht/canc d'esposizione definita), per
ellato # sottofondi, spianamenti e

riempimenti classe C 25/30 -

XC1/XC2

Liefern und Einbauen von
Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Flllbeton (festgelegter
Expositionsklasse)
Festigkeitsklasse C 25/30 -

XC1/XC2
BOL24/1_54. DIRITTI DI DISCARICA PER 3,45€ 0,5*0,5*0, t 0,78 €
45.01A.01.02 MATERIALI DA SCAVO Diritti di 5*1,8

discarica per materiale di
categoria 1/B
DEPONIEGEBUHREN FUR
AUSHUBMATERIAL
Deponiegeblhren fir Material der
Deponieklasse 1/B

10.199,39 €
Mezzi d'opera e impianti Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Arbeitsmittel und Anlagen Preis Masse Summe
51.02.01.14.B Autocarro con cassa ribaltabile, 3 49,10 € 0,1 h 4,91 €
lati portata oltre 4,0 fino a 8,00 t
Lastwagen mit Kippbrticke, 3-
seitig Nutzlast tiber 4,0 bis 8,0 t
4,91 €
2 BOL24/1_98.02.01.B* 10.696,10 €
ac
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5 sdona GmbH BN Ky'str

studio pobymi
Sarah Suedfeld

Angebot

Sehr geehrte Damen und Hemren,

AQUADONA

Kontakt

Agquadona GmbH

Tucholskystr. 18

10117 Berdin

Tel: 030 5477 5108

Email: info@agquadena.com

Datum:
Angebots-Nr_:
Kunden-Mr.:

Sachbearbeiter-in:

wie gewlnscht, unterbreiten wir lhnen folgendes Angebot:

Pos. Anzahl Artikelnr. Bezeichnung

1 1 LE44208F1U Elkay - "Mississippi”, Trinkwasserbrunnen

Standsaule mit Flaschenfiiller und zusatzlichem barrierefreiem
Trinkbecken

Pulverbeschichteter, kormasionsbestandiger Edelstahl Typ-
316 troizt Kilte, Regen und starker Sonneneinstrahlung
Erhaltlich in 12 verschiedenen Standardfarben oder
Wunschfarbe in RAL-Farbton (bei Bestellung angeben)
Dickwandige Konstruktion mit manipulationssicheren
Schrauben

Vandalismusresistent

Trinksprudler verfigt Ober verchromten Haubenschutz um
Kontamination durch Benutzer und Ablagerungen aus der
Luft zu verhindemn

Gleichmaliger Wasserstrahl fur eine saubere
Flaschenfiillung minimiert Spritewasser

Optional: Bodenanker fir stabilere Befestigung

Cptional: Kentaktlose Ausldsung des Wasserstrahls durch
Flaschen-Druckknopf-System (PAS)

Optional: Frostbestandige Ausfihrung zum Betrieb bei
Frast ! im Winter

Geeignet filir den ungeschitzten Aullenbereich

2 1 RAL Farbe  Freie Farbwahl fir Murdock und Elkay
Trinkwasserbrunnen

LIETILITHTIEITT
30,210, 2
dilr: DE 815 8E0 099

Berliner 5 e
Empfanger ona GmbH
BAM: DESS 1005 0000 0190 5054 &8

BIC: BELADEBEXY

05.12.2023
2320512
13146

Till Bénninghausen

Einzelpreis  Gesamtpreis
T4B400€ TAB400€

29500 € 205,00

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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Angebots-Nr.: 2023120512 Seite 2 von 2

Pos. Anzahl Arfikelnr Bezeichnung Einzelpreis  Gesamntpreis
& |ndividuelle Farbwahl
®  Auswahl anhand RAL Farbcodes

3 1 2002 Speditionskosten 8400 € B4,00£
Summe TEE300E
Mehrwertsteusr 18% auf 7_863,00 £ netto 148397 €
Gesamtbetrag 935697 £

Zahlungsbedingung: £ahlung innerhalb 14 Tg

Wir frewen uns, wenn lhnen unser Angebot zusagt und verbleiben

mit besten Griiten

Till Bénninghausen

(c) myAVA.it by Dolomiten Software 307
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BOL24/1_98.02.01.E*

ARREDO URBANO

Fontana dinamica a pavimento 44 ugelli dinamici

ARREDO URBANO

Fornitura e posa in opera di Fontana a pavimento dinamica a 44 zampilli Hmax1800mm. Il gioco d’
acqua dinamico prevede 44 ugelli modello Comet o equivalente abbinati a 44 pompe con flusso
programmabile e controllabile in DMX/02 da 24V/DC 60W IP68 e 44 spot LED in acciaio inox AlSI316
RGB+White 3000K DMX 10W 24V/DC con ottica 16°. La struttura € composta da 44 box Forme d’Acqua
interrati e collegati da adeguate tubazioni per il ricircolo dell’acqua. Ogni box avra dimensione
500x500xH500mm e sara in acciaio inox AlSI316 ispezionabile, con supporto per la pompa, per il faro e
per I'ugello, con coperchio rivestibile con il materiale di finitura della piazza e calpestabile (non
carrabile).

L'acqua di ricircolo sara filtrata meccanicamente e chimicamente. L'impianto di filtrazione e
trattamento chimico dell’acqua e posizionato nel vano tecnico fuori terra, si compone di una pompa
autoadescante da 1/2CV 0,43KW 230V 10000I/h e un filtro laminato con valvola selettrice a 6 vie e due
granulometrie di graniglia in vetro. L'acqua filtrata viene poi analizzata da 2 elettrodi pH e Rx e, al
bisogno, trattata da un pannello con doppia pompa dosatrice che inietta in linea il riduttore di pH e
ipoclorito di sodio liquido.

L'acqua evaporata verra ripristinata grazie a un impianto di carico automatico collegato all’acquedotto
(pressione massima 3Bar) attivato da un sensore di livello elettronico a 4 vie.

Il quadro elettrico, posizionato in un reparto separato nel vano tecnico, & costituito da un box in
materiale termoplastico IP65 da 230V e provvisto di 1 PLC e 1 Server X1 per la programmazione in DMX
dei giochi di acqua e luce. Filtrazione, modifica dei parametri per il dosaggio dei prodotti chimici e I’
esecuzione degli show di acqua e luce sono controllabili da remoto dall’App My Fountain by Forme d’
Acqua.

A corredo della fontana, & previsto un vano tecnico ventilato o climatizzato, con temperatura di 22/23
C° e umidita tra il 50% e 60% dim. 2000x4500xH2000mm.

STADTMOBILIAR

Dynamischer Bodenbrunnen 44 Dusen

STADTMOBILIAR

Lieferung und Installation eines dynamischen Bodenbrunnens mit 44 Auslaufen Hmax1800mm. Das
dynamische Wasserspiel umfasst 44 Diisen Modell Comet oder gleichwertig, kombiniert mit 44 Pumpen
mit programmierbarem Durchfluss steuerbar in DMX/02 24V/DC 60W IP68 und 44 LED-Spots in
Edelstahl AISI316 RGB+White 3000K DMX 10W 24V/DC mit 16° Optik. Die Struktur besteht aus 44
unterirdischen Water Shapes Boxen, die durch entsprechende Rohre fir die Wasserzirkulation
verbunden sind. Jeder Kasten hat die Abmessungen 500x500xH500mm und besteht aus inspizierbarem
Edelstahl AISI316, mit einer Halterung fir die Pumpe, den Scheinwerfer und die Dise, mit einer
Abdeckung, die mit dem Material des Platzes abgedeckt werden kann und begehbar ist (nicht
befahrbar).

Das umlaufende Wasser wird mechanisch und chemisch gefiltert. Die Anlage zur Filtration und
chemischen Behandlung des Wassers befindet sich im oberirdischen Technikraum und besteht aus einer
selbstansaugenden Pumpe 1/2CV 0,43KW 230V 10000Il/h und einem Laminatfilter mit 6-Wege-
Umschaltventil und zwei Glassplittgré8en. Das gefilterte Wasser wird dann mit 2 pH- und Rx-Elektroden
analysiert und bei Bedarf von einer Tafel mit einer Doppeldosierpumpe behandelt, die pH-Senker und
flissiges Natriumhypochlorit in die Leitung einspritzt.

Das verdunstete Wasser wird durch ein automatisches Flillsystem, das an die Wasserleitung
angeschlossen ist (maximaler Druck 3 Bar) und durch einen elektronischen 4-Wege-Flillstandssensor
aktiviert wird, wieder aufgefillt.

Die elektrische Schalttafel, die sich in einer separaten Abteilung im Technikraum befindet, besteht aus
einem thermoplastischen Schaltkasten 230V IP65, der mit einer SPS und einem X1-Server fiir die DMX-
Programmierung der Wasser- und Lichteffekte ausgestattet ist. Die Filterung, die Anderung der
Parameter fiir die Dosierung der Chemikalien und die Ausfiihrung der Wasser- und Lichtspiele kénnen
tuber die App My Fountain by Forme d'Acqua ferngesteuert werden.

Der Springbrunnen wird von einem bellifteten oder klimatisierten Technikraum mit einer Temperatur
von 22/23 C° und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 60% begleitet. 2000x4500xH2000mm.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn
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Materiali elementari Prezzo Quantita S AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Fontana dinamica a pavimento 44 209.507,98 1 15,00 %

ugelli dinamici €
Dynamischer Bodenbrunnen 44
Duisen
(L(/u ME D'ACQUA
Ecosistemn st Spett e
Via San Michels, 4, Ingena

(30013) Covallino=-Traporti, Venazia, italia
T +39 0415301820
pnva [ CFITOZEEIS02T

FAG T

10,00 % 265.027,60
€

265.027,60

Z BOL24/1 98.02.01.E*

265.027,60 €

Preventivo PREV-357/2023-1

Data scodenza: 16022024
Data Prevenitivee 16012024
Murment revisions: |

wia del Macelo 57,
Bolzano (39100) , Bolzano, Trentino-Alo Adige, italia

Laura Giliberti
oura gilbertimingenaino

Fontana Dinamica con 44 Ugelli H1I800mm
Box carrabili 250

lluminazione Led RGB+White
Walther Park, Bolsors

Progettozione

Descrizione

Unitd

ProgettaZions MEP

Gioco d'acqua con 44 ugelli dinarmici indipendenti HIBOmm

Descrizione

nr

BOX 500 carrobie 250
B i
par alisggia pampa, ugelis, fan LE

Ciwm roe ASHHE e ek, rvaslibieg g camabiie, gin a0 H S 00y

OASE Varianaut 90/DX 02 24V DS B0W IPER
OASE Comel 5-B 5
alimeritaton 230/ 24y DC AB0W

hcrtericae off COnSLFG

Pressocovo inox IPEE con ubo @ raccorderia in PE per alimentarions ekeirica

Filtrazione meccanica 500 con contralle aulamatics pH.fR:

Drescrizions

O Tullh i paiscanli NS pir la SShfeEsioni idroulche, aeinche @ dotl

Uit

mr 44,00
mr 44,00
rir 44 00
fir BE00
O EOr P 1,040
mr B0

ASTRAL Pampa Victoria Plus Silent 3oy O 45EW 2300 B00a01
ASTRAL Aster Sand Filber 500

ASTRAL Vahlola selettrice a & vie 112

ASTRAL Vetro polorizzoto diam. 3.0-7.0mm

ASTRAL Velro polarizate diarm. 1.0-3.0mm

Ecosistern S di Orazio Gianheca = 2024

Wnitd

[0} 1,000
mr 1,00
mr 1,00
kg 50,00
kg 45,00

wwlormedocguacom - Pogina 1 did

ac
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Unita
EMEC Pannello per trattamenb aogqua fr 1,00
Fannela con dappia permpa desalrics par ecidiftcons & clrasians aulsmatica delfesgqua can sands &
silrelle, PRty Gulamalics in linea & contale di rmals

WP Tanica cilindrica 1200 nr 2,00
NP Voo di contenimento per sarbatoio 120 nr 2,00
ASTRAL Acide Sollorico Liguids kg 25,00
ASTRAL Ipeciorita di Sodio kg 25,00
Contribute smaltimento rifiuti per conteniton delle sostanze pericolose kg 2,00

Tgni lanea combpends a l kg

Tubazioni & raccord PVC PHID DE3 O COrpd 1,00

Carico outomatico 20-4

Descrizione Uniitd

OASE Sensore di livella 20-4 (513 1,00
Elsttravalvala da 17 (513 1,00
Coritalitri con lancia impulsi T (513 1,00
haterioke di ConsSUrmg O COrpd 1,00
Pressocayo irdx IPEE con lubss & raccorderia in PE per alimentazions elsiirnica (513 1,00

IBurminazions LED MiniSub RGE+White DX

eSCrizione Unitd
TECLUMEM Miri Subs Poritana RGE+W 120 | AC 120 DX IPBE coave a Sl (513 4400
S i wilre @ OCEaE it ASIEEL ralale can analesnelogia
Alimentatons 230/ 12V 150W IPER (513 E00
Pressocayo irdx IPEE con lubss & raccorderia in PE per alimentazions elsiirnica (513 4400
haterioke di ConsSUrmg O COrpd 1,00

Coavi per aimentazione elettrica & dati

Descrizione Unitd

OASE Connection cable DiX/20.0m0 nr 1.00

OASE Connection cable Dadx [ 16 m fol fr 43,00
OASE End resistant lor BUS-systarm D01 (513 1,00

OASE Connection cable 24 W B [ 15.0 m /ol nr BOO

OASE Connection cable 24 W B | LS m /00 nr 38,00
haterioke di ConsSUrmg O COrpd 1,00

Ecosistém S di Oratio Gionhsca - 2024 www formedacquascom = Paging 2 did
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Cuadro elettrico 230V allestito con App My Fountain

Descrizione Unita

Quadrs elatircs 230V allestito con show dinamici nr 1,00
aiailica PGS J30V par la gasten

ranfala di contralo Sah Ban aubamolco Sella

lanlofa, coamplals & FLC & Sa alla da i dACgua

ane, i giecs dasqua

LApp gudloesd il Canco aulsmobe o @ lerarmar 2 ful reake Condums

i @ AUl v, S IR astalil e dogl G UliEeS @ gh clerl s cass Soar

e proparianale, da k inla

ks

AFEMOmelng (513 1,00
Cond & rmaleriale di consumo O Corpo 1,00

Cawi di inlantenredsian o & cppareschiolors 36 di petansa ch o segnale, lubazions & stlami di
lcioggio, Miralania @ moberiak g coraumes

Programmazions giochi dinarmici di ocoguea & kece da 3 min nr 500

Totale Complessive 20950798 €

Accordi

Condizioni generali di fornitura

» | pregy sono da considenarns WA esclusa
La marce consegnala & soito la Viostra custodia & respondabilith
Le trasferte in contiens dei tecnici con officing moble aitrezzota & il sopralucgo prima delliniso del contiens sono
cormprase
Linstallazons & compresa da eseguing in gg. lerali in orario di cantiens
| e tecnici degli impianti sono inclusi

» La dichiorazgions di conformitd ai sensi del DL 37/0B & inclusa

¥ |l vano tecnico dedicato o quodri eleltrici deve essene praferbimente compartimentalo & ventilolo o climatizzato con
temperatura o 2223 C® & urnictd: tra d S0% & 60%

" Garara ordinanna di 12 mesi

¥ La serivente non polrd considenani responsabile per il mancato adempimento, anche parziale, o per il ritondo od uno dei
progni mmpegni qualora sia conclamalo und stolo di lorza maggiore, appuré provi che Minadempimento & dovuto ad un
impeadirmento che non dipenda dal suo cantrollo.

M. &i o presente che Follerta & indicativa allandamento del mercati, alla repenbiltd dei matesial, @ non si eschede nel futuro
prossime un cumento del costo delle materie prirme ripercustendosi anche sull'olfena a voi inviata

Termini & condizioni

Senvizi Richiesti

Mantante idrico T per il carico automatioo nel wano tecnico

Montante settrico 230V adeguato alassorbimernta

Presa doti con accesso a intermet permanante nel vano tecnico @ al guado elettrico

Linea di scarico dellfaocqua in pressiona dal wano tecnico verso e aocque nere DE3

Lirea di scarice con piletta o pavimento per laveggio del vana teenico D63

Linea di scarico dellocqua per roppo pienc & scarico di londo dolla fontana verso e ocgue nera DE3
Mesza in sicurezza dellorea di kevoro duronte le operazson di nstalazions

Messo o lerra odeguato & messa in sicurezza del luogo d installazione

Copertura & prolefions covidolti eletirici ed idroulici estemi alla fontana

= Catenirmento di tulli | permessi locali per lesecuzions ded kavori da parte della pubblica amminstrozions

Opere sscluse

Ecosisterm S di Oratio Gianbeca - 2024 wwalormedacqua.com - Pagina 3di 4
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Opeand rUrane, s, iempirment], carataga, sigillature, impermeablizranons, materiali edili, quali pezmett] coparchi, tubi o
scarics, tubi corrugati @ relativi matenall di congunma non previsti dal presante documeanto.

Resalirzafions del vand tecnico Tuor terra, ad una distanza massima di 26mil, indicativarmenie 3000x000xHI200mm con anbe &on
fesnure di ventilazions

Impicrlo cudio

Tutto cid non espressaments indicato nelloferta.

Dettagli pogaments

50% alla conferma dording Bonilico Vista Fattura
50% a merce pronta RiBa 30gg DFFk

Ecosistern s Firma per accattarione

Ecosisterm Sl di Orazio Gionbeca = 2024 wwalormedacquacom - Paging 4 di 4
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BOL24/1_98.03.01.64*

COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI

Struttura da gioco

COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI

Attrezzature ludiche modulari in legno di robinia resistente agli agenti atmosferici e acciaio per parchi
giochi pubblici e privati

Fornitura e posa, incluse le fondazioni in cemento di struttura da gioco tipo "Berliner Seilfabrik"come da
disegni esecutivi.

Colori a scelta della DL

Telaio curvo: Tubo d'acciaio curvo @ 193,7 mm, spessore parete 7,1 mm, sabbiato e verniciato a
polvere colorata per proteggerlo dalla corrosione con un processo di verniciatura epossipoliestere senza
solventi.

Corde: fune a trefoli tondi U-Rope® con anima in fili zincati, trefoli esterni rivestiti con filato di
poliestere altamente resistente all'abrasione e ai raggi UV (senza polipropilene), @ 18 mm.

Superficie in rete: Corda @ 16 mm, maglia min. 250 x 250 mm. Punti di incrocio della rete con nodi a
sfera in alluminio forgiato a caldo e di lunga durata (no plastica).

Connettore Charlotte: Sistema di fissaggio interno per le singole estremita della corda nel tubolare
curvo. Il fissaggio avviene senza ganci e crimpature visibili, in modo che le reti preassemblate possano
essere installate senza aggiustamenti ma intercambiabili in loco.

Membrana in gomma: Tappeto di gomma realizzato con fettucce di nastro trasportatore resistenti e
antivandalo. Spessore circa 9 mm. Impugnature di risalita in HDPE.

Corde a disco: Piastre in HDPE @ 200 mm, stampate, realizzate con piastre in HDPE tinto in massa con
superficie granulata. Spessore nominale 19 mm, bordi arrotondati e fresati.

Maniglie di sospensione: Robuste maniglie in acciaio inox.

Superfici a maglia stretta: Corda @ 16, a maglia stretta. Punti d'incrocio della corda con nodi a sfera in
alluminio forgiato (senza plastica).

Pannelli in HDPE: Stampati in pannelli di HDPE tinti in massa con superficie granulata, spessore
nominale di 19 mm, che garantiscono la massima resistenza e protezione dagli atti vandalici. Il
materiale & estremamente resistente ai raggi UV e non perde colore. Tutti gli spigoli sono fresati e
arrotondati.

GERATEKOMBINATIONEN

Spielstruktur

GERATEKOMBINATIONEN

Modulare Spielgerate aus besonders wetterfestem Robinienholz und Edelstahl fiir 6ffentliche und
anspruchsvolle Spielplédtze

Lieferung und Einbau inkl. notwendiger Betonfundamente des Spielgeréts "Berliner Seilfabrik" gemal
den Ausfuhrungszeichnungen..

Farbe nach Wahl des DL.

Bogengertst: Gebogenes Stahlrohr @ 193,7 mm, Wandstérke 7,1 mm, sandgestrahlt und
korrosionsschutzend lI6semittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.
Seile: U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Dréahten, AuBenlitzen mit
hochabriebfestem und hoch-UV-bestédndigem Polyestergarn (kein Polypropylen) ummantelt, @ 18 mm.
Flachennetz: Seil @ 16 mm, Maschenweite mind. 250 x 250 mm. Seilkreuzungspunkte durch langlebige,
gesenkgeschmiedete Kugelknoten aus Aluminium fixiert (kein Kunststoff).

Charlotte-Connector: Innenliegendes Befestigungssystem fiir die einzelnen Seilenden im Rohrbogen. Die
Befestigung erfolgt ohne Haken und sichtbare Verpressungen, so dass vorkonfektionierte Netze ohne
Anpassungen vor Ort dauerhaft, aber austauschbar eingebaut werden kénnen.

Gummimembrane: Gummimatte aus haltbarem und vandalismussicherem Férderband-Gurt. Starke ca.
9 mm. Klettergriffe aus HDPE.

Tellerseile: HDPE-Teller @ 200 mm, Formgefrast, aus durchgefarbten HDPE-Platten mit genarbter
Oberflache. Nenndicke 19 mm, Kanten rund gefrast.

Hangelgriffe: Robuste Griffe aus Edelstahl.

Engmaschige Netzflachen: Seil @ 16, engmaschig. Seilkreuzungspunkte durch langlebige, Gesenk
geschmiedete Kugelknoten aus Aluminium fixiert (kein Kunststoff).

HDPE Panele: Formgefrast aus durchgefarbten HDPE-Platten mit genarbter Oberflache, Nenndicke 19
mm, die hochste Widerstandsféhigkeit und Vandalismussicherheit gewdahrleisten.

Das Material ist extrem UV-resistent und farbecht. Alle Kanten sind rund gefrast.
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S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita Somma
P : S AGS UG

Materialien Preis Masse Summe
struttura da gioco 219.600,00 1 pach 1500 % 10,00% 277.794,00
€ €

Spielstruktur
277.794,00
2 BOL24/1 98.03.01.64* 277.794,00 €
ac
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PROGART GmbH

1-39010 Andrian
Sonnenstralle 26
Tel.: +39 / 0471 510006
E-Mail: info@progart.it

An die

Waltherpark SPA

z.Hd. Herrn Ing. Martin Schieder
Waltherplatz 22

39100 Bozen

Andrian, 17.06.2024
Betrifft: Angebot fiir Spielplatz Bahnhofspark Bozen

Wir bedanken uns fiir Thre Anfrage und unterbreiten Thnen hiermit unser bestmdgliches
Angebot.

Beschreibuug Menge a€ Betrag in €

_Splelgerate e
Spielanlage Bahnhcfspark Bozen MBL 821A — Berliner 1 5tk 219.600.00 219.600,00
Seilfabrik, mkl. notwendiger Betonfundamente. It. Abbiddwng
_Bodentrampolin Jump Circle L. Auflendurchmesser 240em 35tk 630000 18.900.00
Fallschuigboden;
Aushubarbeiten der gesamten Fallschutzfliche, inkl. Einbau von 230 m* 16.00 3.680,00
_Schotterbett, stirke 20 cm e
Lieferung und V erlegung einer leichtarmierten 230 m* 35,00 8.050,00
Dramagebetonauflage, Einbaustirke ca. 10 cm. e
Lieferung und V erlenmng eines ”-schu:hngen Fallschutzbelag ges 230 m* 126,00 28.980.00

inkl. Alu-Abschlusskante, wie folgt:

- 5 cm starke untere Basisschicht aus PU-gebundenem recycelten

SBR-Granulat

- 1 em obere VerschleiBschicht aus PU-gebundenen hochwertigen

EPDM-Gummigranulat (kiinstlicher Kautschuk) 1 ein- oder
_mehrfarbiger Ausfohoung

Gesamtbetrag: 27921000

Seite 1 von 2
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BOL24/1_98.03.01.65*

COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI
Trampolino
COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI

Attrezzature ludiche modulari in legno di robinia resistente agli agenti atmosferici e acciaio per parchi

giochi pubbilici e privati

Fornitura e posa, incluse le fondazioni di trampolino da pavimento tipo "Jump Circle L", diametro esterno

240 cm.

Diametro superficie di sicurezza da DIN EN 1176 cm 590.

Tappeto da salto: colore a scelta della DL (resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici).
Pannelli anticaduta: colore a scelta della DL con bordi arrotondati all'interno.
GERATEKOMBINATIONEN

Trampolin

GERATEKOMBINATIONEN

Modulare Spielgerate aus besonders wetterfestem Robinienholz und Edelstahl fiir 6ffentliche und

anspruchsvolle Spielplatze

Lieferung und Einbau inkl. Fundamente eines Bodentrampolins vom Typ ‘Jump Circle L',
AulBendurchmesser 240 cm.

Sicherheitsdurchmesser nach DIN EN 1176 cm 590.

Sprungtuch: Farbe nach Wahl des DL (UV - Licht- und witterungsbestandig).
Fallschutzplatten: Farbe nach Wahl des DL mit abgerundeten Kanten an der Innenseite.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Trampolino 6.300,00 € 1 Cgtd 15,00 % 10,00%  7.969,50 €

Trampolin
7.969,50 €
Z BOL24/1 98.03.01.65* 7.969,50 €
cad

erheitsbersich/Fallraum
Zone de securite

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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JUMP CIRCLEL
ART. M3240
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PROGART GmbH

1-39010 Andrian
Sonnenstralle 26
Tel.: +39 / 0471 510006
E-Mail: info@progart.it

An die

Waltherpark SPA

z.Hd. Herrn Ing. Martin Schieder
Waltherplatz 22

39100 Bozen

Andrian, 17.06.2024
Betrifft: Angebot fiir Spielplatz Bahnhofspark Bozen

Wir bedanken uns fiir Thre Anfrage und unterbreiten Thnen hiermit unser bestmdgliches
Angebot.

Beschreibuug Menge a€ Betrag in €

_Splelgerate e
Spielanlage Bahnhcfspark Bozen MBL 821A — Berliner 1 5tk 219.600.00 219.600,00
Seilfabrik, mkl. notwendiger Betonfundamente. It. Abbiddwng
_Bodentrampolin Jump Circle L. Auflendurchmesser 240em 35tk 630000 18.900.00
Fallschuigboden;
Aushubarbeiten der gesamten Fallschutzfliche, inkl. Einbau von 230 m* 16.00 3.680,00
_Schotterbett, stirke 20 cm e
Lieferung und V erlegung einer leichtarmierten 230 m* 35,00 8.050,00
Dramagebetonauflage, Einbaustirke ca. 10 cm. e
Lieferung und V erlenmng eines ”-schu:hngen Fallschutzbelag ges 230 m* 126,00 28.980.00

inkl. Alu-Abschlusskante, wie folgt:

- 5 cm starke untere Basisschicht aus PU-gebundenem recycelten

SBR-Granulat

- 1 em obere VerschleiBschicht aus PU-gebundenen hochwertigen

EPDM-Gummigranulat (kiinstlicher Kautschuk) 1 ein- oder
_mehrfarbiger Ausfohoung

Gesamtbetrag: 27921000

Seite 1 von 2
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BOL24/1_98.03.01.66*

COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI
Pavimentazione anticaduta
COMBINAZIONE DI ATTREZZI LUDICI
Attrezzature ludiche modulari in legno di robinia resistente agli agenti atmosferici e acciaio per parchi
giochi pubblici e privati
Fornitura e posa, incluse le fondazioni di pavimentazione anticaduta come segue:
- Scavo dell'intera area di protezione anticaduta, compresa la posa del letto di ghiaia, spessore 20 cm
- Fornitura e posa di uno strato di calcestruzzo drenante leggermente armato, spessore di installazione
circa 10 cm
- Fornitura e posa in opera di una superficie di protezione anticaduta a 2 strati, compresa la bordatura
in alluminio, come segue:

- strato di base inferiore di 5 cm di spessore in granulato SBR riciclato legato a PU

- strato di usura superiore di 1 cm in granuli di gomma EPDM di alta qualita legati con PU
(gomma artificiale) in design monocolore o multicolore
GERATEKOMBINATIONEN
Fallschutzboden
GERATEKOMBINATIONEN
Modulare Spielgerate aus besonders wetterfestem Robinienholz und Edelstahl fiir 6ffentliche und
anspruchsvolle Spielplatze
Lieferung und Einbau inkl. Fundamente von Fallschutzbéden wie folgt:
- Aushubarbeiten der gesamten Fallschutzflache, inkl. Einbau von Schotterbett, starke 20 cm
- Lieferung und Verlegung einer leichtarmierten Drainagebetonauflage, Einbaustérke ca. 10 cm
- Lieferung und Verlegung eines 2-schichtigen Fallschutzbelages, inkl. Alu-Abschlusskante, wie folgt:

- 5 cm starke untere Basisschicht aus PU-gebundenem recycelten SBR-Granulat

- 1 cm obere VerschleiBschicht aus PU-gebundenen hochwertigen EPDM-Gummigranulat
(kiinstlicher Kautschuk) in ein- oder mehrfarbiger Ausfiihrung

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Maten:all: elementari Prez_zo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Scavo 16,00 € 1 m2 15,00 % 10,00 % 20,24 €
Aushubarbeiten
Strato di calcestruzzo drenante 35,00 € 1 m2 15,00 % 10,00 % 44,28 €

leggermente armato

Leichtarmierten

Drainagebetonauflage

Superficie di protezione 126,00 € 1 m2 15,00 % 10,00 % 159,39 €
anticaduta a 2 strati

2-schichtigen Fallschutzbelage

223,91 €

2 BOL24/1_98.03.01.66* 223,91 €

m2
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Analisi Prezzo / Preisanalyse

PROGART GmbH

1-39010 Andrian
Sonnenstralle 26
Tel.: +39 / 0471 510006
E-Mail: info@progart.it

An die

Waltherpark SPA

z.Hd. Herrn Ing. Martin Schieder
Waltherplatz 22

39100 Bozen

Andrian, 17.06.2024
Betrifft: Angebot fiir Spielplatz Bahnhofspark Bozen

Wir bedanken uns fiir Thre Anfrage und unterbreiten Thnen hiermit unser bestmdgliches
Angebot.

Beschreibuug Menge a€ Betrag in €

_Splelgerate e
Spielanlage Bahnhcfspark Bozen MBL 821A — Berliner 1 5tk 219.600.00 219.600,00
Seilfabrik, mkl. notwendiger Betonfundamente. It. Abbiddwng
_Bodentrampolin Jump Circle L. Auflendurchmesser 240em 35tk 630000 18.900.00
Fallschuigboden;
Aushubarbeiten der gesamten Fallschutzfliche, inkl. Einbau von 230 m* 16.00 3.680,00
_Schotterbett, stirke 20 cm e
Lieferung und V erlegung einer leichtarmierten 230 m* 35,00 8.050,00
Dramagebetonauflage, Einbaustirke ca. 10 cm. e
Lieferung und V erlenmng eines ”-schu:hngen Fallschutzbelag ges 230 m* 126,00 28.980.00

inkl. Alu-Abschlusskante, wie folgt:

- 5 cm starke untere Basisschicht aus PU-gebundenem recycelten

SBR-Granulat

- 1 em obere VerschleiBschicht aus PU-gebundenen hochwertigen

EPDM-Gummigranulat (kiinstlicher Kautschuk) 1 ein- oder
_mehrfarbiger Ausfohoung

Gesamtbetrag: 27921000

Seite 1 von 2
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BOL24/1_98.06.01.01*

Elementi in metallo

Bordo di delimitazione in acciaio zincato

Posa e fornituta bordo di delimitazione in acciaio zincato compreso di tondini per il fissaggio e
realizzazione delle fondazioni.

2024

Metallische Elemente

Randbegrenzung aus verzinktem Stahl

Verlegung und Lieferung einer Begrenzungsmauer aus verzinktem Stahl einschliefSlich
Befestigungsstangen und Fundament.

2024

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Bordo in acciao 13,60 € 1 15,00 % 10,00 % 17,20 €
Bordo in acciao
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 0,1 h 3,86 €
01.01.01A.03
Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1_02. Conglomerato cementizio per 188,83 € 0,3%0,3*1 m3 16,99 €

04.80.01.D sottofondi, spianamenti e
riempimenti classe C 20/25
Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Flllbeton Festigkeitsklasse C

20/25
38,05 €
Z BOL24/1 98.06.01.01* 38,05 €
ml
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VOST

Version of steel
OFFERTA
ingena numeng: oos21
Via del Macello valida fino: 28.02.2024
39100 Bolzano (IT) data: 31.01.2024
interlocutore: Christoph Stampfi
telefono: D472 410 163
E-Mail: info f@vost bz it
Paos. | articolo quantita prezzo unitario | prezzo totale
1 bordo di delimitazione per pavimentazione 450 Hm 13,60€ 8.120,00€
2 aiucle 260 Hfm 8.80€ 2.236,00€
nefto 8.356,00€
WA, 22% 1.838,32€
I
TOTALE | 10.194 32€

Le modifiche successive apportate dal cliente e il mentaggio non sono incluse nell'offerta e saranno
fatturate separatamente.

| prezzi sono indicativi!

Se ha qualche domanda, non esiti a contattarci.

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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BOL24/1_98.06.01.02*

Elementi in metallo

Lama di delimitazione aiuole in acciaio non zincato

Lame di delimitazione aiuole in acciaio non zincato 150x3mm, con giunti saldati, ancorate con dei
picchetti in un fondamento di cemento.

2024

Metallische Elemente

Beetbegrenzungsmesser aus unverzinktem Stahl

Unverzinktes Stahlbett zur Begrenzung der Schaufeln, Grée 150x3mm, mit geschweilSten
Verbindungen, verankert mit Pfahlen in einem Betonfundament.

2024

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Lama in acciaio non zincato 8,60 € 1 15,00 % 10,00 % 10,88 €
Klinge aus unverzinktem Stahl
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 0,1 h 3,86 €
01.01.01A.03
Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1_02. Conglomerato cementizio per 188,83 € 0,3*0,3*0, m3 10,20 €
04.80.01.D sottofondi, spianamenti e 3*2

riempimenti classe C 20/25
Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Flllbeton Festigkeitsklasse C

20/25
24,94 €
Z BOL24/1 98.06.01.02* 24,94 €
ml
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BOL24/1_98.06.01.03*

Elementi in metallo

Ringhiera delimita aiuola H:30cm

Fornitura di recinzione salvaiuola costruita con montanti ogni 1,5 ml. In ferro piatto doppio 45 x 6 e
corrente superiore in ferro piatto 45 x 8 con panca di base e distanziali.
Fissaggio del corrimano al piantone mediante bullone.

Tutto il ferro in opera € zincato a caldo e verniciato ral 7024

Incluso assistenza al posizionamento per getto.

Inclusa fondazione in cls.

Metallische Elemente

Blumenbeetumrandung H:30cm

Lieferung und Montage einer Zaunschutz mit Pfosten alle 1,5 ml. Doppeltes Flacheisen 45 x 6 und
oberes Flacheisen 45 x 8 mit FuBbank und Abstandshaltern.
Befestigung des Handlaufs am Pfosten mit einem Bolzen.
Alle Eisenarbeiten sind feuerverzinkt und lackiert ral 7024
EinschlieBlich Positionierungshilfe flir das Giellen.

EinschlieBBlich Betonfundament.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn
Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Ringhiera per aiuola 80,00 € 1 ml 15,00 % 10,00 % 101,20 €
Gelander fir Blumenbeete
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 0,2 h 7,72 €
01.01.01A.03
Qualifizierter Facharbeiter
BOL24/1_02. Conglomerato cementizio per 188,83 € 0,3*%0,3*0, m3 10,20 €
04.80.01.D sottofondi, spianamenti e 3*2
riempimenti classe C 20/25
Unterbeton, Ausgleichsbeton und
Flllbeton Festigkeitsklasse C
20/25
BOL24/1_54. Scavo a sezione ristretta in 11,89 € 0,3 m3 3,567 €
01.02.01.B materiale deposito laterale entro
5,0 m, senza caricamento su
mezzo e senza trasporto
Grabenaushub in Material
jedwelcher Konsistenz seitliche
Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne
Aufladen und ohne Abtransport
122,69 €
Z BOL24/1 98.06.01.03* 122,69 €
ml

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

~ ~
FABBROMECEINEA . FABBAOWETEINICA

FABBR OﬂIE C CANI CA S.dl. 8. di BONINSEGNA SIMONE & C.

Via degli Arrigiani,21 Reg. Imprese di BE (BZ 008-8290)

Tel 0471 978269 - Fax 0471 976609

Cel 3357569124-7 ANC N 6846103

39100 BOLZANO C.CIAA 96832

Parrira TVA 00957380215 Codice Fiscale 00957380215 e-mail: fabbromeccan (@irgilio it
Spettle

COMUNE DI BOLZANO
Servizio Tecnico Ambientale

Vicolo Gumer, 7
39100 BOLZANO

Bolzano, 01.02.2024

Oggetto: Recinzione per aiuole
Con la presente c1 pregiamo sottoporVi la nostra mighore offerta per 1 lavor di cui all’oggetto e pi dettagliatamente:

Formtura di ml. 105 di recinzione salvaiuela costruita con montanti ogni 1,5 ml. In ferro piatto doppio 45 x 6 e corrente
superiore 1n ferro piatto 45 x 8 con panca di base e distanziali.

Fissaggio del corrimano al piantone mediante bullone.

Tutto 1l ferro in opera & zincato a caldo e verniciato ral 7024

Prezzo €80,00 /ml x 105 ml.

Prezzo complessivo € 8.40000-t1va.

Escluso dal lavoro fondazione i cls.
Incluso assistenza al posizionamento per getto.
In attesa di un Vostro gentile riscontro, porgiamo distinti saluti

FABBROMECCANICA 8.a.s.

di-Bonipsegna Simong4 Co.

Wia degdArtigiani, 2] - 38400 Bolzan
Telpifn. .wal 147 —
(0. Bie”e Farti 00857380275

RECINZIONI E CANCELLIDI TUTTII TIPI E A DISEGNO
CARPENTERIA IN FERRO
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TR
L Durchzug 45x8 mm verschraubt mit M8
=1 gebogener Bandstahl - Steher, 6x45 mm
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Punktfundament: C 20/25
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(c) myAVA.it by Dolomiten Software
in.ge.na. Planungsgemeinschaft



IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_99.02.01.01*

PRONTO SOCCORSO CASSETTA
Cassetta del pronto soccorso cod 1
PRONTO SOCCORSO CASSETTA
Cassetta del pronto soccorso cod 1

Messa a disposizione di cassetta del Pronto soccorso cod. 1 p dimensione cm 40x27x13, conforme alle
Linee Guida regionali di cui al D.Lgs. 81/2008. Per ogni mese.

ERSTE-HILFE-KOFFER
Erste Hilfe Koffer Kod 1
ERSTE-HILFE-KOFFER
Erste Hilfe Koffer Kod 1

Bereitstellung eines Erste-Hilfe-Koffers Kod. 1, Ausmalie 40x27x13 cm, gemal Regionalrichtlinien laut

D.Lgs. 81/2008. fiir jeden Monat.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS ve Summe
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 0,01 h 0,39 €
01.01.01A.03
Qualifizierter Facharbeiter
0,39 €
Materiali elementari Prezzo Quantita S AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Pronto soccorso 17,00 € 1 Nr 15,00 % 10,00 % 21,51 €
Erste Hilfe Koffer
21,51 €
Z BOL24/1 99.02.01.01* 21,90 €
nr

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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BOL24/1_99.03.01.01*

ESTINTORE OMOLOGATO

Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
ESTINTORE OMOLOGATO

Posa di estintore da kg 12, classe 183BC
Per ogni mese

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER

Verlegung Feuerléscher von 12 kg, Klasse 183BC
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER

Verlegung Feuerldscher von 12 kg, Klasse 183BC
Flr jeden Monat

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS ve Summe
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 0,01 h 0,39 €
01.01.01A.03
Qualifizierter Facharbeiter
0,39 €
Materiali elementari Prezzo Quantita S AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Estintore 40,00 € 1 Nr 15,00 % 10,00 % 50,60 €
Feuerloscher
50,60 €
Z BOL24/1 99.03.01.01* 50,99 €
nr
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BOL24/1_99.03.01.02*

ESTINTORE OMOLOGATO

Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
ESTINTORE OMOLOGATO

Posa di staffa in acciaio per estintore da kg 9-12
Per ogni mese

HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER

Verlegung von Stahlhalterung flr Feuerléscher zu 9-12
HOMOLOGIERTEM FEUERLOSCHER

Verlegung von Stahlhalterung flr Feuerléscher zu 9-12
Flr jeden Monat

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Manodopera Prezzo Quantita Somma
Stundenléhne Preis Masse s AGS ve Summe
BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 0,02 h 0,77 €
01.01.01A.03
Qualifizierter Facharbeiter
0,77 €
Materiali elementari Prezzo Quantita S AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
10,00 € 1 Nr 15,00 % 10,00 % 12,65 €
Stahlhalterung
12,65 €
Z BOL24/1 99.03.01.02* 13,42 €
nr
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BOL24/1_99.04.01.01*

OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE

MOVIERI

OPERAIO PER LA SICUREZZA STRADALE

Messa a disposizione di movieri per la regolamentazione del traffico durante gli spostamenti del
cantiere, la mobilitazione dei mezzi d'opera ed altre fasi pericolose per la viabilita, nonché in mancanza
dell'impianto semaforico, palette segnaletiche (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig.ll 403) incluse nel prezzo, per tutta la durata necessaria.

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT

WARNPOSTEN

ARBEITER FUR STRASSENSICHERHEIT

Bereitstellung von Warnposten flir die Regelung des Verkehrs wahrend der Versetzungen der Baustelle,
der Mobilisierung der Baumaschinen und anderer flr den StralSenverkehr gefahrlicher Arbeitsgange
sowie in Ermangelung der Ampelanlage, Befehlsstdbe (gemal8 Durchfiihrungsverordnung der
StralBenverkehrsordnung, Abb.ll 403) im Preis inbegriffen, flr die gesamte erforderliche Dauer.

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma

Materialien Preis Masse Summe

BOL24/1_01. Operaio qual. 38,61 € 1 h 38,61 €
01.01.01A.03

Qualifizierter Facharbeiter

38,61 €

Z BOL24/1 99.04.01.01* 38,61 €

h
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IN-14-807-15 Progetto Lotto Parco - Viale della Stazione - Via Perathoner Analisi prezzo totali / Preisanalyse

Analisi Prezzo / Preisanalyse

BOL24/1_99.05.01.01*

Copertura dello scavo su strada in acciaio

Noli per piastre in acciaio per un mese o parte

Copertura dello scavo su strada in acciaio

Noli per piastre in acciaio per un mese o parte

Sono compresi i spostamenti della piastra interno lo stesso cantiere.
StraBBenabdeckungen aus Stahl

Miete fur StraBenabdeckungen aus Stahl flr einen Monat oder Bruchteil
StraBBenabdeckungen aus Stahl

Miete fur StraBenabdeckungen aus Stahl, befahrbar, flr einen Monat oder Bruchteil.
Das (mehrmalige) Verstellen der Platte innerhalb der gleichen Baustelle ist inbegriffen

S Sicurezza / Sicherheit
AGS Spese Generali / Allgemeinspesen
UG Utile d'impresa / Unternehmergewinn

Materiali elementari Prezzo Quantita s AGS UG Somma
Materialien Preis Masse Summe
Secondo imprese - fprnitura e 150,00 € 1 Nr 15,00 % 10,00 % 189,75 €
spostamento interno cantiere
Abdeckplatte Stahl Miete - laut
Baufirmen an Bustelle geliefert
und Verstellen innerhalb der
Baustelle
189,75 €
Z BOL24/1 99.05.01.01* 189,75 €
nr
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