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1 Oggetto del progetto - Gegenstand des Projektes

Gegenstand des vorliegenden
Auszugsprojektes ist die Neuverlegung der
Regenwasser- sowie Trinkwasserleitung im
Bereich vor dem Waltherplatz sowie die
entsprechende Verlegung der bestehenden
Telefon- und Stromleitungen in diesem
Bereich mittels provisorischer Befestigung an

einer zu realisierenden Stahlbriicke

Oggetto del progetto stralcio & la nuova posa
delle tubazioni per lo smaltimento delle acque
bianche e I'acquedotto nella zona antistante
Piazza Walther nonché il sostegno delle
tubazioni esistenti delle linee telefoniche e
elettriche tramite sospensione al ponte in

acciaio da realizzare

2 Situazione di partenza — Ausgangslage

Das Projektareal befindet sich im
Anschlussbereich an den Waltherplatz,
zwischen Waltherplatz und Bahnhofsalee).

L'areale del progetto si trova nella zona
antecedente Piazza Walther, tra viale
Stazione e Piazza Walther).

3 Situazione urbanistica — urbanistische Situation

Das Projekt betrifft folgende Flachen des

Bauleitplanes der Gemeinde Bozen:

- Zone mit Plan fur die stadtebauliche
Umstrukturierung - PSU mit
Trinkwasserschutzgebiet mit
spezifischem Schutzplan Zone llI;

- Zone mit Plan fur die stadtebauliche

Umstrukturierung - PSU mit
Trinkwasserschutzgebiet mit
spezifischem Schutzplan Zone Il und

Ensembleschutz;
- Gemeindestrale Typ D mit

Trinkwasserschutzgebiet mit
spezifischem Schutzplan Zone Il und
Ensembleschutz;

- Offentliche Grunflache mit
Trinkwasserschutzgebiet mit
spezifischem Schutzplan Zone Il und

Ensembleschutz;

L/ —s
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Il progetto insiste sulle seguenti zone da
piano urbanistico comunale del Comune di
Bolzano:

- Zona con piano di riqualificazione urbana
— PRU con area di tutela dellacqua
potabile con specifico piano di tutela zona
1l;

- Zona con piano di riqualificazione urbana
— PRU con area di tutela dellacqua
potabile con specifico piano di tutela zona
Il e tutela degli insiemi;

- Strada comunale tipo D con area di tutela
dell’acqua potabile con specifico piano di
tutela zona Il e tutela degli insiemi;

- Verde pubblico con area di tutela
dell’acqua potabile con specifico piano di
tutela zona lll e tutela degli insiemi;
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AuRerdem befindet sich im Anschlussbereich
zum Waltherplatz ein Teil der Infrastrukturen
in einer Zone welche als ,mit Sicherheit
festgestellte archaologische Zone“ definiert
ist.

Inoltre nella zona di collegamento a piazza
Walter una parte delle infrastrutture si trova in
zona definita come “zona certamente
archeologica”.

7

Auszug

BLP

Estratto mappa

4 Limitazioni - Einschrankungen

Vermessung

Das gegenstandliche Projekt baut auf der
Vermessung des Geom. Alexander Pichler
vom 30.08.2013.

Asbest

Es ist nicht zu erwarten, dass in den
Abbriichen und/oder im Untergrund Asbest
vorgefunden wird. Sollte dem wider Erwarten
nicht so sein, muss das vom Gesetz fir
diesen  Fall vorgesehene  Verfahren
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Rilievo
Il progetto si basa sul rilievo del geom.
Alexander Pichler del 30.08.2013.

Amianto

E improbabile il ritrovamento di amianto nel
sottosuolo e/o nelle demolizioni rimanenti.
Nel caso che dovesse essere ritrovato
amianto I'impresa dovra attivare le procedure
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eingeleitet werden (spezialisierte Firma,
Arbeitsprogramm ...)

Kriegsmittelerkundung

Es wurde vorab eine
Risikobewertung durchgefiihrt.
Die Kriegsmittelerkundung, muss jedoch vor
Beginn der Arbeiten zur Realisierung des
Zufahrtstunnels durchgefihrt werden. Sollte
sie effektive oder vermutete Relikte ermitteln,
missen diese entsorgt werden. Die
Entsorgung durch ein  spezialisiertes
Unternehmen ist nicht Gegenstand dieses
Projektes.

spezifische

Geologie

Das gegenstandliche Teilprojekt baut auf das
geologische Gutachten des M. Nobile vom
Oktober 2013.. Die im vorliegenden
Teilprojekt getroffenen Annahmen wurden
unter Bertcksichtigung eines
Sicherheitspolsters gewahlt und sollten
diesbezlglich somit auf der sicheren Seite
liegen. AuRerdem sind die gegensténdlichen
Bauwerke gegenuber der Geologie des
Untergrundes nicht ibermaf3ig empfindlich.

Archéologische Zonen

Das gegenstandliche Teilprojekt liegt auf
Flachen welche als ,mit Sicherheit
festgestellte archaologische Zone“ definiert
sind (Quelle Geobrowser November 2018).
Das gegenstandliche Teilprojekt beinhaltet
keine  entsprechenden archaologischen
Grabungen.

Verfluigbarkeit der Griinde

Die Verfugbarkeit der Griinde wird in diesem
Projekt auf Grund der bisher mit den
Vertretern der Stadtverwaltung gefihrten
Gesprache als gegeben vorausgesetzt. Es
handelt sich durchwegs um Griinde im Besitz
der Stadtverwaltung.

Telefonleitungen

L/ —s
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di legge previste per il caso (programma
lavori, ditta specializzata ....)

Bonifica bellica

E’ stata svolta preliminarmente la valutazione
del rischio specifico, La ricerca di ordigni
bellici deve essere eseguita prima dell’inizio
dei lavori. Qualora le ricerche indichino la
presenza di ordigni, si dovra provvedere alla
bonifica tramite ditta specializzata.

Geologia

Il progetto stralcio si basa sullo studio
geologico del dott. M. Nobile dell’ottobre
2013.. Le ipotesi assunte per il progetto
stralcio in oggetto sono state scelte in modo
da garantire un adeguato margine di
sicurezza. Oltre a questo le opere in oggetto
non sono particolarmente sensibili rispetto
alla geologia del sottosuolo.

Zone archeologiche

Il progetto stralcio in oggetto si trova su aree
definite come “zona certamente
archeologica” (Geobrowser novembre 2018).
Il progetto stralcio in oggetto non prevede
scavi per il rilievo archeologico.

Disponibilita dei terreni

In conformita a quanto discusso fino ad’oggi
con i vari rappresentanti del’lamministrazione
comunale la disponibilita dei terreni & intesa
come presupposto. Si tratta di terreni di
proprieta del Comune di Bolzano.

Linee telefoniche

Le informazioni ricevute da parte della
Telecom ltalia al riguardo delle linee
telefoniche sono molto scarse. P.es. non é
stato possibile riceve da parte del gestore la
quota di posa delle tubazioni esistenti. Il
N
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Die von der Telecom lItalia erhaltenen
Informationen sind sehr sparlich. Es war z.B.
nicht moéglich vom Betreiber der Infrastruktur
eine Aussage beziglich der Verlegetiefe der
bestehenden Infrastrukturen zu erhalten. Das
Projekt beinhaltet die Verlegung der
Schutzrohre in Anzahl, Durchmesser und
Material It. Angabe des Betreibers. Das
Projekt enthalt nicht eventuelle zuséatzliche
Rohre welche in den Schutzrohren
eingezogen werden weder die Leitungen
welche durch den Betreiber verlegt werden.

Bestehende Infrastrukturen

Das Projekt beinhaltet keine
Entschadigungen fur eventuelle
Beschadigungen der diversen bestehenden
Infrastrukturen oder Schadensersatz-
Forderungen von Seiten der entsprechenden
Betreiber der Infrastrukturen fur
Versorgungsunterbrechungen, welche zu
Lasten des beauftragten Unternehmens
gehen.

Die zu erneuernden Infrastrukturen werden
nur verlegt. Es erfolgt keine Veranderung
ihrer Kapazitaten und somit auch keine
Anderungen in Bezug auf ihre Geometrie mit
Ausnahme jener Falle wo dies vom Betreiber
ausdricklich angefordert wurde.

Im Zuge der Verlegung der neuen
Infrastrukturen ist es notwendig provisorische
Anschlisse und Umleitungen mittels Einsatz
von entsprechenden Hebeanlagen
(Trinkwasser, Regenwasser, Strom, Telefon,
...) zur Aufrechterhaltung der Versorgungen
zu verlegen/installieren. Dies muss im
Angebot der Bieterfirmen berticksichtigt und
kostenmafig erfasst werden. Es werden in
Ausflhrungsphase keine zusatzlichen
Vergltungen fur diesbezigliche Leistungen
erstattet.

Der Auftragnehmer muss alle notwendigen
Leistungen zur Aufrechterhaltung der
bestehenden Infrastrukturen wie z.B.
Unterstltzungen, seitliche Abstutzungen,
usw. erbringen welche notwendig sind um
wahrend der  Grabungsarbeiten die

L/ —s
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progetto include la posa dei tubi di protezione
in quantita, diametro e materiale come da
indicazioni del gestore. Il progetto non include
eventuali ulteriori tubi inseriti nei tubi di
protezione ne i cavi che vengono posati da
parte del gestore.

Infrastrutture esistenti

Il progetto non include eventuali rimborsi per
danni causati alle varie infrastrutture esistenti
0 per richieste di risarcimento da parte del
relativo gestore dell'infrastruttura  per
interruzioni del servizio, le quali sono a pieno
carico dell'impresa esecutrice.

Le nuove infrastrutture saranno soltanto
spostate. Non viene alterata la loro
prestazione ne la loro geometria con
eccezione dei casi nei quali & stato richiesto
da parte del relativo gestore.

Nel corso della posa delle nuove
Infrastrutture sara necessario I'esecuzione di
allacciamenti provvisori 0 deviazioni tramite
linstallazione di rispettivi impianti  di
sollevamento (acquedotto, acque bianche,
corrente elettrica, telefono,...) in modo da
mantenere la funzionalita delle relative
infrastrutture. Di questo deve essere tenuto
conto da parte dellimpresa offerente nella
valutazione dei relativi costi di offerta. In fase
esecutiva non verranno concessi indennizzi
per prestazioni che si riferiscono a tale
proposito.

L’appaltatore deve eseguire tutte le
prestazioni necessarie per mantenere attiva il
funzionamento delle infrastrutture esistenti
come p.es. il sostegno di tubazioni attraverso
scavi, sostegno laterale di tubazioni, etc.
durante le attivita di scavo. | relativi costi sono
a carico dell'impresa esecutrice.

g, AN
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einwandfreie Funktionalitat der
Bestandsinfrastrukturen zu gewahrleisten.
Die entsprechenden Kosten missen vom
ausfiihrenden Unternehmen (bernommen
werden.

Privatanschlisse

Die bekannten Anschliisse wurden im Projekt
bertcksichtigt. Nicht bekannte Anschlisse
mussen im Zug der Arbeiten in Absprache mit
den Betreibern oder Nutzer  der
Infrastrukturen erfasst und entsprechend
behandelt und integriert werden. Die
Erfassung der bestehenden
Privatanschlisse sowie der Verlaufe der
Hauptleitungen geht zu Lasten des
Auftragnehmers und muss vor Beginn der
Arbeiten durchgefiihrt werden.

Allacciamenti privati

Gli allacciamenti conosciuti sono stati inseriti
nel progetto. Allacciamenti non segnati o
sconosciuti dovranno essere rilevati in fase
esecutiva in accordo con il gestore o l'utente
ed integrati nell’esecuzione dei lavori. Il rilievo
delle infrastrutture esistenti deve essere
eseguita prima dell’inizio dei lavori.

5 Descrizione del progetto — Beschreibung des Projektes

Abschnitt

Waltherplatz:
Das gegenstandliche Projekt umfasst ebenso
die Neuverlegung der Regenwasser- sowie
Trinkwasserleitung im Anschlussbereich an
den Waltherplatz sowie die entsprechende
Verlegung der bestehenden Telefon- und
Stromleitungen in diesem Bereich mittels

Anschlussbereich

provisorischer Befestigung an einer zu
realisierenden Stahlbriicke (nicht Gegenstand
dieses  Projektes) auf Grund  der
vorgezogenen Realisierung von
Umbauarbeiten an der Zufahrt zur
Walthergarage.

Die bestehende Regenwasserleitung (DN400)
sowie die bestehende Trinkwasserleitung
(DN150) werden auBerhalb des zu
erweiternden Bereiches der Zufahrt zur
Parkgarage Waltherplatz gefiihrt, unter
Berlicksichtigung der sich in der bestehenden
Decke befindenden Uberziige, zwischen
welchen die Leitungen verlegt werden
missen.

7 )
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Zona di collegamento a Piazza Walther:

Il progetto prevede la nuova posa delle
tubazioni per lo smaltimento delle acque
bianche e lacquedotto nella zona
antecedente Piazza Walther nonché Ia
sospensione delle tubazioni esistenti delle
linee telefoniche e elettriche tramite fissaggio
provvisorio ad un ponte in acciaio da
realizzare (non oggetto di questo progetto) a
causa della anticipata realizzazione di lavori di
ampliamento all’accesso del garage di Piazza
Walther.

Le tubazioni esistenti delle acque bianche
(DN400) e acquedotto (DN150) verranno
spostate esterne alla zona di ampliamento
dellaccesso al garage di piazza Walther,
tenendo conto delle travi fuori spessore e
verso l'alto che si trovano nel solaio esistente,
tra le quali le tubazioni dovranno essere
posate.
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6 Situazione esistente e condizioni di contorno -

Situation, Arbeitsumfeld

Entlang der gesamten Trasse befinden sich
bestehende Infrastrukturen im Untergrund
dessen Verlegetiefe und dessen genaue
Position  durch  Sondierungsgrabungen
erhoben werden mussen. Ebenso missen
geeignete Stitzvorkehrungen zur
Unterstltzung der bestehenden
Infrastrukturen bei den verschiedenen
Unterquerungen dieser mit der neuen
Kanalisierung vorgesehen werden.

Eine sogenannte Kriegsmittelerkundung des
Areals ist notwendig, Das Areal ist
verkehrlich, wenn auch durch innerstadtische
Stral3en, gut erschlossen. Fallweise kann es
bei besonderen Anléassen zu
Verkehrsbeschrankungen durch die Stadt

Bozen kommen. Dem missen die
ausfihrenden  Unternehmen  Rechnung
tragen.

Da es im Umfeld der Baustellen

Birogebaude, Wohnhauser missen die
Emissionen (Larm, Staub, Erschutterungen
....) so weit als mdglich aber jedenfalls mit
allen verfugbaren Mitteln und Aufwand
minimiert werden.

L/ —
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Vorhandene

Lungo tutto il tratto sono presenti
infrastrutture esistenti. La profondita di posa
e la posizione esatta devono essere rilevate
tramite scavi di sondaggio. Inoltre devono
esser previste idonee strutture di sostegno
per poter sotto passare le infrastrutture
esistenti con la nuova canalizzazione.

La ricerca di eventuali ordigni bellici e
necessaria.

L’'area & ben servita da strade pubbliche.
Bisogna perd tenere conto di eventuali
limitazioni al traffico imposte dal comune di
Bolzano in situazioni particolari.

Poiché a confine del cantiere ci sono uffici,
abitazioni, si dovranno limitare le emissioni
provenienti dal cantiere (rumore, polvere,
vibrazioni....) con tutti i mezzi disponibili e
gualsiasi accorgimento necessario.
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7 Esecuzione dei lavori — Ausfiihrung der Arbeiten

Die Arbeiten missen entsprechend den
Projektunterlagen ausgefuhrt werden.
Daruber hinaus sind sie nach den
anerkannten Regeln der Technik
durchzufiihren und es miissen wo vorhanden
und auch wenn nicht dem Projekt beigelegt,
die  technischen  Bestimmungen  der
Autonomen Provinz Bozen eingehalten
werden.

Zum Ablauf der Arbeiten siehe Punkt
.Beschreibung des Projektes”.

8 Aspetti Strutturali e geotecnici

Das Mikrobaulos betrifft das Bereich
Anschluss Tunnel — Tiefgarage Walter und ist
in zwei Phasen aufgeteilt: Phase 1b’ und
Phase 1b”:

BEREICH / ARBEITSPHASE 1b"
SETTORE / FASE DI LAVORO 1b"

Oo Plast
BEREICHLARBEITSPHASE 1b
SETTORE / FASE DILAVORO. 15’
g 0

Phase 1b":

In dieser Phase ist die Erweiterung der
bestehenden Tiefgarage Walter zwischen
den Zu- und Ausfahrtsrampen vorgesehen.
Die Erweiterung ist fur den Anschluss

4 [ e
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la
dell'attuale parcheggio Walter al primo
piano interrato tra [l'attuale rampa di
ingresso e quella di uscita. L’allargamento

| lavori dovranno corrispondere a quanto
riportato in progetto. Inoltre devono essere
eseguiti a regola d’arte e rispettare ove
disponibili, anche se non allegate al progetto,
le direttive e norme tecniche della Provincia
Autonoma di Bolzano.

Per lo svolgimento dei lavori vedi punto
“Descrizione del progetto”.

Il microlotto in questione riguarda la zona di
collegamento del tunnel al parcheggio di
piazza Walter ed & suddiviso in due sottofasi
identificate come fase 1b‘ e fase 1b*:

Fase 1b’:

fase 1b’ prevede [lallargamento

e
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Tunnel — Tiefgarage Walter erforderlich. Es
sind temporare Mikropfahlwande
vorgesehen um die Aushubarbeiten zu
ermoglichen. Nachtraglich ist die Verlegung
einer provisorischen Stahlbrlicke, bestehend
aus zwei Einzelbriicken 4 m breit und 10 m
lang, vorgesehen. Die Briicke ermdglicht
den Durchgang der Fahrzeuge (auch Busse)
zwischen BahnhofstraBe und Walterplatz.
Die Bricke liegt auf einer Seite auf der
bestehenden Wand der Ausfahrtsrampe und
auf der anderen Seite auf ein
Streifenfundament welches durch
Mikropfahle verstarkt wird. Die Lage der
provisorischen Briicke ist so geplant das alle
folgenden Arbeiten der Phase 1b' mdglich
sind:

- Betonieren der Innenschalen und
Fundamentplatte

- Abbruch der bestehenden Wand der
Zufahrtsrampe (erst nach Abstiitzung der
bestehenden Decken) und Verlegung der
Stahltrager (3x HEB-280) und Stahlsttitzen.
Alle Stahlelemente werden einbetoniert

- Neue Massivdecke.

Phase 1b":
Die Phase 1b” sieht die Errichtung einer
provisorischen Zufahrtsrampe vom

Walterplatz zur Tiefgarage Walter vor.

Die Wande der Rampe werden als
Mikropfahlwdnde ausgefiihrt und werden
teilweise durch horizontale Stahlschienen
abgestitzt.

Die Rampe endet an der Aussenmauer der
bestehenden Ausfahrtsrampe. Die Mauer
wird an dieser Stelle durchbrochen (erst
nach provisorischer Abstiitzung der Decke),
die bestehende Decke wird durch einen
neuen Trager abgestiitzt (Trager T010-1b"
— siehe Bild).

Es ist eine Vollbetondecke Uber den letzten
Abschnitt der provisorischen Rampe
vorgesehen. Die Decke wird an der
bestehenden Decke angeschlossen.

L/ —s
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serve per consentire il collegamento del
tunnel al parcheggio. | lavori prevedono la
realizzazione di berlinesi temporanee per
consentire [ lavori di scavo.
Successivamente e prevista la posa di un
ponte provvisorio in acciaio costituito da due
impalcati accostati della larghezza di 4 m
ciascuno e lunghezza di 10 m e che
consentiranno il transito dei mezzi (anche
autobus) tra via Stazione e piazza Walter.
Le due parti del ponte poggeranno da un
lato sul muro esistente della rampa d’uscita
e dallaltro su una fondazione continua
rinforzata mediante micropali. La posizione
del ponte sia in pianta che in altezza é
pensato in modo da poter eseguire tutti i
lavori successivi di questa fase:

- Contropareti e soletta di fondazione

- Demolizione della parete esistente
dellattuale rampa d’accesso (previa
puntellazione dei solai) con posa di travi (3x
HEB-280) e pilastri in acciaio che saranno
completamente inghisati nel successivo
getto di completamento

- Nuova soletta piena.

Fase 1b”:

la fase 1b” prevede la realizzazione di una
rampa provvisoria che consentira I'accesso
al parcheggio Walter da piazza Walter.

Le pareti della rampa saranno realizzate
mediante micropali in parte prowvisti di
contrasti costituiti da putrelle in acciaio e
posti alla sommita dei micropali.

La rampa termina in corrispondenza
dell’attuale rampa d’'uscita ed & pertanto
necessario demolire il muro per consentire
'accesso (dopo aver puntellato il solaio) e
predisporre una trave di bordo come
sostegno del solaio esistente (trave TO10-
1b” in figura).

Il tratto finale della rampa avra una soletta
di copertura che si raccordera al solaio
esistente.
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9 Riferimenti normativi - Gesetzesbeziige

Nella stesura del presente progetto si € fatto Bei

riferimento alle seguenti normative:

der

Gesetze und Normen Bezug genommen:

Normativa comunale — Vorschriften auf Gemeindeebene

Piano Urbanistico Comunale vigente

Normative tecniche relative al PUC

Piani di Attuazione approvati

Regolamento urbanistico del comune di Bolzano

Normativa provinciale - Landesgesetzgebung

L.P. 11.08.1997, n. 13

Legge urbanistica provinciale, testo con le modifiche di
cui alla legge provinciale 19.07.2013, n. 10.

D:P:R 26.10.2009, Nr. 48

Regolamento recante norme transitorie in materia di lavori pubblici

di interesse provinciale.

D.P.R. 27.06.2006, n.28

Norme funzionali e geometriche per la progettazione e la
costruzione di strade nella Provincia Autonoma di Bolzano — Alto Adige.

Progettazione stradale - StraRenbau

D.M. 05.11.2001

Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.

D.M. 19.04.2006

Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali.

D.Lgs. 15.03.2011 n. 35

Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle

infrastrutture.

CNR - 77/1980

Istruzioni per la redazione di progetti stradali.

CNR — UNI 10004

Costruzione e manutenzione delle strade — Progettazione delle strade

urbane.

CNR — UNI 10005

Costruzione e manutenzione delle strade — Caratteristiche geometriche.

CNR — UNI 10006

Costruzione e manutenzione delle strade — Tecnica di impiego delle terre.

CNR - UNIEN ISO 14688-1:2003

Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione dei terreni -

Identificazione e descrizione.

CNR - UNI EN 13285:2010

Requisiti per miscele non legate impiegate per la costruzione e la
manutenzione di strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico, con gli
opportuni riferimenti alla UNI EN 13242.

CNR - UNI EN 13242:2008

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per 'impiego

in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.

CNR — UNI 10007

Costruzione e manutenzione delle strade — Opere Murarie.
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ANAS 01.12.2009 Linee guida per la progettazione della sicurezza nelle Gallerie Stradali

secondo la normativa vigente.

Circ. AIN.A.S. 10.05.60 n° 3458 | Criteri per la progettazione delle strade in base alle caratteristiche del

traffico.
Circ. Min. LL.PP. Legge 21 aprile 1962, n° 181, art. 1, lettera f). Provvedimenti per la sicurezza
n. 2337 dd. 11.07.87 stradale. Barriere stradali. Specifica per I'impiego delle barriere d’acciaio.
D.M.LL.PP. Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione,
18.02.1992 n. 223 I'omologazione e I'impiego delle barriere stradali di sicurezza.
D.M.LL.PP. 03.06.1998 Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per e la progettazione,

'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle

prescrizioni tecniche per le prove ai fini del’'omologazione.

D.M.LL.PP. 11.06.1999 Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno 1998, recante
“Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione,

I'omologazione e I'impiego delle barriere stradali di sicurezza”

D.M. 21.06.2004 Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, 'omologazione
e I'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per

le prove delle barriere di sicurezza stradale.

Direttiva 25.08.2004 n. 3065 Criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi

di ritenuta nelle costruzioni stradali

Circ. Anas Direttive per la sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali.
prot. 7735 dd. 8.9.99
Circ. Min. LL.PP. Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento
n. 7938 dd. 6.12.99 ai veicoli che trasportano materiali pericolosi.
D.M. 05.06.2001 Sicurezza nella gallerie stradali.
P.LAR.C. (Professional International Association Road Construction)
Documenti
C.LLE. 88-1990 (Commissione Internazionale per I'llluminazione)

Technical report — guide for the lighting of road tunnels and underpasses.

D.Lgs. 30.04.92 n. 285 Nuovo Codice della Strada.

e ss.mm.

D.P.R. 16.12.92 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
D.M. 30.11.1999, n. 557 Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche

delle piste ciclabili.

D.P.R. 30.03.04 n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico

derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 26.10.95,

n. 447.
D.P.R. 15.02.2006 Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche.
D.P.R. 06.06.2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamento in materia di edilizia.
D.G.P.n. 50 Approvazione norme tecniche per il confezionamento dei conglomerati
dd. 23.01.2009 bituminosi.
D.M. 10.08.2012 n. 161 Regolamento recante la disciplina dell’'utilizzazione delle terre e rocce da

scavo (con le modifiche introdotte dalla L. 98/2013).

Antincendio - Brandschutz -
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D.Min.Int 01.02.1986

Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e [I'esercizio di

autorimesse e simili

D.P.R 09.07.1980, n. 753

Nuovo regolamento di prevenzione incendi.

Progettazione opere sotterraneo — Projektierung unter Tage Bauten

Linee guida per la progettazione, l'appalto e la costruzione di opere in
sotterraneo” pubblicate nell'ambito del Progetto Nazionale Normativa Opere
in Sotterraneo.

Linee Guida Decreto N. 12391
dd. 22.11.2011

Linee guida per la certificazione di idoneita tecnica dei tiranti di ancoraggio

per uso geotecnico di tipo attivo.

Al.CAP.

Raccomandazioni sugli ancoraggi nei terreni e nelle rocce. (maggio 1993).

A.G.l.

Raccomandazioni sui pali di fondazione. (dicembre 1984)

CNR — UNI 10027/85

Strutture in acciaio per opere provvisionali - Istruzioni per il calcolo,

I’esecuzione, il collaudo e la manutenzione.

CNR — UNI 10018/88

Costruzioni in acciaio - Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la

manutenzione”.

Espropri - Enteignungen

L.P. 15.04.1991, n. 10

Espropriazioni per causa di pubblica utilita per tutte le materie di competenza

provinciale

D.P.R. 08.06.2001, n. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per la pubblica utilita.

Stahl

Progettazione strutture in c.a. c.a.p. e acciaio — Tragwerke in Stahl — und Spannbeton und

L. 05.11.1970 N. 1086

Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale,

precompresso e a struttura metallica.

D.M. 14.01.2008

Norme Tecniche per le costruzioni.

Circ. Min. Infrast. Trasporti
n. 617 dd. 02.02.2009

Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche di cui al D.M. 14.01.2008.

Riferimenti di progettazione strutture ove non in contrasto con la precedente normativa

UNI EN 1992: 2005

Eurocodice 2

UNI EN 1993: 2005

Eurocodice 3

UNI EN 1994: 2005

Eurocodice 4

UNI EN 1997: 2005

Eurocodice 7

C.N.R.-UNI 10016/1972

Travi composte di acciaio e calcestruzzo: Istruzioni per il calcolo e

I’'esecuzione.

C.N.R.-UNI 10011/1988

Costruzioni in acciaio: Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la

manutenzione.
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C.N.R. 10021-1985

Strutture in acciaio per apparecchi di sollevamento: Istruzioni per il calcolo,

I’'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.

A.G.l

Raccomandazioni sui pali di fondazione. (dicembre 1984)

Al.CAP.

Ancoraggi nei terreni e nelle rocce: Raccomandazioni. (maggio 1993).

Istruzione N. I/SC/PS-OM/2298
dd. 02.06.1995

Sovraccarichi per il calcolo dei ponti ferroviari: istruzioni per la progettazione,

I’'esecuzione ed il collaudo.

Progettazione di strutture prefabbricate - Fertigteilstrukturen

D.M. 14.01.2008

Norme Tecniche per le costruzioni.

Barriere architettoniche — Architektonische Barrieren

D.M. 14.06.1989 n. 236

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire I'accessibilita e la visibilita degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai

fini del superamento e I'eliminazione delle barriere architettoniche.

D.P.R. 24.07.1996, n. 503

Regolamento recante norme per I'eliminazione delle barriere architettoniche

negli edifici, spazi e servizi pubblici.

D.Min. Beni e Attivita Culturali
28.03.2008

Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di

interessa culturale.

Progettazione di condutture idriche - Trinkwasserleitungen

L. 10.05.1976, n. 319

Norme per la tutela delle acque dall’'inquinamento.

D.P.R. 24.05.1985

Le acque destinate al consumo umano.

L.P. 27.02.1986, n. 4

Piano Provinciale di risanamento delle acque.

D.M. 26.03.1991

Norme tecniche di prima attuazione del D.P.R. 24.05.1988 n. 236, relativo
all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita delle
acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della L. 16.04.1987,
n. 183.

L. 05.1.1994, n. 36

Disposizioni in materia di risorse idriche.

L. 05.01.1994, n. 37

Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti,

dei laghi e delle altre acque pubbliche.

D.M. 06.04.2004, n. 174

Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere
utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e

distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

Condotte fognarie - Abwasserleitungen

D.M. 12.12.1985

Norme tecniche relative alla tubazioni.

Circ. Min. LL.PP.
20.03.1986 n. 27291

Istruzioni relative al D.M. 12.12.1985.

Sicurezza cantieri mobili - Baustellensicherheit
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D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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