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Außenkante WPB U04-U01
entspr. Vermessung

entspr. Fundamentüberstand

genaue Lage (aus Sondierung) folgt

PROVISORISCHE UMLEITUNG DER MS-LEITUNG
2x PVC DN250 - ANSCHLUSS AN BESTAND
DEVIAZIONE PROVVISORIA LINEA MT
2x PVC DN250 - ALLACCIAMENTO A ESISTENTE

MS01
neuer Betonschacht für nicht aggressives Milieu 80x80, 0,1bar
Schachtabdeckung aus Sphäroguss 800x800 400kN
Nuovo pozzetto in cls per ambiente non aggressivo 80x80, 0,1bar
chiusino in ghisa sferoidale 800x800 400kN

MSXX
neuer Betonschacht für nicht aggressives Milieu 80x80, 0,1bar
Schachtabdeckung aus Sphäroguss 800x800 400kN
Nuovo pozzetto in cls per ambiente non aggressivo 80x80, 0,1bar
chiusino in ghisa sferoidale 800x800 400kN

STROM 2xMS/MT (16kV)

STROM MS - PVC ROHR MIT GLOCKENMUFFE
VON EDYNA BEREIT GESTELLT
CORRENTE MT- TUBO PVC CON GIUNTI A
BICCHIERE MESSI A DISPOSIZIONE DA EDYNA
2xPVC DN150

MS02
neuer Betonschacht für nicht aggressives Milieu 80x80, 0,1bar
Schachtabdeckung aus Sphäroguss 800x800 400kN
Nuovo pozzetto in cls per ambiente non aggressivo 80x80, 0,1bar
chiusino in ghisa sferoidale 800x800 400kN

PROVISORISCHER ANSCHLUSS AN BESTAND
ALLACCIAMENTO PROVVISORIO A ESISTENTE

STROM MS - PVC ROHR MIT GLOCKENMUFFE
VON EDYNA  BEREIT GESTELLT
CORRENTE MT - TUBO PVC CON GIUNTI A
BICCHIERE MESSI A DISPOSIZIONE DA EDYNA
2xPVC DN160 + 1xPVC DN110

Fersestzen der bestehenden Stromleitungen zur Realisierung der Pfähle
Arbeiten durchführen in Absprache mit dem Betreiber der Infrastruktur
Sposamento delle tubazioni esistenti per la realizzazione dei pali
lavoro da eseguire in accordo con il gestore dell'infrastruttura

FERNMELDEKABEL STROM
Hüllrohr für Dreirohrsystem PVC DN160 von Edyna bereit gestellt
CAVO PER COMUNICAZIONE DATI
Controtubo per posa tritubo PVC DN160 messo a disposizione da Edyna

FERNMELDEKABEL STROM
Hüllrohr für Dreirohrsystem PVC DN160 von Edyna bereit gestellt
CAVO PER COMUNICAZIONE DATI
Controtubo per posa tritubo PVC DN160 messo a disposizione da Edyna

RAD-GEHWEGUNTERFÜHRUNG
Leitungen stützen und Funktion aufrechterhalten
SOTTOPASSO PEDO-CICLABILE
Sostenere tubazioni e tenere in funzione

BESTEHENDE MITTELSPANNUNGSLEITUNG
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Progetto nuovi sottoservizi
Projekt neue Infrastrukturen

B3.05.02

Vor Beginn der Arbeiten, muss das beauftragte Unternehmen mit eigenen Mitteln und zusammen mit den jeweiligen Betreibern und ev. den Nutzern, die im
Boden vorhandenen Infrastrukturen und insbesondere auch die Privatanschlüsse erheben, am Boden mit geeigneten Mitteln markieren und in den Plänen
einzeichnen. Zusammen mit der Bauleitung, müssen ev. Abweichungen von den Darstellungen in den Projektplänen erörtert und falls notwendig neue
Lösungen definiert werden.

Außer es ist im Projekt ausdrücklich anders vorgesehen, müssen alle Infrastrukturen während der gesamten Bauphase in ihrer Funktion erhalten bleiben und
dürfen nicht beschädigt werden. Das bedeutet, dass vorhanden Infrastrukturen ev. abgestützt und geschützt werden müssen. Die Stütz- und
Schutzmaßnahmen müssen vom beauftragten Unternehmen eigenverantwortlich auf eigene Kosten geplant und umgesetzt werden.

Eventuelle Arbeiten an den Infrastrukturen dürfen nur in Absprache mit den Betreibern durchgeführt werden.

Wenn die Infrastrukturen zeitweise durch provisorische Lösungen ersetzt werden müssen, müssen die provisorischen Lösungen in Absprache mit den
Betreibern umgesetzt werden. Die Kosten gehen zu Lasten des beauftragten Unternehmens.

Es ist Aufgabe des Auftragnehmers alle provisorischen, temporären Umleitungen der Infrastrukturen zu Realisieren, wobei die Funktion der Infrastrukturen
selbst aufrecht erhalten bleiben muss, seien diese im Untergrund oder oberirdisch verlegt. Inbegriffen sind die Suche und Ortung der Infrastrukturen, die
Genehmigung durch den Betreiber der Abschnitte sowie die provisorischen Anschlüsse, die Verlegung inbegriffen aller Leistungen für dessen
Inbetriebnahme, der Ausbau und die Entsorgung in einer Deponie nach der Verlegung, Abnahme und Annahme der definitiven Infrastrukturen.

Querungen von Leitungen müssen unter Berücksichtigung entsprechender Vorschriften von Seiten der Betreiber durchgeführt werden. Die Ausführung von
Querungen mittels Einsatz von Schutzbeton geht zu Lasten des Auftragnehmers.

Die Wasserhaltung in den Aushüben (Grabenaushub und allgemeiner Aushub) geht zu Lasten des Auftragnehmers.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice deve rilevare con mezzi propri e in collaborazione con i gestori delle infrastrutture ed'eventualmente con gli
utenti le tubazioni principali e gli allacciamenti privati esistenti, segnarli sulla pavimentazione con mezzi idonei e segnarli nelle tavole. Assieme alla direzione
lavori devono essere chiariti eventuali discostamenti da quanto segnato nelle tavole e se necessario devono essere definite nuove soluzioni.

Con eccezione del caso che fosse definito diversamente nel progetto devono essere mantenute in funzione tutte le infrastrutture esistenti durante tutte le fasi
di costruzione e non possono essere danneggiate. Questo significa, che infrastrutture esistenti devono essere sostenute e protette. Le misure di
sostenimento e protezione devono essere progettate ed'eseguite a spese proprie.

Eventuali interventi su infrastrutture esistenti possono esse eseguiti soltanto in accordo con i relativi gestori delle infrastrutture.

Nel caso che le infrastrutture dovessero essere sostituite temporaneamente con soluzioni provvisorie, le soluzioni provvisorie devono essere eseguite in
accordo con i gestori delle infrastrutture. Tutti gli interventi sono a carico dell'impresa appaltatrice.

Sono onere dell'impresa appaltatrice tutte le opere provvisorie di modifica temporanea delle infrastrutture, atte a mantenere in pieno esercizio le stesse,
siano esse interrate o aeree. Si intende la ricerca , l'individuazione, l'autorizzazione da parte dell'ente gestore delle tratte e allacciamenti provvisori, la loro
realizzazione compreso ogni onere e fornitura per la messa in funzione, la rimozione e smaltimento in discarica una volta posate collaudate ed accettate le
infrastrutture  definitive.

Incroci tra tubazioni devono essere eseguiti considerando eventuali prescrizioni da parte del gestore delle infrastrutture. L'esecuzione di incroci tra tubazioni
con esecuzione di calcestruzzo di protezione è a carico dell'impresa appaltatrice.

L'aggottamento negli scavi (scavo a sezione ristretta, scavo di sbancamento) é a carico dell'impresa appaltatrice.
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